Termomodernizacja budynku Komendy Miej-
skiej Policji w Zabrzu

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45453100-8 Roboty renowacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45262690-4 Remont starych budynkéw

NAZWA INWESTYCJI : Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu
ADRES INWESTYCJI  :  41-800 Zabrze, ul.1-go Maja 10

INWESTOR : Komenda Wojewédzka Policji w Katowicach

ADRES INWESTORA  :  ul.J6zefa Lompy 19, 40-038 Katowice

WYKONAWCA ROBOT : PROJEKT PLUS ARCHITEKCI

ADRES WYKONAWCY : 41-800 ZABRZE UL.PLAC KRAKOWSKI 10

BRANZA :  budowlana

SPORZADZIt KALKULACJE
inz. Janusz Banas$ SKB/ o Gliwice, nr 717

DATA OPRACOWANIA : marzec 2013

Stawka roboczogodziny :  0.00 zt

Poziom cen : 1KWwW 2013

NARZUTY

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Zalozenia wyjsciowe do kosztorysowania
Opis przedmiotu zamoéwienia
Dokumentacja Projektowa "Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji Zabrze, marzec 2013 nr PPA/05/13 "PROJEKT
PLUS ARCHITEKCI" s.c.Grzegorz Tkacz, Tomasz Borkowski
Plac Krakowski 10, 41-800 Zabrze
Wizja lokalna
Ceny rynkowe 1 kw 2013r, wojewddztwo $laskie
Podstawa opracowania:
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004 r.) w sprawie okreslenia metod i pod
staw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét bu
dowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym,
- ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz. U. 202 poz. 2072 z dnia 2 wrze$nia 2004 r.) w sprawie szczeg6towego za
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalnou
zytkowego
- ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamen
tu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamowien (CPV).
UWAGA: Podane podstawy wyceny (KNR) sg przyktadowe i nieobowigzujgce

WYKONAWCA : INWESTOR :

data opracowania data zatwierdzenia
WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2013

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12210

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Termomodernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Zabrzu przy ul.1-go Maja 10
1]45453100-8 |DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ COKOtU BUDYNKU - wg pkt 7.2 OT
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, \m2
d.1/1651-06 57 mowys.do 35m
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- m?2
d.1/1613-06 kosci do 35 m
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
3|KNR AT-05 |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowan ramo- |m
d.1/1663-01 wych elewacyjnych o szer. 0,73 m
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4|KNR AT-05 |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyjnych o m?2
d.1/1663-04 szer. 0,73 m
190 m?2 190.000
RAZEM 190.000
5 Transport elementéw na dach, wykonanie podstawy i zabezpieczenia pokrycia |kpl
d.1|kalk. wtasna |dachu przed uszkodzeniem, transport z dachu, oczyszczenie pokrycia - opea-
racja kompletna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
6/ZKNR C-2 |Zabezpieczenie okien i drzwi folig malarska m2
d.1/0101-01
14 m?2 14.000
RAZEM 14.000
7|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1/0354-11
kalk. wlasna
49 m 49.000
RAZEM 49.000
8/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych dt ponad 1.5 m szt.
d.1/0321-02
kalk. wlasna
40 szt. 40.000
RAZEM 40.000
9 Dostawa podokiennikéw z blachy powlekanej szer. 30 cm m
d.1l|analiza indy-
widualna
48 m 48.000
RAZEM 48.000
10/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, diugosci ponad 1 m - wew- szt
d.1/0129-02 netrzne
analogia
40 szt 40.000
RAZEM 40.000
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyklych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.1/0726-02 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 2 m2 w 1 miejscu ) - 40%po-
wierzchni
165*0.4 m?2 66.000
RAZEM 66.000
12|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.1/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
analogia
0 m 0.000
RAZEM 0.000
13/KNR AT-27 |Wyréwnanie podtozy pionowych o sredniej grubosci 1 cm m?2
d.1/0104-01
30 m?2 30.000
RAZEM 30.000
14/KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszczenie m2
d.1/2608-01 mechaniczne i zmycie
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
15/KNR AT-31 |Ocieplenie w systemie BAUMIT (wyprawa tynkarska akrylowa); ptyty styropia- |m2
d.1/0201-05 nowe gr. 14cm na $cianach
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
16|KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy Baumit -wykonany recznie na m2
d.1/0501-03 Scianach - murki
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
17/KNR AT-31 |Mocowanie plyt styropianowych lub welny mineralnej tgcznikami (kotkami) w =~ |m2
d.1/0704-02 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
165 m?2 165.000
RAZEM 165.000
18/KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1/0702-01
36 m 36.000
RAZEM 36.000
19/KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.1/0703-01
13.54 m 13.540
RAZEM 13.540
20|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - przy pokryciu dachu
13.54*0.8 m?2 10.832
RAZEM 10.832
21|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1/202 0541-02 |cm - pozostate
49 m?2 49.000
RAZEM 49.000
22 Koszt pracy rusztowania kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 Koszt zajecia chodnika i inne optaty urzedowe kpl
d.1|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|45321000-3 |Docieplenie stropodachéw
24 Docieplenie stropodachu wentylowanego nad Segmentem A , wg pkt 7.3.1. - |m2
d.2|kalk. wtasna |operacja kompletna
300 m?2 300.000
RAZEM 300.000
25 Docieplenie stropodachu wentylowanego nad Segmentem C, wg pkt 7.3.1. - |m2
d.2|kalk. wkasna |operacja kompletna
220 m?2 220.000
RAZEM 220.000
26 Docieplenie stropodachu wentylowanego nad Segmentem B , wg pkt 7.3.2. - |m2
d.2|kalk. wtasna |operacja kompletna
500 m?2 500.000
RAZEM 500.000
27 Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachéw - operacja kompletna kpl
d.2|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3/45420000-7 |WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ, wg. pkt 7.4, 7.5,7.6
28|KNR 0-19 Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- m?2
d.3/0929-08 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
analogia
40 m?2 40.000
RAZEM 40.000
29|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.3|0354-05
analogia
C-J 40+17 m?2 57.000
RAZEM 57.000
30|KNR 0-19 Wymiana drzwi zewnetrznych m2
d.3/0929-12
analogia
17 m?2 17.000
RAZEM 17.000
31|KNR 0-19 Montaz nowych bram garazowych m2
d.3/0931-09
analogia
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
32 Ocieplenie zewnetrznych szpalet nowych bram - pkt 7.6 kpl
d.3|kalk. wtasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
33 Optata za wywoz,sktadowanie i utylizacje materiatéw z rozbiorki kpl
d.3|analiza indy-
widualna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4145262690-4 |Roboty zewn etrzne
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
34 Wykonanie rob6t do montazu bramy - wg pkt 8,3 - otwdr po wymianie bramy  |kpl
d.4|kalk. wkasna |garazowej oraz wymiana ostony z siatki
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
35 Wykonanie renowaciji balustrad i schodéw zewnetrznych - wg opisu i dokumen- | kpl
d.4|kalk. wtasna |tacji rysunkowej - operacja kompletna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5/45262690-4 |Kraty - wg pkt 7.7, oraz opisu robét na poszczegdln  ych elewacjach
36 Demontaz krat okiennych, renowacja i ponowny montaz - operacja kompletna |kpl
d.5|kalk. wkasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et RAZEM
1|DOCIEPLENIE SCIAN POWYZEJ CO- 0.00
KOLU BUDYNKU - wg pkt 7.2 OT
2|Docieplenie stropodachéw 0.00
3|WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | 0.00
DRZWIOWEJ, wg. pkt 7.4, 7.5, 7.6
4|/Roboty zewn etrzne 0.00
5|Kraty - wg pkt 7.7, oraz opisu rob6t na 0.00
poszczegdlnych elewacjach
RAZEM 0.00
Stownie: zero i 00/100 zt
-5-
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 1340.8695 0.00 0.00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 12210

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|bale iglaste obrzynane 50 mm Kl.II m3 0.0076 0.0076 0.00 0.00
2.|Bednarka stalowa ocynkowana 20x2-50x5mm kg 0.0190 0.0190 0.00 0.00
3.|blacha powlekana ptaska m2 73.5934 73.5934 0.00 0.00
4. bramy garazowe m2 28.0000 28.0000 0.00 0.00
5.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 345.2000 345.2000 0.00 0.00
6./ cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.2772 0.2772 0.00 0.00
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.2904 0.2904 0.00 0.00
8.|Demontaz krat okiennych, renowacja i ponowny |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
montaz - operacja kompletna
9.|Docieplenie stropodachu wentylowanego nad m2 300.0000 300.0000 0.00 0.00
Segmentem A , wg pkt 7.3.1. - operacja komplet-
na
10.|Docieplenie stropodachu wentylowanego nad m2 500.0000 500.0000 0.00 0.00
Segmentem B, wg pkt 7.3.2. - operacja komplet-
na
11.|Docieplenie stropodachu wentylowanego nad m2 220.0000 220.0000 0.00 0.00
Segmentem C , wg pkt 7.3.1. - operacja komplet-
na
12.|drzwi zewnetrzne kompletne, wg dokumentacji | m2 17.0000 17.0000 0.00 0.00
13.|folia PE malarska m2 16.8000 16.8000 0.00 0.00
14.|gips szpachlowy kg 145.5400 145.5400 0.00 0.00
15.|grunt uniwersalny - Baumit UniversalGrund kg 41.2500 41.2500 0.00 0.00
16. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt. 48.1880 48.1880 0.00 0.00
17. kotki rozporowe z wkretami kpl. 40.8908 40.8908 0.00 0.00
18.|Koszt pracy rusztowania kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
19.|Koszt zajecia chodnika i inne optaty urzedowe kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
20. |kotwy stalowe szt. 481.7200 481.7200 0.00 0.00
21.|listwa poczatkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. |szt. 7.1085 7.1085 0.00 0.00
14 cm, dt. 200 cm
22.|tgczniki do mocowania izolacji termicznej szt. 1029.6000 1029.6000 0.00 0.00
23.|masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 1,5 |kg 627.0000 627.0000 0.00 0.00
mm - Baumit w kolorze HISTORY 3123 HBW:26
24.|masa tynkarska akrylowa, struktura baranek 2 kg 186.0000 186.0000 0.00 0.00
mm - Baumit
25.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych |kg 262.1200 262.1200 0.00 0.00
26.|Ocieplenie zewnetrznych szpalet nowych bram - |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
pkt 7.6
27.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m?2 40.0000 40.0000 0.00 0.00
28.|Optata za wywodz,sktadowanie i utylizacje mate-  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
rialtdw z rozbidrki
29. |pianka poliuretanowa dm3 24.5300 24.5300 0.00 0.00
30. | piasek do zapraw m3 2.3914 2.3914 0.00 0.00
31. | piyty styropianowe FS20 m3 24.7500 24.7500 0.00 0.00
32.|podokienniki prefabrykowane wewnetrzne szt. 40.0000 40.0000 0.00 0.00
33.|Podokienniki z blachy powlekanej szer. 30 cm m 48.0000 48.0000 0.00 0.00
34. |profil naroznikowy z PCW o dt. 250 cm z wtopio- |szt. 16.8480 16.8480 0.00 0.00
ng siatkg z widkna szklanego 10x15 cm
35. |rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.0570 0.0570 0.00 0.00
36.|siatka rusztowaniowa m2 219.4500 219.4500 0.00 0.00
37.|siatka z wiékna szklanego 145A Baumit m?2 194.7000 194.7000 0.00 0.00
38.|silikon dms3 3.4200 3.4200 0.00 0.00
39.[tasma malarska m 70.0000 70.0000 0.00 0.00
40.|Transport elementéw na dach, wykonanie pod-  |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
stawy i zabezpieczenia pokrycia dachu przed
uszkodzeniem, transport z dachu, oczyszczenie
pokrycia - opearacja kompletna
41.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt. 1029.1104 1029.1104 0.00 0.00
42.|woda m3 0.3042 0.3042 0.00 0.00
43.|woda z rurociggu m3 0.7898 0.7898 0.00 0.00
44.|Wykonanie renowacji balustrad i schodéw ze- kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
wnetrznych - wg opisu i dokumentacji rysunkowej
- operacja kompletha
45.|Wykonanie robét do montazu bramy - wg pkt 8,3 |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
- otwor po wymianie bramy garazowej oraz wy-
miana ostony z siatki
46.|Wymiana kratek wentylacyjnych stropodachéw - |kpl 1.0000 1.0000 0.00 0.00
operacja kompletna
47.|zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewo- |szt. 0.0190 0.0190 0.00 0.00
déw
48.|zaprawa m3 0.5200 0.5200 0.00 0.00
49.|zaprawa cementowa M 80 m3 0.0598 0.0598 0.00 0.00
50.|zaprawa klejgca - Baumit KlebeSpachtel kg 577.5000 577.5000 0.00 0.00
51.|zaprawa klejgca - Baumit WDVS Kleber kg 742.5000 742.5000 0.00 0.00
52.|zaprawa klejgca i zbrojeniowa Baumit KlebeS- kg 30.6000 30.6000 0.00 0.00
pachtel
53.|zaprawa naprawczo-renowacyjna kg 525.3000 525.3000 0.00 0.00
-7 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Ilinw. Il wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
54.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt. 48.1880 48.1880 0.00 0.00
55.|materiaty pomocnicze zt 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-8-
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Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 4.2400 0.00 0.00
2.|mieszarka do zapraw m-g 2.1000 0.00 0.00
3.|Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuz- |m-g 16.9470 0.00 0.00

nym ram 2,57 m owys. do 35 m'
4.|spawarka elektryczna wirujgca do 300 A m-g 1.4070 0.00 0.00
5.|$rodek transportowy m-g 0.4787 0.00 0.00
6.|$rodek transportowy m-g 5.1000 0.00 0.00
7.|$rodek transportowy m-g 8.3082 0.00 0.00
8.|wyciag m-g 0.0070 0.00 0.00
9.|wyciag m-g 8.6500 0.00 0.00
10.|wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 7.5800 0.00 0.00
11.|zuraw okienny m-g 9.6657 0.00 0.00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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