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Katowice, dn. 30.08.2013 r. 











Egz. pojedynczy
Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Zaprojektowanie i wybudowanie (wyremontowanie) w ramach zadania pt. Komenda Miejska Policji w Częstochowie – remont kompleksowy budynku administracyjnego i kasyna”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść pytań z odpowiedziami.

Jednocześnie Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, iż zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ust 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dokonano zmiany ogłoszenia o zamówieniu, a zmiana ogłoszenia została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych i na stronie internetowej Zamawiającego.
W związku z powyższym na podstawie art. 12a ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 05.09.2013 r. na godzinę 1300 Tym samym otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2013 r. o godzinie 1330


Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 05.09.2013 r. do godziny 1300 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 05.09.2013 r. o godzinie 1300 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium już zostało złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Zapytania z dnia 19.08.2013 r.
Pyt. 1
„Zgodnie z treścią SIWZ: 


1.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, a w szczególności:



1.1
posiadają wiedzę i doświadczenie

1.1.1
Zamawiający żąda, aby Wykonawca wykazał się wiedzą i doświadczeniem w zakresie wykonania jednego zadania polegającego na zaprojektowaniu i wybudowaniu (wyremontowaniu) na kwotę, co najmniej 1 000 000,00 zł netto

1.3 Jeżeli Wykonawcy będą wspólnie ubiegać się o zamówienie (np. konsorcjum) warunki postawione w pkt 1.1 i 1.2 mogą spełniać wspólnie.
Czy wykonawca będzie spełniał w/w warunek jeżeli ubiegając się o zamówienie wspólnie z projektantem przedstawi osobne referencje na zaprojektowanie dla projektanta i na wykonanie dla firmy budowlanej tego samego budynku z dwóch różnych zamówień publicznych.”

Odp. 1
Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje warunek w tym zakresie w następujący sposób:

pkt III ppkt 1.1.1 SIWZ dopisuje się: „Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego obiektu i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 1 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.” 

Zmodyfikowane: SIWZ i Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz robót stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Zapytania z dnia 22.08.2013 r.

Pyt. 1
„Czy warunek określony w pkt III ust. 1 pkt 1.1.2 zostanie uznany za spełniony w przypadku gdy oferentem jest Konsorcjum złożone z biura projektów i firmy wykonawczej, przy czym jeden z konsorcjantów posiada wymagane doświadczenie w zaprojektowaniu, a drugi w wybudowaniu obiektu na kwotę co najmniej 1 000 000zł, a nie są to te same obiekty i nie zostały zrealizowane w formie zaprojektuj i wybuduj”

Odp. 1
Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego obiektu i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 1 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.
Zapytania z dnia 22.08.2013 r. i 27.08.2013 r.
Pyt. 1
„Kto w ramach przedmiotowej inwestycji ma wykonać węzeł wymiennikowy?”

Odp. 1
Węzeł wymiennikowy instalacji ciepłej wody użytkowej (planowanej instalacji solarnej ze wspomaganiem w okresie zimowym z istniejącego wymiennika FORTUM zlokalizowanego w kotłowni KMP Częstochowa, który obecnie zasila instalację c.o. i instalację c.w.u.) wraz z instalacją solarną wykona Wykonawca robót po uprzednim wykonaniu dokumentacji projektowej przez tegoż samego Wykonawcę robót. 


Realizacja wymiennika ciepłej centralnej wody użytkowej wraz z zasobnikami buforowymi i wymaganym oprzyrządowaniem oraz instalacji solarnej c.w.u. nastąpi w tym zadaniu w II etapie w ramach: - kompleksowej wymiany instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni (nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła),


Dodatkowa informacja w ramach tegoż pytania – w istniejącej kotłowni znajdują się cztery wymienniki c.w.u. firmy Viessmann o poj. 500 l każdy z wkładem ze stali nierdzewnej bez wężownicy solarnej. 


System solarny dla zapewnienia c.w.u. należy zaprojektować i wykonać dla obsługi całego kompleksu obiektów na terenie posesji KMP w Częstochowie tj. budynku administracyjnego, budynku kasyna, budynku pomieszczeń dla zatrzymanych i budynku stacji obsługi transportu. Lokalizacja kolektorów słonecznych na dachu kotłowni.

Z uwagi na zły stan pokrycia dachowego na budynku kotłowni, przed ustawieniem kolektorów, należy uwzględnić w kosztach wymianę pokrycia dachowego na trzy warstwy papy termozgrzewalnej na stropodachu żelbetowym płaskim o niewielkim spadku wraz z wymianą obróbek blacharskich
Pyt. 2
„Jeśli węzeł ma wykonać Wykonawca prosimy o podanie mocy węzła i określenie czy ma to być węzeł jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny?”
Odp. 2
Węzeł wymiennikowy instalacji ciepłej wody użytkowej ma wykonać Wykonawca w II etapie tj. w latach 2013-2014. Moc węzła należy wyliczyć na etapie projektowym. Węzeł jednofunkcyjny dla ciepłej wody użytkowej.
Pyt. 3
„Prosimy o potwierdzenie czy na zamieszczonych przez Zamawiającego rzutach zostały zaznaczone wszystkie punkty poboru wody.”

Odp. 3
Poza sanitariatami i pomieszczeniami kuchennymi kasyna znajduje się jeszcze 8 pojedynczych umywalkowych punktów poboru, które na etapie projektowym będą zlikwidowane lub ulegnie zmiana ich lokalizacji.
Pyt. 4
„Jakie jest obecne zapotrzebowanie cieplne budynku?”

Odp. 4
Obecne zapotrzebowanie cieplne roczne wynosi:

- dla budynku administracyjnego 1119464 kWh   4030,07 GJ

- dla budynku kasyna 630137 kWh   2268,49 GJ

Pyt. 5
„W PFU Zamawiający opisuje budynek administracyjny jako nazwy skrzydeł A,B, C. W związku z faktem że na rysunkach nie określono podziału budynki na skrzydła prosimy o informację jaka część budynku to skrzydło A, B, C.”

Odp. 5
W załączniku 7 przedstawiono podział budynku administracyjnego na skrzydła A,B,C
Pyt. 6
„Proszę o wskazanie lokalizacji planowanego węzła cieplnego.”

Odp. 6
Prawdopodobnie nastąpiło niezrozumienie. Węzeł cieplny już istnieje w budynku kotłowni i jest własnością FORTUM tj. dostawcy ciepła. Potrzebny jest natomiast węzeł wymiennikowni c.w.u. z zestawem buforowym do odbioru ciepła z kolektorów słonecznych  i przekazania c.w.u. na obiegi do poszczególnych obiektów. W okresie zimowym system solarny będzie wspomagany z istniejącego węzła cieplnego FORTUM, który obecnie stanowi źródło ciepłej centralnej wody użytkowej w całorocznym sezonie. Jako dodatkowe źródło do podgrzewu c.w.u. należy zastosować grzałki elektryczne. 

Pyt. 7
„Prosimy o zamieszczenie planu sytuacyjnego z zaznaczonymi lokalizacjami budynków.”

Odp. 7
W załączniku 8 przedstawiono plan sytuacyjny z zaznaczonymi lokalizacjami budynków.
Pyt. 8
„Prosimy o udostępnianie dokumentacji archiwalnej w zakresie istniejących instalacji sanitarnych.”

Odp. 8
Nie posiadamy dokumentacji w zakresie instalacji sanitarnych i w związku z tym nie jesteśmy w stanie jej udostępnić
Pyt. 9
„Prosimy o wskazanie miejsca lokalizacji istniejących przyłączy bądź podanie długości przyłączy wod-kan. Z zamieszczonych materiałów Wykonawca nie jest w stanie określić długości przyłączy podlegających wymianie.”

Odp. 9
Długość przyłącza wodnego fi 100 mm do budynku stacji obsługi transportu wynosi około 100 m, w tym pod asfaltem około 60 m. Przyłącze kanalizacji sanitarnej fi 200 mm o długości 38 m pod asfaltem. Na załączniku oznaczono żółtym kolorem dwa kanały pod asfaltem przyłączy z kotłowni do budynku administracyjnego o dł. około 25 m (tylko pod asfaltem) i budynku kasyna o dł. około 10 m (tylko pod asfaltem) + około 30 m przez stację trafo do budynku kotłowni.
Pyt. 10
„Czy Zamawiający wymaga zastosowanie węzła dwufunkcyjnego czy jednofunkcyjnego. Po czyjej stronie jest wykonanie węzła”

Odp. 10
Należy zaznaczyć, że chodzi o węzeł wymiennikowy c.w.u., a nie węzeł cieplny c.o. Węzeł jednofunkcyjny z zestawem buforowym. Wykonanie węzła wymiennikowni c.w.u. należy do Wykonawcy w II etapie robót w latach 2014-2015. Więcej wyjaśnień na temat węzła wymiennikowni c.w.u. jest w odpowiedzi na pytanie 6.

Pyt. 11
„W pkt. 1.6.3.2.1 PFU Zamawiający pisze o instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach które tego wymagają. Prosimy o informację które pomieszczenia oprócz serwerowni mają być klimatyzowane? Jednocześnie nadmieniamy, że wymóg klimatyzacji pomieszczeń biurowych nie jest regulowany konkretnymi przepisami. Z tego powodu to Zamawiający powinien określić jakie pomieszczenia chce klimatyzować. ”

Odp. 11
W załącznikach od 1-6 na rzutach zaznaczono pomieszczenia do klimatyzowania.
Pyt. 12
„W pkt. 1.6.3.2.3. dot. instalacji wodociągowej Zamawiający pisze o rurach miedzianych do ogrzewaczy elektrycznych. Jednocześnie w PFU widnieje zapis dot. wykonania instalacji kolektorów słonecznych. Prosimy zatem o określenie czy w obiekcie c.w.u.  ma być zasilana z indywidualnych ogrzewaczy elektrycznych czy z instalacji solarnej w której podgrzewacz centralny byłby zasilany w okresie jesienno-zimowym i przejściowym  grzałką elektryczną. ”

Odp. 12
W instalacji wodociągowej i c.o. należy zastosować rury miedziane. W całym obiekcie (tj. budynki: administracyjny, kasyna, pomieszczeń dla zatrzymanych i stacji obsługi transportu) c.w.u. ma być zasilana z instalacji solarnej z dodatkowym zasilaniem w okresie jesienno-zimowym i przejściowym z węzła wymiennikowego c.o. oraz asekuracyjnym zastosowaniem grzałek elektrycznych.

Pyt. 13
„W pkt. 1.6.3.2.4 Zamawiający pisze o konieczności rozważenia przygotowania c.w.u centralnie. Prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający wymaga centralnego systemu przygotowania c.w.u ? Czy zastosowania indywidualnych podgrzewaczy elektrycznych. ”
Odp. 13
Zaszła pomyłka w treści. Centralny system przygotowania c.w.u. istnieje już w całym obiekcie. C.W.U. jest zasilana z istniejącego węzła cieplnego, należącego do miejskiego dostawcy ciepła FORTUM, który jest zlokalizowany w kotłowni. Do istniejącego systemu należy jedynie wpiąć system solarny (oczywiście z dokonaniem wymiany instalacji wod.-kan. i c.o. na nową – wymiana fizyczna tych instalacji dotyczy jedynie budynków administracyjnego i kasyna z przyłączami od kotłowni).
Pyt. 14
„W przypadku zastosowania centralnego systemu c.w.u prosimy o informację jakie ma być zastosowane drugie źródło obok kolektorów słonecznych? Węzeł cieplny czy grzałka elektryczna w podgrzewaczu”

Odp. 14
Jak informowano we wcześniejszych odpowiedziach, centralny system c.w.u. już istnieje. Obok kolektorów słonecznych mają być zastosowane drugie i trzecie źródło zasilania. Drugie to istniejący węzeł cieplny, a trzecie grzałki elektryczne.
Pyt. 15
„W przypadku wymogu Zamawiającego dotyczącego przygotowania c.w.u w oparciu o indywidualne ogrzewacze elektryczne prosimy o informacje czy należy dodatkowo wykonać instalację solarną do przygotowania c.w.u. co wydaje się być zbędne.”

Odp. 15
Ogrzewaczy elektrycznych nie stosujemy. Należy zastosować instalację solarną do przygotowania c.w.u.
Pyt. 16
„Czy zgodnie z pkt. 1.6.3.2.6 wykonanie węzła wymiennikowego leży po stornie Dostawcy ciepła a co za tym idzie wycena dostawy i montażu węzła nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.”

Odp. 16
Węzeł wymiennikowy Dostawcy ciepła już istnieje i funkcjonuje od 3 lat i w związku z tym nie jest przedmiotem niniejszego postępowania.

Pyt. 17
„Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.w.u, wody zimnej i instalacji c.o z rur z tworzyw sztucznych ?”

Odp. 17
Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji c.w.u., wody zimnej i instalacji c.o. jedynie w częściach podziemnych, natomiast w pozostałych przypadkach tylko i wyłącznie z rur miedzianych.
Pyt. 18
„W pkt. 1.6.3.2.6 widnieje zapis, że instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych zamkniętych maskownicami. Zapisy te wykluczają się wzajemnie. Prosimy zatem o uściślenie czy instalację należy prowadzić w bruzdach ściennych czy po wierzchu ścian a następnie zamontować maskownice”

Odp. 18
Instalacje będą prowadzone różnie. Instalacje wod.-kan. częściowo będą prowadzone w istniejących zamkniętych pionach, które trzeba rozkuwać, a następnie zamurowywać oraz częściowo w ścianach do zamurowania. Natomiast większość instalacji c.o. będzie prowadzona po wierzchu ścian bez zabudowy, natomiast będą też odcinki instalacji c.o., które będą podlegały lekkiej zabudowie.
Pyt. 19
„W pkt. 1.6.3.2.6 widnieje zapis dot. instalacji grzewczej, przewody grzewcze  polipropylenowe należy zaizolować termicznie. Wcześniej jest mowa o rurach miedzianych. Prosimy o wyjaśnienie z jakiego typu rur mają zostać wykonane instalacje grzewcze.”

Odp. 19
Wszystkie instalacje grzewcze poza podziemnymi w kanałach należy wykonać z rur miedzianych, natomiast instalacje grzewcze podziemne w kanałach do kotłowni z rur z tworzyw sztucznych zbrojone odpowiednimi wkładkami (z rur właściwych do ciepłej wody) z zaizolowaniem termicznym rur podziemnych w kanałach lub zastosowanie w kanałach rur preizolowanych.
Pyt. 20
„Prosimy o wskazanie które pomieszczenia mają posiadać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła”

Odp. 20
Wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła muszą posiadać wszystkie pomieszczenia. W klimatyzowanych pomieszczeniach z możliwością zamykania i otwierania wentylacji mechanicznej. Budynek w ogóle nie posiada wentylacji grawitacyjnej. Natomiast istniejąca wentylacja mechaniczna DDR obecnie jest nieczynna.
Pyt. 21
„Proszę o podanie standardu białego montażu i armatury sanitarnej”

Odp. 21
Należy zastosować wysoki standard białego montażu i armatury sanitarnej.
Zapytania z dnia 27.08.2013 r.

Pyt. 1
„Zamawiający w zakresie zamówienia określa konieczność wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej jednak w pkt 1.2.1 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie wymieniona jest osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej.  Czy należy rozumieć że :” projektant koordynator opracowań projektowych oraz kierujący nadzorem autorskim, z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych” powinien posiadać uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej. Jeżeli tak czy Wykonawca powinien także wykazać się sprawdzającym w branży architektonicznej posiadającym wymagane poświadczenie bezpieczeństwa osobowego i zaświadczenie o przeszkoleniu.”

Odp. 1
W zakresie posiadania poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone winno wystarczyć posiadanie takiego poświadczenia przez projektanta wymaganej branży projektowej oraz projektant sprawdzający daną branżę. W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje warunek w tym zakresie w następujący sposób:
-
pkt III ppkt 1.2.1 a1) SIWZ wykreśla się zapis: „z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,” 

Zmodyfikowane: SIWZ i Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób stanowią załączniki do niniejszego pisma.
Pyt. 2
„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze :” Ponadto, należy przeprowadzić remont oraz częściową przebudowę wewnętrznych placów parkingowych, dróg  i chodników wraz z odwodnieniem terenu oraz wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce budynku magazynu oleju)”. Czy należy rozumieć że ten zakres odnosi się tylko do dokumentacji projektowej?”
Odp. 2
Dokładnie, tak należy to rozumieć – iż zapis o przeprowadzeniu remontu oraz częściowej przebudowy wewnętrznych placów parkingowych, dróg i chodników wraz z odwodnieniem terenu oraz wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce budynku magazynu oleju odnosi się tylko do dokumentacji projektowej, a nie realizacji robót.
Pyt. 3
„W opisie przedmiotu zamówienia I etapu Zamawiający pisze „wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach”.  Ponieważ w załączonych do dokumentacji przetargowej brak oznaczeń pomieszczeń oraz skrzydeł budynku administracyjnego prosimy o doprecyzowanie o które pomieszczenia chodzi, które skrzydło to skrzydło C oraz podanie powierzchni użytkowej pomieszczeń i korytarzy przeznaczonych do remontu. Prosimy także o doprecyzowanie, które instalacje wchodzą w zakres wymiany we wskazanych pomieszczeniach.”

Odp. 3
Załączono rzut III piętra 13, na którym zaznaczono pomieszczenia do remontu oraz załączono rzuty I, II, III i IV piętra załączniki od 9-12, na których zaznaczono 4 sanitariaty damskie do remontu wraz z oznaczeniem skrzydeł A,B,C budynku administracyjnego. Powierzchnie użytkowe pomieszczeń i korytarzy są podane na poszczególnych rzutach. We wskazanych pomieszczeniach nieużytkowanych do remontu, należy wymienić instalacje wod.-kan., c.o. oraz osprzęt elektryczny oprócz instalacji elektrycznych.

Pyt. 4
„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze: remont kompleksowy pomieszczeń biurowych I Komisariatu Policji w skrzydle C w budynku administracyjnym z wymianą wszystkich instalacji elektrycznych”.  Ponieważ w załączonych do dokumentacji przetargowej brak oznaczeń pomieszczeń oraz skrzydeł budynku administracyjnego prosimy o doprecyzowanie o które pomieszczenia chodzi, które skrzydło to skrzydło C oraz podanie, pięter, powierzchni użytkowej pomieszczeń i korytarzy I Komisariatu Policji przeznaczonych do remontu.  Prosimy także o doprecyzowanie, które instalacje wchodzą w zakres wymiany we wskazanych pomieszczeniach oprócz instalacji elektrycznych”

Odp. 4
Zapis „remont kompleksowy pomieszczeń biurowych I Komisariatu Policji w skrzydle C w budynku administracyjnym jest błędny. Podział budynku administracyjnego na skrzydła np. w załączniku 13. 
Pyt. 5
„Z uwagi na rozbieżności pomiędzy PFU a SIWZ (dot. przetargu: Remont budynku administracyjnego i kasyna w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie) oraz brakiem możliwości dokładnego oszacowania zakresu robót wynikających z SIWZ zwracamy się z prośbą doprecyzowania zakresu robót koniecznych do wykonania w etapie I i II.”
Odp. 5
Z uwagi na wystąpienie różnic w zakresie robót pomiędzy SIWZ a Programem funkcjonalno-użytkowym, poniżej wyszczególniono właściwy zakres robót etapów I i II:

Zakres robót I etapu 

wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach,

uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych,

kompletne opracowanie projektowe dla całości zadania określonego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie przedmiarów robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSW w Katowicach oraz  w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie),

złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),

wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji, nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach.

Realizacja I etapu w terminie do 10.12.2013r.

Zakres robót II etapu
termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnym i kasyna,

kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ) oraz wykonanie systemu solarnego dla przygotowania c.w.u.  dla budynków: administracyjnego, kasyna, pomieszczeń dla zatrzymanych, stacji obsługi transportu,

remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna,

remont kompleksowy pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i kasyna z wymianą osprzętu elektrycznego tj. punktów oświetlenia wewnętrznego, gniazd i łączników,

wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna,

remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna.

Realizacja II etapu w terminie od 02.01.2014r. do 15.11.2015r.

Pyt. 6
„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze: „kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ” Prosimy o potwierdzenie że wymiana ma obejmować całość obiektów. Prosimy o sprecyzowanie czy należy przewidzieć roboty budowlane po robotach instalacyjnych i w jakim zakresie (malowanie, tynkowanie itp.)”

Odp. 6
Wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynkach administracyjnym i kasyna ma obejmować całość obiektów, ponieważ jest to wymiana kompleksowa. Wymiana realizowana będzie na podstawie zrealizowanej przez Wykonawcę w I etapie dokumentacji projektowej. W drugim etapie robót w zakresie jest do zrealizowania remont kompleksowy wszystkich pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i kasyna z wymianą osprzętu elektrycznego. Malowanie, tynkowanie itp. po wykonaniu instalacji, występuje przy robotach instalacyjnych lub robotach remontu kompleksowego pomieszczeń biurowych.
Pyt. 7
„W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający pisze „przebudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła”  Prosimy o sprecyzowanie zakresu tych robót. M.in. czy ma obejmować cały budynek czy tylko części remontowane.  Czy istniejąca w budynku instalacja wentylacji jest sprawna lub w jakim zakresie wymaga wymiany.  Czy istniejące kanały mogą być wykorzystane i są doprowadzone do wszystkich pomieszczeń.  Jeśli nie to prosimy o sprecyzowanie zakresu robót  budowlanych po robotach instalacyjnych (malowanie, tynkowanie, sufity gipsowe, obudowy gipsowe itp.)”

Odp. 7
Przebudowa wentylacji nawiewno-wywiewnej z zastosowaniem rekuperatorów odzysku ciepła dotyczy jedynie dokumentacji projektowej bez fizycznej realizacji robót. Istniejąca niesprawna wentylacja nawiewno-wywiewna nie nadaje się do wykorzystania, należy zlikwidować ją projektowo  w całości i zaprojektować nową. W dokumentacji projektowej w zakresie instalacji wentylacyjnych należy uwzględnić wszystkie niezbędne roboty dla demontażu i montażu nowej instalacji wraz ze wszystkimi robotami towarzyszącymi. W związku z powyższym dla instalacji wentylacyjnych z odzyskiem ciepła należy wykonać tylko dokumentację projektową – bez robót budowlanych.
Pyt. 8
„Prosimy o udostępnienie mapy zasadniczej z zaznaczoną lokalizacją kotłowni (wymiennikowni) oraz sieci kanalizacji deszczowej w celu określenia długości przyłącza ciepła i przyłączy z drenażu opaskowego i rur spustowych podlegających budowie lub wymianie.”

Odp. 8
Mapę z lokalizacją kotłowni i innych obiektów udostępniono w załączniku 8
Pyt. 9
„Czy Zamawiający posiada dokumentację archiwalną budowlaną i instalacyjną budynku.  Jeżeli tak to prosimy o jej udostępnienie. Zwracamy jednocześnie uwagę że do obowiązków Zamawiającego należy precyzyjne opisanie w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przedmiotu zamówienia. W związku z występującymi znacznymi różnicami pomiędzy zapisami SIWZ a Programem Funkcjonalno-Użytkowym prosimy o pilne ustosunkowanie się do powyższych pytań oraz wnioskujemy o przesunięcie terminu złożenia ofert o okres umożliwiający przygotowanie kompleksowej oferty.”

Odp. 9
Zamawiający nie posiada dokumentacji archiwalnej budowlanej ani instalacyjnych budynków i w związku z tym nie może ich udostępnić.
Ponadto Zamawiający modyfikuje: Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
poprzez usunięcie:

-
pkt I ppkt 6 o następującej treści: „W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) Zamawiający wymaga złożenia do oferty oświadczenia, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie.”

-
z pkt III ppkt 1.2.1 a.1) następującej treści: „z tym, że osoba ta musi posiadać poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do klauzuli, co najmniej zastrzeżone wraz z zaświadczeniem o przeszkoleniu z zakresu ochrony informacji niejawnych,”
-
pkt IV B ppkt 4 o następującej treści: „W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum) oświadczenie Wykonawców jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie, złożone na odrębnym dokumencie.”

-
pkt VIII ppkt 6 o następującej treści: „W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie (np. konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z Wykonawców występujących wspólnie( np. uczestników konsorcjum.)”

poprzez dopisanie:
-
pkt III ppkt 1.1.1 następującej treści: „Zamawiający dopuszcza wykazanie się wiedzą i doświadczeniem osobno dla usługi projektowej i osobno dla wykonywanych robót jeżeli projekt i roboty dotyczyły tego samego obiektu i łączna ich wartość wynosi, co najmniej 1 000 000,00 zł, a podmioty wykonujące projekt i roboty budowlane składają ofertę wspólnie lub będą uczestniczyły w wykonywaniu zamówienia.”

-
pkt III ppkt 1.2.2 następującej treści: „a) Zamawiający żąda oświadczenia, że osoby wskazane w pkt III ppkt 1.2.1 a.5) i b.4) SIWZ posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone oraz zaświadczenia o odbyciu przeszkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych.”
-
pkt IV A następującej treści: „1.4 oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień”

poprzez zmianę:
-
pkt I ppkt 1 na następujący: „Zakres robót I etapu 

wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach,

uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych,

kompletne opracowanie projektowe dla całości zadania określonego w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie przedmiarów robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSW w Katowicach oraz  w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie),

złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),

wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji, nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach.

Realizacja I etapu w terminie do 10.12.2013r.

Zakres robót II etapu

termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnym i kasyna,

kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ) oraz wykonanie systemu solarnego dla przygotowania c.w.u.  dla budynków: administracyjnego, kasyna, pomieszczeń dla zatrzymanych, stacji obsługi transportu,

remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna,

remont kompleksowy pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i kasyna z wymianą osprzętu elektrycznego tj. punktów oświetlenia wewnętrznego, gniazd i łączników,

wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna,

remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna.

Realizacja II etapu w terminie od 02.01.2014r. do 15.11.2015r.”
-
pkt IV A ppkt 5 na następujący: „W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w pkt IVA ppkt 2.1 - 2.7. SIWZ oraz dokumenty pkt IV A ppkt 3.1.lub ppkt 3.2. SIWZ zgodnie z art. 23 ust. 3 ustawy PZP. Dokumenty i oświadczenia wymienione w podpunktach  w pkt IVA 1.1 - 1.4 SIWZ Wykonawcy mogą przedstawić łącznie. Dopiero łączna ocena Wykonawców występujących wspólnie będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.”

zmianę dat:
-
pkt VI z dnia 02.09.2013 r. na dzień 05.09.2013 r.
-
pkt IX z dnia 02.09.2013 r. na dzień 05.09.2013 r.
Załącznikami do niniejszego pisma:

1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia po modyfikacji

2. Załącznik nr 4 do SIWZ –wykaz robót po modyfikacji
3. Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób po modyfikacji
4. Załączniki od 1 do 13 – załączniki graficzne
Wyk w 1 egz. BB/BB
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego
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