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− Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrożenia   Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrożenia   Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrożenia   Elementy zagospodarowania terenu istotne dla zagrożenia       

    bezpieczeństwa i ochrony zdrobezpieczeństwa i ochrony zdrobezpieczeństwa i ochrony zdrobezpieczeństwa i ochrony zdrowia :wia :wia :wia :    

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nie znajdują się elementy mogące 

zagrażać bezpieczeństwu zdrowiu ludzi. 

 

    Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.    

Projektowany zakres prac remontowych: 
1/ zagospodarowanie terenu1/ zagospodarowanie terenu1/ zagospodarowanie terenu1/ zagospodarowanie terenu    
- remont zespołu garażowego ( naprawa dachów, malowanie ) 
- remont nawierzchni pieszo-jezdnych, wyznaczenie miejsc postojowych 
- remont ogrodzenia i bramy wjazdowej 
2/ budynek główny2/ budynek główny2/ budynek główny2/ budynek główny    
• piwnice• piwnice• piwnice• piwnice    
wykonanie wewnętrznych prac modernizacyjnych i remontowych polegających na 
przystosowaniu pomieszczeń na szatnie i węzły sanitarne dla personelu KP, w tym: 
- wykonanie wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla węzłów sanitarnych oraz instalacji 
c.o. w całej piwnicy wraz z wymianą pieca gazowego na nowy ( moc ) 
- wykonanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających i 
oświetleniowych oraz SSWiN  
- wykonanie iniekcji przeciwwilgociowych i izolacji poziomej przeciwwilgociowej 
- wykonanie przebić i zamurowani ścian 
- wykonanie remontu posadzek 
- wymiana drzwi wewnętrznych 
- wykonanie remontu tynków wewnętrznych i sufitów 
- wykonanie wymalowań i okładzin ceramicznych 
- wykonanie remontu wewnętrznych schodów  
••••    parterparterparterparter    
wykonanie wewnętrznych prac modernizacyjnych i remontowych polegających na 
zmianie lokalizacji pomieszczeń dyżurki z zapleczem, powiększeniu sali odpraw oraz 
remoncie dwóch pomieszczeń biurowych, w tym: 
- remont wewnętrznych instalacji wod.-kan. dla nowego układu węzłów sanitarnych w 
miejscu istniejących oraz remont instalacji c.o. na całej kondygnacji 
- wykonanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających, 
oświetleniowych i niskoprądowych oraz SSWiN i KD 
- montaż urządzeń klimatyzacyjnych typu SPLIT w dyżurce i sali odpraw 
- wykonanie przebić i zamurowani ścian 
- wykonanie remontu posadzek 
- wymiana drzwi wewnętrznych 
- wykonanie remontu tynków wewnętrznych i sufitów 
- wykonanie wymalowań i okładzin ceramicznych 
- wykonanie remontu wewnętrznych schodów oraz przebudowy istniejących schodów 
wejściowych poprzez podniesienie poziomu wejścia do budynku, oraz wykonaniu 
zewnętrznego podjazdu dla osób niepełnosprawnych 
- wykonanie nowego zadaszenia nad wejściem 
• I piętro• I piętro• I piętro• I piętro    
- remont wewnętrznych instalacji wod.-kan. i  c.o. na całej kondygnacji 
- wykonanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających, 
oświetleniowych i niskoprądowych oraz SSWiN i KD 



- wykonanie remontu posadzek 
- wymiana drzwi wewnętrznych 
- wykonanie wymalowań i okładzin ceramicznych 
 
• II piętro• II piętro• II piętro• II piętro    
- remont wewnętrznych instalacji wod.-kan. i  c.o. na całej kondygnacji 
- wykonanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających, 
oświetleniowych i niskoprądowych oraz SSWiN i KD 
- wykonanie remontu posadzek 
- wymiana drzwi wewnętrznych 
- wykonanie wymalowań i okładzin ceramicznych 
 
• poddasze• poddasze• poddasze• poddasze    
- remont wewnętrznych instalacji wod.-kan.( odpowietrzenia ) i  c.o. na całej 
kondygnacji 
- wykonanie remontu wewnętrznych instalacji elektrycznych zasilających, 
oświetleniowych i niskoprądowych oraz SSWiN i KD 
- wykonanie remontu posadzek 
- wymiana drzwi wewnętrznych 
- wykonanie wymalowań  
 
 

− Wykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanychWykaz istniejących obiektów budowlanych    

Działki objęte opracowaniem zabudowane są budynkiem biurowym, w 

którym projektuje się przebudowę oraz zespołem garaży. 

 

−     Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano Wskazanie zagrożeń w czasie realizacji robót budowlano ––––    

montażowychmontażowychmontażowychmontażowych    

A. Przewiduje się wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia w następujących grulach rodzajowych : 

o zagrożenia wynikające z pracy sprzętu do transportu 

pionowego (np. wyciągi) oraz sprzętu mechanicznego 

o prace na wysokości brygad wykonawczych 

o montaż i demontaż rusztowań  zewnętrznych oraz praca 

brygad na tych rusztowaniach 

o zagrożenia wynikające ze zmiennych warunków 

klimatycznych (opady deszczu i śniegu , w czasie naporu 

wiatru o prędkości powyżej 10 m/s). 

 

B. Skala występujących zagrożeń we wszystkich grupach rodzajowych 

oraz miejsce i czas występowania nie jest bardzo wysoka , ale obejmuje 



praktycznie realizację całego zadania inwestycyjnego od rozpoczęcia do 

jego zakończenia. 

Wykonywanie robót po wystąpieniu zagrożeń wynikających z warunków 

klimatycznych musi być poprzedzone szczegółowym przeglądem 

stanowisk pracy. 

 

−         Warunki organizacyjne przygotoWarunki organizacyjne przygotoWarunki organizacyjne przygotoWarunki organizacyjne przygotowania załóg brygad wykonawczych :wania załóg brygad wykonawczych :wania załóg brygad wykonawczych :wania załóg brygad wykonawczych :    

• Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych 

jest zobowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonania i 

zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich 

robót 

• Roboty budowlano - montażowe przy których wykonywaniu występują 

zagrożenia muszą być poprzedzone codziennym instruktażem 

prowadzonym przez kierownika robót lub mistrza. 

• Po zakończonych dniach pracy należy wykonywać przegląd stanowisk 

, przy których występują zagrożenia dla BIOZ. Obowiązek ten dotyczy 

odpowiednio kierownika robót, mistrzów i brygadzistów. Obowiązek 

przeglądu stanowisk roboczych dotyczy również sytuacji po przerwach 

w robotach, w tym po przerwach spowodowanych warunkami 

klimatycznymi. 

 

 

 

−         Wskazania środków technicWskazania środków technicWskazania środków technicWskazania środków technicznych i organizacyjnych w warunkach znych i organizacyjnych w warunkach znych i organizacyjnych w warunkach znych i organizacyjnych w warunkach     

        i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.i strefach zagrożeń dla bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.    

• Podstawowymi środkami technicznymi do zabezpieczeń w warunkach 

występowania zagrożeń są : 

o bariery ochronne i tablice informacyjne o strefach 

niebezpiecznych 

o tablice informacyjne zakazu i nakazu określonych zachowań 

o instrukcje odnośnie zachowań w przypadku wystąpienia awarii, 

pożarze , przy udzielaniu pierwszej pomocy dla ludzi 



• Instrukcje odnośnie określonych zachowań w przypadkach 

szczególnych powinny mieć formę tablic umieszczonych w 

pomieszczeniach biura budowy i szatniach dla załogi. 

• Pomieszczenia zaplecza budowy powinny być wyposażone w środki 

pomocy doraźnej : apteczki, myjki do oczu. 

• Pracownicy budowy powinni być wyposażeni w elementy ochrony 

osobistej : 

o kaski ochronne 

o ochronę słuchu i oczu w zależności od wykonywanych prac 

o pasy i szelki ochronne w zależności od potrzeb 

o rękawice ochronne. 

Sprzęt i narzędzia pomocnicze : drabiny, narzędzia i elektronarzędzia 

powinny posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa „B”. 

 

 

 

−     Wnioski końcowe.Wnioski końcowe.Wnioski końcowe.Wnioski końcowe.    

Realizacja zadania inwestycyjnego przebiegać będzie w warunkach nie 

przekraczających typowych obszarów zagrożeń budowlanych . 

Prace budowlane powinny być organizowane i wykonywane zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych. 

    

    

    

UWAGA:UWAGA:UWAGA:UWAGA:    

    

1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD FACHOWYM 1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD FACHOWYM 1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD FACHOWYM 1. WSZYSTKIE W/W PRACE NALEŻY PROWADZIĆ POD FACHOWYM 

NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NA KAŻDYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NA KAŻDYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NA KAŻDYM NADZOREM TECHNICZNYM W SPOSÓB ZAPEWNIAJĄCY NA KAŻDYM 

ETAPIE ROBÓT BEZPIECZEŃSTWO I STATEETAPIE ROBÓT BEZPIECZEŃSTWO I STATEETAPIE ROBÓT BEZPIECZEŃSTWO I STATEETAPIE ROBÓT BEZPIECZEŃSTWO I STATECZNOŚĆ KONSTRUKCJI.CZNOŚĆ KONSTRUKCJI.CZNOŚĆ KONSTRUKCJI.CZNOŚĆ KONSTRUKCJI.    

2. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, 2. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, 2. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, 2. ROBOTY PROWADZIĆ ZGODNIE Z PRAWEM BUDOWLANYM, 

WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT, POLSKIMI 



NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI NORMAMI, SZTUKĄ BUDOWLANĄ ORAZ PRZEPISAMI BHP I INNYMI 

ODNOŚNYMI.ODNOŚNYMI.ODNOŚNYMI.ODNOŚNYMI.    

3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ 3. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY BUDOWLANE MUSZĄ 

POSIADAĆ NIPOSIADAĆ NIPOSIADAĆ NIPOSIADAĆ NIEZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY EZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY EZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY EZBĘDNE ATESTY, ŚWIADECTWA I CERTYFIKATY 

DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE OBIEKTÓW 

UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.UZYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ.    

4. ROBOTY BUDOWLANO4. ROBOTY BUDOWLANO4. ROBOTY BUDOWLANO4. ROBOTY BUDOWLANO----INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z INSTALACYJNE MUSZĄ BYĆ PROWADZONE Z 

RÓWNOLEGLE BIERZĄCA KOORDYNCJĄ MIĘDZYRÓWNOLEGLE BIERZĄCA KOORDYNCJĄ MIĘDZYRÓWNOLEGLE BIERZĄCA KOORDYNCJĄ MIĘDZYRÓWNOLEGLE BIERZĄCA KOORDYNCJĄ MIĘDZYBBBBRANŻOWĄ.RANŻOWĄ.RANŻOWĄ.RANŻOWĄ.    

 

 

 

 


