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1. Część opisowa programu funkcjonalno – użytkowego
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu elewacji wraz z ociepleniem budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62.
Zamówienie obejmuje:
· Sporządzenie projektu budowlanego i uzyskanie wszystkich niezbędnych, wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń;
· Po udzieleniu pełnomocnictwa od Zamawiającego wystąpienie i uzyskanie pozwolenia na budowę;
· Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów;
· Pełnienie funkcji nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

- Parametry charakteryzujące nieruchomość:
· Powierzchnia użytkowa budynku –  3.879,8 m2
· Kubatura 			      – 15.562,0 m3
· Wysokość budynku                  -  ok. 13.5 m
· Ilość kondygnacji                     -  3 + piwnice
· Powierzchnia terenu		      –   5.033,0 m2

Planowane zadanie inwestycyjne będzie obejmowało następujący zakres robót budowlanych :

- izolacja ścian zewnętrznych piwnic wraz z osuszaniem metodą iniekcji krystalicznej,
- drenaż opaskowy budynku,
- remont schodów wejścia głównego wraz z podgrzewaniem stopni i schodów wejściowych od zaplecza,
- przystosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych,
- Bezspoinowy System Ocieplenia (BSO) ścian zewnętrznych budynku z wymianą obróbek   blacharskich,
- ogrzewanie elektryczne rynien i rur spustowych,
- częściowa naprawa dachu i docieplenie stropodachu oraz przebudowa kominów,
- demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej,
- wykonanie logo i napisu POLICJA zgodnie z wzorcowym logotypem.
- przebudowa zespołu pomieszczeń dyżurnych (zmiana usytuowania otworów drzwiowych wraz z wymianą stolarki drzwiowej).


1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
[bookmark: _GoBack]Terenem objętym robotami budowlanymi jest budynek administracyjny Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62
Charakterystyka obiektu

Budynek przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Piekarach Śląskich będący siedzibą Komendy Miejskiej Policji jest budynkiem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym o wymiarach 14,62 m x 74,10 m, w którym znajdują się 2 klatki schodowe, 2 piony sanitarne oraz 89 pomieszczeń biurowo – służbowych.
Ściany nośne grubości 38 cm i działowe wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne – żelbetowe. Stropodach żelbetowy (płyty korytkowe), dwuspadowy, kryty papą. Obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Elewacja budynku otynkowana. Na elewacjach budynku widoczne ubytki tynku, szczególnie od strony zachodniej. Stolarka okienna PCV. Stolarka drzwiowa strefy wejściowej aluminiowa powlekana, w pomieszczeniach biurowych drewniana. 
Wejście główne do budynku usytuowane od strony ul. Kalwaryjskiej po schodach, których biegi rozmieszczone są symetrycznie po obu stronach drzwi wejściowych. Różnica poziomów pomiędzy spocznikiem wejściowym, a poziomem terenu wynosi 1,60 m. Od strony zaplecza budynek posiada dwa wejścia po schodach, z których jedne wykonane są w konstrukcji żelbetowej, a drugie stalowej.
Budynek wyposażony jest w instalacje :
- elektryczną,
- komputerowa,
- strukturalną,
- telefoniczną,
- wodno – kanalizacyjną,
- centralnego ogrzewania (zasilaną z sieci miejskiej)

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe
Zamierzeniem Zamawiającego jest poprawa charakterystyki energetycznej budynku poprzez wykonanie termomodernizacji polegającej na ociepleniu ścian zewnętrznych z wykonaniem wyprawy z tynków cienkowarstwowych, docieplenie dachu styropapą oraz nadanie kolorystyki budynkowi zgodnie z zasadami obowiązującymi dla jednostek Policji.

Efektem rzeczowym docieplenia budynku będzie :

- zwiększenie izolacyjności termicznej ścian,
- ograniczenie kosztów ogrzewania budynku, 
- poprawa mikroklimatu wnętrz, 
- redukcja istniejących mostków termicznych, 
- ochrona ścian zewnętrznych przed przemarzaniem, 
- wydłużenie trwałości elewacji i zwiększenie jej odporności na działanie warunków atmosferycznych,
- poprawa wizerunku i estetyki elewacji, 
- zmniejszenie kosztów inwestycyjnych przy budowie instalacji grzewczej, 
- pełniejsza ochrona środowiska naturalnego przez zmniejszenie zapotrzebowania na energię grzewczą i ograniczenie emisji szkodliwych gazów (głównie CO2) odpowiedzialnych za powstawanie efektu cieplarnianego.

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowe ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, jeśli wymaga tego specyfika obiektu budowlanego.

Zakres planowanych robót budowlanych nie wymaga określenia tych wskaźników.

1.1.4.1. Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji,
Zakres planowanych robót budowlanych nie wymaga przedstawienia powierzchni użytkowych poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

1.1.4.2. Wskaźniki powierzchniowo – kubaturowe, w tym wskaźnik określających udział powierzchni ruchu w powierzchni netto,

Zakres planowanych robót budowlanych nie wymaga określenia tych wskaźników.

1.1.4.3. Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników,
- Powierzchnia ścian zewnętrznych piwnic wynosi 444,0 m2 , 
- Obwód budynku wynosi 178,0 m,
- Powierzchnia ścian zewnętrznych wynosi 2.307,0 m2 (wraz z otworami okiennymi)
- Łączna długość rur spustowych wynosi 80,0 m, a rynien 150,0 m
- Powierzchnia dachu 1.083 m2

1.1.4.4. Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników

Zakres planowanych robót budowlanych nie wymaga określenia tych wskaźników.

2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 
Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych
Zamawiający wymaga, aby zastosowane przez Wykonawcę technologie i rozwiązania techniczne zapewniały trwałość elementów konstrukcyjnych budynku nie mniejszą niż 50 lat.
Wykonawca udzieli gwarancji na przedmiot zamówienia na okres 36 miesięcy.

2.1. Wymagania na etapie projektowania

a) przygotowanie w 6 egzemplarzach projektu ocieplenia uwzględniającego:
- określenie prawidłowej grubości materiału ocieplającego,
- zachowanie przepisów, norm i zaleceń z aprobat technicznych,
- dobór materiałów,
- opracowanie szczegółowych rozwiązań detali,
b) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót uwzględniającej
przyjęte rozwiązania i wytyczne programu funkcjonalno – użytkowego;
c) wykonanie wizualizacji (kolorystyki) obiektów; 
d) sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
e) przeprowadzenie pomiarów instalacji odgromowej i sporządzenie protokołów.

• Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej na podstawie zaakceptowanej przez zamawiającego koncepcji architektonicznej.
Program funkcjonalno – użytkowy „Termomodernizacja oraz modernizacja budynku Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62 wraz z wykonaniem elementów małej standaryzacji obiektów”

• Uzyskania w imieniu zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, decyzji, innych dokumentów technicznych koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz uzyskania pozwolenia na budowę.
• Opracowania charakterystyki energetycznej  budynku dla celów termomodernizacji.
• Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji zastosowane rozwiązania techniczne projektu budowlanego oraz szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym.
• Dokumentacja ma być wykonana w języku polskim zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, ze sztuką budowlaną oraz powinna być opatrzona klauzulą o kompletności i przydatności z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
• Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe.
• Materiały zastosowane przez Wykonawcę muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty.
• Wszelkie wyroby stosowane przy pracach budowlanych, a także materiały użyte do ich montażu oraz użyte środki chemiczne (np. kleje, farby i lakiery itp.) powinny posiadać wszelkie wymagane odpowiednimi przepisami świadectwa dopuszczenia ich do stosowania w budownictwie. Stosowanie materiałów winno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz wytycznymi atestów dla danych materiałów.


2.2. Wymagania Zamawiającego na etapie wykonania robót budowlanych 
2.2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, projektem ocieplenia, z zachowaniem obowiązujących przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, umową oraz obowiązującymi przepisami m.in. ustawy Prawo budowlane oraz z przyjętymi w Polsce normami, instrukcjami i przepisami. 


Informacje o terenie budowy
Obszarem objętym pracami jest teren Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62, na którym zlokalizowany są budynek biurowy. W chwili obecnej budynek biurowy jest w całości użytkowany.

Przekazanie placu budowy, organizacja robót
Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy w terminie określonym w umowie o wykonanie niniejszych prac oraz wskaże punkty poboru wody, energii elektrycznej oraz pomieszczenia sanitarne, z których będą mogli korzystać robotnicy. Pobór mediów dla celów realizacji prac jest nieodpłatny. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych i magazynowych. Wykonawca jest zobowiązany do organizacji placu i zaplecza budowy na własny koszt. Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia wykonawcy. Zamawiający wymaga również bieżącego usuwania gruzu i odpadów.
Ponadto na wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac do odbioru końcowego. Uszkodzone lub zniszczone podczas prac elementy oraz urządzenia wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt.

Zabezpieczenie terenu objętego pracami remontowego
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz osób trzecich.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe.

Ochrona środowiska
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W czasie trwania prac wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budynku. Będzie również unikać uszkodzeń i uciążliwości dla osób lub własności społecznej wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, składowisk oraz dróg dojazdowych a także na środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników, cieków wodnych oraz powietrza pyłami, substancjami toksycznymi i gazami.

Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać przepisy o ochronie przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane przez wykonawcę w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji prac wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz wytycznych zawartych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowęi będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie pracowników w wymaganą odzież i sprzęt ochronny. Wykonawca jest zobowiązany zachować szczególną ostrożność podczas prowadzenia robót ze względu na osoby załatwiające sprawy w Komendzie oraz pracowników niniejszej instytucji. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w cenie ryczałtowej.
Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia prac do czasu odbioru ostatecznego. Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania placu budowy i usunięcia negatywnych skutków realizacji zamierzenia w obrębie wszystkich terenów objętych skutkami prac.

Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie prac.
Z uwagi na powyższe zapewni on właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca powiadomi bezzwłocznie zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane jego działaniem uszkodzenia instalacji.
 
Stosowanie się do przepisów prawa
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy i wytyczne wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane
z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Ponadto wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania urządzeń lub metod.

2.2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące robót.
 
Ściany zewnętrzne budynku biurowego.
Przed przystąpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie terenu dookoła budynków, aby nic nie uległo zniszczeniu i zabrudzeniu. Wszelkie sąsiadujące ze ścianami rośliny lub elementy małej architektury powinny być szczelnie osłonięte folią lub specjalną siatką. 
elewacji światłowód, system alarmowy oraz klimatyzatory. W przypadku konieczności
Rusztowania należy powlec siatką ochronną osłaniającą powierzchnię ścian przed gwałtownym zamoczeniem przez deszcz lub nadmiernym nasłonecznieniem. Ściany należy oczyścić i zagruntować. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy przeprowadzić niezbędne prace naprawcze, z osuszaniem ścian włącznie, tak aby podłoże spełniało zalecane warunki pod kątem wilgotności, czystości i przyczepności.
Ocieplenie należy wykonać metodą lekką mokrą (bezspoinowy system ociepleń BSO) stosując wyłącznie kompletny system izolacji cieplnej określony aprobatą techniczną.
Materiał ocieplający – płyty styropianowe. Materiał wykończeniowy – tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany według kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w taki sposób, aby uniknąć powstawania mostków termicznych. Ewentualne duże szczeliny między płytami należy uzupełnić wkładkami z materiału termoizolacyjnego lub poliuretanową pianką montażową. Niedopuszczalne jest szpachlowanie połączeń płyt zaprawą klejową. Płyty izolacyjne powinny tworzyć jedną płaszczyznę, bez poziomych i pionowych uskoków. Ze względu na niewielką grubość   warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierówności pozostawione na warstwie izolacji należy dokładnie zeszlifować. 
Do wykonania warstw zbrojenia wykorzystywać wyłącznie siatkę z włókna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni płyt i szpachlowanie jej klejem. Płyty ocieplenia należy pokryć ciągłą warstwą zbrojoną. Ewentualne kołkowanie można rozpocząć dopiero po dwóch dniach od momentu przyklejenia płyt. Talerzyki kołków nie mogą wystawać poza lico ściany oraz nie mogą być zbyt mocno zagłębione.  Cokół budynków należy wykończyć tynkiem mozaikowym. Narożniki zewnętrzne narażone na uszkodzenia należy wzmocnić odpowiednimi kątownikami. 
Podczas wykonywania tynku mineralnego należy zużywać całe worki lub wymieszać ich zawartość przed użyciem, a także dodawać stałą ilość wody do każdego worka. Tynk mineralny należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. Zaleca się aby prace tynkarskie prowadzone były w temperaturze od 50C do 250C.
W trakcie prac ociepleniowych należy wymienić parapety, opierzenia, rynny oraz rury spustowe.
Wszelkie obróbki blacharskie należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej.
Parapety – z blachy powlekanej, zakończone zaślepkami. Rynny i rury spustowe – stalowe ocynkowane. 
Wokół budynku biurowego należy wykonać opaskę szer. ok. 0,5 m z kostki brukowej. W trakcie prac należy także wymienić zadaszenie nad zejściem do piwnicy z płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej. Ponadto należy przeprowadzić naprawę schodów prowadzących z budynku na zaplecze Komendy oraz wykonanie i montaż balustrad ze stali nierdzewnej polerowanej.
Instalację odgromową należy zdemontować i ponownie zamontować zgodnie z obowiązującymi standardami w osłonie pod warstwą ocieplenia. 
Odparzony tynk należy odkuć, oczyścić i zagruntować powstałe zagłębienia i wypełnić zaprawą wyrównawczą. Styki nowych i starych fragmentów tynku należy wzmocnić siatką. Ubytki tynku na elewacji budynku należy wypełnić zaprawą tynkarską.

2.2.3. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Przy wykonywaniu robót remontowych mogą być zastosowane wyłącznie materiały budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu wszelkie, wymagane przepisami prawa dokumenty określające materiał i jego dopuszczenie do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiały muszą być nowe i nieużywane.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały i wyroby dostarczone na plac budowy a nie odpowiadające wymaganiom oraz te, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego muszą być wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez niego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdą się materiały, które nie uzyskały akceptacji, wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem, a co za tym idzie brakiem zapłaty za ich wykonanie.

Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały i wyroby, do czasu, gdy będą użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami oraz aby zachowały swoją jakość i właściwości. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach zorganizowanych przez wykonawcęi zaakceptowanych przez Komendanta Miejskiego Policji. Składowane materiały muszą być udostępnione inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiającemu w celu umożliwienia ich kontroli.



2.2.4. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania sprzętu, który jest wymagany technologicznie przy tego rodzaju robotach budowlanych. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy.
 
2.2.5. Wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną negatywnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w specyfikacji technicznej w terminie określonym umową. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów o ruchu drogowym. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.


2.2.6. Wymagania dotyczące kontroli jakości robót.

Program zapewnienia jakości
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac. 
Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót, zgodnej z warunkami umowy, wymaganiami specyfikacji technicznej i projektem ocieplenia. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

2.2.7. Wymagania dotyczące dokumentów.
 
Dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów.
Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów oraz orzeczenia o ich jakości będą gromadzone przez wykonawcę.  Dokumenty te stanowią załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępnione na każde życzenie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozostałe dokumenty
Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych powyżej następujące  dokumenty:
● umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
● protokoły odbioru robót,
● protokoły z narad i ustaleń,
● korespondencję na budowie.
Przechowywanie dokumentów 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy, w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego.



2.2.8. Wymagania dotyczące odbioru robót.

Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:
● odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
● odbiorowi częściowemu,
● odbiorowi końcowemu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów przedstawionych przez wykonawcę w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacją techniczną, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.


Odbiór końcowy
Odbiór końcowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. O stwierdzeniu całkowitego zakończenia robót oraz gotowości do odbioru końcowego wykonawca bezzwłocznie powiadamia na piśmie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia przyjęcia zgłoszenia. Odbioru końcowego dokona w obecności wykonawcy Komisja wyznaczona przez Zamawiającego. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną oraz projektem ocieplenia. W toku odbioru końcowego Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w robotach wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.
 
Dokumenty do odbioru końcowego
Podstawowym dokumentem do wykonania odbioru końcowego jest protokół odbioru ostatecznego robót. Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• specyfikacje techniczne,
• dokumenty poświadczające jakość wbudowanych materiałów.
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja w porozumieniu z wykonawcą, wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego.

2.2.9. Przepisy związane.
• instrukcje stosowania i montażu materiałów wydane przez ich producentów,
• świadectwa dopuszczenia materiałów wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie lub inne upoważnione instytucje,
• warunki techniczne wykonywania robót budowlano-montażowych.

2.3. Przygotowanie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego prac. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia zabezpieczające, znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników oraz wygody społeczności.  Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w wynagrodzenie ryczałtowe.

2.4. Architektura
Elewacja budynku docieplona płytami styropianowymi metodą „lekką-mokrą”, schody wejściowe przebudowane pokryte płytami granitowymi o fakturze płomieniowej poręcze ze stali nierdzewnej polerowanej. Od strony zaplecza schody zewnętrzne w konstrukcji żelbetowej pokryte płytkami gresowymi nieszkliwionymi antypoślizgowymi, mrozoodpornymi. Nad schodami zadaszenie z płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej.

2.5. Konstrukcja
Budynek przy ul. Kalwaryjskiej 62 w Piekarach Śląskich będący siedzibą Komendy Miejskiej Policji jest budynkiem trzykondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym o wymiarach 14,62 m x 74,10 m, w którym znajdują się 2 klatki schodowe, 2 piony sanitarne oraz 89 pomieszczeń biurowo – służbowych.
Ściany nośne grubości 38 cm i działowe wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy międzykondygnacyjne – żelbetowe. Stropodach żelbetowy (płyty korytkowe), dwuspadowy, kryty papą.

2.5.1. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych


izolacja ścian zewnętrznych piwnic wraz z osuszaniem metodą injekcji krystalicznej, drenaż opaskowy budynku

Powierzchnia ścian zewnętrznych piwnic wynosi 444,0 m2 , obwód budynku wynosi 178,0 m
W robotach izolacyjnych ścian fundamentowych przewiduje się:
- osuszanie ścian metodą injekcji krystalicznej,
- mechaniczne oczyszczenie powierzchni ściany fundamentowej szczotkami stalowymi lub innym materiałem ściernym wraz z odkurzeniem pyłów i luźnych substancji wiążących odsłonięte powierzchnie ścian,
- zmycie oczyszczonej powierzchni czystą wodą pod ciśnieniem,
- naturalne osuszenie powierzchni ściany,
- gruntowanie powierzchni ścian fundamentowych preparatem wzmacniającym,
- otynkowanie powierzchni ścian fundamentowych,
- wykonanie fasety na połączeniu ściany fundamentowej i ławy fundamentowej z betonu,
- gruntowanie powierzchni ściany i powierzchni fasety emulsją hydroizolacyjną bitumiczną modyfikowaną Weber typu Eurolan 3K,
- wykonanie warstwy wodoszczelnej masą uszczelniającą polimerowo-bitumiczną SUPERFLEX-10 
- klejenie płyt styropianowych (o grubości wynikającej z charakterystyki energetycznej budynku) ze styropianu ekstradowanego XPS lub styropianu fundamentowego AQUA metodą obwodowo-plackową,
- wykonanie izolacji pionowej z folii kubełkowej,
- wykonanie drenażu opaskowego z rur karbowanych perforowanych 126/113 pcv-u w zasypce filtracyjnej ze żwiru 16-32 mm zabezpieczonej przed zamuleniem geowłókniną filtracyjną dedykowaną do w/w funkcji.

remont schodów wejścia głównego i schodów wejściowych od zaplecza

Do wejścia głównego do budynku prowadzą schody składające się z dwóch biegów rozmieszczonych symetrycznie po obu stronach wejścia. Każdy bieg o  szerokości 208 cm posiada 9 stopni o wysokości 17 cm i szerokości 30 cm.

Okładziny schodów zewnętrznych wejścia głównego
Okładziny wykonać z płyt granitu płomieniowanego, gr. 3 cm układanego na kleju, fugowane. Stopnie schodów z noskami. 
Należy zastosować płyty z granitu średnioziarnistego o barwie jasno-szarej o bokach obcinanych z powierzchniami licowymi obrobionymi. Faktura obróbcza płomieniowana - wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. 
Schody zewnętrzne żelbetowe wejścia głównego – istniejące pokrycie schodów należy zdemontować, dokonać miejscowych napraw konstrukcji. 
Pokrycie stopni gr. 3 cm, podstopnic gr. 3 cm i podestów gr. 3 cm.
Poręcze schodów zewnętrznych oraz poręcze w holu strefy wejściowej należy wykonać ze stali nierdzewnej polerowanej.

Ogrzewanie schodów - zabezpieczenie przed oblodzeniem

System grzejny pod powierzchnią schodów skutecznie likwiduje śliskość i zmniejsza ryzyko niebezpiecznych wypadków. Skuteczną ochronę przed śniegiem i lodem uzyskamy dobierając moc 250 - 350 W/m2. Kable grzejne układa się w formie pętli rozciągniętych w poprzek stopni, zachowując stały odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami.
Kable układa się w formie pętli rozciągniętych w poprzek stopni zachowując stały odstęp pomiędzy sąsiednimi odcinkami. Przy obliczaniu wymaganej długości kabla należy wziąć pod uwagę wysokość wszystkich stopni, po których będzie prowadzony kabel grzejny. Ponieważ pionowe ścianki stopni nie są ogrzewane, skrajne odcinki kabla należy układać możliwie blisko krawędzi stopni (ok. 5 cm), co zapewni równomierne ogrzewanie całej powierzchni schodów. Zaleca się układanie przewodów w uprzednio wyciętych kanałach (bruzdach) oraz przykrycie ich warstwą zaprawy cementowej. Ten sposób montażu kabli grzejnych znacznie ułatwia późniejsze ułożenie posadzki i nie powoduje podniesienia poziomu schodów. Jeżeli podniesienie poziomu schodów (np. już istniejących) jest możliwe, wtedy kable grzejne układa się bezpośrednio na powierzchni stopni, mocując je do podłoża za pomocą siatki z drutów metalowych lub stalowej taśmy montażowej Devifast, a następnie zalewa warstwą betonu o grubości 3-5cm. Do ogrzewania schodów najczęściej stosuje się kable grzejne DEVI DTIP-18, DTCE-20 lub DTCE-30 układając 3 lub 4 długości kabla na każdy stopień.
Pracą systemu grzejnego można sterować ręcznie, włączając ogrzewanie, gdy zachodzi taka potrzeba lub za pomocą termostatu. W przypadku niewielkich schodów najczęściej stosuje się termostat z pomiarem temperatury np. DEVI Devireg 330. Większe schody wymagają dużej mocy, w tym wypadku ze względu na koszty ogrzewania warto zastosować profesjonalny sterownik Devireg 850 wraz z czujnikiem gruntowym z pomiarem temperatury i wilgotności, dzięki któremu system będzie w pełni automatycznie włączany w sytuacjach wystąpienia ryzyka oblodzenia.


Schody zewnętrzne od strony zaplecza
Od strony zaplecza znajdują się dwa wejścia do budynku posiadające schody, jedne w konstrukcji żelbetowej drugie w konstrukcji stalowej. Biegi schodowe o szerokości 1,20 m i stopniach o wymiarach 17 x 30 szt. 5 należy zdemontować i wykonać nowe o tych samych wymiarach w konstrukcji żelbetowej obłożonych płytkami gresowymi nieszkliwionymi mrozoodpornymi i antypoślizgowymi o nasiąkliwości wodnej 0,5%<E<3%. Schody wyposażyć w poręcze wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej. Nad schodami wykonać zadaszenie z płyty poliwęglanowej na konstrukcji stalowej. Analogiczne zadaszenie należy wykonać nad schodami prowadzącymi do piwnicy.

przystosowanie strefy wejściowej dla osób niepełnosprawnych

Podest schodów wejścia głównego do budynku znajduje się na wysokości 1.60 m w stosunku do poziomu chodnika przed budynkiem.
Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich
przy maksymalnym nachyleniu 6% oraz wykonaniu spoczników o długości 1,4 m co 9,0 m daje łączną długość około 40,0 m. 
W tym przypadku najkorzystniejszym rozwiązaniem jest zastosowanie akumulatorowego urządzenia do transportu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich po schodach. Urządzenie może być zastosowane w większości używanych obecnie wózków. Idealny do stosowania przy likwidacji barier w budynkach użyteczności publicznej i mieszkaniach. 
Schodołaz będzie również wykorzystany w holu strefy wejściowej do budynku z uwagi na schody wewnętrzne łączące strefę wejściową z poziomem parteru. Różnica wysokości 0,9 m uniemożliwia wykonanie pochylni, która przy dopuszczalnym nachyleniu 8 % musiałaby mieć długość około 14,0 m.

 Bezspoinowy System Ocieplenia (BSO) ścian zewnętrznych budynku z wymianą obróbek   blacharskich

- Powierzchnia ścian zewnętrznych wynosi 2.307,0 m2 (wraz z otworami okiennymi)
- Łączna długość rur spustowych wynosi 80,0 m, a rynien 150,0 m
- Powierzchnia dachu 1.083 m2

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest zabezpieczenie terenu dookoła budynków, aby nic nie uległo zniszczeniu i zabrudzeniu. Wszelkie sąsiadujące ze ścianami rośliny lub elementy małej architektury powinny być szczelnie osłonięte folią lub specjalną siatką. 
Rusztowania należy powlec siatką ochronną osłaniającą powierzchnię ścian przed gwałtownym zamoczeniem przez deszcz lub nadmiernym nasłonecznieniem. Ściany należy oczyścić i zagruntować. Jeżeli zaistnieje taka potrzeba należy przeprowadzić niezbędne prace naprawcze, z osuszaniem ścian włącznie, tak aby podłoże spełniało zalecane warunki pod kątem wilgotności, czystości i przyczepności.
Ocieplenie należy wykonać metodą lekką mokrą (bezspoinowy system ociepleń BSO zgodnie z Instrukcją ITB nr 334/2002) stosując wyłącznie kompletny system izolacji cieplnej określony aprobatą techniczną.
Materiał ocieplający – płyty styropianowe (o grubości wynikającej z charakterystyki energetycznej budynku) o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,032 W/m·K. Materiał wykończeniowy – tynk cienkowarstwowy mineralny, malowany według kolorystyki zatwierdzonej przez Zamawiającego. 
Płyty styropianowe należy przyklejać w taki sposób, aby uniknąć powstawania mostków termicznych. Ewentualne duże szczeliny między płytami należy uzupełnić wkładkami z materiału termoizolacyjnego lub poliuretanową pianką montażową. Niedopuszczalne jest szpachlowanie połączeń płyt zaprawą klejową. Płyty izolacyjne powinny tworzyć jedną płaszczyznę, bez poziomych i pionowych uskoków. Ze względu na niewielką grubość   warstwy zbrojonej i tynku, wszelkie nierówności pozostawione na warstwie izolacji należy dokładnie zeszlifować. 
Do wykonania warstw zbrojenia wykorzystywać wyłącznie siatkę z włókna szklanego. Niedopuszczalne jest mocowanie siatki na suchej powierzchni płyt i szpachlowanie jej klejem. Płyty ocieplenia należy pokryć ciągłą warstwą zbrojoną. Ewentualne kołkowanie można rozpocząć dopiero po dwóch dniach od momentu przyklejenia płyt. Talerzyki kołków nie mogą wystawać poza lico ściany oraz nie mogą być zbyt mocno zagłębione. Cokół budynku należy wykończyć tynkiem mozaikowym.
Narożniki zewnętrzne narażone na uszkodzenia należy wzmocnić odpowiednimi kątownikami. 
Podczas wykonywania tynku mineralnego należy zużywać całe worki lub wymieszać ich zawartość przed użyciem, a także dodawać stałą ilość wody do każdego worka. Tynk mineralny należy nakładać metodą „mokre na mokre”, nie dopuszczając do zaschnięcia zatartej partii przed naciągnięciem kolejnej. 
Zaleca się aby prace tynkarskie prowadzone były w temperaturze od 50 C do 25 0 C.

Obróbki blacharskie : rynny, rury spustowe, pasy nad- i podrynnowe, parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej powlekanej w kolorystyce elewacji. 

ogrzewanie elektryczne rynien i rur spustowych

Łączna długość rur spustowych wynosi 80,0 m, a rynien 150,0 m.
Systemy przeciwoblodzeniowe składają się z kabli grzejnych oraz termostatów. Stosowane są do usuwania śniegu i lodu z dachów i rynien. Ogrzewanie przeciwoblodzeniowe zapobiega uszkodzeniom nawierzchni przez zamarzającą wodę.
Elektryczne ogrzewanie rynien i rur spustowych należy wykonać w systemie DEVI lub innym o zbliżonych parametrach technicznych. Opis systemu przedstawiono w załączniku nr 8.


Częściowa naprawa pokrycia dachu, izolacja termiczna poddasza, przebudowa kominów

Dach o powierzchni 1.083 m2 pokryty jest papą termozgrzewalną. Przewiduje się częściową naprawę pokrycia dachu w ilości około 20 % powierzchni.

izolacja termiczna poddasza
Na paroizolacji należy ułożyć izolację termiczną np. 2 x 5 cm wełna mineralna + 10 cm wełna mineralna ułożona poprzecznie do wcześniejszych warstw – ma to zapewnić uniknięcie mostków termicznych w miejscach połączeń warstw (wełna U= 0,17 W/M2K). Górną warstwę izolacji termicznej należy zabezpieczyć folią wysokoparoprzepuszczalną układaną z zakłade3m 50 cm.
Na obiekcie znajdują się 33 kominy o łącznej objętości około 6,5 m3. 
Zakres robót obejmuje :
- uzupełnienie ubytków cegieł na kominach, 
- przyklejenie warstwy styropianu gr. 2 cm, 
- obłołżenie siatką z włókna szklanego, 
- ułożenie tynku cienkowarstwowego w kolorze elewacji.
- uzupełnienie czap kominowych, 
- wymiana obróbek blacharskich przy kominach z blachy stalowej powlekanej wraz z  montażem listew maskujących, 
- sprawdzenie drożności przewodów kominowych (potwierdzone protokołem z przeglądu  wykonanego przez mistrza kominiarskiego),

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
Przewiduje się do wymiany drzwi zewnętrzne wejścia dodatkowego od strony ul. Kalwaryjskiej oraz od strony zaplecza drzwi prowadzące do piwnicy (drzwi „80”) .
Do wymiany stolarka okienna jednoskrzydłowa w pomieszczeniach piwnic w ilości 22 szt. o wymiarach 118/84 cm oraz przy wejściu głównym szt. 2 o wymiarach 80/115 cm.
Stolarkę drzwiową zewnętrzną wymienić na drzwi antywłamaniowe drewniane lub stalowe z ociepleniem. Drzwi powinny być zaopatrzone w samozamykacze i w przypadku drzwi przeszklonych w szyby bezpieczne. Kolor zgodnie z kolorystyka. Wyposażenie drzwi: dwa zamki, wkładki kl."C", zawiasy 3 skrzydełkowe, samozamykacz z blokada, próg. 
Stolarka okienna z PCV pięciokomorowa z funkcją rozszczelnienia , kompletnie wykończona wraz z okuciami antywłamaniowymi. Wartość U dla szyby <= 1,1 W/m²K, szklone szybą P4. Ramy okienne powinny być zaopatrzone w zamykane nawiewniki lub nawiewniki higrosterowane w celu zabezpieczenia przed zbytnim zawilgoceniem pomieszczeń.

wykonanie logo i napisu POLICJA

Logo i napis POLICJA wykonać na elewacji frontowej budynku zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Księdze znaku i identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji” z czerwca 2013.

instalacja odgromowa

Demontaż i ponowny montaż instalacji odgromowej. Przeprowadzenie pomiarów instalacji odgromowej i sporządzenie protokołów.
2.6. Instalacje.
Zakres programu funkcjonalno – użytkowego nie obejmuje instalacji wewnętrznych budynku.
· wykonanie instalacji elektrycznej ogrzewania rynien i rur spustowych, podgrzewania schodów wejścia głównego, zasilania napisu POLICJA i logo.


2.7. Wykończenie.
Wykończeniem elewacji będzie tynk mineralny cienkowarstwowy o fakturze „kamyczkowej” i uziarnieniu 2,0 mm ułożony na ścianach zewnętrznych ocieplonych metodą lekką mokrą z zastosowaniem płyt styropianowych.
Kolorystyka obiektu zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Księdze standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej”

2.8. Zagospodarowanie terenu.
Po zakończeniu robót budowlanych teren wokół budynku doprowadzić do stanu pierwotnego.


3. Część informacyjna programu funkcjonalno – użytkowego
3.1. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza,  iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3.2. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.w sprawie określenia
· metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 243 poz. 1623);
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa
· i ochrony zdrowia;
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami.
· ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118 z poźn. zm.),
· Ustawa z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759),
· Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),
· Ustawa z dnia 24.08.1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380),
· Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 , poz. 150 z późn. zm.),
· Rozporządzenie z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.,
· Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.),
· Rozporządzenie z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.),
· rozporządzenie z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
· Rozporządzenie dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.),
· Rozporządzenie z dnia 06.02.2003 r. w sprawie ogólnych zasad dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401),
· Rozporządzenie z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650). 
· Standardy techniczne, funkcjonalne i użytkowe obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Załącznik do Wytycznych nr3/2013 Komendanta Głównego Policji z dn. 30.07.2013 r.,
· Księga standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji,
· Księga znaków i identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji – czerwiec 2013,










ZĄŁACZNIKI
1. Dokumentacja fotograficzna.
2. Opis i mapa – wypis z rejestru gruntów – wyrys z mapy ewidencji gruntów.
3. Decyzja Prezydenta Miasta Piekary Śląskie G-72244/SP/3/00 z dn. 28.03.2001 r.
4. Protokół zdawczo – odbiorczy z dn. 8.02.2002 r. w sprawie przekazania i przejęcia nieruchomości położonej w Piekarach Śląskich przy ul. Kalwaryjskiej 62. 
5. Rys. nr 1 – Sytuacja
6. Rys. nr 2 – Rzut parteru
7. Rys. nr 3 -  Przekrój pionowy
8. Elektryczne systemy grzewcze – Ogrzewanie rynien i dachów.
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