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PODSTAWOWE DANE OGOLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z inwestorem — Komenda Wojewddzka Policji w
Katowicach
Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
Wytyczne inwestora
Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
Rozpoznanie uktadu konstrukcyjnego obiektow
Wywiady branzowe z wiascicielami stosownych mediow
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
Opinia kominiarska w sprawie przewodéw kominowych
Opinia techniczna dotyczaca mozliwosci nadbudowy i rozbudowy obiektu
wraz z rozpoznaniem hydrogeologicznym podtoza gruntowego
Mapa sytuacyjna do celow projektowych
. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

[ NS (S [ N U W G N
©CoNouAWN

—_
—_
= O

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentac;i
budowlanej projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9

3. Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:
* inwentaryzacje budowlang obiektéw,
» projekt architektoniczno-budowlany dla planowanej inwestycji,
» projekt zagospodarowania terenu
* podstawowe wytyczne do projektow branzowych,
* podstawowe ustalenia w sprawie przytgczy,

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby administracyjno-biurowe i socjalne inwestora oraz dostosowanie
istniejgcego obiektu do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawnych.

5. Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje sie etapowania inwestycji. Planowane prace bedg wykonywane w
trybie ciggtym, w zaleznosci od mozliwosci finansowych inwestora.

6.Charakterystyczne dane wyjsciowe do projektowania
6.1.Inwestowany teren:
Teren na ktorym istnieje przedmiotowy budynek jest nieznacznie
zréznicowany wysokosciowo, wystepujg niewielkie roznice wysokosci
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zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody deszczowej
oraz lokalne obnizenia i wywyzszenia terenu niezainwestowanego.
Podtoze gruntowe (wg wstepnego rozeznania) nadaje sie do posadawiania
na nim obiektow budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmacniania
do celdéw budowy. Lokalnie wystepujg podziemne zbiorniki, ktére przewiduje
sie do likwidacji.
Bezposrednie sasiedztwo budynkéw posiada utwardzone powierzchnie.
Utwardzenie wykonane jest gtownie jako asfalt, kostki betonowe réznych
ksztattow i ptyty chodnikowe. Na przedmiotowym terenie znajduja sie
niewielkie fragmenty zielone, porosniete gtéwnie trawg. Lokalnie wystepujg
zadrzewienia, ktore jednak nie pozostajg w kolizji z planowang inwestycja.
6.2.Uktad wlasnosciowy i prawny:

- Budynki potozone sg na dziatkach 34/2, 34/3 i 34/4, pozostajgcych w trwatym
zarzadzie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,
Podczas wykonywania prac zwigzanych z inwestycjg mozliwe jest naruszenie
fragmentu dziatki nr 35, bedgcej wtasnoscig Miasta Zawiercie - sytuacja taka
moze mie¢ miejsce przy wykonywaniu porzgdkowania terenu oraz zjazdu na
droge publiczng od strony ul. Kasprowicza,
Dla czesci inwestycji naruszajgcej tereny, bedgce wtasnoscig Miasta,
zwigzanej z wykonaniem zjazdu na droge publiczng, uzyskano zgode nr
Gi-7040/209/AM/08 z dnia 26.06.2008 .
Planowana inwestycja nie powoduje zmiany dotychczasowego
funkcjonowania przedmiotowego terenu oraz pozostaje w zgodzie z zapisami
uzyskanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6.3. Opls 0golny budynku:

Przedmiotowy budynek jest zréznicowany wysokosciowo - lokalnie stanowi
zabudowania parterowe (gtdwnie garaze i pomieszczenia pomocnicze),
dwukondygnacyjne i trzykondygnacyjne, z czego jedna kondygnacja jest
podpiwniczeniem.
Uktad konstrukcyjny budynku wykonany jest w oparciu o tradycyjne
rozwigzania materiatowe: Sciany murowane z cegty petnej, stropy zelbetowe
na belkach stalowych, schody zelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, kryty
materiatami bitumicznymi.
Na podstawie rozpoznania okresla sie, ze elementy konstrukcyjne budynku
sq w dobrym stanie technicznym i nie wymagajg znaczacych prac
remontowych. Wymagane sg jedynie niewielkie modyfikacje, zwigzane z
dostosowaniem budynku do obecnie obowigzujgcych przepiséw prawnych,
m. in. zmiana uktadu pomieszczen sanitarnych, strefy wejsciowej, itp.
(zgodnie z rysunkami).
Uktad funkcjonalny obiektu odbiega nieznacznie od obecnie obowigzujacych
przepisow. Deficyty pojawiajg sie gtdwnie w zakresie pomieszczen stuzb
dyzurnych, pomieszczen dla zatrzymanych, pomieszczen sanitarno-
socjalnych i szatniowych.
Budynek wymaga dostosowania do przepisow p.poz. W szczegolnosci
zagadnienie dotyczy wykonania klatki schodowej o odpowiedniej szerokosci
oraz wydzielenia stref pozarowych i drég ewakuacyjnych.
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7.

Instalacje wewnetrzne w budynku umozliwiajg odpowiednie funkcjonowanie
obiektu, jednak czesto sg w ztym stanie technicznym - przewiduje sie ich
remont i uzupetnienie. Istniejg kominy, ktdrych uktad i droznos¢ okresla sie w
oparciu o opinie kominiarskg, zatgczong do opracowania.

Zasadniczo wszystkie sciany w budynku wykonczone sg podobnie - tynk
cementowo-wapienny lub wapienny malowany farbg emulsyjng we
wszystkich pomieszczeniach biurowych, ptytki ceramiczne w sanitariatach,
boazerie i inne wykonczenia drewnopodobne w niektérych pomieszczeniach
oraz lokalnie wystepujace lamperie z farby olejnej. Na podtogach przewaza
wykonczenie w postaci wyktadzin z ptytek ceramicznych.

Stolarka okienna w budynku jest w dobrym stanie technicznym - jednak
wymaga wymiany ze wzgledu na zastosowanie rozwigzan o nieodpowiedniej
wytrzymatosci. Czes¢ otwordw okiennych zabezpieczona jest kratami
stalowymi - kraty przeznacza sie do wymiany na nowe, zgodne z przepisami.
Stolarka drzwiowa w budynku w wiekszos$ci przypadkéw nadaje sie do
wymiany - gtébwnie ze wzgledu na zbyt matg szeroko$¢ otworow drzwiowych.
Dominujg drzwi ptycinowe i drewniane, lokalnie wystepujace jako
wzmocnione lub obite materiatem izolacyjnym.

Opis rozwigzania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media
7.1 Uktad komunikacyjny - wkaczenie ruchu z dziatki (dojazd i dojscie) odbywa sie do
drogi publicznej (ulicy Kasprowicza) istniejacym przejsciem i przejazdem. Nie
przewiduje sie zmiany tego uktadu. Wprowadza sie jedynie uzupetnienie polegajace
na wykonaniu nowego zjazdu, w miejscu wczeéniej uzytkowanym. Nowy zjazd
pozwoli na uregulowanie miejsc postojowych i wydzielenie czeéci dla petentéw oraz
czesci stuzbowe.
7.2 Uzbrojenie terenu - w poblizu przedmiotowej dziatki oraz na samej dziatce
znajdujg sie przewody uzbrojenia terenu, ktore zapewniajg petng obstuge dla
budynku w media. Niektére odcinki przytaczy wymagajq jedynie przebudowy. Okresla
sie, ze:
7.2.1 woda - przewody sieciowe oraz przytgcze znajdujg sie od strony ul.
Kasprowicza; nie przewiduje sie zmiany uktadu przytgczeniowego; ciepta woda
uzytkowa pozyskiwana jest przez zastosowanie uktadéw elektrycznych
podgrzewaczy wody oraz lokalnie z kottowni gazowej; przewiduje sie przebudowe
uktadu instalacji wewnetrznej w zakresie pozwalajgcym na obstuge nowego uktadu
pomieszczen socjalnych i sanitarnych przy jednoczesnym zapewnieniu cieptej
wody uzytkowej z kottowni, w ukfadzie z cyrkulacjg; doktadny zakres prac
zwigzanych z instalacjg wody bedzie okreslony w oddzielnym opracowaniu,
7.2.2 kanalizacja sanitarna i deszczowa — budynek posiada czytelny uktadu
odprowadzania $ciekow sanitarnych i wody deszczowej; zmiany przewidywane
niniejsza dokumentacja powodujg  koniecznos¢  catkowitej przebudowy
wewnetrznego uktadu obydwu kanalizacji, tak w czesci instalacji wewnetrznych jak
i w uktadzie uzbrojenia podziemnego; uktad przytgczeniowy do budynku pozostaje
bez zmian w zakresie kanalizacji sanitarnej, natomiast odprowadzenie wdd
deszczowych do rzeki Warty bedzie wymagato przebudowy; doktadny zakres prac
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9.

zwigzanych z kanalizacjg sanitarng i deszczowg w obrebie Komendy okreslony
zostanie w oddzielnym opracowaniu,

7.2.3 energetyka - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie przewody
sieciowe energetyczne; do budynku doprowadzone jest przytacze od strony ul.
Kasprowicza; w obrebie przewidywanych prac planuje sie zmiane ukfadu
przytaczeniowego energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi zarzadcy
sieci - zmieniony bedzie uktad rozliczeniowo-pomiarowy; zakres remontu instalaciji
elektrycznej zostanie okreslony w oddzielnym opracowaniu,

7.2.4 ciepto - budynek zasilany jest w ciepto z indywidualnego Zrédta ciepfa;
przewiduje sie adaptacje istniejacych kottobw gazowych i catkowita wymiane
instalacji c.o. w budynku; doktadny zakres prac zwigzanych z instalacjg c.o.
bedzie okreslony w oddzielnym opracowaniu,

7.2.5 teletechnika i tgczno$¢ - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie
przewody teletechniczne; do budynku doprowadzone jest przytacze teletechnicze;
budynek posiada rowniez tgcznosc radiowg, zapewniong przez antene nadawczo-
odbiorczg, umieszczong na dachu budynku; nie przewiduje sie zmian w tym
uktadzie — jedynie zaleca sie przeprowadzenie prac konserwacyjnych; dokfadny
zakres prac zwigzanych z instalacjg teletechniczng bedzie okreslony w oddzielnym
opracowaniu,

7.2.6 gaz - w poblizu budynku przebiegajg przewody sieci gazowej; adaptuje sie
bez zmian uktad przytgcza gazowego oraz wewnetrznej instalacji gazowej,

Opis oddziatywania inwestycji na sSrodowisko

8.1. Hatas - nie wystepuje

8.2. Skazenie powietrza - nie wystepuje

8.3. Skazenie wadd i gleby - nie wystepuje

8.4. Strefy ochronne nie wymagane

8.5. Inne ucigzliwosci - zamykajg sie w granicach inwestowanej dziatki

Elementy zagospodarowania terenu

W obrebie terenu przedmiotowej inwestycji nie przewiduje sie przeprowadzania prac,
ktdre w sposob znaczacy zmieniatyby sposdb zagospodarowania. Planowane prace
majq jedynie charakter porzadkowy i uzupetniajacy. W szczegolnosci wystgpig
nastepujgce zmiany w zagospodarowaniu:

powiekszenie schodow zewnetrznych przy wejsciach do budynku,

likwidacja zjazdu do garazy pod salg sportowa,

wykonanie fragmentu porosnietego trawg na czesci likwidowanego zjazdu do garazy,
uporzadkowanie i uzupetnienie opasek utwardzonych dookota budynku,
uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu parkowania oraz ruchu kotowego w obrebie
dziatek,

odtworzenie funkcjonujgcego wczesniej, drugiego zjazdu na droge publiczng - ul.
Kasprowicza,

wydzielenie czesci do parkowania dla petentow,

dobudowanie klatki schodowej przy sali sportowej,
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- wykonanie zadaszenia w formie wiaty terenu utwardzonego w bezposrednim
sgsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego, w potudniowo-wschodniej czesci
parceli,

- wykonanie zadaszenia w formie wiaty w czesci garazowo-warsztatowe;j,

- przesuniecie ogrodzenia od strony przedszkola z dziatki nr 30 na granice parceli
Inwestora,

- likwidacja fragmentu ogrodzenia od strony ul. Kasprowicza,

10. Struktura zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji

W Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zatrudnionych jest ok. 220 oséb. W
obrebie jednej zmiany pracowniczej w budynku nie znajduje sie wiecej niz 120 oséb. W
strukturze zatrudnienia Komendy dominujg mezczyzni - w catkowitej liczbie
pracownikdéw zatrudnionych jest nie wiecej niz 30 kobiet i nie przewiduje sie
zasadniczych zmian w tejze strukturze.

11. Zielen + bilans dziatki:

Na dziatce wystepuje zielen niska i wysoka - zielen wystepuje w uktadzie
nieuporzadkowanym. Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego drzewostanu, ktory nie
byt przeznaczony do wycinki na podstawie wczesniejszych decyzji administracyjnych.
Czes¢ dziafkki, poza fragmentami przewidzianymi pod utwardzenie, nalezy pozostawi¢
jako trawiastg - dokona¢ ewentualnie lokalnych uzupetnien trawy. Planowana inwestycja
nie naruszy uktadu zieleni przeznaczonej do ochrony.

Bilans dziatek KPP w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan projektowany

‘ powierzchnia w [m2]

DZIALKA | 5183,00
powierzchnia zabudowy 2116,20
powferzchnia utwardzona 2597,56
powierzchnia biologicznie czynna 469,24
powierzchnia uzytkowa budynku ‘ 3487,99

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan istniejacy

‘ powierzchnia w [m2]

DZIALKA | 5183,00
powierzchnia zabudowy 1924,96
powierzchnia utwardzona 2791,03
powierzchnia biologicznie czynna 467,01
powierzchnia uzytkowa budynku 3024,30

W zakresie zmiany zagospodarowania terenu zmniejszono powierzchnie
utwardzone przy jednoczesnym zwigkszeniu powierzchni zabudowy budynku.
Zmiany w powierzchni biologicznie czynnej majg znikome wielko$ci.
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12. Zestawienie pomieszczen i powierzchni w budynku

podpiwniczenie
nr pom. nazwa pow. [m2] wykonczenie podiogi
01.-01 pomieszczenie dyzumego 11,51 plytki gresowe
02.-01 depozyt 2,81 plytki ceramiczne
03.-01 we 4,66 plytki ceramiczne
04.-01 magazyn poscieli czystej/brudnej 7,75 plytki gresowe
05.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 8,10 wylewka epoksydowa
06.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 791 wylewka epoksydowa
07.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 791 wylewka epoksydowa
08.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 791 wylewka epoksydowa
09.-01 mag. na $rodki czystosci / 4,56 plytki gresowe
10.-01 wc / przedsionek 2,33 plytki ceramiczne
10a.-01 wc meskie 5,01 plytki ceramiczne
10b.-01 we damskie 3,10 plytki ceramiczne
11.-01 korytarz 48,45 plytki gresowe
11a.-01 korytarz 3,55 plytki gresowe
12.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 12,22 wylewka epoksydowa
13.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,50 wylewka epoksydowa
14.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,61 wylewka epoksydowa
15.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,50 wylewka epoksydowa
16.-01 kuchnia / zmywalnia 11,07 plytki ceramiczne
17.-01 pokoj do badan 12,42 plytki gresowe
18.-01 depozyt 9,90 plytki gresowe
19.-01 akumulatorownia 15,51 plytki gresowe
20.-01 pom.techniczne 10,81 plytki gresowe
21.-01 pom. pomocniczne dyzumych 11,15 plytki gresowe
22.01 magazyn chemiczny 12,71 plytki gresowe
23.-01 palamia 10,99 plytki gresowe
24.-01 archiwum sekcji kryminalnej 24,45 plytki gresowe
25.-01 we / prysznic 713 plytki ceramiczne
26.-01 kottownia 38,84 plytki ceramiczne
27.-01 magazyn broni 24,50 plytki gresowe
28.-01 korytarz 60,99 plytki gresowe
28a.-01 korytarz 2,80 plytki gresowe
29.-01 magazyn 11,56 plytki gresowe
30.-01 depozyt dow. rzeczowych p.g. 1,17 plytki gresowe
31.-01 depozyt dow.rzeczowych 15,08 plytki gresowe
32.-01 depozyt dow. rzeczowych / narkotyki 11,70 plytki gresowe
33.-01 depozyt dow. rzeczowych zak. 10,97 plytki gresowe
34.-01 archiwum tajne 21,96 plytki gresowe
35.-01 korytarz 39,11 plytki gresowe
36.-01 magazyn 32,82 plytki gresowe
37.-01 pom.socjalne 8,42 plytki gresowe
38.-01 archiwum 52,28 plytki gresowe
39.-01 magazyn technikéw 10,56 plytki gresowe
40.-01 we 9,01 plytki gresowe
KL klatka schodowa 9,44 plytki gresowe
41.-01 pom. konserwatorow 15,26 plytki gresowe
42.01 pom. konserwatorow 12,89 plytki gresowe
43.-01 pom. konserwatoréw 15,61 plytki gresowe
44.-01 korytarz 4,78 plytki gresowe
45.-01 we 6,27 plytki ceramiczne
46.-01 pokdj pomacniczy sprzataczek 9,79 plytki gresowe
47.-01 korytarz 10,65 plytki gresowe
48.-01 szatnia sek. prewencji 57,81 plytki gresowe
49.-01 wc / prysznic 31,48 plytki ceramiczne
50.-01 wc meskie 5,62 plytki ceramiczne
51.-01 we damskie 3,61 plytki ceramiczne
51a.-01 pomieszczenie gospodarcze 2,02 plytki gresowe
52.-01 korytarz 30,65 plytki gresowe
53.-01 szatnia ruchu drogowego 46,34 plytki gresowe
54.-01 korytarz 4,77 plytki gresowe
55.-01 szatnia damska 26,56 plytki gresowe
56.-01 wc / prysznic 10,32 plytki ceramiczne
57.-01 magazyn 17,65 plytki gresowe
KL klatka schodowa 211 plytki gresowe
58.-01 wiatrotap 7,51 plytki gresowe
RAZEM PODPIWNICZENIE 1008,44
opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu

opracowanie:

. Kasprowicza 9

Zawiercie, ul
parter
nr pom. nazwa pow. [m2] wykonczenie podiogi
01.01 zespdt kadr i szkolen 12,04 plytki gresowe
02.01 zespdt kadr i szkolen 13,02 plytki gresowe
03.01 zast. naczelnika sek. ruchu drogowego 12,81 panele drewniane
04.01 sekcja ruchu drogowego 12,81 plytki gresowe
05.01 naczelnik sek. ruchu drogowego 13,23 plytki gresowe
06.01 pom. techniczne 2,50 plytki gresowe
07.01 wc meskie 9,02 plytki ceramiczne
08.01 sek. ruchu drogowego 14,04 plytki gresowe
09.01 sek. ruchu drogowego 2523 plytki gresowe
10.01 sek. ruchu drogowego 12,17 plytki gresowe
11.01 sek. ruchu drogowego 12,64 plytki gresowe
12.01 zespot kontroli 13,19 plytki gresowe
13.01 korytarz 45,34 plytki gresowe
14.01 zespdt facznosci i informacii 10,96 wyktadzina podtogowa antyelektrost.
15.01 korytarz 26,70 plytki gresowe
16.01 korytarz 4,48 plytki gresowe
17.01 korytarz 4,48 plytki gresowe
KL klatka schodowa 18,46 plytki gresowe
18.01 poczekalnia 13,65 plytki gresowe
19.01 recepcja 3,65 plytki gresowe
20.01 dyzurka 24,00 plytki gresowe
21.01 pom. tacznodci specjalnej 5,00 plytki gresowe
22.01 wydawanie broni / magazyn 5,58 plytki gresowe
23.01 Sluza 3,00 plytki gresowe
24.01 pom. socjalne 8,13 plytki gresowe
25.01 we 3,86 plytki gresowe
26.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 12,55 plytki gresowe
27.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 13,23 plytki gresowe
28.01 korytarz 16,29 plytki gresowe
29.01 korytarz 81,09 plytki gresowe
30.01 maly pok¢j $niadan 3,29 plytki ceramiczne
31.01 wc meskie 4,57 plytki ceramiczne
32.01 wc damskie 10,01 plytki ceramiczne
33.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 11,36 plytki gresowe
34.01 pokdj pierwszego kontaktu 13,10 wyktadzina przemystowa wzmocniona
35.01 pokdj niebieski 12,25 wyktadzina przemystowa wzmocniona
36.01 we 12,81 plytki ceramiczne
KL klatka schodowa 9,88 plytki gresowe
37.01 kierownik rewiru dzielnicowych 11,18 panele drewniane
38.01 rewir dzielnicowych 10,91 plytki gresowe
39.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 12,59 ptytki gresowe
40.01 kierownik ogniwa konwojowo — ochronnego 12,95 panele drewniane
41.01 kierownik referatu patrolowego 12,64 panele drewniane
42.01 zespdt zarzadzania kryzysowego 12,64 plytki gresowe
43.01 sekcja prewencji — zespdt do spraw wykroczen 11,10 plytki gresowe
44.01 sekcja prewencji — zespdt do spraw wykroczen 11,47 plytki gresowe
45.01 korytarz 38,61 plytki gresowe
46.01 naczelnik sekcji prewencji 10,92 panele drewniane
47.01 sek. prewenciji — sekretariat 10,91 ptytki gresowe
48.01 sek. prewencji — zastepca naczelnika 9,45 panele drewniane
49.01 sek. prewenciji — zastepca naczelnika 9,64 panele drewniane
50.01 sekcja kryminalna 18,98 plytki gresowe
51.01 sekcja kryminalna 18,98 plytki gresowe
52.01 sekcja kryminalna 11,16 plytki gresowe
53.01 sekcja kryminalna 9,55 plytki gresowe
KL klatka schodowa 19,11 plytki gresowe
54.01 sala odpraw 52,25 panele drewniane
55.01 sekcja kryminalna 8,68 plytki gresowe
56.01 sekcja kryminalna 7,85 plytki gresowe
57.01 sala gimnastyczna 192,97 nawierzchnia Ig plyfloor
KL klatka schodowa 22,14 plytki gresowe
58.01 pomieszczenie gospodarcze 7,51 plytki gresowe
59.01 przebieralnia 10,92 plytki gresowe
60.01 umywalnia 9,55 plytki ceramiczne
61.01 sitownia 43,67 nawierzchnia dd linodur sport
01.01a Wwiata - kostka betonowa
02.01a garaz 45,13 posadzka przemystowa
03.01a garaz 42,59 posadzka przemystowa
04.01a garaz 43,38 posadzka przemystowa
05.01a garaz 43,02 posadzka przemystowa
06.01a garaz 43,32 posadzka przemystowa
07.01a garaz 46,01 posadzka przemystowa
08.01a garaz 3821 posadzka przemystowa
09.01a kuchnia treseréw 8,99 plytki gresowe
10.01a pom. pomochnicze dla treseréw 5,37 plytki gresowe
11.01a pomieszczenie socjalne 12,90 plytki gresowe
12.01a wc / prysznic 542 plytki ceramiczne
13.01a magazyn na sprzet gospodarczy 2,80 plytki ceramiczne
14.01a wiatrofap 2,08 plytki gresowe
15.01a garaz / warsztat 37,76 posadzka przemystowa
16.01a garaz 24,16 posadzka przemystowa
17.01a magazyn 5,53 posadzka przemystowa
18.01a garaz / myjnia samochodowa 29,76 plytki ceramiczne
RAZEM PARTER 1575,18
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AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9

pietro
nr pom. nazwa pow. [m2] wykoriczenie podiogi
01.02 zespdt finanséw i zaopatrzenia 12,81 plytki gresowe
02.02 zespot finansow i zaopatrzenia / 12,81 plytki gresowe
03.02 zespdt finansdw i zaopatrzenia / kierownik 12,81 plytki gresowe
04.02 pelnomocnik ds ochrony informacii niejwanych 12,98 plytki gresowe
05.02 kancelaria tajna 18,18 plytki gresowe
06.02 pomieszczenie gospodarcze 2,50 plytki ceramiczne
07.02 we meskie 9,05 plytki ceramiczne
08.02 sekcja dw z pg 13,87 plytki gresowe
09.02 sekcja dw z pg 12,51 plytki gresowe
10.02 sekcja dw z pg 12,34 plytki gresowe
11.02 sekcja dw z pg 12,34 plytki gresowe
12.02 sekcja dw z pg 12,30 plytki gresowe
13.02 naczelnik sekcji dw z pg 14,12 panele drewniane
14.02 iat naczelnik sekcji dw z pg 11,04 plytki gresowe
15.02 komendant powiatowy 31,67 panele ¢
16.02 iat komendanta powiatowego 19,85 plytki gresowe
17.02 pomieszczenie pomocnicze 3,78 plytki gresowe
18.02 zastepca komendanta powiatowego 1217 panele drewniane
19.02 sekcja kryminalna 15,40 plytki gresowe
20.02 zespdt ds nieletnich i patologii 12,76 plytki gresowe
21.02 zespdt ds nieletnich i patologii 13,32 plytki gresowe
22.02 wc damskie 10,08 plytki ceramiczne
23.02 wc meskie 9,84 plytki ceramiczne
24.02 odn 11,41 plytki gresowe
25.02 pokdj sniadan 13,12 plytki ceramiczne
26.02 zespdt tacznosci i informacii 12,85 wykladzina podtogowa antyelektrost.
27.02 zespdt tacznosci i informacii 12,85 wykladzina podtogowa antyelektrost.
28.02 korytarz 47,95 plytki gresowe
KL klatka schodowa 46,00 plytki gresowe
29.02 sekcja kryminalna 47,61 plytki gresowe
30.02 sekcja kryminalna 14,59 plytki gresowe
31.02 sekcja kryminalna 12,71 plytki gresowe
32.02 sekcja kryminalna 11,06 plytki gresowe
33.02 sekcja kryminalna 13,72 plytki gresowe
34.02 sekcja kryminalna 12,67 plytki gresowe
35.02 sekcja kryminalna 12,71 plytki gresowe
36.02 sekcja kryminalna 12,71 plytki gresowe
37.02 naczelnik sekcji kryminalnej 14,76 panele drewniane
38.02 korytarz 64,37 plytki gresowe
39.02 iat sekcji kryminalnej 22,88 plytki gresowe
40.02 zastepca naczelnika sekcji kryminalnej 22,40 plytki gresowe
41.02 korytarz 40,53 plytki gresowe
42.02 sekcja kryminalna 18,05 plytki gresowe
43.02 sekcja kryminalna 20,56 plytki gresowe
44.02 sekcja kryminalna 11,84 plytki gresowe
45.02 sekcja kryminalna 11,68 plytki gresowe
KL klatka schodowa 19,36 plytki gresowe
46.02 korytarz 6,68 plytki gresowe
47.02 pomieszczenie pomocnicze technikow 19,58 plytki gresowe
48.02 pomieszczenie pomocnicze technikow 12,01 plytki gresowe
49.02 pomieszczenie biurowe technikéw 20,77 plytki gresowe
50.02 pokdj przestuchan $wiadkow 8,96 wyktadzina przemystowa wzmocniona
51.02 pokj technikéw / obserwacii 9,45 plytki gresowe
RAZEM PIETRO | 904,37

13. Zbiornik zewnetrzny przeciwpozarowy

W obrebie przedmiotowej dziatki przewiduje sie realizacje zbiornika na wode do celow
przeciwpozarowych. Bedzie to zbiornik zelbetowy o objetosci min. 100m3, catkowicie

zagtebiony w gruncie, wyposazony w odpowiednie urzgdzenia hydroforowe.

14. Ogrodzenia

Dla uporzadkowania ogrodzenia przedmiotowego terenu, przewiduje sie nastepujace
prace: wyburzenie starego i wykonanie nowego ogrodzenia od strony przedszkola,
remont i czeSciowa wymiana ogrodzenia od strony rzeki Warty, remont ogrodzenia od
strony ul. Kasprowicza w czesci przy Starostwie oraz likwidacja ogrodzenia od strony ul.

Kasprowicza w miejscu projektowanych miejsc postojowych dla petentéw.

opracowanie: ----------------
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AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 AB

INFORMACJE O CZESCIACH BUDYNKU | POMIESZCZENIACH (Z PODZIALEM
NA KONDYGNACJE)

PODPIWNICZENIE
Kondygnacja budynku, potozona ponizej poziomu terenu, dzieli sie na kilka stref
funkcjonalnych.

Pomieszczenia dla zatrzymanych - czesc istniejgca, w obrebie ktorej przewiduje
sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W tej czesci wydzielone sg
pomieszczenia:

pomieszczenie dyzurnego - 01 - pomieszczenie przeznaczone dla dyzurnych,
wyposazone w podstawowy sprzet biurowy oraz w szafe na odziez; dodatkowo
pomieszczenie powinno by¢ wyposazone w instalacje telefoniczng majgca
potaczenie wylgcznie z dyzurnym jednostki organizacyjnej Policji; drzwi powinny
by¢ metalowe, otwierane na zewnatrz, przeciwwywazeniowe, 0 wzmochionej
konstrukcji, wyposazone w dwa zamki patentowe, wyposazone w okienko
obserwacyjne z szyby min. P4,

wezet sanitarny - 03 - przeznaczony dla funkcjonariuszy petnigcych dyzur,
wyposazony w typowg armature tazienkowg - w toalete, kabine prysznicowg oraz
umywalke; drzwi do pomieszczenia zwykte, z kratkg nawiewna,

depozyt - 02 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania depozytu
niewiadomego pochodzenia, z przypuszczeniem znacznego zanieczyszczenia;
pomieszczenie wyposazone w umywalke, zawor ze ztgczkg oraz wpust podtogowy,
wykonczone materiatami umozliwiajacymi przeprowadzenie dezynfekcji Srodkami
chemicznymi; drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnatrz,
przeciwwywazeniowe, 0 wzmochionej konstrukcji, wyposazone w dwa zameki
patentowe oraz w kratke nawiewna,

magazyn na posciel - 04 - pomieszczenie podzielone na dwie czesci; przy scianie
zewnetrznej czes¢ przeznaczona na przechowywanie poscieli i bielizny czystej,
wyposazona w regaty; przy korytarzu wewnetrznym wydzielono cze$¢ wyposazong
w szafe zamykang hermetycznie do przechowywania poscieli, odziezy oraz
bielizny brudnej,

pomieszczenia dla zatrzymanych - od 05 do 08 i 12 do 15 - dostosowane do
przebywania osob zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzezwienia;
przewiduje sie pomieszczenia dwuosobowe, ktérych ilos¢ pozwala na podziat
zatrzymanych ze wzgledu na ptec, wiek, a takze charakter zatrzymania;
podstawowe elementy wyposazenia pomieszczen: dwie prycze jednoosobowe

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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oraz stoty i taborety drewniane bez ostrych krawedzi, przymocowane do podtogi
lub $ciany; drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym
zamkiem oraz tancuchem zabezpieczajgcym, otwierane na zewnatrz, z wizjerem
stozkowym na wysokosci 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkiem
hartowanym i z drugiej strony ruchomag zastong; siatki stalowe zabezpieczajgce
otwor wentylacyjny, otwor okienny, grzejnik; punkty swietlne zapewniajgce
oswietlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatkg stalowg lub
niettukgcym sie szklem, okna uchylne w grubosci Sciany muru o powierzchni w
stosunku do powierzchni podtogi nie mniejszej niz 1:8, z zainstalowang na
zewnatrz kratg z pretow i ptaskownikow; pomieszczenia majg zapewniong
wentylacje grawitacyjna,

magazyn na srodki czystosci - 09 - pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania podstawowych elementéw, niezbednych do funkcjonowania
czesci dla zatrzymanych,

wezet sanitarny dla zatrzymanych - 10, 10a.i 10b - ze wzgledu na fakt, ze do wezta
osoby zatrzymane doprowadzane sg pojedynczo, zastosowano wspdélny
przedsionek, wyposazony w umywalke; z przedsionka oddzielnie jest dostepna
cze$¢ damska i meska; tazienki sg wyposazone w bezpieczng (niettukaca)
armature fazienkowa, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach; drzwi do tazienek
przewiduje sie petne, wzmocnione, wyposazone w kratke nawiewng w dolnej
czesci oraz w okienko obserwacyjne z szybg P4 lub z plexi gr. 20mm na wysokosci
wzroku cztowieka; drzwi do kabin prysznicowych wykonane z matowej szyby z
niettukacego sie szkta, miski ustepowe sptukiwane za pomocg automatu ukrytego
w Scianie, woda biezgca uzyskiwana z mieszalnika zewnetrznego, doprowadzona
za posrednictwem baterii przyciskowych; zabezpieczenia punktow swietinych,
otwordw wentylacyjnych, grzejnikow podobnie jak w pomieszczeniach dla
zatrzymanych,

pomieszczenie do przygotowania positkow i zmywania naczyn - 16 - ze wzgledu na
stosunkowo duze rozmiary pomieszczenia oraz stosunkowo niewielkg ilos¢ osdb
potencjalnie zatrzymanych potagczono dwie funkcje w jednym pomieszczeniu, przy
zachowaniu ciggu technologicznego, pozwalajgcego na bezkolizyjne porcjowanie
positkow dostarczonych z zewnatrz oraz zmywanie naczyn; pomieszczenie bedzie
wyposazone w lodowke, odpowiednie urzgdzenie grzewcze (kuchenka
elektryczna), blaty robocze, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z
doptywem cieptej i zimnej wody, umywalke, zmywarke z funkcjg wyparzania oraz w
stét, szafki kuchenne i sprzet stotowo-kuchenny,

pokoj do badan (pokdj lekarski) - 17 - powinien by¢ wyposazony w umywalke z
doptywem cieptej i zimnej wody, biurko, krzesto, wieszak, kozetke lekarskg oraz
szafke na leki i podstawowy sprzet medyczny do badania i udzielania pierwszej
pomocy lekarskiej,

depozyt - 18 - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych
o0sbb zatrzymanych oraz do ich przyjmowania oraz wydawania,

korytarz - 11 i 11a - komunikacja wewnetrzna oddziatu dla zatrzymanych,
wyposazona w drzwi i kraty, zgodnie z wymaganiami branzowymi; w korytarzu,
przy drzwiach do pomieszczen dla zatrzymanych, przewiduje sie zainstalowanie
potek,

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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Pomieszczenia pomocnicze i towarzyszgce - czesc¢ istniejgca, w obrebie ktérej
przewiduje sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W tej czesci
wde|eIone Sg pomieszczenia:

akumulatorownia - 19 - pomieszczenie przeznaczone na baterie akumulatorowe
dla zabezpieczenia podstawowych urzadzen elektrycznych w budynku,
pomieszczenie techniczne - 20 - pomieszczenie z przytaczem elektrycznym,
pomieszczenie pomochicze dyzurnych - 21 - pomieszczenie przeznaczone na
przechowywanie przez dyzurnych materiatdw pomocniczych,

magazyn chemiczny (magazyn broni) - 22 - pomieszczenie do sktadowania
amunicji, prochu, petard itp.; przewiduje sie odnowienie materiatow
wykonczeniowych,

palarnia - 23 - pomieszczenie przeznaczone dla osob palgcych, posiadajace uktad
wentylacyjny pozwalajgcy na minimum 10-krotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu na godzineg,

archiwum sekcji kryminalnej - 24 - pomieszczenie do przechowywania materiatow
archiwalnych, gtéwnie dokumentow, wyposazone w regaty,

wezet sanitarny - 25 - o przeznaczeniu ogélnym; przeznaczony dla osob mogacych
przebywac czasowo w podpiwniczeniu; wezet dwustopniowy, z przedsionkiem
zapachowym wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu przewiduje sie
zainstalowanie typowej armatury tazienkowej, tj. miski ustepowej oraz kabiny
prysznicowej; pomiedzy przedsionkiem a dalszg czescig sciana musi by¢
wykonana na petng wysokos¢ kondygnaciji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszag
by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

kotlownia gazowa - 26 - kottownia istniejaca, przewiduje sie jej adaptacje i
wymiane materiatow wykonczeniowych w niezbednym zakresie,

magazyn broni - 27 - istniejgcy magazyn broni; nie przewiduje sie zmian w jego
uktadzie; zaktada sie jedynie odswiezenie materiatow wykonczeniowych,

magazyn - 29 - typowe pomieszczenie magazynowe ogoélnego przeznaczenia,
depozyty dowoddéw rzeczowych - 30 i 31 - pomieszczenia do przechowywania
depozytdéw o charakterze ogélnym, z rozdziatem na odpowiednie wydziaty
Komendy; pomieszczenie wyposazone w regaty,

depozyt dowoddéw rzeczowych specjalnych - 32 - pomieszczenia do
przechowywania depozytéw, wydzielajgcych zapachy lub wymagajacych
zwiekszonej wentylacji, np. narkotyki; pomieszczenie wyposazone w regaty,
depozyt dowodow rzeczowych specjalnych - 33 - pomieszczenie przeznaczone do
przechowywania depozytu niewiadomego pochodzenia, z przypuszczeniem
Znacznego zanieczyszczenia badz zakazenia; pomieszczenie wyposazone w
umywalke, zawor ze ztgczkg oraz wpust podtogowy, wykonczone materiatami
umozliwiajgcymi przeprowadzenie dezynfekcji sSrodkami chemicznymi,

archiwum tajne - 34 - pomieszczenie do przechowywania materiatow archiwalnych,
wymagajacych podwyzszonych srodkéw bezpieczenstwa, wyposazone w regaty,
magazyny - 36 i 37 - typowe pomieszczenie magazynowe o charakterze
kwaterunkowym,
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archiwum - 38 - pomieszczenie do przechowywania materiatow archiwalnych o
charakterze ogbélnym, wyposazone w regaty,

magazyn technikéw - 39 - pomieszczenie do przechowywania materiatow
pomocniczych dla technikow, wyposazone w regaty i wieszaki,

Pomieszczenia dla obstugi obiektu - czes¢ istniejgca, w obrebie ktdrej przewiduje
sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W tej czesci wydzielone sg
pomieszczenia:

- wezet sanitarny - 40 - przeznaczony dla konserwatoréw budynku oraz stuzb
porzadkowych; wezet dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym wyposazonym
w umywalke; w drugim stopniu przewiduje sie zainstalowanie typowej armatury
tazienkowej, tj. miski ustepowej oraz kabiny prysznicowej; pomiedzy
przedsionkiem a dalszg czes$cig Sciana musi by¢ wykonana na petng wysoko$é
kondygnaciji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe muszg by¢ wyposazone w kratke
nawiewnag,
pomieszczenia pomocnicze dla konserwatoréw budynku - 41 i 42 - pomieszczenia
dla konserwatoréw budynku, przeznaczone na przechowywanie materiatéw i
narzedzi, potrzebnych do konserwacji sprzetu kwaterunkowego,
pomieszczenie socjalne dla konserwatorow budynku - 43 - wyposazone w szafki
na odziez, blat ze zlewozmywakiem jednokomorowym, stét z dwoma krzestami,
wezet sanitarny - 45 - wezet sanitarny ogolnego przeznaczenia; przeznaczony dla
0s6b mogacych przebywac¢ czasowo w podpiwniczeniu; wezet dwustopniowy, z
przedsionkiem zapachowym wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu
przewiduje sie zainstalowanie typowej miski ustepowej; pomiedzy przedsionkiem
a dalszg czescig sciana musi by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnaciji; drzwi
zewnetrzne i przejSciowe muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,
pokoj pomocniczy dla stuzb porzadkowych - 46 - pomieszczenie przeznaczone dla
0sb6b zajmujgcych sie sprzataniem budynku, wyposazone w umywalke, zawor ze
ztaczkg oraz wpust podtogowy,

Pomieszczenia szatni i umywalni - cze$¢ istniejgca, w obrebie ktérej przewiduje
sie wprowadzenie nowego uktadu funkcjonalnego. W tej czesci wydzielone sg
pomieszczenia:

- szatnie - 48 i 53 - szatnie meskie dla sekcji prewenciji i ruchu drogowego;
wyposazone w szafki na odziez, szerokosci ok. 45cm posiadajgce zintegrowang
tawke; z szatni projektuje sie przejscie do czesci kgpielowej z kabinami
prysznicowymi, umywalkami oraz wydzielong toaletg; kazda szatnia jest
przewidziana na ok. 40 osob, przy czym przewiduje sie, ze jednoczesnie nie
powinno w nich przebywac wiecej niz 20 osob,
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umywalnia meska - 49 - umywalnia wyposazona w kabiny prysznicowe, kabine
toaletowg oraz przedsionek z umywalkami, zgodnie z uktadem przedstawionym na
rysunkach,

wezet sanitarny meski - 50 - wezet trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu nalezy zainstalowac pisuar, a w
trzecim miske ustepowa; pomiedzy przedsionkiem a dalszg cze$cig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnacji; miedzy drugim a trzecim stopniem
Scianka bedzie wykonana na wysokos¢ ok. 230cm; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

wezet sanitarny damski - 51 - wezet dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu przewiduje sie zainstalowanie
typowej miski ustepowej; pomiedzy przedsionkiem a dalszg czescig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysoko$¢ kondygnacji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci - S51a - wyposazone w
zlew zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawor ze
ztaczka i wpust podtogowy, przeznaczone dla stuzb zajmujacych sie sprzagtaniem
obiektu,

szatnia damska - 55 - wyposazona w szafki na odziez, szerokosci ok. 45cm
posiadajace zintegrowang tawke; z szatni projektuje sie przejscie do czesci
kapielowej z kabinami prysznicowymi, umywalkg oraz wydzielong toaletg; szatnia
jest przewidziana na ok. 10 osob,

umywalnia damska - 56 - umywalnia wyposazona w kabiny prysznicowe, kabine
toaletowg oraz umywalke, zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunkach,
magazyn o0golny - 57 - typowe pomieszczenie magazynowe dla obstugi czesci
sportowe;j,

PARTER
Kondygnacja budynku z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi - dzieli sie na kilka stref
funkcjonalnych.

Strefa ogdlnodostepna i dla obstugi petentéw - czes¢ istniejgca, w obrebie ktorej
przewiduje sie wprowadzenie nowego uktadu funkcjonalnego i zaadaptowanie
dodatkowych pomieszczen. W tej czesci wydzielone sg pomieszczenia:

poczekalnia - 18 - wyposazona w miejsca do siedzenia zamocowane na state do
Sciany lub podtogi oraz wyposazona w wieszak do wieszania odziezy wierzchniej,
recepcja - 19 - czes¢ poczekalni, przeznaczona dla osoby udzielajgcej informacje
podstawowe oraz kierujgcej wejsciami i wyjsciami,

korytarz - 28 - stanowi powiekszenie strefy poczekalni,

pokdj pierwszego kontaktu - 34 - przeznaczone do przeprowadzania rozmoéw
wstepnych i rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjecia i obstugi

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 15



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 AB

osoby poruszajgcej sie ha wozku inwalidzkim); w pomieszczeniu przewiduje sie
wykonanie kraty stalowej, dla ewentualnego odizolowania osoby przestuchiwanej,
pokdj niebieski - 35 - przeznaczone do przeprowadzania rozméw wstepnych i
rozpoznawczych, wykonczony jako pokdj niebieski - pokdj o specjalnym
przeznaczeniu, utatwiajgcy swym wystrojem i wykonczeniem nawigzanie kontaktu
z dzieémi,

toaleta dla oséb na wozkach inwalidzkich - 36 - toaleta bedzie wyposazona w
odpowiednig armature tazienkowg oraz w porecze i uchwyty specjalne dla oséb na
wozkach inwalidzkich; drzwi w weZle sanitarnym petne o wymiarach 100x200cm w
Swietle; nalezy stosowac zawiasy w drzwiach niepowodujgce zmniejszenia
szerokosci sSwiatta otworu przy przejsciu; pomieszczenie bedzie wyposazone w
nawiew przez dwa nawiewniki higrosterowane, zainstalowane w oknie, a wywiew
przez przewod grawitacyjny,

Pomieszczenia stuzb dyzurnych - czesc istniejgca, w obrebie ktorej przewiduje

sie wprowadzenie nowego uktadu funkcjonalnego i zaadaptowanie dodatkowych
pomieszczen. W tej czesci wydzielone sg pomieszczenia:

dyzurka (pomieszczenie stuzb dyzurnych) - 20 - powigzana z innymi
pomieszczeniami towarzyszacymi,

pomieszczenie tgcznosci specjalnej - 21 - pomieszczenie do nadawania
specjalistycznej korespondenciji, wyposazone w odpowiednie urzgadzenia tgcznosci
telekopiowej

podreczny magazyn broni - 22 - dostepne z dyzurki; w pomieszczeniu nalezy
zainstalowac¢ szafy do przechowywania broni, wyposazone w okienko podawcze,
skierowane do sluzy wejsciowe;j,

Sluza przejsciowa - 23 - wejscie do dyzurki, miejsce przekazywania broni oraz
raportow,

pomieszczenie socjalne - 24 - wyposazone w szafki kuchenne, blat ze
zlewozmywakiem jednokomorowym, stét z dwoma krzestami,

tazienka dla stuzb dyzurnych - 25 - wyposazona w typowg armature tazienkowa, {j.
w kabine prysznicowg, muszle toaletowg oraz umywalke, zgodnie z uktadem
przedstawionym na rysunku,

Pomieszczenia stuzbowe / biurowe - czes¢ istniejgca, w obrebie ktdrej przewiduje

sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W tej czesci wydzielone sg
pomieszczenia:

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 01 do 05 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenie na sprzet porzadkowy i srodki czystosci - 06 - wyposazone w zlew
zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawor ze ztaczka i
wpust podtogowy, przeznaczone dla stuzb zajmujgcych sie sprzataniem obiektu,
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wezet sanitarny meski - 07 - wezet trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu nalezy zainstalowaé pisuar, a w
trzecim miske ustepowa; pomiedzy przedsionkiem a dalszg cze$cig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnacji; miedzy drugim a trzecim stopniem
Scianka bedzie wykonana na wysokos¢ ok. 230cm; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 08 do 12 i 14 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - 26, 27 i 33 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenie socjalne - 30 - pomieszczenie ogolnego zastosowania dla
pracownikow, stuzace do przygotowania cieptego napoju, umycia naczyn, itp.
wezet sanitarny damski - 31 - wezet dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu przewiduje sie zainstalowanie
typowej miski ustepowej; pomiedzy przedsionkiem a dalszg czescig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos¢ kondygnacji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

wezet sanitarny meski - 32 - wezet trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu nalezy zainstalowa¢ pisuar, a w
trzecim miske ustepowa; pomiedzy przedsionkiem a dalszg czescig sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnaciji; miedzy drugim a trzecim stopniem
Scianka bedzie wykonana na wysokosc¢ ok. 230cm; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 37 do 44 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 46 do 53 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

sala odpraw - 54 - pomieszczenie do odbywania czasowych spotkan
organizacyjnych i szkoleniowych, przeznaczone do jednoczesnego przebywania
ok. 40 oso6b,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 55 i 56 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

Pomieszczenia do zajec sportowych - cze$c¢ istniejaca, w obrebie ktorej
przewiduje sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W tej czesci
wydzielone sg pomieszczenia:

- sala gimnastyczna - 57 - przeznaczona tylko do uzytku wewnetrznego, tj. przez
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (nie udostepniana dla
0s6b z zewnatrz); sala gimnastyczna posiada doswietlenie swiattem naturalnym
przez istniejgce otwory okienne, wyposazone w nowgq stolarke z tworzywa
sztucznego; sala gimnastyczna bedzie posiadata uktad wentylacji nawiewno-
wywiewny, zapewniajacy odpowiednig wymiane powietrza,
pomieszczenie gospodarcze - 58 - typowe pomieszczenie pomocnicze,
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przebieralnia - 59 - wyposazona w szafki na odziez oraz tawki; szafki nie bedg
przydzielane na state - przeznaczone sg do rotacyjnego uzytkowania; z
przebieralni projektuje sie przejscie do czesci kapielowej; szatnia jest przewidziana
tylko dla obstugi oséb przychodzacych na sitownie,

umywalnia - 60 - umywalnia wyposazona w kabiny prysznicowe, kabine toaletowg
oraz umywalki, zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunkach,

sitownia - 61 - pomieszczenie ze sprzetem do ¢wiczen sitowych,

Pomieszczenia garazowe i pomocnicze - czesc¢ istniejgca, w obrebie ktorej

przewiduje sie uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu funkcjonalnego. W czesci
wydzielone sg pomieszczenia:

magazyn opon / wiata - 01a - przestrzen pomiedzy scianami budynkdw, ktora
zostanie zadaszona przekryciem blaszanym na konstrukcji stalowej; przestrzen
bedzie wykorzystana do celéw sktadowych,

garaz z czescig na agregat prgdotworczy - 02a - istniejacy garaz, w czesci
wykorzystywany do przechowywania agregatu pradotworczego,

garaze - 03a do 08a - istniejgce pomieszczenia garazowe, adaptowane,
przeznaczone do odswiezenia,

kuchnia treserow pséw - 09a - pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania
positkéw dla pséw, wyposazone w typowe urzadzenia kuchenne (zlewozmywak
dwukomorowy z ociekaczem, lodéwka, kuchenka elektryczna),

pomieszczenie pomocnicze dla treseréw - 10a - pomieszczenia dla treserow psow,
przeznaczone do przechowywania materiatow i sprzetu, niezbednego do obstugi i
tresury psow,

pomieszczenie socjalne dla mechanika - 11a - pomieszczenie do przebierania,
wezet sanitarny - 12a - tazienka, przeznaczona do korzystania przez mechanikow i
treserow; wyposazona w typowg armature fazienkowa, tj. w kabine prysznicowa,
muszle toaletowg oraz umywalke, zgodnie z uktadem przedstawionym na rysunku,
pomieszczenie na sprzet porzgdkowy i Srodki czystosci - 13a - wyposazone w zlew
zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawor ze ztgczkq i
wpust podtogowy, przeznaczone dla stuzb zajmujacych sie sprzataniem obiektu,
garaz / warsztat - 15a - pomieszczenie do napraw samochoddéw, wyposazone w
kanat (adaptowany); pomieszczenie bedzie posiadato wentylacje mechaniczna,
nawiewno-wywiewng, obstugujgca cate pomieszczenie oraz kanat naprawczy;
kanat powinien posiada¢ podesty z desek drewnianych impregnowanych utozone
na posadzce, powinien by¢ o$wietlony i wyposazony w kratke sciekowg; kratka
Sciekowa odprowadzona do systemu kanalizacji sanitarnej za posrednictwem
osadnika; w pomieszczeniu nalezy zainstalowa¢ umywalke oraz zawor ze ztgczkg
do weza,

garaz - 16a - istniejgce pomieszczenia garazowe, adaptowane, przeznaczone do
odswiezenia; ponadto w pomieszczeniu przewiduje sie zaslepienie kanatu,
magazyn - 17a - typowe pomieszczenie magazynowe dla obstugi warsztatu,

garaz / myjnia - 18a - pomieszczenie do bezdotykowego mycia samochodéw;
podtoga oraz sciany na petng wysokosc¢ wytozone materiatami nienasigkliwymi,
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tatwozmywalnymi, odpornymi na dziatanie wilgoci, smarow i czynnikéw
chemicznych (ptytki ceramiczne); pomieszczenie powinno posiadaé¢ wentylacje
wspomagang mechanicznie; w pomieszczeniu przewiduje sie zainstalowanie
urzadzenia stuzacego do bezdotykowego mycia samochodéw; podtoge nalezy
utozy¢ w odpowiednich spadkach dla odprowadzenia wody do wpustow
podtogowych; kratki Sciekowe odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej za
posrednictwem osadnika; w pomieszczeniu nalezy zainstalowac niezalezny punkt
wodny dla podtaczenia urzadzenia myjacego; nalezy réwniez wykona¢ umywalke,

PIETRO
Kondygnacja budynku z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi. W obrebie kondygnaciji
nie ma wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo kondygnacja zawiera
pomieszczenia administracyjno - biurowe z pomieszczeniami towarzyszgcymi. Na
kondygnaql wydzielone sg pomieszczenia:
pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 01 do 03 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,
kancelaria tajna - 04 i 05 - pomieszczenia do obrobki dokumentow niejawnych,
pomieszczenie na sprzet porzgdkowy i Srodki czystosci - 06 - wyposazone w zlew
zamocowany na wysokosci 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawor ze ztgczkq i
wpust podtogowy, przeznaczone dla stuzb zajmujgcych sie sprzataniem obiektu,
wezet sanitarny meski - 07 - wezet trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu nalezy zainstalowac pisuar, a w
trzecim miske ustepowq; pomiedzy przedsionkiem a dalszg cze$cig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnaciji; miedzy drugim a trzecim stopniem
Scianka bedzie wykonana na wysokos¢ ok. 230cm; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,
pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 08 do 14 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,
pomieszczenia komendantow - 15 i 18 - typowe pomieszczenia z wyposazeniem
dla komendantow
sekretariat komendantéw - 16 - typowe pomieszczenie biurowe do pracy sekretarki
pomieszczenie pomocnicze sekretarki - 17 - pomieszczenie ze zlewozmywakiem i
umywalka,
pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 19 do 21 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,
wezet sanitarny damski - 22 - wezet dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu przewiduje sie zainstalowanie
typowej miski ustepowej; pomiedzy przedsionkiem a dalszg czescig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnacji; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,
wezet sanitarny meski - 23 - wezet trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym
wyposazonym w umywalke; w drugim stopniu nalezy zainstalowac pisuar, a w
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trzecim miske ustepowaq; pomiedzy przedsionkiem a dalszg cze$cig Sciana musi
by¢ wykonana na petng wysokos$¢ kondygnaciji; miedzy drugim a trzecim stopniem
Scianka bedzie wykonana na wysokos¢ ok. 230cm; drzwi zewnetrzne i przejsciowe
muszg by¢ wyposazone w kratke nawiewna,

pomieszczenie ODN - 24 - pomieszczenie do obrobki dokumentow niejawnych
pokoj Sniadan - 25 - pomieszczenie wyposazone w szafki i zliewozmywak
jednokomorowy z ociekaczem, przeznaczone do przygotowania napojéw cieptych
oraz przygotowanie przyniesionego z zewnatrz drugiego Sniadania; w szafce pod
zlewozmywakiem nalezy umiesci¢ pojemnik na odpadki state,

pomieszczenia tgcznosci i informatykéw - 26 i 27 - pomieszczenia zwigzane z
obstugg informatyczng budynku

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 30 do 37 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - 39 i 40 - typowe pomieszczenia biurowe,
0 przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 42 do 45 - typowe pomieszczenia
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

pomieszczenia pomochicze technikéw - od 47 do 48 - pomieszczenie
przeznaczone na przechowywanie materiatow niezbednych dla technikow
operacyjnych,

pomieszczenie biurowe technikéw - 49 - typowe pomieszczenie biurowe

pokdj przestuchan - 50 - pokdj do rutynowych czynnosci operacyjnych,

pokdj obserwaciji - 51 - pokdj do dokonywania okazan, wyposazony w lustro
weneckie,

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej. Brak izolacji powoduje znaczne
ubytki ciepta z obiektu w okresie grzewczym. Dlatego tez dla catego obiektu przyjmuje
sie koniecznos¢ wykonania prac termorenowacyjnych. W obrebie zagadnienia wydziela
sie kilka zasadniczych cze$ci:

1 .Sciany zewnetrzne - przewiduje sie wykonanie docieplenia w technologii
systemowej jako styropian EPS 100 przymocowany na istniejgca $ciane za
posrednictwem warstwy klejowej kotkami systemowymi. Grubos¢ styropianu
zasadniczo przyjmuje sie 10cm, jednak dopuszcza sie lokalne zmniejszenie lub
zwiekszenie jego grubosci w celu ewentualnego zniwelowania lokalnych nieréwnosci
Sciany.

Styropian nalezy uktadac tak, aby zachowac wszystkie elementy przestrzenne,
wystepujace na elewacjach, tj. gzymsy, pilastry, itp.
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Przed utozeniem styropianu nalezy wyremontowac tynki - zbi¢ tynki luzne i zwietrzate,
uzupetnic braki przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyréwnawczej z tynku
cementowo-wapiennego i wyréwnac. Na styropianie nalezy wykonac¢ systemowe
warstwy wzmachniajgce i pozwalajgce na wykonczenie elewacji tynkiem mineralnym
biatym. Tynk ostatecznie nalezy pomalowac farbami silikonowymi lub innymi,
odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych i pozwalajgcych na wiasciwg
gospodarke wilgotnosciowg sciany. Kolorystyka tynkéw zgodna z przedstawiong na
rysunkach. Zastrzega sie koniecznos¢ konsultacji ostatecznej kolorystyki dla obiektu
po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po wykonaniu prébnych
przemalowan ostatecznej i wyschnietej warstwy tynku. Ostateczne odcienie farb
nalezy wybra¢ w porozumieniu z projektantem i inwestorem.

2 .Cokét budynku - przewiduje sie wyeksponowanie cokotu przez zastosowanie
wykonczenia tynkiem mozaikowym w kolorze szaro-czarny. Tynk wzmocniony na
dziatanie czynnikow zewnetrznych i wilgoci utozony bedzie na warstwie
termoizolacyjnej za posrednictwem systemowych warstw podktadowych.

3 .Fundamenty - przewiduje sie izolacje termiczng scian fundamentowych, uktadang
wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej w podpiwniczonej czesci budynku oraz
wymiane izolacji przeciwwilgociowej w czesciach niepodpiwniczonych; nalezy
odkopac istniejgce fundamenty do poziomu posadowienia taw fundamentowych,
oczyscic je i ewentualnie wyrownac¢ zaprawg cementowa; na przygotowane podtoze
nalezy natozy¢ dwie warstwy papy termozgrzewalnej - do wysokosci poziomu terenu;
nastepnie nalezy utozy¢ styropian wodoszczelny grubosci 5cm; na styropianie, w
gruncie, nalezy utozy¢ polietylenowg membrane izolacyjng (zapewniajaca
mikrowentylacje scian fundamentowych),

4 .Poddasze - ze wzgledu na fakt, ze poddasze w obrebie budynkéw nie jest
przewidywane do celow uzytkowych, przewiduje sie jego docieplenie przez utozenie
warstwy wetny mineralnej na stropie, za posrednictwem folii budowlanej; na wierzchu
przewiduje sie utozenie folii paroprzepuszczalnej, zabezpieczajgcej warstwe izolacji
terminczej; izolacje nalezy utozy¢ tak, aby zapewnic jej ciggtosc z izolacjg na
Scianach zewnetrznych,

5 .Dach - nie przewiduje sie koniecznosci wykonywania izolacji termicznej konstrukcji
dachu,

6 .Otwory okienne - w budynku przewiduje sie wymiane stolarki okiennej na nowa,
wykonang z PCV w kolorze biatym, o podziatach zgodnych z przedstawionymi na
rysunkach elewacji. Okna powinny by¢ wyposazone w szyby o wspoétczynniku U=1,1
lub nizszym oraz wykonane z profili pieciokomorowych, wzmacnianych wktadkg
stalowg zamknietg lub inng, zapewniajgcg odpowiednig sztywnos¢ okna.

7 .Otwory drzwiowe - w budynku przewiduje sie wymiane drzwi zewnetrznych na
nowe. Drzwi zewnetrzne bedg wykonane jako aluminiowe, o podziatach zgodnych z
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rysunkami. Drzwi powinny by¢ wykonane z wktadkami termoizolacyjnymi oraz przy
zastosowaniu szyb o wspoétczynniku U=1,1 lub nizszym

8 .Obrébki blacharskie - podczas wykonywania prac termorenowacyjnych nalezy
wymieni¢ naruszone obrobki blacharskie na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej
powlekanej lub malowanej na kolor zgodny z istniejgcym. Szczegblng uwage nalezy
zwroci¢ na blachy okapowe w poblizu elementéw odprowadzajacych wode
deszczowg oraz w miejscu przejscia kominow przez dach.

9 .Inne - przed przystgpieniem do prac termorenowacyjnych nalezy przewidzie¢
utozenie elementow, ktore bedg schowane pod lub w warstwie docieplenia, np.
przewody instalacji monitoringu, oswietlenia terenu, itp. Ponadto nalezy zamocowaé
do warstwy konstrukcyjnej scian wszelkie elementy wsporcze, np. wsporniki pod
kamery, oswietlenie, itp.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Gtéwne elementy projektowane w obrebie budynku

Wejscia do budynku

Adaptuje sie istniejagce wejscia do budynku - przewiduje sie przebudowe schodow
zewnetrznych i wykonanie ich o wymiarach 15x35cm; schody beda wykonane jako
zelbetowe, wykonczone ptytkami antyposlizgowymi klinkierowymi lub
klinkieropodobnymi, nawigzujacymi kolorystykq do cokotu budynku; wykonczenie
powinno by¢ uktadane z minimalnym spadkiem na zewnatrz (ok. 1%) w celu
zapewnienia odprowadzenia poza schody wody deszczowej; wejscie gtowne (od frontu)
dostosowane jest do obstugi osob niepetnosprawnych przez wyposazenie obiektu w
urzadzenie pozwalajgce na przenoszenie po schodach  zaczepionych wozkéw
inwalidzkich; ~ wymiary  schodoéw  zewnetrznych  umozliwiajg  korzystanie z
przewidywanego urzadzenia; urzgdzenie bedzie obstugiwane przez przeszkolonego
pracownika Komendy (np. dyzurnego), ktéry bedzie przywotywany przez osobe
niepetnosprawng przyciskiem dzwonkowym, zakonczonym sygnalizacjg Swietlng i
dzwiekowg w dyzurce, zamieszczonym na balustradzie schodowej w dolnej czesci
schodow; proponuje sie zastosowanie urzgdzenia Jolly firmy TGR posiadajgcego naped
elektryczny akumulatorowy (informacje: Forpol Sp. z o0.0. w Opolu) lub innego,
posiadajgcego odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do stosowania na rynku
krajowym,

Stropy w czesci nadbudowywanej

Nad nadbudowywang czescig bedg wykonane dwa stropy: nad parterem i nad pietrem.
Obydwa stropy beda wykonane w podobny sposéb. Przewiduje sie ich wykonanie w
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sposOb nawigzujagcy do istniejgcych. W szczegolnosci przewiduje sie wykonanie
stropow z ptyt zelbetowych, opartych na belkach stalowych. W zaleznosci od rozpietosci
i lokalizacji przewiduje sie zastosowanie belek dwuteowych o wysokosci od 160 do
240mm. Przestrzen miedzybelkowa bedzie wypetniona kruszywem keramzytowym,
ktory gorg zostanie zamkniety wylewka betonowag gr. 4cm.

W stropie nad pietrem bedg wprowadzone dodatkowe belki wzmacniajgce w miejscu
oparcia stupkow wiezby dachowe;.

Zadaszenie nadbudowanej czesci

Zadaszenie zostanie wykonane w sposob podobny do istniejgcego. Konstrukcja bedzie
wykonana jako wiezba dachowa w ukfadzie ptatwiowym, gdzie ptatwie bedq sie opieraty
na stupkach drewnianych, ustawionych na wzmocnionych belkach stropowych.
Przewiduje sie zastosowanie nachylenia dachu oraz jego warstw wykonczeniowych
zgodnie z rozwigzaniami na pozostatej czesci budynku.

Dobudowana klatka schodowa

W bezposrednim sagdziedztwie czesci budynku z salg gimnastyczng przewiduje sie
wybudowanie nowej klatki schodowej. Konstrukcja bedzie oddylatowana od $cian
zasadniczej bryty budynku, natomiast zostanie przekryta dachem przez wydtuzenie
istniejgcej potaci dachowej. Konstrukcja budynku bedzie typowa, tj. tawy zelbetowe,
Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany konstrukcyjne z cegly petnej,
schody zelbetowe, konstrukcja wiezby drewnana. Dodatkowe elementy w obrebie klatki
schodowej wykonane bedg zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Uzupetnienie przewodéw wentylacyjnych

W budynku przewiduje sie uzupetnienie istniejgcego uktadu przewodoéw wentylacyjnych
o nowe, wykonane z rur blaszanych lub z tworzywa sztucznego, obudowanych
Sciankami o odpowiedniej odpornosci ogniowej. W gdérnej czesci dachu wszystkie
przewody wentylacyjne bedg wymurowane z cegly klinkierowej i bedg powigzane z
istniejacymi. Fragmentarycznie przewiduje sie zastosowanie odcinkéw przewoddéw
poziomych, co pozwoli na optymalizacje umiejscowienia otworéw na dachu.

Na czesci kratek wentylacyjnych, zgodnie z oznaczeniem na rysunku, przewiduje sie
zainstalowanie wentylatorobw osiowych, uruchamianych wraz 2z os$wietleniem,
wyposazonych w modut opdzniajacy wytgczanie.

Sciany nosne

W obrebie planowanych prac przewiduje sie wykonanie kilku $cian nosnych. Bedg
wykonane analogicznie do istniejgcych, czyli z cegty petnej.
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Scianki dzialowe

W budynku, w piwnicy, na parterze i pietrze przewiduje sie wykonanie Scianek
dzialowych z pustakow ceramicznych pionowo drgzonych grubosci 11,5 cm (np.
POROTHERM); pod ustawiane $cianki dzialowe zaleca sie wykona¢ postument
betonowy o szerokosci pustaka i wysokosci 8-10cm, zbrojony dwoma pretami ze stali A-
0 $r. 10mm (dla rownomiernego rozprowadzania naprezen na elementy stropu),

Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje sie wymiane wiekszosci okien i drzwi w obrebie budynku na nowe. Okna i
drzwi bedg wykonane z profili PCV oraz aluminiowych, lokalnie stalowych, w zaleznosci
od formy i funkcji elementu. Przy projektowaniu stolarki i $lusarki przyjeto rozwigzania,
ktére pozwalajg na zachowanie odpowiedniego bezpieczenstwa, odpornosci ogniowej i
oddzielenia pozarowego, izolacyjnosci termicznej oraz wygody uzytkowania.

W znacznej czesci otworow okiennych przewiduje sie zainstalowanie nawiewnikdow
higrosterowanych, dla zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza. Szczegdtowe
ustalenia w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej zostaty zawarte w zestawieniach,
zatgczonych do niniejszego opracowania.

Kraty stalowe okienne

Ze wzgledu na dostosowanie zabezpieczenia budynku do obowigzujgcych przepisow
przewiduje sie wymiane i uzupetnienie niektorych krat; zasadniczo w nowych kratach
elementy poziome bedg wykonane =z ptaskownikbw o wymiarach przekroju
poprzecznego 50x8mm, a elementy pionowe z pretow stalowych gtadkich $rednicy
20mm; rozstaw elementdéw poziomych nie moze przekracza¢ 350mm osiowo, natomiast
elementow pionowych 140mm osiowo; kraty bedg osadzone w murze na gtebokos¢ ok.
20 do 25cm, zapewniajgcg odpowiednig wytrzymato$¢ zamocowania; przed
zamocowaniem krat nalezy wykonac¢ bruzdy w Scianach na znaczng gtebokosc¢; bruzdy
powinny mie¢ szeroko$¢ minimum 5cm, a ich krawedzie powinny by¢ nieregularne i
pokryte materiatem gruntujgcym, zwiekszajgcym przyczepnos¢ pomiedzy elementami
sciennymi i zaprawg betonowa; po ustawieniu i ustabilizowaniu kraty nalezy obrzeza
otwordw okiennych wypetni¢ zaprawg betonowg min. B-25, przy czym nalezy zachowac
szczegolng starannosc.

Nadproza

W zwigzku z powiekszeniem niektérych otworéw drzwiowych, wyburzaniem fragmentow
Scian wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw drzwiowych wprowadza sie nowe
belki nadprozowe. Przewiduje sie wykonanie nadprozy z profili stalowych zgodnie ze
sztukg budowlang. Zasadniczo nadproza nalezy uktada¢ na murze za posrednictwem
poduszki betonowej. Gtebokos¢ oparcia nalezy dostosowaé do konkretnej lokalizacji
nadproza, jednak nie powinna ona by¢ mniejsza niz 25cm. Nadproza sktadajgce sie z
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dwoch belek nalezy ksztattowac stopniowo, wykuwajgc bruzde najpierw z jednej strony.
Po osadzeniu belki i jej podklinowaniu mozna wykuc bruzde z drugiej strony i osadzi¢
pozostatg czesc belki podklinowywujac jg. Belki nalezy ze sobg skreci¢. Po wykonaniu
otworu belki owiniete siatkg stalowg nalezy obetonowac.

Przy wznoszeniu nowych Scian przewiduje sie stosowanie nadprozy zelbetowych typu L.

Obroébki blacharskie

Projektuje sie wykonanie obrébek blacharskich we wszystkich miejscach wymagajgcych
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wody deszczowej: potgczenia
pokrycia dachu z kominami, krawedzie dachu, styk izolacji termicznej z elementami
budynku, itp. Wszystkie obrébki projektuje sie jako wykonane z blachy stalowej,
malowanej proszkowo lub w inny sposéb zapewniajgcy odpowiednig trwatos¢ na kolor
ciemny szary. Wszystkie zastosowane obrobki i elementy blacharskie nalezy potaczy¢ z
uktadem odgromowym budynku.

Rynny i rury spustowe

Uktad odprowadzenia wody deszczowej z budynku pozostawia sie z niewielkimi
zmianami, zwigzanymi jedynie ze sposobem prowadzenia niektérych rur spustowych
oraz uzupetnieniami elementéw nowych. Projektuje sie wymiane istniejgcych elementow
odwadniajgcych. Przewiduje sie zainstalowanie rynien i rur spustowych wykonanych z
tworzywa sztucznego o przekrojach okragtych - rynny potokragte o Srednicy 150mm,
rury spustowe okragte o srednicy 100mm lub 110mm (w zaleznosci od przyjetego
producenta). Rury spustowe beda wprowadzone za posrednictwem redukcji do
czyszczakéw, ktérymi sg zakonczone przewody zewnetrzne kanalizacji deszczowej (wg
opracowania branzowego) - ok. 100cm nad poziomem terenu.

Zamurowania i wyburzenia

Wynikajg z ustalen zawartych w projekcie. Przy pracach wyburzeniowych nalezy
zachowaC szczegollng ostroznos¢ i wykonywaé je w kolejnosci zapewniajacej
zabezpieczenie fragmentdw $cian i sufitow przed niekontrolowanym odpadaniem.
Zamurowania fragmentéw scian lub otworéw nalezy wykonywac¢ z cegly petnej lub
dziurawki (w =zaleznosci od lokalizacji) o grubosci dostosowanej do grubosci
uzupetnianej sciany. Nowe fragmenty Scian murowanych nalezy wigza¢ ze Scianami
istniejgcymi przez wpuszczanie w nig co drugiej warstwy cegty na gtebokos¢ min. 12cm.
Dopuszcza sie w usazadnionych przypadkach wigzanie nowych fragmentéw z
istniejgcymi kotwami stalowymi, kotwionymi w Scianach istniejgcych na gtebokosc¢ 25cm,
uktadanymi co kazdg warstwe cegty.
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Zadaszenia w formie wiaty

I. Ogdlne informacje

Konstrukcje wykonane w formie wiaty stanowig zadaszenie dla dwéch czesci w obrebie
dziatki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Jedna czes¢ jest przeznaczona na
sktadowanie elementow, ktére moga by¢ potrzebne dla funkcjonowania Komendy, a
ktére nie wymagajq szczegdlnych warunkéw sktadowania - znajduje sie pomiedzy
Scianami istniejgcych budynkow (Komendy, garazy i Starostwa). Druga czes$¢ stanowi
zadaszenie dla stanowisk przeznaczonych do parkowania samochodéw stuzbowych i
zlokalizowana jest przed garazami oraz pomieszczeniami pomocniczymi dla treserow
psow i mechanika samochodowego.

Il. Rozwigzania techniczne

Przewiduje sie wykonanie wiat w uktadzie szkieletowym z typowych profili stalowych.
Jako posadowienie na gruncie przyjmuje sie wykonanie uktadu stép fundamentowych
rozstawionych modutowo, utozonych na odpowiedniej gtebokosci, zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach, na 10cm warstwie chudego betonu. Na stopach
fundamentowych przewiduje sie ustawienie stupow stalowych, na ktérych z kolei
utozona zostanie stalowa konstrukcja zadaszenia. Catos¢ wiaty zostanie przekryta
blachg trapezowg utozong w spadku, zakonczong rynng odprowadzajgcg wode
opadowg do kanalizacji deszczowej za posrednictwem rury spustowej. Szczegdtowe
rozwigzania techniczne bedg okreslone na rysunkach wykonawczych.

Prace zwiazane z utwardzeniem terenu

l. Ogdlne informacje

Nawierzchnie utwardzone na przedmiotowym terenie stanowig okoto 80%
niezabudowanej czesci inwestowanego terenu.

Na przedmiotowych dziatkach przewiduje sie wymiane istniejgcego utwardzenia (kostka
szesciokatna, kostka brukowa, ptyty betonowe, asfalt) na nawierzchnie z kostki
betonowe;.

W zakresie przewidywanych prac wykonane bedzie porzadkowanie terenu. Niewielka
czes¢ terenu utwardzonego zostanie przeksztatcona w teren zielony, natomiast
fragment zielony przeznaczony bedzie pod utwardzenie. Zmiany w obrebie utwardzenia
terenu nie bedg powodowaty zmniejszenia ogodlnej powierzchni terenu biologicznie
czynnego.

Teren, na ktérym istniejg adaptowane budynki jest prawie pfaski, wystepujg niewielkie
roznice wysokosci zwigzane z uksztattowaniem terenu dla odprowadzania wody
deszczowej - roznice wysokosci na catym inwestowanym terenie mieszczg sie w
granicach do 100cm.
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Odprowadzenie wody deszczowej z terenu przewiduje sie projektowanymi wpustami
deszczowymi, rozstawionymi na przedmiotowych dziatkach zgodnie z przewidywanymi
spadkami terenu utwardzonego.

Na przedmiotowych dziatkach tereny utwardzone beda przeznaczone pod:

cigg pieszo-jezdny,

wewnetrzny plac manewrowy ze stanowiskami parkingowymi (dla pracownikow
policji),

stanowiska parkingowe zewnetrzne (dla interesantéw)

utwardzona opaska pomiedzy budynkami i zielenia,

placyk utwardzony dla ustawienia pojemnikéw na odpadki state (element
projektowany).

Il. Rozwigzania techniczne

W zakresie utwardzenia terenu przewiduje sie nastepujace prace:

Przewiduje sie catkowitg likwidacje istniejgcej nawierzchni oraz podbudowy na catym
terenie inwestowanych dziatek.

Ponadto nalezy wykonaé koryto w miejscach, w ktorych nie wystepuje utwardzenie.
W przypadku okreslenia, ze czesS¢ warstw istniejgcej podbudowy mozna przeznaczy¢
do ponownego wbudowania (okreslenie na podstawie badan) nalezy jg przemiesci¢
na odktad. Pozostatg czes¢ wydobytego materiatu nawierzchni oraz podbudowy
nalezy wywiez¢, przy zwroceniu uwagi na koniecznosé utylizacji niektérych odpadéw
(wg przepisow).

Powstate koryta nalezy utwardzi¢ - nalezy zageszcza¢ mechanicznie do momentu
osiggniecia odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

W korycie nalezy wykonac warstwe odsgczajgcq z piasku do nawierzchni drogowych.
Nalezy wykona¢ warstwe o grubosci 20cm.

Nastepnie nalezy wykonaé¢ nasyp z ttucznia kamiennego frakcji 31,5 do 63 mm
grubosci 15cm. Nasyp z ttucznia powinien by¢ rozktadany dwoma warstwami o
jednakowej grubosci w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow.
Ostatecznie grubosci roztozonych warstw luznego ttucznia powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang. Nasyp ttuczniowy powinien by¢
stabilizowany mechanicznie sprzetem mechanicznym dostosowanym scisle do
warunkéw lokalizacyjnych. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania
odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

Na warstwie tlucznia nalezy wykona¢ warstwe klinca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm
grubosci 5cm. Warstwa powinna by¢ roztozona jednorazowo w sposob zapewniajacy
osiggniecie wymaganych spadkow. Ostatecznie grubosc roztozonej warstwy luznego
klinca powinna byc¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowang.
Kliniec po roztozeniu powinien by¢ stabilizowany mechanicznie j.w. Zageszczanie
nalezy prowadzi¢ do momentu uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.
Na przygotowanej w powyzszy sposob podbudowie nalezy wykonac¢ warstwe ok. 5
cm piasku wymieszanego z cementem. Zawartos¢ cementu powinna waha¢ sie w
granicach 10 do 15% objetosciowo. Warstwa piaskowo-cementowa powinna by¢
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roztozona jednorazowo w sSposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow.
Ostatecznie grubosc roztozonej warstwy luznej mieszanki powinna by¢ taka, aby po
jej zageszczeniu osiggnieto grubosc projektowang. Mieszanka po roztozeniu powinna
by¢ stabilizowana mechanicznie j.w. Zageszczanie nalezy prowadzi¢ do momentu
uzyskania odpowiedniego wskaznika zageszczenia.

- Po wykonaniu powyzszych warstw nalezy utozy¢ kostke betonowg drogowg gr. 8cm
(np. Libet lub inna o podobnych parametrach). Miejsca styku terenu utwardzonego z
Zielenig (trawa) nalezy wykonczy¢ kraweznikiem drogowym betonowym o wymiarach
poprzecznych 15x30cm i obrzezem trawnikowym 8x30cm, utozonymi na tawie z
chudego betonu z oporem gr. 10-15cm.

- W ramach utwardzenia terenu bedzie réwniez wykonany zjazd na droge publiczna.
Bedzie on wykonany w oparciu o oddzielne opracowanie.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOZAROWE

1. Przeznaczenie:

Obiekt dwukondygnacyjny o charakterze biurowym z podpiwniczeniem
magazynowo-technicznym i socjalnym oraz jednokondygnacyjny-garaze z
warsztatem. Obiekt o wysokosci do 12 metrow.

2. Klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi:

2.1. Podpiwniczenie- kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2.
2.2. Parter i pietro (w tym sala gimnastyczna)-kategoria ZL Il zagrozenia ludzi.

2.3. Pomieszczenia garazy i warsztatu- kategoria PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2.

3. Wymagania budowlane:

Obiekt dwukondygnacyjny kategorii ZL winien by¢ wykonany co najmniej w klasie
D odpornosci pozarowej.

Przy Scianach nosnych murowanych w klasie co najmniej REI 120, stropach
zelbetowych na belkach stalowych w klasie REIl 60, konstrukcji nosnej dachu
stalowej i drewnianej (uodpornionej do NRO) oraz ostonietej od strony
pomieszczen uzytkowych pityta GKF o grubosci 12,5mm z ociepleniem wetng
mineralng odpowiadaé bedzie wymaganej klasie D odpornosci pozarowe;.

Obiekt jednokondygnacyjny przy Scianach nosnych murowanych i stropodachu
zelbetowego na belkach stalowych odpowiada klasie D odpornosci pozarowej,
przy wymaganej E.
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4. Warunki ewakuacji:

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach sg
zapewnione. Dopuszczalne dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych do 30m, przy jednym
kierunku ewakuacji sg przekroczone, stad dwie klatki schodowe wydzielono
Scianami w klasie REI 60 z drzwiami El 30 (na wszystkich kondygnacjach) z
zastosowaniem urzadzen do usuwania dymu (klap dymowych) o powierzchni
czynnej oddymiania co najmniej 5% powierzchni wydzielonej (powierzchnia
geometryczna wedtug katalogu producenta).

Trzecia klatka schodowa, bez wydzielenia drzwiami El 30 — dtugos¢ dojscia przy
dwoch kierunkach ewakuacji do 60 metréw.

Korytarze o dtugosci powyzej 50metrow zostaty oddzielone scianami z drzwiami
EIS 30.

Szeroko$¢ korytarzy powyzej 140 centymetréw, natomiast biegu klatek
schodowych powyzej 120cm.

Drzwi zewnetrzne o szerokosci biegu klatek schodowych, otwierane w kierunku
ewakuaciji.

Biegi klatki schodowej zelbetowe w klasie R 60.

5. Drogi pozarowe, odlegtosci od innych obiektow, strefy pozarowe:

Do obiektu obligatoryjnie wymagana jest droga pozarowa i stanowi ja ulica
Kasprowicza z drogg wewnetrzng zakonczong placem manewrowym z
mozliwoscig wyjazdu bez koniecznosci cofania. Dojazd pozarowy zapewniony jest
réwniez do zbiornika p. Pozarowego.

Obiekt ZL usytuowany jest w odlegtos$ci powyzej 4m od obiektu garazy oraz 3
metry ze Sciang oddzielenia pozarowego w klasie REI 120 (bez otwordw).

Obiekt dwukondygnacyjny stanowi oddzielng strefe pozarowa oddzielong od
piwnicy stropem w klasie REI 60 z drzwiami EI 30.

Obiekt garazy stanowi oddzielng strefe pozarowa.

Sciana oddzielenia pozarowego z oknami w klasie E30.

6. Wytyczne instalacyjne:

- do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm3/s (hydrant DN 80 oraz zbiornik
ppozarowy o pojemnosci 100m3 z zespotem hydroforowym i hydrantem DN 80
w odlegtosci min 5 metréw od obiektu chronionego).

- Do wewnetrznego gaszenia pozaru- hydranty 25 z wezem potsztywnym na
kazdej kondygnaciji ZL o zasiegu do 33 metrow.

- Gléwny ppozarowy wytgcznik pradu (oddzielny dla kazdej strefy pozarowe)).

- Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogolnej,
oswietlonych jedynie Swiattem sztucznym.

- Instalacja odgromowa- ochrona podstawowa.
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- lIstalacja do uruchamiania klap dymowych i drzwi zewnetrznych do
napowietrzania klatek schodowych.
7. Podreczny sprzet gasniczy:
16 sztuk gasnic proszkowych 4 kg na parterze i pietrze budynku ZL oraz 8 sztuk w

piwnicy.
Garaze- po jednej sztuce gasnicy proszkowej 4 kg na jeden boks.

OPINIA TECHNICZNA

opinia o mozliwosci dokonania zmian objetych niniejsza dokumentacja w obrebie
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

Ogledziny obiektu wykazaty dos¢ dobry stan techniczny konstrukcji.

Sciany zewnetrzne —gr. 38 i 51cm - stan techniczny do$¢ dobry, brak grzybow i
plesni, suche, fragmentaryczne zwietrzenia, zawilgocenia i odpryski tynku; lokalnie, na
znacznych fragmentach, catkowity brak tynkow,

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - stan techniczny dobry

Sciany wewnetrzne dziatowe — gr 6 cm i 12 cm cegta dziurawka i cegta petna - stan
techniczny dobry, brak widocznych uszkodzen,

Stropy — zelbetowe na belkach stalowych; brak widocznych oznak nadmiernych ugie¢
lub

zniszczen; nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany niektorych elementow, co
mozna bedzie stwierdzi¢ dopiero po demontazu podtég i sufitow,

Dach - wiezba dachowa drewniana w stanie dos¢ dobrym; ostateczne okreslenie
przydatnosci do pozostawienia elementéw drewnianych nalezy stwierdzi¢ w trakcie
prowadzenia prac budowlanych; nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany niektérych
elementow na nowe,

Pokrycie dachu - powtoka bitumiczna, niedawno wymieniana, do pozostawienia; w
czesciach zwigzanych z przebudowg zadaszenia moze wystgpi¢ koniecznos¢ wymiany
fragmentow pokrycia,

Kominy - w budynku wystepujg wentylacyjne przewody kominowe; zgodnie z opinig
kominiarskg nie wszystkie przewody kominowe mozna wykorzystaé¢ bez udroznienia,
Okna — okna gtoéwnie z tworzywa sztucznego, w dobrym stanie technicznym; nalezy
rozwazy¢ mozliwosc¢ ich wymiany w zwigzku z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu o
systemy antywtamaniowe i antywywazeniowe,
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Drzwi — stolarka drewniana i aluminiowa w znacznej cze$ci nowa, w dobrym stanie
technicznym; ze wzgledu na konieczno$¢ dostosowania szerokosci otworéw drzwiowych
do obowigzujgcych przepiséw, wystapi koniecznos¢ ich wymiany na nowe,

Obroébki blacharskie - w dobrym stanie technicznym; przeznacza sie do wymiany tylko
w zakresie prac, zwigzanych ze zmiang wygladu elewacji i wykonaniem warstw
docieplenia,

Rury spustowe i rynny - blacha ocynkowana, w dobrym stanie technicznym; nie
wystepuje koniecznos¢ ich wymiany; lokalnie moze wystgpi¢ potrzeba wykonania
nowych elementéw odwodnienia budynku, co jest zwigzane z planowanymi pracami,
Instalacje wewnetrzne - funkcjonujg prawidtowo, jednak zakres prac przewidywany
projektem powoduje koniecznos¢ ich wymiany na nowe,

Sciany fundamentowe - z cegty petnej, niewielkie zawilgocenia widoczne od $rodka, w
dobrym stanie - wymagajq izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany tynkow
Fundamenty - biorgc pod uwage charakter projektowanej adaptaciji obiektu nie
stwierdza sie zagrozenia dla fundamentow i wytrzymatosci konstrukcji obiektu;
fragmenty budynku, ktére poddane zostang pracom, zwiekszajgcym obcigzenie, zostaty
poddane analizie odrebng opinig techniczng, okreslajgca mozliwos¢ zwiekszenia
obcigzen na fundamenty,

Nie stwierdzono przeciwwskazan technicznych i budowlanych uniemozliwiajacych
wykonanie

prac wynikajacych z ustalen niniejszej dokumentacji projektowe;.

Orzeka sie 0 ogélnym dos¢ dobrym stanie technicznym budynku Komendy Powiatowej
Policji.

Uwagi

Wszelkie niejasnosci i niescistosci nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z projektantem
(obowigzuje forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali potgczeniowych i technicznych nalezy
wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami, wytycznymi
producentow, wiasnosciami technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadami
sztuki budowlanej. Wszelkie prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
zasadami BHP, normami i sztukg budowlana. Dopuszcza sie stosowanie
materiatbw oraz technologii zamiennych gwarantujgce zatozone w projekcie
parametry. Kazdorazowe wprowadzenie zmian nalezy uzgodni¢ z projektantem i
nanies¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno - budowlanym
znajdujacym sie na budowie.
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Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowigzani sg do przestrzegania:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002
roku Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku,
Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 roku w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401, z pézniejszymi zmianami),

- innych przepiséw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych

W _obiekcie nalezy stosowal wylacznie materialy posiadajace atesty, aprobaty

techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie i w obiektach policji, ze

szczegolnym uwzglednieniem materiatdw stuzgcych ochronie przeciwpozarowej.

——————————————————————————————————————————————————————— opracowanie: czerwiec 2008 rok

gt. projektant mgr inz. arch. Matgorzata Gwozdziewicz upr. nr 35/03/SLOKK!/II
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

sprawdzajacy mgr inz. arch. Ewa Nelip upr. nr 601/76
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej

konstrukcja mgr inz. Marian Sokotowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j

sprawdzajacy inz. Ryszard Zadorozny upr. nr 109/82
uprawnienia do projektowania w budownictwie
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j
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ZALACZNIKI
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CZESC RYSUNKOWA

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 34



	Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany dla dokumentacji budowlanej projektowo-kosztorysowej remontu, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9

