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PODSTAWOWE DANE OGÓLNE

1. Podstawa opracowania:
1.1. Zlecenie i Umowa z inwestorem – Komenda Wojewódzka Policji w 

Katowicach
1.2. Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna
1.3. Wytyczne inwestora
1.4. Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem
1.5. Rozpoznanie układu konstrukcyjnego obiektów
1.6. Wywiady branżowe z właścicielami stosownych mediów
1.7. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
1.8. Opinia kominiarska w sprawie przewodów kominowych
1.9. Opinia  techniczna  dotycząca  możliwości  nadbudowy  i  rozbudowy  obiektu 

wraz z rozpoznaniem hydrogeologicznym podłoża gruntowego
1.10. Mapa sytuacyjna do celów projektowych
1.11. Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

2.   Przedmiot opracowania 
       
Przedmiotem  opracowania  jest  projekt  architektoniczno-budowlany  dla  dokumentacji 
budowlanej  projektowo-kosztorysowej  remontu,  przebudowy,  rozbudowy i  nadbudowy 
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9

3.   Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje:

• inwentaryzację budowlaną obiektów,
• projekt architektoniczno-budowlany dla planowanej inwestycji,
• projekt zagospodarowania terenu
• podstawowe wytyczne do projektów branżowych,
• podstawowe ustalenia w sprawie przyłączy,

4. Uzasadnienie potrzeby inwestycji
Potrzeby  administracyjno-biurowe  i  socjalne  inwestora  oraz  dostosowanie 
istniejącego obiektu do obecnie obowiązujących przepisów prawnych.

5.    Etapowanie inwestycji
Nie przewiduje się etapowania inwestycji. Planowane prace będą wykonywane w 

trybie ciągłym, w zależności od możliwości finansowych inwestora.

 6.Charakterystyczne dane wyjściowe do projektowania 
 6.1.Inwestowany teren:

• Teren na którym istnieje przedmiotowy budynek jest nieznacznie 
zróżnicowany wysokościowo, występują niewielkie różnice wysokości 
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związane z ukształtowaniem terenu dla odprowadzania wody deszczowej 
oraz lokalne obniżenia i wywyższenia terenu niezainwestowanego.

• Podłoże gruntowe (wg wstępnego rozeznania) nadaje się do posadawiania 
na nim obiektów budowlanych i nie wymaga niestandardowego wzmacniania 
do celów budowy. Lokalnie występują podziemne zbiorniki, które przewiduje 
się do likwidacji.

• Bezpośrednie sąsiedztwo budynków posiada utwardzone powierzchnie. 
Utwardzenie wykonane jest głównie jako asfalt, kostki betonowe różnych 
kształtów i płyty chodnikowe. Na przedmiotowym terenie znajdują się 
niewielkie fragmenty zielone, porośnięte głównie trawą. Lokalnie występują 
zadrzewienia, które jednak nie pozostają w kolizji z planowaną inwestycją. 

 6.2.Układ własnościowy i prawny:
• Budynki położone są na działkach 34/2, 34/3 i 34/4, pozostających w trwałym 

zarządzie Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,
• Podczas wykonywania prac związanych z inwestycją możliwe jest naruszenie 

fragmentu działki nr 35, będącej własnością Miasta Zawiercie - sytuacja taka 
może mieć miejsce przy wykonywaniu porządkowania terenu oraz zjazdu na 
drogę publiczną od strony ul. Kasprowicza,

• Dla części inwestycji naruszającej tereny, będące własnością Miasta, 
związanej z wykonaniem zjazdu na drogę publiczną, uzyskano zgodę nr 
Gi-7040/209/AM/08 z dnia 26.06.2008 r.

• Planowana inwestycja nie powoduje zmiany dotychczasowego 
funkcjonowania przedmiotowego terenu oraz pozostaje w zgodzie z zapisami 
uzyskanej decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 6.3.Opis ogólny budynku:
• Przedmiotowy budynek jest zróżnicowany wysokościowo - lokalnie stanowi 

zabudowania parterowe (głównie garaże i pomieszczenia pomocnicze), 
dwukondygnacyjne i trzykondygnacyjne, z czego jedna kondygnacja jest 
podpiwniczeniem. 

• Układ konstrukcyjny budynku wykonany jest w oparciu o tradycyjne 
rozwiązania materiałowe: ściany murowane z cegły pełnej, stropy żelbetowe 
na belkach stalowych, schody żelbetowe, dach o konstrukcji drewnianej, kryty 
materiałami bitumicznymi. 

• Na podstawie rozpoznania określa się, że elementy konstrukcyjne budynku 
są w dobrym stanie technicznym i nie wymagają znaczących prac 
remontowych. Wymagane są jedynie niewielkie modyfikacje, związane z 
dostosowaniem budynku do obecnie obowiązujących przepisów prawnych, 
m. in. zmiana układu pomieszczeń sanitarnych, strefy wejściowej, itp. 
(zgodnie z rysunkami).

• Układ funkcjonalny obiektu odbiega nieznacznie od obecnie obowiązujących 
przepisów. Deficyty pojawiają się głównie w zakresie pomieszczeń służb 
dyżurnych, pomieszczeń dla zatrzymanych, pomieszczeń sanitarno-
socjalnych i szatniowych.

• Budynek wymaga dostosowania do przepisów p.poż. W szczególności 
zagadnienie dotyczy wykonania klatki schodowej o odpowiedniej szerokości 
oraz wydzielenia stref pożarowych i dróg ewakuacyjnych.
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• Instalacje wewnętrzne w budynku umożliwiają odpowiednie funkcjonowanie 
obiektu, jednak często są w złym stanie technicznym - przewiduje się ich 
remont i uzupełnienie. Istnieją kominy, których układ i drożność określa się w 
oparciu o opinię kominiarską, załączoną do opracowania. 

• Zasadniczo wszystkie ściany w budynku wykończone są podobnie - tynk 
cementowo-wapienny lub wapienny malowany farbą emulsyjną we 
wszystkich pomieszczeniach biurowych, płytki ceramiczne w sanitariatach, 
boazerie i inne wykończenia drewnopodobne w niektórych pomieszczeniach 
oraz lokalnie występujące lamperie z farby olejnej. Na podłogach przeważa 
wykończenie w postaci wykładzin z płytek ceramicznych. 

• Stolarka okienna w budynku jest w dobrym stanie technicznym - jednak 
wymaga wymiany ze względu na zastosowanie rozwiązań o nieodpowiedniej 
wytrzymałości. Część otworów okiennych zabezpieczona jest kratami 
stalowymi - kraty przeznacza się do wymiany na nowe, zgodne z przepisami.

• Stolarka drzwiowa w budynku w większości przypadków nadaje się do 
wymiany - głównie ze względu na zbyt małą szerokość otworów drzwiowych. 
Dominują drzwi płycinowe i drewniane, lokalnie występujące jako 
wzmocnione lub obite materiałem izolacyjnym. 

7. Opis rozwiązania komunikacyjnego, uzbrojenie terenu i media
7.1 Układ komunikacyjny - włączenie ruchu z działki (dojazd i dojście) odbywa się  do 
drogi publicznej (ulicy Kasprowicza) istniejącym przejściem i przejazdem. Nie 
przewiduje się zmiany tego układu. Wprowadza się jedynie uzupełnienie polegające 
na wykonaniu nowego zjazdu, w miejscu wcześniej użytkowanym. Nowy zjazd 
pozwoli na uregulowanie miejsc postojowych i wydzielenie części dla petentów oraz 
części służbowej.
7.2 Uzbrojenie  terenu  -  w  pobliżu  przedmiotowej  działki  oraz  na  samej  działce 
znajdują  się  przewody  uzbrojenia  terenu,  które  zapewniają  pełną  obsługę  dla 
budynku w media. Niektóre odcinki przyłączy wymagają jedynie przebudowy. Określa 
się, że:

7.2.1 woda  -  przewody  sieciowe  oraz  przyłącze  znajdują  się  od  strony  ul. 
Kasprowicza;  nie przewiduje się zmiany układu przyłączeniowego; ciepła woda 
użytkowa  pozyskiwana  jest  przez  zastosowanie  układów  elektrycznych 
podgrzewaczy wody oraz lokalnie z kotłowni gazowej; przewiduje się przebudowę 
układu instalacji wewnętrznej w zakresie pozwalającym na obsługę nowego układu 
pomieszczeń  socjalnych  i  sanitarnych  przy  jednoczesnym  zapewnieniu  ciepłej 
wody  użytkowej  z  kotłowni,  w  układzie  z  cyrkulacją;  dokładny  zakres  prac 
związanych z instalacją wody będzie określony w oddzielnym opracowaniu,
7.2.2 kanalizacja  sanitarna  i  deszczowa  –  budynek  posiada  czytelny  układu 
odprowadzania  ścieków  sanitarnych  i  wody  deszczowej;  zmiany  przewidywane 
niniejszą  dokumentacją  powodują  konieczność  całkowitej  przebudowy 
wewnętrznego układu obydwu kanalizacji, tak w części instalacji wewnętrznych jak 
i w układzie uzbrojenia podziemnego; układ przyłączeniowy do budynku pozostaje 
bez  zmian  w  zakresie  kanalizacji  sanitarnej,  natomiast  odprowadzenie  wód 
deszczowych do rzeki Warty będzie wymagało przebudowy; dokładny zakres prac 
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związanych z kanalizacją  sanitarną  i  deszczową w obrębie  Komendy określony 
zostanie w oddzielnym opracowaniu,
7.2.3 energetyka - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się przewody 
sieciowe energetyczne; do  budynku doprowadzone jest  przyłacze od  strony ul. 
Kasprowicza;  w  obrębie  przewidywanych  prac  planuje  się  zmianę  układu 
przyłączeniowego energii elektrycznej zgodnie z warunkami technicznymi zarządcy 
sieci - zmieniony będzie układ rozliczeniowo-pomiarowy; zakres remontu instalacji 
elektrycznej zostanie określony w oddzielnym opracowaniu,
7.2.4 ciepło  -  budynek  zasilany  jest  w  ciepło  z  indywidualnego  źródła  ciepła; 
przewiduje  się  adaptację  istniejących  kotłów  gazowych  i  całkowitą  wymianę 
instalacji  c.o.  w  budynku;  dokładny  zakres  prac  związanych  z  instalacją  c.o. 
będzie określony w oddzielnym opracowaniu,
7.2.5 teletechnika i łączność - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się 
przewody teletechniczne; do budynku doprowadzone jest przyłącze teletechnicze; 
budynek posiada również łączność radiową, zapewnioną przez antenę nadawczo-
odbiorczą,  umieszczoną  na  dachu  budynku;  nie  przewiduje  się  zmian  w  tym 
układzie – jedynie zaleca się przeprowadzenie prac konserwacyjnych;  dokładny 
zakres prac związanych z instalacją teletechniczną będzie określony w oddzielnym 
opracowaniu,
7.2.6 gaz - w pobliżu budynku przebiegają przewody sieci gazowej; adaptuje się 
bez zmian układ przyłącza gazowego oraz wewnętrznej instalacji gazowej,

8. Opis oddziaływania inwestycji na środowisko
8.1. Hałas  - nie występuje
8.2. Skażenie powietrza - nie występuje
8.3. Skażenie wód i gleby - nie występuje
8.4. Strefy ochronne nie wymagane
8.5. Inne uciążliwości - zamykają się w granicach inwestowanej działki

9. Elementy zagospodarowania terenu
W obrębie terenu przedmiotowej inwestycji nie przewiduje się przeprowadzania prac, 
które w sposób znaczący zmieniałyby sposób zagospodarowania. Planowane prace 
mają jedynie charakter porządkowy i uzupełniający. W szczególności wystąpią 
następujące zmiany w zagospodarowaniu:
– powiększenie schodów zewnętrznych przy wejściach do budynku,
– likwidacja zjazdu do garaży pod salą sportową,
– wykonanie fragmentu porośniętego trawą na części likwidowanego zjazdu do garaży,
– uporządkowanie i uzupełnienie opasek utwardzonych dookoła budynku,
– uporządkowanie i uzupełnienie układu parkowania oraz ruchu kołowego w obrębie 

działek,
– odtworzenie funkcjonującego wcześniej, drugiego zjazdu na drogę publiczną - ul. 

Kasprowicza,
– wydzielenie części do parkowania dla petentów,
– dobudowanie klatki schodowej przy sali sportowej,
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– wykonanie zadaszenia w formie wiaty terenu utwardzonego w bezpośrednim 
sąsiedztwie budynku Starostwa Powiatowego, w południowo-wschodniej części 
parceli,

– wykonanie zadaszenia w formie wiaty w części garażowo-warsztatowej,
– przesunięcie ogrodzenia od strony przedszkola z działki nr 30 na granicę parceli 

Inwestora,
– likwidacja fragmentu ogrodzenia od strony ul. Kasprowicza,

10. Struktura zatrudnienia w Komendzie Powiatowej Policji
W Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu zatrudnionych jest ok. 220 osób. W 
obrębie jednej zmiany pracowniczej w budynku nie znajduje się więcej niż 120 osób. W 
strukturze zatrudnienia Komendy dominują mężczyźni - w całkowitej liczbie 
pracowników zatrudnionych jest nie więcej niż 30 kobiet i nie przewiduje się 
zasadniczych zmian w tejże strukturze.

11. Zieleń + bilans działki:
Na działce występuje zieleń niska i wysoka - zieleń występuje w układzie 
nieuporządkowanym. Przewiduje się pozostawienie istniejącego drzewostanu, który nie 
był przeznaczony do wycinki na podstawie wcześniejszych decyzji administracyjnych. 
Część działki, poza fragmentami przewidzianymi pod utwardzenie, należy pozostawić 
jako trawiastą - dokonać ewentualnie lokalnych uzupełnień trawy. Planowana inwestycja 
nie naruszy układu zieleni przeznaczonej do ochrony.
 

Bilans działek KPP w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan projektowany

DZIAŁKA 5183,00

powierzchnia zabudowy 2116,20

powierzchnia utwardzona 2597,56

powierzchnia biologicznie czynna 469,24

powierzchnia użytkowa budynku 3487,99

 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - stan istniejący

DZIAŁKA 5183,00

powierzchnia zabudowy 1924,96

powierzchnia utwardzona 2791,03

powierzchnia biologicznie czynna 467,01

powierzchnia użytkowa budynku 3024,30

powierzchnia w [m2]

powierzchnia w [m2]

W zakresie zmiany zagospodarowania terenu zmniejszono powierzchnie 
utwardzone przy jednoczesnym zwiększeniu powierzchni zabudowy budynku. 

Zmiany w powierzchni biologicznie czynnej mają znikome wielkości.
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12. Zestawienie pomieszczeń i powierzchni w budynku
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podpiwniczenie

nr pom. nazwa pow. [m2] wykończenie podłogi
01.-01 pomieszczenie dyżurnego 11,51 płytki gresowe
02.-01 depozyt 2,81 płytki ceramiczne
03.-01 wc 4,66 płytki ceramiczne
04.-01 magazyn pościeli czystej/brudnej 7,75 płytki gresowe
05.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 8,10 wylewka epoksydowa
06.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 7,91 wylewka epoksydowa
07.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 7,91 wylewka epoksydowa
08.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 7,91 wylewka epoksydowa
09.-01 mag. na środki czystości / materace 4,56 płytki gresowe
10.-01 wc / przedsionek 2,33 płytki ceramiczne
10a.-01 wc męskie 5,01 płytki ceramiczne
10b.-01 wc damskie 3,10 płytki ceramiczne
11.-01 korytarz 48,45 płytki gresowe
11a.-01 korytarz 3,55 płytki gresowe
12.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 12,22 wylewka epoksydowa
13.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,50 wylewka epoksydowa
14.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,61 wylewka epoksydowa
15.-01 pomieszczenie dla zatrzymanych 10,50 wylewka epoksydowa
16.-01 kuchnia / zmywalnia 11,07 płytki ceramiczne
17.-01 pokój do badań 12,42 płytki gresowe
18.-01 depozyt 9,90 płytki gresowe
19.-01 akumulatorownia 15,51 płytki gresowe
20.-01 pom.techniczne 10,81 płytki gresowe
21.-01 pom. pomocniczne dyżurnych 11,15 płytki gresowe
22.-01 magazyn chemiczny 12,71 płytki gresowe
23.-01 palarnia 10,99 płytki gresowe
24.-01 archiwum sekcji kryminalnej 24,45 płytki gresowe
25.-01 wc / prysznic 7,13 płytki ceramiczne
26.-01 kotłownia 38,84 płytki ceramiczne
27.-01 magazyn broni 24,50 płytki gresowe
28.-01 korytarz 60,99 płytki gresowe
28a.-01 korytarz 2,80 płytki gresowe
29.-01 magazyn 11,56 płytki gresowe
30.-01 depozyt dow. rzeczowych p.g. 11,17 płytki gresowe
31.-01 depozyt dow.rzeczowych 15,08 płytki gresowe
32.-01 depozyt dow. rzeczowych / narkotyki 11,70 płytki gresowe
33.-01 depozyt dow. rzeczowych zak. 10,97 płytki gresowe
34.-01 archiwum tajne 21,96 płytki gresowe
35.-01 korytarz 39,11 płytki gresowe
36.-01 magazyn 32,82 płytki gresowe
37.-01 pom.socjalne 8,42 płytki gresowe
38.-01 archiwum 52,28 płytki gresowe
39.-01 magazyn techników 10,56 płytki gresowe
40.-01 wc 9,01 płytki gresowe

KL klatka schodowa 9,44 płytki gresowe
41.-01 pom. konserwatorów 15,26 płytki gresowe
42.-01 pom. konserwatorów 12,89 płytki gresowe
43.-01 pom. konserwatorów 15,61 płytki gresowe
44.-01 korytarz 4,78 płytki gresowe
45.-01 wc 6,27 płytki ceramiczne
46.-01 pokój pomocniczy sprzątaczek 9,79 płytki gresowe
47.-01 korytarz 10,65 płytki gresowe
48.-01 szatnia sek. prewencji 57,81 płytki gresowe
49.-01 wc / prysznic 31,48 płytki ceramiczne
50.-01 wc męskie 5,62 płytki ceramiczne
51.-01 wc damskie 3,61 płytki ceramiczne
51a.-01 pomieszczenie gospodarcze 2,02 płytki gresowe
52.-01 korytarz 30,65 płytki gresowe
53.-01 szatnia ruchu drogowego 46,34 płytki gresowe
54.-01 korytarz 4,77 płytki gresowe
55.-01 szatnia damska 26,56 płytki gresowe
56.-01 wc / prysznic 10,32 płytki ceramiczne
57.-01 magazyn 17,65 płytki gresowe

KL klatka schodowa 22,11 płytki gresowe
58.-01 wiatrołap 7,51 płytki gresowe

RAZEM PODPIWNICZENIE  1 008,44



 
 AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 AB

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 9

parter

nr pom. nazwa pow. [m2] wykończenie podłogi
01.01 zespół kadr i szkoleń 12,04 płytki gresowe
02.01 zespół kadr i szkoleń 13,02 płytki gresowe
03.01 zast. naczelnika sek. ruchu drogowego 12,81 panele drewniane
04.01 sekcja ruchu drogowego 12,81 płytki gresowe
05.01 naczelnik sek. ruchu drogowego 13,23 płytki gresowe
06.01 pom. techniczne 2,50 płytki gresowe
07.01 wc męskie 9,02 płytki ceramiczne
08.01 sek. ruchu drogowego 14,04 płytki gresowe
09.01 sek. ruchu drogowego 25,23 płytki gresowe
10.01 sek. ruchu drogowego 12,17 płytki gresowe
11.01 sek. ruchu drogowego 12,64 płytki gresowe
12.01 zespół kontroli 13,19 płytki gresowe
13.01 korytarz 45,34 płytki gresowe
14.01 zespół łączności i informacji 10,96 wykładzina podłogowa antyelektrost.
15.01 korytarz 26,70 płytki gresowe
16.01 korytarz 4,48 płytki gresowe
17.01 korytarz 4,48 płytki gresowe

KL klatka schodowa 18,46 płytki gresowe
18.01 poczekalnia 13,65 płytki gresowe
19.01 recepcja 3,65 płytki gresowe
20.01 dyżurka 24,00 płytki gresowe
21.01 pom. łączności specjalnej 5,00 płytki gresowe
22.01 wydawanie broni / magazyn 5,58 płytki gresowe
23.01 śluza 3,00 płytki gresowe
24.01 pom. socjalne 8,13 płytki gresowe
25.01 wc 3,86 płytki gresowe
26.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 12,55 płytki gresowe
27.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 13,23 płytki gresowe
28.01 korytarz 16,29 płytki gresowe
29.01 korytarz 81,09 płytki gresowe
30.01 mały pokój śniadań 3,29 płytki ceramiczne
31.01 wc męskie 4,57 płytki ceramiczne
32.01 wc damskie 10,01 płytki ceramiczne
33.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 11,36 płytki gresowe
34.01 pokój pierwszego kontaktu 13,10 wykładzina przemysłowa wzmocniona
35.01 pokój niebieski 12,25 wykładzina przemysłowa wzmocniona
36.01 wc 12,81 płytki ceramiczne

KL klatka schodowa 9,88 płytki gresowe
37.01 kierownik rewiru dzielnicowych 11,18 panele drewniane
38.01 rewir dzielnicowych 10,91 płytki gresowe
39.01 rewir dzielnicowych / pom. biurowe 12,59 płytki gresowe
40.01 kierownik ogniwa konwojowo – ochronnego 12,95 panele drewniane
41.01 kierownik referatu patrolowego 12,64 panele drewniane
42.01  zespół zarządzania kryzysowego 12,64 płytki gresowe
43.01 sekcja prewencji – zespół do spraw wykroczeń 11,10 płytki gresowe
44.01 sekcja prewencji – zespół do spraw wykroczeń 11,47 płytki gresowe
45.01 korytarz 38,61 płytki gresowe
46.01 naczelnik sekcji prewencji 10,92 panele drewniane
47.01 sek. prewencji – sekretariat 10,91 płytki gresowe
48.01 sek. prewencji – zastępca naczelnika 9,45 panele drewniane
49.01 sek. prewencji – zastępca naczelnika 9,64 panele drewniane
50.01 sekcja kryminalna 18,98 płytki gresowe
51.01 sekcja kryminalna 18,98 płytki gresowe
52.01 sekcja kryminalna 11,16 płytki gresowe
53.01 sekcja kryminalna 9,55 płytki gresowe

KL klatka schodowa 19,11 płytki gresowe
54.01 sala odpraw 52,25 panele drewniane
55.01 sekcja kryminalna 8,68 płytki gresowe
56.01 sekcja kryminalna 7,85 płytki gresowe
57.01 sala gimnastyczna 192,97 nawierzchnia lg plyfloor

KL klatka schodowa 22,14 płytki gresowe
58.01 pomieszczenie gospodarcze 7,51 płytki gresowe
59.01 przebieralnia 10,92 płytki gresowe
60.01 umywalnia 9,55 płytki ceramiczne
61.01 siłownia 43,67 nawierzchnia dd linodur sport
01.01a wiata --- kostka betonowa
02.01a garaż 45,13 posadzka przemysłowa
03.01a garaż 42,59 posadzka przemysłowa
04.01a garaż 43,38 posadzka przemysłowa
05.01a garaż 43,02 posadzka przemysłowa
06.01a garaż 43,32 posadzka przemysłowa
07.01a garaż 46,01 posadzka przemysłowa
08.01a garaż 38,21 posadzka przemysłowa
09.01a kuchnia treserów 8,99 płytki gresowe
10.01a pom. pomocnicze dla treserów 5,37 płytki gresowe
11.01a pomieszczenie socjalne 12,90 płytki gresowe
12.01a wc / prysznic 5,42 płytki ceramiczne
13.01a magazyn na sprzęt gospodarczy 2,80 płytki ceramiczne
14.01a wiatrołap 2,08 płytki gresowe
15.01a garaż / warsztat 37,76 posadzka przemysłowa
16.01a garaż 24,16 posadzka przemysłowa
17.01a magazyn 5,53 posadzka przemysłowa
18.01a garaż / myjnia samochodowa 29,76 płytki ceramiczne

RAZEM PARTER  1575,18
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13. Zbiornik zewnętrzny przeciwpożarowy

W obrębie przedmiotowej działki przewiduje się realizację zbiornika na wodę do celów 
przeciwpożarowych. Będzie to zbiornik żelbetowy o objętości  min. 100m3, całkowicie 
zagłębiony w gruncie, wyposażony w odpowiednie urządzenia hydroforowe.

14. Ogrodzenia

Dla uporządkowania  ogrodzenia  przedmiotowego  terenu,  przewiduje  się  następujące 
prace:  wyburzenie  starego  i  wykonanie  nowego  ogrodzenia  od  strony  przedszkola, 
remont i częściowa wymiana ogrodzenia od strony rzeki Warty, remont ogrodzenia od 
strony ul. Kasprowicza w części przy Starostwie oraz likwidacja ogrodzenia od strony ul. 
Kasprowicza w miejscu projektowanych miejsc postojowych dla petentów.
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piętro

nr pom. nazwa pow. [m2] wykończenie podłogi
01.02 zespół finansów i zaopatrzenia 12,81 płytki gresowe
02.02 zespół finansów i zaopatrzenia / sekretariat 12,81 płytki gresowe
03.02 zespół finansów i zaopatrzenia / kierownik 12,81 płytki gresowe
04.02 pełnomocnik ds ochrony informacji niejwanych 12,98 płytki gresowe
05.02 kancelaria tajna 18,18 płytki gresowe
06.02 pomieszczenie gospodarcze 2,50 płytki ceramiczne
07.02 wc męskie 9,05 płytki ceramiczne
08.02 sekcja dw z pg 13,87 płytki gresowe
09.02 sekcja dw z pg 12,51 płytki gresowe
10.02 sekcja dw z pg 12,34 płytki gresowe
11.02 sekcja dw z pg 12,34 płytki gresowe
12.02 sekcja dw z pg 12,30 płytki gresowe
13.02 naczelnik sekcji dw z pg 14,12 panele drewniane
14.02 sekretariat naczelnik sekcji dw z pg 11,04 płytki gresowe
15.02 komendant powiatowy 31,67 panele drewniane
16.02 sekretariat komendanta powiatowego 19,85 płytki gresowe
17.02 pomieszczenie pomocnicze 3,78 płytki gresowe
18.02 zastępca komendanta powiatowego 12,17 panele drewniane
19.02 sekcja kryminalna 15,40 płytki gresowe
20.02 zespół ds nieletnich i patologii 12,76 płytki gresowe
21.02 zespół ds nieletnich i patologii 13,32 płytki gresowe
22.02 wc damskie 10,08 płytki ceramiczne
23.02 wc męskie 9,84 płytki ceramiczne
24.02 odn 11,41 płytki gresowe
25.02 pokój sniadań 13,12 płytki ceramiczne
26.02 zespół łączności i informacji 12,85 wykładzina podłogowa antyelektrost.
27.02 zespół łączności i informacji 12,85 wykładzina podłogowa antyelektrost.
28.02 korytarz 47,95 płytki gresowe

KL klatka schodowa 46,00 płytki gresowe
29.02 sekcja kryminalna 47,61 płytki gresowe
30.02 sekcja kryminalna 14,59 płytki gresowe
31.02 sekcja kryminalna 12,71 płytki gresowe
32.02 sekcja kryminalna 11,06 płytki gresowe
33.02 sekcja kryminalna 13,72 płytki gresowe
34.02 sekcja kryminalna 12,67 płytki gresowe
35.02 sekcja kryminalna 12,71 płytki gresowe
36.02 sekcja kryminalna 12,71 płytki gresowe
37.02 naczelnik sekcji kryminalnej 14,76 panele drewniane
38.02 korytarz 64,37 płytki gresowe
39.02 sekretariat sekcji kryminalnej 22,88 płytki gresowe
40.02 zastępca naczelnika sekcji kryminalnej 22,40 płytki gresowe
41.02 korytarz 40,53 płytki gresowe
42.02 sekcja kryminalna 18,05 płytki gresowe
43.02 sekcja kryminalna 20,56 płytki gresowe
44.02 sekcja kryminalna 11,84 płytki gresowe
45.02 sekcja kryminalna 11,68 płytki gresowe

KL klatka schodowa 19,36 płytki gresowe
46.02 korytarz 6,68 płytki gresowe
47.02 pomieszczenie pomocnicze techników 19,58 płytki gresowe
48.02 pomieszczenie pomocnicze techników 12,01 płytki gresowe
49.02 pomieszczenie biurowe techników 20,77 płytki gresowe
50.02 pokój przesłuchań świadków 8,96 wykładzina przemysłowa wzmocniona
51.02 pokój techników / obserwacji 9,45 płytki gresowe

RAZEM PIĘTRO  904,37
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INFORMACJE O CZĘŚCIACH BUDYNKU I POMIESZCZENIACH (Z PODZIAŁEM 
NA KONDYGNACJE)

PODPIWNICZENIE
Kondygnacja budynku, położona poniżej poziomu terenu, dzieli się na kilka stref 
funkcjonalnych.

            Pomieszczenia dla zatrzymanych   - część istniejąca, w obrębie której przewiduje 
się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W tej części wydzielone są 
pomieszczenia:

• pomieszczenie dyżurnego - 01   - pomieszczenie przeznaczone dla dyżurnych, 
wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy oraz w szafę na odzież; dodatkowo 
pomieszczenie powinno być wyposażone w instalację telefoniczną mającą 
połączenie wyłącznie z dyżurnym jednostki organizacyjnej Policji; drzwi powinny 
być metalowe, otwierane na zewnątrz, przeciwwyważeniowe, o wzmocnionej 
konstrukcji, wyposażone w dwa zamki patentowe, wyposażone w okienko 
obserwacyjne z szyby min. P4,

• węzeł sanitarny - 03   - przeznaczony dla funkcjonariuszy pełniących dyżur, 
wyposażony w typową armaturę łazienkową - w toaletę, kabinę prysznicową oraz 
umywalkę; drzwi do pomieszczenia zwykłe, z kratką nawiewną,

• depozyt - 02   - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania depozytu 
niewiadomego pochodzenia, z przypuszczeniem znacznego zanieczyszczenia; 
pomieszczenie wyposażone w umywalkę, zawór ze złączką oraz wpust podłogowy, 
wykończone materiałami umożliwiającymi przeprowadzenie dezynfekcji środkami 
chemicznymi; drzwi do pomieszczenia otwierane na zewnątrz, 
przeciwwyważeniowe, o wzmocnionej konstrukcji, wyposażone w dwa zamki 
patentowe oraz w kratkę nawiewną,

• magazyn na pościel - 04   - pomieszczenie podzielone na dwie części; przy ścianie 
zewnętrznej część przeznaczona na przechowywanie pościeli i bielizny czystej, 
wyposażona w regały; przy korytarzu wewnętrznym wydzielono część wyposażoną 
w szafę zamykaną hermetycznie do przechowywania pościeli, odzieży oraz 
bielizny brudnej,

• pomieszczenia dla zatrzymanych - od 05 do 08 i 12 do 15   - dostosowane do 
przebywania osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia; 
przewiduje się pomieszczenia dwuosobowe, których ilość pozwala na podział 
zatrzymanych ze względu na płeć, wiek, a także charakter zatrzymania; 
podstawowe elementy wyposażenia pomieszczeń: dwie prycze jednoosobowe 
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oraz stoły i taborety drewniane bez ostrych krawędzi, przymocowane do podłogi 
lub ściany; drzwi o solidnej konstrukcji z dwiema zasuwami i atestowanym 
zamkiem oraz łańcuchem zabezpieczającym, otwierane na zewnątrz, z wizjerem 
stożkowym na wysokości 1,5 m, zabezpieczonym od strony pokoju szkłem 
hartowanym i z drugiej strony ruchomą zasłoną; siatki stalowe zabezpieczające 
otwór wentylacyjny, otwór okienny, grzejnik; punkty świetlne zapewniające 
oświetlenie odpowiednie do czytania i pisania, zabezpieczone siatką stalową lub 
nietłukącym się szkłem, okna uchylne w grubości ściany muru o powierzchni w 
stosunku do powierzchni podłogi nie mniejszej niż 1:8, z zainstalowaną na 
zewnątrz kratą z prętów i płaskowników; pomieszczenia mają zapewnioną 
wentylację grawitacyjną,

• magazyn na środki czystości - 09   - pomieszczenie przeznaczone do 
przechowywania podstawowych elementów, niezbędnych do funkcjonowania 
części dla zatrzymanych,

• węzeł sanitarny dla zatrzymanych - 10, 10a i 10b   - ze względu na fakt, że do węzła 
osoby zatrzymane doprowadzane są pojedynczo, zastosowano wspólny 
przedsionek, wyposażony w umywalkę; z przedsionka oddzielnie jest dostępna 
część damska i męska; łazienki są wyposażone w bezpieczną (nietłukącą) 
armaturę łazienkową, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach; drzwi do łazienek 
przewiduje się pełne, wzmocnione, wyposażone w kratkę nawiewną w dolnej 
części oraz w okienko obserwacyjne z szybą P4 lub z plexi gr. 20mm na wysokości 
wzroku człowieka; drzwi do kabin prysznicowych wykonane z matowej szyby z 
nietłukącego się szkła, miski ustępowe spłukiwane za pomocą automatu ukrytego 
w ścianie, woda bieżąca uzyskiwana z mieszalnika zewnętrznego, doprowadzona 
za pośrednictwem baterii przyciskowych; zabezpieczenia punktów świetlnych, 
otworów wentylacyjnych, grzejników podobnie jak w pomieszczeniach dla 
zatrzymanych,

• pomieszczenie do przygotowania posiłków i zmywania naczyń - 16   - ze względu na 
stosunkowo duże rozmiary pomieszczenia oraz stosunkowo niewielką ilość osób 
potencjalnie zatrzymanych połączono dwie funkcje w jednym pomieszczeniu, przy 
zachowaniu ciągu technologicznego, pozwalającego na bezkolizyjne porcjowanie 
posiłków dostarczonych z zewnątrz oraz zmywanie naczyń; pomieszczenie będzie 
wyposażone w lodówkę, odpowiednie urządzenie grzewcze (kuchenka 
elektryczna), blaty robocze, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem z 
dopływem ciepłej i zimnej wody, umywalkę, zmywarkę z funkcją wyparzania oraz w 
stół, szafki kuchenne i sprzęt stołowo-kuchenny,

• pokój do badań (pokój lekarski) - 17   - powinien być wyposażony w umywalkę z 
dopływem ciepłej i zimnej wody, biurko, krzesło, wieszak, kozetkę lekarską oraz 
szafkę na leki i podstawowy sprzęt medyczny do badania i udzielania pierwszej 
pomocy lekarskiej,

• depozyt - 18   - pomieszczenie przeznaczone do przechowywania rzeczy osobistych 
osób zatrzymanych oraz do ich przyjmowania oraz wydawania, 

• korytarz - 11 i 11a   - komunikacja wewnętrzna oddziału dla zatrzymanych, 
wyposażona w drzwi i kraty, zgodnie z wymaganiami branżowymi; w korytarzu, 
przy drzwiach do pomieszczeń dla zatrzymanych, przewiduje się zainstalowanie 
półek,
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            Pomieszczenia pomocnicze i towarzyszące   - część istniejąca, w obrębie której 
przewiduje się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W tej części 
wydzielone są pomieszczenia:

• akumulatorownia - 19   -  pomieszczenie przeznaczone na baterie akumulatorowe 
dla zabezpieczenia podstawowych urządzeń elektrycznych w budynku,

• pomieszczenie techniczne - 20   - pomieszczenie z przyłączem elektrycznym,
• pomieszczenie pomocnicze dyżurnych - 21   - pomieszczenie przeznaczone na 

przechowywanie przez dyżurnych materiałów pomocniczych,
• magazyn chemiczny (  magazyn broni) - 22   - pomieszczenie do składowania 

amunicji, prochu, petard itp.; przewiduje się odnowienie materiałów 
wykończeniowych,

• palarnia - 23   - pomieszczenie przeznaczone dla osób palących, posiadające układ 
wentylacyjny pozwalający na minimum 10-krotną wymianę powietrza w 
pomieszczeniu na godzinę,

• archiwum sekcji kryminalnej - 24   - pomieszczenie do przechowywania materiałów 
archiwalnych, głównie dokumentów, wyposażone w regały,

• węzeł sanitarny - 25   - o przeznaczeniu ogólnym; przeznaczony dla osób mogących 
przebywać czasowo w podpiwniczeniu; węzeł dwustopniowy, z przedsionkiem 
zapachowym wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu przewiduje się 
zainstalowanie typowej armatury łazienkowej, tj. miski ustępowej oraz kabiny 
prysznicowej; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi być 
wykonana na pełną wysokość kondygnacji; drzwi zewnętrzne i przejściowe muszą 
być wyposażone w kratkę nawiewną,

• kotłownia gazowa - 26   - kotłownia istniejąca, przewiduje się jej adaptację i 
wymianę materiałów wykończeniowych w niezbędnym zakresie, 

• magazyn broni - 27   - istniejący magazyn broni; nie przewiduje się zmian w jego 
układzie; zakłada się jedynie odświeżenie materiałów wykończeniowych,

• magazyn - 29   - typowe pomieszczenie magazynowe ogólnego przeznaczenia,
• depozyty dowodów rzeczowych - 30 i 31   - pomieszczenia do przechowywania 

depozytów o charakterze ogólnym, z rozdziałem na odpowiednie wydziały 
Komendy; pomieszczenie wyposażone w regały,

• depozyt dowodów rzeczowych specjalnych - 32   - pomieszczenia do 
przechowywania depozytów, wydzielających zapachy lub wymagających 
zwiększonej wentylacji, np. narkotyki; pomieszczenie wyposażone w regały,

• depozyt dowodów rzeczowych specjalnych - 33   - pomieszczenie przeznaczone do 
przechowywania depozytu niewiadomego pochodzenia, z przypuszczeniem 
znacznego zanieczyszczenia bądź zakażenia; pomieszczenie wyposażone w 
umywalkę, zawór ze złączką oraz wpust podłogowy, wykończone materiałami 
umożliwiającymi przeprowadzenie dezynfekcji środkami chemicznymi,

• archiwum tajne - 34   - pomieszczenie do przechowywania materiałów archiwalnych, 
wymagających podwyższonych środków bezpieczeństwa, wyposażone w regały,

• magazyny - 36 i 37   - typowe pomieszczenie magazynowe o charakterze 
kwaterunkowym,
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• archiwum - 38   - pomieszczenie do przechowywania materiałów archiwalnych o 
charakterze ogólnym, wyposażone w regały,

• magazyn techników - 39   -  pomieszczenie do przechowywania materiałów 
pomocniczych dla techników, wyposażone w regały i wieszaki,

            Pomieszczenia dla obsługi obiektu   - część istniejąca, w obrębie której przewiduje 
się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W tej części wydzielone są 
pomieszczenia:

• węzeł sanitarny - 40   - przeznaczony dla konserwatorów budynku oraz służb 
porządkowych; węzeł dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym wyposażonym 
w umywalkę; w drugim stopniu przewiduje się zainstalowanie typowej armatury 
łazienkowej, tj. miski ustępowej oraz kabiny prysznicowej; pomiędzy 
przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi być wykonana na pełną wysokość 
kondygnacji; drzwi zewnętrzne i przejściowe muszą być wyposażone w kratkę 
nawiewną,

• pomieszczenia pomocnicze dla konserwatorów budynku - 41 i 42   - pomieszczenia 
dla konserwatorów budynku, przeznaczone na przechowywanie materiałów i 
narzędzi, potrzebnych do konserwacji sprzętu kwaterunkowego,

• pomieszczenie socjalne dla konserwatorów budynku - 43   - wyposażone w szafki 
na odzież, blat ze zlewozmywakiem jednokomorowym, stół z dwoma krzesłami,

• węzeł sanitarny - 45   - węzeł sanitarny ogólnego przeznaczenia; przeznaczony dla 
osób mogących przebywać czasowo w podpiwniczeniu; węzeł dwustopniowy, z 
przedsionkiem zapachowym wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu 
przewiduje się zainstalowanie typowej miski ustępowej; pomiędzy  przedsionkiem 
a dalszą częścią ściana musi być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; drzwi 
zewnętrzne i przejściowe muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pokój pomocniczy dla służb porządkowych - 46   - pomieszczenie przeznaczone dla 
osób zajmujących się sprzątaniem budynku, wyposażone w umywalkę, zawór ze 
złączką oraz wpust podłogowy,

            Pomieszczenia szatni i umywalni   - część istniejąca, w obrębie której przewiduje 
się wprowadzenie nowego układu funkcjonalnego. W tej części wydzielone są 
pomieszczenia:

• szatnie - 48 i 53   - szatnie męskie dla sekcji prewencji i ruchu drogowego; 
wyposażone w szafki na odzież, szerokości ok. 45cm posiadające zintegrowaną 
ławkę; z szatni projektuje się przejście do części kąpielowej z kabinami 
prysznicowymi, umywalkami oraz wydzieloną toaletą; każda szatnia jest 
przewidziana na ok. 40 osób, przy czym przewiduje się, że jednocześnie nie 
powinno w nich przebywać więcej niż 20 osób,
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• umywalnia męska - 49   - umywalnia wyposażona w kabiny prysznicowe, kabinę 
toaletową oraz przedsionek z umywalkami, zgodnie z układem przedstawionym na 
rysunkach,

• węzeł sanitarny męski - 50   - węzeł trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu należy zainstalować pisuar, a w 
trzecim miskę ustępową; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; między drugim a trzecim stopniem 
ścianka będzie wykonana na wysokość ok. 230cm; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• węzeł sanitarny damski - 51   - węzeł dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu przewiduje się zainstalowanie 
typowej miski ustępowej; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości - 51a   -  wyposażone w 
zlew zamocowany na wysokości 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawór ze 
złączką i wpust podłogowy, przeznaczone dla służb zajmujących się sprzątaniem 
obiektu,

• szatnia damska - 55   - wyposażona w szafki na odzież, szerokości ok. 45cm 
posiadające zintegrowaną ławkę; z szatni projektuje się przejście do części 
kąpielowej z kabinami prysznicowymi, umywalką oraz wydzieloną toaletą; szatnia 
jest przewidziana na ok. 10 osób,

• umywalnia damska - 56   - umywalnia wyposażona w kabiny prysznicowe, kabinę 
toaletową oraz umywalkę, zgodnie z układem przedstawionym na rysunkach,

• magazyn ogólny - 57   - typowe pomieszczenie magazynowe dla obsługi części 
sportowej,

PARTER
Kondygnacja budynku z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi - dzieli się na kilka stref 
funkcjonalnych.

            Strefa ogólnodostępna i dla obsługi petentów   - część istniejąca, w obrębie której 
przewiduje się wprowadzenie nowego układu funkcjonalnego i zaadaptowanie 
dodatkowych pomieszczeń. W tej części wydzielone są pomieszczenia:

• poczekalnia - 18   -  wyposażona w miejsca do siedzenia zamocowane na stałe do 
ściany lub podłogi oraz wyposażona w wieszak do wieszania odzieży wierzchniej,

• recepcja - 19   - część poczekalni, przeznaczona dla osoby udzielającej informacje 
podstawowe oraz kierującej wejściami i wyjściami,

• korytarz - 28   - stanowi powiększenie strefy poczekalni,
• pokój pierwszego kontaktu - 34   - przeznaczone do przeprowadzania rozmów 

wstępnych i rozpoznawczych (przystosowany do ewentualnego przyjęcia i obsługi 
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osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim); w pomieszczeniu przewiduje się 
wykonanie kraty stalowej, dla ewentualnego odizolowania osoby przesłuchiwanej,

• pokój niebieski - 35   - przeznaczone do przeprowadzania rozmów wstępnych i 
rozpoznawczych, wykończony jako pokój niebieski - pokój o specjalnym 
przeznaczeniu, ułatwiający swym wystrojem i wykończeniem nawiązanie kontaktu 
z dziećmi,

• toaleta dla osób na wózkach inwalidzkich - 36   - toaleta będzie wyposażona w 
odpowiednią armaturę łazienkową oraz w poręcze i uchwyty specjalne dla osób na 
wózkach inwalidzkich; drzwi w węźle sanitarnym pełne o wymiarach 100x200cm w 
świetle; należy stosować zawiasy w drzwiach niepowodujące zmniejszenia 
szerokości światła otworu przy przejściu; pomieszczenie będzie wyposażone w 
nawiew przez dwa nawiewniki higrosterowane, zainstalowane w oknie, a wywiew 
przez przewód grawitacyjny,

            Pomieszczenia służb dyżurnych   - część istniejąca, w obrębie której przewiduje 
się wprowadzenie nowego układu funkcjonalnego i zaadaptowanie dodatkowych 
pomieszczeń. W tej części wydzielone są pomieszczenia:

• dyżurka (pomieszczenie służb dyżurnych) - 20   - powiązana z innymi 
pomieszczeniami towarzyszącymi, 

• pomieszczenie łączności specjalnej - 21   -  pomieszczenie do nadawania 
specjalistycznej korespondencji, wyposażone w odpowiednie urządzenia łączności 
telekopiowej

• podręczny magazyn broni - 22   -  dostępne z dyżurki; w pomieszczeniu należy 
zainstalować szafy do przechowywania broni, wyposażone w okienko podawcze, 
skierowane do śluzy wejściowej,

• śluza przejściowa - 23   - wejście do dyżurki, miejsce przekazywania broni oraz 
raportów,

• pomieszczenie socjalne - 24   - wyposażone w szafki kuchenne, blat ze 
zlewozmywakiem jednokomorowym, stół z dwoma krzesłami,

• łazienka dla służb dyżurnych - 25   - wyposażona w typową armaturę łazienkową, tj. 
w kabinę prysznicową, muszlę toaletową oraz umywalkę, zgodnie z układem 
przedstawionym na rysunku,

            Pomieszczenia służbowe / biurowe   - część istniejąca, w obrębie której przewiduje 
się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W tej części wydzielone są 
pomieszczenia:

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 01 do 05   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości - 06   - wyposażone w zlew 
zamocowany na wysokości 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawór ze złączką i 
wpust podłogowy, przeznaczone dla służb zajmujących się sprzątaniem obiektu,
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• węzeł sanitarny męski - 07   - węzeł trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu należy zainstalować pisuar, a w 
trzecim miskę ustępową; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; między drugim a trzecim stopniem 
ścianka będzie wykonana na wysokość ok. 230cm; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 08 do 12 i 14   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - 26, 27 i 33   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenie socjalne - 30   - pomieszczenie ogólnego zastosowania dla 
pracowników, służące do przygotowania ciepłego napoju, umycia naczyń, itp.

• węzeł sanitarny damski - 31   - węzeł dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu przewiduje się zainstalowanie 
typowej miski ustępowej; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• węzeł sanitarny męski - 32   - węzeł trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu należy zainstalować pisuar, a w 
trzecim miskę ustępową; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; między drugim a trzecim stopniem 
ścianka będzie wykonana na wysokość ok. 230cm; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 37 do 44   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 46 do 53   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• sala odpraw - 54   - pomieszczenie do odbywania czasowych spotkań 
organizacyjnych i szkoleniowych, przeznaczone do jednoczesnego przebywania 
ok. 40 osób,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 55 i 56   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

            Pomieszczenia do zajęć sportowych   - część istniejąca, w obrębie której 
przewiduje się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W tej części 
wydzielone są pomieszczenia:

• sala gimnastyczna - 57   - przeznaczona tylko do użytku wewnętrznego, tj. przez 
funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu (nie udostępniana dla 
osób z zewnątrz); sala gimnastyczna posiada doświetlenie światłem naturalnym 
przez istniejące otwory okienne, wyposażone w nową stolarkę z tworzywa 
sztucznego; sala gimnastyczna będzie posiadała układ wentylacji nawiewno-
wywiewny, zapewniający odpowiednią wymianę powietrza, 

• pomieszczenie gospodarcze - 58   - typowe pomieszczenie pomocnicze,
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• przebieralnia - 59   - wyposażona w szafki na odzież oraz ławki; szafki nie będą 
przydzielane na stałe - przeznaczone są do rotacyjnego użytkowania; z 
przebieralni projektuje się przejście do części kąpielowej; szatnia jest przewidziana 
tylko dla obsługi osób przychodzących na siłownię,

• umywalnia - 60   - umywalnia wyposażona w kabiny prysznicowe, kabinę toaletową 
oraz umywalki, zgodnie z układem przedstawionym na rysunkach,

• siłownia - 61   - pomieszczenie ze sprzętem do ćwiczeń siłowych,

            Pomieszczenia garażowe i pomocnicze   - część istniejąca, w obrębie której 
przewiduje się uporządkowanie i uzupełnienie układu funkcjonalnego. W części 
wydzielone są pomieszczenia:

• magazyn opon / wiata - 01a   - przestrzeń pomiędzy ścianami budynków, która 
zostanie zadaszona przekryciem blaszanym na konstrukcji stalowej; przestrzeń 
będzie wykorzystana do celów składowych,

• garaż z częścią na agregat prądotwórczy - 02a   - istniejący garaż, w części 
wykorzystywany do przechowywania agregatu prądotwórczego,

• garaże - 03a do 08a   - istniejące pomieszczenia garażowe, adaptowane, 
przeznaczone do odświeżenia,

• kuchnia treserów psów - 09a   - pomieszczenie przeznaczone do przygotowywania 
posiłków dla psów, wyposażone w typowe urządzenia kuchenne (zlewozmywak 
dwukomorowy z ociekaczem, lodówka, kuchenka elektryczna),

• pomieszczenie pomocnicze dla treserów - 10a   - pomieszczenia dla treserów psów, 
przeznaczone do przechowywania materiałów i sprzętu, niezbędnego do obsługi i 
tresury psów,

• pomieszczenie socjalne dla mechanika - 11a   - pomieszczenie do przebierania,
• węzeł sanitarny - 12a   - łazienka, przeznaczona do korzystania przez mechaników i 

treserów; wyposażona w typową armaturę łazienkową, tj. w kabinę prysznicową, 
muszlę toaletową oraz umywalkę, zgodnie z układem przedstawionym na rysunku,

• pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości - 13a   - wyposażone w zlew 
zamocowany na wysokości 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawór ze złączką i 
wpust podłogowy, przeznaczone dla służb zajmujących się sprzątaniem obiektu,

• garaż / warsztat - 15a   - pomieszczenie do napraw samochodów, wyposażone w 
kanał (adaptowany); pomieszczenie będzie posiadało wentylację mechaniczną, 
nawiewno-wywiewną, obsługującą całe pomieszczenie oraz kanał naprawczy; 
kanał powinien posiadać podesty z desek drewnianych impregnowanych ułożone 
na posadzce, powinien być oświetlony i wyposażony w kratkę ściekową; kratka 
ściekowa odprowadzona do systemu kanalizacji sanitarnej za pośrednictwem 
osadnika; w pomieszczeniu należy zainstalować umywalkę oraz zawór ze złączką 
do węża,

• garaż - 16a   - istniejące pomieszczenia garażowe, adaptowane, przeznaczone do 
odświeżenia; ponadto w pomieszczeniu przewiduje się zaślepienie kanału,

• magazyn - 17a   - typowe pomieszczenie magazynowe dla obsługi warsztatu,
• garaż / myjnia - 18a   - pomieszczenie do bezdotykowego mycia samochodów; 

podłoga oraz ściany na pełną wysokość wyłożone materiałami nienasiąkliwymi, 
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łatwozmywalnymi, odpornymi na działanie wilgoci, smarów i czynników 
chemicznych (płytki ceramiczne); pomieszczenie powinno posiadać wentylację 
wspomaganą mechanicznie; w pomieszczeniu przewiduje się zainstalowanie 
urządzenia służącego do bezdotykowego mycia samochodów; podłogę należy 
ułożyć w odpowiednich spadkach dla odprowadzenia wody do wpustów 
podłogowych;  kratki ściekowe odprowadzone do systemu kanalizacji sanitarnej za 
pośrednictwem osadnika; w pomieszczeniu należy zainstalować niezależny punkt 
wodny dla podłączenia urządzenia myjącego; należy również wykonać umywalkę,

PIĘTRO
Kondygnacja budynku z wydzielonymi strefami funkcjonalnymi. W obrębie kondygnacji 
nie ma wydzielonych stref funkcjonalnych - zasadniczo kondygnacja zawiera 
pomieszczenia administracyjno - biurowe z pomieszczeniami towarzyszącymi. Na 
kondygnacji wydzielone są pomieszczenia:

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 01 do 03   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• kancelaria tajna - 04 i 05   - pomieszczenia do obróbki dokumentów niejawnych,
• pomieszczenie na sprzęt porządkowy i środki czystości - 06   - wyposażone w zlew 

zamocowany na wysokości 50 cm nad poziomem posadzki oraz zawór ze złączką i 
wpust podłogowy, przeznaczone dla służb zajmujących się sprzątaniem obiektu,

• węzeł sanitarny męski - 07   - węzeł trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu należy zainstalować pisuar, a w 
trzecim miskę ustępową; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; między drugim a trzecim stopniem 
ścianka będzie wykonana na wysokość ok. 230cm; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 08 do 14   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia komendantów - 15 i 18   - typowe pomieszczenia z wyposażeniem 
dla komendantów 

• sekretariat komendantów - 16   - typowe pomieszczenie biurowe do pracy sekretarki
• pomieszczenie pomocnicze sekretarki - 17   - pomieszczenie ze zlewozmywakiem i 

umywalką, 
• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 19 do 21   - typowe pomieszczenia 

biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,
• węzeł sanitarny damski - 22   - węzeł dwustopniowy, z przedsionkiem zapachowym 

wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu przewiduje się zainstalowanie 
typowej miski ustępowej; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• węzeł sanitarny męski - 23   - węzeł trzystopniowy, z przedsionkiem zapachowym 
wyposażonym w umywalkę; w drugim stopniu należy zainstalować pisuar, a w 
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trzecim miskę ustępową; pomiędzy  przedsionkiem a dalszą częścią ściana musi 
być wykonana na pełną wysokość kondygnacji; między drugim a trzecim stopniem 
ścianka będzie wykonana na wysokość ok. 230cm; drzwi zewnętrzne i przejściowe 
muszą być wyposażone w kratkę nawiewną,

• pomieszczenie ODN - 24   - pomieszczenie do obróbki dokumentów niejawnych
• pokój śniadań - 25   - pomieszczenie wyposażone w szafki i zlewozmywak 

jednokomorowy z ociekaczem, przeznaczone do przygotowania napojów ciepłych 
oraz przygotowanie przyniesionego z zewnątrz drugiego śniadania; w szafce pod 
zlewozmywakiem należy umieścić pojemnik na odpadki stałe,

• pomieszczenia łączności i informatyków - 26 i 27   - pomieszczenia związane z 
obsługą informatyczną budynku

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 30 do 37   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - 39 i 40   - typowe pomieszczenia biurowe, 
o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia administracyjno-biurowe - od 42 do 45   - typowe pomieszczenia 
biurowe, o przeznaczeniu zgodnie z opisem na rysunkach,

• pomieszczenia pomocnicze techników - od 47 do 48   - pomieszczenie 
przeznaczone na przechowywanie materiałów niezbędnych dla techników 
operacyjnych,

• pomieszczenie biurowe techników - 49   -  typowe pomieszczenie biurowe
• pokój przesłuchań - 50   - pokój do rutynowych czynności operacyjnych,
• pokój obserwacji - 51   - pokój do dokonywania okazań, wyposażony w lustro 

weneckie,

TERMOMODERNIZACJA OBIEKTU

Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej. Brak izolacji powoduje znaczne 
ubytki ciepła z obiektu w okresie grzewczym. Dlatego też dla całego obiektu przyjmuje 
się konieczność wykonania prac termorenowacyjnych. W obrębie zagadnienia wydziela 
się kilka zasadniczych części:

 1 .Ściany zewnętrzne - przewiduje się wykonanie docieplenia w technologii 
systemowej jako styropian EPS 100 przymocowany na istniejącą ścianę za 
pośrednictwem warstwy klejowej kołkami systemowymi. Grubość styropianu 
zasadniczo przyjmuje się 10cm, jednak dopuszcza się lokalne zmniejszenie lub 
zwiększenie jego grubości w celu ewentualnego zniwelowania lokalnych nierówności 
ściany. 
Styropian należy układać tak, aby zachować wszystkie elementy przestrzenne, 
występujące na elewacjach, tj. gzymsy, pilastry, itp.

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 20



 
 AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 AB

Przed ułożeniem styropianu należy wyremontować tynki - zbić tynki luźne i zwietrzałe, 
uzupełnić braki przy wykorzystaniu tynkarskiej warstwy wyrównawczej z tynku 
cementowo-wapiennego i wyrównać. Na styropianie należy wykonać systemowe 
warstwy wzmacniające i pozwalające na wykończenie elewacji tynkiem mineralnym 
białym. Tynk ostatecznie należy pomalować farbami silikonowymi lub innymi, 
odpornymi na działanie czynników atmosferycznych i pozwalających na właściwą 
gospodarkę wilgotnościową ściany. Kolorystyka tynków zgodna z przedstawioną na 
rysunkach. Zastrzega się konieczność konsultacji ostatecznej kolorystyki dla obiektu 
po wybraniu dostawcy farb do malowania elewacji oraz po wykonaniu próbnych 
przemalowań ostatecznej i wyschniętej warstwy tynku. Ostateczne odcienie farb 
należy wybrać w porozumieniu z projektantem i inwestorem.

 2 .Cokół budynku - przewiduje się wyeksponowanie cokołu przez zastosowanie 
wykończenia tynkiem mozaikowym w kolorze szaro-czarny. Tynk wzmocniony na 
działanie czynników zewnętrznych i wilgoci ułożony będzie na warstwie 
termoizolacyjnej za pośrednictwem systemowych warstw podkładowych.

 3 .Fundamenty - przewiduje się izolację termiczną ścian fundamentowych, układaną 
wraz z warstwami izolacji przeciwwilgociowej w podpiwniczonej części budynku oraz 
wymianę izolacji przeciwwilgociowej w częsciach niepodpiwniczonych; należy 
odkopać istniejące fundamenty do poziomu posadowienia ław fundamentowych, 
oczyścić je i ewentualnie wyrównać zaprawą cementową; na przygotowane podłoże 
należy nałożyć dwie warstwy papy termozgrzewalnej - do wysokości poziomu terenu; 
następnie należy ułożyć styropian wodoszczelny grubości 5cm; na styropianie, w 
gruncie, należy ułożyć polietylenową membranę izolacyjną (zapewniającą 
mikrowentylację ścian fundamentowych),

 4 .Poddasze - ze względu na fakt, że poddasze w obrębie budynków nie jest 
przewidywane do celów użytkowych, przewiduje się jego docieplenie przez ułożenie 
warstwy wełny mineralnej na stropie, za pośrednictwem folii budowlanej; na wierzchu 
przewiduje się ułożenie folii paroprzepuszczalnej, zabezpieczającej warstwę izolacji 
terminczej; izolację należy ułożyć tak, aby zapewnić jej ciągłość z izolacją na 
ścianach zewnętrznych,

 5 .Dach - nie przewiduje się konieczności wykonywania izolacji termicznej konstrukcji 
dachu,

 6 .Otwory okienne - w budynku przewiduje się wymianę stolarki okiennej na nową, 
wykonaną z PCV w kolorze białym, o podziałach zgodnych z przedstawionymi na 
rysunkach elewacji. Okna powinny być wyposażone w szyby o współczynniku U=1,1 
lub niższym  oraz wykonane z profili pięciokomorowych, wzmacnianych wkładką 
stalową zamkniętą lub inną, zapewniającą odpowiednią sztywność okna.

 7 .Otwory drzwiowe - w budynku przewiduje się wymianę drzwi zewnętrznych na 
nowe. Drzwi zewnętrzne będą wykonane jako aluminiowe, o podziałach zgodnych z 
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rysunkami. Drzwi powinny być wykonane z wkładkami termoizolacyjnymi oraz przy 
zastosowaniu szyb o współczynniku U=1,1 lub niższym

 8 .Obróbki blacharskie - podczas wykonywania prac termorenowacyjnych należy 
wymienić naruszone obróbki blacharskie na nowe, wykonane z blachy ocynkowanej 
powlekanej lub malowanej na kolor zgodny z istniejącym. Szczególną uwagę należy 
zwrócić na blachy okapowe w pobliżu elementów odprowadzających wodę 
deszczową oraz w miejscu przejścia kominów przez dach.

 9 .Inne - przed przystąpieniem do prac termorenowacyjnych należy przewidzieć 
ułożenie elementów, które będą schowane pod lub w  warstwie docieplenia, np. 
przewody instalacji monitoringu, oświetlenia terenu, itp. Ponadto należy zamocować 
do warstwy konstrukcyjnej ścian wszelkie elementy wsporcze, np. wsporniki pod 
kamery, oświetlenie, itp.

WYTYCZNE WYKONAWCZE

Główne elementy projektowane w obrębie budynku

Wejścia do budynku

Adaptuje  się  istniejące  wejścia  do  budynku  -  przewiduje  się  przebudowę  schodów 
zewnętrznych  i  wykonanie  ich  o  wymiarach  15x35cm;  schody  będą  wykonane  jako 
żelbetowe,  wykończone  płytkami  antypoślizgowymi  klinkierowymi  lub 
klinkieropodobnymi,  nawiązującymi  kolorystyką  do  cokołu  budynku;  wykończenie 
powinno  być  układane  z  minimalnym  spadkiem  na  zewnątrz  (ok.  1%)  w  celu 
zapewnienia odprowadzenia poza schody wody deszczowej; wejście główne (od frontu) 
dostosowane jest  do  obsługi  osób  niepełnosprawnych przez wyposażenie  obiektu  w 
urządzenie  pozwalające  na  przenoszenie  po  schodach   zaczepionych  wózków 
inwalidzkich;  wymiary  schodów  zewnętrznych  umożliwiają  korzystanie  z 
przewidywanego  urządzenia;  urządzenie  będzie  obsługiwane  przez  przeszkolonego 
pracownika  Komendy  (np.  dyżurnego),  który  będzie  przywoływany  przez  osobę 
niepełnosprawną  przyciskiem  dzwonkowym,  zakończonym  sygnalizacją  świetlną  i 
dźwiękową  w  dyżurce,  zamieszczonym  na  balustradzie  schodowej  w  dolnej  części 
schodów; proponuje się zastosowanie urządzenia Jolly firmy TGR posiadającego napęd 
elektryczny  akumulatorowy  (informacje:  Forpol  Sp.  z  o.o.  w  Opolu)  lub  innego, 
posiadającego  odpowiednie  certyfikaty  i  dopuszczenia  do  stosowania  na  rynku 
krajowym,

Stropy w części nadbudowywanej

Nad nadbudowywaną częścią będą wykonane dwa stropy: nad parterem i nad piętrem. 
Obydwa stropy będą wykonane w podobny sposób.  Przewiduje się ich wykonanie w 
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sposób  nawiązujący  do  istniejących.  W  szczególności  przewiduje  się  wykonanie 
stropów z płyt żelbetowych, opartych na belkach stalowych. W zależności od rozpiętości 
i  lokalizacji  przewiduje  się  zastosowanie  belek  dwuteowych  o  wysokości od  160  do 
240mm.  Przestrzeń  międzybelkowa  będzie  wypełniona  kruszywem  keramzytowym, 
który górą zostanie zamknięty wylewką betonową gr. 4cm.
W stropie nad piętrem będą wprowadzone dodatkowe belki wzmacniające w miejscu 
oparcia słupków więźby dachowej.

Zadaszenie nadbudowanej części

Zadaszenie zostanie wykonane w sposób podobny do istniejącego. Konstrukcja będzie 
wykonana jako więźba dachowa w układzie płatwiowym, gdzie płatwie będą się opierały 
na  słupkach  drewnianych,  ustawionych  na  wzmocnionych  belkach  stropowych. 
Przewiduje  się  zastosowanie  nachylenia  dachu  oraz  jego  warstw wykończeniowych 
zgodnie z rozwiązaniami na pozostałej części budynku.

Dobudowana klatka schodowa

W  bezpośrednim  sądziedztwie  części  budynku  z  salą  gimnastyczną  przewiduje  się 
wybudowanie  nowej  klatki  schodowej.  Konstrukcja  będzie  oddylatowana  od  ścian 
zasadniczej  bryły  budynku,  natomiast  zostanie  przekryta  dachem  przez  wydłużenie 
istniejącej  połaci  dachowej.  Konstrukcja  budynku  będzie  typowa,  tj.  ławy żelbetowe, 
ściany fundamentowe  z  bloczków betonowych,  ściany konstrukcyjne  z  cegły  pełnej, 
schody żelbetowe, konstrukcja więźby drewnana. Dodatkowe elementy w obrębie klatki 
schodowej wykonane będą zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.

Uzupełnienie przewodów wentylacyjnych

W budynku przewiduje się uzupełnienie istniejącego układu przewodów wentylacyjnych 
o  nowe,  wykonane  z  rur  blaszanych  lub  z  tworzywa  sztucznego,  obudowanych 
ściankami  o  odpowiedniej  odporności  ogniowej.  W  górnej  części  dachu  wszystkie 
przewody wentylacyjne  będą  wymurowane  z  cegły  klinkierowej  i  będą  powiązane  z 
istniejącymi.  Fragmentarycznie  przewiduje  się  zastosowanie  odcinków  przewodów 
poziomych, co pozwoli na optymalizację umiejscowienia otworów na dachu.
Na części kratek wentylacyjnych,  zgodnie z oznaczeniem na rysunku, przewiduje się 
zainstalowanie  wentylatorów  osiowych,  uruchamianych  wraz  z  oświetleniem, 
wyposażonych w moduł opóźniający wyłączanie.

Ściany nośne

W  obrębie  planowanych  prac  przewiduje  się  wykonanie  kilku  ścian  nośnych.  Będą 
wykonane analogicznie do istniejących, czyli z cegły pełnej.
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Ścianki działowe

W  budynku,  w  piwnicy,  na  parterze  i  piętrze  przewiduje  się  wykonanie  ścianek 
działowych  z  pustaków  ceramicznych  pionowo  drążonych  grubości  11,5  cm  (np. 
POROTHERM);  pod  ustawiane  ścianki  działowe  zaleca  się  wykonać  postument 
betonowy o szerokości pustaka i wysokości 8-10cm, zbrojony dwoma prętami ze stali A-
0 śr. 10mm (dla równomiernego rozprowadzania naprężeń na elementy stropu),

Stolarka okienna i drzwiowa

Przewiduje się wymianę większości okien i drzwi w obrębie budynku na nowe. Okna i 
drzwi będą wykonane z profili PCV oraz aluminiowych, lokalnie stalowych, w zależności 
od formy i funkcji elementu. Przy projektowaniu stolarki i ślusarki przyjęto rozwiązania, 
które pozwalają na zachowanie odpowiedniego bezpieczeństwa, odporności ogniowej i 
oddzielenia pożarowego, izolacyjności termicznej oraz wygody użytkowania.
W  znacznej  części  otworów  okiennych  przewiduje  się  zainstalowanie  nawiewników 
higrosterowanych,  dla  zapewnienia  odpowiedniej  wymiany  powietrza.  Szczegółowe 
ustalenia  w zakresie  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  zostały  zawarte  w zestawieniach, 
załączonych do niniejszego opracowania.

Kraty stalowe okienne

Ze względu na dostosowanie zabezpieczenia budynku do obowiązujących przepisów 
przewiduje się wymianę i uzupełnienie niektórych krat; zasadniczo w nowych kratach 
elementy  poziome  będą  wykonane  z  płaskowników  o  wymiarach  przekroju 
poprzecznego  50x8mm,  a  elementy  pionowe  z  prętów  stalowych  gładkich  średnicy 
20mm; rozstaw elementów poziomych nie może przekraczać 350mm osiowo, natomiast 
elementów pionowych 140mm osiowo; kraty będą osadzone w murze na głębokość ok. 
20  do  25cm,  zapewniającą  odpowiednią  wytrzymałość  zamocowania;  przed 
zamocowaniem krat należy wykonać bruzdy w ścianach na znaczną głębokość; bruzdy 
powinny mieć szerokość minimum 5cm,  a ich krawędzie powinny być nieregularne i 
pokryte  materiałem gruntującym,  zwiększającym przyczepność pomiędzy elementami 
ściennymi i  zaprawą betonową; po ustawieniu i  ustabilizowaniu kraty należy obrzeża 
otworów okiennych wypełnić zaprawą betonową min. B-25, przy czym należy zachować 
szczególną staranność.

Nadproża

W związku z powiększeniem niektórych otworów drzwiowych, wyburzaniem fragmentów 
ścian wewnętrznych, wykonywaniem nowych otworów drzwiowych wprowadza się nowe 
belki nadprożowe. Przewiduje się wykonanie nadproży z profili  stalowych zgodnie ze 
sztuką budowlaną. Zasadniczo nadproża należy układać na murze za pośrednictwem 
poduszki  betonowej.  Głębokość  oparcia  należy dostosować  do  konkretnej  lokalizacji 
nadproża, jednak nie powinna ona być mniejsza niż 25cm. Nadproża składające się z 
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dwóch belek należy kształtować stopniowo, wykuwając bruzdę najpierw z jednej strony. 
Po osadzeniu  belki i jej podklinowaniu można wykuć bruzdę z drugiej strony i osadzić 
pozostałą część belki podklinowywując ją. Belki należy ze sobą skręcić. Po wykonaniu 
otworu belki owinięte siatką stalową należy obetonować. 
Przy wznoszeniu nowych ścian przewiduje się stosowanie nadproży żelbetowych typu L.

Obróbki blacharskie

Projektuje się wykonanie obróbek blacharskich we wszystkich miejscach wymagających 
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem się wody deszczowej: połączenia 
pokrycia  dachu  z kominami,  krawędzie  dachu,  styk izolacji  termicznej  z  elementami 
budynku,  itp.  Wszystkie  obróbki  projektuje  się  jako  wykonane  z  blachy  stalowej, 
malowanej proszkowo lub w inny sposób zapewniający odpowiednią trwałość na kolor 
ciemny szary. Wszystkie zastosowane obróbki i elementy blacharskie należy połączyć z 
układem odgromowym budynku.

Rynny i rury spustowe

Układ  odprowadzenia  wody  deszczowej  z  budynku  pozostawia  się  z  niewielkimi 
zmianami,  związanymi jedynie  ze sposobem prowadzenia  niektórych  rur  spustowych 
oraz uzupełnieniami elementów nowych. Projektuje się wymianę istniejących elementów 
odwadniających. Przewiduje się zainstalowanie rynien i rur spustowych wykonanych z 
tworzywa sztucznego o przekrojach okrągłych - rynny półokrągłe o średnicy 150mm, 
rury  spustowe  okrągłe  o  średnicy  100mm  lub  110mm  (w  zależności  od  przyjętego 
producenta).  Rury  spustowe  będą  wprowadzone  za  pośrednictwem  redukcji  do 
czyszczaków, którymi są zakończone przewody zewnętrzne kanalizacji deszczowej (wg 
opracowania branżowego) - ok. 100cm nad poziomem terenu.

Zamurowania i wyburzenia

Wynikają  z  ustaleń  zawartych  w  projekcie.  Przy  pracach  wyburzeniowych  należy 
zachować  szczególną  ostrożność  i  wykonywać  je  w  kolejności  zapewniającej 
zabezpieczenie fragmentów ścian i sufitów przed niekontrolowanym odpadaniem. 
Zamurowania  fragmentów  ścian  lub  otworów  należy  wykonywać  z  cegły  pełnej  lub 
dziurawki  (w  zależności  od  lokalizacji)  o  grubości  dostosowanej  do  grubości 
uzupełnianej  ściany.  Nowe fragmenty ścian murowanych należy wiązać ze ścianami 
istniejącymi przez wpuszczanie w nią co drugiej warstwy cegły na głębokość min. 12cm. 
Dopuszcza  się  w  usazadnionych  przypadkach  wiązanie  nowych  fragmentów  z 
istniejącymi kotwami stalowymi, kotwionymi w ścianach istniejących na głębokość 25cm, 
układanymi co każdą warstwę cegły. 
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Zadaszenia w formie wiaty

I. Ogólne informacje

Konstrukcje wykonane w formie wiaty stanowią zadaszenie dla dwóch części w obrębie 
działki, zgodnie z oznaczeniem na rysunku. Jedna część jest przeznaczona na 
składowanie elementów, które mogą być potrzebne dla funkcjonowania Komendy, a 
które nie wymagają szczególnych warunków składowania - znajduje się pomiędzy 
ścianami istniejących budynków (Komendy, garaży i Starostwa). Druga część stanowi 
zadaszenie dla stanowisk przeznaczonych do parkowania samochodów służbowych i 
zlokalizowana jest przed garażami oraz pomieszczeniami pomocniczymi dla treserów 
psów i mechanika samochodowego.

II. Rozwiązania techniczne 

Przewiduje się wykonanie wiat w układzie szkieletowym z typowych profili stalowych. 
Jako posadowienie na gruncie przyjmuje się wykonanie układu stóp fundamentowych 
rozstawionych modułowo, ułożonych na odpowiedniej głębokości, zgodnie z 
oznaczeniem na rysunkach, na 10cm warstwie chudego betonu. Na stopach 
fundamentowych przewiduje się ustawienie słupów stalowych, na których z kolei 
ułożona zostanie stalowa konstrukcja zadaszenia. Całość wiaty zostanie przekryta 
blachą trapezową ułożoną w spadku, zakończoną rynną odprowadzającą wodę 
opadową do kanalizacji deszczowej za pośrednictwem rury spustowej. Szczegółowe 
rozwiązania techniczne będą określone na rysunkach wykonawczych.

Prace związane z utwardzeniem terenu

I. Ogólne informacje

Nawierzchnie  utwardzone  na  przedmiotowym  terenie  stanowią  około  80% 
niezabudowanej części inwestowanego terenu. 
Na przedmiotowych działkach przewiduje się wymianę istniejącego utwardzenia (kostka 
sześciokątna,  kostka  brukowa,  płyty  betonowe,  asfalt)  na  nawierzchnię  z  kostki 
betonowej.
W zakresie przewidywanych prac wykonane będzie porządkowanie terenu.  Niewielka 
część  terenu  utwardzonego  zostanie  przekształcona  w  teren  zielony,  natomiast 
fragment zielony przeznaczony będzie pod utwardzenie. Zmiany w obrębie utwardzenia 
terenu  nie  będą  powodowały  zmniejszenia  ogólnej  powierzchni  terenu  biologicznie 
czynnego.
Teren, na którym istnieją adaptowane budynki jest prawie płaski, występują niewielkie 
różnice  wysokości  związane  z  ukształtowaniem  terenu  dla  odprowadzania  wody 
deszczowej  -  różnice  wysokości  na  całym  inwestowanym  terenie  mieszczą  się  w 
granicach do 100cm.
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Odprowadzenie  wody deszczowej  z terenu  przewiduje  się  projektowanymi  wpustami 
deszczowymi, rozstawionymi na przedmiotowych działkach zgodnie z przewidywanymi 
spadkami terenu utwardzonego.

Na przedmiotowych działkach tereny utwardzone będą przeznaczone pod:
– ciąg pieszo-jezdny,
– wewnętrzny plac manewrowy ze stanowiskami parkingowymi (dla pracowników 

policji),
– stanowiska parkingowe zewnętrzne (dla interesantów)
– utwardzona opaska pomiędzy budynkami i zielenią,
– placyk utwardzony dla ustawienia pojemników na odpadki stałe (element 

projektowany).

II. Rozwiązania techniczne 

W zakresie utwardzenia terenu przewiduje się następujące prace:

– Przewiduje się całkowitą likwidację istniejącej nawierzchni oraz podbudowy na całym 
terenie inwestowanych działek.

– Ponadto należy wykonać koryto w miejscach, w których nie występuje utwardzenie. 
W przypadku określenia, że część warstw istniejącej podbudowy można przeznaczyć 
do ponownego wbudowania (określenie na podstawie badań) należy ją przemieścić 
na  odkład.  Pozostałą  część  wydobytego  materiału  nawierzchni  oraz  podbudowy 
należy wywieźć, przy zwróceniu uwagi na konieczność utylizacji niektórych odpadów 
(wg przepisów).

– Powstałe koryta należy utwardzić - należy zagęszczać mechanicznie do momentu 
osiągnięcia odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia.

– W korycie należy wykonać warstwę odsączającą z piasku do nawierzchni drogowych. 
Należy wykonać warstwę o grubości 20cm.

– Następnie  należy  wykonać  nasyp  z  tłucznia  kamiennego  frakcji  31,5  do  63  mm 
grubości  15cm.  Nasyp  z  tłucznia  powinien  być  rozkładany  dwoma  warstwami  o 
jednakowej  grubości  w  sposób  zapewniający  osiągnięcie  wymaganych  spadków. 
Ostatecznie grubości rozłożonych warstw luźnego tłucznia powinna być taka, aby po 
jej  zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną.  Nasyp tłuczniowy powinien być 
stabilizowany  mechanicznie  sprzętem  mechanicznym  dostosowanym  ściśle  do 
warunków lokalizacyjnych.  Zagęszczanie należy prowadzić do momentu uzyskania 
odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

– Na warstwie tłucznia należy wykonać warstwę klińca kamiennego frakcji 0 do 31,5mm 
grubości 5cm. Warstwa powinna być rozłożona jednorazowo w sposób zapewniający 
osiągnięcie wymaganych spadków. Ostatecznie grubość rozłożonej warstwy luźnego 
klińca powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. 
Kliniec  po  rozłożeniu  powinien  być stabilizowany mechanicznie  j.w.  Zagęszczanie 
należy prowadzić do momentu uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

– Na przygotowanej w powyższy sposób podbudowie należy wykonać warstwę ok. 5 
cm piasku wymieszanego z cementem. Zawartość cementu powinna wahać się w 
granicach  10  do  15%  objętościowo.  Warstwa  piaskowo-cementowa  powinna  być 
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rozłożona jednorazowo w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych spadków. 
Ostatecznie grubość rozłożonej warstwy luźnej mieszanki powinna być taka, aby po 
jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną. Mieszanka po rozłożeniu powinna 
być stabilizowana mechanicznie  j.w.  Zagęszczanie  należy prowadzić  do momentu 
uzyskania odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia.

– Po wykonaniu powyższych warstw należy ułożyć kostkę betonową drogową gr. 8cm 
(np. Libet lub inna o podobnych parametrach). Miejsca styku terenu utwardzonego z 
zielenią (trawą) należy wykończyć krawężnikiem drogowym betonowym o wymiarach 
poprzecznych  15x30cm  i  obrzeżem  trawnikowym  8x30cm,  ułożonymi  na  ławie  z 
chudego betonu z oporem gr. 10-15cm. 

– W ramach utwardzenia terenu będzie również wykonany zjazd na drogę publiczną. 
Będzie on wykonany w oparciu o oddzielne opracowanie.

ZAGADNIENIA PRZECIWPOŻAROWE

1. Przeznaczenie:

Obiekt dwukondygnacyjny o charakterze biurowym z podpiwniczeniem 
magazynowo-technicznym i socjalnym oraz jednokondygnacyjny-garaże z 
warsztatem. Obiekt o wysokości do 12 metrów.

2. Klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi:

2.1. Podpiwniczenie- kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2.
2.2. Parter i piętro (w tym sala gimnastyczna)-kategoria ZL III zagrożenia ludzi.
2.3. Pomieszczenia garaży i warsztatu- kategoria PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500MJ/m2.

3. Wymagania budowlane:

Obiekt dwukondygnacyjny kategorii ZL winien być wykonany co najmniej w klasie 
D odporności pożarowej.
Przy  ścianach  nośnych  murowanych  w  klasie  co  najmniej  REI  120,  stropach 
żelbetowych  na  belkach  stalowych  w klasie  REI  60,  konstrukcji  nośnej  dachu 
stalowej  i  drewnianej  (uodpornionej  do  NRO)  oraz  osłoniętej  od  strony 
pomieszczeń  użytkowych  płytą  GKF  o  grubości  12,5mm  z  ociepleniem  wełną 
mineralną odpowiadać będzie wymaganej klasie D odporności pożarowej. 
Obiekt  jednokondygnacyjny  przy  ścianach  nośnych  murowanych  i  stropodachu 
żelbetowego  na  belkach  stalowych  odpowiada  klasie  D odporności  pożarowej, 
przy wymaganej E.
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4. Warunki ewakuacji:

Dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach są 
zapewnione. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych do 30m, przy jednym 
kierunku ewakuacji są przekroczone, stąd dwie klatki schodowe wydzielono 
ścianami w klasie REI 60 z drzwiami EI 30 (na wszystkich kondygnacjach) z 
zastosowaniem urządzeń do usuwania dymu (klap dymowych) o powierzchni 
czynnej oddymiania co najmniej 5% powierzchni wydzielonej (powierzchnia 
geometryczna według katalogu producenta).
Trzecia klatka schodowa, bez wydzielenia drzwiami EI 30 – długość dojścia przy 
dwóch kierunkach ewakuacji do 60 metrów.  
Korytarze o długości powyżej 50metrów zostały oddzielone ścianami z drzwiami 
EIS 30. 
Szerokość korytarzy powyżej 140 centymetrów, natomiast biegu klatek 
schodowych powyżej 120cm.
Drzwi zewnętrzne o szerokości biegu klatek schodowych, otwierane w kierunku 
ewakuacji.
Biegi klatki schodowej żelbetowe w klasie R 60.

5. Drogi pożarowe, odległości od innych obiektów, strefy pożarowe:

Do obiektu obligatoryjnie wymagana jest droga pożarowa i stanowi ja ulica 
Kasprowicza z drogą wewnętrzną zakończoną placem manewrowym z 
możliwością wyjazdu bez konieczności cofania. Dojazd pożarowy zapewniony jest 
również do zbiornika p. Pożarowego. 
Obiekt ZL usytuowany jest w odległości powyżej 4m od obiektu garaży oraz 3 
metry ze ścianą oddzielenia pożarowego w klasie REI 120 (bez otworów).
Obiekt dwukondygnacyjny stanowi oddzielną strefę pożarową oddzieloną od 
piwnicy stropem w klasie REI 60 z drzwiami EI 30.
Obiekt garaży stanowi oddzielną strefę pożarową.
Sciana oddzielenia pożarowego z oknami w klasie E30.

6. Wytyczne instalacyjne:

– do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20dm3/s (hydrant DN 80 oraz zbiornik 
ppożarowy o pojemności 100m3 z zespołem hydroforowym i hydrantem DN 80 
w odległości min 5 metrów od obiektu chronionego).

– Do wewnętrznego gaszenia pożaru- hydranty 25 z wężem półsztywnym na 
każdej kondygnacji ZL o zasięgu do 33 metrów. 

– Główny ppożarowy wyłącznik prądu (oddzielny dla każdej strefy pożarowej).
– Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej, 

oświetlonych jedynie światłem sztucznym.
– Instalacja odgromowa- ochrona podstawowa.
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– Istalacja do uruchamiania klap dymowych i drzwi zewnętrznych do 
napowietrzania klatek schodowych.

7. Podręczny sprzęt gaśniczy:

16 sztuk gaśnic proszkowych 4 kg na parterze i piętrze budynku ZL oraz 8 sztuk w 
piwnicy. 
Garaże- po jednej sztuce gaśnicy proszkowej 4 kg na jeden boks.

OPINIA TECHNICZNA

opinia o możliwości dokonania zmian objętych niniejszą dokumentacją w obrębie 
siedziby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu

Oględziny obiektu wykazały dość dobry stan techniczny konstrukcji.

Ściany  zewnętrzne – gr. 38 i 51cm   - stan techniczny dość dobry, brak grzybów i 
pleśni, suche, fragmentaryczne zwietrzenia, zawilgocenia i odpryski tynku; lokalnie, na 
znacznych fragmentach, całkowity brak tynków,
Ściany wewnętrzne konstrukcyjne - stan techniczny dobry
Ściany wewnętrzne działowe – gr 6 cm i 12 cm cegła dziurawka i cegła pełna  - stan 
techniczny dobry, brak widocznych uszkodzeń,
Stropy – żelbetowe na belkach stalowych; brak widocznych oznak nadmiernych ugięć 
lub 
zniszczeń; nie można wykluczyć konieczności wymiany niektórych elementów, co 
można będzie stwierdzić dopiero po demontażu podłóg i sufitów,
Dach - więźba dachowa drewniana w stanie dość dobrym; ostateczne określenie 
przydatności do pozostawienia elementów drewnianych należy stwierdzić w trakcie 
prowadzenia prac budowlanych; nie można wykluczyć konieczności wymiany niektórych 
elementów na nowe,
Pokrycie dachu - powłoka bitumiczna, niedawno wymieniana, do pozostawienia; w 
częściach związanych z przebudową zadaszenia może wystąpić konieczność wymiany 
fragmentów pokrycia,
Kominy - w budynku występują wentylacyjne przewody kominowe; zgodnie z opinią 
kominiarską nie wszystkie przewody kominowe można wykorzystać bez udrożnienia,
Okna – okna głównie z tworzywa sztucznego, w dobrym stanie technicznym; nalezy 
rozważyć możliwość ich wymiany w związku z odpowiednim zabezpieczeniem obiektu o 
systemy antywłamaniowe i antywyważeniowe,
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Drzwi – stolarka drewniana i aluminiowa w znacznej części nowa, w dobrym stanie 
technicznym; ze względu na konieczność dostosowania szerokości otworów drzwiowych 
do obowiązujących przepisów, wystąpi konieczność ich wymiany na nowe,
Obróbki blacharskie - w dobrym stanie technicznym; przeznacza się do wymiany tylko 
w zakresie prac, związanych ze zmianą wyglądu elewacji i wykonaniem warstw 
docieplenia,
Rury spustowe i rynny - blacha ocynkowana, w dobrym stanie technicznym; nie 
występuje konieczność ich wymiany; lokalnie może wystąpić potrzeba wykonania 
nowych elementów odwodnienia budynku, co jest związane z planowanymi pracami,
Instalacje wewnętrzne  - funkcjonują prawidłowo, jednak zakres prac przewidywany 
projektem powoduje konieczność ich wymiany na nowe,
Ściany fundamentowe - z cegły pełnej, niewielkie zawilgocenia widoczne od środka, w 
dobrym stanie - wymagają izolacji przeciwwilgociowej oraz wymiany tynków
Fundamenty - biorąc pod uwagę charakter projektowanej adaptacji obiektu nie 
stwierdza się zagrożenia dla fundamentów i wytrzymałości konstrukcji obiektu; 
fragmenty budynku, które poddane zostaną pracom, zwiększającym obciążenie, zostały 
poddane analizie odrębną opinią techniczną, określającą możliwość zwiększenia 
obciążeń na fundamenty,

Nie stwierdzono przeciwwskazań  technicznych i budowlanych uniemożliwiających 
wykonanie 
prac wynikających z ustaleń niniejszej dokumentacji projektowej. 
Orzeka się o ogólnym dość dobrym stanie technicznym budynku Komendy Powiatowej 
Policji.

Uwagi

Wszelkie niejasności i nieścisłości należy bezwzględnie uzgodnić z projektantem 
(obowiązuje forma pisemna).

Rozwiązania  budowlane  oraz  detali  połączeniowych  i  technicznych  należy 
wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  normami  i  przepisami,  wytycznymi 
producentów, własnościami technicznymi stosowanych materiałów oraz zasadami 
sztuki  budowlanej.  Wszelkie  prace  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi 
zasadami  BHP,  normami  i  sztuką  budowlana.  Dopuszcza  się  stosowanie 
materiałów  oraz  technologii  zamiennych  gwarantujące  założone  w  projekcie 
parametry.  Każdorazowe wprowadzenie zmian należy uzgodnić z projektantem i 
nanieść  zmiany  w  wykonanym  projekcie  architektoniczno  -  budowlanym 
znajdującym się na budowie.
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Roboty  budowlane  należy  wykonywać  pod  nadzorem  osoby  uprawnionej. 
Wykonawcy przedmiotu projektu zobowiązani są do przestrzegania:

-  Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 
roku Nr 75, poz. 690, z późniejszymi zmianami) 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, 
Nr 169, poz. 1650 - tekst jednolity),
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23.06.2003  roku  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),
-  Rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  roku  w  sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 
2003 r. Nr 47, poz. 401, z późniejszymi zmianami),
- innych przepisów związanych z wykonywaniem robót budowlanych

W  obiekcie  należy  stosować  wyłącznie  materiały  posiadające  atesty,  aprobaty 
techniczne,  certyfikaty  i  dopuszczenia w budownictwie i  w obiektach policji,  ze 
szczególnym uwzględnieniem materiałów służących ochronie przeciwpożarowej. 

------------------------------------------------------- opracowanie: czerwiec 2008 rok

gł. projektant mgr inż. arch. Małgorzata Gwoździewicz upr. nr 35/03/SLOKK/II 
uprawnienia do projektowania w budownictwie

w specjalności architektonicznej
--------------------------------------------------------------------------

sprawdzający mgr inż. arch. Ewa Nelip  upr. nr 601/76
uprawnienia do projektowania w budownictwie

w specjalności architektonicznej
--------------------------------------------------------------------------

konstrukcja mgr inż. Marian Sokołowski upr. nr 563/83
uprawnienia do projektowania w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
--------------------------------------------------------------------------

sprawdzający inż. Ryszard Zadorożny  upr. nr 109/82
uprawnienia do projektowania w budownictwie

w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
--------------------------------------------------------------------------
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ZAŁĄCZNIKI
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA
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