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SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA:

I. Część tekstowa
Podstawowe dane ogólne

 1.Wykończenie podłóg
 2.Wykończenie ścian
 3.Wykończenie sufitów
 4.Projektowane ścianki działowe
 5.Ściany nośne projektowane
 6.Nadproża w budynku
 7.Nowoprojektowane stropy
 8.Poszerzenie istniejącej klatki schodowej
 9.Wykonanie nowej klatki schodowej przy sali gimnastycznej
 10.Schody we wszystkich klatkach schodowych
 11.Daszki nad wejściami do budynków
 12.Ruszt stalowy do oparcia central wentylacyjnych nad siłownią
 13.Ruszt stalowy pod pomieszczeniem telekomunikacyjnym
 14.Uzupełnienie węgarków przyokiennych
 15.Ściana ogrodzeniowa przy budynku Starostwa Powiatowego
 16.Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa
 17.Prace termoizolacyjne
 18.Obudowa instalacji 
 19.Maszt antenowy
 20.Rynny i rury spustowe
 21.Obróbki blacharskie
 22.Likwidacja starych stalowych zbiorników na benzynę
 23.Pokrycie dachu
 24.Wycieraczki
 25.Kraty
 26.Siatki stalowe
 27.Nadbudowa dwóch skrzydeł budynku
 28.Dodatkowe wytyczne wykonawcze (w podziale na piętra)
 29.Kurtyna powietrzna
 30.Układ oddymiania w budynku
 31.Zbiornik p.poż.
 32.Kojce dla psów
 33.Ogrodzenie i brama

II. Część rysunkowa
w_01-rzut poddasza
w_02_rzut dachu
w_03_uzupełnienie stolarki okiennej i drzwiowej
w_04_wyburzenia i zamurowania-piwnica
w_05_wyburzenia i zamurowania-parter
w_06_wyburzenia i zamurowania-pietro
w_07_wyburzenia i zamurowania-poddasze
w_08_rozmieszczenie sufitów podwieszanych-piwnica
w_09_rozmieszczenie sufitów podwieszanych-parter
w_10_rozmieszczenie sufitów podwieszanych-pietro
w_11_kraty i siatki okienne
w_12_kraty przejsciowe
w_13_scianki wzmocnione I
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w_14_scianki wzmocnione II
w_15_balustrady wewnątrz budynku
w_16_balustrady zewnętrzne
w_17_odwodnienie wnęk przyokiennych
w_18_ogrodzenie, brama wjazdowa
w_19_daszki nad wejściami
w_20_czapy kominowe
w_21_osłony na wnęki grzejnikowe
w_22_wyposażenie pom. dla zatrzymanych
w_23_klapy dymowe
w_24_frag.więźby dachowej nad nowoprojektowaną siatką
w_25_przesunięta ściana zewnętrzna
w_26_schemat rusztu stalowego nad pom.siłowni
w_27_schemat rusztu stalowego pod pom.łączności
w_28_podstawa dachowa
w_29_osłona na oświetlenie w pom. dla zatrzymanych
w_30_osłona wentylacji grawitacyjnej

Rysunki konstrukcyjne - zawarte w oddzielnym tomie

K.01_strop nad parterem w części nadbudowywanej
K.02_strop nad 1 piętrem w części nadbudowywanej
K.03_konstrukcja dachu cześci nadbudowywanej
K.04_Uzupełnienie stropu pod pomieszczeniem 09.-01 (ark. 1)
K.05_Uzupełnienie stropu pod pomieszczeniem 09.-01 (ark. 2)
K.06_Uzupełnienie stropu pod pomieszczeniem 29.-01
K.07_Strop pod siłownią
K.08_Strop pod kancelarią tajną
K.09_Klatka schodowa poszerzana
K.10_Konstrukcja schodów jednobiegowych
K.11_Fundamenty klatki schodowej dobudowywanej
K.12_Biegi schodowe klatki dobudowywanej
K.13_Strop nad klatką schodową dobudowywaną
K.14_Schody zewnętrzne
K.15_Schody zewnętrzne duże
K.16_Nadproże stalowe NS-1
K.17_Nadproża stalowe NS-3, NS-12
K.18_Nadproże stalowe NS-4
K.19_Nadproże stalowe NS-5
K.20_Nadproża stalowe NS-6, NS-8
K.21_Nadproże stalowe NS-10
K.22_Nadproże stalowe NS-11
K.23_Nadproże stalowe NS-14
K.25_Konstrukcja zbiornika – ark. 1
K.26_Konstrukcja zbiornika – ark. 2
K.27_Konstrukcja zbiornika – ark. 3
K.28_Drabinka włazowa
K.29_Garaż – nadproża NS-1G
K.30_Wiata – fundamenty
K.31_Wiata – rysunek zestawczy konstrukcji stalowej
K.32_Wiata – elementy konstrukcji stalowej
K.33_Wiata garażowa – fundamenty
K.34_Wiata garażowa – rysunek zestawczy konstrukcji stalowej
K.35_Wiata garażowa – elementy konstrukcji stalowej
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UWAGA !!!: wszystkie opisy i rysunki zawarte w niniejszym 
opracowaniu stanowią dane najaktualniejsze; zasadnicze informacje 

zostały zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej;
jeżeli w niniejszym opracowaniu znajdują się elementy opisywane już 
w dokumentacji zasadniczej, a ustalenie tego opracowania jest inne 
niż przyjęte w zasadniczej dokumentacji, to informacje z niniejszego 
opracowania należy przyjąć jako wiążące; ewentualne wprowadzone 

zmiany lub uzupełnienia nie wpływają na zmianę przyjętych w 
projekcie architektoniczno-budowlanym założeń, a w szczególności 

tych, które mogą mieć wpływ na uzgodnienia sanitarne, BHP i p.poż.; 
rysunki zawarte w niniejszym tomie stanowią uzupełnienie rysunków 

zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej
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 1. Wykończenie podłóg
 1.1.Podpiwniczenie

 a) ustalenia ogólne
 - likwidacja istniejących warstw wykończeniowych: wykładzina PCV, płytki 

ceramiczne, deski drewniane (parkiet), wylewka betonowa
 - likwidacja istniejących wylewek betonowych w złym stanie technicznym i 

wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 40% powierzchni wszystkich 
posadzek; przyjmuje się likwidację warstwy grubości 5cm i wykonanie 
wylewki nowej tej samej grubości, zbrojonej siatką z prętów stalowych śr. 
6mm o okach 120x120mm,

 - wyrównianie istniejących wylewek w miejscach braków lub ubytków zaprawą 
cementową,

 - wykonanie izolacji poziomej z dwóch warstw folii w płynie; należy stosować 
folię, na której finalnie możliwe jest przyklejanie płytek gresowych,

 - ułożenie płytek gresowych na kleju i fugowanie
 - wykonanie cokolików z płytek gresowych lub ceramicznych na wysokość 10 

do 15cm, w miejscu, gdzie ściany nie są wykończone płytkami 
ceramicznymi,

 b) Szczególne przypadki podłóg w podpiwniczeniu:
 - pomieszczenia w strefie dla zatrzymanych (od -01.01. do -10.01 oraz od 

-12.01 do -18.01) i pomieszczenia w strefie szatniowo-prysznicowej (od 
-48.01 do -57.01) będą miały następujący układ warstw:

 - istniejąca wylewka betonowa, wyrównana, z uzupełnionymi brakami,
 - dwie warstwy papy termozgrzewalnej
 - styropian EPS 200 - 4cm,
 - folia PE,
 - wylewka betonowa grubości 5cm, zbrojona siatką z prętów stalowych śr. 

6mm o okach 120x120mm; w pomieszczeniach sanitarnych wylewka 
będzie wykonana w spadku dla zapewnienia możliwości odprowadzenia 
wody do wpustów podłogowych,

 - w pomieszczeniach dla zatrzymanych będzie wykonane wykończenie z 
wylewki epoksydowej; przewiduje się bezspoinową posadzkę systemową, 
składającą się z bezrozpuszczalnikowej, transparentnej żywicy 
epoksydowej oraz kolorowego piasku kwarcowego, wykonaną jako 
antypoślizgową o wysokim stopniu zabezpieczenia przed poślizgiem; 
zgodnie z zaleceniami producenta przewiduje się zastosowanie warstwy 
epoksydowej o grubości 3 do 5mm, układ wykończenia epoksydowego 
analizowano na podstawie posadzki ERADUR Kompakt; szczegóły 
przygotowania podłoża należy ustalić na podstawie wytycznych 
producenta przyjętego do realizacji systemu posadzki,

 - w pomieszczeniach sanitarnych na wylewce betonowej będą wykonane 
dwie warstwy folii w płynie, a w pomieszczeniach prysznicowych trzy 
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warstwy folii w płynie; należy stosować folię, na której finalnie możliwe jest 
przyklejanie płytek gresowych i ceramicznych; na folii należy wykonać 
końcowe wykończenie z płytek gresowych i ceramicznych na kleju 
wodoodpornym, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

 - w pozostałych przypadkach należy wykonać na wylewce betonowej 
wykończenie z płytek ceramicznych lub gresowych na kleju,

 - korytarz między pomieszczeniami dla zatrzymanych (-11.01) - na 
wyrównanej i uzupełnionej wylewce betonowej należy wykonać dwie warstwy 
papy termozgrzewalnej, na której należy wykonać wylewkę betonową 
grubości 4cm, zbrojoną siatką z prętów stalowych śr. 6mm o okach 
120x120mm; na wylewce należy wykonać płytki gresowe na kleju,

 - w pomieszczeniu -01.09 należy zlikwidować istniejące schody, prowadzące 
na poziom terenu (wg inwentaryzacji); po likwidacji elementów budowlanych 
należy wykonać wykop do głębokości ław fundamentowych, następnie 
należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego frakcji 0-63mm grubości 
15cm oraz wykonać płytę betonową grubości 12cm; na płycie betonowej 
należy wykonać warstwy wykończeniowe, tak jak w pozostałych podłogach 
części dla zatrzymanych,

 - w pomieszczeniu -01.29 należy zlikwidować istniejące schody, prowadzące 
kiedyś na poziom terenu (wg inwentaryzacji); po likwidacji elementów 
budowlanych należy wykonać wykop do głębokości ław fundamentowych, 
następnie należy wykonać podbudowę z tłucznia kamiennego frakcji 0-
63mm grubości 15cm oraz wykonać płytę betonową grubości 12cm; na 
płycie betonowej należy wykonać warstwy wykończeniowe, tak jak w 
pozostałych podłogach części depozytowej,

 - w pomieszczeniach -01.54, -01.56 i -01.57 występuje zróżnicowanie 
poziomu posadzki w stanie istniejącym - jest to wynikiem układu starych 
schodów wyjściowych; przed wykonaniem warstw wykończeniowych należy 
zlikwidować istniejące schody, posadzki oraz murki oporowe przy schodach; 
po likwidacji elementów budowlanych należy wykonać wykop do głębokości 
ław fundamentowych, następnie należy wykonać podbudowę z tłucznia 
kamiennego frakcji 0-63mm grubości 15cm oraz wykonać płytę betonową 
grubości 12cm; na płycie betonowej należy wykonać warstwy 
wykończeniowe, tak jak w pozostałych podłogach części szatniowo-
prysznicowej,

 - schody wyjściowe z pomieszczeń dla zatrzymanych - ze względu na 
podniesienie poziomu posadzki w korytarzu zmieni się wysokość 
poszczególnych stopni; różnicę wysokościową należy zniwelować przez 
podwyższenie proporcjonalne każdego stopnia biegu schodowego; 
podwyższenie stopni należy uzyskać przez wykonanie wylewki betonowej o 
odpowiedniej grubości na poszczególnych stopniach; w przypadku różnic 
wysokości mniejszych niż 1cm dopuszcza się ich niwelowanie przez 
zastosowanie zaprawy klejowej,

 - w korytarzu -52.01 pierwszy odcinek (dł. ok. 3m) przy drzwiach 
przejściowych do dalszej części budynku należy wykonać jako pochylnię 
wewnętrzną; pochylnię należy uzyskać tylko przez warstwę wylewki 
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betonowej; jej wykonanie jest niezbędne dla zniwelowania różnicy wysokości 
pomiędzy pierwotnym poziomem posadzki a poziomem podwyższonym,

 - w pomieszczeniu istniejącej kotłowni (-26.01) przewiduje się pozostawienie 
istniejącego wykończenia posadzki,

 1.2.Parter 
 a) ustalenia ogólne

 - likwidacja istniejących warstw wykończeniowych: płytki gresowe i ceramiczne 
w całej części administracyjno-biurowej, wykładzina PCV na wylewce w sali 
gimnastycznej, wykładzina PCV na wylewce w pomieszczeniach za salą 
gimnastyczną (w zakresie pomieszczeń 59, 60 i 61 - błędnie opisane w 
inwentaryzacji jako wylewka betonowa), płytki ceramiczne, wykładzina PCV i 
wylewka betonowa w pomieszczeniach od 9.01a do 18.01a - zgodnie z 
rysunkiem inwentaryzacji; nie przewiduje się zmiany w wykończeniu garaży 
(2.01a do 7.01a),

 - likwidacja istniejących wylewek betonowych w złym stanie technicznym i 
wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 30% powierzchni wszystkich 
posadzek; przyjmuje się likwidację warstwy grubości 4cm i wykonanie 
wylewki nowej tej samej grubości, zbrojonej siatką z prętów stalowych śr. 
6mm o okach 120x120mm,

 - wyrównanie istniejących wylewek w miejscach braków lub ubytków zaprawą 
cementową,

 b) ustalenia szczegółowe:
 - wykonanie na wyrównanej wylewce betonowej w całym budynku głównym:

 - płytek gresowych,
 - płytek ceramicznych, przy czym we wszystkich pomieszczeniach 

sanitarnych płytki będą układane na dwóch warstwach folii w płynie, a w 
pomieszczeniu z prysznicami (60.01) na trzech warstwach folii w płynie,

 - wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej na warstwie wylewki 
samopoziomującej (w pomieszczeniu 14.01),  wykładzina syntetyczna, 
zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogeniczna, 
wykonana z polichlorku winylu, gr. min. 2mm,

 - paneli podłogowych drewnianych (w pomieszczeniach 3.01, 5.01, 37.01, 
40.01, 41.01, 46.01, 48.01, 49.01, 54.01) - przewiduje się zastosowanie 
paneli drewnianych, wykonanych w układzie warstwowym; dolne dwie 
warstwy wykonane jako podkładowe, ułożone względem siebie 
kierunkowo pod kątem prostym; wierzchnia warstwa wykonana jako 
wykończeniowa z drewna uszlachetnionego, pokrytego lakierem 
utwardzonym promieniami UV; grubość paneli ok. 15mm,

 - wykładziny podłogowej przemysłowej o podwyższonej wytrzymałości 
(34.01 i 35.01) -  wykładzina syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo 
poliuretanem (PUR),heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr. 
min. 2mm, na wylewce samopoziomującej ok. 0,5cm,

 - wykładziny sportowej na sali gimnastycznej (57.01) - przewiduje się 
zastosowanie wykładziny syntetycznej homogenicznej gr. 4mm, 
przystosowanej do sal gimnastycznych, nie gorszej niż DLW Linodur 
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Sport; wykładzina jest układana na warstwie podkładowej systemowej np. 
Regupol; warstwa podkładowa jest układana na wyrównanym podłożu - 
zaleca się zastosowanie na naprawionej wylewce betonowej warstwy 
samopoziomującej,

 - kładziny sportowej na siłowni (61.01) - przewiduje się zastosowanie 
wykładziny syntetycznej homogenicznej gr. 4mm, przystosowanej do sal 
gimnastycznych, nie gorszej niż DLW Linodur Sport; wykładzina jest 
układana na warstwie podkładowej systemowej np. Regupol; warstwa 
podkładowa jest układana na wyrównanym podłożu; pod siłownią będzie 
wykonany nowy strop z wykończeniową warstwą betonową, stanowiącą 
podłoże pod samopoziom,

 - w pomieszczeniach garażowych oraz agregatu prądotwórczego - przewiduje 
się pozostawienie istniejącej płyty betonowej,

 - w pomieszczeniach garażowo/warsztatowych (8.01a i od 15.01a do 17.01a) - 
należy wykonać warstwę papy termozgrzewalnej, a na niej wykonać 
posadzkę betonową w spadku grubości 6 do 8 cm, zbrojoną siatką z prętów 
stalowych średnicy 6mm o okach 120x120mm lub zbrojeniem rozproszonym 
w ilości 25kg/m3 betonu; posadzkę w procesie produkcyjnym i 
wykonawczym należy dotwardzić materiałem typu NITOFLOR HARDTOP 
firmy FOSROC lub innym, zapewniającym niegorsze parametry,

 - w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych w strefie garażowej (od 9.01a do 
14.01a) - należy wykonać warstwę papy termozgrzewalnej, a na niej 
wylewkę betonową grubości 5cm, zbrojoną siatką z prętów stalowych śr. 
6mm o okach 120x120mm; na wylewce będą wykonane warstwy 
wykończeniowe, czyli płytki gresowe i ceramiczne, przy czym pod płytki 
ceramiczne należy ułożyć trzy warstwy folii w płynie,

 - w pomieszczeniu myjni samochodowej (18.01a) - należy wykonać dwie 
warstwy papy termozgrzewalnej, a na niej wykonać wylewkę betonową w 
spadku grubości 6 do 8 cm, zbrojoną siatką z prętów stalowych średnicy 
6mm o okach 120x120mm; na wylewce należy wykonać wykończenie z 
płytek ceramicznych wzmocnionych lub z płytek gresowych, układanych na 
kleju za pośrednictwem trzech warstw folii w płynie,

 - w pomieszczeniu garażowym (16.01a) i w pomieszczeniu myjni (18.01a), 
należy mieć na uwadze konieczność zaślepienia istniejących kanałów 
naprawczych; przewiduje się zasypanie kanałów tłuczniem kamiennym lub 
gruzem budowlanym warstwami stabilizowanymi mechanicznie o grubości 
nie większej niż 15cm, o łącznej grubości ok. 100cm, który finalnie będzie 
przykryty warstwą chudego betonu grubości 15cm,

 - na styku podłóg i ścian należy stosować:
 - cokoły z płytek ceramicznych lub gresowych przy odpowiednich 

podłogach,
 - listwy podłogowe z PCV - w pomieszczeniach wykończonych 

wykładzinami przemysłowymi; alternatywnie dopuszcza się wywinięcie 
wykładzin na ściany na wysokość ok. 12cm,

 - listwy podłogowe z PCV lub drewniane - w pomieszczeniach 
wykończonych panelami drewnianymi,
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 1.3.Piętro
 a) ustalenia ogólne

 - likwidacja istniejących warstw wykończeniowych: płytki gresowe i ceramiczne 
na całej kondygnacji istniejącej,

 - likwidacja istniejących wylewek betonowych w złym stanie technicznym i 
wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 20% powierzchni wszystkich 
posadzek; przyjmuje się likwidację warstwy grubości 4cm i wykonanie 
wylewki nowej tej samej grubości, zbrojonej siatką z prętów stalowych śr. 
6mm o okach 120x120mm,

 - wyrównanie istniejących wylewek w miejscach braków lub ubytków zaprawą 
cementową,

 - wykonanie wylewki betonowej w nadbudowanej części budynku, na 
konstrukcji nowego stropu, zgodnie z opisem stropu,

 b) ustalenia szczegółowe
 - wykonanie na wyrównanym podłożu:

 - płytek gresowych,
 - płytek ceramicznych, przy czym we wszystkich pomieszczeniach 

sanitarnych płytki będą układane na dwóch warstwach folii w płynie,
 - wykładziny podłogowej antyelektrostatycznej na warstwie wylewki 

samopoziomującej (w pomieszczeniach 26.02 i 27.02),  wykładzina 
syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem (PUR), 
heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr. min. 2mm,

 - paneli podłogowych drewnianych (w pomieszczeniach 13.02, 15.02, 
18.02, 37.02) - przewiduje się zastosowanie paneli drewnianych, 
wykonanych w układzie warstwowym; dolne dwie warstwy wykonane jako 
podkładowe, ułożone względem siebie kierunkowo pod kątem prostym; 
wierzchnia warstwa wykonana jako wykończeniowa z drewna 
uszlachetnionego, pokrytego lakierem utwardzonym promieniami UV; 
grubość paneli ok. 15mm,

 - wykładziny podłogowej przemysłowej o podwyższonej wytrzymałości 
(50.02) -  wykładzina syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo 
poliuretanem (PUR),heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr. 
min. 2mm, na wylewce samopoziomującej ok. 0,5cm,

 - na styku podłóg i ścian należy stosować:
 - cokoły z płytek ceramicznych lub gresowych przy odpowiednich 

podłogach,
 - listwy podłogowe z PCV - w pomieszczeniach wykończonych 

wykładzinami przemysłowymi; alternatywnie dopuszcza się wywinięcie 
wykładzin na ściany na wysokość ok. 12cm,

 - listwy podłogowe z PCV lub drewniane - w pomieszczeniach 
wykończonych panelami drewnianymi,

 2. Wykończenie ścian
 - we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac 

wykończeniowych dla ścian należy przeprowadzić kontrolę tynków - tynki 
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luźne lub zwietrzałe należy zbić i wykonać w tych miejscach nowe, ubytki lub 
braki uzupełnić; należy również zlikwidować wykończenia ścian z płytek 
ceramicznych w istniejących pomieszczeniach sanitarnych; ponadto należy 
przewidzieć likwidację lamperii, wykonanej jako warstwa farby olejnej; 
przyjmuje się wymianę tynków na 25% powierzchni wszystkich ścian 
wewnątrz budynku oraz występowanie lamperii na 15% powierzchni 
wszystkich ścian,

 - w pomieszczeniach, w których ściany będą wykończone warstwą 
epoksydową (pomieszczenia dla zatrzymanych) należy zbić wszystkie tynki,

 - na nowych fragmentach z elementów ceramicznych lub na zamurowaniach 
przewiduje się wykonanie tynku cementowo-wapiennego kategorii III

 - pod warstwę epoksydową kładzioną na ścianach planuje się stosować 
warstwę tynkarską podkładową wg wymagań producenta; wymagana jest 
szczególna staranność przy wykonaniu podłoża pod wykończenie 
epoksydowe,

 - jako warstwę epoksydową, układaną w pomieszczeniach dla zatrzymanych 
na całą wysokość kondygnacji, przewiduje się wykonanie bezspoinowej, 
cienkowarstwowej powłoki, zbudowanej z bezrozpuszczalnikowej 
pigmentowanej żywicy oraz wypełniacza kwarcowego; grubość warstwy do 
1mm; dla celów projektu analizowano produkt ERADUR TF,

 - pod  płytkami ceramicznymi projektuje się warstwę wyrównawczą - tynk 
cementowo-wapienny

 - we wszystkich pomieszczeniach gdzie nie projektuje się płytek ceramicznych 
i warstwy epoksydowej należy wykonać gładź gipsową,

 - w okolicy punktów poboru wody należy zastosować pod płytkami folię w 
płynie na powierzchni 1.5x1.5m; w kabinach prysznicowych zastosować dwie 
warstwy folii w płynie na całych ścianach,

 - płytki ceramiczne planuje się kłaść na ścianach na zaprawie klejowej o 
wzmocnionej wytrzymałości na działanie wilgoci,

 - ściany w pomieszczeniach, które tego wymagają, należy malować farbą 
zmywalną matową do wysokości wymienionej w zestawieniu wykończenia 
pomieszczeń; przewiduje się stosowanie farby posiadającej atesty lub 
certyfikaty, potwierdzające jej wytrzymałość na zmywanie i działanie 
detergentów; ilość warstw nanoszonej farby należy uzależnić od wytycznych 
producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy,

 - w obrębie klatek schodowych przewiduje się wykonanie lamperii z matowej 
farby zmywalnej, tak jak na korytarzach,

 - we wszystkich przejściach komunikacyjnych na parterze i piętrze budynku 
oraz na klatkach schodowych przewiduje się możliwość zastosowania 
zamiast farby zmywalnej tynku cienkowarstwowego mozaikowego,

 - ściany lub fragmenty ścian nieokreślone powyżej należy malować farbą 
emulsyjną kolorową; ilość warstw nanoszonej farby należy uzależnić od 
wytycznych producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy, 

 - sposób wykończenia ścian dla wszystkich pomieszczeń zawarto w 
zestawieniu wykończenia pomieszczeń,
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 3. Wykończenie sufitów
 - we wszystkich pomieszczeniach przed przystąpieniem do prac 

wykończeniowych dla sufitów należy przeprowadzić kontrolę tynków - tynki 
luźne lub zwietrzałe należy zbić i wykonać w tych miejscach nowe 
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupełnić; przyjmuje się konieczność 
wymiany 20% powierzchni wszystkich tynków w zakresie nieobjętym 
wykonaniem sufitów podwieszonych,

 - nad salą gimnastyczną oraz nad siłownią przewiduje się likwidację 
wykończenia sufitu na całej powierzchni,

 - nad salą gimnastyczną oraz nad siłownią przewiduje się podwieszenie sufitu 
z płyt GKF na ruszcie stalowym, mocowanym do drewnianej konstrukcji 
zadaszenia,

 - sufity nad klatkami schodowymi istniejącymi należy wykonać jako 
podwieszone do konstrukcji drewnianej, wykończone płytami GKF

 - nad siłownią i nad pomieszczeniami towarzyszącymi płyta GKF na ruszcie 
stalowym będzie stanowiła zabezpieczenie p.poż; natomiast do rusztu 
stalowego będzie podwieszony sufit rastrowy,

 - po wykonaniu uzupełnień sufity (poza sufitami podwieszonymi) należy 
wyrównać w miejscach tego wymagających gładzią gipsową,

 - poza wyżej wymienionymi przewiduje się wykonanie fragmentaryczne 
sufitów podwieszonych z płyty GK (w pomieszczeniach sanitarnych z płyty 
hydrofobowej) oraz sufitów podwieszonych rastrowych 60x60cm zwykłych i 
akustycznych - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach; sufity te stosowane 
są głównie dla ukrycia elementów instalacji wewnętrznych; ich docelowa 
wielkość może się nieznacznie różnić od przedstawionych na rysunkach ze 
względu na lokalne uwarunkowania montażu instalacji, których na etapie 
projektowym nie można stwierdzić; dolny poziom tych części sufitu 
podwieszonego będzie się znajdował 15 do 35cm poniżej zasadniczej części 
sufitu; dopuszcza się lokalnie większe obniżenie sufitu, pod warunkiem, że 
dolna jego płaszczyzna nie będzie wykonana niżej niż 250 cm nad 
poziomem wykończnonej podłogi; jednocześnie poziom sufitu nie powinien 
znajdować się poniżej górnej krawędzi otworu okiennego,

 - w strefie pomieszczeń dla zatrzymanych wszystkie sufity z płyt G-K należy 
wzmocnić przez zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1mm, 
układanej bezpośrednio na ruszcie stalowym; dopiero na blachę będą 
układane płyty G-K,

 - sufity z płyt G-K we wszystkich pomieszczeniach należy malować farbą 
emulsyjną; ilość warstw nanoszonej farby należy uzależnić od wytycznych 
producenta - zaleca się nie mniej niż dwie warstwy, 

 4. Projektowane ścianki działowe
 - standardowo ścianki działowe będą wykonane z pustaków ceramicznych 

pionowo drążonych grubości 11,5 cm (np. POROTHERM); fragmentarycznie 
ścianki mogą być uzupełniane cegłą dziurawką; pod ustawiane ścianki 
działowe należy wykonać postument betonowy o szerokości pustaka i 
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wysokości 8-10cm, zbrojony dwoma prętami ze stali A-0 śr. 10mm (dla 
równomiernego rozprowadzania naprężeń na elementy stropu),

 - pomieszczenie utajnionej łączności telekopiowej (SUŁTeLP) w obrębie strefy 
dyżurnych należy wydzielić ściankami działowymi o specjalnej konstrukcji, tj. 
należy wykonać nową ściankę działową opartą na ruszcie stalowym 
wykonanym z profilu zimnogiętego o przekroju kwadratowym 
50mmx50mmx2,5mm, o rozstawie osiowym 350mm, wzmocniony 
obustronnie blachą stalową o grubości 1mm; ścianka będzie obudowana 
dwustronnie płytami GK i GKF, zgodnie z rysunkami,

 - ścianka działowa na piętrze, pomiędzy pomieszczeniem kancelarii tajnej 
(4.02) i pomieszczeniem biurowym oraz przy pomieszczeniu ODN (24.02), 
będzie wzmocniona zgodnie z powyższym opisem dla pomieszczenia 
SUŁTeLP

 - ścianki działowe pomiędzy pomieszczeniami dla zatrzymanych - w 
mniejszych pomieszczeniach ścianki działowe będą wykonane jako nowe 
(po wyburzeniu starych), a w większych pomieszczeniach ścianki będą 
wzmacniane przez dostawienie dodatkowej warstwy wzmacniającej,

 - ścianki nowe - będą wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowej i 
będą wzmocnione przez zastosowanie płaskowników stalowych w 
spoinach; płaskowniki o wymiarach 50x2mm będą występowały w każdej 
spoinie i będą kotwione w ścianach konstrukcyjnych na min. 15cm,

 - ścianki wzmacniane - wzmocnienie będzie polegało na dostawieniu 
dodatkowej warstwy ścianki, z cegły dziurawki, na zaprawie cementowej, z 
wprowadzonymi płaskownikami stalowymi o wymiarach 50x2mm co drugą 
spoinę, zakotwionymi w ścianach nośnych; dostawiona ścianka będzie 
powiązana z istniejącą kotwami z prętów stalowych, rozstawionych co ok. 
40x40cm na całej płaszczyźnie ściany,

 - wszystkie ścianki działowe powinny być łączone z istniejącymi ścianami 
budynku przez strzępia, wykonane co drugą warstwę muru; dopuszcza się 
stosowanie kotew stalowych, układanych również co drugą warstwę muru,

 5. Ściany nośne projektowane
 5.1.Ściany z cegły pełnej - przewiduje się w obrębie istniejącego budynku oraz w 

obrębie nowej i poszerzanej klatki schodowej,
 5.2.Ściany z bloczków betonowych - ściany fundamentowe nowej klatki schodowej,
 5.3.Ściany z pustaków ceramicznych pionowo-drążonych - w nadbudowywanej 

kondygnacji

 6. Nadproża w budynku
 6.1.Nadproża stalowe - zgodnie z oznaczeniem na rysunku wyburzeń i zamurowań. 

Projektuje się je w związku z powiększeniem otworów, wyburzaniem fragmentów 
ścian wewnętrznych, wykonywaniem nowych otworów drzwiowych i okiennych. 
Przewiduje się wykonanie nadproży z profili stalowych. Zasadniczo nadproża 
należy układać na murze za pośrednictwem poduszki betonowej. Głębokość 
oparcia należy dostosować do konkretnej lokalizacji nadproża, jednak nie powinna 
ona być mniejsza niż 25cm. Nadproża składające się z dwóch belek należy 
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kształtować stopniowo, wykuwając bruzdę najpierw z jednej strony. Po osadzeniu 
belki na zaprawie cementowej można wykuć bruzdę z drugiej strony i osadzić 
profil stalowy z drugiej strony. Belki należy ze sobą skręcić. Po wykonaniu otworu 
belki owinięte siatką stalową należy wyszpałdować i otynkować zaprawą 
cementową. Jeżeli nowe nadproże będzie wykonywane w miejscu poszerzanego 
otworu, należy stare nadproże podstemplować.

 6.2.Nadproża żelbetowe typu L - 19 - stosowane we wszystkich nowych murowanych 
ściankach działowych oraz we wszystkich ścianach nośnych, wewnętrznych i 
zewnętrznych. Należy wykonać zgodnie z ogólnymi zasadami wykonywania 
nadproży żelbetowych prefabrykowanych.

 7. Nowoprojektowane stropy - wszystkie będą wykonane w podobny sposób, tj. płyty 
żelbetowe oparte na belkach stalowych; przewiduje się zastosowanie belek 
dwuteowych o wysokości od 160 do 240mm; przestrzeń międzybelkowa będzie 
wypełniona kruszywem keramzytowym, który górą zostanie zamknięty wylewką 
betonową gr. 4cm; na wylewce betonowej przewiduje się wykonanie dodatkowej 
gładzi cementowej gr. 2cm, stanowiącej podkład pod wykończenie podłóg. 
Szczegółowe wytyczne realizacyjne zawarte zostały na właściwych rysunkach.

 8. Poszerzenie istniejącej klatki schodowej - przewiduje się wykonanie poszerzenia 
klatki schodowej w pobliżu sali gimnastycznej. Przed wyburzaniem elementów 
istniejących należy ustabilizować i podeprzeć sąsiednie elementy konstrukcyjne, 
przy zachowaniu szczególnej uwagi na podparcie elementów stropowych. Po 
wyburzeniu należy wykonać nową klatkę schodową w oparciu o rysunki 
konstrukcyjne. Zasadniczo przewiduje się wykonanie ław fundamentowych 
żelbetowych o wymiarach 80x40cm, z betonu min. B-25, zbrojonych 6 prętami śr. 
16mm, wiązanymi strzemionami śr. 6mm co 25cm, wymurowanie ścian z cegły 
pełnej i wykonanie biegów schodowych i płyt spocznikowych żelbetowych, 
wykończonych gresem. Na ławie żelbetowej będzie ustawiona ściana konstrukcyjna 
z cegły pełnej, wykonana na całą wysokość budynku, wiązana z istniejącymi i 
projektowanymi elementami konstrukcyjnymi.

 9. Wykonanie nowej klatki schodowej przy sali gimnastycznej - należy wykonać nową 
klatkę schodową, zgodnie z rysunkami  konstrukcyjnymi. Należy mieć na uwadze 
konieczność wykonania ławy schodkowej z chudego betonu, która zabezpiecza 
klatkę przed osuwaniem się ziemi, co może być spowodowane zagłębieniem 
zbiornika p.poż. Ponadto istniejące ławy budynku sali gimnastycznej będą podbite w 
miejscu dostawianej klatki schodowej poduszką betonową, dla zachowania 
równomiernego przekazywania obciążeń na podłoże. Konstrukcja ponad 
fundamentami będzie oddylatowana od ścian zasadniczej bryły budynku. 
Konstrukcja będzie typowa, tj. ławy żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych, ściany konstrukcyjne z cegły pełnej, schody żelbetowe, konstrukcja 
więźby drewnana. Wykończenie klatki schodowej na schodach i spocznikach 
płytkami gresowymi, a na ścianach farbą zmywalną do wysokości 205cm lub tynkiem 
cienkowarstwowym mozaikowym. Dodatkowe elementy w obrębie klatki schodowej 
wykonane będą zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.
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 10.Schody we wszystkich klatkach schodowych - wykończone będą płytkami 
gresowymi stopnicowymi oraz wyposażone w barierki stalowe, zgodnie z rysunkami 
detalu, mocowane dyblami wklejanymi.

 11.Daszki nad wejściami do budynku - przewiduje się wykonanie nowych zadaszeń nad 
wejściami  do  poszczególnych części  obiektu.  Przewiduje  się  wykonanie  czterech 
daszków. Projektuje się daszki wykonane w konstrukcji stalowej z profili stalowych, 
zgodnie z rysunkami.  Ruszt stalowy należy mocować do ściany za pomocą dybli 
montażowych. W ruszcie przewiduje się zamocowanie blachy okapowej trapezowej 
T22 ocynkowanej.  Ruszt  stalowy należy obłożyć i  wykończyć blachą aluminiową, 
powlekaną lub ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się obłożenie daszku blachą stalową 
zwykłą,  zabezpieczoną  antykorozyjnie,  malowaną  na  kolor  RAL  7021,  pod 
warunkiem  zapewnienia  odpowiedniej  trwałości  antykorozyjnej.  W  przypadku 
określenia  braku możliwości  stabilnego zamocowania daszków do  ścian budynku 
przewiduje  się  zastosowanie  odciągów  stalowych,  zamocowanych  powyżej  na 
ścianie budynku tak, aby kąt linki odciągowej w stosunku do daszku był zbliżony do 
45  stopni.  W  ramach  realizacji  nowych  daszków  należy  mieć  na  uwadze 
konieczność  likwidacji  istniejących,  żelbetowych.  Dopuszcza  się  ewentualne 
pozostawienie  daszku  nad  wejściem  głównym  do  budynku,  pod  warunkiem 
dopuszczenia takiego rozwiązania przez Inspektora Nadzoru.

 12.Ruszt stalowy do oparcia central wentylacyjnych nad siłownią - będzie wykonany z 
dwuteowników IPE 200; belki o długości 650cm będą rozstawione co 150cm i będą 
zagęszczone pod centralkami co 75cm; będą ozadzone w gniazdach wykonanych w 
ścianach  nośnych i  będą  ustawione  na  poduszkach  betonowych  gr.  5  do  10cm; 
ostatecznie  gniazda  będą  zabetonowane;  do  rusztu  stalowego  będą  mocowane 
centrale wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne rozprowadzające,

 13.Ruszt stalowy pod pomieszczeniem telekomunikacyjnym (14.01) - ze względu na 
przewidywane  obciążenie  ok.  500kg  urzadzeniami  technicznymi  przewiduje  się 
wzmocnienie  stropu  przez wbudowanie  pod  spodem  belek  HEB  120  w układzie 
poprzecznym  dla  ścian  nośnych;  belki  będą  mocowane  w  gniazdach,  wg  opisu 
powyżej dla  rusztu  stalowego;  przewiduje  się  wykonanie  4  belek  w rozstawie co 
100cm; belki muszą być obudowane 4x płyta GKF; detale powiązania nowych belek 
z  istniejącą  konstrukcją  stropu  muszą  być  określone  na  budowie  w  obecności 
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

 14.Uzupełnienie  węgarków  przyokiennych  -  przy  wszystkich  oknach  istniejących  w 
budynku węgarek zewnętrzny jest na tyle duży, że po wykonaniu stolarki okiennej 
powstaje  duży prześwit  od wewnątrz między oknem a otworem w murze;  dziura 
obecnie jest obudowana gipsokartonem - jest to rozwiązanie niewłaściwe; dlatego 
trzeba  przewidzieć  konieczność  wymurowania  po  bokach  fragmentów  ścian  gr. 
12cm, które będą kotwione prętami stalowymi śr. 4,5mm do ścian zewnętrznych co 
drugą warstwę cegły,
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 15.Ściana  ogrodzeniowa przy budynku  Starostwa  Powiatowego -  przewiduje  się  jej 
likwidację i ustawienie w nowym miejscu, zgodnie z lokalizacją na rysunku; ściana 
może być wykonana z bloczków betonowych lub z cegły pełnej; dla odpowiedniego 
ustawienia  ściany  na  gruncie  przewiduje  się  wykonanie  żelbetowej  ławy 
fundamentowej o wymiarach 35x50cm, zbrojonej czterema prętami śr. 12mm; ściana 
będzie wykonana do wysokości ok. 3,0m

 16.Stolarka i ślusarka okienna i drzwiowa - będzie wykonana zgodnie z zestawieniem 
stolarki  z  zasadniczej  dokumentacji  projektowej  przy  uwzględnieniu  uwag  i 
uzupełnień,  zawartych  w  niniejszym  opracowaniu.  Zasadniczo  należy  mieć  na 
uwadze konieczność stosowania  szyb P4,  okuć antywłamaniowych  w klasie  min. 
WK-2, stosowania odpowiednich sztywnych profili  okiennych i drzwiowych. Należy 
również mieć na uwadze konieczność stosowania nawiewników higrosterowanych, 
np. AERECO, dla zapewnienia odpowiedniego nawiewu do pomieszczeń. Dla okien 
przewiduje się wykonanie nowych parapetów zewnętrznych, z blachy stalowej lub 
aluminiowej powlekanej, w kolorze ciemnym szarym oraz parapetów wewnętrznych z 
PCV, dopasowanych kolorystycznie do wystroju wnętrza.

 17.Prace  termoizolacyjne  -  należy  wykonać  zgodnie  z  informacjami  zawartymi  w 
projekcie  architektoniczno-budowlanym.  Należy  mieć  na  uwadze  konieczność 
odpowiedniego przygotowania podłoża, w tym również wymiany fragmentów tynku. 
Szacuje  się,  że konieczna będzie  wymiana  ok.  50% powierzchni  tynków.  Należy 
również  pamiętać  o  odkopaniu  wszystkich  ław  fundamentowych  i  ponownym 
wykonaniu pionowej izolacji budynku, która na odcinku budynku administracyjnego 
będzie  uzupełniona  warstwą styropianu ekstrudowanego.  Dopuszcza się  zamianę 
warstwy izolacji pionowej z papy na dwuskładnikową masę bitumiczną Superflex 10 
na podkładzie systemowym Eurolan 3 K.

 18.Obudowy instalacji -  w niektórych miejscach w budynku będą wykonane obudowy 
elementów instalacji  wewnętrznych (w tym przewodów wentylacyjnych);  obudowy 
będą  wykonane  z  płyt  GK lub  GKBI  (w pomieszczeniach  wilgotnych)  na  ruszcie 
stalowym; w piwnicach oraz na poddaszu wszystkie obudowy należy wykonać z płyt 
GKF; przy wykonywaniu obudów należy mieć na uwadze takie ich wykonanie, które 
pozwoli w jak najmniejszym stopniu zawężać pomieszczenia oraz obniżać poziom 
sufitu,

 19.Maszt  antenowy -  przewiduje  się  adaptację  istniejącego  masztu  antenowego  (w 
oparciu  o  konsultacje  z  inwestorem).  Należy  przewidzieć  prace  remontowe, 
polegające na:

 - przeglądzie  elementów  konstrukcyjnych  masztu  (szkielet  główny,  naciągi 
stalowe),

 - wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc zardzewiałych,
 - wzmocnieniu miejsc zamocowania naciągów,
 - wyregulowaniu naciągów.
Przewiduje się pozostawienie istniejącego sposobu zamocowania masztu bez 
zmian.
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 20.Rynny i rury spustowe - przewiduje się wszędzie likwidację rynien i rur spustowych i 
wykonanie  nowych  z  tworzywa  sztucznego  w  kolorze  ciemnym  szarym;  rury 
spustowe  będą  połączone  z  układem  kanalizacji  deszczowej  za  pośrednictwem 
modułów z czyszczakami.

 21.Obróbki  blacharskie  -  przewiduje  się  wykonanie  wszędzie  nowych  obróbek 
blacharskich zgodnie z opisem w części  architektoniczno-budowlanej;  wprowadza 
się zalecenie stosowania obróbek z blachy stalowej lub aluminiowej powlekanej w 
kolorze ciemnym szarym,

 22.Likwidacja  starych  stalowych  zbiorników  na  benzynę  -  pomimo  dokonanego 
rozpoznania  nie  uzyskano  dokładnej  informacji  o  tych  zbiornikach;  w  projekcie 
przyjęto  trzy  zbiorniki  stalowe  o  wielkości  ok.2,5x2,5x2,5  m,  posadowione  na 
głębokości 5m p.p.t; należy je zlikwidować wykopując je z ziemi; po ich wywiezieniu 
pozostały wykop należy zasypać mieszanką żwirowo-piaskową lub innym materiałem 
budowlanym,  przy  zachowaniu  szczególnej  staranności  przy  stabilizowaniu 
mechanicznym poszczególnych warstw zasypowych, ponieważ w pobliżu wykonana 
zostanie nowa klatka schodowa oraz zbiornik p.poż.; ostatnie 100cm nasypu można 
wypełnić  gruntem  niewysadzinowym,  uzyskanym  z  wykopów,  w  miejscu 
nieprzeznaczonym pod utwardzenie terenu;  na wierzchu należy wykonać warstwę 
humusu,

 23.Pokrycie  dachu  -  na  nowych  fragmentach  dachu  przewiduje  się  nowe  pokrycie 
dwoma  warstwami  papy  termozgrzewalnej;  na  pozostającej  części  dachu  na 
budynku  głównym  przewiduje  się  lokalne  wykonanie  wymiany  pokrycia;  nad 
pomieszczeniami  garażowo-technicznymi  przewiduje  się  likwidację  istniejących 
warstw wykończeniowych (przyjęto trzy warstwy papy) i wykonanie nowych, tj. papa 
podkładowa na wyrównanym podłożu, styropian EPS200 dwie warstwy po 5cm, z 
czego górna będzie laminowana; ostateczną warstwę pokrycia będą stanowiły dwie 
warstwy papy termozgrzewalnej; przy remoncie zadaszenia trzeba mieć na uwadze 
konieczność nadmurowania o ok. 15 do 20cm ścianek attykowych,

 24.Wycieraczki - przy wszystkich wejściach do budynku przewiduje się zastosowanie 
mat  wejściowych  (wycieraczek),  przeznaczonych  do  zastosowania  wewnątrz 
budynków przy wejściach;  projektuje  się  wycieraczki  segmentowe,   z  tekstylnymi 
wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnęce 
wykonanej w posadzce, wykończonej kątownikiem aluminiowym.

 25.Kraty
 25.1.Nowoprojektowane  wewnętrzne  -  przewiduje  się  wykonanie  krat  zgodnie  z 

oznaczeniem na rysunkach; kraty zasadniczo będą wykonane z płaskowników o 
wymiarach 50x10mm i prętów stalowych gładkich o średnicy 26mm; płaskowniki i 
pręty będą wspawane w rury stalowe prostokątne o wymiarach 80x40x4mm (rura, 
w której  będzie  ewentualnie  montowany elektrozaczep,  powinna mieć  wymiary 
80x60x4mm  -  zgodnie  z  rysunkami);  elementem  mocującym  kraty  w  ścianie 
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będzie  ceownik  wyposażony w pręty  lub  płaskowniki  kotwiące,  zamurowany w 
istniejących  ścianach  i  podłodze;  wymiar  ceownika  pozwala  na  zniwelowanie 
ewentualnych  krzywizn  ściany  i  uzyskanie  dokładnie  prostokątnego  otworu;  w 
ceowniku będą od wewnątrz przyspawane mufy (np. nakrętki) nagwintowane, o 
średnicy  dostosowanej  do  śrub  montażowych,  osłonięte  tuleją  przed 
przedostaniem się betonu podczas betonowania; kraty będą mocowane do w/w 
ceownika śrubami; alternatywnie dopuszcza się dospawanie ich do ceowników - 
sposób montażu należy ostatecznie uzgodnić z inwestorem; dokładny wymiar krat 
należy  zweryfikować  na  budowie,  przed  i  po  zabudowaniu  ceowników 
montażowych,  przez  dokonanie  obmiaru  i  porównanie  wyników z  parametrami 
określonymi  na  rysunkach;  przy  ewentualnej  korekcie  wymiarów  należy 
uwzględnić,  że  elementy  pionowe  i  poziome  krat  powinny  być  mocowane 
symetrycznie oraz że otwory nie mogą być mniejsze niż przyjęte w dokumentacji; 
kraty  powinny  być  wyposażone  w  zamek  patentowy  oraz  opcjonalnie 
elektrozaczep (wg opisu na rysunku), zintegrowane z systemem otwierania,

 25.2.Nowoprojektowane okienne w pomieszczeniach dla zatrzymanych – planuje się 
wykonać je z płaskowników 50x10mm  oraz z prętów gładkich o średnicy 20 mm. 
Pręty będą wspawane w płaskowniki, które będą mocowane do muru za pomocą 
wąsów  stalowych  wykonanych  z  płaskownika  50x10mm.  Przy  ewentualnej 
korekcie wymiarów należy uwzględnić, że elementy poziome i pionowe powinny 
być mocowane symetrycznie,

 25.3.Nowoprojektowane  dla  kancelarii  tajnej  i  pomieszczenia  ODN  -  wykonane 
zgodnie  z  rysunkiem  z  prętów  śr.  20mm,  ułożonych  w obydwu  kierunkach  w 
odległości  osiowej  co  150mm;  dopuszcza  się  wykonanie  tych  krat  z  prętów 
kwadratowych 20x20mm,
Wszystkie  kraty  należy  zabezpieczyć  antykorozyjnie  farbą  trójwarstwową  lub 
przez zastosowanie układu farby antykorozyjnej oraz wierzchniego krycia.

 26.Siatki stalowe
 26.1.nowoprojektowane  –  przewidziane  dla  zabezpieczenia  wszystkich  wnęk  i 

otworów w pomieszczeniach dla zatrzymanych; wykonane będą z ramy stalowej 
która składać się będzie z kształtownika stalowego 40x40x5mm i płaskowników 
30x4 mm. W  przypadku gdy gabaryty panelu  stalowego będą znaczne, należy 
podzielić go teownikami 30x30x4mm w celu usztywnienia ramy. Rama stalowa 
będzie  mocowana do ściany za pomocą zawiasów stalowych. Krawędzie otworu 
okiennego jak i  wnęki grzejnikowej wykończone będą kątownikami 80x80x6mm 
lub  płaskownikiem  100x8mm  (w  zależności  od  sposobu  montowania  kraty  – 
szczególy  na  rysunku)  mocowanymi  do  ściany  za  pomocą  kotew  50x4mm  o 
długości 10 cm, rozmieszczonymi co 50 mm. Pola panelu zasłoniete będą siatką 
stalową Ø2mm o okach 10x10mm mocowaną płaskownikiem 30x4mm i  nitami 
romieszczonymi co 10cm. Zawias stalowy służący do zawieszenia ramy stalowej 
należy przyspawać do  kątownika  80x80x6 ewentualnie  płaskownika  100x8mm. 
Kątowniki i płaskowniki na krawędziech otworów okiennych i wnęk grzejnikowych 
należy  zamontować  w  taki  sposób,  by  po  otynkowaniu  ścian  zlicować  je  z 
powierzchnią ściany. Zamek panelu z siatki stalowej wykonany będzie ze śruby 
M16  i  płaskownika.  Szczeliny  powstałe  pomiędzy  skrzydłem  panelu,  a 
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kształtownikiem  mocowanym  w  ścianie  nalezy  przykryć  płaskownikiem 
przyspawanym z wierzchu, w którym należy spiłować wszystkie rogi.  Dokładny 
wymiar paneli  z siatek  stalowych należy zweryfikować na budowie,  przed i  po 
zamontowaniu  kątowników osłaniających  krawędzie  otworów okiennych  i  wnęk 
grzejnikowych,  przez dokonanie  obmiaru  i  porównanie  wyników z parametrami 
określonymi  na  rysunkach.  Panele  z  siatki  stalowej  należy  pomalować  farbą 
antykorozyjną  i  wierzchniego  krycia,  dopasowaną  kolorystycznie  do  wystroju 
wnętrza  lub  ewentualnie  farbą  trójwarstwową.  Wszystkie  ostre  krawędzie 
elementów stalowych należy spiłować i zaokrąglić.

 27.Nadbudowa  dwóch  skrzydeł  budynku  -  w  związku  z  nadbudową  przewiduje  się 
likwidację istniejącego zadaszenia i stropu; zadaszenie jest w konstukcji drewnianej, 
pokryte papą, strop jest na belkach stalowych, wypełnionych płytkami żelbetowymi i 
jest zasypany zasypką keramzytową lub podobną;  w zakresie prac przewiduje się 
wykonanie nowych ścian nośnych z pustaków ceramicznych, ścianek działowych z 
pustaków  ceramicznych,  nadproży typu  L,  stropów oraz  więźby dachowej;  przed 
wykonaniem prac rozbiórkowych i  demontażowych należy zabezpieczyć elementy 
konstrukcyjne budynku

 28.Dodatkowe wytyczne wykonawcze
 28.1.Piwnica

 a) uzupełnienie  stolarki  -  drzwi  o  numerze  10c  należy  wykonać  o  odporności 
ogniowej  EI30  z  kratką  nawiewną  p.poż.;  ujęto  w  załączonym  zestawieniu 
uzupełniającym,

 b) obniżenie okien - dla powiększenia okien piwnicznych przewiduje się likwidację 
fragmentów  ścian  podokiennych;  obniżone  okna  należy  zabezpieczyć 
podwyższonym krawężnikiem lub obrzeżem betonowym, zgodnie z rysunkiem 
detalu;  z  wnęki  przyokiennej  należy  przeprowadzić  rurki  odprowadzające 
ewentualną wodę opadową do poziomu drenażu opaskowego,

 c) schody  w części  dla  zatrzymanych  do  likwidacji  (pom.  -01.09)  -  w  obrębie 
projektowanego pomieszczenia przewduje sie likwidację istniejących schodów 
żelbetowych; następnie przewiduje się  wykonanie warstw posadzkowych na 
gruncie  zgodnie  z  opisem  posadzek;  nad  pomieszczeniem  przewiduje  się 
pozostawienie pustej przestrzeni; opcjonalnie można pomieszczenie zamknąć 
od  góry  nowym  fragmentem  stropu,  zgodnie  z  rysunkiem  w  części 
konstrukcyjnej,

 d) zamurowanie małych wnęk w celach - dotyczy wnęk, które były wykonane w 
grubości ściany w obrębie pomieszczeń dla zatrzymanych; jedne służyły jako 
półki, a drugie jako miejsce na lampki nocne (nad drzwiami),

 e) wzmocnienie / przemurowanie ścian działowych w celach - zgodnie z opisem 
ścianek działowych,

 f) wstawienie nowych krat we wszystkich oknach pomieszczeń w całej strefie dla 
zatrzymanych oraz w magazynie broni - kraty stalowe należy wykonać zgodnie 
z wytycznymi zawartymi na rysunkach oraz zgodnie z wcześniejszym opisem,

 g) siatki  we  wszystkich  oknach  i  na wnękach  grzejnikowych  w  obrębie 
pomieszczeń  dla  zatrzymanych  i  magazynu  broni  -  siatki  stalowe  należy 
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wykonać  zgodnie  z  wytycznymi  zawartymi  na  rysunkach  oraz  zgodnie  z 
wcześniejszym opisem,

 h) wnęki na pochwyt - przy schodach prowadzących z podpiwniczenia na parter, w 
strefie głównej klatki schodowej, trzeba wykonać wnękę w ścianie na głębokość 
12cm o wysokości 40cm, w której zamocowany będzie pochwyt z rury stalowej; 
przed  wykonaniem  wnęk  należy  skontrolować  grubość  ścian  -  minimalna 
grubość dla wykonania wnęki - 38cm,

 i) wyposażenie  pomieszczeń  dla  zatrzymanych  -  należy  wykonać  zgodnie  z 
załączonymi  rysunkami;  w  obrębie  pomieszczeń  należy  wykonać  prycze 
drewniane, stoliki i taborety; wszystkie elementy wyposażenia będą mocowane 
do  elementów  konstrukcyjnych  budynku  na  stałe  dyblami  montażowymi; 
wszystkie krawędzie nowych elementów będą zaokrąglone i wyoblone; należy 
również  wykonać  półki  składane,  na  zewnątrz  pomieszczeń  przy  drzwiach, 
zgodnie z rysunkiem,

 j) schody do likwidacji (pom. -01.29) - w obrębie projektowanego pomieszczenia 
przewduje  sie  likwidację  istniejących  schodów  żelbetowych;  następnie 
przewiduje się  wykonanie warstw posadzkowych na gruncie zgodnie z opisem 
posadzek;  nad  pomieszczeniem  przewiduje  się  nowego  fragmentu  stropu, 
zgodnie z rysunkiem w części konstrukcyjnej,

 k) w  pomieszczeniach  depozytów  i  archiwach  na  oknach  należy  przewidzieć 
przyklejenie folii matowych,

 l) likwidacja zjazdu do garażu wraz z murem oporowym - w związku ze zmianą 
przeznaczenia pomieszczeń pod salą gimnastyczną przewiduje się likwidację i 
zasypanie  istniejącego  zjazdu;  przed  zasypaniem  należy  zaizolować  ściany; 
zasypywanie należy realizować warstwami stabilizowanymi mechanicznie przy 
użyciu gruntu niewysadzinowego; wierzchem należy wykonać warstwę humusu,

 28.2.Parter
 a) przesunięcie dwóch schodów jednobiegowych w parterze, po obydwu stronach 

głównej klatki schodowej - dla obniżenia poziomu posadzki w miejscu obniżenia 
przy wyjściu z budynku;  przed  przystąpieniem  do prac  należy zabezpieczyć 
elementy  konstrukcyjne  budynku;  następnie  należy  zlikwidować  schody 
istniejące, a później wykonać nowe, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (rys. 
K.10); przy obydwu schodach, w ścianie konstrukcyjnej trzeba wykonać wnękę 
na głębokość 12cm o wysokości 40cm, w której zamocowany będzie pochwyt z 
rury stalowej;  przed wykonaniem wnęk należy skontrolować grubość ścian - 
minimalna  grubość  dla  wykonania  wnęki  -  38cm;  w  przypadku  mniejszej 
grubości wnękę należy zabezpieczyć od góry profilami stalowymi,

 b) schody  zewnętrzne  wejściowe  główne  i  tylne  -  do  likwidacji  i  ponownego 
wykonania,  zgodnie z rysunkami:  (rys. K.14 i  rys. K.15);  schody zewnętrzne 
będą  obłożone  okładziną  kamienną  granitową  antypoślizgową  w  kolorze 
antracytowym lub grafitowym; na schodach tylnych będą zamocowane barierki 
schodowe, zgodnie z rysunkiem detali,

 c) krata  stalowa  w  pomieszczeniu  pierwszego  kontaktu  -  dla  ewentualnego 
odizolowania  osób  przewiduje  się  wykonanie  kraty  stalowej,  realizowanej 
zgodnie z rysunkiem,

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 19



 
 AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 BW

 d) w  pomieszczeniu  toalety  dla  niepełnosprawnych  należy  przewidzieć 
zainstalowanie kompletu orurowania wsporczego,

 e) ścianka działowa w strefie dyżurnej - wykonana na ruszcie stalowym, zgodnie z 
rysunkiem; należy wykonać nowe ścianki działowe oparte na ruszcie stalowym 
wykonanym  z  profilu  zimnogiętego  o  przekroju  kwadratowym 
50mmx50mmx2,5mm, o rozstawie osiowym 350mm, wzmocniony obustronnie 
blachą  stalową  o  grubości  1mm;  ścianka  będzie  obudowana  dwustronnie 
płytami GK i GKF, zgodnie z rysunkiem,

 f) zmniejszenie  okna  podawczego  z  magazynu  broni  do  śluzy  -  korekta  do 
projektu  arch-bud  -  przyjęto  zastosowanie  węższego  okna,  zgodnie  z 
załączonym uzupełniającym zestawieniem stolarki,

 g) wykonanie  ściany  konstrukcyjnej  -  pomiędzy  pomieszczeniami  39  i  40  na 
parterze przewiduje się wyburzenie ścianki działowej istniejącej i wybudowanie 
nowej  z  cegły  pełnej  o  grubości  25cm;  ściana  będzie  wykonana  dla 
usztywnienia poprzecznego budynku,

 h) schodek  zewnętrzny  wejściowy  -  przewiduje  się  powiększenie  istniejącego 
schodka wejściowego zewnętrznego do drugiej (poszerzanej) klatki schodowej; 
przewiduje się likwidację stopnia istniejącego, a następnie wykonanie nowego z 
betonu  B-25,  zbrojonego  2  warstwami  siatki  stalowej  z  prętów śr.  10mm o 
okach 120x120mm; warstwa betonu grubości 30cm będzie wykonana na 40cm 
podbudowy  z  tłucznia  kamiennego;  postument  betonowy  będzie  finalnie 
wykończony tak samo jak schody zewnętrzne płytami kamiennymi,

 i) wymiana  całego  stropu  pod  siłownią  i  pomieszczeniami  towarzyszącymi  - 
zgodnie  z  rysunkiem  konstrukcyjnym  K.07;  przewiduje  się  likwidację 
istniejącego stropu i wykonanie nowego, wg rysunków; przed wykonaniem prac 
należy zabezpieczyć elementy konstrukcyjne budynku;  zaleca się wykonanie 
wymiany stropu fragmentami, dla zachowania sztywności ściany szczytowej,

 j) zabezpieczenie okien w sali gimnastycznej - należy wykonać siatki w oknach na 
sali gimnastycznej, polipropylenowe, mocowane dookoła otworów okiennych do 
ścian,

 k) dla sali gimnastycznej oprócz nawierzchni sportowych (wg opisu podłóg) należy 
przewidzieć dwa słupki do siatkówki, siatkę, dwie tablice do koszykówki,

 l) wiaty stalowe - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z opisem w projekcie 
architektoniczno-budowlanym,

 m)w  garażu  -  pomieszczenie  8.01a  -  należy  wykonać  siatkę  oddzielającą 
stanowiska; należy zastosować typową siatkę plecioną z drutu stalowego gr. 
ok. 3mm, osadzoną w kątownikach stalowych 50x50x5mm,

 n) w garażu / warsztacie (15.01a) należy przewidzieć rozkucie fragmentu posadzki 
i  wykonanie wykopu, co jest niezbędne dla wykonania kanałów nawiewnych, 
które doprowadzą nawiew do poziomu posadzki w kanale; dla zabezpieczenia 
przewodów  wentylacyjnych  przewiduje  się  wykonanie  elementów 
zabezpieczających żelbetowych, do określenia na budowie,

 o) dla kanału naprawczego w warsztacie należy przyjąć podesty drewniane,
 p) w  pomieszczeniach  16.01a  i  18.01a  przewiduje  się  likwidację  kanałów  - 

zgodnie z opisem podłóg
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 q) urządzenie  myjące  -  dla  myjni  przewiduje  się  zastosowanie  przestawnego 
urządzenia  do  mycia  bezdotykowego;  urządzenie  będzie  podłączane  do 
przewidzianego w projekcie branżowym króćca, stanowiącego element układu 
instalacji wodnej; przewiduje się zastosowanie urządzenia na prąd trójfazowy, o 
wydajności  tłoczenia  ok.  800  l/h,  o  ciśnieniu  roboczym 100  do  150  bar,  ze 
zbiornikiem  paliwa  oraz  z  pojemnikiem  na  środek  czyszczący;  na  etapie 
projektowania  analizowano  głównie  urządzenia  Karcher;  docelowo  można 
zastosować dowolne urządzenie, o odpowiednich parametrach,

 28.3.Piętro
 a) strop pod kancelarią tajną (rys.  K.08)  - należy zlikwidować strop istniejący i 

wykonać  nowy  zgodnie  z  rysunkiem;  wymiana  stropu  jest  niezbędna  dla 
zapewnienia  możliwości  ustawienia  w  pomieszczeniu  szaf  wymaganych 
stosownymi przepisami; przed wykonaniem prac należy zabezpieczyć elementy 
konstrukcyjne budynku,

 b) w  kancelarii  tajnej  oraz  dla  pomieszczenia  ODN  należy  wykonać  kraty  w 
oknach, zgodnie z rysunkiem detalu,

 c) w kancelarii  tajnej  oraz  w pomieszczeniu  ODN przewiduje  się  wzmocnienie 
ścianek działowych, zgodnie z rysunkami;  należy zlikwidować ścianki istniejące 
i  wykonać  nowe ścianki  działowe oparte  na ruszcie stalowym wykonanym z 
profilu  zimnogiętego  o  przekroju  kwadratowym  50mmx50mmx2,5mm,  o 
rozstawie  osiowym  350mm,  wzmocniony  obustronnie  blachą  stalową  o 
grubości 1mm; ścianka będzie obudowana dwustronnie płytami GK i GKF,

 d) krata  stalowa  istniejąca  w  pomieszczeniu  kasy  (1.02)  -  przewiduje  się 
demontaż na czas remontu i ponowne jej wbudowanie,

 28.4.Strych / dach 
 a) uzupełnienie  -  drzwi  wejściowe  na  stych  należy  wykonać  jako  EI30  -  wg 

uzupełniającego zestawienia stolarki,
 b) obudowanie  na  kondygnacji  poddasza  miejsca  przeprowadzenia  rur 

wentylacyjnych - obudowy z płyt GKF
 c) likwidacja jednej lukarny na dachu - przewiduje się likwidację jednej lukarny od 

strony  Starostwa  Powiatowego,  kolidującej  z  kominem;  miejsce  po  lukarnie 
należy  uzupełnić  deskami  drewnianymi  przy  jednoczesnym  uzupełnieniu 
pokrycia dachu,

 d) w obrębie  konstrukcji  istniejącej  części  dachu należy przewidzieć wykonanie 
wymianów  drewnianych,  niezbędnych  dla  realizacji  nowych  przewodów 
kominowych, zgodnie z rysunkiem,

 e) konstrukcja  dachu w części nadbudowywanej  -  należy wykonać w oparciu o 
rysunki konstrukcyjne; na więźbie dachowej należy wykonać deskowanie pełne, 
łączone na wpust i pióro, z desek drewnianych grubości 25mm - deskowanie 
będzie  stanowiło  podłoże  pod  ułożenie  pokrycia  z  dwóch  warstw  papy; 
alternatywnie zamiast desek dopuszcza się ułożenie płyt OSB grubości 22mm,

 f) wszystkie elementy  konstrukcji  drewnianej  dachu,  istniejące  i  projektowane, 
należy  zabezpieczyć  preparatami  przeciw  grzybom,  wilgoci  i  pleśni  oraz 
wzmacniającymi odporność na działanie ognia,
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 g) w  trakcie  prac  remontowych  na  istniejących  częściach  dachu  należy 
przeprowadzić  kontrolę  istniejących  elementów  drewnianych;  elementy 
uszkodzone, osłabione, spękane należy wymienić na nowe,

 h) wykonanie  klap  dymowych  -  nad  klatkami  schodowymi  należy  wykonać 
elementy  konstrukcyjne  dachu,  stanowiące  podstawę  dla  klap  dymowych, 
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

 i) na dachu należy wykonać dwa wyłazy dachowe, dostępne z poziomu strychu; 
stosuje się wyłazy dachowe typowe, o wymiarach 80x80cm,

 j) połączenie dachu nadbudowanego i sali gimnastycznej - w miejscu połączenia 
dachu sali gimnastycznej z dachem nowym należy przewidzieć wprowadzenie 
wzmocnienia oparcia elementów drewnianych; wzmocnienie należy wykonać z 
elementów  stalowych,  na  których  będą  oparte  słupki,  podtrzymujące  nowe 
krawężnice oraz przedłużone płatwie zadaszenia sali gimnastycznej; elementy 
wzmacniające należy wykonać zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,

 k) zadaszenie  nowej  klatki  schodowej  -  nad  nową  klatką  schodową  należy 
wykonać konstrukcję zadaszenia: krokwie  8x16cm oparte na dwóch murłatach 
14x14cm, pokryte od góry deskami drewnianymi gr. 25mm, łączonymi na wpust 
i  pióro;  wierzchem  będą  wykonane  dwie  warstwy  papy;  ponadto  w  strefie 
zadaszenia będzie wykonana izolacja termiczna - zgodnie z przekrojem,

 l) okapy od spodu należy obrobić podbitką z desek drewnianych gr. 19mm na 
ruszcie drewnianym,

 28.5.Kominy i wentylacja
 a) murowanie  nowych  kominów  -  kominy  murowane  należy  wykonywać  na 

istniejących ścianach nośnych,
 b) w części nadbudowywanej przy sali gimnastycznej istniejące kominy murowane 

należy  zlikwidować  do  poziomu  stropu  nad  parterem,  a  następnie 
odbudowywać wraz ze ścianami piętra,

 c) kominy  murowane  będą  wykonane  nad  połacią  z  cegły  klinkierowej,  będą 
wykonane  na  wzór  istniejących  i  będą  przykryte  od  góry  czapą  kominową 
betonową,

 d) w  ramach  adaptacji  istniejących  przewodów  kominowych  należy  mieć  na 
uwadze  ewentualną  konieczność  oczyszczenia,  uszczelnienia  lub 
odgruzowania niektórych przewodów wentylacyjnych,

 e) w obrębie  budynku przewiduje  się  wykonanie  nowych przewodów wentylacji 
grawitacyjnej,  wykonanych  z rur  stalowych ocynkowanych,  średnicy 150mm, 
które docelowo będą obudowane płytami G-K na ruszcie stalowym; przewody 
wentylacyjne w skrzydle głównym i przy sali gimnastycznej będą na poziomie 
poddasza  wbijały  się  w  nowomurowane  kominy;  nad  skrzydłem  bocznym, 
nadbudowywanym, będą obudowane nad połacią dachu zgodnie z rysunkami, 
tj. będą obudowane obudową stalową; będzie to ruszt stalowy z kątowników o 
odpowiednich wymiarach, spięty blachą stalową ocynkowaną, do której będzie 
przymocowana  blachowkrętami  płyta  gipsowo-włóknowa;  na  płycie  będzie 
wykonana  warstwa  styropianu,  która  docelowo  będzie  wykończona  tynkiem 
mineralnym  i  oklejona  płytkami  klinkierowymi,  w  kolorze  nawiązującym  do 
istniejących  kominów;  na  przewodach  wentylacyjnych  należy  usytuować 
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nasady wentylacyjne śr. 150mm, z  laminatu poliestrowo-szklanego, barwione 
na kolor zbliżony do dachówki (np. typu Zefir 150 firmy Uniwersal),

 f) na przewodach wentylacyjnych nowoprojektowanych, wychodzących z piwnicy, 
należy zainstalować anemostaty o odporności ogniowej EI120,

 g) wyloty przewodów wentylacyjnych  na  dachu  będą  wyposażone  w podstawy 
dachowe,  które  zostaną  ustawione  na  drewnianej  konstrukcji,  obłożonej 
obróbką blacharską,

 29.Kurtyna  powietrzna  -  przewiduje  się  zainstalowanie  kurtyny  powietrznej  nad 
wejściem głównym do budynku; kurtyna będzie posiadała podgrzew elektryczny; całe 
urządzenie przewiduje się o mocy 5kW,

 30.Układ oddymiania w budynku - przewiduje się w budynku zainstalowanie urządzeń 
pozwalających  na  odprowadzenie  zadymienia  z  klatek  schodowych.  Dla  celów 
projektu  analizowano  osprzęt  firmy  D+H  Polska  Sp.  z  o.o.  -  dopuszcza  się 
stosowanie urządzeń innego producenta pod warunkiem zapewnienia niegorszych 
parametrów oddymiania. Przewiduje się dwa układy:

 30.1.w zasadniczej  klatce  schodowej  -  będą  dwie  klapy  dymowe  w zadaszeniu. 
Wymagana  powierzchnia  czynna  oddymiania  wynosi  2,3m2.  Oddymianie 
realizowane będzie za pomocą dwóch klap oddymiających o wymiarach w świetle 
otworu  w  stropie  140x110.  Klapy  oparte  są  na  podstawach  stalowych 
ocynkowanych,  prostych  o  wysokości  h=50cm  i  otwierane  są  siłownikami 
elektrycznymi  DXD  150/800  –  HS  -  (24VDC/1500N/1000mm/2,5A/100mm/7s). 
Skrzydło  klapy  wypełnione  poliwęglanem  komorowym  o  gr.  20mm,  klapa 
dodatkowo  wyposażona  została  w  osłony  przeciwwiatrowe  zwiększające  jej 
skuteczność.  Powierzchnia  czynna  oddymiania  klap  wynosi  1,16m2. 
Napowietrzanie realizowane będzie poprzez wykorzystanie dużych skrzydeł drzwi 
wejściowych  zlokalizowanych  na  parterze  budynku.  Drzwi  napowietrzające 
otwierane  będą  siłownikami  elektrycznymi  DDS  50/500 
(24VDC/500N/500mm/1,0A).  Przewiduje  się  4  siłowniki  -  otwierające  drzwi 
zewnętrzne i wiatrołapu wejścia od strony parkingu. W całym zestawie przewiduje 
się zastosowanie:

 a) Poliwęglanowa klapa dymowa 140x110cm PC 10-TA - 2 szt.
 b) Napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A DDS 50/500 - 4 szt.
 c) Centrala oddymiania modułowa 8A RZN 4408-M - 1 szt.
 d) Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M) Akku Typ 

3A - 2 szt.
 e) Przycisk  oddymiania  ze  wskaźnikiem  uszkodzenia  oraz  sygnalizatorem 

akustycznym (70 dB, 400 Hz) RT 42-ST - 1 szt.
 f) Przycisk oddymiania z szybką i kluczem (polski) RT 42 - 2 szt.
 g) Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem, z sygn. diodową SLT 42U-SD + 

PHZ 28 - 1 szt.
 h) Czujka dymowa optyczna OSD - 3 szt.

 30.2.w poszerzanej klatce schodowej - będzie jedna klapa dymowa w zadaszeniu. 
Wymagana  powierzchnia  czynna  oddymiania  wynosi  0,97m2.  Oddymianie 
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realizowane będzie za pomocą klapy oddymiającej o wymiarach w świetle otworu 
w stropie 120x120. Klapa oparta jest na podstawie stalowej ocynkowanej, prostej 
o wysokości h=50cm i otwierana jest  za pomocą siłownika elektrycznego DXD 
150/800-HS  -  (24VDC/1500N/1000mm/2,5A/100mm/7s).  Skrzydło  klapy 
wypełnione poliwęglanem komorowym o gr. 20mm, klapa dodatkowo wyposażona 
została  w osłony  przeciwwiatrowe zwiększające  jej  skuteczność.  Powierzchnia 
czynna  oddymiania  klapy  wynosi  1,08m2.  Napowietrzanie  realizowane  będzie 
poprzez wykorzystanie drzwi wejściowych 130x200 zlokalizowanych na parterze 
budynku. Drzwi napowietrzające otwierane będą siłownikami elektrycznymi DDS 
50/500  (24VDC/500N/500mm/1,0A).  W  całym  zestawie  przewiduje  się 
zastosowanie:

 a) Poliwęglanowa klapa dymowa 120x120cm PC 10-TA - 1 szt.
 b) Napęd drzwiowy 24V, siła: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A DDS 50/500 - 1 szt.
 c) Centrala oddymiania modułowa 8A RZN 4408-M - 1 szt.
 d) Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M) Akku Typ 

3A - 2 szt.
 e) Przycisk  oddymiania  ze  wskaźnikiem  uszkodzenia  oraz  sygnalizatorem 

akustycznym (70 dB, 400 Hz) RT 42-ST - 1 szt.
 f) Przycisk oddymiania z szybką i kluczem (polski) RT 42 - 2 szt.
 g) Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem, z sygn. diodową SLT 42U-SD + 

PHZ 28 - 1 szt.
 h) Czujka dymowa optyczna OSD - 3 szt.

 31.Zbiornik p.poż. - będzie wykonany zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; zasadniczo 
przyjmuje się zbiornik żelbetowy o trzech komorach, z czego dwie będą służyły do 
magazynowania wody (objętość 100m3), natomiast trzecia będzie przeznaczona na 
urządzenia hydroforowe. Zbiornik będzie posadowiony w gruncie tak, że jego górna 
krawędź będzie usytuowana min. 70cm poniżej wykończonego terenu. Do zbiornika 
będą wykonane włazy, służące do pracd konserwacyjnych. Dodatkowo nad częścią 
hydroforową będzie wykonany otwór technologiczny, pozwalający na wprowadzenie 
urządzeń.  Cały zbiornik  należy wykonać  tak,  aby posadzka komory hydroforowej 
znajdowała się poniżej poziomu zbiornika na wodę. Do urządzeń p.poż. woda będzie 
doprowadzona oddzielnym wodociągiem, zgodnie z opracowaniem branżowym.

 32.Kojce dla psów - w sąsiedztwie Komendy zlokalizowane są kojce; przewiduje się 
konieczność  przeprowadzenia  ogólnych  prac  remontowych,  polegających  na 
pomalowaniu  budynku  od  zewnątrz  oraz  na  oczyszczeniu  i  zabezpieczeniu 
antykorozyjnym siatek oraz innych stalowych elementów zabezpieczających.

 33.Ogrodzenie  i  brama  -  będzie  wykonane  zgodnie  z  załączonymi  rysunkami.  W 
ramach  bramy  będzie  dodatkowo  wykonany  szlaban,  który  będzie  otwierany  na 
pilota, a dodatkowo będzie połączony z dyżurką.
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