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SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA:

l. Czesc¢ tekstowa
Podstawowe dane ogdine

1.Wykonczenie podtég

2.Wykonczenie Scian

3.Wykonczenie sufitow

4.Projektowane $cianki dziatowe

5.Sciany nosne projektowane

6.Nadproza w budynku

7.Nowoprojektowane stropy

8.Poszerzenie istniejacej klatki schodowej

9.Wykonanie nowej klatki schodowej przy sali gimnastycznej
10.Schody we wszystkich klatkach schodowych

11.Daszki nad wejsciami do budynkdéw

12.Ruszt stalowy do oparcia central wentylacyjnych nad sitownig
13.Ruszt stalowy pod pomieszczeniem telekomunikacyjnym
14.Uzupetnienie wegarkow przyokiennych

15.Sciana ogrodzeniowa przy budynku Starostwa Powiatowego
16.Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa

17 .Prace termoizolacyjne

18.0Obudowa instalaciji

19.Maszt antenowy

20.Rynny i rury spustowe

21.0brobki blacharskie

22 Likwidacja starych stalowych zbiornikéw na benzyne
23.Pokrycie dachu

24 Wycieraczki

25 Kraty

26.Siatki stalowe

27 .Nadbudowa dwéch skrzydet budynku

28.Dodatkowe wytyczne wykonawcze (w podziale na pietra)
29.Kurtyna powietrzna

30.Uktad oddymiania w budynku

31.Zbiornik p.poz.

32.Kojce dla psow

33.0grodzenie i brama

Il Czes¢ rysunkowa
w_01-rzut poddasza
w_02 rzutdachu
w_03_uzupetnienie stolarki okiennej i drzwiowej
w_04_wyburzenia i zamurowania-piwnica
w_05_wyburzenia i zamurowania-parter
w_06_wyburzenia i zamurowania-pietro
w_07_wyburzenia i zamurowania-poddasze
w_08_rozmieszczenie sufitéw podwieszanych-piwnica
w_09 rozmieszczenie sufitdw podwieszanych-parter
w_10_rozmieszczenie sufitéw podwieszanych-pietro
w_11_kraty i siatki okienne
w_12_kraty przejsciowe
w_13_scianki wzmocnione |
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4 scianki wzmocnione Il

5_balustrady wewnatrz budynku

6_balustrady zewnetrzne

7_odwodnienie wnek przyokiennych
w_18_ogrodzenie, brama wjazdowa

w_19 daszki nad wejsciami

w_20_czapy kominowe

w_21_ostony na wneki grzejnikowe
w_22_wyposazenie pom. dla zatrzymanych
w_23_klapy dymowe

w_24 frag.wiezby dachowej nad nowoprojektowang siatkg
w_25_przesunieta $ciana zewnetrzna

w_26_schemat rusztu stalowego nad pom.sitowni
w_27_schemat rusztu stalowego pod pom.tgcznosci
w_28 podstawa dachowa

w_29 ostona na oswietlenie w pom. dla zatrzymanych
w_30_ostona wentylacji grawitacyjnej

w_1
w_1
w_1
w_1

Rysunki konstrukcyjne - zawarte w oddzielnym tomie

K.01_strop nad parterem w czesci nadbudowywane;j
K.02_strop nad 1 pietrem w czesci nadbudowywanej
K.03_konstrukcja dachu czesci nadbudowywanej
K.04_Uzupetnienie stropu pod pomieszczeniem 09.-01 (ark. 1)
K.05_Uzupehienie stropu pod pomieszczeniem 09.-01 (ark. 2)
K.06_Uzupetnienie stropu pod pomieszczeniem 29.-01
K.07_Strop pod sitownig

K.08_Strop pod kancelarig tajng

K.09_Klatka schodowa poszerzana

K.10_Konstrukcja schodéw jednobiegowych
K.11_Fundamenty klatki schodowej dobudowywanej
K.12_Biegi schodowe klatki dobudowywanej
K.13_Strop nad klatkg schodowag dobudowywang
K.14_Schody zewnetrzne

K.15_Schody zewnetrzne duze

K.16_Nadproze stalowe NS-1

K.17_Nadproza stalowe NS-3, NS-12

K.18_Nadproze stalowe NS-4

K.19_Nadproze stalowe NS-5

K.20_Nadproza stalowe NS-6, NS-8

K.21_Nadproze stalowe NS-10

K.22_Nadproze stalowe NS-11

K.23_Nadproze stalowe NS-14

K.25_Konstrukcja zbiornika — ark. 1

K.26_Konstrukcja zbiornika — ark. 2

K.27_Konstrukcja zbiornika — ark. 3

K.28 Drabinka wtazowa

K.29 Garaz — nadproza NS-1G

K.30_Wiata — fundamenty

K.31_Wiata — rysunek zestawczy konstrukcji stalowej
K.32_Wiata — elementy konstrukcji stalowej
K.33_Wiata garazowa — fundamenty

K.34_Wiata garazowa — rysunek zestawczy konstrukcji stalowej
K.35_Wiata garazowa — elementy konstrukcji stalowej
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UWAGA !!!: wszystkie opisy i rysunki zawarte w niniejszym
opracowaniu stanowia dane najaktualniejsze; zasadnicze informacje

zostaly zawarte w dokumentacji architektoniczno-budowlanej;
jezeli w niniejszym opracowaniu znajdujg sie elementy opisywane juz

w dokumentacji zasadniczej, a ustalenie tego opracowania jest inne
niz przyjete w zasadniczej dokumentacji, to informacje z niniejszego_
opracowania nalezy przyjaé jako wiazace; ewentualne wprowadzone
zmiany lub uzupetnienia nie wptywaja na zmiane przyjetych w
projekcie architektoniczno-budowlanym zatozen, a w szczegélnosci
tych, ktére moga mieé wplyw na uzgodnienia sanitarne, BHP i p.poz.;

rysunki zawarte w niniejszym tomie stanowiag uzupetnienie rysunkéw
zawartych w dokumentacji architektoniczno-budowlanej
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1. Wykonczenie podtog
1.1.Podpiwniczenie
a) ustalenia ogolne

likwidacja istniejgcych warstw wykonczeniowych: wyktadzina PCV, ptytki
ceramiczne, deski drewniane (parkiet), wylewka betonowa

likwidacja istniejgcych wylewek betonowych w ztym stanie technicznym i
wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 40% powierzchni wszystkich
posadzek; przyjmuje sie likwidacje warstwy grubosci 5cm i wykonanie
wylewki nowej tej samej grubosci, zbrojonej siatkg z pretéw stalowych $r.
6mm o okach 120x120mm,

wyréwnianie istniejgcych wylewek w miejscach brakow lub ubytkéw zaprawag
cementowa,

wykonanie izolacji poziomej z dwodch warstw folii w ptynie; nalezy stosowaé
folie, na ktérej finalnie mozliwe jest przyklejanie ptytek gresowych,

utozenie ptytek gresowych na kleju i fugowanie

wykonanie cokolikow z ptytek gresowych lub ceramicznych na wysokos¢ 10
do 15cm, w miejscu, gdzie sciany nie sg wykonczone ptytkami
ceramicznymi,

b) Szczegdlne przypadki podtdég w podpiwniczeniu:

pomieszczenia w strefie dla zatrzymanych (od -01.01. do -10.01 oraz od

-12.01 do -18.01) i pomieszczenia w strefie szatniowo-prysznicowej (od

-48.01 do -57.01) beda miaty nastepujacy uktad warstw:

- istniejgca wylewka betonowa, wyréwnana, z uzupetnionymi brakami,

- dwie warstwy papy termozgrzewalnej

- styropian EPS 200 - 4cm,

- folia PE,

- wylewka betonowa grubosci 5cm, zbrojona siatkg z pretéw stalowych sr.
6mm o okach 120x120mm; w pomieszczeniach sanitarnych wylewka
bedzie wykonana w spadku dla zapewnienia mozliwo$ci odprowadzenia
wody do wpustéw podtogowych,

- w pomieszczeniach dla zatrzymanych bedzie wykonane wykonczenie z
wylewki epoksydowej; przewiduje sie bezspoinowg posadzke systemowa,
sktadajgcy sie z bezrozpuszczalnikowej, transparentnej zywicy
epoksydowej oraz kolorowego piasku kwarcowego, wykonang jako
antyposlizgowg o wysokim stopniu zabezpieczenia przed poslizgiem;
zgodnie z zaleceniami producenta przewiduje sie zastosowanie warstwy
epoksydowej o grubosci 3 do 5mm, uktad wykonczenia epoksydowego
analizowano na podstawie posadzki ERADUR Kompakt; szczegoty
przygotowania podfoza nalezy ustali¢ na podstawie wytycznych
producenta przyjetego do realizacji systemu posadzki,

- w pomieszczeniach sanitarnych na wylewce betonowej bedg wykonane
dwie warstwy folii w ptynie, a w pomieszczeniach prysznicowych trzy
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warstwy folii w ptynie; nalezy stosowac folie, na ktérej finalnie mozliwe jest
przyklejanie ptytek gresowych i ceramicznych; na folii nalezy wykonac
koncowe wykonczenie z ptytek gresowych i ceramicznych na kleju
wodoodpornym, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

- w pozostatych przypadkach nalezy wykonac na wylewce betonowej
wykonczenie z ptytek ceramicznych lub gresowych na kleju,

- korytarz miedzy pomieszczeniami dla zatrzymanych (-11.01) - na
wyrownanej i uzupetnionej wylewce betonowej nalezy wykona¢ dwie warstwy
papy termozgrzewalnej, na ktérej nalezy wykona¢ wylewke betonowg
grubos$ci 4cm, zbrojong siatkg z pretow stalowych $r. 6mm o okach
120x120mm; na wylewce nalezy wykonac ptytki gresowe na kleju,

- w pomieszczeniu -01.09 nalezy zlikwidowac istniejgce schody, prowadzace
na poziom terenu (wg inwentaryzaciji); po likwidacji elementéw budowlanych
nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci faw fundamentowych, nastepnie
nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia kamiennego frakcji 0-63mm grubosci
15cm oraz wykonac ptyte betonowg grubosci 12cm; na ptycie betonowe;j
nalezy wykonac¢ warstwy wykonczeniowe, tak jak w pozostatych podtogach
czesci dla zatrzymanych,

- w pomieszczeniu -01.29 nalezy zlikwidowac istniejgce schody, prowadzace
kiedys$ na poziom terenu (wg inwentaryzaciji); po likwidacji elementow
budowlanych nalezy wykona¢ wykop do gtebokosci taw fundamentowych,
nastepnie nalezy wykona¢ podbudowe z ttucznia kamiennego frakcji O-
63mm grubosci 15cm oraz wykonac ptyte betonowg grubosci 12cm; na
ptycie betonowej nalezy wykona¢ warstwy wykonczeniowe, tak jak w
pozostatych podtogach czesci depozytowej,

- w pomieszczeniach -01.54, -01.56 i -01.57 wystepuje zréznicowanie
poziomu posadzki w stanie istniejgcym - jest to wynikiem uktadu starych
schodow wyjsciowych; przed wykonaniem warstw wykonczeniowych nalezy
zlikwidowac istniejgce schody, posadzki oraz murki oporowe przy schodach;
po likwidacji elementéw budowlanych nalezy wykonac¢ wykop do gtebokosci
taw fundamentowych, nastepnie nalezy wykonaé¢ podbudowe z tlucznia
kamiennego frakcji 0-63mm grubosci 15cm oraz wykonaé ptyte betonowg
grubosci 12cm; na ptycie betonowej nalezy wykona¢ warstwy
wykonczeniowe, tak jak w pozostatych podtogach czesci szatniowo-
prysznicowej,

- schody wyjsciowe z pomieszczen dla zatrzymanych - ze wzgledu na
podniesienie poziomu posadzki w korytarzu zmieni sie wysokos¢
poszczegodlnych stopni; roznice wysokosciowg nalezy zniwelowac przez
podwyzszenie proporcjonalne kazdego stopnia biegu schodowego;
podwyzszenie stopni nalezy uzyskacé przez wykonanie wylewki betonowej o
odpowiedniej grubosci na poszczegodlnych stopniach; w przypadku réznic
wysokosci mniejszych niz 1cm dopuszcza sie ich niwelowanie przez
zastosowanie zaprawy klejowej,

- w korytarzu -52.01 pierwszy odcinek (dt. ok. 3m) przy drzwiach
przejsciowych do dalszej czesci budynku nalezy wykona¢ jako pochylnie
wewnetrzng; pochylnie nalezy uzyskac tylko przez warstwe wylewki
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betonowej; jej wykonanie jest niezbedne dla zniwelowania r6znicy wysokosci
pomiedzy pierwotnym poziomem posadzki a poziomem podwyzszonym,

w pomieszczeniu istniejgcej kottowni (-26.01) przewiduje sie pozostawienie
istniejgcego wykonczenia posadzki,

1.2.Parter
a) ustalenia ogolne

likwidacja istniejgcych warstw wykonczeniowych: ptytki gresowe i ceramiczne
w catej czesci administracyjno-biurowej, wyktadzina PCV na wylewce w sali
gimnastycznej, wyktadzina PCV na wylewce w pomieszczeniach za salg
gimnastyczng (w zakresie pomieszczen 59, 60 i 61 - btednie opisane w
inwentaryzaciji jako wylewka betonowa), ptytki ceramiczne, wyktadzina PCV i
wylewka betonowa w pomieszczeniach od 9.01a do 18.01a - zgodnie z
rysunkiem inwentaryzacji; nie przewiduje sie zmiany w wykonczeniu garazy
(2.01a do 7.01a),

likwidacja istniejgcych wylewek betonowych w ztym stanie technicznym i
wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 30% powierzchni wszystkich
posadzek; przyjmuje sie likwidacje warstwy grubosci 4cm i wykonanie
wylewki nowej tej samej grubosci, zbrojonej siatkg z pretéw stalowych sr.
6mm o okach 120x120mm,

wyréwnanie istniejgcych wylewek w miejscach brakéw lub ubytkdéw zaprawg
cementowa,

b) ustalenia szczegotowe:

wykonanie na wyrownanej wylewce betonowej w catym budynku gtdwnym:

- ptytek gresowych,

- ptytek ceramicznych, przy czym we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych ptytki bedg uktadane na dwoch warstwach folii w ptynie, a w
pomieszczeniu z prysznicami (60.01) na trzech warstwach folii w ptynie,

- wyktadziny podtogowej antyelektrostatycznej na warstwie wylewki
samopoziomujacej (w pomieszczeniu 14.01), wyktadzina syntetyczna,
zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem (PUR), heterogeniczna,
wykonana z polichlorku winylu, gr. min. 2mm,

- paneli podtogowych drewnianych (w pomieszczeniach 3.01, 5.01, 37.01,
40.01, 41.01, 46.01, 48.01, 49.01, 54.01) - przewiduje sie zastosowanie
paneli drewnianych, wykonanych w uktadzie warstwowym; dolne dwie
warstwy wykonane jako podktadowe, utozone wzgledem siebie
kierunkowo pod katem prostym; wierzchnia warstwa wykonana jako
wykonczeniowa z drewna uszlachetnionego, pokrytego lakierem
utwardzonym promieniami UV; grubosc¢ paneli ok. 15mm,

- wyktadziny podtogowej przemystowej o podwyzszonej wytrzymatosci
(34.01i 35.01) - wykfadzina syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo
poliuretanem (PUR),heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr.
min. 2mm, na wylewce samopoziomujgcej ok. 0,5cm,

- wyktadziny sportowej na sali gimnastycznej (57.01) - przewiduje sie
zastosowanie wyktadziny syntetycznej homogenicznej gr. 4mm,
przystosowanej do sal gimnastycznych, nie gorszej niz DLW Linodur
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Sport; wyktadzina jest uktadana na warstwie podktadowej systemowej np.
Regupol; warstwa podktadowa jest uktadana na wyréwnanym podtozu -
zaleca sie zastosowanie na naprawionej wylewce betonowej warstwy
samopoziomujgcej,

- kfadziny sportowej na sitowni (61.01) - przewiduje sie zastosowanie
wyktadziny syntetycznej homogenicznej gr. 4mm, przystosowanej do sal
gimnastycznych, nie gorszej niz DLW Linodur Sport; wykfadzina jest
uktadana na warstwie podktadowej systemowej np. Regupol; warstwa
podktadowa jest uktadana na wyrbwnanym podtozu; pod sitownig bedzie
wykonany nowy strop z wykonczeniowg warstwg betonowag, stanowigca
podtoze pod samopoziom,

- W pomieszczeniach garazowych oraz agregatu pradotworczego - przewiduje
sie pozostawienie istniejgcej ptyty betonowej,

- W pomieszczeniach garazowo/warsztatowych (8.01a i od 15.01a do 17.01a) -
nalezy wykonac warstwe papy termozgrzewalnej, a na niej wykonac
posadzke betonowg w spadku grubosci 6 do 8 cm, zbrojong siatkg z pretéw
stalowych srednicy 6mm o okach 120x120mm lub zbrojeniem rozproszonym
w ilosci 25kg/m3 betonu; posadzke w procesie produkcyjnym i
wykonawczym nalezy dotwardzi¢ materiatem typu NITOFLOR HARDTOP
firmy FOSROC lub innym, zapewniajgcym niegorsze parametry,

- w pomieszczeniach sanitarno-socjalnych w strefie garazowej (od 9.01a do
14.01a) - nalezy wykona¢ warstwe papy termozgrzewalnej, a na niegj
wylewke betonowg grubosci 5cm, zbrojong siatkg z pretéw stalowych sr.
6mm o okach 120x120mm; na wylewce bedg wykonane warstwy
wykonczeniowe, czyli ptytki gresowe i ceramiczne, przy czym pod ptytki
ceramiczne nalezy utozyc trzy warstwy folii w ptynie,

- W pomieszczeniu myjni samochodowej (18.01a) - nalezy wykona¢ dwie
warstwy papy termozgrzewalnej, a na niej wykonac wylewke betonowg w
spadku grubosci 6 do 8 cm, zbrojong siatkg z pretow stalowych srednicy
6mm o okach 120x120mm; na wylewce nalezy wykonac¢ wykonczenie z
ptytek ceramicznych wzmocnionych lub z ptytek gresowych, uktadanych na
kleju za posrednictwem trzech warstw folii w ptynie,

- W pomieszczeniu garazowym (16.01a) i w pomieszczeniu myjni (18.01a),
nalezy mie¢ na uwadze koniecznos¢ zaslepienia istniejgcych kanatéw
naprawczych; przewiduje sie zasypanie kanatéw ttuczniem kamiennym lub
gruzem budowlanym warstwami stabilizowanymi mechanicznie o grubosci
nie wiekszej niz 15cm, o tagcznej grubosci ok. 100cm, ktory finalnie bedzie
przykryty warstwg chudego betonu grubosci 15cm,

- na styku podtdg i scian nalezy stosowac:

- cokoty z ptytek ceramicznych lub gresowych przy odpowiednich
podtogach,

- listwy podtogowe z PCV - w pomieszczeniach wykonczonych
wyktadzinami przemystowymi; alternatywnie dopuszcza sie wywiniecie
wyktadzin na $sciany na wysokos¢ ok. 12cm,

- listwy podtogowe z PCV lub drewniane - w pomieszczeniach
wykonczonych panelami drewnianymi,
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1.3.Pietro
a) ustalenia ogolne

- likwidacja istniejgcych warstw wykonczeniowych: ptytki gresowe i ceramiczne
na catej kondygnaciji istniejacej,

- likwidacja istniejgcych wylewek betonowych w ztym stanie technicznym i
wykonanie w ich miejscu nowych - dotyczy 20% powierzchni wszystkich
posadzek; przyjmuje sie likwidacje warstwy grubosci 4cm i wykonanie
wylewki nowej tej samej grubosci, zbrojonej siatkg z pretéw stalowych $sr.
6mm o okach 120x120mm,

- wyrownanie istniejacych wylewek w miejscach brakéw lub ubytkow zaprawg
cementowa,

- wykonanie wylewki betonowej w nadbudowanej czesci budynku, na
konstrukcji nowego stropu, zgodnie z opisem stropu,

b) ustalenia szczegdtowe

- wykonanie na wyréwnanym podfozu:

- ptytek gresowych,

- ptytek ceramicznych, przy czym we wszystkich pomieszczeniach
sanitarnych ptytki bedg uktadane na dwdéch warstwach folii w ptynie,

- wykfadziny podtogowej antyelektrostatycznej na warstwie wylewki
samopoziomujacej (w pomieszczeniach 26.02 i 27.02), wyktadzina
syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo poliuretanem (PUR),
heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr. min. 2mm,

- paneli podtogowych drewnianych (w pomieszczeniach 13.02, 15.02,
18.02, 37.02) - przewiduje sie zastosowanie paneli drewnianych,
wykonanych w uktadzie warstwowym; dolne dwie warstwy wykonane jako
podktadowe, utozone wzgledem siebie kierunkowo pod katem prostym;
wierzchnia warstwa wykonana jako wykonczeniowa z drewna
uszlachetnionego, pokrytego lakierem utwardzonym promieniami UV,
grubos¢ paneli ok. 15mm,

- wyktadziny podtogowej przemystowej o podwyzszonej wytrzymatosci
(50.02) - wykfadzina syntetyczna, zabezpieczona powierzchniowo
poliuretanem (PUR),heterogeniczna, wykonana z polichlorku winylu, gr.
min. 2mm, na wylewce samopoziomujgcej ok. 0,5cm,

- na styku podtdg i Scian nalezy stosowac:

- cokoty z ptytek ceramicznych lub gresowych przy odpowiednich
podtogach,

- listwy podtogowe z PCV - w pomieszczeniach wykonczonych
wyktadzinami przemystowymi; alternatywnie dopuszcza sie wywiniecie
wykfadzin na sciany na wysokos¢ ok. 12cm,

- listwy podtogowe z PCV lub drewniane - w pomieszczeniach
wykonczonych panelami drewnianymi,

2. Wykonczenie scian
- we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac
wykonczeniowych dla $cian nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkéw - tynki
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luzne lub zwietrzate nalezy zbi¢ i wykona¢ w tych miejscach nowe, ubytki lub
braki uzupetnic¢; nalezy rowniez zlikwidowac¢ wykonczenia scian z ptytek
ceramicznych w istniejgcych pomieszczeniach sanitarnych; ponadto nalezy
przewidzie¢ likwidacje lamperii, wykonanej jako warstwa farby olejnej;
przyjmuje sie wymiane tynkow na 25% powierzchni wszystkich scian
wewnatrz budynku oraz wystepowanie lamperii na 15% powierzchni
wszystkich scian,

- w pomieszczeniach, w ktorych sciany bedg wykonczone warstwg
epoksydowg (pomieszczenia dla zatrzymanych) nalezy zbi¢ wszystkie tynki,

- na nowych fragmentach z elementow ceramicznych lub na zamurowaniach
przewiduje sie wykonanie tynku cementowo-wapiennego kategorii Il

- pod warstwe epoksydowg ktadziong na $cianach planuje sie stosowaé
warstwe tynkarskg podktadowg wg wymagan producenta; wymagana jest
szczegolna starannosé¢ przy wykonaniu podtoza pod wykonhczenie
epoksydowe,

- jako warstwe epoksydowa, uktadang w pomieszczeniach dla zatrzymanych
na catg wysokos¢ kondygnacji, przewiduje sie wykonanie bezspoinowej,
cienkowarstwowej powtoki, zbudowanej z bezrozpuszczalnikowej
pigmentowanej zywicy oraz wypetniacza kwarcowego; grubos¢ warstwy do
1mm; dla celéw projektu analizowano produkt ERADUR TF,

- pod ptytkami ceramicznymi projektuje sie warstwe wyrownawczg - tynk
cementowo-wapienny

- we wszystkich pomieszczeniach gdzie nie projektuje sie ptytek ceramicznych
i warstwy epoksydowej nalezy wykonac gtadz gipsowa,

- w okolicy punktow poboru wody nalezy zastosowac¢ pod ptytkami folie w
ptynie na powierzchni 1.5x1.5m; w kabinach prysznicowych zastosowac dwie
warstwy folii w ptynie na catych Scianach,

- ptytki ceramiczne planuje sie klas¢ na scianach na zaprawie klejowej o
wzmocnionej wytrzymatosci na dziatanie wilgoci,

- Sciany w pomieszczeniach, ktére tego wymagaja, nalezy malowac farbg
zmywalng matowg do wysokosci wymienionej w zestawieniu wykonczenia
pomieszczen; przewiduje sie stosowanie farby posiadajgcej atesty lub
certyfikaty, potwierdzajace jej wytrzymatos¢ na zmywanie i dziatanie
detergentow; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych
producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

- w obrebie klatek schodowych przewiduje sie wykonanie lamperii z matowe;j
farby zmywalnej, tak jak na korytarzach,

- we wszystkich przejsciach komunikacyjnych na parterze i pietrze budynku
oraz na klatkach schodowych przewiduje sie mozliwos¢ zastosowania
zamiast farby zmywalnej tynku cienkowarstwowego mozaikowego,

- Sciany lub fragmenty $cian nieokreslone powyzej nalezy malowac farbg
emulsyjng kolorowa; ilo§¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzaleznié¢ od
wytycznych producenta - zaleca sie nie mnigej niz dwie warstwy,

- sposob wykonczenia scian dla wszystkich pomieszczen zawarto w
zestawieniu wykonczenia pomieszczen,
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3. Wykonczenie sufitow
- we wszystkich pomieszczeniach przed przystgpieniem do prac

wykonczeniowych dla sufitow nalezy przeprowadzi¢ kontrole tynkow - tynki
luzne lub zwietrzate nalezy zbic¢ i wykona¢ w tych miejscach nowe
cementowo-wapienne, ubytki lub braki uzupetnic; przyjmuje sie koniecznosc
wymiany 20% powierzchni wszystkich tynkow w zakresie nieobjetym
wykonaniem sufitdw podwieszonych,

nad salg gimnastyczng oraz nad sitownig przewiduje sie likwidacje
wykonczenia sufitu na catej powierzchni,

nad salg gimnastyczng oraz nad sitownig przewiduje sie podwieszenie sufitu
z ptyt GKF na ruszcie stalowym, mocowanym do drewnianej konstrukcji
zadaszenia,

sufity nad klatkami schodowymi istniejgcymi nalezy wykonac jako
podwieszone do konstrukcji drewnianej, wykonczone ptytami GKF

nad sitownig i nad pomieszczeniami towarzyszacymi ptyta GKF na ruszcie
stalowym bedzie stanowita zabezpieczenie p.poz; natomiast do rusztu
stalowego bedzie podwieszony sufit rastrowy,

po wykonaniu uzupetnien sufity (poza sufitami podwieszonymi) nalezy
wyréwnac¢ w miejscach tego wymagajacych gtadzig gipsowa,

poza wyzej wymienionymi przewiduje sie wykonanie fragmentaryczne
sufitbw podwieszonych z ptyty GK (w pomieszczeniach sanitarnych z piyty
hydrofobowej) oraz sufitéw podwieszonych rastrowych 60x60cm zwyktych i
akustycznych - zgodnie z oznaczeniami na rysunkach; sufity te stosowane
sg gtéwnie dla ukrycia elementdw instalacji wewnetrznych; ich docelowa
wielko$¢ moze sie nieznacznie rézni¢ od przedstawionych na rysunkach ze
wzgledu na lokalne uwarunkowania montazu instalacji, ktérych na etapie
projektowym nie mozna stwierdzi¢; dolny poziom tych czesci sufitu
podwieszonego bedzie sie znajdowat 15 do 35cm ponizej zasadniczej czesci
sufitu; dopuszcza sie lokalnie wieksze obnizenie sufitu, pod warunkiem, ze
dolna jego ptaszczyzna nie bedzie wykonana nizej niz 250 cm nad
poziomem wykoncznonej podtogi; jednoczesnie poziom sufitu nie powinien
znajdowac sie ponizej gérnej krawedzi otworu okiennego,

w strefie pomieszczen dla zatrzymanych wszystkie sufity z ptyt G-K nalezy
wzmocnié przez zastosowanie blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1mm,
uktadanej bezposrednio na ruszcie stalowym; dopiero na blache beda
uktadane ptyty G-K,

sufity z ptyt G-K we wszystkich pomieszczeniach nalezy malowacé farbg
emulsyjng; ilos¢ warstw nanoszonej farby nalezy uzalezni¢ od wytycznych
producenta - zaleca sie nie mniej niz dwie warstwy,

4. Projektowane Scianki dziatowe

standardowo Scianki dziatowe bedg wykonane z pustakow ceramicznych
pionowo drgzonych grubosci 11,5 cm (np. POROTHERM); fragmentarycznie
Scianki mogg by¢ uzupetniane cegtg dziurawka; pod ustawiane scianki
dziatowe nalezy wykonac postument betonowy o szerokosci pustaka i

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl

Strona 11



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 BW

wysokosci 8-10cm, zbrojony dwoma pretami ze stali A-O $r. 10mm (dla

réGwnomiernego rozprowadzania naprezen na elementy stropu),

- pomieszczenie utajnionej fgcznosci telekopiowej (SULTeLP) w obrebie strefy
dyzurnych nalezy wydzieli¢ sciankami dziatowymi o specjalnej konstrukcji, tj.
nalezy wykona¢ nowg scianke dziatowg opartg na ruszcie stalowym
wykonanym z profilu zimnogietego o przekroju kwadratowym
50mmx50mmx2,5mm, o rozstawie osiowym 350mm, wzmocniony
obustronnie blachg stalowg o grubosci 1mm; $cianka bedzie obudowana
dwustronnie ptytami GK i GKF, zgodnie z rysunkami,

- Scianka dziatowa na pietrze, pomiedzy pomieszczeniem kancelarii tajnej
(4.02) i pomieszczeniem biurowym oraz przy pomieszczeniu ODN (24.02),
bedzie wzmocniona zgodnie z powyzszym opisem dla pomieszczenia
SULTeLP

- Scianki dziatowe pomiedzy pomieszczeniami dla zatrzymanych - w
mniejszych pomieszczeniach scianki dziatowe bedg wykonane jako nowe
(po wyburzeniu starych), a w wiekszych pomieszczeniach scianki bedg
wzmachiane przez dostawienie dodatkowej warstwy wzmacniajacej,

- Scianki nowe - bedg wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowe;j i
bedg wzmocnione przez zastosowanie ptaskownikéw stalowych w
spoinach; ptaskowniki o wymiarach 50x2mm bedag wystepowaty w kazdej
spoinie i bedg kotwione w scianach konstrukcyjnych na min. 15¢cm,

- $cianki wzmacniane - wzmocnienie bedzie polegato na dostawieniu
dodatkowej warstwy Scianki, z cegty dziurawki, na zaprawie cementowej, z
wprowadzonymi ptaskownikami stalowymi o wymiarach 50x2mm co drugq
spoine, zakotwionymi w $cianach nosnych; dostawiona Scianka bedzie
powigzana z istniejgcg kotwami z pretéw stalowych, rozstawionych co ok.
40x40cm na catej ptaszczyznie sciany,

- wszystkie Scianki dziatowe powinny byc¢ taczone z istniejacymi scianami
budynku przez strzepia, wykonane co drugg warstwe muru; dopuszcza sie
stosowanie kotew stalowych, uktadanych rowniez co drugg warstwe muru,

5. Scia’ny nos$ne projektowane
5.1.Sciany z cegly petnej - przewiduje sie w obrebie istniejgcego budynku oraz w
obrebie nowej i poszerzanej klatki schodowej,
5.2.Sciany z bloczkéw betonowych - $ciany fundamentowe nowe;j klatki schodowe;j,
5.3.Sciany z pustakdéw ceramicznych pionowo-drgzonych - w nadbudowywanej
kondygnacji

6. Nadproza w budynku

6.1.Nadproza stalowe - zgodnie z oznaczeniem na rysunku wyburzen i zamurowan.
Projektuje sie je w zwigzku z powiekszeniem otworéw, wyburzaniem fragmentéw
Scian wewnetrznych, wykonywaniem nowych otworéw drzwiowych i okiennych.
Przewiduje sie wykonanie nadprozy z profili stalowych. Zasadniczo nadproza
nalezy ukfada¢ na murze za posrednictwem poduszki betonowej. Gtebokos¢
oparcia nalezy dostosowac do konkretnej lokalizacji nadproza, jednak nie powinna
ona by¢ mniejsza niz 25cm. Nadproza sktadajgce sie z dwoch belek nalezy
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ksztattowac stopniowo, wykuwajgc bruzde najpierw z jednej strony. Po osadzeniu
belki na zaprawie cementowej mozna wykuc bruzde z drugiej strony i osadzic¢
profil stalowy z drugiej strony. Belki nalezy ze sobg skreci¢. Po wykonaniu otworu
belki owiniete siatkg stalowg nalezy wyszpatdowac i otynkowac¢ zaprawg
cementowa. Jezeli nowe nadproze bedzie wykonywane w miejscu poszerzanego
otworu, nalezy stare nadproze podstemplowac.

6.2.Nadproza zelbetowe typu L - 19 - stosowane we wszystkich nowych murowanych
Sciankach dziatowych oraz we wszystkich scianach nosnych, wewnetrznych i
zewnetrznych. Nalezy wykonac zgodnie z ogolnymi zasadami wykonywania
nadprozy zelbetowych prefabrykowanych.

7. Nowoprojektowane stropy - wszystkie bedg wykonane w podobny sposéb, tj. ptyty
zelbetowe oparte na belkach stalowych; przewiduje sie zastosowanie belek
dwuteowych o wysokosci od 160 do 240mm; przestrzen miedzybelkowa bedzie
wypetniona kruszywem keramzytowym, ktory gorg zostanie zamkniety wylewkg
betonowg gr. 4cm; na wylewce betonowej przewiduje sie wykonanie dodatkowej
gtadzi cementowej gr. 2cm, stanowigcej podktad pod wykonczenie podtdg.
Szczegodtowe wytyczne realizacyjne zawarte zostaty na wtasciwych rysunkach.

8. Poszerzenie istniejgcej klatki schodowej - przewiduje sie wykonanie poszerzenia
klatki schodowej w poblizu sali gimnastycznej. Przed wyburzaniem elementow
istniejgcych nalezy ustabilizowac i podeprzec¢ sgsiednie elementy konstrukcyjne,
przy zachowaniu szczegdlnej uwagi na podparcie elementow stropowych. Po
wyburzeniu nalezy wykonac¢ nowg klatke schodowg w oparciu o rysunki
konstrukcyjne. Zasadniczo przewiduje sie wykonanie taw fundamentowych
zelbetowych o wymiarach 80x40cm, z betonu min. B-25, zbrojonych 6 pretami sr.
16mm, wigzanymi strzemionami $§r. 6mm co 25cm, wymurowanie $cian z cegty
petnej i wykonanie biegéw schodowych i ptyt spocznikowych zelbetowych,
wykonczonych gresem. Na fawie zelbetowej bedzie ustawiona sciana konstrukcyjna
z cegly petnej, wykonana na catg wysokos¢ budynku, wigzana z istniejgcymi i
projektowanymi elementami konstrukcyjnymi.

9. Wykonanie nowej klatki schodowej przy sali gimnastycznej - nalezy wykona¢ nowg
klatke schodowa, zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi. Nalezy mie¢ na uwadze
konieczno$¢ wykonania tawy schodkowej z chudego betonu, ktéra zabezpiecza
klatke przed osuwaniem sie ziemi, co moze by¢ spowodowane zagtebieniem
zbiornika p.poz. Ponadto istniejgce tawy budynku sali gimnastycznej bedq podbite w
miejscu dostawianej klatki schodowej poduszka betonowa, dla zachowania
rbwnomiernego przekazywania obcigzen na podtoze. Konstrukcja ponad
fundamentami bedzie oddylatowana od scian zasadniczej bryty budynku.
Konstrukcja bedzie typowa, {j. tawy zelbetowe, Sciany fundamentowe z bloczkéw
betonowych, sciany konstrukcyjne z cegty petnej, schody zelbetowe, konstrukcja
wiezby drewnana. Wykonczenie klatki schodowej na schodach i spocznikach
ptytkami gresowymi, a na Scianach farbg zmywalng do wysokos$ci 205cm lub tynkiem
cienkowarstwowym mozaikowym. Dodatkowe elementy w obrebie klatki schodowej
wykonane bedg zgodnie z oznaczeniem na rysunkach.
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10.Schody we wszystkich klatkach schodowych - wykonczone beda ptytkami
gresowymi stopnicowymi oraz wyposazone w barierki stalowe, zgodnie z rysunkami
detalu, mocowane dyblami wklejanymi.

11.Daszki nad wejsciami do budynku - przewiduje sie wykonanie nowych zadaszen nad
wejsciami do poszczegolnych czesci obiektu. Przewiduje sie wykonanie czterech
daszkéw. Projektuje sie daszki wykonane w konstrukcji stalowej z profili stalowych,
zgodnie z rysunkami. Ruszt stalowy nalezy mocowa¢ do $ciany za pomocg dybli
montazowych. W ruszcie przewiduje sie zamocowanie blachy okapowej trapezowej
T22 ocynkowanej. Ruszt stalowy nalezy obtozy¢ i wykonczy¢ blachg aluminiowa,
powlekang lub ze stali nierdzewnej. Dopuszcza sie obtozenie daszku blachg stalowg
zwyktg, zabezpieczong antykorozyjnie, malowang na kolor RAL 7021, pod
warunkiem zapewnienia odpowiedniej trwatosci antykorozyjnej. W przypadku
okreslenia braku mozliwosci stabilnego zamocowania daszkow do scian budynku
przewiduje sie zastosowanie odciggow stalowych, zamocowanych powyzej na
Scianie budynku tak, aby kat linki odciggowej w stosunku do daszku byt zblizony do
45 stopni. W ramach realizacji nowych daszkéw nalezy mie¢ na uwadze
koniecznos$¢ likwidacji istniejgcych, zelbetowych. Dopuszcza sie ewentualne
pozostawienie daszku nad wejsciem gtownym do budynku, pod warunkiem
dopuszczenia takiego rozwigzania przez Inspektora Nadzoru.

12.Ruszt stalowy do oparcia central wentylacyjnych nad sitownig - bedzie wykonany z
dwuteownikow IPE 200; belki o dtugosci 650cm bedg rozstawione co 150cm i bedg
zageszczone pod centralkami co 75cm; bedg ozadzone w gniazdach wykonanych w
Scianach nosnych i bedg ustawione na poduszkach betonowych gr. 5 do 10cm;
ostatecznie gniazda bedg zabetonowane; do rusztu stalowego bedg mocowane
centrale wentylacyjne oraz przewody wentylacyjne rozprowadzajace,

13.Ruszt stalowy pod pomieszczeniem telekomunikacyjnym (14.01) - ze wzgledu na
przewidywane obcigzenie ok. 500kg urzadzeniami technicznymi przewiduje sie
wzmocnienie stropu przez wbudowanie pod spodem belek HEB 120 w ukfadzie
poprzecznym dla scian nosnych; belki bedg mocowane w gniazdach, wg opisu
powyzej dla rusztu stalowego; przewiduje sie wykonanie 4 belek w rozstawie co
100cm; belki muszg by¢ obudowane 4x ptyta GKF; detale powigzania nowych belek
z istniejgcg konstrukcjg stropu musza by¢é okreslone na budowie w obecnosci
Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Projektanta.

14.Uzupetnienie wegarkdéw przyokiennych - przy wszystkich oknach istniejgcych w
budynku wegarek zewnetrzny jest na tyle duzy, ze po wykonaniu stolarki okiennej
powstaje duzy przeswit od wewnatrz miedzy oknem a otworem w murze; dziura
obecnie jest obudowana gipsokartonem - jest to rozwigzanie niewfasciwe; dlatego
trzeba przewidzie¢ koniecznos¢ wymurowania po bokach fragmentow Scian gr.
12cm, ktére bedg kotwione pretami stalowymi sr. 4,5mm do scian zewnetrznych co
drugg warstwe cegty,
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15.Sciana ogrodzeniowa przy budynku Starostwa Powiatowego - przewiduje sie jej
likwidacje i ustawienie w nowym miejscu, zgodnie z lokalizacjg na rysunku; Sciana
moze by¢ wykonana z bloczkow betonowych lub z cegty petnej; dla odpowiedniego
ustawienia sSciany na gruncie przewiduje sie wykonanie zelbetowej tawy
fundamentowej o wymiarach 35x50cm, zbrojonej czterema pretami $r. 12mm; Sciana
bedzie wykonana do wysokosci ok. 3,0m

16.Stolarka i Slusarka okienna i drzwiowa - bedzie wykonana zgodnie z zestawieniem
stolarki z zasadniczej dokumentacji projektowej przy uwzglednieniu uwag i
uzupetnien, zawartych w niniejszym opracowaniu. Zasadniczo nalezy mie¢ na
uwadze koniecznos¢ stosowania szyb P4, okué antywlamaniowych w klasie min.
WK-2, stosowania odpowiednich sztywnych profili okiennych i drzwiowych. Nalezy
réwniez mie¢ na uwadze koniecznos¢ stosowania nawiewnikow higrosterowanych,
np. AERECO, dla zapewnienia odpowiedniego nawiewu do pomieszczeh. Dla okien
przewiduje sie wykonanie nowych parapetow zewnetrznych, z blachy stalowej lub
aluminiowej powlekanej, w kolorze ciemnym szarym oraz parapetow wewnetrznych z
PCV, dopasowanych kolorystycznie do wystroju wnetrza.

17.Prace termoizolacyjne - nalezy wykona¢ zgodnie z informacjami zawartymi w
projekcie architektoniczno-budowlanym. Nalezy mie¢ na uwadze Kkoniecznosc¢
odpowiedniego przygotowania podfoza, w tym réwniez wymiany fragmentow tynku.
Szacuje sie, ze konieczna bedzie wymiana ok. 50% powierzchni tynkéw. Nalezy
rowniez pamieta¢ o odkopaniu wszystkich taw fundamentowych i ponownym
wykonaniu pionowej izolacji budynku, ktéra na odcinku budynku administracyjnego
bedzie uzupetniona warstwg styropianu ekstrudowanego. Dopuszcza sie zamiane
warstwy izolacji pionowej z papy na dwusktadnikowg mase bitumiczng Superflex 10
na podkfadzie systemowym Eurolan 3 K.

18.0budowy instalacji - w niektorych miejscach w budynku beda wykonane obudowy
elementow instalacji wewnetrznych (w tym przewodow wentylacyjnych); obudowy
beda wykonane z ptyt GK lub GKBI (w pomieszczeniach wilgotnych) na ruszcie
stalowym; w piwnicach oraz na poddaszu wszystkie obudowy nalezy wykonac z ptyt
GKF; przy wykonywaniu obuddéw nalezy mie¢ na uwadze takie ich wykonanie, ktore
pozwoli w jak najmniejszym stopniu zawezaC pomieszczenia oraz obnizaC poziom
sufitu,

19.Maszt antenowy - przewiduje sie adaptacje istniejgcego masztu antenowego (w
oparciu o konsultacie z inwestorem). Nalezy przewidzie¢ prace remontowe,
polegajgce na:

- przegladzie elementéw konstrukcyjnych masztu (szkielet gtowny, naciagi
stalowe),

- wyczyszczeniu i zabezpieczeniu antykorozyjnym miejsc zardzewiatych,

- wzmocnieniu miejsc zamocowania naciggoéw,

- wyregulowaniu naciggow.

Przewiduje sie pozostawienie istniejgcego sposobu zamocowania masztu bez

zmian.
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20.Rynny i rury spustowe - przewiduje sie wszedzie likwidacje rynien i rur spustowych i
wykonanie nowych z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnym szarym; rury
spustowe bedg potgczone z uktadem kanalizacji deszczowej za posrednictwem
modutéw z czyszczakami.

21.0brébki blacharskie - przewiduje sie wykonanie wszedzie nowych obrobek
blacharskich zgodnie z opisem w czes$ci architektoniczno-budowlanej; wprowadza
sie zalecenie stosowania obrébek z blachy stalowej lub aluminiowej powlekanej w
kolorze ciemnym szarym,

22 Likwidacja starych stalowych zbiornikbw na benzyne - pomimo dokonanego
rozpoznania nie uzyskano dokfadnej informacji o tych zbiornikach; w projekcie
przyjeto trzy zbiorniki stalowe o wielkosci ok.2,5x2,5x2,5 m, posadowione na
gtebokosci 5m p.p.t; nalezy je zlikwidowac¢ wykopujac je z ziemi; po ich wywiezieniu
pozostaty wykop nalezy zasypaé mieszankg zwirowo-piaskowg lub innym materiatem
budowlanym, przy zachowaniu szczegélnej starannosci przy stabilizowaniu
mechanicznym poszczegoélnych warstw zasypowych, poniewaz w poblizu wykonana
zostanie nowa klatka schodowa oraz zbiornik p.poz.; ostatnie 100cm nasypu mozna
wypetni¢ gruntem niewysadzinowym, uzyskanym z wykopow, w miejscu
nieprzeznaczonym pod utwardzenie terenu; na wierzchu nalezy wykona¢ warstwe
humusu,

23.Pokrycie dachu - na nowych fragmentach dachu przewiduje sie nowe pokrycie
dwoma warstwami papy termozgrzewalnej; na pozostajacej czesci dachu na
budynku gtébwnym przewiduje sie lokalne wykonanie wymiany pokrycia; nad
pomieszczeniami garazowo-technicznymi przewiduje sie likwidacje istniejgcych
warstw wykonczeniowych (przyjeto trzy warstwy papy) i wykonanie nowych, tj. papa
podktadowa na wyrownanym podtozu, styropian EPS200 dwie warstwy po 5cm, z
czego gorna bedzie laminowana; ostateczng warstwe pokrycia beda stanowity dwie
warstwy papy termozgrzewalnej; przy remoncie zadaszenia trzeba mie¢ na uwadze
konieczno$¢ nadmurowania o ok. 15 do 20cm Scianek attykowych,

24 Wycieraczki - przy wszystkich wejsciach do budynku przewiduje sie zastosowanie
mat wejsciowych (wycieraczek), przeznaczonych do zastosowania wewnatrz
budynkow przy wejsciach; projektuje sie wycieraczki segmentowe, 2z tekstylnymi
wktadami czyszczacymi osadzonymi w profilach aluminiowych, mocowane we wnece
wykonanej w posadzce, wykonczonej katownikiem aluminiowym.

25 Kraty
25.1.Nowoprojektowane wewnetrzne - przewiduje sie wykonanie krat zgodnie z
oznaczeniem na rysunkach; kraty zasadniczo bedg wykonane z ptaskownikéw o
wymiarach 50x10mm i pretéw stalowych gtadkich o srednicy 26mm; ptaskowniki i
prety bedg wspawane w rury stalowe prostokgtne o wymiarach 80x40x4mm (rura,
w ktérej bedzie ewentualnie montowany elektrozaczep, powinna mie¢ wymiary
80x60x4mm - zgodnie z rysunkami); elementem mocujgcym kraty w $cianie
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bedzie ceownik wyposazony w prety lub ptaskowniki kotwigce, zamurowany w
istniejgcych Scianach i podtodze; wymiar ceownika pozwala na zniwelowanie
ewentualnych krzywizn Sciany i uzyskanie doktadnie prostokatnego otworu; w
ceowniku bedg od wewnatrz przyspawane mufy (np. nakretki) nagwintowane, o
Srednicy dostosowanej do srub montazowych, ostoniete tulejg przed
przedostaniem sie betonu podczas betonowania; kraty bedg mocowane do w/w
ceownika $rubami; alternatywnie dopuszcza sie dospawanie ich do ceownikow -
spos6b montazu nalezy ostatecznie uzgodni¢ z inwestorem; doktadny wymiar krat
nalezy zweryfikowa¢ na budowie, przed i po zabudowaniu ceownikéw
montazowych, przez dokonanie obmiaru i porownanie wynikbw z parametrami
okreSlonymi na rysunkach; przy ewentualnej korekcie wymiarow nalezy
uwzgledni¢, ze elementy pionowe i poziome krat powinny by¢ mocowane
symetrycznie oraz ze otwory nie mogg by¢ mniejsze niz przyjete w dokumentacji;
kraty powinny by¢ wyposazone w zamek patentowy oraz opcjonalnie
elektrozaczep (wg opisu na rysunku), zintegrowane z systemem otwierania,

25.2.Nowoprojektowane okienne w pomieszczeniach dla zatrzymanych — planuje sie
wykonac je z ptaskownikow 50x10mm oraz z pretéw gtadkich o srednicy 20 mm.
Prety bedg wspawane w ptaskowniki, ktére bedg mocowane do muru za pomocqg
wasow stalowych wykonanych z ptaskownika 50x10mm. Przy ewentualnej
korekcie wymiarow nalezy uwzgledni¢, ze elementy poziome i pionowe powinny
by¢ mocowane symetrycznie,

25.3.Nowoprojektowane dla kancelarii tajnej i pomieszczenia ODN - wykonane
zgodnie z rysunkiem z pretéw sr. 20mm, utozonych w obydwu kierunkach w
odlegtosci osiowej co 150mm; dopuszcza sie wykonanie tych krat z pretow
kwadratowych 20x20mm,
Wszystkie kraty nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg tréjwarstwowg lub
przez zastosowanie uktadu farby antykorozyjnej oraz wierzchniego krycia.

26.Siatki stalowe
26.1.nowoprojektowane — przewidziane dla zabezpieczenia wszystkich wnek i
otworéw w pomieszczeniach dla zatrzymanych; wykonane bedg z ramy stalowej
ktora sktadac¢ sie bedzie z ksztattownika stalowego 40x40x5mm i ptaskownikéw
30x4 mm. W przypadku gdy gabaryty panelu stalowego bedg znaczne, nalezy
podzielic go teownikami 30x30x4mm w celu usztywnienia ramy. Rama stalowa
bedzie mocowana do Sciany za pomocg zawiaséw stalowych. Krawedzie otworu
okiennego jak i wneki grzejnikowej wykonczone bedg katownikami 80x80x6mm
lub ptaskownikiem 100x8mm (w zaleznosci od sposobu montowania kraty —
szczegoly na rysunku) mocowanymi do $ciany za pomocg kotew 50x4mm o
dtugosci 10 cm, rozmieszczonymi co 50 mm. Pola panelu zastoniete bedg siatkg
stalowg @2mm o okach 10x10mm mocowang ptaskownikiem 30x4mm i nitami
romieszczonymi co 10cm. Zawias stalowy stuzgcy do zawieszenia ramy stalowej
nalezy przyspawac¢ do katownika 80x80x6 ewentualnie ptaskownika 100x8mm.
Katowniki i ptaskowniki na krawedziech otworéw okiennych i wnek grzejnikowych
nalezy zamontowa¢ w taki sposob, by po otynkowaniu Scian zlicowaé je z
powierzchnig sciany. Zamek panelu z siatki stalowej wykonany bedzie ze sruby
M16 i ptaskownika. Szczeliny powstate pomiedzy skrzydiem panelu, a
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ksztattownikiem mocowanym w Scianie nalezy przykry¢ ptaskownikiem
przyspawanym z wierzchu, w ktorym nalezy spitowaé wszystkie rogi. Dokftadny
wymiar paneli z siatek stalowych nalezy zweryfikowa¢ na budowie, przed i po
zamontowaniu katownikow ostaniajgcych krawedzie otworow okiennych i wnek
grzejnikowych, przez dokonanie obmiaru i poréwnanie wynikdw z parametrami
okreslonymi na rysunkach. Panele z siatki stalowej nalezy pomalowac farbg
antykorozyjng i wierzchniego krycia, dopasowang kolorystycznie do wystroju
wnetrza lub ewentualnie farbg trojwarstwowa. Wszystkie ostre krawedzie
elementdéw stalowych nalezy spitowac i zaokraglic.

27 .Nadbudowa dwodch skrzydet budynku - w zwigzku z nadbudowg przewiduje sie
likwidacje istniejgcego zadaszenia i stropu; zadaszenie jest w konstukcji drewnianej,
pokryte papq, strop jest na belkach stalowych, wypetnionych ptytkami zelbetowymi i
jest zasypany zasypkg keramzytowg lub podobng; w zakresie prac przewiduje sie
wykonanie nowych scian nosnych z pustakdédw ceramicznych, scianek dziatowych z
pustakow ceramicznych, nadprozy typu L, stropéw oraz wiezby dachowej; przed
wykonaniem prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcyjne budynku

28.Dodatkowe wytyczne wykonawcze
28.1.Piwnica

a) uzupetnienie stolarki - drzwi o numerze 10c nalezy wykona¢ o odpornosci
ogniowej EI30 z kratkg nawiewng p.poz.; ujeto w zatgczonym zestawieniu
uzupetniajgcym,

b) obnizenie okien - dla powiekszenia okien piwnicznych przewiduje sie likwidacje
fragmentéw $cian podokiennych; obnizone okna nalezy zabezpieczyé
podwyzszonym kraweznikiem lub obrzezem betonowym, zgodnie z rysunkiem
detalu; z wneki przyokiennej nalezy przeprowadzi¢ rurki odprowadzajace
ewentualng wode opadowg do poziomu drenazu opaskowego,

c) schody w czesci dla zatrzymanych do likwidacji (pom. -01.09) - w obrebie
projektowanego pomieszczenia przewduje sie likwidacje istniejacych schoddéw
zelbetowych; nastepnie przewiduje sie wykonanie warstw posadzkowych na
gruncie zgodnie z opisem posadzek; nad pomieszczeniem przewiduje sie
pozostawienie pustej przestrzeni; opcjonalnie mozna pomieszczenie zamknaé
od goéry nowym fragmentem stropu, zgodnie 2z rysunkiem w czesci
konstrukcyjnej,

d) zamurowanie matych wnek w celach - dotyczy wnek, ktére byly wykonane w
grubosci Sciany w obrebie pomieszczen dla zatrzymanych; jedne stuzyly jako
pofki, a drugie jako miejsce na lampki nocne (nad drzwiami),

e) wzmocnienie / przemurowanie Scian dziatowych w celach - zgodnie z opisem
Scianek dziatowych,

f) wstawienie nowych krat we wszystkich oknach pomieszczen w catej strefie dla
zatrzymanych oraz w magazynie broni - kraty stalowe nalezy wykona¢ zgodnie
z wytycznymi zawartymi na rysunkach oraz zgodnie z wczesniejszym opisem,

g) siatki we wszystkich oknach i na wnekach grzejnikowych w obrebie
pomieszczen dla zatrzymanych i magazynu broni - siatki stalowe nalezy
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wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunkach oraz zgodnie z
wczesniejszym opisem,

h) wneki na pochwyt - przy schodach prowadzacych z podpiwniczenia na parter, w

strefie gtdwnej klatki schodowej, trzeba wykonaé wneke w $cianie na gtebokos¢
12cm o wysokos$ci 40cm, w ktérej zamocowany bedzie pochwyt z rury stalowej;
przed wykonaniem wnek nalezy skontrolowa¢ grubos¢ scian - minimalna
grubo$¢ dla wykonania wneki - 38cm,

wyposazenie pomieszczen dla zatrzymanych - nalezy wykona¢ zgodnie z
zatgczonymi rysunkami; w obrebie pomieszczen nalezy wykonacC prycze
drewniane, stoliki i taborety; wszystkie elementy wyposazenia bedg mocowane
do elementéw konstrukcyjnych budynku na state dyblami montazowymi;
wszystkie krawedzie nowych elementéw bedg zaokraglone i wyoblone; nalezy
rowniez wykonac¢ potki sktadane, na zewnatrz pomieszczen przy drzwiach,
zgodnie z rysunkiem,

schody do likwidacji (pom. -01.29) - w obrebie projektowanego pomieszczenia
przewduje sie likwidacje istniejgcych schodoéw Zzelbetowych; nastepnie
przewiduje sie wykonanie warstw posadzkowych na gruncie zgodnie z opisem
posadzek; nad pomieszczeniem przewiduje sie nowego fragmentu stropu,
zgodnie z rysunkiem w czesci konstrukcyjnej,

K) w pomieszczeniach depozytéw i archiwach na oknach nalezy przewidzie¢

)

przyklejenie folii matowych,

likwidacja zjazdu do garazu wraz z murem oporowym - W zZwigzku ze zmiang
przeznaczenia pomieszczen pod salg gimnastyczng przewiduje sie likwidacje i
zasypanie istniejgcego zjazdu; przed zasypaniem nalezy zaizolowac¢ $ciany;
zasypywanie nalezy realizowa¢ warstwami stabilizowanymi mechanicznie przy
uzyciu gruntu niewysadzinowego; wierzchem nalezy wykona¢ warstwe humusu,

28.2.Parter
a) przesuniecie dwoch schoddéw jednobiegowych w parterze, po obydwu stronach

gtéwne;j klatki schodowe;j - dla obnizenia poziomu posadzki w miejscu obnizenia
przy wyjsciu z budynku; przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczy¢
elementy konstrukcyjne budynku; nastepnie nalezy zlikwidowa¢ schody
istniejace, a pozniej wykonac¢ nowe, zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym (rys.
K.10); przy obydwu schodach, w Scianie konstrukcyjnej trzeba wykona¢ wneke
na gtebokos¢ 12cm o wysokosci 40cm, w ktdrej zamocowany bedzie pochwyt z
rury stalowej; przed wykonaniem wnek nalezy skontrolowa¢ grubos¢ $cian -
minimalna grubos$¢ dla wykonania wneki - 38cm; w przypadku mniejszej
grubos$ci wneke nalezy zabezpieczy¢ od gory profilami stalowymi,

b) schody zewnetrzne wejsciowe gtéwne i tylne - do likwidacji i ponownego

wykonania, zgodnie z rysunkami: (rys. K.14 i rys. K.15); schody zewnetrzne
bedg obtozone oktadzing kamienng granitowg antyposlizgowg w kolorze
antracytowym lub grafitowym; na schodach tylnych bedg zamocowane barierki
schodowe, zgodnie z rysunkiem detali,

c) krata stalowa w pomieszczeniu pierwszego kontaktu - dla ewentualnego

odizolowania osob przewiduje sie wykonanie kraty stalowej, realizowanej
zgodnie z rysunkiem,
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d) w pomieszczeniu toalety dla niepetnosprawnych nalezy przewidzie¢
zainstalowanie kompletu orurowania wsporczego,

e) Scianka dziatowa w strefie dyzurnej - wykonana na ruszcie stalowym, zgodnie z
rysunkiem; nalezy wykonaé nowe scianki dziatowe oparte na ruszcie stalowym
wykonanym z  profilu  zimnogietego o0  przekroju  kwadratowym
50mmx50mmx2,5mm, o rozstawie osiowym 350mm, wzmocniony obustronnie
blachg stalowg o grubosci 1mm; Scianka bedzie obudowana dwustronnie
ptytami GK i GKF, zgodnie z rysunkiem,

f) zmniejszenie okna podawczego z magazynu broni do $luzy - korekta do
projektu arch-bud - przyjeto zastosowanie wezszego okna, zgodnie z
zatgczonym uzupetniajgcym zestawieniem stolarki,

g) wykonanie Sciany konstrukcyjnej - pomiedzy pomieszczeniami 39 i 40 na
parterze przewiduje sie wyburzenie Scianki dziatowej istniejacej i wybudowanie
nowej z cegly petnej o grubosci 25cm; $ciana bedzie wykonana dla
usztywnienia poprzecznego budynku,

h) schodek zewnetrzny wejsciowy - przewiduje sie powiekszenie istniejacego
schodka wejsciowego zewnetrznego do drugiej (poszerzanej) klatki schodowej;
przewiduje sie likwidacje stopnia istniejgcego, a nastepnie wykonanie nowego z
betonu B-25, zbrojonego 2 warstwami siatki stalowej z pretow $r. 10mm o
okach 120x120mm; warstwa betonu grubosci 30cm bedzie wykonana na 40cm
podbudowy z tlucznia kamiennego; postument betonowy bedzie finalnie
wykonczony tak samo jak schody zewnetrzne ptytami kamiennymi,

i) wymiana catego stropu pod sitownig i pomieszczeniami towarzyszacymi -
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym K.07; przewiduje sie likwidacje
istniejacego stropu i wykonanie nowego, wg rysunkéw; przed wykonaniem prac
nalezy zabezpieczyC elementy konstrukcyjne budynku; zaleca sie wykonanie
wymiany stropu fragmentami, dla zachowania sztywnosci $ciany szczytowej,

j) zabezpieczenie okien w sali gimnastycznej - nalezy wykonac¢ siatki w oknach na
sali gimnastycznej, polipropylenowe, mocowane dookofa otworéw okiennych do
Scian,

k) dla sali gimnastycznej oprécz nawierzchni sportowych (wg opisu podtdg) nalezy
przewidzie¢ dwa stupki do siatkowki, siatke, dwie tablice do koszykdwki,

) wiaty stalowe - zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi oraz z opisem w projekcie
architektoniczno-budowlanym,

m)w garazu - pomieszczenie 8.01a - nalezy wykonacC siatke oddzielajgcg
stanowiska; nalezy zastosowac typowq siatke pleciong z drutu stalowego gr.
ok. 3mm, osadzong w katownikach stalowych 50x50x5mm,

n) w garazu / warsztacie (15.01a) nalezy przewidzie¢ rozkucie fragmentu posadzki
i wykonanie wykopu, co jest niezbedne dla wykonania kanatow nawiewnych,
ktére doprowadzg nawiew do poziomu posadzki w kanale; dla zabezpieczenia
przewoddéw  wentylacyjnych  przewiduje sie  wykonanie  elementéw
zabezpieczajgcych zelbetowych, do okreslenia na budowie,

o) dla kanatu naprawczego w warsztacie nalezy przyja¢ podesty drewniane,

p) w pomieszczeniach 16.01a i 18.01a przewiduje sie likwidacje kanatéw -
zgodnie z opisem podtog
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g) urzadzenie myjace - dla myjni przewiduje sie zastosowanie przestawnego
urzadzenia do mycia bezdotykowego; urzadzenie bedzie podigczane do
przewidzianego w projekcie branzowym kr6¢ca, stanowigcego element uktadu
instalacji wodnej; przewiduje sie zastosowanie urzadzenia na prad tréjfazowy, o
wydajnosci ttoczenia ok. 800 I/h, o ciSnieniu roboczym 100 do 150 bar, ze
zbiornikiem paliwa oraz z pojemnikiem na srodek czyszczacy; na etapie
projektowania analizowano gtoéwnie urzadzenia Karcher; docelowo mozna
zastosowac¢ dowolne urzadzenie, o odpowiednich parametrach,

28.3.Pietro

a) strop pod kancelarig tajng (rys. K.08) - nalezy zlikwidowac strop istniejacy i
wykona¢ nowy zgodnie z rysunkiem; wymiana stropu jest niezbedna dla
zapewnienia mozliwosci ustawienia w pomieszczeniu szaf wymaganych
stosownymi przepisami; przed wykonaniem prac nalezy zabezpieczy¢ elementy
konstrukcyjne budynku,

b) w kancelarii tajnej oraz dla pomieszczenia ODN nalezy wykonaé kraty w
oknach, zgodnie z rysunkiem detalu,

c) w kancelarii tajnej oraz w pomieszczeniu ODN przewiduje sie wzmocnienie
Scianek dziatowych, zgodnie z rysunkami; nalezy zlikwidowac scianki istniejgce
i wykonaC¢ nowe Scianki dziatowe oparte na ruszcie stalowym wykonanym z
profilu zimnogietego o przekroju kwadratowym 50mmx50mmx2,5mm, o
rozstawie osiowym 350mm, wzmocniony obustronnie blachg stalowg o
grubosci 1Tmm; Scianka bedzie obudowana dwustronnie ptytami GK i GKF,

d) krata stalowa istniejgca w pomieszczeniu kasy (1.02) - przewiduje sie
demontaz na czas remontu i ponowne jej wbudowanie,

28.4.Strych / dach

a) uzupetnienie - drzwi wejsciowe na stych nalezy wykonac¢ jako EI30 - wg
uzupetniajgcego zestawienia stolarki,

b) obudowanie na kondygnacji poddasza miejsca przeprowadzenia rur
wentylacyjnych - obudowy z ptyt GKF

c) likwidacja jednej lukarny na dachu - przewiduje sie likwidacje jednej lukarny od
strony Starostwa Powiatowego, kolidujacej z kominem; miejsce po lukarnie
nalezy uzupetni¢c deskami drewnianymi przy jednoczesnym uzupetnieniu
pokrycia dachu,

d) w obrebie konstrukcji istniejgcej czesci dachu nalezy przewidzie¢ wykonanie
wymianéw drewnianych, niezbednych dla realizacji nowych przewoddéw
kominowych, zgodnie z rysunkiem,

e) konstrukcja dachu w czesci nadbudowywanej - nalezy wykona¢ w oparciu o
rysunki konstrukcyjne; na wiezbie dachowej nalezy wykona¢ deskowanie petne,
taczone na wpust i piéro, z desek drewnianych grubosci 25mm - deskowanie
bedzie stanowito podtoze pod utozenie pokrycia z dwoch warstw papy;
alternatywnie zamiast desek dopuszcza sie utozenie ptyt OSB grubosci 22mm,

f) wszystkie elementy konstrukcji drewnianej dachu, istniejace i projektowane,
nalezy zabezpieczyC preparatami przeciw grzybom, wilgoci i plesni oraz
wzmacniajgcymi odpornos¢ na dziatanie ognia,
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g) w trakcie prac remontowych na istniejgcych czesciach dachu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole istniejgcych elementéw drewnianych; elementy
uszkodzone, ostabione, spekane nalezy wymieni¢ na nowe,

h) wykonanie klap dymowych - nad klatkami schodowymi nalezy wykonac
elementy konstrukcyjne dachu, stanowigce podstawe dla klap dymowych,
zgodnie z oznaczeniem na rysunkach,

i) na dachu nalezy wykona¢ dwa wytazy dachowe, dostepne z poziomu strychu;
stosuje sie wytazy dachowe typowe, o wymiarach 80x80cm,

j) potaczenie dachu nadbudowanego i sali gimnastycznej - w miejscu pofgczenia
dachu sali gimnastycznej z dachem nowym nalezy przewidzie¢ wprowadzenie
wzmochnienia oparcia elementéw drewnianych; wzmocnienie nalezy wykonac z
elementow stalowych, na ktérych beda oparte stupki, podtrzymujace nowe
kraweznice oraz przedtuzone ptatwie zadaszenia sali gimnastycznej; elementy
wzmachiajgce nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym,

k) zadaszenie nowej klatki schodowej - nad nowg klatkg schodowg nalezy
wykonaé konstrukcje zadaszenia: krokwie 8x16cm oparte na dwoch murtatach
14x14cm, pokryte od gory deskami drewnianymi gr. 25mm, tgczonymi na wpust
i pioro; wierzchem beda wykonane dwie warstwy papy; ponadto w strefie
zadaszenia bedzie wykonana izolacja termiczna - zgodnie z przekrojem,

l) okapy od spodu nalezy obrobi¢ podbitkg z desek drewnianych gr. 199mm na
ruszcie drewnianym,

28.5.Kominy i wentylacja

a) murowanie nowych komindw - kominy murowane nalezy wykonywac¢ na
istniejacych scianach nosnych,

b) w czesci nadbudowywanej przy sali gimnastycznej istniejgce kominy murowane
nalezy zlikwidowa¢é do poziomu stropu nad parterem, a nastepnie
odbudowywac¢ wraz ze scianami pietra,

c) kominy murowane bedg wykonane nad potacig z cegty klinkierowej, bedg
wykonane na wzor istniejgcych i beda przykryte od gory czapg kominowag
betonowa,

d) w ramach adaptacji istniejacych przewoddéw kominowych nalezy mie¢ na
uwadze ewentualng koniecznoS¢  oczyszczenia, uszczelnienia lub
odgruzowania niektérych przewodow wentylacyjnych,

e) w obrebie budynku przewiduje sie wykonanie nowych przewoddéw wentylacji
grawitacyjnej, wykonanych z rur stalowych ocynkowanych, srednicy 150mm,
ktére docelowo beda obudowane ptytami G-K na ruszcie stalowym; przewody
wentylacyjne w skrzydle gtdwnym i przy sali gimnastycznej bedg na poziomie
poddasza wbijaty sie w nowomurowane kominy; nad skrzydtem bocznym,
nadbudowywanym, bedg obudowane nad potacig dachu zgodnie z rysunkami,
tj. bedg obudowane obudowg stalowg; bedzie to ruszt stalowy z katownikéw o
odpowiednich wymiarach, spiety blachg stalowg ocynkowana, do ktérej bedzie
przymocowana blachowkretami ptyta gipsowo-widknowa; na ptycie bedzie
wykonana warstwa styropianu, ktora docelowo bedzie wykonczona tynkiem
mineralnym i oklejona ptytkami klinkierowymi, w kolorze nawigzujgcym do
istniejgcych komindw; na przewodach wentylacyjnych nalezy usytuowac

opracowanie: ----------------- An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
Strona 22



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa KPP w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 BW

nasady wentylacyjne $r. 150mm, z laminatu poliestrowo-szklanego, barwione
na kolor zblizony do dachowki (np. typu Zefir 150 firmy Uniwersal),

f) na przewodach wentylacyjnych nowoprojektowanych, wychodzacych z piwnicy,
nalezy zainstalowa¢ anemostaty o odpornosci ogniowej EI120,

g) wyloty przewodow wentylacyjnych na dachu bedg wyposazone w podstawy
dachowe, ktore zostang ustawione na drewnianej konstrukcji, obtozonej
obrébkg blacharska,

29.Kurtyna powietrzna - przewiduje sie =zainstalowanie kurtyny powietrznej nad
wejsciem gtownym do budynku; kurtyna bedzie posiadata podgrzew elektryczny; cate
urzadzenie przewiduje sie o mocy S5kW,

30.Uktad oddymiania w budynku - przewiduje sie w budynku zainstalowanie urzadzenh
pozwalajgcych na odprowadzenie zadymienia z klatek schodowych. Dla celéw
projektu analizowano osprzet firmy D+H Polska Sp. z o0.0. - dopuszcza sie
stosowanie urzadzen innego producenta pod warunkiem zapewnienia niegorszych
parametréw oddymiania. Przewiduje sie dwa uktady:

30.1.w zasadniczej klatce schodowej - bedg dwie klapy dymowe w zadaszeniu.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 2,3m2. Oddymianie
realizowane bedzie za pomocg dwdch klap oddymiajgcych o wymiarach w swietle
otworu w stropie 140x110. Klapy oparte sg na podstawach stalowych
ocynkowanych, prostych o wysokosci h=50cm i otwierane sg sitownikami
elektrycznymi DXD 150/800 — HS - (24VDC/1500N/1000mm/2,5A/100mm/7s).
Skrzydto klapy wypetnione poliweglanem komorowym o gr. 20mm, klapa
dodatkowo wyposazona zostata w ostony przeciwwiatrowe zwiekszajgce jej
skutecznos¢. Powierzchnia czynna oddymiania klap wynosi 1,16m2.
Napowietrzanie realizowane bedzie poprzez wykorzystanie duzych skrzydet drzwi
wejsciowych zlokalizowanych na parterze budynku. Drzwi napowietrzajgce
otwierane beda sitownikami elektrycznymi DDS 50/500
(24VDC/500N/500mm/1,0A). Przewiduje sie 4 sitowniki - otwierajace drzwi
zewnetrzne i wiatrotapu wejscia od strony parkingu. W catym zestawie przewiduje
sie zastosowanie:

a) Poliweglanowa klapa dymowa 140x110cm PC 10-TA - 2 szt.

b) Naped drzwiowy 24V, sita: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A DDS 50/500 - 4 szt.

c) Centrala oddymiania modutowa 8A RZN 4408-M - 1 szt.

d) Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M) Akku Typ
3A - 2 szt.

e) Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem
akustycznym (70 dB, 400 Hz) RT 42-ST - 1 szt.

f) Przycisk oddymiania z szybka i kluczem (polski) RT 42 - 2 szt.

g) Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem, z sygn. diodowg SLT 42U-SD +
PHZ 28 - 1 szt.

h) Czujka dymowa optyczna OSD - 3 szt.

30.2.w poszerzanej klatce schodowej - bedzie jedna klapa dymowa w zadaszeniu.
Wymagana powierzchnia czynna oddymiania wynosi 0,97m2. Oddymianie
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realizowane bedzie za pomocg klapy oddymiajgcej o wymiarach w swietle otworu

w stropie 120x120. Klapa oparta jest na podstawie stalowej ocynkowanej, prostej

o wysokosci h=50cm i otwierana jest za pomocg sitownika elektrycznego DXD

150/800-HS - (24VDC/1500N/1000mm/2,5A/100mm/7s).  Skrzydio  klapy

wypetnione poliweglanem komorowym o gr. 20mm, klapa dodatkowo wyposazona

zostata w ostony przeciwwiatrowe zwiekszajace jej skutecznos¢. Powierzchnia

czynna oddymiania klapy wynosi 1,08m2. Napowietrzanie realizowane bedzie

poprzez wykorzystanie drzwi wejsciowych 130x200 zlokalizowanych na parterze

budynku. Drzwi napowietrzajace otwierane beda sitownikami elektrycznymi DDS

50/500 (24VDC/500N/500mm/1,0A). W catym =zestawie przewiduje sie

zastosowanie:

a) Poliweglanowa klapa dymowa 120x120cm PC 10-TA - 1 szt.

b) Naped drzwiowy 24V, sita: 500N / wysuw: 500mm / 1,0A DDS 50/500 - 1 szt.

c) Centrala oddymiania modutowa 8A RZN 4408-M - 1 szt.

d) Akumulator 12V / 7,2 Ah (2 szt. do centrali 8A, typ RZN 4408-K/M) Akku Typ
3A - 2 szt.

e) Przycisk oddymiania ze wskaznikiem uszkodzenia oraz sygnalizatorem
akustycznym (70 dB, 400 Hz) RT 42-ST - 1 szt.

f) Przycisk oddymiania z szybkg i kluczem (polski) RT 42 - 2 szt.

g) Przycisk przewietrzania podtynkowy z kluczem, z sygn. diodowg SLT 42U-SD +
PHZ 28 - 1 szt.

h) Czujka dymowa optyczna OSD - 3 szt.

31.Zbiornik p.poz. - bedzie wykonany zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi; zasadniczo
przyjmuje sie zbiornik zelbetowy o trzech komorach, z czego dwie bedg stuzyty do
magazynowania wody (objetos¢ 100m3), natomiast trzecia bedzie przeznaczona na
urzadzenia hydroforowe. Zbiornik bedzie posadowiony w gruncie tak, ze jego gorna
krawedz bedzie usytuowana min. 70cm ponizej wykonczonego terenu. Do zbiornika
beda wykonane wiazy, stuzgce do pracd konserwacyjnych. Dodatkowo nad czescig
hydroforowg bedzie wykonany otwor technologiczny, pozwalajgcy na wprowadzenie
urzadzen. Caty zbiornik nalezy wykonac tak, aby posadzka komory hydroforowej
znajdowata sie ponizej poziomu zbiornika na wode. Do urzadzen p.poz. woda bedzie
doprowadzona oddzielnym wodociggiem, zgodnie z opracowaniem branzowym.

32.Kojce dla pséw - w sagsiedztwie Komendy zlokalizowane sg kojce; przewiduje sie
konieczno$¢ przeprowadzenia ogoélnych prac remontowych, polegajagcych na
pomalowaniu budynku od zewnagtrz oraz na oczyszczeniu i zabezpieczeniu
antykorozyjnym siatek oraz innych stalowych elementéw zabezpieczajacych.

33.0grodzenie i brama - bedzie wykonane zgodnie z zatgczonymi rysunkami. W
ramach bramy bedzie dodatkowo wykonany szlaban, ktory bedzie otwierany na
pilota, a dodatkowo bedzie potagczony z dyzurka.
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CZESC RYSUNKOWA
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