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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstęp

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja  Techniczna  00.00.00  –  Wymagania  Ogólne  odnosi  się  do  wymagań  wspólnych  dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i  odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach:

0200.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Wodociąg ze zbiornikiem p.poż

05.00.00 Kanalizacja sanitarna

06.00.00 Kanalizacja deszczowa z drenażem opaskowym

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robót objętych ST.
Wymagania  ogólne  należy  rozumieć  i  stosować  w powiązaniu  z  ST  01.00.00,  ST  02.00.00,  oraz  ST 

03.00.00 ST 04.00.00  ST 05.00.00 , ST 06.00.00 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót.

1.1.4.1 Zgodność robót z dokumentacją techniczna:
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacja umowy.

Wykonawca  jest  zobowiązany  wykonywać  wszystkie  roboty  ściśle  według  otrzymanej  dokumentacji 

technicznej.  Jeśli  jednak w czasie  realizacji  robót  okaże sie,  że dokumentacja  projektowa dostarczona 

przez  zamawiającego  wymaga  uzupełnień  Wykonawca  przygotuje  na  własny  koszt  niezbędne  rysunki 

i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy.

1.1.4.2 Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umowa  i  ścisłe  przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót,  za ich zgodność 

z projektem  wykonawczym,  wymaganiami  specyfikacji  technicznych,  projektu  organizacji  robót  oraz 

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów  robót  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  lub 

przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i  wyznaczeniu robót, 

jeśli  wymagać tego będzie Zarządzający realizacja  umowy ,  zostaną poprawione przez Wykonawcę na 

własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacja 

umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie  służył  pomocą  Zarządzającemu  realizacją  umowy  przy  sprawdzaniu  lokalizacji  i  rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę.

Stabilizacja  sieci  punktów  założonej  przez  geodetę  będzie  zabezpieczona  przez  Wykonawcę  ,  zaś 

w przypadku uszkodzenia  lub  przesunięcia  punktów przez  personel  Wykonawcy,  zostaną one założone 

ponownie  na  jego  koszt,  jak  również  w  przypadku  gdy  roboty  budowlano-instalacyjne  wymagają  ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany 

do przesunięcia tych punktów.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót.

Decyzje  Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji  lub odrzucenia materiałów i  elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach  technicznych,  a  także  w  normach  i  wytycznych  wykonania  i  odbioru  robót.  Przy 

podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 

dopuszczalne  niedokładności  normalnie  występujące  podczas  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów, 

doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną 

kwestię.

Polecenia  Zarządzającego realizacja  umowy  będą wykonywane nie  później  niż  w czasie  przez  niego 

wyznaczonym,  po ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod groźbą wstrzymania  robót.  Skutki  finansowe 

z tego tytułu poniesie Wykonawca.

W  celu  zapewnienia  właściwej  ochrony  oraz  dozoru  Wykonawca  ma  obowiązek  informować 

Zarządzającego  oraz  służbę  więzienną  o  czasie  rozpoczęcia,  miejscu  wykonania,  a  także  rodzaju 

przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy
Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za ochronę placu  budowy oraz  wszystkich  materiałów i  elementów 

wyposażenia użytych do realizacji  robót od chwili  rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały 

ten  okres  urządzenia  lub  inne  elementy  będą  utrzymane  w sposób  satysfakcjonujący  Zarządzającego 

realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje 

swoje obowiązki konserwacyjne.
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W  czasie realizacji  robót Wykonawca dostarczy,  zainstaluje i  utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby 

zapewnić  bezpieczeństwo  ruchu  kołowego  oraz  pieszego.  Wszystkie  znaki,  bariery  i  urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy.

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt.

Przed  rozpoczęciem  robót  Wykonawca  poda  ten  fakt  do  wiadomości  zainteresowanych  użytkowników 

terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych  przez  Zarządzającego,  tablice  podające  informacje  o  zawartej  umownie  zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona własności i urządzeń

Wykonawca jest  odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji  naziemnych i  podziemnych urządzeń 

znajdujących   sie  w obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi  i  kable  itp.  Przed rozpoczęciem  robót 

Wykonawca  potwierdzi  u  odpowiednich  władz,  które  są  właścicielami  instalacji  i  urządzeń,  informacje 

podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje 

żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje 

realizacji robót.

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  poinformować  Zarządzającego  realizacja  umowy  o  zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 

jej przeprowadzenia.  

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiekolwiek  szkody,  spowodowane  przez  jego  działania, 

w instalacjach  naziemnych  oraz  podziemnych  pokazanych  na  planie  zagospodarowania  terenu 

dostarczonym przez zamawiającego

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca  dostarczy  na  budowę  i  będzie  utrzymywał  wyposażenie  konieczne  dla  zapewnienia 

bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie  wyposażenie  i  odzież 

wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa sie , że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną. 
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1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.

W  trakcie  realizacji  robót  Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  i  stosować  sie  do  przepisów zawartych 

we wszystkich  regulacjach  prawnych  w  zakresie  ochrony  środowiska.  W  okresie  realizacji,  do  czasu 

zakończenia  robót,  Wykonawca  będzie  podejmował  wszystkie  sensowne  kroki  żeby  stosować  się 

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla  innych jednostek występujących na placu budowy i  poza jego terenem,  unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 

lub innych czynników powodowanych jego działalnością.

Użycie  materiałów,  które  wpływają  na  trwałe  zmiany  środowiska,  ani  materiałów  emitujących 

promieniowanie  w ilościach  wyższych  niż  zalecane  w projekcie  nie  będzie  akceptowane.  Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 

w  czasie  budowy  (  a  po  zakończeniu  ich  charakter  niebezpieczny  znika)  mogą  być  dozwolone,  pod 

warunkiem,  że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji  państwowej,  jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy.

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  przepisów opisu  ochrony  przeciwpożarowej.  Będzie  stale  utrzymywał 

wyposażenie  przeciwpożarowe  w  stanie  gotowości,  zgodnie  z  zaleceniami  przepisów  bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego,  na  placu  budowy,  we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i  pojazdach  oraz 

pomieszczeniach  magazynowych.  Materiały  łatwopalne  będą  przechowywane  zgodnie  z  przepisami 

przeciwpożarowymi,  w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich.  Wykonawca będzie  odpowiedzialny  za  wszelkie  straty  powstałe  w wyniku  pożaru,  który 

mógłby  powstać  w  okresie  realizacji  robót  lub  został  spowodowany  przez  któregokolwiek  z  jego 

pracowników.

1.2 MATERIAŁY.

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów.
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 

z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 

na  trzy  tygodnie  przed  użyciem  każdego  materiału  przewidywanego  do  wykonania  robót  stałych 

Wykonawca  przedłoży  szczegółowa  informacje  o  źródle  produkcji,  zakupu  lub  pozyskaniach  takich 

materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego 

realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń

Akceptacja Zarządzającego realizacja umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
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zobowiązany do dostarczenia  atestów i/lub  wykonania  prób  materiałów otrzymanych  z  zatwierdzonego 

źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń

Zarządzający  realizujący  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały 

i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

Zarządzający realizacja umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego właściwości. Wyniki  tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii  materiałów. 

Zarządzający  realizacją  umowy jest  również upoważniony  do przeprowadzania  inspekcji  w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki:

a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacja umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i  pomoc 

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń

b.  Zarządzający realizacja umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót.

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej  cechy. 

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości  materiałów, Zarządzający  realizacją  budowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  atesty  wydane  przez  producenta,  poparte  w  razie  potrzeby 

wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań musza być dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy.

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 

umowy  w  dowolnym  czasie.   W  przypadku  gdy  zostanie  stwierdzona  niezgodność  właściwości 

przewidzianych  do  użycia  materiałów  i  urządzeń  z  wymaganiami  zawartymi  w  szczegółowych 

specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania.

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy
Materiały  uznane  przez  zamawiającego  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi 

musza być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy 

pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 

tych  materiałów może  być  odpowiednio  skorygowana  przez  Zarządzającego  realizacją  umowy.  Każdy 

rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
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Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były  zabezpieczone  przez  zanieczyszczeniem,  zachowają  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były 

dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy.

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i  urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów.
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 

co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Zarządzającego.  Wybrany  i  zaakceptowany rodzaj  materiału  nie  może  być 

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego

1.3 SPRZĘT
Wykonawca jest  zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą  Wykonawcy  oraz  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym 

w szczegółowych  specyfikacjach  technicznych  oraz  projekcie  realizacji  robót  zatwierdzonym  przez 

Zarządzającego realizacja  umowy. Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót.

Sprzęt  będący własnością Wykonawcy lub wynajęty  do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego  użytkowania.  Tam  gdzie  jest  to  wymagane  przepisami  Wykonawca  dostarczy  Zarządzającemu 

realizacja budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania.

Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość  użycia 

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody. 

Sprzęt  maszyny  i  urządzenia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  przez 

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót.
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1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji  robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  projekcie  wykonawczym  i  szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym 

z harmonogramu robót.

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu  nie  odpowiadające  warunkom  umowy  będą  usunięte  przez  Wykonawcę  z  terenu  budowy 

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzeni i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli  Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni 

odpowiedni  system kontroli,  włączając personel,   sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie,  że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi  w Dokumentacji  Projektowej oraz 

w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie,  że wszystkie  jednakowe elementy  produkcji  mogą  być z  jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane  do  badań.  Zarządzający  realizacją  umowy  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału 

w pobieraniu  próbek.  Na  zlecenia  Zarządzającego  realizacją  umowy  będzie  przeprowadzać  dodatkowe 
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badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez  Wykonawcę  usunięte  lub  ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa 

Wykonawca  tylko  w  przypadku  stwierdzenia  usterek  w  przeciwnym  przypadku  koszty  te  pokrywa 

zamawiający. Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Zarządzającego.  Próbki  dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 

będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane  w  sposób  zaakceptowany  przez  Zarządzającego  realizacją 

umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie  badania  i  pomiary  będą przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo 

inne procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy.

1.5.4. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki  badań  (kopie)  będą  przekazywane  Zarządzającemu  realizacją  umowy na  formularzach  według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych. 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Zarządzający  realizacją  umowy,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Zarządzający  realizacją  umowy  może  pobierać  próbki  materiałów  prowadzić  badania  niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli  wyniki  badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 

poleci  Wykonawcy lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych 

badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  robót  z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę.
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1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

 może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

a).  Certyfikat  na znak bezpieczeństwa, wykazujący,  że zapewniono zgodność z kryteriami  technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych.

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z :

– Polską Normą 

– Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli  nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST.

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST,  każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty  przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty  wydane przez  producenta,  a  w razie  potrzeby 

poparte wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

1.6 ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru:

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

– odbiorowi częściowemu,

– odbioru ostatecznemu,

– odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem  Zarządzającego realizacją 

umowy. Odbiór  będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później  jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego.

Jakości  i  ilości  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Zarządzający  realizacją  umowy  na  podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbiór częściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  robót.  Odbioru  częściowego  Robót 

wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.  Odbioru  robót dokonuje Zarządzający 

realizacją umowy 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót

Odbiór  ostateczny polega na finalnej  ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 

Odbiór  ostateczny robót nastąpi  w terminie  ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania 

potwierdzenia przez  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego  dokona  komisja  wyznaczona  przez  Zamawiającego  w  obecności  Wykonawcy. 

Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 

i ST.  W  toku odbioru ostatecznego robót komisja  zapozna się z realizacją  ustaleń przyjętych  w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 

robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i  ustali  nowy termin odbioru 

ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo ruchu,  komisja  dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

– Dokumentację  Projektową  podstawową  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowo,  jeśli  została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

– Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne).

– Recepty i ustalenia technologiczne.

– Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

– Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
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– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST.

– Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.

– Opinię  technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i  pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST.

– Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz protokoły  odbioru  i  przekazania  tych robót  właścicielom 

urządzeń.

– Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu.

– Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

– Instrukcje eksploatacyjne.

W  przypadku, gdy wg komisji  roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru 

ostatecznego.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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1.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ

      I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 Wstęp

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót 

ziemnych  związanych  z  wykonaniem  zewnętrznych  instalacji  kanalizacyjnych  dla  budynku  Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9

2.2  Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych.
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 

spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-

06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane.

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania podłoża gruntowego

Przed  przystąpieniem  do  robót  ziemnych  należy  zweryfikować  rozpoznanie  geotechniczne  podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót.

b) Badania gruntów w wykopach

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 

i stanu gruntu z przyjętymi  w projekcie, a także, jeśli  to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie 

i skarpach wykopu.

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju,  rozmiarów i  kategorii  geotechnicznej  budowli 

ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie.

c) Badania zagęszczenia nasypów

Zagęszczenie  należy  badać na podstawie pomiarów gęstości  objętościowej  szkieletu  gruntowego i  jeśli 

wymaga  tego  projekt,  pomiarów  wilgotności  lub  na  podstawie  pomiarów  takich  właściwości,  jak  opór 

penetracji,  moduł  odkształcenia  itp.(pomiary  mogą  być  niemiarodajne  do  oceny  zagęszczenia  gruntów 

spoistych).

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 

oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481.

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 

Jako  dodatkowe  kryterium  oceny  wymaganego  zagęszczenia  można  przyjmować  wartości  stosunku 

modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego.

W  przypadku niektórych mieszanek materiałów(np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 

ilość  głazów  i  kamieni,  dla  których  użycie  metody  Proctora  do  testowania  zagęszczenia  nie  jest 
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odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po

Zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie 

przeprowadzona zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego 

doświadczenia  albo  czy  dodatkowe  osiadania,  spowodowane  dodatkowym  przejściem  sprzętu 

zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość.

d) Badania specjalistyczne

 W  celu  sprawdzenia  stanu  i  prawidłowości  zachowania  budowli  ziemnej  w  czasie  jej  wykonywania, 

w zależności  od  potrzeby  powinny  być  prowadzone  pomiary  zwierciadła  wody  gruntowej  w  podłożu 

gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 

pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp.

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 

podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną.

b)Kontrola robót przygotowawczych

Przed   przystąpieniem  do   robót    ziemnych   należy  sprawdzić,  czy  prace  przygotowawcze  zostały 

wykonane zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999.

c) Kontrola istniejącego uzbrojenia

Przed  rozpoczęciem  robót  należy  zlokalizować  istniejące  uzbrojenie  podziemne  oraz  odpowiednio  je 

zabezpieczyć.  Prace  w obrębie  istniejących  sieci  podziemnych  wykonywać ręcznie  bez użycia  sprzętu 

mechanicznego.  Wszelkie  zlokalizowane  uzbrojenie  obudować  ochronnie  i  oznaczyć  zgodnie  z 

wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym. 

d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 

PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na :

- zabezpieczenie skarp wykopów,

- obudowę ścian wykopów,

- prawidłowość odwodnienia wykopu,

- dokładność  wykonania  wykopu  (usytuowanie,  wykończenie,  wymiary,  rzędne,  naruszenie  naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić:

- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną,

- stan równowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,
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- uporządkowania terenu wokół ukopu.

2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu

1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz od wozem zbędnej ziemi.

Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca  po  pisemnym  powiadomieniu  Inspektora  Nadzoru  o  zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej  w specyfikacji  technicznej  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  obowiązku  ukończenia  wszystkich  robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.

2.3.2 Zasady określania ilości robót i materiałów

Zasady  określania  ilości  robót  podane  są  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych  i  pozycjach 

przedmiarowych.

Jednostki  obmiaru  powinny  być  zgodne  z  jednostkami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej 

i kosztorysowej.

2.3.3  Wagi i zasady wdrażania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom 

specyfikacji  technicznej.  Będzie  utrzymywać to  wyposażenie,  zapewniając  w sposób ciągły  zachowanie 

dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

                  opracowanie:   ------------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9  Strona 20

 

2.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu polega na finalnej  ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu  będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 

3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  Nadzoru  na  podstawie  dokumentów 

zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary, 

w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 

dokonuje  się  dla  zakresu  robót  określonego  w dokumentach  umownych  wg zasad  jak  przy  odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1  Zasady odbioru częściowego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w odniesieniu  do  zakresu 

(ilości)  oraz  jakości.  Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru  ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności  Inspektora 

Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 

robót  zanikających i  ulegających zakryciu  oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W  przypadkach  nie  wykonania  wyznaczonych  robót  poprawkowych  lub  robót  uzupełniających 

w poszczególnych  elementach  konstrukcyjnych  i  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności 

i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacja  projektową  i  szczegółowymi  specyfikacjami 

technicznymi  z uwzględnieniem,  tolerancji  i  nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
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komisja  oceni  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań  przyjętych  w 

dokumentach umowy.

2.4.4 Odbiór ostateczny (końcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót,  sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację powykonawczą tj.  dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2.  Szczegółowe specyfikacje  techniczne  (  podstawowe z  dokumentów umowy i  ew.  uzupełniające  lub 

zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów(oryginały),

5.  Wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z  ST  i  programem 

zapewnienia jakości (PZJ),

6.  Deklarację  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów,  certyfikaty  na  znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),

7.  Rysunki  (dokumentację)  na  wykonania  robót  towarzyszących  9np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej, 

energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom 

urządzeń,

8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót.

Wszystkie  zarządzone przez komisję  roboty  poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi.

2.5 PODSTAWA PŁATNOŚCI

2.5.1 Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  ocena  jednostkowa  skalkulowana  przez  wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową 
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ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.

Dla  robót  wycenionych  ryczałtowo podstawą  płatności  jest  wartość(  kwota)  podana  przez  Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie)

Cena  jednostkowa  pozycji  kosztorysowej  lub  wynagrodzenie  ryczałtowe  będzie  uwzględniać  wszystkie 

czynności,  wymagania  i  badania  składające  się  na  jej  wykonanie,  określone  dla  tej  roboty  w  ST 

i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:

Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy,

Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i służbą więzienną projektu organizacji ruchu na 

czas  trwania  budowy,  wraz  z  dostarczeniem  kopii  projektu  Inspektorowi  Nadzoru  i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują:

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.

2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 

120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.  

1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu 
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i rozbiórki  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953).

 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 

zmianami).

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401).
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTĘP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji  Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci 

wodno -kanalizacyjnej.

3.1.2 Zastosowanie ST

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 

między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.4.1.1.

3.1.3 Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  obowiązującymi  odpowiednimi  polskimi  normami 

i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna” pkt.4.1.1.

3.2 MATERIAŁY

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna” pkt 4.1.2.

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 

niniejsze ST są:

- słupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m. 

Do stabilizacji  pozostałych punktów należy stosować paliki  drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 

0,05 do 0,08 m.  Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć  długość około 0,50 m  i  przekrój 

prostokątny.

3.3 SPRZĘT

3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt:

- teodolity,

- niwelatory,
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- tyczki,

- łaty,

- taśmy

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport Materiałów
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 

przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBÓT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)
W  oparciu  o  sieć  stałych  punktów geodezyjnych  osnowy poziomej  i  wysokościowej  przekazanej  przez 

Inspektora  Nadzoru,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  założenia  ,  utrzymania  i  uzupełnienia  osnowy 

roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót.

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 

i  wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli  okresowej punktów tej  osnowy, powinny spełniać 

następujące warunki:

a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 

zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odległość pomiędzy punktami  winna wynosić około 250 m,  a każdy punkt  powinien być  oznaczony 

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania.

c)sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne 

z polskimi  przepisami zawartymi  w Instrukcjach Technicznych ( Osnowy realizacyjne GUGiK)i  ( Pomiary 

realizacyjne GUGiK).

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK.

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2.

Wyznaczone  punkty  na  osi  budowli  nie  powinny  być  przesunięte  więcej  niż  o  3  cm  w stosunku  do 

projektowanych,  a  rzędne  punktów na  osi  należy  wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w stosunku  do 
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rzędnych projektu.

Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich,  w  odległościach 

zależnych od charakterystyki  terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej,  niż co 500 m na odcinkach 

prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych)

Wyznaczanie nasypów i  wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu 

oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki.

Odległość  między  palikami  należy  dostosować  do  ukształtowania  terenu  oraz  geometrii  trasy  obiektu. 

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Wyznaczenie  w czasie  trwania  robót  ziemnych  zarysu  (konturów)  nasypów i  wykopów w przekrojach 

poprzecznych(tzw.  profilowania  przekrojów  poprzecznych)  powinno  być  wykonane  w  zgodności 

z Dokumentacją  Projektową  oraz  w  innych  dodatkowych  punktach  akceptowanych  przez  Inspektora 

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania położenia obiektów

Dla każdego obiektu  należy  wyznaczyć  jego położenie  w terenie-  zgodnie z Dokumentacją  Projektową, 

poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu.

Wykonawca  zobowiązany   jest  po  zakończeniu  robót  do  oddania  Inspektorowi  Nadzoru  dokumentacji 

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował.

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  Nadzoru  harmonogram  pomiarów  kontrolnych  osnowy  roboczej 

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary  kontrolne  odpowiednich  fragmentów  osnowy  roboczej  należy  wykonywać  przed  rozpoczęciem 

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót. 

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi 

Kontrole  wytyczenia  osi,  wyznaczenia  nasypów,  wykopów  i  fundamentów  należy  przeprowadzić 
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w odniesieniu do wymagań punktów 4.5.1-4.5.6

3.7 ODBIÓR ROBÓT

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna”

3.7.2 Sposób odbioru robót 

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 

niezbędne  szkice  wytyczenia,  wykazy  współrzędnych  i wysokości  wykazujące  zgodność  pomiarów 

kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej.

3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru
a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie  przekrojów  poprzecznych  wykopu  pod  kanalizację  z  ewentualnym  wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt 4.5.5

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową,

- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych,

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01             Roboty ziemne

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i 

   Kartografii, Warszaw 1979.

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983.
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4. WODOCIĄG ORAZ ZBIORNIK P.POŻ. 04.00.00

4.1 WSTĘP

4.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  wodociągu 

zasilającego nowo projektowane przyłącze wodociągowe oraz nowo projektowany zbiornik na cele p.poż dla 

budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9  

4.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1.

4.1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

wodociągu  doprowadzającego  wodę  na  cele  socjalne  oraz  p.poż.  dla  inwestycji  o  nazwie  Remont, 

przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9 

W zakres robót  związanych z inwestycją wchodzą::

- pomiary w terenie,

- wykonanie podłoża z piasku pod przewód wodociągowy 

- montaż studzienki wodomierzowej

- ułożenie przewodów  wodociągowych Dz50-90

- wykonanie obsypki przewodu zasilającego

- montaż urządzeń hydroforowych w zbiorniku podziemnym p.poż.

- montaż pompowni w pomieszczeniu hydroforowi

- montaż szczelnych przejść w zbiorniku p.poż.

- montaż hydrantu nadziemnego Dn80

- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przewodu,

- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem, oznakowanie trasy przewodu

- odwodnienie wykopów,

- oznakowanie przewodu 

- wykonanie prób i badań,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

4.2 MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  przyłącza  sieci  wodociągowej  powinny  spełniać  warunki  określone  w 
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odpowiednich normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204)  powinno być dołączone zaświadczenie jakości rur z oceną 

badań wg PN-70/C-89015 wraz z oceną sprawdzenia szczelności. 

4.2.1 Rury przewodowe 

4.2.2 Rury przewodowe
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wodociągu są:

– Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicach Dz50-63

– Rury stalowe k=1,5 PN – 74200 o średnicy Dn80

4.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 

(zwojach lub wiązkach).

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 

należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych 

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem  promieniowania  słonecznego nie  oznaczają 

zmiany wytrzymałości lub odporności.

4.4. SPRZĘT
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  winien  używać  sprzętu  dopuszczonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót  niniejszej  specyfikacji  pozostawia się do uznania Wykonawcy,  po 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:

-odspajania  i  wydobywania  gruntów(  narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.)
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-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0.

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 

elementy  instalacji  powinny  być  dostarczone  na  miejsce  budowy  w  nieuszkodzonym  stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i  wyładunku ze względu na możliwość ich 

uszkodzenia, odkształcenia.

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie 

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub

kwalifikację na złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć 

je przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 

parciane,  poliestrowe  lub  podobne  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  lin 

stalowych lub łańcuchów.

4.6 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

4.6.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego kotłownię stanowi Dokumentacja Projektowa.

Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na  każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 

po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

4.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.
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4.6.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne do wykonania  przyłącza sieci wodociągowej  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

4.6.3.1 Podłoże
Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu 

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 

korozyjnego.  Grubość warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed naruszeniem  struktury  gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem  przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie  powinny przekroczyć  w żadnym  jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

4.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni.  Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury.  Materiał  zasypu  w obrębie  tej  strefy  powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych 
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w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 

być zgodna z Dokumentacją.

4.6.4.1 Montaż przewodów

4.6.4.1.1 Rury PE

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej:

- 20 cm – podyspki 

- średnica zewnętrzna rurociągu

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu.

- 40 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia.

Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe. 

Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową tulei  kołnierzowych z PE-80 z ruchomym  kołnierzem 

stalowym.

Do wykonywania  zmian  kierunku  przewodu PE  należy  stosować łuki  i  kolana,  w przypadkach  gdy  kąt 

odchylenia  przekracza  wielkość  dopuszczalnej  strzałki  ugięcia  przewodu,  podanej  w  warunkach 

technicznych producenta, natomiast w przypadku magistrali  do zmiany kierunku przewodu stosować łuki 

stalowe z wew. wykładziną cementową.

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 

4.6.4.1.1 Rury PE układane pod istniejącą drogą
Projektowane przyłącze wodociągowe należy wykonać po tracie istniejącego przyłącza. W miejscu przejścia 

przewodu pod istniejącą drogą należy zastosować system renowacji  rur  metodą bezwykopową np. Pipe 

Splitting. Metoda polega na rozcięciu istniejącego rurociągu, którego fragmenty są rozpychane na boki wraz 

z  otaczającym  go  gruntem  przy  pomocy  specjalnej  głowicy,  która  w ten  sposób formułuje  przestrzeń 

pozwalającą na zainstalowanie nowego rurociągu. Za głowicą przeciąganą przez stary rurociąg wciągany 

będzie projekowany przewód wodociągowy z PE 100 SDR11 o średnicy Dz63. Przewód będzie prowadzony 

ze spadkiem do sieci wodociągowej. Na włączeniu do wodociągu zabudowana będzie zasuwa odcinająca 

Dn50. Lokalizacja przyłącza wg części rysunkowej.
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4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów
Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia

Wbudowane  uzbrojenie  podziemne  należy  trwale  oznakować  tabliczkami  orientacyjnymi  zgodnie  z 

wymaganiami  normy  PN-B-09700.  Tablice  należy  umieścić  na  trwałych  obiektach  budowlanych  lub 

specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych odległości nie 

większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody  PE  oznakować  taśmą  z  tworzywa  PVC  koloru  zielonego  szerokości  min.20  cm  z  drutem 

identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725.

Szczelność  odcinka  przewodu bez  względu na średnice  Przewodu powinna być  taka,  aby przy  próbie 

hydraulicznej  ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min  poniżej  wartości  ciśnienia 

próbnego.

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 

1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru:

Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę.

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić,  w czasie badania powinien 

być  umożliwiony  dostęp  do  złączy  ze  wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka  przewodu  oraz  wszystkie 

odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na 

całej długości powinien być zabezpieczony przed  przesunięciem  w  planie  i  profilu.  Na  badanym 

odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności. Wykopy 

powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z 

obu  stron  przewodu,  każda  rura  powinna  być  w  środku  obsypana  ziemią,  piaskiem  a  ponadto  w 

szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane.

Ciśnienie  próbne odcinka przewodu należy  przyjąć  wyższe od najwyższego występującego w badanym 

odcinku przewodu ciśnienia roboczego:

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 

nie mniejsze niż 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych,

 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa.

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej.

Ciśnienie  próbne  całego  przewodu  niezależnie  od  średnicy  należy  przyjąć  równe  maksymalnemu 
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występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu.

Po  zakończeniu  budowy  przewodu  i  pozytywnych  wynikach  próby  szczelności  należy  dokonać  jego 

płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 

aby  mogła  wypłukać  wszystkie  zanieczyszczenia  mechaniczne  z  przewodu.  Przewód można  uznać  za 

dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna.

Przewody  wodociągowe wody pitnej  należy  poddać dezynfekcji  za  pomocą  roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji  powinien wynosić 24godziny. Po 

usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie.

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji  przewodu, jeżeli  wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 

płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

4.7.1 Roboty ziemne

Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on 

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych 

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty montażowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,
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- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- zabezpieczenie przed korozją części metalowych,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkie  próby,  atesty  gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.

Montaż oraz zabudowę urządzeń w pomieszczeniu hydroforowi wykonać według wytycznych producenta 

urządzeń.

4.8 ODBIÓR ROBÓT

4.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na:

-zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu  z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  geodezyjną. 

Dopuszczalne  odchylenie  w planie  osi  przewodu od osi  wytyczonej  nie  powinno przekraczać 0,1m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 

+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m,

-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji,

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych,

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być

dobry i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-

10725.  Dotyczy  to  także  przewodów układanych  nad terenem  o  konstrukcji  samonośnej  i  na  lub  pod 

konstrukcją nośną.

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją  geodezyjną(  dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i  deklaracjami 
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zgodności  z polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur i  armatury,  jest  przedłożony 

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do 

decyzji  o  możliwości  zasypywania  odebranego odcinka  przewodu sieci  wodociągowej.  Wymagana  jest 

także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik 

budowy  zobowiązany,  zgodnie  z  art.  22ustawy  [1],  przy  odbiorze  technicznym-częściowym  przewodu 

wodociągowego,  zgłosić  inwestorowi  do odbioru  roboty  ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonane próby i 

sprawdzenia  przewodu,  zapewnić  geodezyjną  inwentaryzację  przewodu,  przygotować  dokumentację 

powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.

4.8.1 Odbiór techniczny końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną,

-zbadaniu  zgodności  protokołów  odbioru:  próby  szczelności,  wyników  badań  bakteriologicznych  oraz 

wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem,

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane do  dziennika  budowy,  który  z  protokołami  odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacja 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, 

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego.
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Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć 

oświadczenia:

-o  wykonaniu  przewodu  wodociągowego  zgodnie  z  projektem,  warunkami  pozwolenia  na  budowę  i 

warunkami  technicznymi  wykonania  i  odbioru(  w tym  zgodnie  z  powołanymi  w warunkach przepisami  i 

polskimi normami),

-o doprowadzeniu  do należytego  stanu i  porządku teren budowy, a także w razie  korzystania  z  ulicy  i 

sąsiadującej nieruchomości

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za materiały  i  urządzenia  wbudowane sieci,  zasuw należy  przyjmować zgodnie  z  obmiarem i 

atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

4.9.1 Montaż rurociągu

Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z osypkami 

wraz z próbami pomontażowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:

– Dostarczenie materiałów i sprzętu,

– Wykonanie wykopu liniowego w miejscu istniejącego przewodu zasilającego

– Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm,

– Ułożenie rur PEHD Dz32 mm w wykopie,

– Podłączenie do instalacji w budynku głównym oraz gospodarczym

– Wykonanie wykopu liniowego, demontaż istniejącego hydrantu

– Montaż kształtek,

– Łączenie rury poprzez zgrzewanie,

– Wykonywanie prób szczelności rurociągu,

– Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu,

– Oznaczenie trasy,

– Zasypanie wykopów

– Wywóz nadmiaru urobku,

– Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

– Wykonanie  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  przebiegu  przewodów  zasilających  budynek 

gospodarczy

4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE
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4.10.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.

2. PN-B-01800       Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 

i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. 

3. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony..

4. PN-B-01805         Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia.

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli. 

 Obliczenia statyczne i projektowanie.

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

odbiorze.

8. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

9. PN-B-06712/A1    Kruszywa mineralne do betonu. 

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  

12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe .

13  PN-B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 

15. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie i  sterowanie  

jakością.

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych.

18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

19. PN-H-74374.01:86 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne.

21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia.

22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.

23. PN-M-74024/00:83 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne. 

Wymagania i badania.

24. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne.

25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa.

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania.

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.
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29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne.

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze.

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych

4.10.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.
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5. KANALIZACJA SANITARNA 05.00.00

5.1 WSTĘP

5.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  nowo 

projektowanych  przyłączy kanalizacji sanitarnej dla budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy 

ulicy Kasprowicza 9. 

5.1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  /ST/  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zleceniu 

i realizacji robót wymienionych w punkcie 6.1.1.

5.1.3 Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej.

W zakres robót związanych z budową wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów

- wykopy liniowe

- wykonanie wykopów liniowych oraz demontaż istniejących przewodów

- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji sanitarnej

- wykopy obiektowe pod studzienki kanalizacyjne

- wykopy obiektowe pod separator koalescencyjny

- montaż separatora koalescencyjnego dla ścieków  z myjni samochodowej

- montaż przewodów kanalizacyjnych

- montaż studzienek kanalizacji sanitarnej

- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów

- wykonanie oznaczenia trasy przewodów sieci kanalizacji sanitarnej

- oznakowanie przewodów w terenie

- odwodnienie wykopów

- wykonanie prób i badań

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

5.2 MATERIAŁY

Materiały  użyte  do  budowy  przyłącza  kanalizacji  sanitarnej  powinny  spełniać  warunki  określone 

w odpowiednich normach przedmiotowych.
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5.2.1 Rury kanałowe

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są:

- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki i wydłużonym kielichem:

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

5.2.2 Studzienka kanalizacyjna włazowa

5.2.2.1 Komora robocza

Komorę roboczą studzienki kanalizacji prostą i kaskadową należy wykonać z kręgów betonowych DN 1200, 

uszczelnionych  za  pomocą  zaprawy  wodoszczelnej   lub  uszczelki  gumowej  wykonanej  specjalnie  do 

połączenia prefabrykatów.

5.2.2.2 Dno studzienki 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 

bocznej  części  dennej  studzienki  można  wykonywać  nawiercane  otwory.  Połączenie  z  kręgami  należy 

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

W  studzience  kaskadowej  należy  wykonać  przejście  z  poziomu  wyższego na  niższy  za  pomocą  rury 

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni.

5.2.2.3 Właz kanałowy

Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124. 

5.2.2.4 Stopnie złazowe

Stopnie  złazowe żeliwne odpowiadające  wymaganiom  PN-64/H-74086.  Stopnie  zamocować  mijankowo, 

w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

5.2.2.5 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .

6.2.2.6 Kruszywo na podsypkę
Podsypkę  pod  rurociągi  należy  wykonać  z  piasku  drobnego  i  średniego.  Użyty  na  podsypkę  materiał 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.

5.2.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa
Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z PE:

– kineta ( podstawa studzienki)
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– pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki)

– zwieńczenie studzienki(pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym

– włazu żeliwnego

5.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji  są grunty sypkie, bez 

zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zasypki  konstrukcyjne 

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty 

niespoiste o następujących właściwościach

– dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

– dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż  8 

m/(dobę).

5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

5.3.1 Rury kanałowe 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Powierzchnia  składowania  musi  być  płaska,  wolna  od  kamieni  i  ostrych  przedmiotów.  Gdy  rury  są 

składowane (po rozpakowaniu)  w stertach należy zastosować boczne wsporniki,  najlepiej  drewniane lub 

wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m.  Gdy nie jest  możliwe podparcie rur na całej 

długości,  to  spodnia  warstwa rur  winna  spoczywać na  drewnianych  łatach  o  szerokości  min.  50  mm. 

Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem  promieniowania  słonecznego nie  oznaczają 

zmiany wytrzymałości lub odporności.

5.3.2  Prefabrykaty studni kanalizacyjnych

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w 

odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi  rzędami  składowanych prefabrykatów należy zachować trakty  komunikacyjne 

dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione   na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża 
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prefabrykatu.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

5.3.3 Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  winien  używać  sprzętu  dopuszczonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót  niniejszej  specyfikacji  pozostawia się do uznania Wykonawcy,  po 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:

-odspajania  i  wydobywania  gruntów(  narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0.

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 

elementy  instalacji  powinny  być  dostarczone  na  miejsce  budowy  w  nieuszkodzonym  stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i  wyładunku ze względu na możliwość ich 

uszkodzenia, odkształcenia.

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie 

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub

kwalifikację na złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
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i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć 

je przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 

parciane,  poliestrowe  lub  podobne  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  lin 

stalowych lub łańcuchów.

5.6 WYKONANIE ROBÓT
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

5.6.1 Roboty przygotowawcze

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na  każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 

po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

5.6.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową.

5.6.3.1 Podłoże

Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu 

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 

korozyjnego.  Grubość warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed naruszeniem  struktury  gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem  przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
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odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie  powinny przekroczyć  w żadnym  jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

5.6.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu

Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury.  Materiał  zasypu  w obrębie  tej  strefy  powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 

w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 

na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 

deszczowych do 7 m/s)

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 0,8-0,9 m.

5.6.5. Montaż przewodów

5.6.5.1. Rury kanałowe PVC
Rury z PVC łączy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 

stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym,  na podsypce.  Materiał  podsypki  i  obsypki  nie powinien 
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zawierać  kamieni.  Materiał  zasypowy  jaki  sposób  zagęszczenia  należy  dobrać  w  oparciu  o  dane 

producenckie. 

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 

projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu” 

wydanymi przez producenta rur.

5.6.5.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe

Studzienki  kanalizacyjne  należy  wykonywać  zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową.  Dokumentacja 

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów betonowych Ø 1200 mm.

Studzienki włazowe składają się z następujących części:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,

- stopni złazowych.

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub 

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 

studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5  %  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy 

wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór  roboczych – powinny być wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane.  Do budowy studni  należy 

zastosować  kręgi  żelbetowe  1000  z  uszczelką.  Złącza  kręgów  użytych  do  budowy  powinny  być 

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć 

wysokość minimum 2,0 m. 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają  zapewnić    w/w wysokości)  dopuszcza się  wysokość  komory  roboczej  mniejszą  niż  2,0  m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC 

o odpowiedniej średnicy.

- Studzienki  zaprojektowano  bez  kominów  złazowych.  Wówczas  bezpośrednio  na  komorze  roboczej 

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D 

wg PN-EN 124:2000.
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- Stopnie  złazowe  –  w  ścianach  komory  roboczej  należy  mocować  mijankowo  stopnie  złazów 

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować 

stopnie wg PN-64/H-74086.

5.6.6 Izolacje

5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

6.6.7.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacyjnych
Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie 

w  gruntach  nienawodnionych  np.  „Bitizolem  R”  oraz  „Bitizolem  P”,  zaś  w  gruntach  nawodnionych  - 

„Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji,  studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe wykonane z PE nie wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego

5.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

5.7.1 Roboty ziemne

Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on 

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych 

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty montażowe
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.
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Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,

- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne)

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610

- sprawdzenie lokalizacji studzienek wg PN-B-10729:99.  

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek  wg PN – jw. 

- kontrola zabezpieczenia włazów zbiorników betonowych 

- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne  

- sprawdzenie  kominów  włazowych  poprzez  oględziny  zewnętrzne  sprawdzenie  przejścia 

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu 

od wewnętrznej powierzchni ściany 

- sprawdzenie  stopni  złazowych poprzez  kontrolę  zamocowania  w ścianie,  pomiar  odstępów 

pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni 

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Zarządzającemu  realizacją  umowy wszystkie  próby,  atesty  gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne.

5.8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

5.8.1 Odbiór robót częściowy i końcowy

5.8.2. Odbiór częściowy
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na:

a)  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie  w planie  osi  przewodu od osi  wytyczonej  nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
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Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidywanych  w projekcie  nie  powinno 

przekraczać +_ 1 cm,

b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i  podsypki  przewodu, którym powinien być drobny i 

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 

kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 

30 minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego wypełnieniem badanego odcinka  przewodu wodą d poziomu 

terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu 

rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

-0,15 l/m2 dla przewodów,

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,

-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  A  próby  szczelności 

przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i 

deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji  o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego-

częściowego.  Kierownik  budowy jest  zobowiązany zgodnie  z  art.22 ustawy Prawo budowlane [2]  ,  przy 

odbiorze  technicznym-częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty 

ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie  przewodu  ,  zapewnić  geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podłoża,
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- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót / przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 

PN-86/B-02480; wyniki  badań gruntów, ich uwarstwienie,  GL.  Przemarzania,  warunki  posadowienia i 

ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020;  poziom  wód gruntowych i  powierzchniowych  oraz 

okresowe  wahania  poziomów-  stopień  agresywności  środowiska  gruntowego;  uziarnienia  warstw 

wodonośnych;  stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków 

wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy 

przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbiór końcowy
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z  

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1), 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia : 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

– o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 
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sąsiadującej nieruchomości .

5.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

5.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji sanitarnej
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu 

pieszego i  kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie  i  sterowanie 

jakością.

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
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techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

5.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 

2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1         Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania
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6. KANALIZACJA DESZCZOWA ORAZ DRENAŻ OPASKOWY  06.00.00

6.1 WSTĘP

6.1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  /ST/  są  wymagania  dotyczące  wykonania  kanalizacji 

deszczowej w obrębie budynku Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9. 

6.1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna /ST/  stosowana jest  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy  zleceniu  i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 7.1.1.

6.1.3 Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej  specyfikacji  dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 

budowy kanalizacji deszczowej.

W zakres robót związanych z budową  wchodzą:

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych

- wykonanie wykopów liniowych oraz demontaż istniejących przewodów, studzienek oraz wpustów

- wykopy liniowe oraz obiektowe pod studnie kanalizacji deszczowej, wpusty uliczne oraz separator,

- wykonanie nowo projektowanych studzienek kanalizacji deszczowej

- montaż wpustów ulicznych,

- montaż odwodnienia liniowego

- montaż separatora ścieków deszczowych,

- montaż studzienek przyłączeniowych (niewłazowych)

- montaż drenażu opaskowego wraz ze studzienkami rewizyjnymi

- wykonanie  podsypki  oraz  ułożenie  podejść  do  poszczególnych  pionów  spustowych  kanalizacji 

deszczowej dla budynków, do wysokości 2 m nad poziom terenu

- montaż czyszczaków (syfonów geigera) na pionach spustowych

- ułożenie i montaż przewodów sieci kanalizacji deszczowej,

- wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków przewodu kanalizacji deszczowej

- odwodnienie wykopów

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem,

- oznakowanie przewodów kanalizacji deszczowej w terenie,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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6.2 MATERIAŁY

Materiały użyte do budowy kanalizacji  deszczowej  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 

normach przedmiotowych.

6.2.1 Rury kanałowe i ochronne

6.2.1.1 Rury kanałowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej 

ST są:

- Rury kanalizacyjne lite jednowarstwowe PVC-U klasy SN8 SDR-34 Dz160 -Dz315

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222.

6.2.2 Studzienka kanalizacji deszczowej włazowa

6.2.2.1 Komora robocza

Komorę  roboczą  studzienki  kanalizacji  prostą  należy  wykonać  z  kręgów  betonowych  DN  1200, 

uszczelnionych  za  pomocą  zaprawy  wodoszczelnej   lub  uszczelki  gumowej  wykonanej  specjalnie  do 

połączenia prefabrykatów.

6.2.2.2 Dno studzienki 
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 

bocznej  części  dennej  studzienki  można  wykonywać  nawiercane  otwory.  Połączenie  z  kręgami  należy 

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych.

6.2.2.3 Właz kanałowy

Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124. 

6.2.2.4 Stopnie złazowe

Stopnie  złazowe żeliwne odpowiadające  wymaganiom  PN-64/H-74086.  Stopnie  zamocować  mijankowo, 

w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250 oraz w osi pionowej 272 mm.

6.2.2.5 Płyty pokrywowe

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją .

6.2.2.6 Kruszywo na podsypkę
Podsypkę  pod  rurociągi  należy  wykonać  z  piasku  drobnego  i  średniego.  Użyty  na  podsypkę  materiał 

powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01.
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6.2.3. Wpusty uliczne

Wykonać  wpusty   jako  żeliwne  typu  ciężkiego  oparte  na  rurze  z  osadnikiem.  Powyżej  dna  osadnika 

wykonać króciec dla przewodu odprowadzającego o średnicy DN 200. 

6.2.4 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa

Konstrukcja studzienki składa się z następujących elementów wykonanych z PE:

– kineta ( podstawa studzienki)

– pierścień dystansowy (tworzący komin studzienki)

– zwieńczenie studzienki(pokrywa betonowa układana na betonowym pierścieniu odciążającym

– włazu żeliwnego

6.2.5 Odwodnienie liniowe ze studzienka odpływową

Wykonać  odwodnienie  liniowe  Dn150  z  rusztem  żeliwnym  oraz  studzienką  odpływową  wyposażoną  w 

osadnik ze stali ocynkowanej i przystosowanej do dwustronnego podłączenia ciągu korytek.

6.2.6 Drenaż opaskowy ze studzienkami rewizyjnymi
Wokół  budynku  zaprojektowano  drenaż  opaskowy  składający  się  z  rur  drenażowych  oraz  studzienek 

rewizyjnych. Rury drenażowe o średnicy Dz126 PVC ułożone będą ze spadkiem 0,3% wokół budynku. Co 

30-40 metrów przewidziano studzienkę zbiorczą rewizyjną,  która  będzie  podłączona do projektowanych 

studzienek kanalizacji deszczowej.

6.2.7 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji  są grunty sypkie, bez 

zawartości  ziaren  pylastych  i  części  organicznych.  Zaleca  się,  aby  wszystkie  zasypki  konstrukcyjne 

wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty 

niespoiste o następujących właściwościach

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5,

- dobrej  wodoprzepuszczalności,  o  współczynniku  wodoprzepuszczalności  ,,k”  nie  mniejszym  niż  8 

m/(dobę).

6.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW

6.3.1 Rury kanałowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 

należy  zastosować  boczne  wsporniki,  najlepiej  drewniane  lub  wyłożone  drewnem  w  maksymalnych 
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odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m.

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie).

Ewentualne  zmiany  intensywności  barwy rur  pod wpływem  promieniowania  słonecznego nie  oznaczają 

zmiany wytrzymałości lub odporności.

6.3.2  Prefabrykaty studni kanalizacji deszczowej , separatora, odwodnienia liniowego oraz 

wpustów ulicznych
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony 

w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe.

Pomiędzy poszczególnymi  rzędami  składowanych prefabrykatów należy zachować trakty  komunikacyjne 

dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów.

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych.

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany 

osobno.

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione  na  podkładach  o  przekroju  prostokątnym  lub  odpowiednio  dostosowanym  do  obrzeża 

prefabrykatu.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

6.3.3 Kruszywo

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 WYKONANIE ROBÓT

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne”

6.4.1 Roboty przygotowawcze
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa 

Projektowaną  oś  przewodów  należy  wyznaczyć  w  terenie  geodeta  z  uprawnieniami.  Oś  przewodu 

wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych.

Punkty  na  osi  trasy  należy  oznaczyć  za  pomocą  drewnianych  palików.  Paliki  należy  wbić  na  każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
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po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót.

6.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia.

6.4.3 Roboty ziemne

Roboty  ziemne  do  wykonania   przyłącza  i  podejść  kanalizacyjnej  wykonać  zgodnie  z Dokumentacją 

Projektową.

6.4.3.1 Podłoże

Podłoże  naturalne  powinno  stanowić  nienaruszony  rodzimy  grunt  sypki,  naturalnej  wilgotności 

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dający się wyprofilować wg. kształtu spodu przewodu 

(w celu  zapewnienia  jego  oparcia  na  dnie  wzdłuż  długości  na  obwodu),  nie  wykazujący  zagrożenia 

korozyjnego.  Grubość warstwy zabezpieczającej  naturalne  podłoże  przed naruszeniem  struktury  gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu.

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed:

a)rozmyciem  przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości  od 0,2-

0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 

przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody.

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 

poniżej poziomu podłoża naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

odsączającej  z  piasku  o  grubości  warstwy  podsypki  0,15-0,25m.  Niedopuszczalne  jest  wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu.

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie  powinny przekroczyć  w żadnym  jego punkcie  ±2cm i  nie  mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

6.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu
Przed  zasypaniem  dna  wykopu  należy  osuszyć  i  oczyścić  z  zanieczyszczeń  pozostałych  po  montażu 

przewodu.  Użyty  materiał  i  sposób  zasypywania  przewodu  nie  powinien  spowodować  uszkodzenia 

ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

sięgać  powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury.  Materiał  zasypu  w obrębie  tej  strefy  powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99.
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Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu.

6.4.4 Roboty instalacyjno-montażowe
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową.

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie 

transportu  i  składowania.  Opuszczanie  odcinków przewodów do  wykopu  powinno  być  prowadzone  na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże.

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi).

Przewody kanalizacji deszczowej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 

przyjętymi w taki sposób, aby:

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                       

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 

deszczowych do 7 m/s)

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 1,3 m.

6.4.4.1 Montaż przewodów

6.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC

Rury z PVC łączy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 

stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym,  na podsypce.  Materiał  podsypki  i  obsypki  nie powinien 

zawierać  kamieni.  Materiał  zasypowy  jaki  sposób  zagęszczenia  należy  dobrać  w  oparciu  o  dane 

producenckie. 

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 

projektowania,  wykonania  i  odbioru  instalacji  rurociągowych  z nieplastyfikowanego  polichlorku  winylu” 

wydanymi przez producenta rur.

6.4.4.1.2. Studzienki kanalizacji deszczowej
Studzienki kanalizacji  deszczowej należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 

przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Ø 1200 mm.

Studzienki włazowe składają się z następujących części:

- dna studzienki,

- komory roboczej,

- płyty pokrywowej,

- włazu kanałowego,
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- stopni złazowych.

Przy wykonywaniu studzienek należy przestrzegać następujących zasad:

- Studzienki  należy  wykonywać  w  wykopie  szerokoprzestrzennym,  natomiast  w trudnych  warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym.

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95.

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub 

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 

studzienką.  Spadek  spocznika  powinien  wynosi  5  %  w  kierunku  kinety.  Dno  studzienek  należy 

wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25.

- Ściany komór  roboczych – powinny być wewnątrz  gładkie  i  nietynkowane.  Do budowy studni  należy 

zastosować  kręgi  żelbetowe  1000  z  uszczelką.  Złącza  kręgów  użytych  do  budowy  powinny  być 

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć 

wysokość minimum 2,0 m. 

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają  zapewnić    w/w wysokości)  dopuszcza się  wysokość  komory  roboczej  mniejszą  niż  2,0  m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC 

o odpowiedniej średnicy.

- Studzienki  zaprojektowano  bez  kominów  złazowych.  Wówczas  bezpośrednio  na  komorze  roboczej 

należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 .

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D 

wg PN-EN 124:2000.

- Stopnie  złazowe  –  w  ścianach  komory  roboczej  należy  mocować  mijankowo  stopnie  złazów 

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować 

stopnie wg PN-64/H-74086.

6.4.4.1.3 Studzienka kanalizacyjna niewłazowa

Wykonanie studzienek kanalizacji niewłazowej:

– wyrównanie i przygotowanie dna wykopu (usunięcie dużych i ostrych kamieni oraz przygotowanie warstwy 

nie zagęszczonej podsypki piaskowej o grubości do 10 cm)

– kinetę należy ułożyć na wcześniej przygotowanej podsypce piaskowej.

– podłączyć rury kanalizacyjne ustawiając dokładnie kąt podłączenia, górę kinety należy wypoziomować

– wykonać zasypanie wykopu do wysokości co najmniej 30 cm powyżej wierzchu rury. Obsypkę zasypywać 

i zagęszczać warstwami

– Rurę karbowana trzonową należy przyciąć ręcznie lub mechanicznie do wymaganej wysokości studzienki
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– w najwyższej  dolinie  założyć  po  zewnętrznej  stronie  rury  uszczelką  do rury  karbowanej  dostarczona 

razem z kinetą

– uszczelkę karbowaną należy ułożyć zgodnie z dostarczonymi przez producenta wytycznymi

– kielich kinety należy posmarować środkiem poślizgowym w celu ułatwienia montażu rury karbowanej

– zasypanie  wykopu  należy  dokonać  warstwami,  obsypkę  piaskową  zagęścić  równomiernie  na  całym 

obwodzie studzienki

– należy zapewnić stopień zagęszczenia gruntu odpowiedni do występujących warunków gruntowo-wodnych 

oraz późniejszego obciążenia zewnętrznego.

6.4.4.1.4 Montaż odwodnienia liniowego oraz studzienki końcowej

Sposób  montażu  koryta  betonowego  oraz  studzienki  końcowej  wykonać  w  oparciu  o  wytyczne 

charakterystyczne dla danego systemu producenckiego.

Wytyczne montażu koryta betonowego:

– powierzchnia zewnętrzna przylegająca trwale do korytek powinna wystawać ponad poziom korytek 3-5 

mm

– przy  zabudowie  w  nawierzchni  betonowej  należy  przewidzieć  szczeliny  dylatacyjne  poprzeczne  i 

podłużne

Wytyczne montażu studzienki odpływowej:

– dopasowanie króćca odpływowego

– ustawienie studzienki równo na nawierzchni i podłączenie rury odpływowej

– przed wylaniem betonu należy umieścić na studzience pokrywę zewnętrzną

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej należy przewidzieć szczelinę dylatacyjną

– należy  zwrócić  uwagę,  aby  górna powierzchnia  podłoża  znalazła  sie  od  3-5  mm  powyżej  krawędzi 

studzienki

– przy zabudowie w nawierzchni betonowej lub asfaltowej fugę wokół studzienki należy wypełnić żwirem 

lub bitumiczna taśmą uszczelniającą

6.4.5 Izolacje

6.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych.

6.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji deszczowej
Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie 

w  gruntach  nienawodnionych  np.  „Bitizolem  R”  oraz  „Bitizolem  P”,  zaś  w  gruntach  nawodnionych  - 

„Bitizolem R+2P”.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem.
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W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji,  studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

6.4.5.3 Zabezpieczenie zbiorników betonowych
Zbiorniki betonowe (separator koalescencyjny)  - należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez 

posmarowanie  w  gruntach  nienawodnionych  np.  „Bitizolem  R”  oraz  „Bitizolem  P”,  zaś  w  gruntach 

nawodnionych - „Bitizolem R+2P”.

W  środowisku słabo agresywnym,  niezależnie  od czynnika agresji,  zniorniki  należy zabezpieczyć  przez 

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco 

wg PN-C-96177.

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Zarządzającym realizacją umowy.

6.5 SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca  winien  używać  sprzętu  dopuszczonego  przez  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót.

Rodzaje sprzętu używanego do robót  niniejszej  specyfikacji  pozostawia się do uznania Wykonawcy,  po 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do:

-odspajania  i  wydobywania  gruntów(  narzędzia  mechaniczne,  młoty  pneumatyczne,  zrywarki,  koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki,  równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.0.

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy.

6.6 TRANSPORT
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 

elementy  instalacji  powinny  być  dostarczone  na  miejsce  budowy  w  nieuszkodzonym  stanie. 

Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i  wyładunku ze względu na możliwość ich 

uszkodzenia, odkształcenia.
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Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie 

Należy sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub

kwalifikację na złom.

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć 

je przed uszkodzeniami  mechanicznymi.  Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 

parciane,  poliestrowe  lub  podobne  o  odpowiedniej  wytrzymałości.  Nie  dopuszcza  się  stosowania  lin 

stalowych lub łańcuchów.

6.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne”

6.7.1 Roboty ziemne
Po  wykonaniu  wykopu  należy  sprawdzić,  czy  pod  względem  kształtu  wykończenia  odpowiada  on 

wymaganiom  zawartym  w  ST  oraz  czy  dokładność  wykonania  nie  przekracza  tolerancji  podanych 

w Specyfikacji i normach 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201.

Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podłoża;

b)odwodnienie wykopów;

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu;

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu;

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.;

f)wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty montażowe

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm 

PN-B-10725 i PN-B-10728.

Należy przeprowadzić następujące badania:

a)zgodność z rysunkami,

b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;

c)ułożenia przewodów:

- głębokości ułożenia przewodu,
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- ułożenia przewodów na podłożu,

- odchylenia spadku,

- zmiany kierunków przewodów,

- kontrola połączeń przewodów,

- wykonania szczelności przewodu,

- wykonania izolacji części budowlanych

- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,odwodnienia liniowego)

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610

- sprawdzenie lokalizacji studzienek i wpustów deszczowych wg PN-B-10729:99. 

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw. 

- sprawdzenie lokalizacji separatora

- sprawdzenie dna studzienek poprzez oględziny zewnętrzne  

- sprawdzenie  kominów  włazowych  poprzez  oględziny  zewnętrzne  sprawdzenie  przejścia 

kanałów przez ściany studzienek przez oględziny zewnętrzne 

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu 

od wewnętrznej powierzchni ściany 

- sprawdzenie  stopni  złazowych poprzez  kontrolę  zamocowania  w ścianie,  pomiar  odstępów 

pionowych i poziomych oraz poziomego położenia górnej krawędzi stopni 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych 

materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki techniczne.

6.8 ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne”

6.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na:

a)  zbadaniu  zgodności  usytuowania  i  długości  przewodu z  dokumentacją  i  inwentaryzacją  geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie  w planie  osi  przewodu od osi  wytyczonej  nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 

Dopuszczalne  odchylenie  rzędnych  ułożonego  przewodu  od  przewidywanych  w projekcie  nie  powinno 

przekraczać +_ 1 cm,

b)zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

c)zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją,

d)zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i  podsypki  przewodu, którym powinien być drobny i 

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony,

                  opracowanie:   ------------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9  Strona 64

 

e)zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 

kanalizacji grawitacyjnej, 

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 

30 minut  ciśnienia  próbnego,  wywołanego wypełnieniem badanego odcinka  przewodu wodą d poziomu 

terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierchu 

rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 

jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej:

-0,15 l/m2 dla przewodów,

-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi,

-0,4 Vm2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610.

Wyniki  badań  powinny  być  wpisane  do  dziennika  budowy,  który  z  protokołem  A  próby  szczelności 

przewodu,  inwentaryzacją  geodezyjną  (dopuszcza  się  inwentaryzację  szkicową)  oraz  certyfikatami  i 

deklaracjami  zgodności  z  polskimi  normami  i  aprobatami  technicznymi,  dotyczącymi  rur  i  kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych,  zwieńczeń  wpustów i  studzienek  kanalizacyjnych  jest  przedłożony  podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę decyzji  o 

możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane  jest  także  dokonanie  wpisu  do  dziennika  budowy  o  wykonaniu  odbioru  technicznego-

częściowego.  Kierownik  budowy jest  zobowiązany zgodnie  z  art.22 ustawy Prawo budowlane [2]  ,  przy 

odbiorze  technicznym-częściowym  przewodu  kanalizacyjnego,  zgłosić  inwestorowi  do  odbioru  roboty 

ulegające  zakryciu,  zapewnić  dokonanie  prób  i  sprawdzenie  przewodu  ,  zapewnić  geodezyjną 

inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą.

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów,

- roboty montażowe,

- wykonanie studzienek kanalizacji deszczowej

- przygotowanie podłoża,

- próby szczelności przewodów,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu;

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.
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Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót.

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty : 

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót / przez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 

PN-86/B-02480; wyniki  badań gruntów, ich uwarstwienie,  GL.  Przemarzania,  warunki  posadowienia i 

ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020;  poziom  wód gruntowych i  powierzchniowych  oraz 

okresowe  wahania  poziomów-  stopień  agresywności  środowiska  gruntowego;  uziarnienia  warstw 

wodonośnych;  stan  terenu  określony  przed  przystąpieniem  do  robót  przez  podanie  znaków 

wysokościowych  reperów,  uzbrojenia  podziemnego  przebiegającego  wzdłuż  i  w  poprzek  trasy 

przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie.

6.8.2. Odbiór końcowy

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na:

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną,

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych, 

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z  

- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego(załącznik 1), 

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacją geodezyjną, 

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia : 

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę,

- o doprowadzeniu do należytego stanu i  porządku teren budowy, a także w razie  korzystania z ulicy  i 

sąsiadującej nieruchomości . 

6.9 PRZEPISY ZWIĄZANE

6.9.1 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje.

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch.
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3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk.

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.

9. PN-EN-206-1   Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność.

10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu.

11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne.

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe.

14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco.

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

17. PN-H-04651:1971 Ochrona  przed  korozją.  Klasyfikacja  i  określenie  agresywności  korozyjnej 

środowisk.

18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla  ruchu 

pieszego i  kołowego. Zasady konstrukcji,  badania typu, znakowanie  i  sterowanie 

jakością.

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę   

skrawaniem.

21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych: 

Żwir i mieszanka.

22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych.

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny.

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie 

i transport.

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 

techniczne wykonania.

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe.

6.9.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej

1. PN-B-03020        Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  

Obliczenia statyczne i projektowanie. 
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2. PN-S-02205       Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

3. PN-B-02480       Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.

4. PN-EN 196-1       Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości. 

5. PN-B-19701        Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  

6. PN-B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia. 

7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu. 

8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne.

9. PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw.

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. 

11. PN-B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki. 

13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 

14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary.

15. PN-B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe. 

17. PN-B-03150.01 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie. 

18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów 

ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą 

kolorymetryczną z antronem. 

19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki.

20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania.

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne wymagania i badania

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.

                  opracowanie:   ------------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl
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