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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót odnoszących się do instalacji elektrycznej i teletechnicznych dla 
remontu i przebudowy Komisariatu II Policji w Rudzie Śląskiej. 
 

1.2.  Zakres stosowania ST 
 Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniu i realizacji robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych. 
Nazwy i kody CPV: 
 

45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych 

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej 

45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych 

45315600-4 Instalacje niskiego napięcia 

45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej 

45311200-2 Roboty w zakresie opraw elektrycznych 

45316100-6 Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

45314000-1 Instalowanie sprzętu telekomunikacyjnego 

45312200-9 Instalowanie alarmów antywłamaniowych 

45312300-0, 
45314200-3 

Instalowanie anten, Instalowanie infrastruktury kablowej 

45314310-7 Instalacja okablowania komputerowego 

 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Obejmuje wykonanie kompletnych instalacji elektrycznych a w szczególności: 

 
Zasilanie i rozdział energii 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ rozdzielnicy głównej (z wyposaŜeniem) 
� montaŜ baterii kondensatorów 
� montaŜ przeciwpoŜarowego wyłącznika prądu 
� montaŜ rozdzielnic piętrowych 
� okablowanie 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja o świetlenia 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ opraw oświetleniowych nastropowych i kasetonowych 
� montaŜ łączników, przycisków 
� montaŜ systemu monitoringu opraw awaryjnych 
� okablowanie – zasilanie i sterowanie oświetleniem 



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 4 

 

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 

� wykonanie pomiarów 
 

Instalacja siły  
Zakres instalacji będzie obejmował: 

� montaŜ gniazd 1-fazowych 
� montaŜ zestawów gniazd 3-fazowych 
� okablowanie – zasilanie gniazd 
� zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja sygnalizacji dla niepełnosprawnych 
Zakres instalacji będzie obejmował: 

� montaŜ zestawów sygnalizacji  
� okablowanie  
� wykonanie pomiarów 

 
Instalowanie głównych tras kablowych  
Zakres instalacji będzie obejmował: 

� montaŜ korytek kablowych 
� montaŜ rur elektroinstalacyjnych 

 
Instalacja odgromowa i uziemiaj ąca 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ uziemienia 
� montaŜ zwodów poziomych i pionowych  
� montaŜ głównej szyny wyrównawczej 
� montaŜ zacisków kontrolno-pomiarowych 
� wykonanie pomiarów 

 
Instalacja interkomowa 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ wandaloodpornych stacji wywoławczych 
� montaŜ stacji wywołań 
� montaŜ centrali systemu 
� montaŜ elektrozaczepów i kontaktronów 
� montaŜ zasilaczy 
� okablowanie 

 
Instalacja antenowa 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� Modernizacja instalacji - ułoŜenie nowego przewodu antenowego i 

montaŜ zabezpieczenia przepięciowego 
 

Instalacja sygnalizacji włamania i napadu 
Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ centrali alarmowej i manipulatora 
� montaŜ modułów wej/wyj 
� czujek ruchu, sejsmicznych 
� montaŜ przycisków napadowych 
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� montaŜ sygnalizatorów 
� okablowanie 

 
Instalacja kontroli dost ępu i alarmu 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ sterowników przejść 
� montaŜ elektrozamków 
� montaŜ czytników kart, kontaktronów, przycisków wyjścia 
� montaŜ sygnalizatorów 
� okablowanie 

 
Instalacja sygnalizacji po Ŝaru 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ centrali sygnalizacji poŜaru 
� montaŜ analogowych optycznych czujek dymu 
� montaŜ sygnalizatorów 
� okablowanie 

 
Instalacja telewizji dozorowej 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ kamer 
� montaŜ rejestratorów 
� montaŜ stanowiska obserwatorskiego 
� montaŜ monitorów 
� okablowanie 

 
Instalacja okablowania strukturalnego 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ szaf wraz wyposaŜeniem dla głównego punktu dystrybucyjnego 
� montaŜ punktów logicznych w zestawach gniazd 
� okablowanie i pomiary 

 
Instalacja ł ączności radiowej 

Zakres instalacji będzie obejmował: 
� montaŜ anten na istniejącym maszcie 
� ułoŜenie nowego okablowania H1000 
� montaŜ zabezpieczeń przeciwprzepięciowych 
� okablowanie i pomiary 

 
Demonta Ŝe 

Zakres demontaŜy będzie obejmował: 
� demontaŜe istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych 

i teletechnicznych 
 
 
1.4. Określenia 

Biorąc pod uwagę powszechność zastosowanych określeń oraz szczegółowość 
opisów zakresu robót przedstawionego w p. 1.3 – nie przewiduje się stworzenia 
Ŝadnych dodatkowych definicji i pojęć. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaŜe Wykonawcy 
Teren Budowy wraz z przewidzianymi przepisami prawnymi dokumentami. 

 
Dokumentacja Projektowa 

W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji projektowej, dokonanych 
podczas realizacji obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 
dokumentacji powykonawczej. 
Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i  autoryzowane przez Inwestora. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny 
być wprowadzone przez Inwestora po uzgodnieniu z Projektantem. 

 
Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane przez Inwestora Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
następująca kolejność ich waŜności: 
1) Umowa pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą, 
2) Dokumentacja Projektowa, 
3) Specyfikacje Techniczne. 
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inwestora, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieŜności opis wymiarów waŜniejszy jest od odczytu ze skali 
rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 
Dokumentacją Projektową i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uwaŜane za wartości 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. 
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

 
Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
Ŝe jest włączony w cenę kontraktową. 

 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu 
Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności 
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społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

 
Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynach 
oraz w maszynach i pojazdach, Materiały łatwopalne będą składowane w sposób 
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do uŜycia. Nie dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stęŜeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały 
odpadowe do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 
robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być uŜyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
JeŜeli Wykonawca uŜył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 
specyfikacjami, a ich uŜycie spowodowało jakiekolwiek zagroŜenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający Materiały uŜyte do wykonania zadania 
muszą posiadać atesty, certyfikaty. 

 
Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy, Wykonawca zobowiązany jest 
powiadomić o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Inspektora i 
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, 
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
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socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 

 
Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia uŜywane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
Zakończenia przez Inwestora. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora 
powinien rozpocząć roboty utrzymane nie później niŜ w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. W trakcie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do 
utrzymania w naleŜytym stanie czystość nawierzchni, po których się porusza 
podczas wykonywania zadania. 

 
Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnianie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora 
o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
Terenu Budowy, bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Inwestora. Jeśli Inwestor 
zezwoli Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez 
Inwestora. KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
Podstawowe wymagania podczas wykonywania robót 

Podczas wykonywania robót naleŜy spełnić wymagania: 
-do wykonania instalacji elektrycznej naleŜy uŜyć przewodów, kabli, sprzętu, osprzętu 
oraz aparatury i urządzeń posiadających znak bezpieczeństwa, znak dopuszczenia 
do stosowania w budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty, 
-wszystkie urządzenia, trasy kablowe powinny być tak zainstalowane aby moŜliwe 
było ich swobodne funkcjonowanie oraz dostęp w czasie przeglądów i konserwacji 
lub rozbudowy 
-instalacje powinny być tak wykonane aby zapewniały ciągłą dostawę energii 
elektrycznej o odpowiednich parametrach technicznych do urządzeń, 
-naleŜy zapewnić bezkolizyjność instalacji elektrycznych z innymi instalacjami, 
-trasy przewodów naleŜy układać w liniach prostych, 
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-wszystkie urządzenia i kable powinny być w sposób jednoznaczny oznaczony, 
umoŜliwiając łatwą identyfikację, 
-instalacje powinny zapewniać ochronę środowiska przed skaŜeniem i nie mogą być 
źródłem zakłóceń elektromagnetycznych, 
- instalacje powinny zapewniać ochronę przeciwporaŜeniową, 

 
 

2. MATERIAŁY  
Do wykonania instalacji elektrycznych naleŜy stosować przewody, kable, osprzęt 
oraz aparaturę i urządzenia elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w 
budownictwie oraz odpowiednie certyfikaty 
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznane są wyroby dla których producent: 
-dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg 
określonego systemu oceny zgodności, 
-wydał krajową deklarację zgodności z dokumentami odniesienia takimi jak przepisy 
dotyczące wymagań zasadniczych, normy opublikowane przez Międzynarodową 
Komisję Elektrotechniczną (DEC), normy krajowe opracowane z uwzględnieniem 
przepisów bezpieczeństwa Międzynarodowej Komisji ds. Przepisów Dotyczących 
Zatwierdzenia Sprzętu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne. 
-oznakował wyroby znakiem „CE” lub znakiem budowlanym „B”, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 
Wydane aprobaty techniczne, certyfikaty na znak bezpieczeństwa i deklaracje 
zgodności z normą lub aprobatą techniczną zachowują waŜność do dnia 
określonego w tych dokumentach. 
Szczegółowy wykaz urządzeń, osprzętu, aparatury, kabli i przewodów dla 
przedmiotowego obiektu podano w zestawieniu materiałów dołączonym do 
opracowania kosztorysowego. 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
potrzebne na budowie, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót oraz były dostępne do kontroli przez Inwestora. 
Miejsce czasowego składowania będzie zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy lub 
poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 
Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w Dokumentacji Projektowej moŜna 
zastąpić równowaŜnymi stosując te same parametry techniczne i wymagania 
funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, atestami oraz 
obliczeniami w zaleŜności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. 
Wykonawca powiadomi Inspektora o wyborze materiału. Wybrany i  zaakceptowany 
rodzaj materiału nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora. 

 
 

3. SPRZĘT 
Przy wykonywaniu robót naleŜy uŜywać niezbędnych narzędzi ręcznych, 
elektrycznych w tym równieŜ specjalistycznego sprzętu instalacyjnego oraz maszyn. 
 
Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót, ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŜytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
Kontraktu, zostaną zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do pracy. 

 
 
4. TRANSPORT 

Urządzenia i osprzęt naleŜy transportować na miejsce montaŜu samochodem. 
Załadunek i rozładunek – ręczny. 
 
Materiały i sprzęt mogą być przewoŜone dowolnymi środkami transportu 
zaakceptowanymi przez Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem, segregacją, itp. NaleŜy zapewnić stabilne ustawienie i 
zabezpieczenie pasami elementów na czas transportu. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonanie robót zgodnie z zakresem podanym w p.1.3 i z uwzględnieniem 
wymagań p.1.5 powinno być realizowane przez osoby o stosownych kwalifikacjach, 
przy uŜyciu 
właściwego sprzętu i narzędzi i z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów 
branŜowych oraz przepisów BHP. 

 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 

Kontroli jakości naleŜy dokonać poprzez oględziny wykonanych instalacji 
elektrycznych, których naleŜy dokonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu 
zasilania instalacji.  
Oględziny mają na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urządzenie: 

- spełniają wymagania bezpieczeństwa, 
- zostały prawidłowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem, 
- nie mają widocznych uszkodzeń mechanicznych, mogących mieć wpływ na 

pogorszenie bezpieczeństwa uŜytkowania. 
 
Zakres oględzin obejmuje sprawdzenie prawidłowości: 
- wykonania instalacji pod względem estetycznym, 
- ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym, 
- doboru urządzeń i środków ochrony w zaleŜności od wpływów zewnętrznych, 
- ochrony przed poŜarem i skutkami cieplnymi, 
- doboru przewodów do obciąŜalności prądowej i spadku napięcia, 
- wykonania połączeń obwodów, 
- doboru urządzeń zabezpieczających, 
- rozmieszczenia oraz umocowania aparatów, sprzętu i osprzętu, 
- oznaczenia przewodów fazowych, neutralnych, ochronnych i sterowniczych 
- stworzenia dostępu do instalacji i urządzeń elektrycznych w celu ich wygodnej 

obsługi i konserwacji. 
 
O jakości i estetyce wykonanej instalacji decyduje równieŜ: 
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- zastosowanie tego samego rodzaju oraz zachowanie jednakowej kolorystyki sprzętu 
elektroinstalacyjnego, 

- trwałość zamocowania sprzętu do podłoŜa oraz innych elementów mocujących i 
uchwytów, 

- zamocowanie sprzętu na jednakowej wysokości w danym pomieszczeniu z 
zachowaniem zasad prostoliniowości mocowania, 

- właściwe zabezpieczenie przed korozją elementów urządzeń i instalacji, naraŜonych 
na wpływ czynników atmosferycznych. 

 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów i robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w  Dokumentacji Projektowej i ST jednak nie rzadziej niŜ 
jest to określone w ST, normach i  wytycznych.  

 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor jest uprawniony do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. 
Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜnie od 
Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy 
są niewiarygodne to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań pokryje 
Wykonawca. 

 
Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materiały, które posiadają: 
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, Ŝe zapewniono zgodność z 

kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

b) deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: 
� Polską Normą 
� Dokumentacją Projektową 
� aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a), 
a) spełniają wymogi ST. 

 
Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i  Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy trenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność z prowadzenie Dziennika 
Budowy zgodnie z  obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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słuŜbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 

 
Pozostałe dokumenty budowy 
� Pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
� Protokoły przekazania terenu budowy, 
� Umowy cywilno-prawne, 
� Protokoły odbioru robót, 
� Protokoły z narad i ustaleń, 
� Korespondencja na budowie. 

 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane 
do wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót polegający na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych prac, 
uŜytych materiałów, leŜy w gestii Wykonawcy a wyniki jego naleŜy zamieścić w 
księdze obmiarów. Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i 
zrozumiały. Dla robót zakrywanych naleŜy dokonać go przed ich zakryciem. 
Jednostkami obmiaru robót w zakresie instalacji elektrycznych są: 
� metry [m] dla kabli i przewodów, 
� metry sześcienne [m3] dla piasku 
� sztuki [szt] dla osprzętu, aparatów i urządzeń. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora 
przy udziale wykonawcy: 
� odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
� odbiór częściowy, 
� odbiór ostateczny, 
� odbiór pogwarancyjny. 
 
Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór ten będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika 
Budowy i  jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie 
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przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia 
wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Inspektora. 
Jakość i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 
 
Odbiór ostateczny  
Zasady odbioru ostatecznego 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc 
od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów 
wymienionych poniŜej. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłoŜonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, 
ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
W toku ostatecznego odbioru robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, Ŝe jakość wykonanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w Dokumentacji 
Projektowej i ST z  uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechu 
eksploatacyjne obiektu i  bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w 
dokumentach umowy. 

 
Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest Protokół 
Ostatecznego Odbioru Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
� Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy. 
� Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentów umowy i ewentualnie 
uzupełniające lub zamienne. 
� Recepty i ustalenia technologiczne. 
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� Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów. 
� Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie 
z ST i dokumentacją projektową. 
� Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie 
z  ST i dokumentacją projektową. 
� Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i  pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z ST i 
dokumentacją projektową. 
� Rysunki (dokumentację) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełoŜenie 
istniejących sieci) oraz protokoły odbioru i przekazywania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Terminy wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
 

Odbiór pogwarancyjny  
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu 
z  uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Zgodnie z obmiarem faktycznie wykonanych robót w jednostkach podanych w pkt. 7 

 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot 
i wymagania podstawowe 

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie 
ogólnych charakterystyk 

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŜeniowa 

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami 
oddziaływania cieplnego 

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach 
wysokiego napięcia 

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
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Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 
Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w 
instalacjach obiektów budowlanych 

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniŜeniem napięcia 

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. Środki 
ochrony przed poraŜeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem 
przetęŜeniowym 

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zaleŜności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpoŜarowa 

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Oprzewodowanie 

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. ObciąŜalność prądowa długotrwała 
przewodów 

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed 
przepięciami 

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia 

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia 
wyrównawcze instalacji informatycznych 

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Niskonapięciowe 
zespoły prądotwórcze 

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Inne wyposaŜenie. Oprawy 
oświetleniowe i instalacje oświetleniowe 

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaŜ 
wyposaŜenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa 

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. 
Sprawdzanie odbiorcze 

PN-IEC 60364-7-
702:1999/Ap1:2002 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i 
inne 

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie 
budowy i rozbiórki 

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje 
oświetlenia zewnętrznego 
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PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
zapewniająca bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w 
zaleŜności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony 
przeciwporaŜeniowej w zaleŜności od wpływów zewnętrznych 

  
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca 

pracy we wnętrzach 
PN-EN 13201-2:2005 (U) Oświetlenie dróg -- Część 2: Wymagania oświetleniowe 
PN-EN 1838:2005 Zastosowania oświetlenia. Oświetlenie awaryjne 
PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego 
  
PN-EN 61140:2005 Ochrona przed poraŜeniem prądem elektrycznym. Wspólne 

aspekty instalacji i urządzeń 
PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe -- Ochrona przed 

poraŜeniem prądem elektrycznym -- Ochrona przed 
niezamierzonym dotykiem bezpośrednim części niebezpiecznych 
czynnych 

  
PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 
PN-IEC 61024-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne 

PN-IEC 61024-1-1:2001 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Zasady ogólne -- 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-
1:2001/Ap1:2002 

Ochrona odgromowa obiektów budowlanych – Zasady ogólne – 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych 

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Część 1-2: Zasady 
ogólne -- Przewodnik B -- Projektowanie, montaŜ, konserwacja i 
sprawdzanie urządzeń piorunochronnych 

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Wymagania ogólne 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych -- Ochrona 

obostrzona 
  
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. 

Część 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 1: Specyfikacja i zapewnienie jakości 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 2: Planowanie i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania.  

Część 3: Planowanie i wykonawstwo instalacji na zewnątrz 
budynków 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w 
budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym 

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie 
zainstalowanego okablowania 

  
TIA/EIA-568-B Commercial Building Telecommunication Cabling Standard 
TIA/EIA-568-B.1 Commercial Building Telecommunications Cabling Standard  Part. 

1: General Requirements 
TIA/EIA-568-B.1-1 
(Addendum 1 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Minimum 4-Pair UTP and 4-Pair ScTP Patch Cable Bend Radius 

TIA/EIA-568-B.1-3 
(Addendum  3 do TIA/EIA-
568-B.1) 

Supportable Distances and Channel Attenuation for Optical Fiber 
Application by Fiber Type 

TIA-568-B.1-4 Recognition of Category 6 and 850 nm Laser-Optimized 50/125 µm 



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 17 

 

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 

(Addendum  4 do TIA/EIA-
568-B.1 

Multimode Optical Fiber Cabling. 

TIA/EIA-568-B.2-1 
Addendum 1 

Transmission Performance Specification for 4-pair 100 Ohm 
Category 6 Cabling 

TIA/EIA-568-B.2-3 
Addendum 3 

Additional Consideration for Insertion Loss and Return Loss 
Pass/Fail Determination 

TIA/EIA-568-B.3-1  
TIA/EIA-854 A Full Duplex Ethernet Specification for 1000Mbis/s (1000BASE-TX) 

Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling 
PN-EN 50132-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji poŜarowej -- Część 3: PoŜarowe urządzenia 
alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 

PN-EN 50130-4:2002 Systemy alarmowe -- Część 4: Kompatybilność 
elektromagnetyczna -- Norma dla grupy wyrobów: Wymagania 
dotyczące odporności urządzeń systemów alarmowych 
poŜarowych, włamaniowych i osobistych 

PN-EN 50130-5:2002 Systemy alarmowe -- Część 5: Próby środowiskowe 
PN-EN 50131-1:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 1: 

Wymagania ogólne 
PN-EN 50131-5-3:2005 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Część 5-3: 
Wymagania dotyczące połączeń wewnętrznych sprzętu 
wykorzystującego techniki częstotliwości radiowych 

PN-EN 50131-6:2000 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze 
PN-EN 50131-
6:2000/Ap1:2002 

Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania -- Zasilacze 

PN-EN 50132-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Kamery telewizji czarno-białej 

PN-EN 50132-4-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 4-1: Monitory czarno-białe 

PN-EN 50132-5:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 5: Teletransmisja 

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania 

PN-EN 50133-1:2000 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu -- Wymagania 
systemowe 

PN-EN 50133-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 2-1: Wymagania dla podzespołów 

PN-EN 50133-7:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostępu stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 7: Zasady stosowania 

PN-EN 50134-1:2003 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 1: 
Wymagania systemowe 

PN-EN 50134-2:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 2: 
Urządzenia wyzwalające 

PN-EN 50134-3:2002 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 3: 
Jednostka lokalna i sterownik 

PN-EN 50134-5:2005 (U) Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Część 5: 
Połączenia wewnętrzne i komunikacyjne 

PN-EN 50134-7:1999 Systemy alarmowe -- Systemy alarmowe osobiste -- Wytyczne 
stosowania 

PN-EN 50136-1-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-1: Wymagania ogólne dla systemów transmisji alarmu 

PN-EN 50136-1-2:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-2: Wymagania dla systemów wykorzystujących 
specjalizowane tory transmisji 

PN-EN 50136-1-3:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 1-3: Wymagania dla systemów łączności cyfrowej 
wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-1-4:2002 Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 



AAG/07/0054 Remont, przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej 
Policji w Zawierciu Zawiercie, ul. Kasprowicza 9 Strona 18 

 

opracowanie:   -----------------   An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 032 - 331.16.17 biuro@a-ag.com.pl 

(U) Część 1-4: Wymagania dla systemów łączności akustycznej 
wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-2-1:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-1: Wymagania ogólne dla urządzeń transmisji alarmu 

PN-EN 50136-2-2:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-2: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
wykorzystujących specjalizowane tory transmisji 

PN-EN 50136-2-3:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-3: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
wykorzystujących telefoniczną publiczną sieć komutowaną 

PN-EN 50136-2-4:2002 
(U) 

Systemy alarmowe -- Urządzenia i systemy transmisji alarmu -- 
Część 2-4: Wymagania dla urządzeń stosowanych w systemach 
łączności akustycznej wykorzystującej telefoniczną publiczną sieć 
komutowaną 

PN-ETSI EN 301 426 
V1.2.1:2003 (U) 

Naziemne stacje i systemy satelitarne (SES) -- Zharmonizowana 
EN dotycząca lądowych ruchomych stacji satelitarnych (LMES) 
oraz morskich ruchomych stacji satelitarnych (MMES) do 
transmisji danych o małych przepływnościach, nie przewidzianych 
do łączności alarmowej i bezpieczeństwa, pracujących w 
zakresach częstotliwości 1,5/1,6 GHz, spełniających podstawowe 
wymagania artykułu 3.2 dyrektywy R&TTE 

PN-IEC 839-2-7:1996 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 
Wymagania i badania pasywnych czujek stłuczenia szyby 

PN-IEC 839-10-1:1997 Systemy alarmowe -- Samochodowe systemy alarmowe -- 
Samochody osobowe 

PN-E-08390-1:1996 Systemy alarmowe -- Terminologia 
PN-E-08390-3:1998 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania central 
PN-E-08390-5:2000 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania sygnalizatorów 
PN-93/E-08390.14 Systemy alarmowe -- Wymagania ogólne -- Zasady stosowania 
PN-93/E-08390.22 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- Ogólne 

wymagania i badania czujek 
PN-93/E-08390.23 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania aktywnych czujek podczerwieni 
PN-93/E-08390.24 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania ultradźwiękowych czujek Dopplera 
PN-93/E-08390.25 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania mikrofalowych czujek Dopplera 
PN-93/E-08390.26 Systemy alarmowe -- Włamaniowe systemy alarmowe -- 

Wymagania i badania pasywnych czujek podczerwieni 
PN-EN 61146-1:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 

Część 1: Kamery powszechnego uŜytku z pojedynczym 
przetwornikiem obrazu 

PN-EN 61146-2:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 2: Kamery profesjonalne z dwoma i trzema przetwornikami 
obrazu 

PN-EN 61146-3:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 3: Kamkordery powszechnego uŜytku 

PN-EN 61146-4:2002 Kamery wizyjne (PAL/SECAM/NTSC) -- Metody pomiarów -- 
Część 4: Funkcje automatyczne kamer i kamkorderów 

 


