SPECYFIKACJA-CZESC OGOLNA CPV 45216110-8
Pkt.1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajacego
Nazwa zadania: REMONT, PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I NADBUDOWA
KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ZAWIERCIU
PRZY UL. KASPROWICZA 9
Inwestor : Komenda Wojewoddzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice
1.2. Przedmiot i zakres robot
1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania
1. Budynek Komendy Powiatowej Policji - cz¢§¢ administracyjno-biurowa
2. Budynek Komendy Powiatowej Policji - cz¢$¢ garazowa
3. Zagospodarowanie terenu.
1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujace obiekty

1. Powierzchnia zabudowy

. 211627

2. Powierzchnia uzytkowa
« 34880 m’

3. Kubatura
« 13310m°

4. Powierzchnia utwardzona (w granicach opracowania)
« 25976’
1.2.3 Zakres i rodzaj robot budowlanych

Zakres robot obejmuje, demontaz urzadzen, roboty wyburzeniowe, roboty murowe $cian i
$cianek dzialowych, konieczne zmiany konstrukcyjne, roboty dekarskie, wymiang tynkow i
posadzek oraz inne roboty wykonczeniowe, remont elewacji, wymiang stolarki 1 slusarki
okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpieczen stosownych dla przedmiotowego budynku.
Zakres zadania przewiduje wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzgledem
budowlanym budynku z catkowitym wyposazeniem obiektu w urzadzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania oraz o
czes$¢ drogowa opracowania.

.1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Przed przystapieniem do robot nalezy :

o oznakowa¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy

a wydzieli¢ i oznakowac¢ przejscia do budynku.

o wydzieli¢ miejsca sktadowania demontowanych urzadzen, stolarki i gruzu

o zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sasiedztwie prowadzonych prac rozbidorkowych w
szczegblnosci dachowych,

zinwentaryzowac istniejace punkty geodezyjne, w szczegdlnosci granice dziatek i repery

O
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

wysokosciowe,

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy istnieje mozliwos$¢ podtaczenia do istniejacych instalacji sanitarnych w
budynku. Pobor energii elektrycznej na potrzeby budowy z osobnej tablicy rozdzielczej
podtaczonej do istniejacej instalacji. Mozna ustawi¢ zaplecze budowy w miejscu
uzgodnionym uprzednio z Inwestorem. Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob nie naruszajacy
interesOw 0sob trzecich, a w szczegdlnosci nie zaktocac pracy w przypadku podziatu robot
na etapy i zachowaniu pracy oraz pobytu 0séb zatrzymanych w czegsci budynku. Ponadto
nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy (inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie rob6t, wskaze oznaczone na planie
sytuacyjnym instalacje i urzadzenia podziemne i naziemne, a takze dostep do wody,
kanalizacji 1 energii elektryczne;.

Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochrong wiasno$ci publicznej i prywatne;j. Istniejace w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegdlowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego (inwestora) przy przekazywaniu placu budowy.

Wykonawca jest zobowiazany do szczegétowego oznaczenia instalacji i urzadzen w
budynkach, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego
powiadomienia inspektora nadzoru i wlasciciela instalacji i urzadzen, jezeli zostana
przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
szkody w instalacjach i urzadzeniach naziemnych i podziemnych pokazanych na planie
zagospodarowania terenu oraz w budynkach, spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow 1 normatywow z zakresu ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla srodowiska i1 otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalno$cia przy wykonywaniu robdt budowlanych..

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca begdzie przestrzegal przy realizacji robot przepisy w zakresie bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci jest zobowiazany wykluczy¢ pracg zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,,planem bioz", na podstawie ,,Informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzong przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
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opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w

sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 p6z. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okreslone
w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drog projektu
organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy .

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spetnieniu zobowiazan :

* przedstawienia inspektorowi nadzoru inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow plandw organizacji i ochrony placu budowy i uzyskania jego
akceptacji,

* utrzymania porzadku na placu budowy,

» whasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materiatléw i elementow
budowlanych,

* utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w
okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowanych rzeczy z terenu.,

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z inspektorem nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikow 1
jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze
uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robot
1.12.1 Roboty przygotowawcze.

45100000-8 Prace dotyczace przygotowania placu budowy
1.12.2 Roboty budowlane.

45111000-8 Prace rozbidrkowe (demontaz urzadzen, wyburzenia wewngtrzne)
45453000-7 Prace remontowe oraz renowacyjne

45262520-2 Prace murowe

45262311-4 Prace przy wznoszeniu konstrukcji Zelbetowej

45262425-6 Zadaszenie obiektow

45421131-1 Stolarka drewniana drzwiowa wewngtrzna

45421110-8 Stolarka metalowa zewngtrzna

45341000-9 Balustrady

45410000-4 Prace tynkarskie
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45262320-0 Wykonanie posadzek betonowych lub podktadow
45430000-0 Wykonczenie $cian 1 podtog
45442121-1 Malowanie obiektow
45320000-6 1zolacje przeciwwodne 1 termiczne
1.12.3 Roboty zwiazane z zagospodarowaniem terenu.

45236250-7 Tereny zielone

45233226-9 Drogi dojazdowe,

45233161-5 Chodniki ruchu pieszego
1.12.4 Instalacje.

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych

1.13. OkreSlenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowana jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczna odpowiedzialno$é, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowana
specyfikacja techniczna.
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowg - sktada si¢ w szczegolnosci
z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych, przedmiaru rob6t i informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca oceng techniczna zdatnosci
produktu do uzycia, dokonana w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw
jego zastosowania i uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlane;j

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

¢) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gltéwnych osi naziemnych 1 podziemnych oraz charakterystycznych punktéw i punktow
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztalcen.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspdlnego Stownika
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Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wsp6lny Stownik
Zamowien (CPV).

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrolg
jakosci 1 ilos$ci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejno$¢ lub wspotzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow 1 zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektoéw interesu wspolnego, jakie maja speinia¢ roboty budowlane.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" hib ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdélnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i1 przewodoéw kominowych. Odbiorem czgSciowym nazywa si¢ takze odbior
czgsci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbioér
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobg lub grupg osoéb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczonga przez inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru
inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakonczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem i
uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu sa mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia
robot.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych.

Sktada si¢ ze stownika gtownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003,
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stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od I maja 2004 r.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowiacym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zarzqdzajqcy realizacjq umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.

PKT 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW

2.1.

2.2.

2.3.

BUDOWLANYCH
Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o
wlasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spelnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre§lonymi w
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe
informacje o zrodle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne
prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest obowiazany przez okres
wykonywania robdt budowlanych przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich
wykonania, a takze oswiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jako$ci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wiasciwe skladowanie 1 zabezpieczanie materiatow na placu budowy,
Tymczasowe miegjsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru inwestorskiego. Sktadowane materiaty,
elementy i urzadzenia powinny by¢ dostgpne inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dhuzej sktadowanych materiatow, elementow budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja inspektora nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

» Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
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2.4.

2.5.

szczegotowych specyfikacjach technicznych.

» Wykonawca, uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatlow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcg na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z
placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach inspektor nadzoru inwestorskiego, w uzgodnieniu z
projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w
tym przypadku zmiana cen tych materiatéw lub elementéw. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego
materialy, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko 1
ponosi pelna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie
materialow i1 elementéw budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego 1 autora projektu o
proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednia decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru material (element
budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

PKT 3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO

WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonaweca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych roboét.. Sprzgt powinien by¢ zgodny z
wymaganiami okreslonymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla konkretnych
rodzajow robot. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach technicznych
niezbedna jest akceptacja sprzetu przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli w
specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni
z inspektorem nadzoru wybor sprzetu.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

PKT 4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$§¢ transportowanych materiatow.
Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w szczegotowe;j
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4.1.

4.2.

specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagaja specjalistycznego sprzg¢tu transportowego.
Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i elementow, (szczegoélnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzaje §rodkow transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

Transport pionowy

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania srodkow transportu pionowego ustalonych w
specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.

PKT. 5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1

BUDOWLANYCH

. Ogolne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami 1 rzgdnymi okre§lonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawcg w wytyczeniu obiektu 1
wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawceg na wlasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia robot przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢.

Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materialow, elementéw budowlanych, elementéw robdt, wyboru sprzg¢tu 1 innych ustalen
odnoszacych si¢ do wykonywanych robot bgda oparte na wymaganiach okreslonych w
umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatow 1 robot, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy produkcji 1 badaniach
materiatdéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw na rozwazany
problem.
Polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spelniane nie
poOzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
inspektorowi nadzoru inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych wyznaczonych
przez Wykonawcg.

Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktow odwzorowania zalozona przez geodete

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
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sklada si¢ z czg$ci opisowej i1 graficzne;.

Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielkos¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materialow, betonow, zapraw, elementéw konstrukcyjnych,

zbrojenia 1 in.

4) wielko$¢ potrzeb w korzystaniu z wody 1 energii elektrycznej,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj 1 1lo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i

usuwania odpadow z placu budowy,

9) zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajgcie czg$ci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,

sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przylaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow

odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych

zbiornikow wodnych itp.
5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:
1) szczegdtowe zastawienie ilosci rob6t z charakterystyka techniczna,
2) metody 1 systemy wykonania robdt z uwzglednieniem $rodkéw realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
3) harmonogramy wykonania rob6t, pracy maszyn i urzadzen,
4) plany zatrudnienia,
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow 1 prefabrykatow,
6) instrukcje montazowe i bhp,
7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.
5.4. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacja projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z reperéw, wyznaczy kierunki 1 spadki
zgodnie z dokumentacja projektowa.
Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie 1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperow 1 sieci punktow odwzorowania zatozonej przez inspektora
nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Nalezy podaé, ze Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego
uporzadkowania terenu wokot budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.
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PKT 6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

BUDOWLANYCH

Zasady kontroli JakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg robot, jakosci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos¢ pobierania probek i badania
materiatéw 1 robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty
inspektorowi nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacja umowy .

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do
opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzit pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sa okreslone w szczegolowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo$¢ badania zostaty okreslone w szczegdbtowych specyfikacjach, zostana one
ustalone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wtasnym laboratorium, dostarczy inspektorowi nadzoru
inwestorskiego §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzet badawczy posiadaja
wazng legalizacj¢ 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedurg badan.
Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekc;ji.

W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, inspektor nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia
danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

Pobieranie probek

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkc;ji
moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegolfowych
specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bgdzie przekazywac inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
zapewnienia jakoSci.

Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebna pomoc w tych czynno$ciach.
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Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawcg usunigte z wlasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z
normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Prébki dostarczone przez Wykonawcg do badan wykonywanych na zlecenie inspektora
nadzoru inwestorskiego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budowg wraz z zataczonym projektem budowlanym,

b) dziennik budowy,

¢) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne,

e) ksiazke obmiaréw robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznos$ci dotyczace robot dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonaweca jest zobowiazany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

PKT 7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiaru robdt i prowadzenia ksiazki

obmiaru.

Przedmiar jest jednym z zalacznikéw do dokumentacji projektowej. Jest to material
pomocniczy w szacowaniu kosztow lecz nie wiazacy. Wykonawca przed zlozeniem
oferty powinien wystapi¢ do zamawiajacego z zapytaniem o wyjasnienie wszelkich
niejasnosci i ewentualnych bledéw. W przeciwnym wypadku za bledy w przedmiarze
odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

Podziat przedmiaru robdt nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy naktadow rzeczowych. Tabele przedmiaru robdt powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiggi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z
dokumentacja projektowa 1 specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru
inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot. Powiadomienie powinno nastapi¢
na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiarow. Ksiazka obmiarow jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbiorkowych oraz zwiazanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilo$ciach podanym w
przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
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7.2.

7.3.

7.4.

ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych bigdéw lub pominigtych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy 1 akceptacji przez inspektora
nadzoru inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robd6t nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robdt dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okreslania ilosci robét i materialow

Dhugosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdtuz linii
osiowej i podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kreslonych robdt inaczej, objetosci beda wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet i
urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dlugos$ci, objetosci i powierzchni stosuje si¢ doktadnos¢
do dwoch znakow po przecinku.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzane wagowo, beda wazone w kilogramach lub tonach.
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wazne $wiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzegt pomiarowy beda przez Wykonawcg utrzymywane w
nalezytym stanie przez caly okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiaréw

Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksiazki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

PKT 8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1

8.2

. Rodzaje odbiorow

Wystepuja nastgpujace rodzaje odbiorow: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbidr robodt
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbior po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystgpuja nastepujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i1 urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu robdt. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
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8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych

Nalezy okresli¢ zasady 1 tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodéw kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.

Préby i1 odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny

obejmowac w szczegolnosci:

* przewody kominowe,

* instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym 1 zewngtrzne na dzialce budowlane;:
kanalizacyjne, wodociagowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne 1  oS$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe,
odgromowe,

* urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztow cieplnych 1 inne,

Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte

w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,, Warunkach technicznych wykonania i odbioru

robot" lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czg$ciowe 1 etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilodci 1 jakosci wykonanych czgsci robdt (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty i in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miarg postgpu robot moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czgsci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczna. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czg$ciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbior koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robdt budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy poda¢ gtowne
czynno$ci, ktore ma przedsigwzia¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
inspektora nadzoru i Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgltoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koficowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupeiniajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewoddw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych Iub  robot
uzupetniajacych. Komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci 1 ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot
w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacja techniczna (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne 1 trwalo$§¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.
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8.6. Odbidr po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtlasciciel obiektu organizuje

odbior ,,po okresie regkojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych

dokumentow:

a) umowy o wykonaniu rob6t budowlanych,

b) protokotu odbioru koncowego obiektu,

¢) dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byty zgloszone wady),

d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych
z usuni¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie
rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

«  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu, na ktérych uzyskano pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowg, projekt budowlany, projekt wykonaweca i inne projekty, przedmiar
robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wtaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbidrki)-jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen
technicznych oraz windy, podno$nika, platformy oraz przewodéw kominowych,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy
1 inspektora nadzoru inwestorskiego,

10) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietleniowej, itp.) oraz protokoly odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

11) oswiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sasiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

¢) o wlasciwym zagospodarowaniu terendw przyleglych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
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12) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,.B"
dla materiatoéw 1 urzadzen,
13) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,
14) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,
15) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,
16) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie
opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wilaczone
do dokumentacji powykonawczej.

«  Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robot, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymog ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie
na dostawg urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji 1 konserwacji urzadzen obejmuje:

1. Strong tytulowa: tytut instrukcji, date¢ wykonania urzadzenia (systemu)

2. Spis tresci

3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

5. Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw 1 ich zabezpieczenia

7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania
z eksploatacji

8. Instrukcje postgpowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji 1 napraw wraz z niezbgdnymi rysunkami lub schematami, numerami

1 wykazami czgéci zamiennych, nazwami smarow i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatos$ci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i1 aparatow wymagane jest odrgbne

opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji

powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1) o$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosSci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowg, o doprowadzeniu
do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy,
sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2) dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru
inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3) szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

4) recepty 1 ustalenia technologiczne,

5) dziennik budowy, dziennik montazu i ksiazka obmiaréw (oryginaty),

6) wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi i Programem zapewnienia jakosci,
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7) protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
8) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegolfowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

9) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie
instalacji podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom
instalacji,

10) geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robodt 1 sieci uzbrojenia terenu,

11) kopi¢ mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;.

PKT.9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robdt podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz =zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okreslic sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przekladanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw ptatnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przejsciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie ,, Wykazu robot wykonanych czgsciowo".
Podstawa platnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

PKT 10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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