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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI

1.1 Wstep

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Wewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

1.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét objetych ST

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z ST 02.00.00

Niezaleznie od postanowien Warunkoéw Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.1.4.1 Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg kontraktowg i techniczna,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacii
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robét okaze sie, Zze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien, Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy

je do akceptaciji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg i S$ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos$é
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz
poleceniami Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementoéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt, jesl
wymagac¢ tego bedzie Zarzadzajacy realizacja umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
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zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zarzadzajacego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji Zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace podczas produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przeszioéci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zarzadzajacego realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tego

tytutu poniesie Wykonawca.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robodt jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow terenu
w sposob ustalony z Zarzadzajagcym realizacja umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreSlonych przez Zarzadzajgcego tablice podajgce informacje o zawartej umowie 2zgodnie
z Rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 r. wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

1.1.4.4 Ochrona wtasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji, takich jak rurociggi i kable itp.
Wykonawca zobowigzuje sie do wtasciwego oznaczenia i zabezpieczenia instalacji oraz urzadzenh przed
uszkodzeniem w trakcje realizacji robot.

W przypadku gdy wystapi konieczno$é przeniesienia instalacji i urzadzeh w granicach placu budowy,
Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzadzajacego realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej
pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzadzajagcego o kazdym uszkodzeniu tych urzgdzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
przeprowadzenia tej naprawy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,

w istniejacych instalacjach.

1.1.4.5 Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
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bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie , ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone

W ceng umownag.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

W trakcie realizacji robét Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowacé sie do przepiséw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robdot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie stosowne kroki, Zzeby stosowaé sie
do przepisoéw i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikow powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktore wplywajg na trwate zmiany $rodowiska oraz materiatdw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majace byé uzyte do rob6ét muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i witadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu ich niebezpieczny charakter znika) moga by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wiadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca zobowiazuje sie przestrzegaé przepisdéw ochrony przeciwpozarowej. Zobowigzuje sie tez stale
utrzymywac¢ wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow
bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach
oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mogtby

powsta¢ w okresie realizacji robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikéw.

1.2 MATERIALY

1.2.1 Zrédto uzyskania materiatéw

Wszystkie wbudowane materiaty i urzagdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne z
wymaganiami okreslonymi w poszczegolnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na
trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przedtozy szczegdtowe informacje o zrodle produkciji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
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wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajacego realizacjg umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzadzeh.

Akceptacja Zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatdw z danego zrodfa nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzace z tego zrédta sg akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania prob materiatdéw otrzymanych z zatwierdzonego zrodta
dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, Zze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatow i urzadzen

Zarzadzajacy realizacjg umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materiaty i urzadzenia,
zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.

Zarzadzajacy realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu w celu
sprawdzenia jego wtasciwosci. Wyniki tych probek stanowi¢ mogq podstawe do aprobaty jakosci danej partii
materiatdw. Zarzgdzajacy realizacja umowy jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w
wytwérniach materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatdw i urzadzehn przez
Zarzadzajacego realizacjg umowy Wykonawca ma obowigzek spetniaé¢ nastepujgce warunki:

a. W trakcie badania Zarzadzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatéw lub urzadzen.

b. Zarzadzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materialow i urzadzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegétowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatdw, Zarzadzajacy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnosé tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegoétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce
Zarzadzajagcemu realizacjg umowy.

Materialy oraz urzadzenia posiadajace atesty i legitymacje moga by¢ badane przez Zarzadzajgcego
realizacja umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatéw i urzadzeh z wymaganiami zawartymi w szczeg&towych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy
Materiaty uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczegétowymi specyfikacjami technicznymi musza,
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by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzadzajacy realizacja umowy pozwoli
wykorzysta¢ te materiaty do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, warto$¢ tych
materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj robot
wykonywanych z uzyciem materiatow, ktére nie zostaly sprawdzone Ilub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na witasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawaé sobie

sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i skladowanie materiatéw i urzadzen

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt,
beda zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wilasciwos¢ do robdt i bedg
dostepne do kontroli Zarzadzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
z Zarzadzajacym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wykonawca zapewni, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia bedq zabezpieczone
przed uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzadzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badah prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé
pbzniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego

1.3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny
z oferta Zarzadzajacego realizacja umowy oraz powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i iloSci
wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét
zatwierdzonym przez Zarzgdzajgcego realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowacé
prowadzenie robét zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robaét.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzadzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy Ilub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosé uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptac;i
Zarzadzajgcemu realizacjg budowy. Sprzet pézniej nie moze byé zmieniony bez jego zgody.
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Sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujgce zachowania warunkédw umowy zostang przez

Zarzadzajacego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniac
prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami okreSlonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacja umowy, w terminie wynikajacym z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osiach i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajagce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacé na biezaco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

1.5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jakosci robo6t

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé zatozong
jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wkaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz roboét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacy realizacja umowy moze zazadaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badah w celu wykazania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzadzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzadzajagcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
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zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzadzajacy realizacjag umowy bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzadzajacego realizacjag umowy beda przeprowadzane dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego

beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposdb zaakceptowany przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zarzadzajacego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji przez Zarzadzajacego realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zarzadzajacemu realizacjg umowy kopie raportéw z wynikami badan nie
pdzniej, niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjag umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarzadzajacego realizacjag umowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzadzajacy realizacja umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatdw oraz Zrddta ich wytwarzania. Zapewniana mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zarzadzajacy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajacy realizacjig umowy moze pobiera¢ prébki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wytacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw robot
z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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1.5.6. Certyfikaty i deklaracje

Mozna dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw

technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z:

— Polskg Normag

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszg

by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzadzajacemu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

1.6 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi czesciowemu,

— odbioru ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.6.1. Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢é danej czesci robét do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzadzajacego realizacjg
umowy. Odbidér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakosci i ilosci robét ulegajacych zakryciu ocenia Zarzadzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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1.6.2. Odbior czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru cze$ciowego Robdét wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robé6t. Odbioru robot dokonuje Zarzadzajacy realizacjg

umowy.

1.6.3. Odbior ostateczny robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzadzajacego.
Odbiér ostateczny roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dnia
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentow.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg
i ST. W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania uzupetniajacych robét
poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach

Kontraktowych.

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem umozliwiajagcym dokonanie odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru

ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— Podstawowg Dokumentacje Projektowg =z naniesionymi zmianami oraz ewentualng dodatkowg
dokumentacje (jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji Kontraktu),

— Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

— Recepty i ustalenia technologiczne,

— Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

— Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty),
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— Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST,

— Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST,

— Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetniajacych wyznaczy komisja.

1.6.4. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbiér ostateczny robot”.
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA 01.00.00

2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych instalacji wodno — kanalizacyjnych dla budynku Komendy

Powiatowej Policji w Zawierciu przy ulicy Kasprowicza 9.

2.1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 2.1.1.

2.1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem:

INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ:

a. instalacja kanalizacji sanitarnej

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw

— montaz rur ochronnych w miejscu przejscia pod fundamentami

— wykopy liniowe

— wykonanie podsypki oraz utozenie nowo projektowanych przewodéw odptywowych pod posadzka
budynku

— wykonanie odwodnienia wykopow

— utozenie i montaz podejs¢ oraz pionéw spustowych kanalizacji sanitarnej

— wykonanie mocowan przewodow kanalizacyjnych

— wykonanie zabezpieczeh na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego

— montaz kominkéw wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych

— wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewoddw kanalizacji sanitarnej

— o0znakowanie instalacji kanalizacji

— roboty murarskie i wykohczeniowe

— montaz przyboréw i urzadzen sanitarnych

— montaz wpustdéw podtogowych oraz odwodnienia liniowego

b. instalacja kanalizacji deszczowej - grawitacyjnej

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodéw

— montaz wpustéw dachowych

— wykopy liniowe

— wykonanie podsypki oraz utozenie nowo projektowanych przewodéw odptywowych

— montaz rur ochronnych przy przejsciach przewodami odptywowymi pod tawami fundamentowymi budynku
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— wykonanie odwodnienia wykopow

— wykonanie podsypki oraz utozenie przewoddéw prowadzonych pod posadzka w budynku
— wykonanie obsypki i zasypanie z zageszczeniem przewoddéw wewnatrz budynku

— montaz pionéw deszczowych wewnatrz budynku

— wykonanie mocowan przewodéw kanalizacyjnych

— wykonanie préb szczelnosci oraz kontrola spadkéw przewoddw kanalizaciji deszczowej
— oznakowanie instalacji kanalizacji

— roboty murarskie i wykohczeniowe

c. instalacja wody zimnej, p.poz., wody cieptej oraz cyrkulacji

— pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodow

— montaz zestawu wodomierzowego

— montaz przewodow stalowych doprowadzajgcych wode p.poz do poszczegdinych hydrantéw

— montaz rur ochronnych

— wykonanie zabezpieczeh na przejsciach przez przegrody oddzielenia pozarowego

- montaz podejs¢, piondw oraz zabudowa uzbrojenia (zaworéw odcinajacych, termostatyczno-
cyrkulacyjnych, antyskazeniowych, oraz filtréw) w instalacji wody zimnej , cieptej oraz cyrkulaciji

— wykonanie mocowan przewoddw instalacji wodnych

— wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych,

— montaz hydrantéw podtynkowych

— roboty murarskie oraz wykonczeniowe

— montaz armatury, przyboréw sanitarnych oraz urzadzen kanalizacyjnych

— przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody cieptej oraz cyrkulacji z wykorzystaniem
przyrzadoéw pomiarowych producenta zawordw regulacji hydraulicznej

— wykonanie prob szczelnosci i badan

— wykonanie ptukania instalaciji

— oznaczenie instalacji wody zimnej,cieptej oraz cyrkulaciji

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyboréw sanitarnych,
urzadzen i elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych,
posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.
Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakfadu
Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
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2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Wewnetrzne instalacje wodociaggowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznych instalacji wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacji wedtug
zasad niniejszej ST sa:
a. rury PP-R PN 16 Dz16x2,2 — 63x8,6
- dla instalacji wody pitnej do celéw socjalnych
b. rury PP-R PN20 Dz16x2,7 — 63x10,5
- dla instalacji wody cieptej i cyrkulacji
c. rury stalowe k =1,5 PN-74200

- dla instalacji wody na cele p.poz. oraz dla instalacji przytacza wodociggowego

2.2.1.2. Wewnetrzne instalacje kanalizacyjne

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST sa;

a. rury HTPVC kielichowe Dz50-Dz110

dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (podejscia pod poszczegdlne przybory oraz piony

kanalizacyjne)
b. rury PVC-U kielichowe Dz160
dla wewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej (przewody kanalizacyjne zbiorcze odptywowe)
rury HDPE
dla wewnetrznych instalacji kanalizacji deszczowej (w cze$ci garazowej - piony kanalizacyjne oraz

134

przewody odptywowe)

2.2.1.3. Armatura, urzadzenia
UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI WODNEJ:
W projekcie zastosowano nastepujaca armature:
a. zawory ¢wieréobrotowe
b. zawory kulowe odcinajace gwintowane
C. zawor antyskazeniowy typu EA
d. wodomierz
e. filtry siatkowe
f. zawory antyskazeniowe typu HA
g. hydranty podtynkowe
h. termostatyczne zawory cyrkulacyjne

UZBROJENIE PRZEWODOW INSTALACJI kanalizacyjne;:

W projekcie zastosowano nastepujaca armature i urzadzenia:
a. rewizje (czyszczak)
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b. rewizje z klapa zwrotng
c. wpusty dachowe
d. wpusty podtogowe

e. odwodnienie liniowe

ARMATURA CZERPALNA Z CERAMIKA:

— Zlew gospodarczy z baterig wiszaca
— umywalka + bateria umywalkowa
miska ustepowa wiszgca ze stelazem + ptuczka podtynkowa
— natrysk z baterig natryskowg
— pisuar z zaworem sptukujgcym

zlewozmywak dwukomorowy z baterig wiszacg

ZESTAW WODOMIERZOWY:

Zestaw wodomierzowy bedzie sktadat sie z wodomierza zabudowanego pomiedzy zaworami, filtra
z osadnikiem , zaworu antyskazeniowego typu EA oraz zaworu odcinajgcego.

Armature nalezy podmurowac lub zamocowac na stelazu do Sciany wewnetrznej.

2.2.1.4. Termiczne zabezpieczenie przewodow wewnetrznych — izolacja termiczna

a. przewody wody zimnej — otulina izolacyjna z pianki PE
b. przewody wody cieptej — otulina izolacyjna z pianki PE
c. przewody cyrkulacji — otulina izolacyjna z pianki PE
d. przewody wody na cele p.poz. — otulina izolacyjna z pianki PE

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenia przewoddw przed agresywnym dziataniem zaprawy

cementowo - wapienne;.

2.2.3. Sktadowanie materiatéw

2.2.3.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotéw.

Rury PVC nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow i nieréwnosci,
tak aby nie uszkodzi¢ kielichdéw i bosych koncow rur. Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na powietrzu
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych. Nie wskazane jest takze nagte
obcigzanie rur jak i pozostatych elementéw instalacji. Ksztattki dostarczane sg natomiast w opakowaniach
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foliowych. Elementéw uszczelniajgcych nie wolno sktadowaé na swiezym powietrzu diuzej niz 2 lata.

2.2.3.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogoéine”

2.3.1 Roboty przygotowawcze

Podstawg wytyczenia trasy przewodoéw wewnetrznej instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej oraz przewodéw
odptywowych stanowi Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno - montazowe

Technologia uktadania instalacji wodociggowe;j i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa.

2.3.2.2. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przewody instalacji wodociggowe;j
Przewody wodociggowe wewnatrz budynku powinny by¢ uktadane
A. na Scianach wewnetrznych budynku,
B. w uktadzie prostopadiym lub réwnolegltym do najblizszych Scian,
C. za spadkiem umozliwiajacym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkéw instalacji,
w bruzdach,

D. piony umieszczone w bruzdach powinny miec¢ izolacje powietrzng dookota rury,

Instalacja wody prowadzona bedzie:
— w bruzdach sciennych podtynkowo
— na $cianach wewnetrznych budynku (instalacja p.poz.)
— pod stropem w obudowie

2.3.2.3. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej
Przewody kanalizacyjne powinny byé uktadane kielichami w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekow.
Przewody powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Przewody kanalizacyjne

nie powinny by¢ prowadzone nad przewodami zimnej i cieptej wody, gazu i centralnego ogrzewania oraz
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gotymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odlegtos¢ przewodow z PVC od przewodow cieplnych powinna
wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosé¢ ta jest mniejsza, nalezy zastosowaé
izolacje termiczna.

Przewody kanalizacyjne moga by¢ prowadzone po $cianach, pod posadzka albo w bruzdach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodoéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy, pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny.

Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowaé bosy koniec srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi
kielicha i wysuna¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncéwki ksztattek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow.

B. Podejscia

Podejscia do przyboréw sanitarnych mogg by¢ prowadzone oddzielnie lub mogg taczy¢ sie dla kilku
przyboréw, pod warunkiem utrzymania szczelnosci zamknie¢ wodnych. Spadki podejs¢ wynikaja z
zastosowanych trojnikéw taczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem spustowym i zasady osiowego

montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

C. Piony

Srednica cze$ci odptywowej pionu powinna byé jednakowa na catej wysokosci i nie powinna byé mniejsza od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu. Minimalna s$rednica pionu wynosi 0,07 m, dla pionéw
prowadzacych Scieki z misek ustepowych 0,10m.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg piony kanalizacji nalezy obudowac i ociepli¢ w celu wygtuszenia

D. Przewody odplywowe (poziomy)

Przewody prowadzone w gruncie pod podiogg pomieszczen, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C
powinny by¢ utozone na takiej gtebokosci, aby odlegto$¢ liczona od poziomu podtogi do powierzchni rury
wynosita 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie mniejszych gtebokosci pod
warunkiem zabezpieczenia przewodow przed uszkodzeniem.

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg przewody kanalizacji nalezy prowadzi¢ pod posadzka. Przewody
utozone pod stropem na zewnatrz budynku nalezy ociepli¢ i obudowac.

Rozprowadzenia do poszczegdlnych przyboréw nalezy wykona¢ od dotu, a przewody zabudowag.

E. Mocowanie przewodow

Przewody nalezy mocowac¢ do konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one mocowac
przewody pod kielichami.

Maksymalne rozstawy uchwytow dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.
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Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowa¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggdéw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne
powinno zabezpieczaé rurociag przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodéw spustowych powinny byé

mocowane niezaleznie.

F. Kominki wywiewne

Przewody spustowe powinny by¢ wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokosci od 0,5 do 1,0 m ponad
dach, w taki sposéb, aby odlegtos¢ wylotu rury od okien i drzwi prowadzacych do pomieszczen
przeznaczonych na staty pobyt ludzi wynosita co najmniej 4,0 m.

Rur wywiewnych nie powinno sie wprowadza¢ do przewoddw wentylacyjnych z pomieszczen przeznaczonych
na pobyt ludzi oraz do przewoddéw dymowych i spalinowych.

Jedna rura wentylacyjna moze obstugiwac kilka pionéw. Przekrdj takiej rury nie powinien by¢é mniejszy niz 2/3

sumy przekrojéw wentylowanych przez nig pionow.

G. Przytacza WC
Przylacza WC stuzg do podiaczenia miski ustepowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przylacze o kacie
90° z kr6¢cem montazowym posiada mozliwos¢ podiaczenia dodatkowej rury odptywowe;.

Aby zamaskowac potaczenie kielicha rury kanalizacyjnej i przytacza WC, stosuje sie rozete.

2.3.3. Montaz armatury

Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacije Projektowa.

Armature czerpalng nalezy montowa¢ na takiej wysoko$ci, by zostat spetniony warunek zachowania
odlegtosci 20 mm miedzy kohcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadta wody w komorze roboczej

przyboru sanitarnego.

2.3.4. I1zolacje

2.3.4.1 Termiczne zabezpieczenie przewodéw

Wszystkie przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowac¢ przed roszeniem otuling izolacyjna wykonang z
pianki PE. Roéwniez przewody wody cieptej uzytkowej nalezy zaizolowac¢ otuling izolacyjng z pianki PE.
Przewody prowadzone w bruzdach wykona¢ w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy podtynkowe;j
w celu zabezpieczenia przewoddw przed agresywnym dziataniem zaprawy cementowo-wapiennej.

Otuline montowac:

a. dla odcinkéw instalacji przed montazem - poprzez nacigganie izolacji na przewody
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b. dla odcinkéw zamontowanych - poprzez rozciecie otuliny wzdtuz i jej ponownym
ztaczeniu za pomoca tasmy izolacyjne;j

2.3.4.2 Zabezpieczenie przewodow oraz urzadzen
Zastosowane rury z tworzyw sztucznych (polichlorku winylu) nie wymagajg dodatkowych zabezpieczenh
antykorozyjnych.

2.3.5. Rbwnowazenie instalacji
Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ regulacje hydrauliczng instalacji wody cieptej z

wykorzystaniem przyrzadéw pomiarowych producenta zaworow regulacji hydraulicznej

2.3.6. Préba szczelnosci

A. Instalacja wodociggowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej polega na napetnieniu woda pod cisnieniem prébnym wyzszym
0 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej niz 0,9 MPa i
utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢ obserwacje
przewodow i armatury (czy nie wystepuja przecieki); spadek cisnienia w okresie proby szczelnosci nie moze
by¢ wiekszy niz 2%.

B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepuja przecieki podczas:

— przeptywu swobodnego S$ciekéw bytowo — gospodarczych w podejsciach kanalizacyjnych, pionach
(obserwacje nalezy prowadzi¢ podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

— cisnienie prébne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50
kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana faczacego pion z poziomem)

2.3.7. Ptukanie i dezynfekcja

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptukaé uzywajac do tego wody
wodociggowej. Predkos¢ przeptywu w odcinku ptukanym powinna umozliwi¢ usuniecie wszystkich
zanieczyszczeh mechanicznych wystepujacych w przewodzie. Woda piluczaca po zakohczeniu ptukania
powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w jednostce badawczej do tego
upowaznionej. Woda musi pod wzgledem wiasnosci chemicznych, fizycznych, bakteriologicznych
odpowiada¢ warunkom podanym w rozporzadzeniu MZiOS z dn. 31.05.1977, Dz.U. nr 18, poz.71 oraz Dz.U.
nr 35 poz. 205 z 04.05.1990. Jezeli wyniki badan wskazujg na potrzebe wykonania dezynfekcji nalezy
przeprowadzi¢ ten proces przy uzyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi
24 h. Zalecane stezenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody. Po 24 h pozostatos¢ chloru w wodzie
powinna wynosi¢ ok. 10 mgCl/dm3. Po zakonczeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody, przewdd nalezy
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ponownie wyptukac.

2.3.8. Badanie poziomu hatasu
Badanie poziomu hatasu nalezy wykonaé¢ zgodnie z Polska Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé¢ poprawek instalacji i
zgtosi¢ jg do ponownego odbioru.

2.4. TRANSPORT

Uzywane $rodki transportu to:
— Ciggnik lub samochdd z przyczepa skrzyniowa,
— Wébzek
— Zuraw samochodowy do 4 ton.

2.5. NARZEDZIA

— narzedzia do ciecia rur,

— narzedzia do fazowania i kalibraciji

— narzedzia do giecia rur,

— narzedzia do zaciskania,

— obcinak do polistyrenu,

— tacker — zszywacz do spinek,

— stojak do rozwijania rur ze zwoji,

— narzedzia do prostowania rur,

— zatyczka do préb cisnieniowych,

— wiertarka udarowa.
Do wykonania prac instalacyjnych branzy instalacji grzewczej nalezy stosowaé sprzet posiadajacy aktualne
dopuszczenia do pracy (Urzad Dozoru Technicznego).
Do prac prowadzonych na wysokosci powyzej 4m wymagane sa rusztowania liniowe lub punktowe.
Wszystkie urzadzenia muszg by¢ sprawne i uzytkowane zgodnie z przepisami BHP.
Pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie, byé przeszkoleni w zakresie BHP, jak réwniez
przej$¢ odpowiednie szkolenia uprawniajgce ich do wykonywania odpowiednich robét montazowych.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”.
2.6.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm

przedmiotowych.
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A. Instalacja wodno - kanalizacyjna:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) atesty materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm,
C) utozenia przewodow:
— umiejscowienia przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych,
— zamocowanie przewodow,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkoéw przewodéw,
— kontrola potaczen przewodow,
— montazu armatury,
— wykonania szczelnosci przewodu,
— wykonania izolacji przewodéw
— wykonania podtaczen urzadzen

Wykonawca powinien przediozy¢ Zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkie proby, atesty gwaranciji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

2.7. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w p-cie ,Wymagania ogélne”.

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprosta¢ instalacje wodociggowe
i kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

2.7.1. Wymagania ogélne
— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony,
— roboty budowlane i wykorniczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajdujg sie instalacje musza byc¢
zakonczone,
— instalacje elektryczne wspétpracujgce z urzgdzeniami wodociggowymi muszg by¢ wykonane w sposéb
staly,
— urzgdzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany.

2.7.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

A. Instalacja wodno - kanalizacyjna:

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg nastepujace:

a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, swiadectwa kontroli technicznej producenta dotycza zamontowanych
elementdw i urzadzen instalacji

b) sprawdzenie czy $wiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,
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przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na rozwigzania
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych, a stan
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementéw:

— zrodto zasilania,

— ukfad instalacji wodociggowej,

— rodzaj przewodow, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mocowania,

— potozenie istotnych elementow funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos¢,

— poprawno$¢ wykonania powtok izolacyiji termicznych,

— przejscia przewodow przez przeszkody budowlane,

— wysokos¢ ustawienia, dostep, szczelnos¢ i poprawno$¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,

— wszelkie zmiany kierunku pionow kanalizacyjnych,

— ukfadu wentylacji przewodow kanalizacyjnych,

— materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna,

— lokalizacja czyszczakéw,

— inne wymagania okreslone w Dokumentac;ji Projektowe;j.

c) badanie szczelnosci instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej

d) badanie poziomu hatasu

Odbiér robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
0golnego postepu robdét.

2.8. PRZEPISY ZWIAZANE

2.8.1. Normy

A. Instalacja wodno-kanalizacyjna

1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

2. PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Wspblne wymagania i badania.

3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.

4. PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

5. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

6. PN-92/B-01706 Instalacje wodociagowe. Wymagania w projektowaniu.

2.8.2.Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”,

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez P.K.T.S.G.GIK,

— ,Poradnik techniczny montazu instalacji wody cieptej, zimnej i centralnego ogrzewania z polipropylenu”.
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