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CPV - grupy, klasy i kategorie robot

71000000-8 - Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71200000-0 - Ustugi architektoniczne i podobne
71220000-6 - Ustugi projektowania architektonicznego
71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71300000-1 - Ustugi inzynieryjne
71320000-7 - Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania
71500000-3 - Ustugi zwigzane z budownictwem
71520000-9 - Ustugi nadzoru budowlanego
71540000-5 - Ustugi zarzgdzania budowg
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby
45113000-2 - Roboty na placu budowy

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane
45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i linii
energetycznych

45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45261000-4 - Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312000-7 - Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314000-1 - Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45315000-8 - Instalowanie urzgdzen elektrycznego ogrzewania i innego sprzetu elektrycznego
w budynkach

45316000-5 - Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 - Inne instalacje elektryczne
45320000-6 - Roboty izolacyjne
45321000-3 - Izolacja cieplna
45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dzwigkoszczelnych




45324000-4 - Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 - Instalowanie urzgdzeh grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe
45340000-2 - Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45341000-9 - Wznoszenie ptotow
45342000-6 - Wznoszenie ogrodzen
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
45350000-5 - Instalacje mechaniczne
45351000-2 - Mechaniczne instalacje inzynieryjne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45410000-4 - Tynkowanie
45420000-7 - Roboty w zakresie zakfadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1 - Roboty ciesielskie
45430000-0 - Pokrywanie podtég i $cian
45431000-7 - Ktadzenie ptytek
45432000-4 - Kladzenie i wyktadanie podtdg, scian i tapetowanie scian
45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie
45441000-0 - Roboty szklarskie
45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45443000-4 - Roboty elewacyjne
45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45452000-0 - Zewnetrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne
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l. Czes¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach

Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna

Inwentaryzacja obiektéw - w zakresie niezbednym dla niniejszego opracowania

Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem

Program Inwestycji

Mapa sytuacyjna

Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004r. z pd6zniejszymi zmianami

w sprawie szczegbétowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji

technicznych wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno — uzytkowego.

o Wytyczne nr 3 Komendanta Gtoéwnego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardow
technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policiji.

o Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji z czerwca
2013r.

e Ksiega Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji Polskiej. Zestawienie standardow

architektoniczno-budowlanych — wytyczne do realizacji zadan inwestycyjnych w ramach

Programu Standaryzacji Komend i Komisariatow Policji.

2. Cel opracowania

Celem sporzgdzenia niniejszego opracowania jest przygotowanie ofert na zaprojektowanie

i wykonanie zadania polegajgcego na:

o przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynkéw Komendy Powiatowej Policji
w Zawierciu, zlokalizowanych przy ul. Kasprowicza 9, wraz z termomodernizacja,
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych obiektow, wymiang / przebudowg instalacji
wewnetrznych, wykonaniem instalacji solarnej, likwidacjg kottowni gazowej
budowie wiat garazowych dla samochodoéw stuzbowych,
likwidacji podziemnych zbiornikow na paliwo wraz z rekultywacjg gruntu,
przebudowie uktadu komunikacyjnego i wydzieleniu dodatkowych miejsc postojowych,
uporzgdkowaniu, przebudowie i wymianie elementéw istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
wykonaniu przytgcza cieptowniczego do budynku,
przebudowie instalacji oswietlenia zewnetrznego,
wymianie i czesciowej przebudowie ogrodzenia,
e uporzgdkowaniu zieleni.

3. Opis ogodlny przedmiotu zaméwienia

Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej
(wg nizej wymienionych branz) wraz z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa
budowlanego oraz realizacie budowy na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i wykonanie dokumentacji powykonawczej.

3.1. Informacja dotyczaca Wartosci Kosztorysowej Inwestycji (WKI)

Wartos¢ kosztorysowa inwestycji zostata oszacowana na kwote 25.833.264,26 zt brutto,
w tym:
3.1.1. Zakupy i dostawy realizowane przez Zamawiajgcego
Warto$c¢ kosztorysowa inwestycji zakupow i dostaw realizowanych przez Zamawiajgcego
wynosi 2.946.289,41 zt brutto.
Zamawiajgcy tj. Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach dokona zakupow i dostaw
w zakresie:
¢ wyposazenia kwaterunkowego jednostki nie bedgcego zabudowg statg (biurka, stoty, stoliki
okolicznosciowe, krzesta, szafy ubraniowe, szafy metalowe, wieszaki, kubty na $mieci,
lampy biurkowe, niszczarki, szafki kuchenne, zegary, szafki pod RTV, telewizory, radia,
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stoty konferencyjne, tablice magnetyczne, ekran z rzutnikiem, lodoéwka, apteczki, blat
dyzurnego, gabloty na klucze, godta, gablota na klucze, wersalka, regaty magazynowe,
gablota ogtoszen, tawka 4-miejscowa itp.

e wyposazenia teleinformatycznego jak: urzadzenia sieciowe typu switche, konwertery
Swiattowodowe, telefony IP itp. oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne
(bez masztu antenowego) wraz z niezbedng instalacjg i montazem.

3.1.2. Zakupy, dostawy wraz z montazem oraz realizacja zadania przez Wykonawce

Warto$c¢ kosztorysowa inwestycji zakupow, dostaw wraz z montazem oraz kompleksowa

realizacja zadania przez Wykonawce wynosi 22.886.974,85 zt brutto.

Wykonawca zrealizuje kompletnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie projektowania
i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-uzytkowym
(poza wyposazeniem kwaterunkowym i wyposazeniem teleinformatycznym wyszczegdlnionym
w punkcie 3.1.1.).

Wykonawca dokona zakupu, dostawy i montazu wszystkich pozostatych urzgdzenh
i zabudow statych objetych niniejszym opracowaniem.

Wykonawca dokona rowniez zakupu, dostawy i montazu wyposazenia i sprzetu ppoz.,
wyposazenia sanitariatow w lustra i wymagane urzadzenia, przybory oraz oznakowania obiektu,
w tym ewakuacyjnego.

3.2. Dokumentacja projektowa
Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawieraé:

e projekt koncepcyjny

e projekt zagospodarowania terenu (PZT) - w fazach: projekt budowlany (PB), projekt

wykonawczy (PW), w tym:

— plansze wyburzen, likwidacji, dyslokacji sieci, instalacji zewnetrznych, przytgczy

— plansza urbanistyczna i wymiarowa

— projekt uzbrojenia terenu - plansza koordynacyjna, w tym sieci, instalacji zewnetrznych
i przytaczy wynikajgcych z potrzeb

— projekt drogowy

— projekt zieleni, w tym projekt wycinek i nasadzen rekompensacyjnych wraz z decyzjami

— projekt elementéw matej architektury wynikajgcych z potrzeb (np. Smietnik, zadaszenia,
dobdr nawierzchni itp.)

— wszystkie niezbedne uzgodnienia, warunki, zgody i decyzje wymagane prawem, w tym
miedzy innymi: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie
wodno-prawne, pozwolenie na budowe

o projekty wielobranzowe budynkoéw - w fazach: projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy
(PW), w tym:
— projekt architektoniczny
— koncepcja aranzacji wnetrz w zakresie umeblowania i wyposazenia ruchomego
— projekt konstrukcyjny wraz z opinig geotechniczng (na etapie PB)
— projekty rozbiérek / wyburzen (w niezbednym zakresie)
— projekty wewnetrznych instalacji sanitarnych, w tym:
— instalacji zimnej wody
— instalacji cieptej wody uzytkowej z cyrkulacja, systemem solarnym kolektorow
stonecznych
— instalacja zimnej wody
— instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji
— instalacja wewnetrzna i zewnetrzna p.poz.
— instalacja kanalizacji sanitarnej
— instalacja kanalizacji deszczowej




— instalacja centralnego ogrzewania (z likwidacjg istniejgcej kottowni i i wykonaniem
w budynku nowego wezta wymiennikowego c.o., zasilanego z przytgcza sieci
miejskiej)

— instalacji wentylacji mechanicznej

— instalacji klimatyzacji (w niezbednym zakresie)

— projekty instalacji elektrycznych i niskoprgdowych, w tym:

— uktad zasilania,

— ukfadu zasilania awaryjnego i rezerwowego z agregatem pradotwdérczym

— instalacja oswietleniowa - o$wietlenie podstawowe i awaryjne / ewakuacyjne

— instalacja sity i sterowania

— instalacja odgromowa i uziemiajgca oraz ochrony od porazen prgdem elektrycznym

— instalacja systemu sygnalizacji pozaru, oddymiania i zamknie¢ ogniowych

— instalacje teleinformatyczne w tym: okablowania strukturalnego, UPS, serwerowni,
instalacji antenowej

— instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu

— instalacji systemu monitoringu

— instalacji systemu kontroli dostepu

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

dokumentacja kosztorysowa (kosztorysy inwestorskie szczegotowe i przedmiary robét),
obejmujgca poszczegdlne branze - wartos¢ kosztorysowg inwestycji nalezy okresli¢ po
wykonaniu projektu budowlanego (po zakonczeniu etapu PW)

dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu

3.3. Zakres robot budowlanych
W ramach przedmiotowego zadania przewiduje sie kompleksowg realizacje robot

budowlanych zadania inwestycyjnego w oparciu o sporzadzong i zatwierdzong dokumentacje
projektowg, w tym:

przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynkéw Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,

wykonanie termoizolacji i hydroizolacji obiektéw 2z drenazem opaskowym wokot
fundamentoéw,

wymiane / przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji solarnej -
do podgrzania cieptej wody uzytkowej, likwidacje kottowni gazowej i wykonanie wezia
cieplnego w budynku; wymiane / przebudowe instalacji elektrycznych i niskoprgdowych,
roboty budowlane wykohczenia wewnetrznego pomieszczen z wymaganymi przebudowami,
budowe wiat garazowych dla samochodéw stuzbowych,

likwidacje podziemnych zbiornikéw na paliwo wraz z rekultywacjg gruntu,

przebudowe uktadu komunikacyjnego i wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych,
uporzadkowanie, przebudowe i wymiane elementdw istniejgcego uzbrojenia podziemnego,
w tym wykonanie przytgcza do sieci cieptowniczej miejskiej,

przebudowe instalacji oswietlenia zewnetrznego,

wymiane i czesciowg przebudowe ogrodzenia,

uporzgdkowane zieleni wokot budynku na catej poses;i.

Zakres robot budowlanych objetych umowag na roboty bedzie obejmowat:
— roboty geodezyjno kartograficzne,
— roboty rozbiorkowe (w tym utylizacja odpaddw),
— roboty ziemne,
— roboty betonowe i zelbetowe,
— roboty murowe,
— roboty pokrywcze, dekarskie
— roboty izolacyjne (w tym zwigzane z wykonaniem termo- i hydroizolacji),
— roboty montazowe,
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— roboty wykonczeniowe,

— roboty instalacyjno-technologiczne,

— roboty elektryczne,

— roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu

4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

4.1. Lokalizacja i stan prawny

Planowana inwestycja zlokalizowana w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9, na nieruchomosci
oznaczonej numerem geodezyjnym 34 km 39 o powierzchni 5183 m? (0,5183 ha). Nieruchomos$¢
sktada sie z dziatek: dziatki nr 34/2 o pow. 0,4935 ha, dziatki nr 34/3 o pow. 0,0050 ha, dziatki nr 34/4
o pow. 0,0198 ha.

Nieruchomos$¢ stanowi wtasno$é Skarbu Panstwa. W oparciu o zgode Wojewody Slgskiego

(pismo nr ZO.IV.KM 0717/9/00 z dnia 11.05.2000 r.), Starosta Zawiercianski Decyzjg nr G.7012/4/2000
z dnia 27.11,2000 r. ustanowit prawo trwatego zarzadu w/w nieruchomosci Skarbu Panstwa na rzecz
Komendy Powiatowe]j Policji w Zawierciu na czas nieoznaczony

Nieruchomos$¢ zapisana jest w Ksiedze Wieczystej nr 53319, prowadzonej przez Sgd Rejonowy
w Zawierciu — V Wydziat Ksigg Wieczystych.

4.2. Stan istniejgcy
a) zagospodarowanie terenu
e elementy zagospodarowania terenu

Inwestowana dziatka jest zabudowana - na dzialce, zlokalizowane sg budynki
administracyjne, garazowy, warsztatowy, gospodarczy oraz kojce dla psow. Teren wokéot
budynkéw jest zagospodarowany: czesciowo utwardzony (nawierzchnie utwardzone asfaltowe,
z kostki betonowej, ptyt chodnikowych, nawierzchnie utwardzone ziemne), na fragmencie dziatki
- nawierzchnia nieutwardzona - trawniki, zielen niska, $redniowysoka i wysoka, przewaznie
nieuporzgdkowana. Na dzialce sg zlokalizowane dwa podziemne zbiorniki na paliwo (0 pojemnosci
10 tys. i 15 tys. litréw). Zbiorniki sg nieuzytkowane, przeznaczone do likwidacji. Dziatka jest
ogrodzona, od strony ulicy Kasprowicza - ogrodzenie z przeset wykonanych z pretéw stalowych na
stupkach stalowych osadzonych w podmuréwce z kamienia wapiennego; od strony rzeki Warty
i przedszkola ogrodzenie z prefabrykowanych ptyt zelbetowych. Ogrodzenie od strony ulicy jest
w dobrym stanie technicznym — do przebudowy, ogrodzenie od strony rzeki i przedszkola wymaga

wymiany.

e uzbrojenie terenu
W poblizu przedmiotowego terenu oraz na inwestowanych dziatkach znajdujg sie przewody
uzbrojenia terenu, ktére zapewniajg obstuge budynkéw komendy w media. W szczegdlnosci:

— woda - przewody sieciowe oraz przytgcze wodociggowe znajdujg sie od strony
ul. Kasprowicza; dodatkowo, na posesiji, istnieje wewnetrzny system rozprowadzenia wody
miedzy budynkami; ciepta woda uzytkowa obecnie jest przygotowywana lokalnie
(elektryczne podgrzewacze wody, kociot gazowy zlokalizowany w budynku);

— kanalizacja sanitarna - budynki komendy posiadajg obecnie przytagczenie do sieci
kanalizacji sanitarnej; wewnetrzny ukfad kanalizacji sanitarnej w obrebie inwestowanego
terenu - wymaga przebudowy;

— kanalizacja deszczowa - wody deszczowe z przedmiotowego terenu odprowadzane sg do
rzeki Warty; uktad odprowadzenia sciekow deszczowych wymaga przebudowy;

— energetyka - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie przewody sieciowe
energetyczne; do budynku doprowadzone jest przytacze od strony ul. Kasprowicza;
w zwigzku ze zwiekszeniem zapotrzebowania na energie elektryczng dla obiektu moze byé
konieczna zmiana uktadu przytgczeniowego energii elektrycznej i ukfadu rozliczeniowo-
pomiarowego;

— gaz - w poblizu budynku przebiegajg przewody sieci gazowej; budynek posiada
przytaczenie do sieci gazowej; planuje sie likwidacje przytgcza gazowego

— ciepto - obecnie budynki sg zasilane w ciepto z indywidualnego zrodta ciepta - kottowni
gazowej, zlokalizowanej w budynku komendy; przewiduje sie likwidacje istniejgcej kottowni
i przytaczenie obiektu do miejskiej sieci c.o.
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— teletechnika i tgcznos¢ - w bezposrednim sgsiedztwie budynku znajdujg sie przewody
teletechniczne; do budynku doprowadzone jest przytacze sieci teletechnicznej; budynek
posiada réwniez tgcznos¢ radiowg, zapewniong przez antene nadawczo-odbiorcza,
umieszczong na dachu budynku administracyjnego nr 1,

Istniejgca, podziemna infrastruktura techniczna w obrebie inwestowanego terenu jest
w ztym stanie technicznym - wymaga wymiany i cze$ciowej przebudowy.

« obstuga komunikacyjna

Wiaczenie ruchu z dziatki (dojscie i dojazd) odbywa sie do drogi publicznej (ulicy
Kasprowicza) istniejgcym przejsciem i przejazdem. Brama wjazdowa jest usytuowana
w bezposrednim sgsiedztwie wejscia gtdbwnego do budynku, by wjechaé na dziatke trzeba pokonac
dwa ostre zakrety. Taka lokalizacja wjazdu jest sporym utrudnieniem ruchu (zwlaszcza dla
wiekszych samochoddw) i stwarza zagrozenie dla pieszych. W zwigzku z tym przewiduje sie
odtworzenie starego wjazdu na dziatke - w potudniowym narozniku posesiji.

Chodniki przed wejsciem gtéwnym do budynku - wykonane z kostki brukowej betonowej,
w dobrym stanie technicznym.

W obrebie dziatki znajdujg sie place manewrowe, drogi wewnetrzne i miejsca postojowe dla
samochodow stuzbowych. Wewnetrzny uktad komunikacyjny jest nieuporzadkowany. Utwardzenia
sg w zlym stanie technicznym - nawierzchnie asfaltowe sg uszkodzone, wyboiste, brak jest
prawidtowego odprowadzenia wéd deszczowych.

Wszystkie nawierzchnie utwardzone, przewidziane dla ruchu kotowego na terenie posesji
nalezy wymieni¢ na nowe - uktadane na odpowiednich warstwach podbudowy .

bilans terenu
powierzchnia terenu 5183,0 m*
powierzchnia zabudowy 1925,0 m*
powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2791,0 m*
powierzchnia nawierzchni nieutwardzonych 467,0 m*

b) obiekty budowlane
e budynek administracyjny nr 1

budynek administracyjny nr 1
powierzchnia uzytkowa 1417,51 m*
kubatura 7118,00 m®
wysokos¢ 11,16 m

Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieuzytkowym; wzniesiony
w technologii tradycyjnej w latach 50-tych XX wieku. Budynek jest potgczony z budynkiem
administracyjnym nr 2. Pomieszczenia w budynku nie spetniajg wymogdéw obowigzujgcych norm
- wystepuje zawilgocenie i zagrzybienie scian oraz podtdg, brak jest prawidlowego doswietlenia,
Sciany czesciowo nie odpowiadajg wymogom wytrzymatosciowym; sanitariaty sg w ztym stanie
technicznym; wykonczenia wnetrz i wyposazenie budynku wymaga remontu i wymiany; budynek
nie spetnia wymagan w zakresie izolacyjnosci $cian zewnetrznych.

- fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan
techniczny taw fundamentowych dobry; wystepujg drobne ubytki materiatowe i wysoki stan
zawilgocenia; wymagane sg uzupetnienia ubytkdédw i wykonanie izolacji przeciwwilgociowe;j
z drenazem opaskowym wokot fundamentow;

- $ciany zewnetrzne - murowane z cegty ceramicznej o grubosci 38 i 51cm; stan techniczny
Scian zewnetrznych dobry; w czesci przyziemia i piwnic wystepuje duzy stopien
zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i plesnia, powyzej - sciany sg suche bez grzybow
i plesni; fragmentarycznie wystepuja zwietrzenia i odpryski tynkoéw; lokalnie na znacznych
fragmentach elewacji nastgpito catkowite odspojenie i odpadniecie tynkow; wymagane jest
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uzupetnienie tynkow i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w czesci przyziemia oraz

docieplenie scian budynku;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly petnej grubosci 25 i 38cm; stan

techniczny dobry;

Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z cegly petnej i dziurawki grubosci 6 i 12cm; stan

techniczny dobry, brak widocznych uszkodzeh;

stropy- ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych; brak widocznych oznak nadmiernych

ugie¢ lub zniszczen; nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany niektérych elementow, co

mozna bedzie stwierdzi¢ dopiero po demontazu podtdg i sufitow lub wykonaniu ekspertyz;
klatki _schodowe - klatki schodowe zelbetowe, stan techniczny dobry, z uwagi na
nieprawidtowosci w zakresie wymiaréw kwalifikujg sie do przebudowy;

dach - wiezba dachowa drewniana, konstrukcja ptatwiowo-kleszczowa, w stanie

technicznym dostatecznym;

pokrycie dachu - wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej, stan techniczny pokrycia

dobry, przecieki nie wystepuja;

kominy - w budynku wystepujg przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe, stan

techniczny kominow jest dobry; wystepujg drobne nieprawidtowosci w zakresie braku

osiatkowania otworéw wentylacyjnych kominéw ponad dachem (zabezpieczenie przed
ptakami); cztery przewody kominowe sg czesciowo zagruzowane;

stolarka okienna - wiekszosé¢ stolarki w budynku stosunkowo nowa, wykonana z PVC,

w dobrym stanie technicznym; okoto 30% stolarki okiennej w budynku, to stolarka

drewniana, w stanie technicznym ztym, kwalifikuje sie do wymiany;

stolarka drzwiowa - stolarka drzwiowa w 50% drewniana, w zlym stanie technicznym,

kwalifikuje sie do wymiany; pozostata stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa w stanie

technicznym dobrym; obecne wymiary otworéw drzwiowych nie sg dostosowane do
obowigzujgcych wymogow, w zwigzku z tym do wymiany kwalifikuje sie praktycznie cata
stolarka drzwiowa w budynku;

podiogi - w pomieszczeniach biurowych - wykiadzina PCV i czesciowo ptytki ceramiczne;

na komunikacji, w sanitariatach i piwnicach - ptytki ceramiczne, lastryko i posadzki

betonowe; wykohczenie podtdg w znacznym stopniu wyeksploatowane, wiekszos¢
posadzek kwalifikuje sie do wymiany;

obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; w zwigzku

z planowang nadbudowg obiektu oraz pracami termo modernizacyjnymi sg przewidziane do

wymiany;

rynny i rury spustowe - wykonane z blachy tytanowo-cynowej, w dobrym stanie

technicznym; w zwigzku z planowanymi pracami wystgpi potrzeba przebudowy uktadu

odprowadzenia wody z dachu z wykonaniem nowych elementéw odwodnienia;

instalacje wewnetrzne

- instalacja centralnego ogrzewania - kottownia gazowa o mocy 340 kW, w dobrym
stanie technicznym; pozostate elementy wewnetrznej instalacji c.o. jest w zlym stanie
technicznym, wystepujg bardzo czesto awarie zwigzane z przeciekami; instalacja
kwalifikuje sie do wymiany;

- wodno-kanalizacyjna - istniejgca instalacja wodno-kanalizacyjna jest w ztym stanie
technicznym, wystepujg liczne przecieki; instalacja wodno-kanalizacyjna kwalifikuje sie
do wymiany;

- elektryczne - instalacje elektryczne sg w ztym stanie technicznym, przewody aluminiowe
o wypalonych tgczach i niewtasciwym przekroju w stosunku do pobieranej mocy, stare
tablice ze zwyktymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami;

- teleinformatyczna - stan techniczny instalacji teleinformatycznej jest dobry; instalacja
wymaga rozbudowy i modernizacji; przebudowy wymaga rowniez podstawa
posadowienia masztu antenowego na budynku;

- gazowa - stan techniczny instalacji gazowej dobry;

instalacje zewnetrzne (elektryczne)

- Instalacja osSwietlenia zewnetrznego - osSwietlenie zewnetrzne typu parkowego na
stupach stalowych oraz mocowane na Scianach budynku; stan techniczny oswietlenia
zewnetrznego zty, skorodowane stalowe stupy i oprawy; oswietlenie wymaga wymiany
i przebudowy oraz prawidtowego rozmieszczenia punktow os$wietleniowych na terenie
poses;ji;
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- instalacja odgromowa - stan techniczny instalacji - dobry; instalacje nalezy wymieni¢
przy okazji planowanej nadbudowy i wymiany dachu.

» budynek administracyjny nr 2 z salg sportowa

budynek administracyjny nr 2 z sala sportowa
powierzchnia uzytkowa 1171,95 m*
kubatura 7336,00 m°
wysokos¢ 6,91-10,04 m

Budynek administracyjny nr 2 z salg sportowg jest obiektem jednokondygnacyjnym,

podpiwniczonym; w podpiwniczonej czesci pod salg sportowg zlokalizowane sg pomieszczenia
garazowe; obiekt wybudowano w konstrukcji tradycyjnej w latach 50-tych XX wieku; budynek nie
spetnia wymagan obowigzujgcych przepisow w zakresie izolacyjnoéci scian zewnetrznych.

fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan
techniczny taw fundamentowych jest dobry; wystepujg drobne ubytki materiatowe i zbyt
wysoki stan zawilgocenia; tawy fundamentowe w obrebie wjazdéw do garazy sg ptytko
posadowione (ok. 70 cm ponizej poziomu posadzki / terenu); wymagane sg uzupetnienia
ubytkbw oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz osuszenie fundamentéw
i przylegtego terenu poprzez wykonanie drenazu opaskowego;

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej o grubosci 38cm i 51cm; stan
techniczny Scian zewnetrznych w szczytowej czesci budynku przy sali sportowej jest zly;
w poziomie piwnic i parteru przy zachodniej Scianie szczytowej wystepujg poziome i ukosne
pekniecia; najwieksze pekniecia poziome wystepujg pod stropami piwnic (do 3 mm);
pionowe peknigcia wystepujg wzdtuz stykéw Scian dziatowych ze sScianami nosnymi
w pomieszczeniach biurowych na parterze za salg sportowg; zarysowane sg gzymsy
dachowe i Sciany pod gzymsami; w segmencie z salg sportowg przy zjazdach do garazy
uwidocznione sg zniszczenia mrozowe i wilgotnosciowe; w pozostatych partiach budynku
stan Scian zewnetrznych jest do$¢ dobry; w czesci przyziemia i piwnic wystepujg znaczne
zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i plesnig, powyzej sciany sg suche bez grzybow
i plesni; fragmentarycznie wystepujg zwietrzenia i odpryski tynkow, na fragmentach elewac;ji
brak tynkow.

W zwigzku z powyzszymi uszkodzeniami, nalezy zlikwidowa¢ garaze pod salg sportowa,
wykona¢ naprawy murdw, zszyC rysy specjalnymi spiralnymi pretami, zatozy¢ siatki
podtynkowe, nastepnie uzupetni¢ tynki i wykonac izolacje przeciwwilgociowe w czesci
przyziemia oraz dociepli¢ Sciany budynku;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegty petnej grubosci 25cm i 38cm, stan
techniczny S$cian wewnetrznych konstrukcyjnych w szczytowej czesci budynku przy sali
sportowej jest zty; w poziomie piwnic i parteru wystepujg zarysowania i pekniecia scian;
zachodzi koniecznosS¢ naprawy Scian w sposob jak opisano wyzej tj. przy Scianach
zewnetrznych; stan techniczny $cian konstrukcyjnych wewnetrznych w pozostatych partiach
budynku jest dobry;

Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z cegly petnej i cegly dziurawki grubosci 6cm
i 12cm; sciany dzialowe w szczytowej czesci budynku przy sali sportowej sg zarysowane
i spekane; nalezy wypemi¢ rysy wieksze niz 3 mm modyfikowanymi zaprawami wapienno-
cementowymi lub zaprawami z zywic poliuretanowych, zszy¢ pretami @ 8mm, natozy¢ siatki
stalowe i otynkowac; stan techniczny $cian wewnetrznych dzialowych w pozostatych
partiach budynku jest dobry, brak widocznych uszkodzen;

stropy - w skrzydle biurowym budynku oraz nad garazami (pod salg sportowa) i nad
piwnicami pomieszczen biurowych - stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych;
brak jest oznak ugie¢ i uszkodzen stropéw; nie mozna wykluczy¢ koniecznosci wymiany
niektorych elementéw stropu (bedzie to mozna stwierdzi¢ dopiero po demontazu podtdg
i sufitbw lub wykonaniu ekspertyz); nad parterem pomieszczen biurowych przy sali
sportowej - stropy o konstrukcji drewnianej, przy Scianie szczytowej wykazujg wyrazne
ugiecie i spekania; stropy w tej czesci budynku kwalifikujg sie do wymiany; nad salg
sportowg - do konstrukcji drewnianej dachu, podwieszona jest drewniana konstrukcja
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sufitu; na $cianach zewnetrznych segmentu z salg sportowg, wystepujg zarysowania

zelbetowych wiencéw obwodowych; wystepujg réwniez zarysowania stropu nad klatkg

schodowg do piwnicy w szczytowej czesci budynku; z uwagi na powyzsze uszkodzenie
zasadnym jest dokonanie wymiany stropéw drewnianych w segmencie z salg sportows.

- klatki schodowe - klatki schodowe w budynku - Zelbetowe, w dobrym stanie technicznym;
zuwagi na wymiary klatek schodowych, niezgodne z obowigzujgcymi przepisami
- kwalifikujg sie do przebudowy;

- dach - wiezba dachowa drewniana w stanie technicznym dostatecznym;

- pokrycie dachu - wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalne; pokrycie w dobrym
stanie, nie wystepujg przecieki;

- kominy - w budynku wystepujg przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe; stan
techniczny kominow jest dobry; wystepujg drobne nieprawidtowosci w zakresie braku
osiatkowania otworéw wentylacyjnych kominéw ponad dachem (zapobiegajgce blokowaniu
przewoddéw kominowych ptasimi gniazdami);

- stolarka okienna - stolarka okienna w 35% drewniana, w zlym stanie technicznym,
kwalifikuje sie do wymiany; pozostata stolarka okienna z PCV - w stanie technicznym
dobrym;

— stolarka drzwiowa - stolarka drzwiowa w 60% drewniana, w stanie technicznym ziym,
kwalifikuje sie do wymiany; pozostata stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa w stanie
technicznym dobrym; obecne wymiary otworéow drzwiowych nie sg dostosowane do
obowigzujgcych wymogow, w zwigzku z tym do wymiany kwalifikuje sie praktycznie cata
stolarka drzwiowa

- podiogi - pomieszczenia biurowe — wykladzina PCV, czesciowo ptytki ceramiczne,
korytarze, sanitariaty i piwnice — ptytki ceramiczne, lastryko i posadzki betonowe; posadzki
w budynku znacznie wyeksploatowane, kwalifikujg sie do wymiany;

- obrébki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; beda
przeznaczone do wymiany - w zwigzku z planowanymi pracami zwigzanych ze zmiang
wygladu elewacji, wykonczeniem warstw ocieplenia i przebudowami;

- rynny i rury spustowe - wykonane z blachy tytanowo-cynowej, w dobrym stanie
technicznym; nie wystepuje koniecznos$¢ ich wymiany; w zwigzku z planowanymi pracami
wystgpi potrzeba przebudowy uktadu rynnowo-spustowego z wykonaniem nowych
elementéw odwodnienia;

- instalacije wewnetrzne
- instalacja centralnego ogrzewania - instalacja wewnetrzna c.o. jest w ztym stanie

technicznym i kwalifikuje sie do wymiany, wystepujg bardzo czesto awarie zwigzane
Z przeciekami;

- instalacjia wodno-kanalizacyjna - instalacja wodno-kanalizacyjna jest w ztym stanie
technicznym i kwalifikuje sie do wymiany, wystepujg awarie zwigzane z przeciekami;

- instalacije elektryczne - instalacje elektryczne sg w zlym stanie technicznym,
przewody aluminiowe o wypalonych tgczach i niewtasciwym przekroju w stosunku do
pobieranej mocy, stare tablice ze zwyktymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami;

- instalacja teleinformatyczna - stan techniczny instalacji teleinformatycznej jest dobry,
wymaga rozbudowy i modernizacji;

- instalacje zewnetrzne (elektryczne)

- instalacja odgromowa - stan techniczny dobry, do przebudowy na etapie nadbudowy
i wymiany dachu;

« budynek garazowy

budynek garazowy
powierzchnia uzytkowa 241,76 m’
kubatura 971,52 m®
wysokosé 3,16 m

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z 12 stanowiskami garazowymi dla
samochodow stuzbowych (osobowych); obiekt wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, w latach 60-
tych XX wieku;
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fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan

techniczny taw fundamentowych - dobry; wystepujg drobne ubytki materiatowe i znaczne

zawilgocenia; wymagane sg uzupeinienia ubytkow materiatowych i wykonanie izolaciji

przeciwwilgociowej z drenazem opaskowym wokoét fundamentow;

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej o grubosci 38cm i 51cm; stan

techniczny $cian dobry; w czesci przyziemia wystepuje duzy stopien zawilgocenia;

fragmentarycznie wystepujg zwietrzenia i odpryski tynkdw; wymaganym jest uzupetnienie

tynkéw i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w czesci przyziemia oraz wyprawy

zewnetrznej budynku;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z pustakow pianobetonowych grubosci

24cm; stan techniczny dobry;

Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z cegty petnej grubosci 12cm; stan techniczny -

dobry, brak widocznych uszkodzen;

stropodach - zelbetowy z ociepleniem z zuzla paleniskowego; stan techniczny dobry, brak

widocznych oznak nadmiernych ugie¢ lub zniszczen;

pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej;

stan techniczny pokrycia - dobry, przecieki nie wystepuja;

stolarka drzwiowa - bramy stalowe uchylne, stan techniczny dostateczny;

podiogi - posadzki betonowe; przewidziane do wymiany z wykonaniem izolacji

przeciwwilgociowych;

obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; bedg

przeznaczone do wymiany w zakresie prac zwigzanych ze zmiang wygladu elewaciji;

rynny i rury spustowe - odprowadzenie wod deszczowych z dachu rurami spustowymi

wewnatrz budynku do kanalizacji deszczowej, stan techniczny dostateczny, na etapie

modernizacji do wymiany;

instalacie wewnetrzne

- instalacje elektryczne - instalacje elektryczne sg w ztym stanie technicznym, przewody
aluminiowe, do wymiany;

instalacje zewnetrzne
- instalacja elektryczna - stan techniczny dostateczny, zuzyta w duzym stopniu,
czesciowo skorodowana, na etapie modernizacji do wymiany.

e budynek warsztatowy

budynek warsztatowy
powierzchnia uzytkowa 96,74 m°
kubatura 633,05 m®
wysokos¢ 4,82 m

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej,

w latach 60-tych XX wieku; budynek nie spetnia wymagan norm w zakresie izolacyjnosci $cian
zewnetrznych.

fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan
techniczny taw fundamentowych - dobry; wystepuje wysoki stan zawilgocenia; wymagane
sg uzupetnienia ubytkdw materiatowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z drenazem
opaskowym wokoét fundamentow;

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej o grubosci 51cm; stan techniczny
dostateczny; sciany posiadajg widoczne ubytki materiatowe; w czesci przyziemia wystepujg
zawilgocenia scian i ubytki tynkéw; wymaganym jest uzupetnienie tynkéw i wykonanie
izolacji przeciwwilgociowych w czesci przyziemia z termomodernizacjg budynku;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegty ceramicznej petnej o grubosci 51cm;
stan techniczny Scian - dobry;
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stropodach - drewniany bez ocieplenia; stan techniczny dostateczny, brak widocznych

oznak nadmiernych ugie¢ lub zniszczen; stropodach drewniany na etapie modernizacji

kwalifikuje sie do przebudowy na niepalny izolowany termicznie;

pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej;

stan techniczny pokrycia dobry, przecieki nie wystepuja;

stolarka drzwiowa - bramy stalowe dwuskrzydiowe, do wymiany;

podtogi - posadzki betonowe w zlym stanie technicznym, do przebudowy z wykonaniem

izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i nowych podtog;

obrébki blacharskie - obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej sg w dostatecznym stanie

technicznym, do wymiany przeznaczone bedg w zakresie prac zwigzanych ze zmiang

wygladu elewacji w zakresie termomodernizaciji;

rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej; stan techniczny dostateczny; przewiduje sie

wymiane rynien i rur spustowych na etapie modernizacji obiektu;

instalacje wewnetrzne

- instalacje elektryczne - sg w ztym stanie technicznym, przewody aluminiowe, do
wymiany;

instalacje zewnetrzne (elektryczne)

- instalacja odgromowa - instalacja zuzyta w znacznym stopniu, czesciowo skorodowana,
przewidziana do wymiany na etapie modernizacji budynku

e budynek gospodarczy

budynek gospodarczy
powierzchnia uzytkowa 75,77 m°
kubatura 278,46 m®
wysokos¢ 3,05 m

Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej,

w latach 60-tych XX wieku; budynek nie speinia wymagan norm w zakresie izolacyjnosci
termicznej.

fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan
techniczny taw fundamentowych - dobry; wystepuje wysoki stan zawilgocenia; wymagane
sg uzupetnienia ubytkdw materiatowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z drenazem
opaskowym wokoét fundamentow;

Sciany zewnetrzne - murowane z cegly ceramicznej o grubosci 38cm i 51lcm; stan
techniczny Scian - dobry; w czesci przyziemia wystepuje duzy stopien zawilgocenia;
wystepujg fragmentaryczne zwietrzenia i odpryski tynkdw; wymaganym jest uzupetnienie
tynkow i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w czesci przyziemia z termomodernizacjg
budynku;

Sciany wewnetrzne konstrukcyjne - murowane z cegly ceramicznej petnej o grubosci 25cm
i 38cm; stan techniczny Scian - dobry;

Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z cegly petnej grubosci 12cm; stan techniczny
§cian - dobry, brak widocznych uszkodzen;

stropodach - zelbetowy z ociepleniem z zuzla paleniskowego; stan techniczny - dobry, brak
widocznych oznak nadmiernych ugiec¢ lub zniszczen;

pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalne;.
Stan techniczny pokrycia dobry, przecieki nie wystepuja;

stolarka okienna - stalowa, do wymiany;

stolarka drzwiowa - brama stalowa, dwuskrzydtowa, do wymiany; drzwi zewnetrzne
drewniane, do wymiany; stolarka drzwiowa wewnetrzna - w ztym stanie technicznym,
przewidziana do wymiany;

podtogi - posadzki betonowe, w ztym stanie technicznym, do przebudowy z wykonaniem
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oraz nowych podtdg;

obrobki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dostatecznym stanie technicznym;
przewidziane do wymiany w zwigzku ze zmiang wygladu elewacji i termomodernizacjg
budynku;
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— rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej; stan techniczny dostateczny, do wymiany na
etapie modernizacji obiektu;
- instalacje wewnetrzne
- instalacje elektryczne - instalacje elektryczne sg w ztym stanie technicznym, przewody
aluminiowe, do wymiany;
- instalacje zewnetrzne
- instalacja odgromowa - zuzyta w znacznym stopniu, cze$ciowo skorodowana, na etapie
modernizacji przewiduje sie jej wymiane;

» kojce dla psow

kojce dla psow
powierzchnia uzytkowa 68,25 m’
kubatura 191,10 m®
wysokos¢ 2,60 m

Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wybudowany w konstrukcji tradycyjnej,
w latach 80-tych XX wieku.

- fundamenty - budynek posadowiony na fawach fundamentowych betonowych; stan
techniczny taw fundamentowych - dobry;

- $ciany zewnetrzne - murowane z pustakdéw ceramicznych o grubosci 19cm; stan techniczny
- dobry; w czesci przyziemia wystepujg punktowe zawilgocenia i ubytki tynkéw; konieczne
jest uzupetnienie tynkow i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w czesci przyziemia;

- sciany wewnetrzne dzialowe - murowane z cegty ceramicznej petnej grubosci 12cm; stan
techniczny dostateczny;

- zadaszenie - wykonane z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej blachg trapezows;

- furtki - od strony frontowej kojce zabudowane kratg stalowg z otwieranymi furtkami do
poszczegolnych kojcow; stan techniczny dostateczny;

- podiogi - posadzki betonowe, w stanie technicznym - dostatecznym, przewidziane do
przebudowy, z wykonaniem odpowiednich spadkéw i instalacji do odprowadzania
nieczystosci;

— obrobki blacharskie - przewidziane do wymiany;

- rynny i rury spustowe - przewidziane do wymiany;

- instalacje wewnetrzne
- instalacje elektryczne - sg w zlym stanie technicznym, nalezy przewidzie¢ ich

wymiane;

C) stan etatowy pracownikow

Aktualny stan etatowy w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu wynosi:

stanowisk policyjnych - 184,00
stanowisk pracowniczych korpusu stuzby cywilnej - 18,00
stanowisk pracowniczych bezmnoznikowych - 13,75
Razem etatow 215,75

d) stan sprzetu transportowego

Stan sprzetu transportowego (na dzien 31.08.2012 r.) przedstawia sie nastepujgco:

samochody osobowe oznakowane A -12
samochody osobowe nieoznakowane A - 16
samochody osobowe nieoznakowane B - 2
samochody terenowe oznakowane -1
samochody terenowe nieoznakowane -1
samochody furgon oznakowane -1
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samochody furgon oznakowane APRD -
samochody furgon nieoznakowane -
motocykle -
przyczepy specjalizowane -
Razem pojazdéw

Llonvrk

5. Opis planowanej inwestycji

W ramach planowanego zadania nalezy zaprojektowac i zrealizowac inwestycje zgodnie
z podanym nizej zakresem prac.

5.1. Prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu

e Wznowienie punktéw granicznych;

o Przebudowa i czesciowa likwidacja ogrodzenia wraz z odtworzeniem funkcjonujgcego
pierwotnie wjazdu na posesje (w potudniowym narozniku dziatki), z montazem bramy
wjazdowej przesuwnej i podnoszonego szlabanu;

e Przebudowa drog wewnetrznych, placow manewrowych, parkingébw i chodnikow;
uporzadkowanie i uzupetnienie uktadu parkowania oraz ruchu kotowego w obrebie strefy
dostepnej dla pracownikéw komendy oraz wydzielenie dodatkowych ogdlnodostepnych
miejsc postojowych przed budynkiem komendy (od strony ul. Kasprowicza); w ramach
miejsc postojowych ogdlnodostepnych nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe miejsc
postojowych dla os6b niepetnosprawnych;

o Wymiana nawierzchni utwardzonych w obrebie posesji; wykonanie nowych opasek wokoét
budynkéw;

o Uporzadkowanie, przebudowa i wymiana uzbrojenia podziemnego w obrebie poses;ji;
w szczegolnosci: przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z budowg separatora
koalescencyjnego przy myjni samochodowej, wykonaniem nowego odprowadzenia
deszczéwki do rzeki Warty (z zabezpieczeniem wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz
wzmocnieniem skarpy); przebudowa / wymiana instalacji wodociggowej, przebudowa
instalacji oswietlenia zewnetrznego, z optymalizacjg rozmieszczenia punktéw swietlnych;

o Wykonanie nowego przytgcza do miejskiej sieci cieptowniczej;

e Likwidacja podziemnych dwoch nieuzytkowanych zbiornikdw paliwowych z rekultywacjg
gruntu,

o Likwidacja zjazdu do garazy pod salg sportowg i wyréwnanie terenu przy budynku;
pomieszczenia garazowe zostang adaptowane na inne funkcje i bedg dostepne
z komunikacji wewnatrz budynku;

e Uporzgdkowanie i uzupetnienie uktadu zieleni na dziatce, w tym wycinki drzew i krzewow,
ktére sg w zlym stanie fitosanitarnym lub kolidujg z planowang inwestycjg, wykonanie
nowych trawnikéw, nasadzen (w niezbednym zakresie).

5.2. Prace zwigzane z obiektami

e Nadbudowa budynkéw administracyjnych nr 1 i nr 2 (bez skrzydfa z salg sportowg) o jedng
kondygnacje, z wykonaniem nowego dachu; wykonanie przebudowy budynkéw w celu
poprawy standardu, dostosowania do i zmiany funkcji uzytkowych, w tym miedzy innymi
wydzielenie stref dostepu w obrebie catego obiektu, w poziomie piwnic budowa strzelnicy
multimedialnej i wezta cieplnego; adaptacja pomieszczen piwnicznych oraz garazowych
pod salg sportowg na pomieszczenia socjalne i magazynowe; przebudowa schoddéw
zewnetrznych; dobudowa klatki schodowej (w budynku nr 2), wykonanie nowego
wykonczenia wewnetrznego i wymiana wyposazenia budynku; osuszenie przyziemia,
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentéw i drenazu opaskowego wokét
budynku z przepompownig wod; czesciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
termomodernizacja budynku idostosowanie wygladu elewacji do obowigzujgcych
standardow obiektow policyjnych;

e Przebudowa budynku garazowego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenazu
opaskowego, wymiana stolarki budowlanej, wykonanie nowego wykonczenia
wewnetrznego i wyprawy elewaciji;
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e Przebudowa budynku warsztatowego; wykonanie nowego stropodachu, izolacji
przeciwwilgociowych, nowego wykonczenia wewnetrznego, drenazu opaskowego oraz
termomodernizacji z wymiang stolarki budowlanej;

e Przebudowa budynku gospodarczego ze zmiang funkcji uzytkowych, wykonaniem izolaciji
przeciwwilgociowych i drenazu opaskowego, wykonanie nowego wykohczenia
wewnetrznego, termomodernizacja budynku wraz z wymiang stolarki budowlanej;

e Przebudowa i modernizacja kojcow dla pséw z wykonaniem nowych przytgczy mediow;
Adaptacja istniejgcego spacerniaka na budynek magazynowy; wykonanie zadaszenia nad
spacerniakiem, wykonanie niezbednych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych
z montazem stolarki budowlanej, wykohczen wewnetrznych przestrzeni magazynowych,
wykonanie rob6t instalacyjnych niezbednych branz w petnym zakresie;

e Budowa zadaszonych wiat garazowych dla samochodéw stuzbowych z niezbednymi
instalacjami;

e Przebudowa i wymiana wewnetrznych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji; w tym takze
likwidacja istniejgcej kottowni gazowej i wykonanie nowego wezta cieplnego w budynku,
budowa systemu solarnego dla przygotowania cieptej wody uzytkowej;

e Przebudowa rozbudowa i wymiana elektrycznych i niskoprgdowych, w tym m. in. instalacji
oswietlenia, zasilania, zasilania awaryjnego, instalacji sygnalizacji pozaru i oddymiania,
instalacji kontroli dostepu, ochrony przeciwporazeniowej, instalacji teleinformatycznych,
a takze instalacji odgromowej i uziemiajgcej;

6. Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

6.1. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

a) zakres i forma dokumentacji projektowej i powykonawcze;j
W ramach realizacji Umowy o Roboty Wykonawca opracuje kompletng Dokumentacje

Projektowg niezbedng do wykonania i ukonczenia robdt objetych niniejszym Programem
Funkcjonalno-Uzytkowym. Dokumentacja Projektowa bedzie obejmowata w szczegolnosci
nastepujgce Dokumenty Wykonawcy:

« Opracowania geodezyjno — kartograficzne do celéw projektowych,

e Projekt koncepcyjny,

e Projekt budowlany,

» Projekt wykonawczy,

o Dokumentacje powykonawczg,

e Instrukcje obstugi i konserwacji, program rozruchu.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest opracowac¢ harmonogram rzeczowo-finansowy oraz
projekt organizacji i technologii rob6t dla catosci Umowy o Roboty.

Wydruki
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostate dokumenty wchodzgce w zakres Dokumentow

Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny by¢ dostarczone na
papierze A4.

Dokumentacja w formie elektronicznej
Wersja elektroniczna Dokumentow Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujgcych formatow elektronicznych:
e Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Autocad 2004 oraz
format PDF;
o Opisy, zestawienia, specyfikacje — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS
Excel;
e Harmonogramy — format obstugiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel, MS Projekt
oraz format PDF;
Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu
optycznego.
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Liczba egzemplarzy

Dokumenty Wykonawcy nalezy dostarczy¢é Zamawiajgcemu w 6 egzemplarzach w wersji
drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersiji elektronicznej. Kazdy egzemplarz zostanie odpowiednio
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiajgcym tabele przekazania dokumentacji
dla wszystkich jej stadiéw, ktora okresla¢ bedzie odbiorcow poszczegdlnych egzemplarzy
dokumentacii.

e Wymagania podstawowe

Wykonawca sporzadzi odpowiednig dokumentacje projektowg w taki sposob, ze Roboty
wedtug niej wykonane beda nadawaty sie do celow, dla jakich zostaty przeznaczone. Za
ostateczny, prawidtowy dobdr urzgdzen i instalacji odpowiada Wykonawca.

Projekt musi uwzglednia¢ najnowsze rozwigzania techniczne. Jakiekolwiek rozwigzanie,
ktére moze w przysziosci powodowaé problemy z eksploatacjg i utrzymaniem, wynikajgce
z oferowanego taniego wykonania nie bedzie akceptowane.

Projektujgc Roboty Wykonawca wezmie pod uwage swoje metody wykonawstwa.

Przed rozpoczeciem Robét Wykonawca zweryfikuje dane wyjsciowe do projektowania
przygotowane przez Zamawiajgcego, wykona na wiasny koszt wszystkie badania, ekspertyzy
i analizy uzupetniajgce niezbedne dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania w kazdej fazie realizacji
dokumentacji rozwigzan projektowanych z Inzynierem i Zamawiajgcym oraz dokonywania
uzgodnien branzowych.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnieh bedzie przeprowadzone przez Wykonawce
na jego koszt przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnien nie przesgdza o zatwierdzeniu przez Inwestora, ktéry odmaéwi
zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia
wymagan Umowy.

W szczegolnosci Wykonawca uzyska i utrzyma waznos¢ wszelkich wymaganych zgodnie
Z polskim prawem uzgodnien, map, certyfikatéw, opinii i decyzji administracyjnych niezbednych dla
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczecia uzytkowania obiektu.

Przed przystgpieniem do robét projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca bedzie
zobowigzany do:

« Wykonania map sytuacyjno — wysokosciowych dla celéw projektowych dla obszaru
objetego Projektem; aktualizacja musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete

i zarejestrowana w miejscowym osrodku geodezji i kartografii,

e Uzyskanie wszelkich niezbednych opinii i pozwolen w zakresie pozwolenia na budowe.

e projektanci
Wykonawca zatrudni do projektowania doswiadczonych projektantow do wszystkich branz,
posiadajgcych wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, nalezgcych do odpowiednich organizaciji
samorzgdu zawodowego celem opracowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa
budowlanego i przepisow wykonawczych.

UWAGA

Wykonawca do prac projektowych i robét budowlanych w zakresie branzy instalacji
elektrycznych stabopradowych tj. kontroli dostgpu i monitoringu powinien posiadac
uprawnienia o ochronie informacji niejawnych do klauzuli ,,ZASTRZEZONE”.

e koncepcja programowo-przestrzenna

Program Funkcjonalno-Uzytkowy (PFU) zawiera koncepcje programowo-przestrzennag.
Ustala ona ograniczenia i wymagania dotyczgce projektowania, ktére sg obowigzkowe, jezeli PFU
nie stanowi inaczej.

Kazdy wymiar podany na rysunkach jest wytyczng. Tam, gdzie wymiary nie sg podane,
zostang okreslone przez Wykonawce.

Wszystkie informacje dotyczgce warunkow fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione
w czesci rysunkowej majg charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje
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i uzupetni w zakresie niezbednym do wykonania projektu majac na uwadze nadrzednosc
niniejszego PFU nad koncepcjg programowa.

e Opracowanie geodezyjno-kartograficzne do celéw projektowych
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa
podktadoéw geodezyjnych do celéw projektowych.
Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokosciowych podktadow mapowych dla obszaru
objetego projektowaniem musi by¢ wykonana przez uprawnionego geodete i zarejestrowana
w miejscowym osrodku geodezji i kartografii.

e projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. —
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 809 2010.08.06., z pd6zn. zm.) i przepisami
wykonawczymi.
Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do wiasciwego
zaprojektowania i wykonania Robét, w szczegdlnosci:
e Zgodnosci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
e Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy,
e Zgodnosci z wymaganiami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
e Zgodnosci z wymaganiami Inspektora Sanitarnego MSW =z siedzibg w Katowicach,
ul. Koszarowa 17,
e Zgodnosci z wymaganiami Petnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy
Powiatowej Policji w Zawierciu,
ktére sg niezbedne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o pozwolenie na budowe.

e projekt wykonawczy
Projekt wykonawczy, obejmujgcy rysunki i opisy wszystkich elementow Robdt. Projekt
wykonawczy przedstawiat bedzie szczegolowe rozwigzania architektoniczne, konstrukcyjne,
instalacyjne, usytuowanie wszystkich urzgdzen i elementow Robdt, ich parametry wymiarowe
i techniczne, szczegétowg specyfikacje (ilosciowq i jakosciowg) urzadzen i materiatow.

e dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporzgdzi Dokumentacje Powykonawczg wraz z niezbednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty tak,
jak zostaty przez Wykonawce zrealizowane. Bedg one obejmowac takze geodezyjne pomiary
powykonawcze.

Dokumentacja powykonawcza sporzgdzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie
wydrukéw oraz w 3 egzemplarzach w formie elektroniczne;.

Jezeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone zostang
zmiany w zakresie Robdt, Wykonawca dokona wtasciwej korekty rysunkéw powykonawczych tak,
aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadaty wymaganiom opisanym powyze;.

e dokumentacja rozruchu

Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbedna do przeprowadzenia wszystkich prac
rozruchowych oraz powykonawcza potwierdzajgca prawidtowos¢ dziatania zainstalowanych
systemdw i urzgdzen jak rowniez zgodnos¢ z obowigzujgcymi przepisami wszystkich wykonanych
prac i ustug, a w tym:

e Program (instrukcja) rozruchu,

Instrukcja obstugi i konserwacji,
Instrukcje bhp i ochrony przeciwpozarowej,
Instrukcje urzadzen energetycznych,
Raport z Préb Kohcowych.
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Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzadzen
Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim.

Instrukcja obstugi i konserwadji

Wykonawca ma obowigzek dostarczenia ostatecznej instrukcji obstugi i konserwacji w jezyku
polskim, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektroniczne;j
na CD-ROM.

Wszystkie uzupetnienia, zmiany Ilub skres$lenia, ktérych moze zazada¢ Zamawiajagcy po
doswiadczeniach uzyskanych podczas trwania robot oraz w trakcie préb, winny byC ujete
w instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupetniajgcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Instrukcja zostanie dostarczona
w segregatorach (kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na
oktadce).

b) procedury zatwierdzania dokumentaciji
e projekt budowlany (PB)

Przed ztozeniem wniosku o Pozwolenie na Budowe oraz przed przystgpieniem do fazy
Projektu Wykonawczego (PW) Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i przedtozenia
Zamawiajgcemu wielobranzowego Projektu Budowlanego. llos¢ egzemplarzy zgodna z ppkt.
6.1. a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni roboczych przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do wprowadzenia uwag wydanych w postaci
Protokotu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzja Zamawiajgcego zakres uwag moze by¢ do
naniesienia na etapie nastepnej fazy. Zakohczenie zatwierdzenia PB odbywa sie przez spisanie
protokotu odbioru dokumentacji.

e projekt wykonawczy (PW)

Przed przystgpieniem do realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przediozenia Zamawiajgcemu wielobranzowego Projektu Wykonawczego (PW). llosc
egzemplarzy zgodna z ppkt. 6.1.a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokotu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzjg
Zamawiajgcego zakres uwag moze by¢ do naniesienia na etapie nastepnej fazy. Zakonczenie
zatwierdzenia PW odbywa sie przez spisanie protokotu odbioru dokumentaciji.

e dokumentacja powykonawcza

Po zakonhczeniu robodt, a przed ztozeniem wniosku o zakonczeniu robét budowlanych /
wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu, Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
i przedtozenia Zamawiajgcemu wielobranzowej Dokumentacji powykonawczej. llos¢ egzemplarzy
zgodna z ppkt. 6.1. a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni
roboczych przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy ma 10 dni roboczych do wprowadzenia uwag
wydanych w postaci Protokolu Sprawdzenia Dokumentacji. Zakonczenie zatwierdzenia
Dokumentacji powykonawczej odbywa sie przez spisanie protokotu odbioru dokumentacji.

c) pozwolenie na budowe
Po akceptacji dokumentéw zgodnych z punktem 6.1. b) Wykonawca wystgpi do wtasciwego
organu o wydanie pozwolenia na budowe lub zgtosi zamiar prowadzenia robot dla elementow
niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy na jego wniosek petnomocnictwa na zatatwianie na rzecz
i w jego imieniu wszelkich pozwolen i decyzji.

d) nadzory autorskie
Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw — autorow
Dokumentaciji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzo6r sprawowany
bedzie w szczegodlnosci poprzez:
o Kontrole zgodnosci wykonania Robé6t z trescig Dokumentacji Projektowej dokonywane
przez projektantéw — autorow. Kontrole takie odbywac sie bedg na kazdym waznym etapie
Robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w tygodniu. Kazda kontrola projektantéw — autoréw
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robaot.
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o Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie projektantéw
— autordéw, zatgczone do Dokumentacji Powykonawczej.

6.2. Zagospodarowanie terenu
a) uzbrojenie terenu
W ramach prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje sie uporzgdkowanie,
przebudowe i wymiane uzbrojenia podziemnego w obrebie posesji; w szczegolnosci:

- kanalizacja sanitarna - wymiana elementéw, przebudowa i zmiana tras sieci wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej; budowe separatora koalescencyjnego, odprowadzenie do kanalizacji
sanitarnej Sciekdw z myjni samochodowej; przebudowa przytgcza; zaktada sie, ze nowe
przewody bedg wykonane =z rur kielichowych PVC, o $rednicach Dz160+200,
z pierscieniami uszczelniajgcymi; studnie - betonowe, z klapami typu ciezkiego;
przebudowe przytgcza nalezy uzgodni¢ i wykonac zgodnie z wytycznymi zarzadcy sieci.

- kanalizacja deszczowa - przebudowa wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie
posesji; nowe przewody bedg wykonane z rur kielichowych PVC, o $rednicach Dz160+315,
z pierscieniami uszczelniajgcymi; wykonanie nowego odprowadzenia deszczéwki do rzeki
Warty, zabezpieczenie wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz wzmocnienie skarpy; dla
nowego odprowadzenia deszczowki, zabezpieczenia wlotu kanalizacji oraz wzmochienia
skarpy nalezy wykona¢ operat wodno-prawny i uzyska¢ pozwolenie wodno-prawne;

- wodocigg - przebudowa, wymiana elementéw instalacji wodociggowej, w obrebie posesj;
przewiduje sie nowe przewody z rur PE, o $rednicy Dz63;

- oswietlenie zewnetrzne - przebudowa instalacji o$wietlenia zewnetrznego, wymiana opraw
oswietleniowych, zainstalowanie nowych punktow swietlnych, tak by pozwolity na wtasciwe
oswietlenie terenu jednostki;

— monitoring - nalezy przewidzie¢ wykonanie systemu monitoringu, pozwalajgcego na
kontrolowanie terenu dziafki, wjazdu na posesje, wejscia do budynku;

- gaz - w zwigzku z likwidacjg kottowni gazowej w budynku, nalezy przewidzieé likwidacje
przytacza gazowego; odtgczenie obiektu od sieci nalezy uzgodni¢ z zarzadcg sieci.

b) obstuga komunikacyjna

Przewiduje sie odtworzenie dawnego wjazdu na teren posesji - w potudniowej czesci dziatki od
strony ul. Kasprowicza, wydzielenie miejsc postojowych dla interesantéw - przed wejsciem gtéwnym do
budynku iuporzgdkowanie ukfadu parkowania na terenie dziatki - wydzielenie zadaszonych
i niezadaszonych miejsc postojowych dla samochodoéw stuzbowych i pojazdow pracownikéw komendy.
W szczegolnosci, na terenie jednostki przewiduje sie:

- 10 stanowisk parkingowych dla petentow (w tym 1 stanowisko dla osoby niepetnosprawnej),
— 14 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodow stuzbowych,

- 2 stanowiska parkingowe niezadaszone dla samochodow stuzbowych,

— 24 stanowiska parkingowe dla pracownikéw policiji

- 14 stanowisk garazowych dla samochodéw stuzbowych.

Ponadto w obrebie terenu jednostki przewiduje sie wydzielenie placu manewrowego i ciggu
pieszo-jezdnego. Wszystkie nawierzchnie przewidziane dla ruchu kotowego i pieszego na terenie
jednostki nalezy wykona¢ jako utwardzone - z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z ttucznia
kamiennego utozonego na warstwie odsgczajgcej z piasku. Nalezy przewidzie¢ wydzielenie
kolorystyczne, miejsc parkingowych oraz strefy wejsciowej do budynku.

Dla zmiany lokalizacji wjazdu na dziatke nalezy uzyska¢ odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia.

c) wiaty garazowe

Przewiduje sie wykonanie trzech wiat - stanowigce zadaszenie dla 14 stanowisk
postojowych, dla samochodéw stuzbowych (odpowiednio, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach:
wiata A - 4 stanowiska; wiaty B i C - po 5 stanowisk); wiaty nalezy wykonac w lekkiej konstrukcji
stalowej, opartej na stupach stalowych zakotwiczonych w zelbetowych stopach; przekrycie wiat A
i B wykona¢ z poliweglanu w konstrukcji aluminiowej; zadaszenie wiaty C, ze wzgledu na
mozliwos¢ opadania z okapow sopli lodowych - jako wykonane ze szkia hartowanego,
w konstrukcji aluminiowe.
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d) zbiorniki podziemne stacji paliw
Przewiduje sie likwidacje nieuzywanych podziemnych zbiornikéw na paliwo. Wykopy
powstate przy wykopywaniu zbiornikow nalezy zasypac, zageszczajgc warstwami materiat, dla
uzyskania odpowiednich parametrow; nastepnie wykonczy¢ nawierzchnie zgodnie z planowanym
zagospodarowaniem terenu - jako utwardzenie lub trawnik;

e) ogrodzenie

W zakresie ogrodzenia planuje sie:

— remont fragmentu ogrodzenia od strony ulicy Kasprowicza - przy budynku Starostwa;

— likwidacje fragmentu ogrodzenia od strony ulicy Kasprowicza - w miejscu projektowanych
miejsc postojowych dla interesantow;

— wyburzenie starego i wybudowanie nowego ogrodzenia od strony rzeki Warty i przedszkola
- z prefabrykowanych ptyt betonowych;

— montaz nowej bramy przesuwnej oraz szlabanu - w miejscu projektowanego wjazdu na
dziatke; sposéb sterowania bramg i szlabanem - zgodnie z wytycznymi Inwestora;

f) zielen
Istniejgcy uktad zieleni na dziatce nalezy uporzadkowaé - wycigé drzewa, ktore kolidujg
z planowang inwestycjg lub sg w zlym stanie fitosanitarnym, w miare potrzeb zabezpieczy¢ drzewa
przewidziane do pozostawienia, ewentualnie przewidzie¢ dokonanie nowych nasadzen; czesé
dziatki, poza fragmentami przewidzianymi pod utwardzenie, nalezy pozostawi¢ jako trawiastg
z dokonaniem uzupetnien trawy. Dla wycinki nalezy uzyskac¢ wtasciwe pozwolenie.

g) elementy matej architektury
Przy budynku nalezy przewidzie¢ montaz niezbednych elementéw matej architektury: koszy
i konteneréw na odpady, tawek, stojakdéw na rowery.

6.3. Obiekty budowlane - zatozenia funkcjonalne
a) budynek administracyjny nr 1
W budynku administracyjnym nr 1 przewiduje sie zlokalizowanie nastepujacych funkcji:
piwnice

— Pomieszczenia dla Oséb Zatrzymanych - z pomieszczeniami dla zatrzymanych (celami),
pomieszczeniem profosa, pokojem badan, kuchnig / zmywalnig, weziem sanitarnym
i niezbednymi pomieszczeniami magazynowymi (depozyt, magazyny po$cieli, magazyn
srodkow czystosci); w ramach przebudowy tej czesci budynku planuje sie dostosowanie
pomieszczeh do aktualnych wymogow - m.in. wzmocnienie istniejgcych scian cel, dla
zapewnienia wymaganej wytrzymatosci, powigkszenie otworow okiennych dla zapewnienia
odpowiedniego doswietlenia swiattem dziennym, osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa
i docieplenie $cian i podtdg, wykonanie nowego wykonczenia scian, sufitdw i podtdog;
wymiana stolarki drzwiowej i krat stalowych, wymiane Ilub wykonanie instalacji
wewnetrznych: sanitarnych, elektrycznych (w tym instalacji os$wietlenia, monitoringu,
przyzywowej, napadu);

— pomieszczenia techniczne - akumulatorownia z bateriami UPS, pomieszczenie
wymiennikowni;

— pomieszczenia magazynowe - w tym archiwum Sekcji Kryminalnej, depozyt dowodow
rzeczowych Wydziatu PG, magazyn broni;

— pomieszczenia pomochicze dyzurnych, pomieszczenie sanitarne;

parter
W obrebie parteru, w czesci biurowej, przewiduje sie wydzielenie dwoch stref dostepu.

Ponadto planuje sie adaptacje istniejgcego spacerniaka na pomieszczenie magazynowe.

— strefa ogdélnodostepna - z pomieszczeniem recepcyjnym i poczekalnig, pokdj pierwszego
kontaktu, pokoj obstugi interesantow, sanitariat ogélnodostepny przystosowany do potrzeb
0s6b poruszajgcych sie na wozkach;

— strefa_ograniczonego dostepu - w ktérej przewiduje sie: pomieszczenia dyzurnych,
pomieszczenia prowadzenia akcji operacyjnych, pomieszczenia biurowe Wydziatu Ruchu
Drogowego, sale odpraw Ruchu Drogowego, pomieszczenia Zespdt Zarzgdzania
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Kryzysowego, Zespotu Kontroli, Zespotu Kadr i Szkolenia, stanowisko BHP, serwerownie,
sanitariaty i pomieszczenia socjalne;

— budynek magazynowy - w miejscu istniejgcego spacerniaka przewiduje sie wykonanie
budynku magazynowego; w tym celu przewiduje sie przesuniecie jednej ze $cian, likwidacje
przejscia do czesci biurowej budynku oraz zadaszenie przestrzeni spacerniaka; dostep do
magazynu bedzie z zewnatrz (z wewnetrznego dziedzinca);

pietro 1
— pomieszczenia Komendanta, Zastepcy Komendanta z sekretariatem, zapleczem socjalnym
i poczekalnig, pomieszczenia biurowe Zespotu Finanséw i Zaopatrzenia, Zespotu L.gcznosci
i Informatyki, Zespotu Prezydialnego, kancelaria tajna, pomieszczenie obrobki dokumentéw
niejawnych (ODN), biuro Rzecznika Prasowego, sanitariaty, pomieszczenia socjalne;

pietro 2
— pomieszczenia biurowe Wydzialu Kryminalnego, sala odpraw Wydziatu Kryminalnego,
pomieszczenia biurowe Zespotu ds. Narkotykow; serwerownia — punkt dystrybucyjny,
pomieszczenia socjalne, sanitariaty;

b) budynek administracyjny nr 2 z salg sportowa
W budynku administracyjnym nr 2 zlokalizowane beda:
piwnica

- pomieszczenia magazynowe - depozyty dowodoéw rzeczowych: Wydziatu Prewenciji,
Wydziatlu Kryminalnego, Wydziatu ds. Narkotykdéw, pomieszczenia archiwum (archiwum
tajne, archiwum jawne), depozyt dowoddéw rzeczowych zakaznych, magazyn chemiczny,

— pomieszczenia socjalne i pomochicze - pomieszczenia szatni z wezlami sanitarnymi -
Wydziatu Ruchu Drogowego i Sekcji Prewencji, wydzielony wezet szatniowy - damski
sanitariaty, pomieszczenia konserwatorow, pomieszczenia sprzgtaczek, pomieszczenia
pomocnicze;

— strzelnica multimedialna z zapleczem technicznym;

— pomieszczenia biurowe Rewiru Dzielnicowych, pomieszczenia biurowe i sala odpraw
Wydziatu Prewenciji,
— sala sportowa i sitownia z zapleczem oraz weztem szatniowym;

- pomieszczenia biurowe i sala odpraw Wydziatlu PG, pomieszczenia biurowe Wydziatu
Kryminalnego, pomieszczenia technikow

- pokoj okazan i pokdj obserwacii;

- pomieszczenia socjalne i sanitarne;

c) budynek garazowy
W budynku garazowym przewiduje sie wydzielenie szeSciu bokséw garazowych: pieciu
dwustanowiskowych oraz jednego z jednym stanowiskiem garazowym; z tego ostatniego mozna
przejs¢ do wydzielonego pomieszczenia, w ktorym przewidziano lokalizacje agregatu
pradotworczego.

d) budynek warsztatowy
W budynku przewiduje sie wykonanie pomieszczenia warsztatowego z kanatem, magazynu
podrecznego, jednego pomieszczenia garazowego oraz pomieszczenia myjni samochodowej
Z miejscem na urzadzenie myjgce typu Kercher.

e) budynek gospodarczy
W czeéci budynku przewidziano dwa stanowiska garazowe (boksy); pozostatg czesc
zajmujg pomieszczenia pomocnicze, socjalne i sanitarne dla opiekunéw psow oraz miejsce
przygotowania karmy dla psow.
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f) kojce dla psow
W budynku znajduje sie pie¢ wydzielonych kojcéw dla pséw stuzbowych; przy budynku
wydzielono wybieg dla pséw.
6.3.1. Zestawienie powierzchni pomieszczen dla poszczegélnych budynkow:

POMIESZCZENIA UZYTKOWE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOG! UZYTKOWA
(m?)
PIWNICA
01-01 | PROFOS plytii gresows 11,51
) antyposlizgowe '
02-01 | DEPOZYT plytii gresows 281
) antyposlizgowe '
03-01 | we ptytki ceramiczne 456
' antyposlizgowe '
04.-01 | MAG. POSCIELI CZYSTEJ/BRUDNEJ plytki gresowe 752
antyposlizgowe
05.-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 8,10
o grub. 3-5mm
06.-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 7.91
o grub. 3-5mm
07.-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 7.91
o0 grub. 3-5mm
08.-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 7.91
0 grub. 3-5mm
09.-01 | MAG. NA SRODKI CZYSTOSCI plytki gresowe 456
antyposlizgowe
10-01 | WC/PRZEDSIONEK plythi ceramiczne 233
antypo$lizgowe
10A.-01 | WC MESKIE phytki ceramiczne 5,01
' antypo$lizgowe '
10B.-01 | WC DAMSKIE plytki ceramiczne 3,10
11-01 | KORYTARZ plythi gresowe 45,45
' antypo$lizgowe '
12-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 12,22
o grub. 3-5 mm
13-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 10,50
o grub. 3-5mm
14.-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 10,61
o grub. 3-5 mm
15-01 | POM. DLA ZATRZYMANYCH epoksydowe bezspoin. 10,50
o grub. 3-5 mm
16.-01 | KUCHNIA/ZMYWALNIA plythi ceramiczne 11,07
antypo$lizgowe
17-01 | POKOJ DO BADAN plythi gresowe 1242
antypo$lizgowe
18-01 | DEPOZYT plythi gresowe 9,90
' antypo$lizgowe '
19.-01 | AKUMULATOROWNIA plytki klinkierowe 15,51
20-01 | POM. TECHNICZNE plytki klinkierowe 10,82
21.-01 | POM. POMOCNICZE DYZURNYCH plythi gresowe 11,15
antypo$lizgowe
2201 | POM. POMOCNICZE DYZURNYCH plytki gresowe 12,71
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antyposlizgowe

ptytki gresowe

23.-01 | DEPOZYT DOWODOW RZECZOWYCH PG o 10,99
antyposlizgowe
24.-01 | ARCHIWUM SEKCJI KRYMINALNEJ plytii gresowe 24,46
antyposlizgowe
25-01 | WC/PRYSZNIC plytii ceramiczne 713
' antyposlizgowe ’
26-01 | WYMIENNIKOWNIA plytki gresowe 2314
antyposlizgowe
26A.-01 | PRZEDSIONEK plytki gresowe 9,70
antyposlizgowe
27-01 | MAGAZYN BRONI plytki gresowe 2450
antyposlizgowe
28-01 | KORYTARZ phytki gresowe 60,99
) antyposlizgowe ’
granit grub. 4 cm na
KL 1 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopniai3cm| 5 75
’ ha przedndzku stopnia '
oraz podestach
granit grub. 4 cm na
KL 2 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i3cm| 7 a4
’ ha przedndzku stopnia '
oraz podestach
RAZEM 425,19
PARTER
01.01 | ZESPOL KADR | SZKOLEN wykt. techn. zgrzewalna 12,04
02.01 | ZESPOL KADR | SZKOLEN wykt. techn. zgrzewalna 13,02
panele podt. drewniane
03.01 | NACZELNIK RUCHU DROGOWEGO debowe o grub. 15-20 12,43
mm
panele podt. drewniane
04.01 | SEKRETARIAT RUCHU DROGOWEGO debowe o grub. 15-20 11,03
mm
04.01a | ANEKS KUCHENNY plytki ceramiczne 1,14
antypo$lizgowe
panele podt. drewniane
05.01 | Z-CA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO debowe o grub. 15-20 13,23
mm
0501a | POM. POMOCNICZE plytki gresowe 415
antypo$lizgowe
06.01 | POM. TECHNICZNE plytki gresowe 2,50
antypo$lizgowe
07.01 | WC MESKIE piytki ceramiczne 9,05
' antyposlizgowe ’
08.01 RUCH DROGOWY wykt. techn. zgrzewalna 13,77
09.01 | SALA ODPRAW RUCHU DROGOWEGO wykt. techn. zgrzewalna 24,86
10.01 | STANOWISKO BHP wyki. techn. zgrzewalna 12,17
11.01 | RUCH DROGOWY wykt. techn. zgrzewalna 12,64
12,01 | ZESPOt KONTROLI wykt. techn. zgrzewalna 12,90
1301 | KORYTARZ plytki gresowe 45,34
antyposlizgowe
wykt. tech.PCV
14.01 SERWEROWNIA termozgrzewalna 10,81
antystatyczna

28




ptytki gresowe

15.01 KORYTARZ o 17,39
antyposlizgowe
1801 | POCZEKALNIA Piythi gresowe 9,61
antyposlizgowe
19.01 | RECEPCJA Piythi gresowe 7,23
) antyposlizgowe '
2001 | DYZURKA Piythi gresowe 23,85
) antyposlizgowe '
21.01 | POM. LACZNOSCI SPECJALNEY plytki gresowe 5,00
antyposlizgowe
22.01 | MAGAZYN BRONIWYDAWANIE piyti gresowe 5,34
antyposlizgowe
2301 | $LUZA iythi gresowe 3,00
) antyposlizgowe '
24.01 | POM. SOCJALNE piythi ceramiczne 813
' ' antyposlizgowe '
25 01 We ptytki ceramiczne 386
' antyposlizgowe '
26.01 | ZESP. ZARZ. KRYZYSOWEGO wykt. techn. zgrzewalna 26,48
27.01 | KORYTARZ piythi gresowe 2312
antyposlizgowe
29.01 | POKOJ SNIADAN piythi ceramiczne 3,29
antyposlizgowe
30.01 | WC MESKIE piyti ceramiczne 457
antyposlizgowe
31.01 | WC DAMSKIE piythi ceramiczne 10,01
antyposlizgowe
32.01 | POM. PROW. AKCJI/OPERACJI wykt. techn. zgrzewalna 11,36
) panele podt. drewniane
33.01 POKOJ PIERWSZEGO KONTAKTU debowe o grub. 15-20 13,10
mm
] ] ] panele podt. drewniane
34.01 POKOJ PRZYJEC INTERESANTOW debowe o grub. 15-20 12,25
mm
3501 | WC plythi ceramiczne 12,70
antypo$lizgowe
granit grub. 4 cm na
KL 1 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i 3 cm| 4, oy
na przedndzku stopnia
oraz podestach
granit grub. 4 cm na
KL 2 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopniai 3 cm| g 47
na przednozku stopnia
oraz podestach
RAZEM 452,18
| PIETRO
01.02 | ZESPOt tACZNOSCI | INFORMATYKI wykt. techn. zgrzewalna 12,81
02.02 | ZESPOt tACZNOSCI | INFORMATYKI wykt. techn. zgrzewalna 12,81
03.02 | POM. ODN wykt. techn. zgrzewalna 12,08
04.02 | PELNOMOCNIK DS. OCHRONY INFOR. NIEJAWNYCH wykt. techn. zgrzewalna 12,51
05.02 | KANCELARIA TAJNA piythi gresowe 18,02
antypo$lizgowe
06.02 | POM. GOSPODARCZE plythi gresowe 2,50
antypo$lizgowe
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ptytki ceramiczne

07.02 | WC MESKIE o 8,96
antyposlizgowe

08.02 | ZESPOL FINANSOW | ZAOPATRZENIA wykt. techn. zgrzewalna 13,50

09.02 | ZESPOt. FINANSOW | ZAOPATRZENIA wykt. techn. zgrzewalna 12,51
panele podt. drewniane

10.02 | KIER. ZESPOt. FINANSOW | ZAOPATRZENIA debowe o grub. 15-20 11,79
mm
panele podt. drewniane

11.02 | SALANARAD debowe o grub. 15-20 39,89
mm

1202 | POM. SOCJALNE plytki ceramiczne 10,87
antyposlizgowe
panele podt. drewniane

13.02 | POM. KOMENDANTA debowe o grub. 15-20 31,67
mm
panele podt. drewniane

14.02 | SEKRETARIAT KOMENDANTA debowe o grub. 15-20 14,23
mm

1502 | POKOJ SOCJALNY plytki ceramiczne 12,32
antyposlizgowe
panele podt. drewniane

16.02 | Z-CA KOMENDANTA debowe o grub. 15-20 24,55
mm

17.02 POM. BIUROWE PG wykt. techn. zgrzewalna 12,43

18.02 | POM. BIUROWE PG wykt. techn. zgrzewalna 13,32

19.02 | WC DAMSKIE Piythi ceramiczne 9,65
antypo$lizgowe

2002 | WC MESKIE plytki ceramiczne 9,32
antypo$lizgowe
panele podt. drewniane

21.02 | POM. RZECZNIKA PRASOWEGO debowe o grub. 15-20 11,11
mm

22.02 | POKOJ SNIADAN plytki ceramiczne 13,12
antypo$lizgowe

23.02 | ZESPOL PREZYDIALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,57

24.02 | POCZEKALNIA piythi gresowe 12,65
antypo$lizgowe

2502 | KORYTARZ plythi gresowe 47,61
antypo$lizgowe

26.02 | KORYTARZ plythi gresowe 47,92
antypo$lizgowe
granit grub. 4 cm na

KL 1 | KLATKA SCHODOWA podnbzku stopniai3om| 44 o,
na przednozku stopnia
oraz podestach

RAZEM 486,72
Il PIETRO

01.03 | ZESPOt DS. NARKOTYKOW wykt. techn. zgrzewalna 13,06

02.03 | ZESPOt DS. NARKOTYKOW wykt. techn. zgrzewalna 13,15

03.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,80

04.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,80

05.03 | ZESPOt DS. POSZUKIWAN wykt. techn. zgrzewalna 17,95

06.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,32

10.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,56
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11.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 13,06
12.03 | SALA ODPRAW wykt. techn. zgrzewalna 27,23
wykt. tech.PCV
13.03 SERWEROWNIA termozgrzewalna 10,73
antystatyczna
14.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 17,17
panele podt. drewniane
15.03 | NACZELNIK WYDZ. KRYMINALNEGO debowe o grub. 15-20 14,36
mm
panele podt. drewniane
16.03 | SEKRETARIAT WYDZ. KRYMINALNEGO debowe o grub. 15-20 19,32
mm
17.03 | POKOJ SOCJALNY piythi ceramiczne 3,75
antypo$lizgowe
panele podt. drewniane
18.03 | Z-CA NACZELNIKA WYDZ. KRYMINALNEGO debowe o grub. 15-20 14,35
mm
19.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 13.06
20.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,40
21.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 13,00
2203 | KORYTARZ plythi gresowe 47,61
antyposlizgowe
2303 | POM. SOCJALNE plythi ceramiczne 10,01
antyposlizgowe
2403 | WC DAMSKIE plytki ceramiczne 9,42
antyposlizgowe '
2503 | WC MESKIE plytki ceramiczne 9,29
antyposlizgowe '
26.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 11,11
27.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 13,19
panele podt. drewniane
28.03 | Z-CA NACZELNIKA WYDZ. KRYMINALNEGO debowe o grub. 15-20 12,41
mm
29.03 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,52
703 | KORYTARZ piythi gresowe 47,92
antypo$lizgowe
8.03 WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 12,78
9.03 WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 13,06
granit grub. 4 cm na
KL 1 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i3cm| 46
na przedndzku stopnia
oraz podestach
RAZEM 498,39
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1 (m2) 2 360,87
KUBATURA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1 (m3) 8941,30
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POMIESZCZENIA UZYTKOWE BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOG! UZYTKOWA
(m?)
PIWNICA
29.-01 | MAGAZYN CHEMICZNY plytki klinkierowe 11,56
30-01 | DEPOZYT DOW. RZECZ. WYDZ. PREWENCJI plytii gresows 117
antyposlizgowe
31-01 | DEPOZYT DOW. RZECZ. WYDZ. KRYMINALNEGO plytii gresows 15,08
antyposlizgowe
32-01 | DEPOZYT DOW. RZECZ. / NARKOTYKI plytii gresows 11,70
antyposlizgowe
33-01 | DEPOZYT DOW. RZECZ. BRUDNYCH plytii gresowe 10,97
antyposlizgowe
34-01 | ARCHIWUM TAJINE plytii gresows 21,95
antyposlizgowe
35-01 | KORYTARZ plytki gresowe 39,11
' antyposlizgowe '
36-01 | ARCHIWUM plytki gresowe 32,82
' antyposlizgowe '
3701 | ARCHIWUM plytki gresowe 8.42
antyposlizgowe '
38-01 | MAGAZYN plytki gresowe 25,75
) antyposlizgowe '
39-01 | POM. KONSERWATOROW plytki gresowe 17,64
antyposlizgowe
40.-01 | KORYTARZ plytki gresowe 743
) antyposlizgowe '
41-01 | KORYTARZ plythi gresowe 10,65
' antypo$lizgowe '
4201 | POM. SOCJALNE plytki ceramiczne 10,56
antypo$lizgowe '
43-01 | WEZEL SANITARNY phyti ceramiczne 9,01
antypo$lizgowe
44-01 | STRZELNICA MULTIMEDIALNA wyki. techn. zgrzewalna | 40,68
45-01 | POM. TECHNICZNE STRZELNICY wykf. techn. zgrzewalna | 10,06
46.-01 | we ptytki ceramiczne 597
' antypo$lizgowe '
47.-01 | POM. POMOCNICZE SPRZATACZEK phythi gresowe 9,79
antypo$lizgowe
48.-01 | SZATNIA SEKCJI PREWENCJI plythi gresowe 57,81
antypo$lizgowe
49.-01 | WC/PRYSZNIC plytki ceramiczne 31,48
antypo$lizgowe
) plytki ceramiczne
50.-01 | WC MESKIE ypodlisgons 5,62
5101 | WC DAMSKIE plytki ceramiczne 3,61
' antypo$lizgowe '
51a-01 | POM. GOSPODARCZE plythi gresowe 202
antypo$lizgowe
52-01 | KORYTARZ plythi gresowe 30,65
antypo$lizgowe
53-01 | SZATNIA RUCHU DROGOWEGO plythi gresowe 46,34
antypo$lizgowe
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ptytki gresowe

54.-01 | KORYTARZ o 4,77
antyposlizgowe
55-01 | SZATNIA DAMSKA iythi gresowe 26,56
antyposlizgowe
56-01 | WC/PRYSZNIC piythi ceramiczne 10,32
antyposlizgowe
57-01 | MAGAZYN piyti gresowe 17,65
antyposlizgowe
58-01 | WIATROLAP iythi gresowe 7,51
antyposlizgowe
granit grub. 4 cm na
KL.3 | KLATKA SCHODOWA podnGzku stopnia i3cm | g 4,
na przedndzku stopnia
oraz podestach
granit grub. 4 cm na
KL.4 | KLATKA SCHODOWA podnGzku stopnia i3cm| 5, 14
ha przedndzku stopnia
oraz podestach
RAZEM 586,72
PARTER
2801 | KORYTARZ piythi gresowe 81,09
antyposlizgowe
panele podt. drewniane
36.01 | KIER. REWIRU DZIELNICOWYCH debowe o grub. 15-20 11.18
mm
37.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 10,83
38.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 12,59
30.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 12,85
40.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 12,51
41.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 12,64
42.01 | POM. REWIRU DZIELNICOWYCH wykt. techn. zgrzewalna 11,12
panele podt. drewniane
43.01 | N-K WYDZ. PREWENCJI debowe o grub. 15-20 11,48
mm
44.01 | KORYTARZ plythi gresowe 38,28
antypo$lizgowe
panele podt. drewniane
45.01 | SEKRETARIAT WYDZ. PREWENCJI debowe o grub. 15-20 18,11
mm
46.01 | ANEKS KUCHENNY piythi ceramiczne 3,78
antyposlizgowe
panele podt. drewniane
47.01 | Z-CA N-KA WYDZ. PREWENCJI debowe o grub. 15-20 9,45
mm
48.01 | ASYSTENT PDOZ wykt. techn. zgrzewalna 9,54
49.01 | ZESPOt WYKROCZEN wykt. techn. zgrzewalna 18,98
50.01 | ZESPOt WYKROCZEN wykt. techn. zgrzewalna 18,98
51.01 | ZESPOL NIELETNICH wykt. techn. zgrzewalna 11.16
52.01 | ZESPOt NIELETNICH wykt. techn. zgrzewalna 9,40
53.01 | ZESPOL NIELETNICH - PRACA ZESPOLOWA wykt. techn. zgrzewalna 17,06
54.01 | SALA ODPRAW wykt. techn. zgrzewalna 33,79
panele podt. drewniane
55,01 | KIER. REF. PATROLOWO-INTER. debowe o grub. 15-20 8,68

mm
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56.01

ZESPOt. NIELETNICH

wykt. techn. zgrzewalna

7,85

57.01

SALA SPORTOWA

wykfadzina sportowa
syntetyczna
homogeniczna grub. 4
mm na warstwie
podktadowej
syntetycznej utoZzonej na
systemowej warstwowej
drewnianej podfodze

192,98

58.01

MAGAZYN ZESP. tACZNOSCI | INFORMATYKI

plytki gresowe
antyposlizgowe

7,51

59.01

PRZEBIERALNIA

plytki gresowe
antyposlizgowe

10,92

60.01

UMYWALNIA

ptytki ceramiczne
antyposlizgowe

9,26

61.01

SILOWNIA

wykfadzina sportowa
syntetyczna
homogeniczna grub. 4
mm na warstwie
podktadowej
syntetycznej

38,79

62.01

ZAPLECZE SILOWNI

wykfadzina sportowa
syntetyczna
homogeniczna grub. 4
mm na warstwie
podktadowej
syntetycznej

4,44

KL. 3

KLATKA SCHODOWA

granit grub. 4 cm na
podnozku stopnia i 3 cm
na przedndzku stopnia
oraz podestach

19,11

KL. 4

KLATKA SCHODOWA

granit grub. 4 cm na
podndzku stopnia i 3 cm
na przedndzku stopnia
oraz podestach

22,14

RAZEM

686,60

I PIETRO

27.02

WYDZ. DW. Z PG

wykt. techn. zgrzewalna

14,37

28.02

WYDZ. DW. Z PG

wykt. techn. zgrzewalna

12,71

29.02

WYDZ. DW. Z PG

wykt. techn. zgrzewalna

11,06

30.02

WYDZ. DW. Z PG

wykt. techn. zgrzewalna

13,55

31.02

WYDZ. DW. Z PG

wykt. techn. zgrzewalna

12,71

32.02

SALA ODPRAW WYDZ. PG

wykt. techn. zgrzewalna

25,69

33.02

N-K WYDZ. PG

panele podt. drewniane
debowe o grub. 15-20
mm

14,64

34.02

KORYTARZ

plytki gresowe
antyposlizgowe

64,44

35.02

SEKRETARIAT WYDZ. DIW Z PG

panele podt. drewniane
debowe o grub. 15-20
mm

18,86

36.02

ANEKS KUCHENNY

plytki ceramiczne
antypo$lizgowe

3,31

37.02

WYDZ. KRYMINALNY

wykt. techn. zgrzewalna

14,40
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38.02 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 7,63
39.02 | KORYTARZ Piythi gresowe 40,39
antyposlizgowe
40.02 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 18,05
41.02 | WYDZ. KRYMINALNY wykt. techn. zgrzewalna 20,52
42.02 | POM. POMOCNIKA TECHNIKOW wykt. techn. zgrzewalna 12,89
4302 | SANITARIAT piyti ceramiczne 9,77
antyposlizgowe
4402 | KORYTARZ piytki gresowe 7,85
antyposlizgowe
45.02 | POM. TECHNIKOW KRYMINALISTYKI piytki gresowe 14,96
antyposlizgowe
46.02 | POM. POMOCNICZE TECHNIKOW Piythi gresowe 14,88
antyposlizgowe
47.02 | POM. BIUROWE TECHNIKOW wykt. techn. zgrzewalna 20,13
48.02 | POKOJ OBSERWACJI wykt. techn. zgrzewalna 8,87
49.02 | POKOJ OKAZAN/PRZEStUCHAN wykt. techn. zgrzewalna 9,28
granit grub. 4 cm na
KL.2 | KLATKA SCHODOWA podnozku stopnia i 3cm| 4 5
na przedndzku stopnia
oraz podestach
RAZEM 410,42
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2 (m2) 1 683,74
KUBATURA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2 (m3) 10913,80
POMIESZCZENIA UZYTKOWE BUDYNKU GARAZOWEGO
RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
1-1.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 21,69
1.01a | POM. AGREGATU PRADOTWORCZEGO ptytki klinkierowe 23,44
2.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 42,59
3.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 43,38
4.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 43,02
5.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 43,32
6.01a | GARAZ ptytki klinkierowe 46,01
RAZEM 263,45
POMIESZCZENIA UZYTKOWE BUDYNKU WARSZTATOWEGO
RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
14.01a | GARAZ/WARSZTAT ptytki klinkierowe 37,76
15.01a | GARAZ plytki klinkierowe 23,69
16.01a | MAGAZYN plytki klinkierowe 5,63
plyta Zelbetowa z betonu
szczelnego klasy co
17.01a | MYJNIA SAMOCHODOWA najmniej C 16/20 na 29,76
podbudowie z tucznia
kamiennego,
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wyprofilowana ze
spadkiem dla
odprowadzenia wod
poprzez osadnik

i separator

koalescencyjny olejow +

posadzka epoksydowa

typu kamienny dywan
RAZEM 96,74
POMIESZCZENIA UZYTKOWE BUDYNKU GOSPODARCZEGO
RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
10.01a | POM. SOCJALNE plytii ceramiczne 12,90
antyposlizgowe
11.01a | WC/PRYSZNIC plytki ceramiczne 5,42
antyposlizgowe
12.01a | POM. NA SPRZET GOSPODARCZY plytki gresowe 2,80
antyposlizgowe
13.01a | WIATROLAP plytki gresowe 2,08
antyposlizgowe
7.01a | GARAZ plytki klinkierowe 38,21
8.01a | KUCHNIA DLA OBSLUGI PSOW plythi ceramiczne 8,99
antyposlizgowe
9.01a | POM. POMOCNICZE phythi gresowe 5,37
antyposlizgowe
RAZEM 75,77
WIATY
RODZzAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
b | MAGAZYN piytki gresowe 64,68
antypo$lizgowe '
kostka brukowa szara
A | wiATA-A grub. cmna 83,82
podbudowie z tfucznia
kamiennego
kostka brukowa szara
i grub. 8 cm na
B WIATA - B podbudowie z ttucznia 112,19
kamiennego
kostka brukowa szara
i grub. 8 cm na
¢ WIATA - C podbudowie z ttucznia 91,06
kamiennego
RAZEM 351,95
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KOJCE DLA PSOW

RODZAJ POW.
NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA PODLOGI UZYTKOWA
(m?)
0.01b KOMUNIKACJA posadzka cementowa 22,97
1016 | KOJEC posad_zka cementowa + 8,58
drewniane podesty
201b | KOJEC posad_zka cementowa + 8,58
drewniane podesty
301b | KOJEC posad_zka cementowa + 8,58
drewniane podesty
401b | KOJEC posad_zka cementowa + 8,58
drewniane podesty
501b | KOJEC posad_zka cementowa + 8,56
drewniane podesty
RAZEM 65,85
6.4. Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe
UWAGA
Ponizej podano wstepne wytyczne dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych i materiatowych.
Ostateczne rozwigzania konstrukcyjne i materialowe nalezy przyjaé na etapie

projektowania, po dokladnym rozpoznaniu stanu technicznego i nosnosci istniejacych
elementéw konstrukcji oraz po wykonaniu odpowiednich obliczen statycznych. Dotyczy to
w szczegolnosci nadbudowywanych czesci budynku (np. s$cian nosnych, stropéw,
konstrukcji i pokrycia dachu, itp.)

~a) sciany nosne
Sciany nadbudowywanych kondygnacji wykonane z pustakdw ceramicznych typu
Porotherm lub Max i cegty ceramicznej petnej.

b) $ciany dzialowe
Scianki dzialowe z cegly ceramicznej dziurawki lub pustakéw ceramicznych typu
Porotherm. Pod Scianki dzialowe wykona¢ zelbetowe postumenty celem rownomiernego roztozenia
naprezen na konstrukcje stropu.

c) nadproza
W zwigzku z koniecznoscig powigkszenia niektérych otworow drzwiowych, wyburzeniem
fragmentdéw Scian wewnetrznych, przewiduje sie wykonanie nadproza z profili stalowych zgodnie
ze sztukg budowlang. W czeéci nadbudowywanych kondygnaciji nalezy zastosowaé typowe
nadproza zelbetowe typu L.

d) stropy
Nad nadbudowywanymi czesciami bedg wykonane dwa stropy: stropy nad istniejgcymi
kondygnacjami i stropy nad nadbudowywanymi kondygnacjami. Przewiduje sie stropy ceramiczne
typu Ackerman z uzebrowaniem zelbetowym pod konstrukcje dachowsa. lzolacja stropéw nad
ostatnimi kondygnacjami z wetny mineralnej o wymaganej grubosci.

e) dach
Nad dobudowywanymi czesciami budynku planuje sie dach wielospadowy o konstrukcji
drewnianej ptatwiowej, na stupach drewnianych, z petnym deskowaniem, kryty dachowka
ceramiczng w kolorze grafitowym. Zastosowaé folie izolacyjng paroprzepuszczalng. Podsufitka
okapow z boazerii PCV w kolorze biatym z wentylacja.
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f) klatka schodowa (nowa)

W bezposrednim sgsiedztwie budynku nr 2 z salg sportowag przewiduje sie dobudowanie
klatki schodowej. Konstrukcje nalezy oddylatowa¢ od istniejgcej konstrukcji budynku. Konstrukcja
klatki schodowej typowa: fawy fundamentowe zelbetowe, $ciany fundamentowe z bloczkow
betonowych, Sciany konstrukcyjne z pustakéw ceramicznych lub cegly ceramicznej petnej, schody
zelbetowe. Przekrycie klatki stanowi¢ bedzie przediuzenie pofaci dachu z istniejgcego budynku.
Konstrukcja dachu drewniana.

g) stolarka okienna i drzwiowa

W czesci istniejgcych obiektéw zatozono czesciowg wymiane stolarki okiennej i drzwiowe.
W czesci nadbudowanej stolarka okienna i drzwiowa w catosci do zabudowy. Stolarka okienna
PCV w kolorze biatym z dostosowaniem wytrzymatosci przeciwwtamaniowej do odpowiednich
funkcji pomieszczen. Stolarka drzwiowa zewnetrzna i przegrody strefowe wewnetrzne z profili
aluminiowych przeszklonych o wymaganej wytrzymatosci antywtamaniowej i przeciwpozarowe;.
Stolarka drzwiowa wewnetrzna drewniana, czesciowo z poszyciem stalowym okleinowana
w kolorze z dostosowaniem do istniejgcej. Bramy garazowe segmentowe z dos$wietleniem,
sterowane radiowo oraz z mozliwoscig otwierania recznego.

h) kraty stalowe okienne
Ze wzgledu na dostosowanie zabezpieczenia budynku do obowigzujgcych przepiséw
przewiduje sie wymiane i uzupetnienie krat okiennych. Kraty okienne o wymaganych parametrach
nalezy montowac¢ w osciezach okiennych od strony zewnetrznej budynku.

i) obrébki blacharskie
Obrébki  blacharskie nalezy zastosowaC we wszystkich miejscach wymagajgcych
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem sie wéd opadowych w miejscach: potgczen
pokrycia dachu z kominami, krawedzi dachu, styku izolacji termicznej z elementami budynku itp.
Obroébki blacharskie nowych dachéw wykonaé z blachy miedzianej, pozostate z blachy tytanowo-
cynowej i ocynkowanej powlekanej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie obrobki
blacharskie dachu nalezy potgczy¢ z uktadem odgromowym budynku.

j) rynny i rury spustowe
Istniejacy uktad rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej przewiduje sie
pozostawi¢, wprowadzajgc niewielkie zmiany. Przebudowy bedzie wymagac uktad odprowadzenia
wody w obrebie dobudowywanych czesci budynkéw. Orynnowanie z innych materiatéw niz
tytanowo-cynkowe, nalezy wymieni¢. Wszystkie rynny i rury spustowe nalezy wykonac jako
tytanowo-cynkowe. Rury spustowe nalezy wprowadzi¢ do czyszczakdéw, ktorymi bedg zakonczone
przewody zewnetrzne kanalizacji deszczowej odbierajgce wody z potaci dachowych.

k) wykonczenie elewacji
Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej. Brak izolacji powoduje znaczne straty ciepta
w okresie grzewczym. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ wykonania termomodernizacii
obiektu. Docieplenie $cian zewnetrznych zaktada sie w technologii systemowej jako styropian EPS
70 mocowany do istniejgcej sciany kotkami systemowymi, za posrednictwem warstwy klejowe;.
Przyjeto warstwe docieplenia o grubosci 12 cm. Przed utozeniem styropianu nalezy wykonaé
remont muréw i uzupetni¢ zniszczone lub brakujgce tynki. Na styropianie wykonacC systemowe
warstwy wzmacniajgce, na ktérych zostanie utozony tynk mineralny biaty. Tynk nalezy pomalowaé
farbami silikonowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi modelowego rozwigzania siedziby policji.
Cokoty budynkow wytozone ptytkami ceramicznymi - klinkierowymi, w kolorze grafitowym. Izolacja
termiczna $cian fundamentowych ze styropianu wodoszczelnego grubosci 5 cm z zastosowaniem
polietylenowej membrany kubetkowej do zapewnienia mikrowentylacji. Na poddaszach stropy

izolowane termicznie wetng mineralna.
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Na elewacji nalezy przewidzie¢ umiejscowienie podswietlanego napisu ,POLICJA” z logo
w uktadzie poziomym przedstawionym ponizej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Ksiedze znaku
i elementow identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatéw Policji z czerwca 2013r.

xihz

= = POLICJA

ZPN

Nalezy réwniez przewidzie¢ usytuowanie przed wejSciem gtébwnym do budynku na
postumencie betonowym — podswietlanego stojgcego pylonu o wysokosci 300 cm z napisem
.,POLICJA” z logo oraz napisem ,Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu”.

Nihz

AN
POLICJA

Komenda
Wojewodzka
Policji

w Katowicach

Na elewacji frontowej nalezy zamontowa¢ uchwyty na flagi ze stali nierdzewnej, w sposéb
aby nie powodowato to zaciekdw wodnych na elewacji.

[) wykonczenie scian wewnetrznych i sufitow

W pomieszczeniach planowanej nadbudowy wykonac tynki cementowo-wapienne |l
kategorii. W sanitariatach tynki cementowe Il kategorii. We wszystkich pomieszczeniach poza
oktadzinami sciennymi planowane do wykonania gtadzie gipsowe. Lamperie korytarzy do
wysokosci 165 cm od podtdg w postaci wypraw z tynkéw szlachetnych. Malowanie tynkéw scian
w korytarzach i klatkach schodowych powyzej lamperii oraz w pomieszczeniach biurowych -
farbami akrylowymi w kolorach stonowanych, pétpetnych. Malowanie sufitow farbami akrylowymi
w kolorze biatym.

W ciggach korytarzowych i sanitariatach nalezy zastosowac lekkie kasetonowe stropy
podwieszane typu Termatex.
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5cm.

m) podtogi
Na stropach pod podtogami wykonac izolacje termiczno-akustyczne ze styropianu o grubosci do

Do wykonczenia podtég zatozono:

plytki _ceramiczne - w ciggach komunikacyjnych, w pomieszczeniach dyzurnego,
w pomieszczeniach ogoélnodostepnych, czeSciowo w pomieszczeniach biurowych,
w pomieszczeniach sanitarnych, piwnicznych, technicznych, a takze w budynkach
gospodarczych i magazynowych;

ptytki klinkierowe - w pomieszczeniach warsztatowych i garazowych;

wyktadzina techniczna PCV - w pomieszczeniach biurowych, serwerowni, punkcie
dystrybucyjnym teleinformatyki; w pomieszczeniach biurowych przewiduje sie zastosowanie
wyktadziny termozgrzewalnej, o duzej odpornosci na Scieranie; w serwerowni i punkcie
dystrybucji teleinformatyki - wykfadzina dodatkowo powinna mie¢ wiasciwosci
antystatyczne;

panele podtogowe - z warstwg drewniang debowa, o grubosci 15-20 mm - w pokojach
biurowych Komendanta i Zastepcy Komendanta, w sekretariacie, w pokojach Naczelnikéw
Wydziatdbw i w pokojach pierwszego kontaktu i przyjecia interesantéw oraz w innych
pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem powierzchni w punkcie 6.3.1.;

wykladzina sportowa - syntetyczna, homogeniczna, grubosci 4 mm na warstwie
podktadowej syntetycznej na specjalnej warstwowej podiodze drewnianej - w sali sportowe;j
oraz na wylewce betonowej i warstwie samopoziomujgcej — w sitowni;

piyty granitowe — w klatkach schodowych;

posadzka epoksydowa typu kamienny dywan — w myjni samochodowej;

n) wyposazenie pomieszczen
Wyposazenie pomieszczen w budynku komendy powinno byé zgodne z aktualnymi

wymogami / wytycznymi zawartymi w Ksiedze Standaryzacji Komend i Komisariatéw Policji
Polskiej oraz z wytycznymi Komendanta Gtéwnego Policji dotyczgcymi standardoéw technicznych,
funkcjonalnych i uzytkowych obowigzujgcych w obiektach stuzbowych Policiji.

wyposazenie pomieszczen biurowych - typowe meble biurowe: szafy, regatly, stoly, biurka,
fotele obrotowe (dla pracownikéw), krzesta biurowe (dla interesantow);

wyposazenie weztdw sanitarnych i szatni - przewiduje sie zastosowanie typowej armatury
tazienkowej; miski ustepowe, pisuary i umywalki podwieszane; baterie umywalkowe
i prysznicowe z mieszaczami; w pomieszczeniach sanitarnych przytgcze wody (kran
z zaworem kulowym) z wpustem podtogowym, w szatniach - szafki ubraniowe, metalowe,
podwojne, z tawka;

wyposazenie pomieszczen socjalnych - w pomieszczeniach socjalnych, zapleczu sali
narad, w sekretariacie, w pomieszczeniu sprzgtaczek - wyposazone w zlewozmywaki
jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, umywalki ceramiczne, baterie
Z mieszaczem;

wyposazenie pomieszczen dla zatrzymanych - cele wyposazone w drewniane prycze oraz
stoty i taborety; wyposazenie przytwierdzone w sposob trwaty do podtogi i Scian, za pomocag
zabetonowanych kotew uniemozliwiajgacy ich reczne wyrwanie lub zniszczenie; Sruby
ztbami kolistymi, nakretki zaspawane nie wystajgce z elementow; w Kkorytarzu przy
drzwiach cel na Scianach planuje sie montaz potek do stawiania naczyn;

pomieszczenia sanitarne dla zatrzymanych wyposazone w niettukgcg sie armature tj. ze stali
nierdzewnej; baterie uruchamianych za pomoca fotokomorki;

pomieszczenie do przygotowania positkdw i zmywania naczyh wyposazone w lodowke, kuchenke
elektryczna, blaty robocze, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z doptywem cieptej i zimnej
wody, umywalke, zmywarke z funkcjg wyparzania, stof, szafki kuchenne i sprzet stotowo-
kuchenny;

magazyn czystej i brudnej poscieli wyposazony w odpowiednie regaty i pojemniki na brudng
posciel,

pomieszczenie profosa wyposazone w podstawowy sprzet biurowy, szafe na odziez, instalacje
telefoniczng majgcg potgczenie z dyzurnym jednostki;

40




0) transporter schodowy (schodotaz gasienicowy)

Przewiduje sie wyposazenie budynku w transporter schodowy (schodotaz ggsienicowy) -
ktéry umozliwi dostanie sie osoby niepetnosprawnej poruszajgcej sie na wézku, z poziomu terenu,
do strefy ogdinodostepnej (poziom parteru); transporter bedzie obstugiwany przez przeszkolonego
pracownika komendy, ktéry bedzie przywotywany przez osobe niepetnosprawng przyciskiem
dzwonkowym; zaktada sie zastosowanie urzgdzenia, posiadajgcego naped elektryczny
akumulatorowy; urzgadzenie powinno posiadaé odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do
stosowania na rynku krajowym;

6.5. Instalacje wewnetrzne
a) instalacje sanitarne

o zakres robot w zakresie branzy instalacyjno — inzynieryjnej:
1) Uzupetnienie (dokohczenie) hydroizolacji scian piwnicznych z drenazem opaskowym budynku
oraz odwodnienie i utwardzenie terenu przylegtego do budynku od strony zaplecza,
2) Modernizacja zrodia ciepta oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,
3) Modernizacja przytgcza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej,
4) Modernizacja instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku,
5) Modernizacja sieci i instalacji wodociggowej wody przeciwpozarowej w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepisow w zakresie ochrony ppoz.,
6) Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej,
7) Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepta,
8) Inne instalacje i urzgdzenia

o aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia w zakresie branzy

instalacyjno — inzynieryjnej

1) Przed przystgpieniem do projektowania szczegoétowych rozwigzan technicznych, Wykonawca
powinien wystgpi¢ o warunki techniczne do:
- dostawcy wody do budynku,
- odbiorcy sciekow sanitarnych i deszczowych oraz wod drenazowych z budynku,
- dostawcy gazu do budynku lub ciepta zdalaczynnego.
2) Zamawiajacy udostepni Wykonawcy szczgtkowg dokumentacje obiektéw KPP Zawiercie.
Wszystkie brakujgce informacje Wykonawca zobowigzany bedzie uzyska¢ poprzez inwentaryzacje
budowlang obiektow i terenu oraz wywiady branzowe.
3) Obowigzkiem Wykonawcy jest wystgpi¢ o warunki zabudowy — gdy bedzie to niezbedne w celu
wykonania dokumentacji, wystgpi¢ o warunki podigczenia do sieci zewnetrznych, wykonaé
aktualizacje mapy =zasadniczej do celow projektowych, uwzgledni¢ wytyczne bhp, p.poz.,
sanitarnohigieniczne MSWIA i wykonanie innych niezbednych czynnosci zwigzanych z realizacjg
przedmiotu zaméwienia.
4) Ogodlng koncepcje rozwigzan technicznych przyjetych w dokumentacji nalezy uzgodnié
z Zamawiajgcym przed przystgpieniem do projektowania szczegotdw. W celu uzgodnienia,
Wykonawca powinien przedfozy¢é Zamawiajgcemu w wersji papierowej zaproponowany wariant
rozwigzan oparty na ww. wytycznych. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wydania uzgodnienia
w terminie 14 dni od daty wplywu korespondencji od Wykonawcy. Termin ten nalezy uwzglednic
w okresie (w czasie) realizacji zamdwienia wymaganym przez Zamawiajgcego.
5) Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ odmiennych rozwigzah technicznych w dokumentacii
w stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia
z Zamawiajgcym z uzasadnieniem.
6) Zamoéwienie uznaje sie za zrealizowane w zakresie dokumentacji techniczno — kosztorysowej
w dniu protokolarnego odbioru przez Zamawiajgcego po przekazaniu przez Wykonawce
kompletnej dokumentacji techniczno — kosztorysowej wykonanej zgodnie z podanymi w niniejszym
programie wytycznymi wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami
i pozwoleniami administracyjnymi na wykonanie robot objetych przedmiotowa dokumentacja, o ile
jest to niezbedne. Obowigzek uzyskania pozwoleh spoczywa na Wykonawcy dokumentacji. Tylko
protokét odbioru dokumentacji podpisany przez Zamawiajgcego stanowit bedzie podstawe
ptatnosci za wykonang dokumentacje.
7) Wszystkie zaprojektowane urzadzenia opisywa¢ cechami funkcjonalno - uzytkowymi,
wydajnoscig, sprawnoscia, itp, a jako przyktady podawac urzgdzenia produkowane w Polsce.
8) Kazda czes$¢ dokumentacji powinna by¢ podpisana przez projektanta i osobe sprawdzajgca
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posiadajgcych stosowne uprawnienia budowlane.
9) Do wykonywania robot mozna przystgpi¢ dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej
przez Zamawiajgcego i uzyskaniu odpowiednich pozwolen.
1.3. Ogolne i szczegdétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe budynku nie ulegng zmianie.

e Opis wymagan zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamoéwienia w zakresie

branzy instalacyjno — inzynieryjnej.

1. Hydroizolacja scian piwnicznych z drenazem opaskowym budynku i osuszeniem Scian
piwnicznych oraz odwodnienie i utwardzenie terenu przylegtego do budynku od strony zaplecza,
1.1. Celem tej czesci przedmiotu zaméwienia jest zaprojektowanie rozwigzan i wykonanie robot
majgcych zapewnic:
1) zabezpieczenie fundamentdw, Scian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez
wykonanie wtasciwej dla wystepujgcych warunkéw gruntowo — wodnych izolacji przeciwwodnej
i odprowadzenie wod deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza teren nieruchomosci,
przez wykonanie odwodnienia obwodowego budynku i z wykorzystaniem pomp przettaczajgcych
wode gruntowg do kanalizacji deszczowej,
2) zabezpieczenie elementéw budynku zlokalizowanych ponizej poziomu wody gruntowej przed
dziataniem wody wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne,
3) izolacje termiczng scian piwnic materiatem odpornym na zawilgocenie, a takze na cykle
mrozowe,
4) bezpieczenstwo konstrukcji nosnej scian piwnic,
5) szczelnosc¢ przejscia przez Sciany rur i przewodow infrastruktury technicznej przy dziataniu wody
wywierajgcej cisnienie hydrostatyczne,
6) prawidtowe dziatanie instalacji odwodnienia dachu dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic
budynku przed ich zalewaniem,
7) wykonanie opaski drenarskiej wokét budynku dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku
przed ich zalewaniem, z tym Ze instalacja drenazu oraz instalacja odprowadzenia wod drenazu
[
wod opadowych winny by¢ uktadem rozdzielonym z wykorzystaniem pomp.
8) remont drogi dojazdowej do budynku KPP Zawiercie od strony zaplecza z drogi publicznej
i remont miejsc parkingowych oraz ich odwodnienie dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic
budynku przed ich zalewaniem,
9) zabezpieczenie na czas prowadzonych robodt infrastruktury technicznej doprowadzonej do
budynku.
1.2. Zakres rzeczowy robot objetych dokumentacja
Zakres rzeczowy robot objetych dokumentacjg powinien objg¢ rozwigzania, o ktérych mowa
powyzej, a takze inne w opinii Wykonawcy rozwigzania zapewniajgce zabezpieczenie piwnic
budynku przed ich zalewaniem.
1.3. Wytyczne do technologii rozwigzan technicznych
1) Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji nalezy opracowaé w oparciu
o faktycznie
ustalony w wyniku ogledzin stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia przed wilgocig
oraz termicznego, a takze przez okreslenie rodzaju gruntéw, na ktérych posadowiony jest budynek.
Rozwigzania techniczne zaprojektowane w dokumentacji przyjete na podstawie domniemanych
istniejgcych warunkéw technicznych nie bedg akceptowane przez Zamawiajgcego.
2) Montaz izolacji przeciwwodnej i termicznej do $cian bez uzycia kotkdw.
3) Termoizolacja powinna siega¢ powyzej poziomu stropu nad piwnicg i by¢ zagtebiona w gruncie
co najmniej na gtebokos¢ strefy przemarzania. W goérnej czesci ponad gruntem izolacja
fundamentéw powinna faczy¢ sie bezposrednio z izolacjg termiczng $ciany budynku, co powinno
zapobiec tworzeniu sie zbednych mostkéw termicznych.
4) Rura drenarska w otulinie z wtdkna kokosowego, ponadto zgodnie z technologig zastosowac
geowtdknine i folie kubetkowa.
5) Sieci kanalizacji odprowadzajgce scieki deszczowe i wode gruntowg z terenu nieruchomosci
powinny zabezpieczy¢ budynek przed wtérnym zalewaniem (uktad rozdzielczy).
2. Modernizacja zrédta ciepta oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku,
2.1. Celem tej czesci przedmiotu zamdwienia jest zaprojektowanie rozwigzan i wykonanie robot
majgcych
zapewni¢ mozliwo$¢ racjonalnej gospodarki cieplnej w budynku; wymagane rozwigzania:
- Zrédio ciepta — istniejgca kottownia gazowa lub wykonanie przytacza sieci cieplnej zdalaczynnej

42




wraz z weztem cieplnym, o ile zaistniejg techniczne i ekonomiczne warunki zasilania; ostateczna
decyzja o technologii zrédta ciepta Zamawiajgcy podejmie po analizie rachunku ciggnionego
kosztéw wykonanego przez Projektanta.

- Dokumentacja powinna objg¢ technologie kottowni gazowej w budynku lub wykonanie przylgcza
sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z weztem cieplnym, o ile zaistniejg techniczne i ekonomiczne
warunki zasilania, wewnetrzng instalacje grzewcza w budynkach, przytacze gazu o ile stan
techniczny kwalifikuje go do wymiany.

- Wodng instalacje grzewcza podzieli¢ na kilka obiegow; jako kryterium podziatu przyjg¢ grupy
pomieszczen o jednakowym sposobie i czasie uzytkowania w ciggu doby. Poszczegdlne obiegi
wyposazy¢ w:

1) zawor regulacyjny sterowany termostatem pomieszczenh; usytuowanie zaworow regulacyjnych —
na wyjsciu kazdego przewodu z rozdzielacza, przed i za zaworem regulacyjnym zaprojektowac
zawory odcinajgce, kazdy zawor regulacyjny powinien mie¢ mozliwos¢ obejscia, usytuowanie
kazdego termostatu zaprojektowa¢ w kasetce metalowej zamykanej na klucz w pomieszczeniu
reprezentatywnym dla wydzielonej czesci budynku, sterowanie pomiedzy zaworami regulacyjnymi
a termostatami

— przewodowe, w projekcie pokazaé przebieg przewodow sterujgcych prowadzonych w bruzdach
pod tynkiem zakrytych korytkami natynkowymi.

Charakterystyka termostatéw: program dzienny lub nocny — zakres regulacji temperatury - od +5
do +300C, z funkcjg zabezpieczenia przed zamarzaniem, termostat natynkowy z wyswietlaczem
cyfrowym, zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu - 230 V/50 Hz (nie dopuszcza sie zasilania
wytgcznie bateryjnego), kilka ustawieh fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych programéw
regulacji - lub - urzadzenie pozwala ustawi¢ — minimum 4 cykle temperaturowo-czasowe dla dni od
poniedziatku do pigtku oraz 2 cykle temperaturowo-czasowe dla soboty i niedzieli, ekran LCD
wyswietla temperature nastawiong, zmiany temperatury otoczenia oraz czas; termostat powinien
nadawac¢ sie takze do regulacji systemu klimatyzacyjnego,

2) podwdjne termometry zanurzeniowe na powrotach kazdego obiegu,

3) podwdjng armature odcinajgcg na zasilaniu i powrocie.

- Rozdzielacze instalacji grzewczej na poszczegdlne obiegi oraz wyposazenie obiegu, usytuowacé
w dotychczasowym pomieszczeniu kottowni gazowej; rozdzielacze wyposazy¢ w: 2 manometry,
w zawor ze ztgczkg do weza, rozdzielacz zasilajgcy w 2 termometry zanurzeniowe.

- Moc cieplna poszczegolnych grzejnikow w pomieszczeniach powinna wynika¢ z obliczen
zgodnych z PN,

- Grzejniki wyposazy¢ w zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami programowalnymi;
zmiana

nastawy wstepnej nie moze by¢ mozliwa bez uzycia specjalistycznych narzedzi.

- Przewody wodne w kottowni (lub weZle cieplnym) wraz z rozdzielaczami — stal nierdzewna.

- Przewody wodnej instalacji grzewczej w budynku i innych obiektach — stal nierdzewna ze
ztgczkami zaprasowywanymi, przytgcze sieci podziemnej fgczgca kottownie z innymi budynkami —
rury stalowe preizolowane. Wszystkie przewody z termoizolacja.

- Grzejniki wodne aluminiowe, na powrotach grzejnikow zamontowac¢ zaworki odcinajgce, na
kazdym pionie — odpowietrzenie automatyczne poprzedzone zaworkiem odcinajgcym.

- Zaprojektowac zasilenie termostatow i zaworoéw regulacyjnych na kazdym w energie elektryczng
z istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawnotechnicznymi.

- Wodna instalacja grzewcza zamknieta z naczyniem przeponowym; stosowne obliczenia
pojemnosci naczynia dotgczy¢ do dokumentacji.

- Odtworzenie przegrod budowlanych po wykonanych pracach w pomieszczeniach - do stanu
pierwotnego wytgcznie w zakresie objetym pracami.

- W pozostatym zakresie - rozwigzania techniczne muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy i sztuki instalacyjno-
budowlane;.

- W pomieszczeniu kottowni (lub wezta cieplnego) zaprojektowac techniczng mozliwos¢ (przewody,
odbiornik, pozostate niezbedne elementy) odwodnienia catej instalacji grzewczej budynku.

2.3. Modernizacja przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, w tym
odprowadzenie $ciekbw z myjni samochodowej;, wymagane rozwigzania - Wykonawca
dokumentac;ji powinien wystgpi¢ do dostawcy wody oraz odbiorcy sciekéw sanitarnych

i deszczowych o warunki techniczne wymiany przytgczy.

43




- Technologia przewodu przytgcza wodociggowego zgodna z warunkami technicznym remontu
przytacza wodociggowego wydanymi przez dostawce wody, a w przypadku braku wymagan w tym
przedmiocie nalezy zastosowac zaprojektowac przytgcze wodociggowe z rur i ksztattek PE-HD
klasy PE 100 RC SDR 17, rury i ksztattki tréjwarstwowe, o zdecydowanie podwyzszonej
odpornosci i wytrzymato$ci na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pekniec¢), np.
rury typu Wavin TS. Technologia i Srednica przewodu wprowadzonego do budynku powinna
uwzgledni¢ doprowadzanie wody do celéw ppoz.

- Technologia przewodu przytacza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zgodna
z warunkami technicznym remontu wydanymi przez odbiorce $ciekdw 2z nieruchomosci,
a w przypadku braku wymagan w tym przedmiocie nalezy zastosowaé rury dwuscienne
z polipropylenu PP X-Stream z uszczelkg gumowg. Minimalny spadek przytacza kanalizacji
sanitarnej dla rur o $rednicy Dn150 mm wynosi 1,5%.

- Dla celow projektowych, wykonawczych i wyceny oferty poczgtek opracowania dokumentacji
technicznej oraz wyceny robot przyjaé punkt wigczenia przewodu przytgcza wodociggowego do
sieci wodociggowej zgodnie z warunkami technicznym remontu przytacza wodociggowego
wydanymi przez do dostawce wody do budynku, o ktére wystgpi Wykonawca po podpisaniu
umowy z Zamawiajgcym.

- Odprowadzenie sciekow z terendw utwardzonych, w tym z myjni samochodowej, wymaga
odpowiednich rozwigzan w zakresie ochrony srodowiska.

- Odprowadzanie wod opadowych wykonaé poprzez odwodnienia liniowe z konstrukcjg
0 odpowiedniej NOSNOSCi.

- Jedli wymaga¢ bedg tego warunki techniczne, dokona¢ odpowiedniego zabezpieczenia
istniejgcego uzbrojenie terenu.

2.4. Modernizacja instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej wody uzytkowej w budynku;
wymagane rozwigzania

- Nalezy uwzgledni¢ wymiane ww. instalacji w catym budynku oraz doprowadzi¢ przewody cwu
z przewodami cyrkulacji do wszystkich punkow czerpalnych,

- Technologia przewoddéw instalacji wodociggowej wody zimnej i cieplej: rury miedziane. Rury
w typoszeregu SDR 6 (ciSnienie nominalne PN 20).

- Kazdy punkt poboru cwu wyposazy¢ w baterie wodng bezdotykowa.

- Podstawowym zrédtem ciepta dla przygotowania cwu powinna by¢é pompa ciepta z dolnym
zrodtem ciepta w gruncie, jako zrédto wspomagajgce przyja¢ odzysk ciepta z serwerowni
a w okresie zimowym kottownie gazowg lub przytgcze sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z weztem
cieplnym.

2.5. Modernizacja sieci i instalacji wodociggowej wody przeciwpozarowej w celu dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw w zakresie ochrony ppoz.; wymagane rozwigzania:

- Technologia przewoddéw sieci i instalacji wodociggowej wody przeciwpozarowej: zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w przepisach dotyczgcych ochrony przeciwpozarowej,

- Przewidzie¢ mozliwo$¢ odswiezania wody.

2.6. Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej,

- Nalezy uwzgledni¢ wymiane ww. instalacji w catym budynku,

- Technologia przewodoéw instalacji kanalizacji sanitarnej: rury z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu pvc-u o gtadkiej powierzchni wewnetrznej, o potgczeniu rur kielichowo - wciskowym
z uszczelkg gumowg usytuowang w rowku kielicha rury Ilub ksztattki, o Sciance litej
jednowarstwowej, o klasie sztywnosci obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do
instalacji wewnetrznych.

- Technologia przewodow instalacji kanalizacji deszczowej: systemy rynnowe tytanowo — cynowe z
podgrzewaniem — w kolorze dopasowanym do elewaciji.

2.7. Modernizacja instalacji wentylaciji i klimatyzacji z odzyskiem ciepfa,

- Ustali¢ stan techniczny przewodow kominowych wentylacyjnych w budynku pod wzgledem
zapewnienia warunkéw BHP, san-epid. oaz obowigzujgcych przepiséw prawa.

- Ustalic zakres niezbednych robdt remontowych budowlanych przewodow kominowych
wentylacyjnych.

- W przypadku koniecznosci uwzgledni¢ dobudowe nowych przewodéw kominowych
wentylacyjnych.

- Zapewni¢ w kazdym pomieszczeniu budynku wentylacje mechaniczng wywiewng istniejgcymi
(@ w przypadku koniecznosci dobudowanymi) przewodami kominowymi wentylacyjnymi,
uwzglednié
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catoroczny odzysk ciepta w zimie i chtodu w lato z powietrza usuwanego z pomieszczeh. Nawiew
powietrza podgrzanego w zimie i schtodzonego w lecie na poszczegdélne kondygnacje budynku.
Odzysk ciepta na poziomie min. 65 %. Dogrzanie ciepta nawiewanego przyja¢ z nadwyzki ciepta
Z pompy ciepfa, a w okresie zimowym z kottowni gazowej.

- W pomieszczeniach sanitarnych zapewni¢ wentylacje witgczang z chwilg korzystania
Z pomieszczenia oraz zatgczang okresowo samoczynnie.

- Urzadzenia i instalacja wentylacji powinny uwzgledni¢ ich zastosowanie do celéw ppoz.

- W pomieszczeniach specjalnych, np. archiwum, zapewni¢ techniczng mozliwos¢ regulacji
temperatury i stopnia wilgotno$ci powietrza.

- W pomieszczeniach: biuro komendantéw, sekretariat komendantéw, sala narad, serwerownia,
pomieszczenie ups — zaprojektowa¢ montaz klimatyzatoréw typu split inverter chtodzace -
grzejace, o podwyzszonej sprawnosci energetycznej o mocy min.: biuro komendantéw, sekretariat
komendantéw

— 3,5 kW, sala narad — 6 kW, serwerownia — 8 kW, pomieszczenie ups — 3,5 kW. Wszystkie
skraplacze zamontowa¢ na dachu uwzgledniajgc tzw. wysoko$¢ przewyzszania dla kazdego
klimatyzatora.

2.8. Inne instalacje i urzadzenia

Zaprojektowac:

system sygnalizacji pozaru automatycznie sterujgcy m.in. instalacjg wentylacji bytowej i pozarowej,
instalacje podgrzewania rynien deszczowych,

odzysk ciepta z pomieszczenia serwerowi w przypadku optacalnosci ekonomicznej,

system monitoringu gospodarki cieplno — energetycznej w obiektach,

urzadzenia do nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi i pozostatymi, w tym
i niebezpiecznymi.

3. Wymagania zamawiajgcego obejmujgce warunki wykonania i odbioru robd6t budowlanych
zawarto w specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych. Wszystkie
zaprojektowane urzadzenia powinny posiadac¢ stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania
w budownictwie, a w przypadku urzadzen zuzywajacych energie elekiryczng i cieplng ich klasa
energetyczna, zdefiniowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, powinna by¢ najwyzsza.
Koncepcja wszystkich rozwigzan z zakresu branzy inzynieryjno - instalacyjnej, przed
przystgpieniem do projektowania szczegotow, powinna zostac¢ zatwierdzona przez Zamawiajgcego.
4. Czesc¢ informacyjna programu funkcjonalno-uzytkowego w zakresie branzy instalacyjno —
inzynieryjnej obejmuje:

1) dokumenty dotgczone do czesci ogdlnobudowlanej programu:

- potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych
przepisow,

- oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscig na
cele budowlane,

- kopie mapy zasadniczej.

2) przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
w zakresie branzy instalacyjno — inzynieryjnej.

e instalacja zimnej wody

Do obiektu woda zostanie doprowadzona z istniejgcego przytgcza o srednicy Dz50PE.
istniejgce przytgcze bedzie stuzyto do zapewnienia wody zimnej na cele p.poz. oraz socjalne
budynku. Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich urzadzen sanitarnych poprzez
przewody wodne z rur wodociggowych miedzianych ufozone wewnatrz budynku. Rury
wodociggowe planowane do utozenia pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych przy
podejsciu do poszczegolnych odbiornikédw. Na kazdym odgatezieniu do grupy przyborow
sanitarnych przewiduje sie zawory odcinajgce.

e instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
Zrodtem cieptej wody bedzie projektowany system solarny kolektoréw stonecznych.
W sezonach obnizonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania cieptej wody, bedzie
wspomagany elektrycznie. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur
miedzianych, utozonych pod stropem, pod posadzkag oraz w bruzdach sciennych przy podejsciu do
poszczegdblnych odbiornikéw.
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e instalacja wewnetrzna p.poz.
Dla ochrony p.poz. budynku planowana jest wewnetrzna sie¢ wody w catosci wykonana
z rur stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty
Z wezem pozarniczym i prgdownica.

e instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z poszczegolnych przyboréw sanitarnych w budynku
przewidziane jest przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC, prowadzonymi z wymaganym
spadkiem. Przewody zbiorcze o srednicy Dz160 PVC-U prowadzone bedg z wymaganym
spadkiem i wyprowadzone na zewnatrz budynku w kierunku planowanych studzienek kanalizaciji
sanitarnej. Piony kanalizacyjne bedg zakonczone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi
ponad dach budynku i zaworami napowietrzajacymi.

Scieki z myjni samochodowej bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substanciji ropopochodnych.

e instalacja kanalizacji deszczowej

Dla odprowadzenia wod deszczowych z dachu przewidziano system grawitacyjny
kanalizacji deszczowej. Wody odprowadzone bedg poprzez system rynien i rur spustowych
z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejgcy system planuje sie do przebudowy i rozbudowy w czesci
planowanej nadbudowy budynku. Wody deszczowe pochodzgce z dachéw wraz z wodami
brudnymi pochodzgcymi z drég i parkingdbw, posiadajgce substancje ropopochodne,
odprowadzane bedg do kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze
substancji ropopochodnych.

e instalacja centralnego ogrzewania

Przewiduje sie likwidacje istniejgcej kottowni gazowej i wykonanie przytgcza do miejskigj
sieci centralnego ogrzewania. Zasilanie instalacji c.o. cieptem z sieci miejskiej bedzie odbywac sie
za posrednictwem wymiennikowni, ktorg przewiduje sie w pomieszczeniu istniejgcej kottowni.
Przewiduje sie ogrzewanie grzejnikowe z poziomym rozprowadzeniem przewoddéw z rozdzielacza
Zlokalizowanego w wymiennikowni. Przewody planowane do prowadzenia pod stropem piwnicy,
a nastepnie pionami w bruzdach do grzejnikéw. Przejscia przez przegrody budowlane wykonane
w tulejach ochronnych. Jako elementy grzejne bedg zastosowane grzejniki aluminiowe oraz
nagrzewnice wodne. Przewody instalacji c.o. planuje sie z rur miedzianych. Jako podstawowg
armature planuje sie zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory kulowe i automatyczne
odpowietrzniki proste z zaworem stopowym. lzolacja termiczna instalacji c.0. do wykonania
Z pianki poliuretanowej.

e instalacje wentylacji mechanicznej
Wentylacje mechaniczng planuje sie do wykonania w: pomieszczeniach sanitarnych, sali
sportowej, sitowni, salach odpraw, szatniach, pomieszczeniach depozytu dowoddw rzeczowych,
garazu z kanatem naprawczym, w magazynie poscieli czystej / brudnej PAOZ. W pomieszczeniach
sanitarnych wentylacjia mechaniczna uruchamiana bedzie wraz z wigczeniem oswietlenia.
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej.

b) instalacje elektryczne

edane ogolne
System okablowania strukturalnego i gwarantowanego zasilania powinien spetnia¢ wszelkie
wymagania postawione w dokumencie ,Zalecenia dotyczgce standardéw technicznych,
uzytkowych oraz bezpieczenstwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i tacznosci”
wydanym przez Biuro tgcznosci i Informatyki KGP w dniu 23.04.2013r.

e Glowny Punkt Dystrybucyjny (jednoczesnie serwerownia), Lokalne Punkty
Dystrybucyjne
— Drzwi wzmocnione klasy ,C” (uwaga: szerokos$¢ drzwi dostosowaé do szerokosci sprzetu
teleinformatycznego - 100cm) z kontrolg dostepu,
— System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne dziatajgce urzadzenia z opcjg przejecia pracy
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przez bedgce w spoczynku w przypadku awarii pracujgcego urzadzenia z inwerterem,

Do pomieszczenia doprowadzone, okablowanie systemow specjalnych z catego obiektu
(system kontroli dostepu, alarmowy, wykrycia pozaru, CCTV), kable taczace GPD
z ewentualnymi Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi tj. swiattowdd wielowtoknowy (min. 24
widkna J lub G50 do kazdego LPD, 10 kabli F/FTP kat. 6A),

pomieszczenia LPD: drzwi 90cm, klimatyzacja, kontrola dostepu, czujnik temperatury
z odczytem w pomieszczeniu dyzurnego oraz adapterem SNMP,

Pomieszczenie wyposazy¢ w: szafy teletechniczne 19” 800x800 i 800x1000 na elementy
aktywne (urzadzenia sieci LAN/WAN oraz telefonii IP) i sie¢ logiczng; czujnik temperatury
W pomieszczeniu, ze statym odczytem w pomieszczeniu dyzurnego oraz adapterem SNMP,

W serwerowni zamontowac centrale dla wszystkich systeméw specjalnych, zintegrowane ze
sobg programowo, z mozliwoscig wyciggniecia kohcowek dostepowych na komputerach PC
z roznym poziomem dostepu przez okablowanie strukturalne. Centrale nalezy zintegrowac
w sposob dajgcy mozliwosé obstugi dozorowej na jednym komputerze PC z poziomu jednej
aplikacji (wizualizacja na podkitadzie obiektu wyswietlanym na monitorze komputera),
w przypadku zastosowania manipulatoréw do transmisji sygnatu nalezy wykorzystaé
okablowanie strukturalne,

Do pomieszczenia doprowadzi¢ instalacje kablowe dla mediéw teletechnicznych dostarczonych
z miasta (kabel swiattowodowy, kabel telefoniczny). Kable telefoniczne zakonczy¢ z obu stron
panelem RJ 45 kat. 3 . Nalezy zaprojektowa¢ nawigzanie kanalizacji kablowej z infrastrukturg
operatora telekomunikacyjnego w poblizu budynku,

Nalezy przewidzie¢ wytrzymatos¢ stropu w pomieszczeniu z zainstalowanym sprzetem
teletechnicznym.

e pomieszczenie techniczne rozdzielni gtéwnej i UPS:
Czujnik temperatury w pomieszczeniu ze statym odczytem w pomieszczeniu dyzurnego oraz
adapterem SNMP.
System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne dziatajgce urzgdzenia z opcjg przejecia pracy
przez bedgce w spoczynku w przypadku awarii pracujgcego urzgdzenia z inwerterem.
System awaryjnego odwodnienia pomieszczenia oparty o automatycznie dziatajgcg pompe
zbierajgcq wode w studzience ponizej posadzki, czujnik zalania,

Wymagania minimalne dla centralnego UPS: oferowane urzgdzenie ma by¢ fabrycznie nowe
i pochodzi¢ z seryjnej produkcji. Nie moze by¢ starsze niz szeS¢ miesiecy. Producent powinien
spetnia¢ wymagania jakosci ISO 9001 i potwierdzi¢ certyfikatem. Dostawca ma zapewni¢ dostawe
czesci zamiennych przez okres 10 lat.

Moc wyjsciowa UPS nalezy dostosowac do ilosci zainstalowanego sprzetu komputerowego,
zainstalowanych systemow specjalnych oraz urzgdzenh sieciowych,

Konstrukcja modutowa, moduty o mocy 10kVA lub 20kVA, klasa VFI SS 111,
Dostawa musi obejmowa¢ zewnetrzny uktad obejsciowy umozliwiajacy bezprzerwowe
odtgczenie UPS,

UPS podtgczy¢ do wyt. ppoz.,
Dostawca zapewni: gwarancje 36 miesiecy, 3 przeglady serwisowe w catym okresie (przeglady
wykonac przed uptywem | Il Il roku gwaranciji)

UPS modutowy z redundancjg min. 1 modut,

czas autonomii 3 godziny dla petnego obcigzenia,

Zgodny z systemem zarzadzania siecig zasilania gwarantowanego w KWP w Katowicach,
Baterie VRLA o zywotno$ci min. 10 lat,

Nalezy zapewni¢ dla pomieszczenia akumulatorow odpowiednie warunki klimatyczne tj. 20°C
-+ 2°C oraz staty monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania,

UPS zasila¢ ma: GPD, LPD, sie¢ zas. dedykowanego, systemy bezpieczenstwa (ppoz., CCTV,
kontrola dostepu, alarmy, videofony), o$wietlenie zapasowe,

einstalacje elektryczne w sali narad:
Punkty PEL wykona¢ w scianach i w gniazdach podtogowych dajgc mozliwos¢ podtgczenia

duzej ilosci sprzetu komputerowego. Wykona¢ wentylacje i klimatyzacje, system nagto$nienia,
przygotowac instalacje do podtgczenia projektoréw, zamontowa¢ automatyczne Zaluzje, wszystko
sterowane z pulpitu prowadzgcego zajecia.
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e kanalizacja teletechniczna:
Na terenie nieruchomosci rozprowadzi¢ nadmiarowg kanalizacje teletechniczng do
planowanych garazy, szafek z punktami dostepowymi, latarni, gniazd zasilajgcych, agregatu,
bramy, furtki, ptotu (do kazdego naroznika ogrodzenia).

einstalacja antenowa
Budowa masztu antenowego o wysokosci 16m na budynku administracyjnym na

odpowiednio zaprojektowanej podstawie.
— konstrukcja masztu rurowa, ocynkowana minimalng warstwg 120um, wyposazona w stopnie

wyltazowe,
— wszystkie elementy fgczne masztu ocynkowane,
— odciggi masztu wykonane z lin stalowych ocynkowanych z mozliwos$cig regulacji ich dtugosci,
— kotwienie odciggéw do muru lub zelbetowych konstrukcji stropowych,
— maszt nalezy posadowi¢ na konstrukcji zelbetowej lub scianie nosnej,
— wykona¢ uziom masztu i dokonaé pomiaru rezystancji.
Nalezy wykonac¢ 7 instalacji antenowych od masztu do GPD, zaprojektowaé droge kablowa dla 7
kabli H1000.

¢ UPS i agregat pradotworczy

Sie¢ dedykowang zasilania zabezpieczy¢ urzadzeniem UPS o mocy, ktéra wyniknie
z bilansu wraz z rezerwg i czasie podtrzymania 3 godziny gwarantujgcym bezproblemowe
przejscie na zasilanie z agregatu pradotwdérczego (wraz z rezerwg na nieudany start urzgdzenia).
Z urzadzenia UPS dodatkowo zasilic wszelkie systemy specjalne. Urzgdzenie winno byé
wyposazone w fabryczny modut komunikacji i zdalnego zarzadzania przez sie¢ Ethernet, modut
SNMP, dodatkowo zdalny wyswietlacz zainstalowany w pomieszczeniu dyzurnego. Agregat
pradotworczy o mocy wynikajgcej z bilansu, zasilajgcy:
- urzadzenie UPS,
- klimatyzatory w GPD i LPD,
- wszelkie niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania obiektu systemy i urzgdzenia wchodzace

w sktad poszczegolnych instalacji,

- oswietlenie zewnetrzne,
- oswietlenie wewnetrzne podstawowe,
- stanowisko kierowania.
Agregat zamontowany w pomieszczeniu agregatu prgdotwoérczego. Zbiornik  paliwa
zabezpieczajgcy min. 10 godzin pracy przy petnym obcigzeniu, paliwo — olej napedowy.
Urzadzenie podpiete do sieci zasilania obiektu przez uktad SZR w rozdzielni gtéwnej budynku,
wyposazone w modut Ethernet oraz SNMP, mozliwos¢ tankowania podczas pracy urzgdzenia
z cysterny.

einstalacja okablowania strukturalnego

Instalacje nalezy wykona¢ min. w kat. 6, kabel U/UTP. Ma to by¢ okablowanie uniwersalne
dla wszelkiego rodzaju systemow tj. telefony IP, komputery, itp. Typologia dla instalacji — Gwiazda.
Catos¢ osprzetu muszg pochodzic od jednego dostawcy / producenta technologii.
W pomieszczeniach sugerujemy wykonanie instalacji w korytach instalacyjnych natynkowo, w
obrebie ciggébw komunikacyjnych w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym.
W pomieszczeniach biurowych przewidzie¢ jeden PEL dla jednego uzytkownika sktadajgcy sie z:
PEL=3xRJ45+2x230V (gniazda 230V DATA), pomieszczenie dyzurnego wyposazy¢ w 10 PEL-i,
indywidualnie potraktowa¢ pomieszczenia typu sekretariat, pomieszczenia teleinformatyki itp.,
aranzacje PEL-i uzgodni¢ na etapie projektu i wykonania z technikiem tgcznosci w jednostce
Policji. Okablowanie powinno uzyskac certyfikat producenta i gwarancje 25-letnig po wykonaniu
pomiaréw certyfikacyjnych. Trasy kablowe przewidzie¢ z 25% zapasem, przewidzie¢ zapas 20%
w szafach teletechnicznych 19” celem pdzniejszej rozbudowy. Szachty i obudowy pionowych tras
kablowych powinny mie¢ mozliwo$¢ otwarcia (na catej wysokos$ci) celem pdzniejszej rozbudowy
infrastruktury.
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erozdzielnia gléwna obiektu
Zamontowa¢ SZR do automatycznej zmiany zrédta zasilania obiektu, oraz wyposazyc
w fabryczny modut do komunikacji i petnego zarzadzania przez sie¢ Ethernet (SNMP) i podtgczy¢
do sieci LAN, oraz dostarczy¢ i zainstalowa¢ ewentualne oprogramowanie. Rozdzielnia gtéwna
powinna by¢ zaprojektowana i wykonana jako rozdzielnia szafowa, sktadajgca sie z pola zasilania
podstawowego i pola zasilania prgdotwdrczego.

etablice elektryczne
Tablice wyposazy¢é w wylgcznik gtdwny 4 polowy, wskaznik obecnosci faz, ochrone
przeciwprzepieciowg oraz zabezpieczenia wg potrzeb. Tablice montowa¢ w poblizu kanatu
kablowego. Wskazane byloby stosowanie tablic z kanatem kablowym oddzielnym od pola
bezpiecznikowego. W tablicach przewidzie¢ 20% rezerwy na rozbudowe obwoddéw. Tablice
pietrowe i gtéwna powinny by¢ zamykane na kluczyk. Wszystkie tablice powinny mie¢ ten sam nr
kluczyka.

e\WLZ, prowadzenie kabli i przewodéw
W budynku wykona¢ kanaty kablowe dla przewodow elektrycznych i oddzielny dla
przewodow niskonapieciowych. Kanaty wykona¢ o wymiarach min. 24 x 12 cm. Kanaty nalezy
wytynkowa¢ w $rodku lub wytozyé piyta g-k. Kanaly powinny by¢ wyposazone w drzwiczki
dostepowe wyposazone w jeden typ zamka.

ewprowadzenie instalacji elektrycznych do budynku
Celem dobrego doprowadzenia instalacji do budynku na etapie budowy utozy¢ rury
przechodzgce przez $ciany budynku ponizej poziomu gruntu. Rury utozy¢ z przynajmniej 1
rezerwa.

eprzewody elektryczne
Stosowac przewody 3,4,5 zytowe o przekrojach odpowiednich do zastosowan.

e przewody niskonapieciowe
Do przesytania sygnatow stosowa¢ nieekranowang skretke 6 kategorii. Skretke stosowac
do catej sieci logiczne;j.

e osprzet elektryczny
Gniazda zasilajgce: dwa gniazda 230V na kazdy PEL. Gniazda 400V / 16A — w ilosci jedno
gniazdo na kazdej kondygnacji + 3 gniazda zewnetrzne. Garaz: 2 x gniazda 230V hermetyczne, 1
X gniazdo 400V /16A hermetyczne na boks, zasilanie na kazdy naped bramy segmentowe;.

e oprawy oswietleniowe
Zapewniajgce normowe natezenie os$wietlenia. Garaz: 2 x oprawa hermetyczna
Swietlbwkowa na boks. Zasilanie bram garazowych ma byC zabezpieczone agregatem
pradotwoérczym.

System zabezpieczen technicznych

e System CCTV obejmujacy caly teren zewnetrzny i wewnetrzny

Przewiduje sie monitorowanie obiektu w czesci zewnetrznej i wewnetrznej. Petny obraz
stanu obiektu bedzie dostepny w pomieszczeniu dyzurnego oraz na innych stanowiskach,
wskazanych przez uzytkownika. System ma za zadanie obserwacje i rejestracje wszystkich
zdarzeh w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzen zarejestrowanych
w przesztosci. Rejestratory z min. 90 dniowym czasem zapisu danych, bedg zainstalowane
w szafie RACK 19" wspdlnie z urzadzeniami IT. Kamery zewnetrzne bedg w hermetycznych
obudowach, wyposazonych w grzafki elektryczne. Konieczne jest uzycie kamer kolorowych
0 wysokiej rozdzielczosci z systemem wyréwnania $wiatta padajgcego z naprzeciwka. Zastosowaé
kamery o wysokiej rozdzielczosci typu day — night. Sygnaty wizyjne doprowadzi¢ do pomieszczen
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serwerowni. Zastosowac technologie IP dla systemu CCTV (kamery IP, rejestrator IP, itd.)

einstalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta z klatek
schodowych
Centrale oddymiania bedg zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Okno
dymowe wyposazone w sitowniki elektryczne. Nalezy dostosowa¢ budynki do aktualnych
przepisow ppoz.

e 0Swietlenie awaryjne ewakuacyjne
W oswietlenie awaryjne ewakuacyjne nalezy wyposazy¢ drogi ewakuacyjne oraz
serwerownie sale narad pomieszczenia naczelnikow i przestrzen ogolnodostepng. Oswietlenie
ewakuacyjne nalezy wykona¢ w oparciu o system monitorowania opraw o$wietlenia awaryjnego.
Do oznaczenia kierunkéw drég i wyjs¢ ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia
awaryjnego kierunkowe — oswietlenie znakéw ewakuacyjnych.

e system alarmu wtamania i napadu oraz kontroli dostepu.

Instalacja alarmu i wlamania obejmuje budynek biurowy, zespdt garazy oraz agregat

pradotworczy. Instalacja winna zabezpieczy¢ w szczegdlnosci: drzwi zewnetrzne , okna , ciggi
komunikacji pionowe i poziome. Sygnat o wlamaniu lub uszkodzeniu bedzie przekazywany
sygnalizacjg do pomieszczeniu dyzurki.
System kontroli dostepu skitadat sie bedzie z szeregu indywidualnych kontroleréw dla
poszczegodlnych przejs¢. Objete nim bedg klatki schodowe, wejscia. Komputer umozliwi dowolne
kompilowanie partycji i uprawnien, nadzér i rejestracje pojedynczych przejs¢. Drzwi objete KD, od
strony wejsciowej nalezy wyposazy¢é w nieruchomy pochwyt, natomiast od strony wewnetrznej
(wyjsciowej) w klamke umozliwiajgcg otwarcie. Bedg wyposazone w elektrozaczep lub zwore
elektromagnetyczng oraz wywotanie komunikatéw alarmowych.

6.6. Warunki ochrony pozarowej

Budynek administracyjny (po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie) - w zaleznosci od

skrzydta posiada od jednej do trzech kondygnacji nadziemnych (trzykondygnacyjna - czesé
biurowa, od frontu, dwukondygnacyjna - pozostata czes¢ biurowa, jednokondygnacyjna - czes$é
zsalg gimnastyczng); obiekt podpiwniczony - podpiwniczeniem magazynowo-technicznym

i socjalnym oraz nieuzytkowym poddaszem; budynek o wysokosci ponizej 12m (liczonej od
poziomu tereny przy najnizej potozonym wejsciu do gornej powierzchni najwyzej potozonego
stropu) - zakwalifikowany jako niski.

Budynek garazowo-warsztatowy - jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia -
Z pomieszczeniami garazowymi, warsztatowymi i gospodarczymi; budynek o wysokosci ponizej
12m - zakwalifikowany jako niski.

klasyfikacja pozarowa i zagrozenia ludzi
— podpiwniczenie - kategoria PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500MJ/m2;
— kondygnacje nadziemne - czes$¢ biurowa (administracyjna), wraz z salg gimnastyczng -
kategoria ZL Ill zagrozenia ludzi;
— pomieszczenia garazy, warsztatu, magazynowe - kategoria PM o gestosci obcigzenia
ogniowego do 500MJ/m2.

wymagania budowlane
Obiekt niski zaliczony do kategorii ZL Il winien by¢é wykonany co najmniej w klasie ,C”
odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny by¢é wykonane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO), co
najmnlej w klasie odpornosci ogniowej, podanej ponizej:
gtéwna konstrukcja nosna - R 60
— konstrukcja dachu - R 15
— stropy - REI 60
— $&ciany zewnetrzne - EI 30
— $ciany wewnetrzne - El 15
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— pokrycie dachu - RE 15

Budynek jednokondygnacyjny zaliczony do PM, o gestosci obcigzenia ogniowego do

500MJ/m2 - powinien by¢ wykonany co najmniej w klasie odpornosci pozarowej ,E”. Dla obiektu
w klasie odpornosci pozarowej ,E” nie stawia sie wymagan dotyczacych odpornosci ogniowej
elementow budynku; ze wzgledu na odlegtos¢ obiektu od $ciany z oknami budynku
administracyjnego (mniejszg niz 8m) - nalezy doprowadzi¢ do zgodnego z przepisami wydzielenia
pozarowego obydwu budynkow (np. $cianka attykowa, okna o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
itp.).
Pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w normatywne znaki ochrony p.poz bezpieczenstwa i ewakuaciji,
normatywny sprzet p.poz. oraz niezbedne instrukcje p.poz. - zgodnie z ,Rozporzgdzeniem Ministra
Spraw Wewnetrznych w sprawie ochrony pozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych
i terenowych Dz.U92/92.

warunki ewakuaciji

Dopuszczalne dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach sg zapewnione.
Dopuszczalne dlugosci dojs¢ ewakuacyjnych - do 30m, przy jednym kierunku ewakuacji sg
przekroczone, stad dwie klatki schodowe wydzielono $cianami w klasie REI 60 z drzwiami EI 30
(na wszystkich kondygnacjach) z zastosowaniem urzgdzen do usuwania dymu (klap dymowych)
o wielkosci zgodnej z przepisami — dtugosé dojscia przy dwoch kierunkach ewakuacji do 60
metrow.

Trzecia klatka schodowa (dobudowywana) - bez wydzielenia drzwiami El 30

Korytarze o dtugosci powyzej 50 metréw zostaly podzielone scianami z drzwiami EIS 30.
Szerokos$c¢ korytarzy - powyzej 140 cm, natomiast biegu klatek schodowych - powyzej 120cm.
Drzwi zewnetrzne o szerokosci biegu klatek schodowych, otwierane w kierunku ewakuaciji.

Biegi klatki schodowej zelbetowe w klasie R 60.

drogi pozarowe, odlegtosci od innych obiektow, strefy pozarowe

Do obiektu obligatoryjnie wymagana jest droga pozarowa - stanowi jg ul. Kasprowicza z drogg
wewnetrzng zakonczong placem manewrowym z mozliwoscig wyjazdu bez koniecznosci cofania.
Dojazd pozarowy zapewniony jest réwniez do zbiornika p. pozarowego.

Budynek administracyjny (ZL) usytuowany jest w odlegtosci mniejszej niz 8m od budynku
garazowo-warsztatowego (PM) oraz od budynku Starostwa zlokalizowanego na sasiedniej dziatce.
Obiekt garazy stanowi oddzielng strefe pozarowg. Oddzielng strefe pozarowg stanowi réwniez
podpiwniczenie w czesci magazynowej budynku administracyjnego.

Sciana oddzielenia pozarowego z oknami w klasie E30.

wytyczne instalacyjne

— do zewnetrznego gaszenia pozaru — 20dm3/s; wystepuje realne prawdopodobienstwo, ze
konieczne bedzie wykonanie zbiornika p.poz z zespotem hydroforowym, zasilajgcego
hydranty zewnetrzne, zlokalizowane na terenie inwestycji, w sposéb zgodny
z obowigzujgcymi przepisami;

— do wewnetrznego gaszenia pozaru - hydranty 25 z wezem pétsztywnym na kazdej
kondygnaciji ZL o zasiegu do 33 metrow;

— gtéwny przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (oddzielny dla kazdej strefy pozarowej);

— instalacja oswietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogdlnej, oswietlonych
jedynie swiattem sztucznym;

— instalacja odgromowa - ochrona podstawowa;

— instalacja do uruchamiania klap dymowych i drzwi zewnetrznych do napowietrzania klatek
schodowych.

podreczny sprzet gasniczy
— w budynku administracyjnym (ZL) - przewidzie¢ jedng jednostke srodka gasniczego - 2kg
na kazde 100m2 powierzchni, w danej strefie pozarowej;
— W magazynie, w czesci warsztatowej - po jednej gasnicy proszkowej 4 kg;
— garaze - po jednej sztuce gasnicy proszkowej 4 kg na jeden boks;
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7. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét

7.1. Wymagania ogoélne

Wykonawca robot odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego), umowg oraz biezgcymi uzgodnieniami z zespotem lub osobg powotang do
reprezentowania Inwestora.

Przekazanie Budowy
W terminie na warunkach okreslonych w umowie Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy protokolarnie
plac budowy.

Dokumentacja Projektowa

Wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne
dokumenty niezbedne do realizacji zadania jest jednym z elementéw niniejszej inwestyciji.
Wykonawca sporzadzi rowniez dokumentacje powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjno-
powykonawczg, dla zrealizowanych roboét - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami umozliwiajgca
naniesienie zmian na mape zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkdéw oraz kopie mapy
powstatej w oparciu o geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg.

Wykonawca dostarczy instrukcje obstugi i dokumentacje techniczno-ruchowg dla dostarczonych
przez niego urzgdzen oraz systemoéw technologicznych.

Koszt dokumentacji obcigza Wykonawce w ramach zawartej umowy na realizacje inwestycji.

Zgodno$¢ robét z dokumentacig projektowg i Programem Funkcjonalno-Uzytkowym
W przypadku zaistnienia rozbieznosci wymiary okreslone liczbami sg wazniejsze od wymiaréw
okreslonych wedlug skali rysunkéw. Poszczegdélne dokumenty powinny by¢ traktowane
w nastepujgcej kolejnosci pod wzgledem waznosci:

e Program funkcjonalno-uzytkowy,

o Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiajgcego).
Wykonawca nie moze czerpa¢ korzysci z tytutu btedéw lub przeoczen znajdujgcych sie
w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) lub Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie materialy oraz wykonanie rob6t powinny by¢é zgodne z wymaganiami okreslonymi
w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego).
Cechy materiatéw i elementéw robdt powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami albo z wartosciami s$rednimi okreslonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji przyjmuje sie w celu uwzglednienia przypadkowych, nieznacznych odchylen od
wartoéci docelowych, jakie sg praktycznie nieuniknione.
W przypadku, gdy roboty i materiaty nie beda w petni zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym lub dokumentacjg projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) i bedzie to miato
wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ robot, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy.

a) ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowacC w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkow:
podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwoséci dla oséb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:
lokalizacje magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pitynami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

Optaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska obcigzg Wykonawce.

52




b) ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skfadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem 0sd6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy.

¢) materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie do uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym niz dopuszczalne.

Wszystkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg posiadaty swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatbw od wiasciwych organéw
administracji panstwowej.

d) wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepisow
dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy w tym Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. ,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac
0 zdrowie i bezpieczenstwo swoich pracownikow oraz zapewni¢ wilasciwe warunki pracy
i warunki sanitarne.

Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony oséb zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
pracujgcego na placu budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg
uwzglednione przez Wykonawce w cenie realizacji inwestycji.

e) ochrona wiasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Personel odpowiedzialny za wykonanie robét w poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych
bedzie powiadamiat operatoréw istniejgcych urzadzen podziemnych o zamiarze prowadzenia robot
w ich poblizu. Koszty ptatnego nadzoru przedstawicieli operatorow tych urzadzen, pokryje
Wykonawca.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢ archeologiczna.
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwie roboty do
czasu otrzymania dalszej decyzji.

f) zabezpieczenie robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robot, wszystkich materiatow
i urzgdzeh wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokotu
odbioru kohcowego i przekazania budowy Zamawiajgcemu.
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Kazdy odcinek robot powinien by¢ utrzymany w zadowalajgcym pod wzgledem technicznym
sposob przez caty okres trwania robét, az do momentu przekazania budowy Zamawiajgcemu.

Inspektor Nadzoru moze zarzadzi¢ wstrzymanie robo6t i podjg¢ wszelkie dziatania jakie uzna
za niezbedne jezeli wykonawca nie dostosuje sie w ciggu 24 godzin do jego polecen dotyczacych
nalezytej dbatosci o stan robét i ich zabezpieczenie.

g) zgodnos¢ z prawem i innymi przepisami

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ i stosowaé w czasie wykonywania robot wszystkie
przepisy administracji panstwowej i regionalnej, a takze inne ustawowe regulacje i wytyczne
dotyczgce robat.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i zobowigzuje sie zastosowac¢ do
wszystkich prawnych wymagan dotyczacych uzywania opatentowanych urzadzen i wykorzystania
opatentowanych metod oraz zobowigzuje sie na biezgco informowaé Inspektora nadzoru
0 podejmowanych przez siebie dziataniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwolen
i wtasciwych dokumentow.

h) rownowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym lub Dokumentacji Projektowej
powotywane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, wyposazenie, sprzet
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile
w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

7.2. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu, wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
w kazdym przypadku nastepujgco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbioréw, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcg i Projektantem.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielnie funkcje techniczne
w budownictwie, ktoérej Inwestor powierza nadzér nad realizacjg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i iloSci
wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych,
jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Upowazniony Przedstawiciel Inwestora - osoba lub zespd6t powotany do reprezentowania
interesdw Inwestora, bezposrednio wspodtpracujacy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz
kierownikiem budowy, bierze udziat w sprawdzeniach i odbiorach wszystkich roboét, jak réwniez
przy odbiorze czesciowym i kohcowym Inwestyciji.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Materiaty - wszelkie surowce i produkty niezbedne do wykonywania robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespét oraz Inspektoréw nadzoru.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowej.
Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczna.
Deklaracja zgodnosci - oswiadczenie, ze producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce na jego wylgczng odpowiedzialno$é, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang
specyfikacjg techniczna.
Dokumentacja projektowa - dokument stuzgcy do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie
robét budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
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w szczegolnosci z: projektu budowlanego i informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia.

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robdt, a takze
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentow.

Instrukcja techniczna obsftugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawce lub
dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okre$lajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznosé
czynnosci obstugi, przegladow i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem
dokumentaciji powykonawczej obiektu budowlanego.

Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty hannonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych
organizacji.

Obmiar robét - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu okreslenia ich ilosci.
Odbiér czesciowy (robét budowlanych) - odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego
w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbiér koncowy", a takze odbiér robét wykonanych
w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robét.

Odbidr inwestycji - formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem koncowym", polegajgcym
na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy zakonczonej inwestycji przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez Inwestora, ale nie
bedacymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdét budowlanych, tacznie
z zagospodarowaniem i uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenow przylegtych,
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawczej.

Przedmiar robé6t - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegoétowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robot podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba.

Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow.

Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancjami nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

7.3. Materiaty
a) wymagania ogoélne dotyczace materiatléw
Wszystkie materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robot powinny:

— by¢ nowe i nieuzywane (z wyjgtkiem elementéw, ktére w niniejszym opracowaniu zostaty
wprost wskazane jako konieczno$¢ wykorzystania istniejgcych elementéw),

— odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszym opracowaniu i w
dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego) oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujgcych norm i przepiséw,

— mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym roéwniez i Swiadectwa
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawg z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty
bezpieczenstwa.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robot.
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b) zrédta uzyskania materiatéw

Na wniosek Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatobw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Programu
funkcjonalno-uzytkowego i dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego)
W czasie postepu robot.

c) materialy niezgodne z PFU i dokumentacja projektowa (zaakceptowang przez
Zamawiajgcego)

Wykonawca usunie z terenu budowy lub umiesci w miejscu wskazanym przez Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, ktore nie odpowiadajg wymaganiom specyfikacji technicznej.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogg wyrazi¢ zgode na wykorzystanie tego rodzaju
materiatéw do robdt innych, niz te, do wykonania ktorych byly pierwotnie wyznaczone. Koszt uzycia
materiatdbw do tej czesci robdt bedzie odpowiednio przez niego zweryfikowany (jesli warunki
umowy na to pozwalajg).

Kazda czes¢ robdt wykonana przy uzyciu materiatow, ktore nie zostaty sprawdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, bedzie realizowana na wtasne
ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca powinien mie¢ swiadomosc¢, ze wykonana w ten sposéb czes¢ robot moze nie
zostaé zaakceptowana, a nalezne za nig ptatnosci wstrzymane.

d) przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby czasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wykorzystania do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wilasciwosci do
robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego
skladowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
Z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli Program Funkcjonalno-Uzytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez
Zamawiajgcego), przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaj materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego
0 swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez zgody Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

7.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywania robét. Sprzet uzywany do robdét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i jakosci wskazaniom
zawartym w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego), Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robot
zaakceptowanym przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego (jesli taki byt wymagany przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego). W przypadku braku ustalen w powyzszych dokumentach,
sprzet winien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej
(zaakceptowanej przez Zamawiajacego), wskazaniami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego oraz
w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet, bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robét bedzie
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego (na ich wniosek) kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania w przypadkach, gdy jest to
wymagane przepisami.

Jezeli Program Funkcjonalno-Uzytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana
przez Zamawiajgcego) przewidujg mozliwos¢ uzycia sprzetu wariantowego przy wykonywanych
robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze
wyboru takiego sprzetu co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzet
nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez zgody Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Sprzet, maszyny i urzadzenia, ktére nie gwarantujg zachowania warunkow umowy zostang
przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie bedg dopuszczone do robdét.

7.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego) i wskazaniach Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz w terminie
przewidzianym warunkami umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wszelkie wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego. Srodki transportu, ktére nie bedg odpowiadaty warunkom umowy
bedg na polecenie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego usuniete z placu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy.

7.6. Wymagania dotyczace witasciwosci wykonania robé6t budowlanych
a) ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym, Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich
elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi$mie przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowane przez Wykonawce zostang poprawione
przez Wykonawce na wtasny koszt.

Decyzje Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw i elementéw robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Programie
Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego),
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
uwzglednig wyniki badan, materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki z tego tytutu ponosi Wykonawca.

b) projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt

organizacji budowy obejmuje m. in.:

e szczegOtowe zestawienie ilosci robot z charakterystykg techniczng,

e metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem srodkéw realizacji jak: materiaty,
maszyny i urzgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne,
harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzgdzen,
plany zatrudnienia,
zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,
instrukcje montazowe i bhp.
Decyzje o koniecznosci sporzagdzenia projektu organizacji budowy podejmg Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od potrzeb lub upowazniony przedstawiciel Inwestora.
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¢) likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu
wokot  budowy.  Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymdg okreslony przepisami
administracyjnymi o porzadku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umowa.

d) program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorow
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewniania jakosci (PZJ) dla robét, w ktérym zaprezentuje on
zamierzony sposob wykonywania robdét zgodnie z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym,
Dokumentacjg Projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Program Zapewnienia jakosci bedzie zawierat:
czesc¢ 0golng podajaca:
— organizacje wykonywania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robat,
— zasady BHP,
— wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosci wykonywania
— poszczegoélnych elementow robét,
— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,
— wyposazenia w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapisow pomiardw,

a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym,

proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorom Nadzoru

Inwestorskiego
cze$¢ szczeqotowy, podajagcyg dla kazdego rodzaju robot :

— wykaz maszyn i urzadzen na budowie z ich parametrami technicznymi
— rodzaj i ilos¢ srodkow transportu i urzgdzen do magazynowania i zatadunku transportu,
— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja

i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania

mieszanek i wykonywania poszczegdélnych elementéw robaot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

e) zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie niezbedne urzgdzenia do pobierania probek, badan materiatdw
i przeprowadzenia prob szczelnosci oraz sprawdzenia robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét
z czestotliwoscig zapewniajagcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej
przez Zamawiajgcego). Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sa
okreslone w normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego
ustalg jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego bedg przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociggniecia bedg tak wazne, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego wstrzymajg uzycie do robot badanych materiatdw i dopuszczg je do
uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.
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Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

f) pobieranie probek

Prébki pobierane bedg losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego beda mieli zapewniong mozliwos¢ udziatu
w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do wykonywanych
badan bedg opisane i oznakowane w sposéb zaakceptowany przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.

g) badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek wymaganego badania, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektoréw
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

h) raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw
z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jakosci.
Kopie wynikow badan bedg przekazywane Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego na
formularzach wedtug dostarczonego przez nich wzoru lub wg wzoru z nimi uzgodnionego.

Badania prowadzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Do celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek materiatobw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.
Wykonawca zapewni Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego przy tym wszelkg potrzebng pomoc.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce bedg ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i robot z wymogami
Programu Funkcjonalno-Uzytkowego, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez
Zamawiajgcego) na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogg pobieraé probki materiatow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Zze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego polecg Wykonawcy lub zlecg niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan albo oprg sie wytacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robdt z wymaganiami Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiajgcego).
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

i) certyfikaty i deklaracje
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogg dopusci¢ do uzycia tylko takie materiaty, ktére
posiadaja:

o certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
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o polskg normag lub
o aprobatg techniczng
o testy i badania wytworni.

W przypadku materiatow dla ktérych wyzej wymienione dokumenty sg wymagane przez
specyfikacje techniczne, kazda partia materialtdbw dostarczona do roboét bedzie posiadac te
dokumenty okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ wyzej wymienione dokumenty wydane przez
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw
tych badah beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorom nadzoru budowlanego. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Decyzje o konieczno$ci sporzgadzenia projektu zapewnienia jakosci podejmg Inspektorzy
Nadzoru Inwestorskiego w zaleznosci od potrzeb.

7.7. Dokumenty budowy
a) dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym instrumentem prawnym istniejgcym pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg i powinien by¢ prowadzony od dnia rozpoczecia robo6t do dnia ich
zakonczenia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami.

Whpisy do dziennika budowy bedg dokonywane regularnie i powinny rejestrowa¢ postep
robot, ochrone oséb witasnosci, a takze kwestie techniczne | aspekty zwigzane
z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy wpis do dziennika budowy powinien byé podpisany i opatrzony datg z nazwiskiem
i opisem pracy wykonanej przez osobe dokonujgcg wpisu. Wszelkie wpisy muszg by¢ czytelne
i zarejestrowane w chronologicznej kolejnosci.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

o date przekazania budowy Wykonawcy,

o date zatwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i programu budowy (o ile takie bedg),

o daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych odcinkow robaot,

o postep robot, problemy i przeszkody wynikte w trakcie wykonywania robot, daty, przyczyny

i czas trwania opdOznien,

e uwagii polecenia Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego,

o date i czas trwania oraz powody zarzgdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego

wstrzymania robaot,

o daty zakonczenia i odbioru robét ulegajgcych zakryciu oraz czesciowych i ostatecznych
odbioréw robot,
uwagi, polecenia i zalecenia Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego,
dane dotyczace czynnosci pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robot,
dane dotyczgce wykonania zabezpieczenia robadt,
dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek i przeprowadzania badah wraz
z podaniem kto je przeprowadzat,
wyniki préb poszczegdlnych elementow robot z podaniem kto je przeprowadzat.

e inne istotne informacje zwigzane z przebiegiem robot.

Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostang
przedtozone Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego wprowadzone do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

Wpis projektanta obliguje Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania sie do
niego. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robot.
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b) ksiega obmiaréw
Ksiega obmiaréw jest dokumentem, do ktérego wpisywane sg ilosci kazdego odcinka
wykonywanych kazdych robdét.
Szczegdbtowe dane dotyczgce obmiaréw sg regularnie wprowadzane do ksiegi obmiaréw
i wpisywane pod katem odcinkéw i jednostek zastosowanych w przedmiarze.
Ksiega obmiaréw moze nie by¢ wymagana w przypadku ryczattowego charakteru umowy
na wykonanie robét.

¢) dokumenty laboratoryjne
Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakosci,
deklaracje jakosci materiatow, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badan powinny
by¢ przechowywane w sposéb zgodny z opisem zawartym w Programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te bedg potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez caty czas powinny
by¢ udostepnione Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego.

d) inne dokumenty budowy
Niezaleznie od dokumentow, o ktorych mowa powyzej, wymienione ponizej dokumenty

powinny by¢ takze uznane za dokumenty budowy:

e pozwolenie na realizacje inwestycji,
protokoty przekazania placu budowy,
dokumenty zatwierdzenia wykonania robdt,
procedury, ktore nalezy zastosowac przy przekazaniu budowy Wykonawcy,
uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami
prawnymi,
certyfikaty.
o protokoty ze spotkahn i narad na terenie budowy oraz polecenia Inspektorow Nadzoru

Inwestorskiego,
e korespondencja prowadzenia budowy.

e) przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy winny by¢ przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu.
Kazdy zagubiony dokument bedzie niezwtocznie zastgpiony zgodnie z wiasciwymi
wymogami prawnymi.
Wszystkie dokumenty budowy bedg udostepnione do kontroli Inspektorom Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcemu kazdorazowo na ich wniosek.

f) obmiar robot
Ogodlne zasady obmiaru robét
Obmiar roboét bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z Dokumentacja
Projektowg  (zaakceptowang przez  Zamawiajgcego), W  jednostkach  okreslonych
w przedmiarze robot.
Obmiar robot dokonywany bedzie zgodnie z warunkami szczeg6towymi umowy. Wyniki obmiaru
bedg wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek bitgd lub przeoczenie w ilosciach podanych
w przedmiarze robo6t lub Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, nie 2zwalnia Wykonawcy
z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedy zostang poprawione wedtug pisemnych instrukcji
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.
Obmiar wykonywanych robot bedzie przeprowadzony w zwigzku z ptatnosciami na rzecz
Wykonawcy lub w innych przypadkach okreslonych w umowie.

Zasady okre$lania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy okreslonymi punktami skrajnymi bedg obmierzane poziomo wzdtuz
linii osiowej, szerokosci - po prostej prostopadtej po osi.

Jezeli specyfikacje techniczne wiasciwe dla danych robét nie podajg tego inaczej, to objetosci
liczone sg w m® - jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach - zgodnie
Z wytycznymi w tym zakresie.

Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetniane
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiedze obmiaréw. W razie braku miejsca w ksiedze
obmiaréw, szkice te bedg dotgczone w formie odrebnego zatgcznika do ksiegi. Wzér takiego
zatgcznika bedzie uzgodniony z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy do obmiaru robot wymagajg akceptacji Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego przed ich uzyciem.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg dostarczane przez Wykonawce, bedg one posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie
technicznym przez caty okres realizacji robot.

Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom w tym
zakresie. Bedzie on utrzymywac te urzgdzenia, zapewniajagc w sposéb ciggty zachowanie ich
doktadnosci pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Termin i czestotliwosé przeprowadzenia pomiarow

Obmiary bedg prowadzone przede wszystkim przed czesciowym i kohcowym przejeciem robét,
a takze w innych przypadkach na wniosek Zamawiajgcego.

Obmiary rob6t zanikajgcych bedg prowadzone w czasie wykonywania tych rob6t. Obmiary robot
ulegajgcych zakryciu bedg prowadzone przed ich zakryciem.

7.8. Odbiér robot
a) rodzaje odbiorow
W zaleznosci od ustalen szczegotowych warunkow umowy i warunkow technicznych, roboty
podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy:
e odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.

b) odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci
wykonanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robét. Odbioru robot dokonujg Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego.

Jakosc i ilo$¢ robot ulegajgcych zakryciu oceniajg Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg
projektowg (zaakceptowang przez Zamawiajgcego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegdtowe
warunki dokonania odbiorow robot okresla umowa,

c) odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Szczegotowe
warunki dokonania odbioréw robot okresla umowa.

d) odbiér koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.
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Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy, z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego.

Odbidr kohcowy robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, liczgc od
dnia potwierdzenia przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentéw wymaganych w umowie.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedfozonych dokumentdéw, wynikow badan, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, dokumentacjg projektowg
(zaakceptowang przez Zamawiajgcego).

W toku odbioru kohcowego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioru roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. Szczegdtowe warunki dokonania odbioréow robét okresla
umowa.

e) dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem odbioru kohcowego robdt jest protokdét odbioru kohcowego
robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

o dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jezeli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
receptury i ustalenia technologiczne,
dokumenty zainstalowanego wyposazenia,
dzienniki budowy i rejestry obmiardéw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
deklaracje zgodnosci, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot (dla roboét na zewnatrz budynku),
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja zgodnie
z warunkami szczegdtowymi okreslonymi w umowie.

f) odbiér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przez odbiorce pogwarancyjnych i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie ,0dbiér koncowy robot" oraz zgodnie z warunkami szczegdétowymi
okreslonymi w umowie.

7.9. Platnosci

Zasady dokonywania ptatnosci okres$lajg warunki szczegoétowe umowy.

7.10. Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego w najblizszym otoczeniu
placu budowy przez caty okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczecia az do czasu wykonania
i przejecia robot.

Na czas wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urzgdzenia
stuzagce wykonaniu tymczasowych zabezpieczen.

Koszt zabezpieczenia placu budowy Wykonawca musi uwzgledni¢é w cenie realizaciji
inwestycji.
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Przed przystgpieniem do robot Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach
uzgodnionych z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego tablice informacyjne zgodnie z
wymaganiami Prawa Budowlanego. Kazda z tych tablic bedzie podawata podstawowe informacje o
budowie. Tre$¢ informacji powinna by¢ zatwierdzona przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego.

Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzglednié
w cenie realizacji inwestycji.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce przez caty okres realizacji robot
w dobrym stanie.

7.11. Wymagania szczegotowe dotyczace wykonania robét budowlanych
a) roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopdw nalezy
sprawdzi¢ poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania roboét i uwzgledniac cisnienie sptywowe,
ktére moze powodowaé utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie rownowagi skarp wykopu lub
zboczy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych
w nawigzaniu do badan geologicznych.

W zaleznoéci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza sie (dla mniej
odpowiedzialnych robét ziemnych) przyjmowanie nastepujacej wilgotnosci gruntow:

o dla gruntéw ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),
e W stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,
o dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do

33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

Przy wykonywaniu wykopéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowa¢ zmiane niektorych wiasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci
i porowatosci lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujgcych uszkodzenie wykonanych
fundamentow.

Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych budowli, na
gtebokoséci réwnej lub wiekszej niz gteboko$¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajgce przed osiadaniem i odksztatcaniem tych budowili.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwos¢ wykonania bezpiecznego nachylenia Scian
wykopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukciji
zabezpieczajgcej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzen ta powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na scianach fundamentow izolacji nie
mniej niz 0,80 m.

b) roboty betonowe i zbrojarskie
Wykonywanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkdéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub
farba olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujgcymi zmian we
wiasdciwosciach technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkfadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002. £gczenie pretow nalezy wykonywac zgodnie
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim, spawac¢ lub tgczyé specjalnymi
zaciskami. Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaC do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwdérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byC dokonywany bezposrednio
w deskowaniu, zaleca sie wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.

Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.
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Betonowanie

Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajgce
sie ze swiezym betonem nalezy oczyscic, odttlusci¢ oraz usungc¢ z nich gruz i pyt.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci przekraczajgcej 0,75m. W przypadku
wiekszej wysokos$ci nieprzekraczajgcej jednak 3,0 m, mieszanke nalezy uktada¢ za pomocg leja
o prostych sciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.

Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga
sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos$¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych
zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

Beton mozna ukfada¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy bedzie mégt
osiggng¢ wytrzymato$¢ na sSciskanie réwna 15 MPa, przed wystgpieniem temperatur ujemnych.
Osiggniecie tej wytrzymatosci nalezy wykaza¢ poprzez badanie probek betonu pielegnowanych
w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik budowy moze dopusci¢ uktadanie
mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawce
odpowiednich $rodkéw zapewniajgcych, iz temperatura mieszanki betonowej w momencie
uktadania bedzie nie nizsza niz +10°C, a beton bedzie zabezpieczony przez utratg ciepta przez
okres 3 dni.

W okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbaé¢, aby skfadniki
mieszanki miaty dostatecznie niskg temperature zapobiegajacg stwardnieniu mieszanki zanim
mozliwe bedzie jej zageszczenie.

Wykonawca wezmie pod uwage niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych
w odpowiedni sposdb chronigc beton w czasie twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych
spekan.

¢) roboty murowe

Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania, o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnos$ci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otworow itp.

Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomow
poszczegodlnych czesci murow podczas wykonywania nie powinna przekracza¢ 4 m dla murow
z cegly. W miejscu potgczenia murdow wykonanych niejednoczeénie nalezy stosowaé strzepia
zazebione koncowe.

Cegty lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewac lub moczy¢ wodg. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie cementowej,
konieczne jest moczenie cegty suchej.

Stosowanie cegly kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem
przestrzegania zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru i jednej
klasy.

Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta moga by¢é wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 ceglty i grubszych dopuszcza sie
w temperaturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania srodkdéw umozliwiajgcych wigzanie
i twardnienie zaprawy, okreslonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-montazowych
w okresie zimowym.

W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murow powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np.
przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej diuzszej przerwie w robotach
nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usungé wszelkie uszkodzenia
murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

d) roboty ciesielskie
Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale srodkow, ktére
zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, uktadu geometrycznego i wymiarow
konstrukciji.
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Wiezba dachowa
Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno byé zgodne z dokumentacjg techniczna.
Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy stosowac wzorniki z ostruganych desek lub ze
sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm.
Dilugosci elementow wykonanych wedtug wzornika nie powinny rozni¢ sie od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki:
w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
w dtugosci elementu do 20 mm
w odlegtosci miedzy weztami do 5 mm
e W wysokosci do 10 mm.
Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢é w miejscach styku
odizolowane folig lub jedng warstwg papy.

Deskowanie potaci dachowych

Szerokosci desek nie powinny by¢ wieksze niz 18 cm.

Deski uktadaé strong dordzeniowg ku dotowi i przybijaé minimum dwoma gwozdziami. Diugosc¢
gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 raza wieksza od grubosci desek. Czota desek powinny
stykac¢ sie tylko na krokwiach lub belkach.

Deskowanie pod pokrycie papowe powinno by¢ ukfadane na styk. Za wywietrzakami od strony
sptywu wody nalezy wykona¢ odboje z desek uktadanych na styk.

Powierzchnia desek powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

Montaz ptyt OSB

Piyty nalezy montowa¢ na dachu dtuzszym bokiem prostopadle do krokwi. Dluzsze brzegi ptyty
muszg by¢ podparte lub potgczone profilem H. Pomiedzy brzegami ptyty o prostych krawedziach
nalezy zachowac szczeline dylatacyjng min. 3 mm. Ptyta musi by¢ ulozona na co najmniej 2
podporach, a jej taczenia muszg leze¢ na podporze. Whijanie gwozdzi - co 30 cm na krokwiach,
co 15 cm na tgczeniach ptyt. Odlegtosé gwozdzia od brzegu piyty nie mniejsza niz 1 cm

e) zabezpieczenia konstrukcji z drewna przed wilgocia

Konstrukcje z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ chronione przed
diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.

Wszystkie czesci i elementy konstrukcji z drewna oraz materiatdw drewnopochodnych
stykajgce sie z elementami i cze$ciami budynkdéw lub konstrukciji wykonanymi z innych materiatéw
chtongcych wilgo¢ powinny by¢ zabezpieczone przed bezposrednim wchianianiem wilgoci z tych
materiatéw i elementéw za pomocg izolacji przeciwwilgociowe;.

Srodki i materialy do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementéw przed zawilgoceniem
powinny odpowiada¢ normom panstwowym.

Srodki do zabezpieczenia konstrukcji i elementéw z drewna oraz materiatéow
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi nie mogg powodowaé
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia.

f) pokrycie dachu, obrébki blacharskie
Pokrycia

Roboty pokrywcze z papy powinny by¢ wykonywane tylko przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz +5°C., nie nalezy ich wykonywa¢ w warunkach szkodliwego oddziatywania
atmosferycznego: opaddw deszczu, sniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.

Pape termozgrzewalng wierzchniego krycia nalezy zgrzewa¢ na catej powierzchni do
podtoza. Zaktady boczne o szerokosci pasa bez posypki mineralnej zgrzewac tak, aby w spoinie
wystgpit wyptyw bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zakfady czotowe zgrzewac¢ na szerokosci 15 cm, po
uprzednim przetopieniu powierzchni i wecisnigciu posypki w bitum. Na $Scianach i innych
powierzchniach pionowych obrobki z papy termozgrzewalnej powinny byé wyprowadzone min.
50 mm ponad warstwe poprzednig, ostatnia warstwa winna by¢ zamocowana listwg dociskowg
z blachy ocynkowanej na kofki, listwe wpusci¢ w tynk i uszczelni¢ od gory masg bitumiczna.
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Pokrycie z dachowki ceramicznej, przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze byc
wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C. Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek
powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie. Dachowki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu
tak aby sznur przeciggniety wzdluz poszczegolnych rzeddéw byt poziomy i jednoczesnie dotykat
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek; odlegtosé od sznura do dolnego brzegu
pozostatych dachéwek nie powinna by¢ wieksza niz 1 cm, dopuszczalne odchytki wynoszg 2 mm
na 1 mi 30 mm na catej dlugosci rzedu. Zamocowanie dachowek: co piata dachoéwka w rzedzie
poziomym powinna by¢ przywigzana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych w faty od strony
poddasza lub bezposrednio do fat. Pozostate wymagania wg PN-71/B-10241.

Obrdbki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢é dostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wielkoSci
pochylenia potaci. Obrébki nalezy wykonywac z blachy tytanowo-cynkowej grubosci 0,6 mm.

Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku,
lecz wtemperaturze nie nizszej od —-15°C. Robo6t nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Rynny z blachy tytanowo-cynkowej

Rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w zigczach poziomych na
zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny byé lutowane na catej dtugosci, rynny powinny byc¢
mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz 50 cm, spadki rynien 0,5%
regulowaé nalezy na uchwytach, rynny powinny miec¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe

Rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajgcych dtugosci
arkusza blachy i sktadane w elementy wielocztonowe, powinny by¢ tgczone w ztgczach pionowych
na rgbek pojedynczy lezgcy, a w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztgcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci.

Rury spustowe powinny byé mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach
nie wiekszych niz 3 m, uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach.

Rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na gtebokosc kielicha.

g) tynkowanie, oktadziny z ptyt gipsowo — kartonowych
Ogodlne zasady wykonywania tynkéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, tgcznie ze wzmocnieniem podtoza wgtebnym srodkiem gruntujgcym.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu
doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie
przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robo6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur’. Zaleca sie
chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwéch dni przed nastonecznieniem
dluzszym niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki
powinny byé w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc
plamy ze rdzy i substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usungc¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydfa lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujgcym. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza
nalezy zwilzy¢ woda. Minimalna temperatura obrébki i podioza +5°C, maksymalna temperatura
obrdbki i podtoza +30°C.

Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadaé: bezposrednio na podiozu - na
deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub na podkfadzie
z plackow zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat drewnianych, umocowanych do
podioza.
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Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujgc ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage aby ptyty
nie spoczywaty bezposrednio na podtodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu
(dystans miedzy poditogg a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).

Zigcza ptyt nalezy okleic tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego
i zaszpachlowa¢ zaprawg gipsowa.

h) izolacje cieptochronne i dzwigkoszczelne
Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianowe nalezy
uktadac¢ na styk bez szczelin.
Plyty winny by¢ przyciete na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.
Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo. Przesuniecie
stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

Ptyty styropianowe

Na powierzchni ptyt styropianowych nie powinno by¢ kawern gtebszych niz 5 mm.
Krawedzie powinny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura ptyt winna by¢ jednorodna na catej
powierzchni. Granulki powinny by¢ doktadnie ze sobg potgczone tak, aby nie mozna byto oddzieli¢
ich od siebie. Styropian powinien wykazywaé¢ odpornos¢ na dziatanie temperatury do 80°C. Plyty
styropianowe nalezy transportowac i przechowywacé pod przykryciem i z dala od zrédet ognia. Ptyty
styropianowe nalezy zastosowa¢ zgodnie z projektem budowlanym do izolowania $cian i podtog.
Ptyty mozna przykleja¢ lepikiem asfaltowym, zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez
rozpuszczalnikéw. Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikéw wchodzacych w skiad
roztworow i lepikéw asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejow (np. Butapren)
i kitéw (np. Polkit) i z tego wzgledu nie wolno tgczy¢ tych wyrobow ze styropianem.

Przy $cianach danego pomieszczenia nalezy utozy¢ pasek izolacji przysciennej do
wysokosci projektowanego poziomu gornej powierzchni warstwy podktadowej. Pasek moze byc¢
wykonany z tego samego materiatu, co warstwa izolacji poziomej lub z innego o podobnych
parametrach technicznych (np. ptyta pilsSniowa porowata, styropian, ptyta péttwarda lub twarda
z wetny mineralnej). Warstwa izolacji wodochronnej wywinieta na $ciane nie moze by¢ traktowana
jako akustyczna izolacja przyscienna.

Styropian powinien by¢ chroniony przed wniknigciem wilgoci warstwg ochronng wykonang
np. z folii. Jezeli na warstwie izolacyjnej wykonywany bedzie podktad z zaprawy cementowej, to
warstwe ochronng nalezy utozy¢ na catej powierzchni danego pomieszczenia. Izolacje
wodochronng nalezy wywing¢ na pasek izolacji akustycznej przysciennej.

Wykonywanie warstwy podktadowej ,na mokro" powinno by¢ przeprowadzone w taki
sposob, aby nie zostata uszkodzona warstwa wodochronna oraz aby nie zostat zabetonowany
pasek izolacji akustycznej przyscienne;.

Wetna mineralna

Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetna
powinna tworzy¢é warstwe réwng i ciggta bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna byc¢
wieksza niz 2% suchej masy. Ptyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz
Scidliwosé, a widkna powinny by¢ rownomiernie zaimpregnowane.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywa¢ w warunkach suchych,
pod przykryciem ochronnym Ilub zadaszeniem. Warstwa ocieplajgca powinna by¢ utozona
w Sposob ciggly, bez przyklejania. Nie wymaga sie wykonywania warstwy dociskowe;.

Uktadanie warstwy ocieplajgcej powinno odbywaé sie w sposob zabezpieczajgcy wetne
przed zawilgoceniem.

i) roboty malarskie
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac¢. W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakohczeniu malowania mozna dopusci¢ do
stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.
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Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitbw mozna wykona¢ po catkowitym
ukonczeniu robodt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych, catkowitym utozeniu posadzek, usunieciu usterek na
stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych  powierzchni,
zadziorow, naciekow zaprawy itp. Powierzchnie powinny by¢ wyszpachlowane, w celu
ujednolicenia catej powierzchni.

Gruntowanie

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni. Dla farb emulsyjnych - na chtonnych podfozach nalezy stosowac¢ do gruntowania
farbe emulsyjng rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;j.

Wykonywanie powlok malarskich

Barwa powilok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez
uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla. Temperatura nie nizsza niz 511C. Powtoki z farb powinny
mie¢ barwe jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdéw, uszkodzen, zmarszczen,
pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

j) roboty izolacyjne, zaktadanie izolacji ochronnych
Przygotowanie podkfadu
Podkfad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan
obcigzenia. Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta i odpylona.

Gruntowanie podkfadu

Podioze nalezy wstepnie pokry¢ izolacjg rozcienczong wodg w proporcji 1:10. Powtoki gruntujgce
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze byé
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podktadu powinna byc¢ nie nizsza niz 5°C i nie wyzsza niz 30°C.

Wykonywanie izolaciji

Izolacje nalezy wykonywaé na podstawie projektu, sekcjami ograniczonymi dylatacjami. Izolacje
podczas obrébki chroni¢ przed intensywnym nastonecznieniem. Minimalna zalecana grubosc
powtoki izolacji musi by¢é zachowana w kazdym miejscu - odchytka grubosci nie wieksza niz 50%,
w przypadku przerwania prac wykona¢ nalezy zakonczenie umozliwiajgce wykonanie zakfadu
materiatu. Przerwy nie mogg wystepowaé w naroznikach, wykopy mozna zasypywaé po
wyschnieciu izolacji - co najmniej 2 dni, jako materiat do zasypywania nalezy zastosowac
mieszanine piasku z kruszywa o $rednicy <32 mm, uktadane warstwowo i zageszczane.

k) oktadziny z elementéw ceramicznych

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podioza z warstwg wyrdéwnujgcg lub
bezposrednio do réwnego i gtadkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
oktadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podktadu, przy czym uprzednio powinna
by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury
Z cegty oraz elementy i sciany betonowe. Do osadzania okfadzin na $cianach murowanych mozna
przystgpi¢ po zakonczeniu procesu osiadania muréw. Jezeli Sciana zostata wymurowana na petne
spoiny, nalezy usung¢ zaprawe ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio, przed
rozpoczeciem wykonywania robot mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu. Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy
natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonaé
0 grubosci 2-3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.
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Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiarow, gatunkow i odcieni
barwy (co jest szczegdlnie istotne w przypadku ptytek o szkliwie barwnym), a przed przystgpieniem
do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w wodzie czystej.

Swiezo wykonany, podktad moze stanowi¢ warstwe mocujgca ptytki elewacyjne. Nalezy je
osadzi¢ po natozeniu na tylng Zzebrowang powierzchnie takiej samej zaprawy, jak zaprawa
podktadu i docisng¢ do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementéw oktadzinowych
nalezy ustali¢ obrys okfadziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom gorne;j
krawedzi elementéw w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnietego sznura. Osadzenie
elementow oktadzinowych nalezy wykonywac od dotu po stwardnieniu podkfadu (po uptywie16 do
20 godzin).

Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na oktadzine temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

Za pomocg kleju mozna mocowac ptytki na doktadnie wyréwnanym podktadzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie te
pod wzgledem ich réwnosci i gtadkosci powinny co najmniej spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. lll. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usungé¢ powioke farby oraz
doktadnie zmyC powierzchnie sSciany. Przy czesciowym zniszczeniu powierzchni tynku nalezy
warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu.

Klej nalezy naktadaé na poditoze za pomocg zgbkowanej metalowej szpachli warstwag
0 grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastgpi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajgc ptytke do podtoza, nalezy jg przesung¢ o 10 -
15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozyciji, jakg ma zajg¢ ptytka w uktadanej warstwie;
przesuniecie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podtozu. Odchylenie szerokosci spoin
powinno by¢ nie wieksze niz 0,5 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3 m nalezy pozostawia¢
spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatkg zwilzong
w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewnetrznego w czasie uktadania
pltytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C.

Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno byé
wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wieksze niz 2 mm na
dtugosci faty dwumetrowe;j.

I) posadzki
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki
Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem
i zagruntowaniem podtoza, ufozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz
wykonaniem i wypetnieniem szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang
wytrzymato$c¢ i grubos$¢ podktadu.

Wytrzymato$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢
mniejsza niz:

e na Sciskanie — 12 MPa,
e nazginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone wodg.

Podkfad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku
paskiem papy. W podkfadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna miec
konsystencje gestg — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach
cementowych powinna byC¢ ograniczona do ilosci niezbednej, iloSC cementu nie powinna by¢
wieksza niz 400 kg/m®. Zaprawe cementowg nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu
miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego
lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
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Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg pfaszczyzne lub pochylong,
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac przeswitow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie
powierzchni podkfadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyitej) nie powinny przekraczaé 2 mm/m
i5mm na catej dlugosci lub szerokosci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7 dni podktad
powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowag lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodg.

Wykonywanie posadzki z wyktadzin z rolki

Do wykonywania posadzek z wyktadzin z rolki mozna przystgpi¢ po catkowitym ukonczeniu
robot budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych i instalacyjnych tgcznie
Z przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

Podloze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez
wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementowg. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna byc¢
nizsza niz 15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem roboét,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

Wyktadziny i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej
na 24 godziny przed uktadaniem.

Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych
w postaci fatd, pecherzy, odstajgcych brzegéw wyktadziny. Arkusze nalezy utozy¢ szczelnie,
dopuszczalna szerokos$¢ spoin nie powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm miedzy arkuszami. Spoiny
miedzy arkuszami powinny tworzy¢ linie prostg. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢
nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dtugosci spoiny w pomieszczeniu.

Posadzki z wykfadzin nalezy przy Scianach wykonczy¢ listwami. Listwy powinny byc¢
przyklejone na catej diugosci do podioza i dokladnie dopasowane w narozach wklestych
i wypuktych.

Posadzki cementowe
Na spoiwie cementowym mogg by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;.
Posadzki nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem. Podkiad pod posadzki na spoiwie
cementowym powinien wykazywac¢ wytrzymatosc nie nizszg niz:
e przy posadzkach z betonu odpornego na Scieranie — 16 MPa,
e przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.
W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielajgce posadzke wraz
z calg konstrukcjg podtogi od pionowych elementéw budynku, dzielgce fragmenty posadzki
0 wyraznie roznigcych sie wymiarach, przeciwskurczowe w odstepach nie wiekszych niz 6 m, przy
czym powierzchnia pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekraczaé 36 m” przy posadzkach
z zaprawy cementowej, 25 m° przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na
Scieranie i 12 m® przy posadzkach jednowarstwowych.

m) stolarka budowlana

Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.
Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub
listwach. Elementy kotwigce osadziC w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem
trwale plastycznym, a szczeline przykry¢ listwg. Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie
i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:
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e 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
o 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
e 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnic pod wzgledem termicznym przez wypetnienie
szczeliny miedzy osciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do
tego celu Swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac¢ do tego celu materiatow wydzielajgcych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie
zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita,
bez widocznych poprawek, Sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powioki nie powinny
wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji szkodliwych dla zdrowia.

n) instalacja wody zimnej

Woda zimna doprowadzona bedzie do wszystkich urzgdzeh sanitarnych poprzez przewody
wodne z rur miedzianych utozone wewngtrz budynku. Rury wodociggowe planowane do utozenia
pod stropem, pod posadzkg oraz w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczegdlnych
odbiornikow. Na kazdym odgatezieniu do grupy przyborow sanitarnych przewiduje sie zawory
odcinajgce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - tom Il (instalacje sanitarne i przemystowe).

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow (w przypadku
niemoznosci ich uzyskania) przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatodci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie moga
powodowa¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany
materiatéw i elementow okreslonych w projekcie na inne, nie mogg spowodowac¢ zmniejszenia
trwatoSci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z wytycznymi
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych Tom |l Instalacje
sanitarne i przemystowe, z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczacymi instalaciji
wewnetrznej.

0) instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
Zrédtem cieptej wody uzytkowej bedzie planowany system solarny kolektoréw stonecznych.
W sezonach obnizonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania cieptej wody, bedzie
wspomagany poprzez wymiennik centralnego ogrzewania oraz dodatkowo elektrycznie. Instalacja
wody cieptej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur miedzianych, utozonych pod stropem, pod
posadzkg oraz w bruzdach sciennych przy podejsciu do poszczegolinych odbiornikow.

p) instalacja wewnetrzna p.poz.
Dla ochrony p.poz. budynku planowana jest wewnetrzna sie¢ wody w catosci wykonana
z rur stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek nalezy wyposazy¢ w hydranty
z wezem pozarniczym i prgdownica.

g) instalacja kanalizacji sanitarnej

Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych z poszczegodlnych przyboréw sanitarnych w budynku
planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC prowadzone z wymaganym spadkiem.
Przewody zbiorcze o $rednicy Dz160 PVC-U prowadzone z wymaganym spadkiem
i wyprowadzone na zewnatrz budynku w kierunku planowanych studzienek kanalizacji sanitarne;.
Piony kanalizacyjne bedg zakonczone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach
budynku i zaworami napowietrzajgcymi.
Scieki z myjni samochodowej bedg odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substanciji ropopochodnych.

Roboty instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi:

— normami podstawowymi,
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— normami zwigzanymi z normami podstawowymi,

— ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych" tom Il —
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzajgc aktualnoS¢ norm i przepisow
zwigzanych wymienionych w tym opracowaniu;

— przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robot,

— przepisami bhp i ochrony p. poz w zakresie obowigzujgcym dla danego zakresu robat,

— ustaleniami podjetymi w czasie petnienia nadzoru autorskiego.

Montaz rurociggéw

Rurociggi tgczone bedag przez lutowanie. Rurociggi instalacji ppoz. fgczone bedg przez
spawanie. Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac uszkodzenie przewodow.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzeh mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytéw,
— przecinanie rur,

— zalozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,
— wykonanie potgczen.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolna przestrzen
miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng sciang tulei nalezy wypemni¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu.
Dlugosc tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywaé za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonane instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng
mineralna grubosci 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac
rewizje.

r) wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggoéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci wykonania powyzszych robot protokotem
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylegaé do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé odpowiednich stykéw elementow
warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

s) instalacje elektryczne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg techniczng
i umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i jakoS¢ wykonanych robot.
Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

Zakres robot obejmuje:

— wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montazu
osprzetu,

— roboty przygotowawcze o charakterze ogdlnobudowlanym jak: kucie bruzd w podtozu,
przekucia Scian i stropéw, osadzenie przepustow, zdejmowanie przykry¢ kanatéw
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instalacyjnych, wykonanie slepych otworow poprzez podkucie we wnece albo kucie reczne

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitach, scianach lub podtozach,

osadzenie kotkow plastikowych oraz dybli, srub kotwigcych lub wspornikéw, konsoli,
wieszakoéw wraz z zabetonowaniem,

— montaz na gotowym podiozu elementéw osprzetu instalacyjnego do montazu kabli
i przewodow,

— tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie
rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze
niz 15% wewnetrznej srednicy rury.

— faczenie rur nalezy wykonaé za pomocg przewidzianych do tego celu ztgczek (lub przez
kielichowanie),

— puszki przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycig¢é wymagana liczbe otworow
dostosowanych do srednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do $rodka
puszki na gteboko$¢ do 5mm, wcigganie do rur instalacyjnych i kanatow zakrytych drutu
stalowego o $rednicy 1,0 do 1,2 mm,

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia, oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji
techniczne.

Typy opraw, trasy przewodow oraz sposoéb ich prowadzenia wykonac¢ zgodnie z planami
instalacji i schematami.

t) wykonanie robé6t drogowych

Grunty podtoza powinny byé niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektows.

Koryto pod podbudowe Iub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami, musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg
projektowa.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa, obejmuja:

¢ wykonanie podbudowy,
wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. Sciekéw),
przygotowanie i rozcielenie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie kostki z ubiciem,
zasypka spoin piaskiem,
wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwe betonowej kostki brukowej
powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.

Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiaé przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw lub obrzezy. Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem
wigzania cementu w podsypce.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci.
Na wiekszym fragmencie robo6t zaleca sie stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywa¢ recznie lub mechanicznie. Uktadanie reczne zaleca sie
wykonywac¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod wzgledem ksztattu
lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiardow
i ksztattow kostek. Uktadanie kostki brukowej powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocag zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywacC walca. Ubijanie
nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej Srodka i jednoczesnie
w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci powierzchniowe mogg byc¢
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki
uszkodzone nalezy wymienic¢ na kostki cate.
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Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ piaskiem.

[I. Czes$é informacyjna

1. Wykaz aktéw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Przy opracowaniu dokumentacji budowlanej oraz wykonywaniu robét budowlanych nalezy
opierac sie na nastepujgcych przepisach:
Akty prawne - ustawy
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)
Z pézniejszymi zmianami.
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. Nr 9. poz. 1 77)
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147,
poz. 1229)
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122. poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzniejszymi
Zmianami)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 i Nr 204. poz.
2086).
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204,
poz. 2087).
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 pozn.
Zmianami)

Akty prawne - rozporzgdzenia

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju
i czynnosci opracowan geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny zgodno$ci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych.

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajéw obiektow
budowlanych, do uzytkowania ktérych mozna przystgpi¢ po przeprowadzeniu przez wiasciwy organ
obowigzkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042)

Inne dokumenty
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 20C1 r.
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r.
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Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postepu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddziat Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom I, 11, 111, IV, V)
Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej
Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r.

Obowigzujgce normy w zakresie prowadzonych robot.

Normy

Strukturalna sie¢ komputerowa powinna spetnia¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych
normach:

PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 2:
Lokale biurowe.

PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 3:
Pomieszczenia przemystowe.

PN-EN 50173-4:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Czes¢ 4.
Lokale mieszkaniowe.

PN-EN 50173-5:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Czes$¢ 5:
Osrodki obliczeniowe.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Czes¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Czes¢ 2: Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes¢ 3: Planowanie i
wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow.

PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania.

PN-ISO/IEC 2382-25:199 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci komputerowe.

EN 55022, klasa B dotyczgca emisji zaktocen elektromagnetycznych

EN 50082-1 dotyczgca odpornosci na zaktocenia

EN 50167 dotyczgca okablowania poziomego

EN 50169 dotyczgca okablowania pionowego

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojeniu betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-91/H-04310 Préba statyczna rozciggania metali.

PN-89/H-84023/06 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne

i projektowanie.

PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeniu statyczne

i projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine.

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samo gasnace.
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Ztgcza na tgczniki mechaniczne. Ogdlne zasady
okreslenia wytrzymatosci i odksztatcalnosci.
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PN-EN 13271:2002 t-gczniki do drewna. Nosnosci charakterystyczne i modut podatnosci ztgczy.
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymatosci

i okreslenie wartosci charakterystycznych.

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania
produkcyjne.

PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymatosci.

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentéw kontrolnych.

PN-B-OI 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogdélne zasady Uzytkowania,
konserwacji i napraw.

PN-EN 45014 Ogodlne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawanej przez dostawcow.
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania.
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemoéw malarskich. Cze$¢ 7: Wykonywanie i nadzér prac malarskich.

BN-82/61 13-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki.

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych budynkow.
Minimalne wymagania techniczne.

PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-EN 31 ;2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 34:2001 Wiszgcg miska ustepowa /e zbiornikiem sptukujagcym. Wymiary
przytagczeniowe.

PN-EN 36:2000 Bidety wiszgce zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 36:2000/Apl:2003 Bidety wiszace zasilane od géry. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 38:2001 Wiszgca miska ustepowa z niezaleznym zbiornikiem. Wymiary przytgczeniowe.
PN-EN 80:2002 Pisuary nascienne. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przylgczeniowe.

PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10.

PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogdlne wymagania
techniczne.

PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10)

PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10)

PN-EN 1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskoci$nieniowe. Ogdlne
wymagania techniczne.

PN-EN 1287:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskocisnieniowe. Ogdélne
wymagania techniczne.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
PN-77/B-75700.00 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréow. Wspdlne wymagania
i badania.

PN-85/B-75700.01 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Zbiorniki sptukujgce.
Wymagania i badania

PN-77/B-75700.02 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréow. Zawory sptukujgce
ci$nieniowe. Wspolne wymagania i badania

PN-83/B-75702 Urzadzenia sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw. Rury ptuczne

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu).

PN-91/M.-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane

PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Cze$¢ 1: Wymagania, badania, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem
wzdtuznym ocynkowane ogniowo. Czes¢ 2: Wymiary.

PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze
szwem wzdtuznym. Czes¢ 1; Wymagania, badania, sterowanie jakoscig.

PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze
szwem wzdtuznym. Czes¢ 2: System S. Wymiary.

PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych

nierdzewnych ze szwem wzdtuznym. Czes¢ 3: System X. Wymiary.

PN-EN 12109:2003 Wewnetrzne systemy kanalizacji podcisnieniowe;.
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Polietylen (PE). Czes¢ 1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 12729:2004 (U) Urzgdzenia zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody do picia przez przeptyw
zwrotny. Izolator przeptywdw zwrotnych z obnizona strefa cisnienia. Rodzina B. Typ A.

PN-EN 13443-1:2004 (U) Urzadzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne.
Czes¢ 1: Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczgce ubytkowania,
bezpieczenstwa i badania.

PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, ksztattek i ich ztgczy z tworzyw sztucznych.
PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody
pitnej. Ocena migracji. Zalecenia stuzgce do prawidtowej interpretacji wartosci migracji w
laboratoriach.

PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).Czes¢ 6: Zalecenia dotyczgce wykonania
instalaciji.

PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 7: Zalecenia dotyczgce oceny
zgodnosci.

PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia
dotyczgce wykonania instalacji cisnieniowych systeméw przewoddw rurowych do przesytania
cieptej i zimnej wody pitnej wewnatrz konstrukciji budowli.

PN-ISO 4064-1:1097 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Wymagania.

PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.

PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu.
PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie koncow rur i ksztattek do spawania.
PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury. PN-92/M-7400 Armatura
przemystowa. Ogdlne wymagania i badania.

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania.

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozjg. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa

i zeliwa do malowania.

PN-70/H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
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PN-70/11-97053 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogdine.

PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urzgdzen pomiarowych. Kurki.

PN-88/M-42304 Cisnieniomierze wskaznikowe zwykte z elementami sprezystymi.
PN-85/M-53820 Termometry przemystowe. Wymagania i badania.

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia ogodlne.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych do przesytania
czynnikow.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe wymagania.
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane.

PN-EN 671-1 State urzadzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Czes¢ 1: Hydranty wewnetrzne
z wezem potsztywnym.

PN-EN 671-2 State urzgdzenia gasnicze Hydranty wewnetrzne. Hydranty wewnetrzne

z wezem ptasko sktadanym.

PN-EN 12845.2004 State urzadzenia gasnicze - Urzadzenia tryskaczowe - Projektowanie,
instalowanie konserwacja.

PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes$¢ 1: Wymagania i badania. PN-EN
12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Czes¢ 1: Urzadzenia sterujgce systemow
ogrzewania gorgca woda z kompensacja wptywu temperatury zewnetrznej. PN-EN 12098-2:2002
Sterowanie systemami grzewczymi. Cze$¢ 2: Optymalne start-stopowe urzgdzenia sterujgce
systemow ogrzewania gorgca woda.

PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji: ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych systeméw
cieptowniczych. Wymagania.

PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych

i wodnych zamknietych systemow cieptowniczych. Badania.

PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo, Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania. PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania odbiorcze.

PN-64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10405:1999 Cieptownictwo. Sieci cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-93/C-
04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jako$ci wody.
PN-70/M.-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawér odpowietrzajacy.
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczenhstwa. Badania i wymagania.
PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo

- cisnieniowe. Badania i wymagania.

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury

i urzgdzenh. Wymagania i badania odbiorcze.

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.

PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej. Wymagania,

badania, oznaczenie.

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju prostokgtnym. Wymiary.

PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy

o przekroju kotowym. Wymiary.

PN-RN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wtasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynkéw. Elementy koncowe. Badania aerodynamiczne

i wzorcowanie w zakresie zastosowan strumieniowego przeptywu powietrza.

PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylaciji i klimatyzaciji.
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PN-EN 12735-1:2003Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 1 :Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddéw elastycznych.

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Wiasciwosci
mechaniczne.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzaciji.

PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Czes$¢ I: Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cze$¢ 2: Rury do oprzyrzadowania.

PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewoddéw. Wymiary i wymagania
mechaniczne dotyczace przewoddéw elastycznych.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza.

PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$é. Wymagania i badania.
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru przeptywu strumienia
powietrza w przewodzie.

PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego
w pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi,

BN-84/8984-10 Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnetrzne. Ogdine
wymagania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania

i badania,

PN-84/E-02033 Os$wietlenie wnetrz Swiattem elektrycznym.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
Wybdr Srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych.
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot

i wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogdinych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia
przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego
napiecia,

80




PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych.
Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprze wodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé pragdowa dtugotrwata przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-IHC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do odtgczenia
izolacyjnego i taczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uktady uziemiajgce i potgczenia wyrbwnawcze instalacji
informatycznych.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie.
Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka

Zz maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzgdzen

i zakonczen zyt przewodow oraz ogolne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-IEC 60364-5-54:19991nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznoscig statyczna. Ochrona obiektow, instalaciji

i urzgdzen. Wymagania.

PN-EN 50310:2002Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-IEC 60364-5-5 59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i instalacje o$wietleniowe.
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne

lub/i basen natryskowy.
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PN-IEC 60364-7-702:1999+Apl :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w ogrzewacze do sauny.
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami
przewodzgcymi.

PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzgdzen
przetwarzania danych.

PN-IEC 60364-7-714;20031nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego.

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cziowieka

Z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow urzadzen

i zakonczen zyt przewoddw ogolne systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).

PN-IEC 61239:2000Znakowanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcym

i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczehstwa.

PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne pradu przemiennego o napieciu wyzszym od
[ kV.

PN-91/E-05010 Zakresy napieciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.
PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Wybor poziomow ochrony dla urzgdzen piorunochronnych.

PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Zasady ogdine.
Przewodnik B - Projektowanie, montaz, konserwacja i sprawdzanie.

PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.

Zasady ogolne.

PN-IEC 61312-2:20030chrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym. Czesc 2;
Ekranowanie obiektow, potgczenia wewnatrz obiektéw i uziemienia.

PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogélne.
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Ochrona obostrzona.
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Ochrona specjalna.
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakow bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych
i drogach pozarowych.

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.

Czes¢ 1. Wymagania ogolne i strefy biurowe.

PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Czes$¢ 2; Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow.

PN-EN 50310:2002 Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach

z zainstalowanym sprzetem informatycznym.

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$é I: Miejsca pracy we
wnetrzach.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 12193:2002(U) Oswietlenie stosowane w obiektach sportowych.

PN-EN 12665:2003(U) Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okreslania
wymagan dotyczgcych oswietlenia.

PN-71/B-02380 Oswietlenie wnetrz Swiattem dziennym. Warunki ogdine.

PN-76/E-02032 Oswietlenie drég publicznych.

PN-EN 1838:2002 (U) Oswietlenie awaryjne.
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I1l. Czes$¢ rysunkowa

i-00 Istniejace zagospodarowanie terenu (inwentaryzacja)

i-01 Rzut piwnicy (inwentaryzacja)
i-02 Rzut parteru (inwentaryzacja)
i-03 Rzut pietra (inwentaryzacja)
i-04 Przekroje (inwentaryzacja)
i-05 Elewacje (inwentaryzacja)

i-06 Kojce dla pséw - rzut (inwentaryzacja)
i-07 Kojce dla pséw - elewacje (inwentaryzacja)

ab-00 Projektowane zagospodarowanie terenu (koncepcja)

ab-01 Rzut piwnicy (koncepcja)
ab-02 Rzut parteru (koncepcja)
ab-03 Rzut | pietra (koncepcja)
ab-04 Rzut Il pietra (koncepcija)
ab-05 Przekroje (koncepcja)
ab-06 Elewacje (koncepcja)

ab-07 Kojce dla pséw — elewacje (koncepcja)
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