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CPV - grupy, klasy i kategorie robót 
 

71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne  

 71200000-0 - Usługi architektoniczne i podobne  

  71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego  

  71240000-2 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania  

 71300000-1 - Usługi inżynieryjne  

  71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania  

 71500000-3 - Usługi związane z budownictwem  

  71520000-9 - Usługi nadzoru budowlanego 

  71540000-5 - Usługi zarządzania budową  

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 

 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne  

  45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 

  45112000-5 - Roboty w zakresie usuwania gleby 

  45113000-2 - Roboty na placu budowy 

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

 45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynków  

  45216110-8 - Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku 
publicznego 

 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane  

  45223000-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji  

 45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i 
elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu  

  45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii 
energetycznych 

  45232000-2 - Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

  45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni 
autostrad, dróg 

 45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne 

  45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 

  45262000-1 - Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach 

 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne 

  45311000-0 - Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

  45312000-7 - Instalowanie systemów alarmowych i anten 

  45314000-1 - Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

  45315000-8 - Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego                
w budynkach 

  45316000-5 - Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 

  45317000-2 - Inne instalacje elektryczne 

 45320000-6 - Roboty izolacyjne 

  45321000-3 - Izolacja cieplna 

  45323000-7 - Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych 
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  45324000-4 - Roboty w zakresie okładziny tynkowej 

 45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 

  45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 

  45332000-3 - Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 

  45333000-0 - Roboty instalacyjne gazowe 

 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego 

  45341000-9 - Wznoszenie płotów 

  45342000-6 - Wznoszenie ogrodzeń 

  45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpożarowe 

 45350000-5 - Instalacje mechaniczne 

  45351000-2 - Mechaniczne instalacje inżynieryjne 

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

 45410000-4 - Tynkowanie 

 45420000-7 - Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 

  45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

  45422000-1 - Roboty ciesielskie 

 45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian 

  45431000-7 - Kładzenie płytek 

  45432000-4 - Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian 

 45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie 

  45441000-0 - Roboty szklarskie 

  45442000-7 - Nakładanie powierzchni kryjących 

  45443000-4 - Roboty elewacyjne 

 45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe 

  45452000-0 - Zewnętrzne czyszczenie budynków 

  45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne 

  45454000-4 - Roboty restrukturyzacyjne 
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I. Część opisowa 
 

 1. Podstawa opracowania 

 Zlecenie Inwestora - Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 

 Wizja lokalna w terenie i dokumentacja fotograficzna 

 Inwentaryzacja obiektów - w zakresie niezbędnym dla niniejszego opracowania  

 Uzgodnienia i konsultacje z Inwestorem 

 Program Inwestycji 

 Mapa sytuacyjna 

 Wiedza techniczna i przepisy Prawa Budowlanego 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02. 09. 2004r. z późniejszymi zmianami 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno – użytkowego. 

 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r. w sprawie standardów 
technicznych, funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. 

 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji z czerwca 
2013r. 

 Księga Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej. Zestawienie standardów 
architektoniczno-budowlanych – wytyczne do realizacji zadań inwestycyjnych w ramach 
Programu Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji. 

 
 2. Cel opracowania 

 Celem sporządzenia niniejszego opracowania jest przygotowanie ofert na zaprojektowanie 
i wykonanie zadania polegającego na:  

 przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynków Komendy Powiatowej Policji 
w Zawierciu, zlokalizowanych przy ul. Kasprowicza 9, wraz z termomodernizacją, 
wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych obiektów, wymianą / przebudową instalacji 
wewnętrznych, wykonaniem instalacji solarnej, likwidacją kotłowni gazowej 

 budowie wiat garażowych dla samochodów służbowych, 

 likwidacji podziemnych zbiorników na paliwo wraz z rekultywacją gruntu, 

 przebudowie układu komunikacyjnego i wydzieleniu dodatkowych miejsc postojowych, 

 uporządkowaniu, przebudowie i wymianie elementów istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
wykonaniu przyłącza ciepłowniczego do budynku, 

 przebudowie instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

 wymianie i częściowej przebudowie ogrodzenia, 

 uporządkowaniu zieleni. 
 

 3. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 Zakres rzeczowy zadania obejmuje wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej 
(wg niżej wymienionych branż) wraz z uzgodnieniami i decyzjami wymaganymi przepisami prawa 
budowlanego oraz realizację budowy na podstawie tej dokumentacji, zatwierdzonej przez 
Zamawiającego i wykonanie dokumentacji powykonawczej. 
 

 3.1. Informacja dotycząca Wartości Kosztorysowej Inwestycji (WKI) 
 

  Wartość kosztorysowa inwestycji została oszacowana na kwotę 25.833.264,26 zł brutto,               
w tym: 

3.1.1. Zakupy i dostawy realizowane przez Zamawiającego 
Wartość kosztorysowa inwestycji zakupów i dostaw realizowanych przez Zamawiającego 
wynosi 2.946.289,41 zł brutto. 

 Zamawiający tj. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach dokona zakupów i dostaw                     
w zakresie: 

 wyposażenia kwaterunkowego jednostki nie będącego zabudową stałą (biurka, stoły, stoliki 
okolicznościowe, krzesła, szafy ubraniowe, szafy metalowe, wieszaki, kubły na śmieci, 
lampy biurkowe, niszczarki, szafki kuchenne, zegary, szafki pod RTV, telewizory, radia, 
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stoły konferencyjne, tablice magnetyczne, ekran z rzutnikiem, lodówka, apteczki, blat 
dyżurnego, gabloty na klucze, godła, gablota na klucze, wersalka, regały magazynowe, 
gablota ogłoszeń, ławka 4-miejscowa itp. 

 wyposażenia teleinformatycznego jak: urządzenia sieciowe typu switche, konwertery 
światłowodowe, telefony IP itp. oraz radiotelefony bazowe i anteny radiokomunikacyjne 
(bez masztu antenowego) wraz z niezbędną instalacją i montażem. 
  
3.1.2. Zakupy, dostawy wraz z montażem oraz realizacja zadania przez Wykonawcę 
Wartość kosztorysowa inwestycji zakupów, dostaw wraz z montażem oraz kompleksowa 
realizacja zadania przez Wykonawcę wynosi 22.886.974,85 zł brutto.  

 Wykonawca zrealizuje kompletnie zamierzenie inwestycyjne w zakresie projektowania                    
i realizacji zadania inwestycyjnego zgodnie z niniejszym Programem funkcjonalno-użytkowym 
(poza wyposażeniem kwaterunkowym i wyposażeniem teleinformatycznym wyszczególnionym                 
w punkcie 3.1.1.).    
 Wykonawca dokona zakupu, dostawy i montażu wszystkich pozostałych urządzeń 
i zabudów stałych objętych niniejszym opracowaniem. 
 Wykonawca dokona również zakupu, dostawy i montażu wyposażenia i sprzętu ppoż., 
wyposażenia sanitariatów w lustra i wymagane urządzenia, przybory oraz oznakowania obiektu, 
w tym ewakuacyjnego. 

       
 3.2. Dokumentacja projektowa 

 Kompletna dokumentacja projektowa powinna zawierać: 
 

 projekt koncepcyjny 
 

 projekt zagospodarowania terenu (PZT) - w fazach: projekt budowlany (PB), projekt 
wykonawczy (PW), w tym: 

 plansze wyburzeń, likwidacji, dyslokacji sieci, instalacji zewnętrznych, przyłączy                  

 plansza urbanistyczna i wymiarowa  

 projekt uzbrojenia terenu - plansza koordynacyjna, w tym sieci, instalacji zewnętrznych 
i przyłączy wynikających z potrzeb 

 projekt drogowy  

 projekt zieleni, w tym projekt wycinek i nasadzeń rekompensacyjnych wraz z decyzjami 

 projekt elementów małej architektury wynikających z potrzeb (np. śmietnik, zadaszenia, 
dobór nawierzchni itp.) 

 wszystkie niezbędne uzgodnienia, warunki, zgody i decyzje wymagane prawem, w tym 
między innymi: decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenie 
wodno-prawne, pozwolenie na budowę 

 

 projekty wielobranżowe budynków - w fazach: projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy 
(PW), w tym: 

 projekt architektoniczny 

 koncepcja aranżacji wnętrz w zakresie umeblowania i wyposażenia ruchomego 

 projekt konstrukcyjny wraz z opinią geotechniczną (na etapie PB) 

 projekty rozbiórek /  wyburzeń (w niezbędnym zakresie) 

 projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych, w tym: 

 instalacji zimnej wody 

 instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją, systemem solarnym kolektorów 
słonecznych 

 instalacja zimnej wody 

 instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 

 instalacja wewnętrzna i zewnętrzna  p.poż. 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 

 instalacja kanalizacji deszczowej 
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 instalacja centralnego ogrzewania (z likwidacją istniejącej kotłowni i i wykonaniem  
w budynku nowego węzła wymiennikowego c.o., zasilanego z przyłącza sieci 
miejskiej) 

 instalacji wentylacji mechanicznej 

 instalacji klimatyzacji (w niezbędnym zakresie) 

 projekty instalacji elektrycznych i niskoprądowych, w tym: 

 układ zasilania, 

 układu zasilania awaryjnego i rezerwowego z agregatem prądotwórczym 

 instalacja oświetleniowa - oświetlenie podstawowe i awaryjne / ewakuacyjne 

 instalacja siły i sterowania 

 instalacja odgromowa i uziemiająca oraz ochrony od porażeń prądem elektrycznym 

 instalacja systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania i zamknięć ogniowych 

 instalacje teleinformatyczne w tym: okablowania strukturalnego, UPS, serwerowni, 
instalacji antenowej 

 instalacji systemu sygnalizacji włamania i napadu 

 instalacji systemu monitoringu 

 instalacji systemu kontroli dostępu 
 

 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
 

 dokumentacja kosztorysowa (kosztorysy inwestorskie szczegółowe i przedmiary robót), 
obejmująca poszczególne branże - wartość kosztorysową inwestycji należy określić po 
wykonaniu projektu budowlanego (po zakończeniu etapu PW) 

 

 dokumentacja powykonawcza z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu 

 
 3.3. Zakres robót budowlanych 

 W ramach przedmiotowego zadania przewiduje się kompleksową realizację robót 
budowlanych zadania inwestycyjnego w oparciu o sporządzoną i zatwierdzoną dokumentację 
projektową, w tym: 

 przebudowę, rozbudowę i nadbudowę budynków Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu,  

 wykonanie termoizolacji i hydroizolacji obiektów z drenażem opaskowym wokół 
fundamentów, 

 wymianę / przebudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych, wykonanie instalacji solarnej - 
do podgrzania ciepłej wody użytkowej, likwidację kotłowni gazowej i wykonanie węzła 
cieplnego w budynku; wymianę / przebudowę instalacji elektrycznych i niskoprądowych, 

 roboty budowlane wykończenia wewnętrznego pomieszczeń z wymaganymi przebudowami, 

 budowę wiat garażowych dla samochodów służbowych, 

 likwidację podziemnych zbiorników na paliwo wraz z rekultywacją gruntu, 

 przebudowę układu komunikacyjnego i wydzielenie dodatkowych miejsc postojowych, 

 uporządkowanie, przebudowę i wymianę elementów istniejącego uzbrojenia podziemnego, 
w tym wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej miejskiej, 

 przebudowę instalacji oświetlenia zewnętrznego, 

 wymianę i częściową przebudowę ogrodzenia, 

 uporządkowane zieleni wokół budynku na całej posesji. 
 
 Zakres robót budowlanych objętych umową na roboty będzie obejmował: 

 roboty geodezyjno kartograficzne, 

 roboty rozbiórkowe (w tym utylizacja odpadów), 

 roboty ziemne, 

 roboty betonowe i żelbetowe, 

 roboty murowe, 

 roboty pokrywcze, dekarskie 

 roboty izolacyjne (w tym związane z wykonaniem termo- i hydroizolacji), 

 roboty montażowe, 
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 roboty wykończeniowe, 

 roboty instalacyjno-technologiczne, 

 roboty elektryczne, 

 roboty związane z zagospodarowaniem terenu 
 

 4. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 4.1. Lokalizacja i stan prawny 
 Planowana inwestycja zlokalizowana w Zawierciu przy ul. Kasprowicza 9, na nieruchomości 
oznaczonej numerem geodezyjnym 34 km 39 o powierzchni 5183 m

2
 (0,5183 ha). Nieruchomość 

składa się z działek: działki nr 34/2 o pow. 0,4935 ha, działki nr 34/3 o pow. 0,0050 ha, działki nr 34/4 
o pow. 0,0198 ha. 
  Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa. W oparciu o zgodę Wojewody Śląskiego 
(pismo nr ZO.IV.KM 0717/9/00 z dnia 11.05.2000 r.), Starosta Zawierciański Decyzją nr G.7012/4/2000  
z dnia 27.11,2000 r. ustanowił prawo trwałego zarządu w/w nieruchomości Skarbu Państwa na rzecz 
Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu na czas nieoznaczony 
 Nieruchomość zapisana jest w Księdze Wieczystej nr 53319, prowadzonej przez Sąd Rejonowy 
w Zawierciu – V Wydział Ksiąg Wieczystych.  
 

 4.2. Stan istniejący 
 a) zagospodarowanie terenu  

 elementy zagospodarowania terenu 
 Inwestowana działka jest zabudowana - na działce, zlokalizowane są budynki  
administracyjne, garażowy, warsztatowy, gospodarczy oraz kojce dla psów. Teren wokół 
budynków jest zagospodarowany: częściowo utwardzony (nawierzchnie utwardzone asfaltowe,                
z kostki betonowej, płyt chodnikowych, nawierzchnie utwardzone ziemne), na fragmencie działki                 
- nawierzchnia nieutwardzona - trawniki, zieleń niska, średniowysoka i wysoka, przeważnie 
nieuporządkowana. Na działce są zlokalizowane dwa podziemne zbiorniki na paliwo (o pojemności 
10 tys. i 15 tys. litrów). Zbiorniki są nieużytkowane, przeznaczone do likwidacji. Działka jest 
ogrodzona, od strony ulicy Kasprowicza - ogrodzenie z przęseł wykonanych z prętów stalowych na 
słupkach stalowych osadzonych w podmurówce z kamienia wapiennego; od strony rzeki Warty                     
i przedszkola ogrodzenie z prefabrykowanych płyt żelbetowych. Ogrodzenie od strony ulicy jest                
w dobrym stanie technicznym – do przebudowy, ogrodzenie od strony rzeki i przedszkola wymaga 
wymiany. 
 

 uzbrojenie terenu 
 W pobliżu przedmiotowego terenu oraz na inwestowanych działkach znajdują się przewody 
uzbrojenia terenu, które zapewniają obsługę budynków komendy w media. W szczególności: 

 woda - przewody sieciowe oraz przyłącze wodociągowe znajdują się od strony 
ul. Kasprowicza; dodatkowo, na posesji, istnieje wewnętrzny system rozprowadzenia wody 
między budynkami; ciepła woda użytkowa obecnie jest przygotowywana lokalnie 
(elektryczne podgrzewacze wody, kocioł gazowy zlokalizowany w budynku); 

 kanalizacja sanitarna - budynki komendy posiadają obecnie przyłączenie do sieci 
kanalizacji sanitarnej; wewnętrzny układ kanalizacji sanitarnej w obrębie inwestowanego 
terenu - wymaga przebudowy; 

 kanalizacja deszczowa - wody deszczowe z przedmiotowego terenu odprowadzane są do 
rzeki Warty; układ odprowadzenia ścieków deszczowych wymaga przebudowy; 

 energetyka - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się przewody sieciowe 
energetyczne; do budynku doprowadzone jest przyłącze od strony ul. Kasprowicza; 
w związku ze zwiększeniem zapotrzebowania na energię elektryczną dla obiektu może być 
konieczna zmiana układu przyłączeniowego energii elektrycznej i układu rozliczeniowo-
pomiarowego; 

 gaz - w pobliżu budynku przebiegają przewody sieci gazowej; budynek posiada 
przyłączenie do sieci gazowej; planuje się likwidację przyłącza gazowego 

 ciepło - obecnie budynki są zasilane w ciepło z indywidualnego źródła ciepła - kotłowni 
gazowej, zlokalizowanej w budynku komendy; przewiduje się likwidację istniejącej kotłowni 
i przyłączenie obiektu do miejskiej sieci c.o. 
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 teletechnika i łączność - w bezpośrednim sąsiedztwie budynku znajdują się przewody 
teletechniczne; do budynku doprowadzone jest przyłącze sieci teletechnicznej; budynek 
posiada również łączność radiową, zapewnioną przez antenę nadawczo-odbiorczą, 
umieszczoną na dachu budynku administracyjnego nr 1; 

 Istniejąca, podziemna infrastruktura techniczna w obrębie inwestowanego terenu jest 
w złym stanie technicznym - wymaga wymiany i częściowej przebudowy. 
 

 obsługa komunikacyjna 
 Włączenie ruchu z działki (dojście i dojazd) odbywa się do drogi publicznej (ulicy 
Kasprowicza) istniejącym przejściem i przejazdem. Brama wjazdowa jest usytuowana 
w bezpośrednim sąsiedztwie wejścia głównego do budynku, by wjechać na działkę trzeba pokonać 
dwa ostre zakręty. Taka lokalizacja wjazdu jest sporym utrudnieniem ruchu (zwłaszcza dla 
większych samochodów) i stwarza zagrożenie dla pieszych. W związku z tym przewiduje się 
odtworzenie starego wjazdu na działkę - w południowym narożniku posesji.  
 Chodniki przed wejściem głównym do budynku - wykonane z kostki brukowej betonowej, 
w dobrym stanie technicznym. 
 W obrębie działki znajdują się place manewrowe, drogi wewnętrzne i miejsca postojowe dla 
samochodów służbowych. Wewnętrzny układ komunikacyjny jest nieuporządkowany. Utwardzenia   
są w złym stanie technicznym -  nawierzchnie asfaltowe są uszkodzone, wyboiste, brak jest 
prawidłowego odprowadzenia wód deszczowych. 
 Wszystkie nawierzchnie utwardzone, przewidziane dla ruchu kołowego na terenie posesji 
należy wymienić na nowe - układane na odpowiednich warstwach podbudowy . 

 

bilans terenu 

powierzchnia terenu 5183,0 m
2 

powierzchnia zabudowy 1925,0 m
2 

powierzchnia nawierzchni utwardzonych 2791,0 m
2 

powierzchnia nawierzchni nieutwardzonych 467,0 m
2 

 
 b) obiekty budowlane 

 budynek administracyjny nr 1 
 

budynek administracyjny nr 1 

powierzchnia użytkowa 1417,51 m
2 

kubatura 7118,00 m
3 

wysokość 11,16 m 

 
 Budynek dwukondygnacyjny, podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym; wzniesiony 
w technologii tradycyjnej w latach 50-tych XX wieku. Budynek jest połączony z budynkiem 
administracyjnym nr 2. Pomieszczenia w budynku nie spełniają wymogów obowiązujących norm                    
- występuje zawilgocenie i zagrzybienie ścian oraz podłóg, brak jest prawidłowego doświetlenia, 
ściany częściowo nie odpowiadają wymogom wytrzymałościowym; sanitariaty są w złym stanie 
technicznym; wykończenia wnętrz i wyposażenie budynku wymaga remontu i wymiany; budynek 
nie spełnia wymagań w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych. 
 

 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 
techniczny ław fundamentowych dobry; występują drobne ubytki materiałowe i wysoki stan 
zawilgocenia; wymagane są uzupełnienia ubytków i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej 
z drenażem opaskowym wokół fundamentów; 

 ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej o grubości 38 i 51cm; stan techniczny 
ścian zewnętrznych dobry; w części przyziemia i piwnic występuje duży stopień 
zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i pleśnią, powyżej - ściany są suche bez grzybów 
i pleśni; fragmentarycznie występują zwietrzenia i odpryski tynków; lokalnie na znacznych 
fragmentach elewacji nastąpiło całkowite odspojenie i odpadnięcie tynków; wymagane jest 
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uzupełnienie tynków i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w części przyziemia oraz 
docieplenie ścian budynku; 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły pełnej grubości 25 i 38cm; stan 
techniczny dobry; 

 ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły pełnej i dziurawki grubości 6 i 12cm; stan 
techniczny dobry, brak widocznych uszkodzeń; 

 stropy- ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych; brak widocznych oznak nadmiernych 
ugięć lub zniszczeń; nie można wykluczyć konieczności wymiany niektórych elementów, co 
można będzie stwierdzić dopiero po demontażu podłóg i sufitów lub wykonaniu ekspertyz; 

 klatki schodowe - klatki schodowe żelbetowe, stan techniczny dobry, z uwagi na 
nieprawidłowości w zakresie wymiarów kwalifikują się do przebudowy; 

 dach - więźba dachowa drewniana, konstrukcja płatwiowo-kleszczowa, w stanie 
technicznym dostatecznym; 

 pokrycie dachu - wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej, stan techniczny pokrycia 
dobry, przecieki nie występują; 

 kominy - w budynku występują przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe, stan 
techniczny kominów jest dobry; występują drobne nieprawidłowości w zakresie braku 
osiatkowania otworów wentylacyjnych kominów ponad dachem (zabezpieczenie przed 
ptakami); cztery przewody kominowe są częściowo zagruzowane; 

 stolarka okienna - większość stolarki w budynku stosunkowo nowa, wykonana z PVC, 
w dobrym stanie technicznym; około 30% stolarki okiennej w budynku, to stolarka 
drewniana, w stanie technicznym złym, kwalifikuje się do wymiany; 

 stolarka drzwiowa - stolarka drzwiowa w 50% drewniana, w złym stanie technicznym, 
kwalifikuje się do wymiany; pozostała stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa w stanie 
technicznym dobrym; obecne wymiary otworów drzwiowych nie są dostosowane do 
obowiązujących wymogów, w związku z tym do wymiany kwalifikuje się praktycznie cała 
stolarka drzwiowa w budynku; 

 podłogi - w pomieszczeniach biurowych - wykładzina PCV i częściowo płytki ceramiczne; 
na komunikacji, w sanitariatach i piwnicach - płytki ceramiczne, lastryko i posadzki 
betonowe; wykończenie podłóg w znacznym stopniu wyeksploatowane, większość 
posadzek kwalifikuje się do wymiany; 

 obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; w związku                 
z planowaną nadbudową obiektu oraz pracami termo modernizacyjnymi są przewidziane do 
wymiany; 

 rynny i rury spustowe - wykonane z blachy tytanowo-cynowej, w dobrym stanie 
technicznym; w związku z planowanymi pracami wystąpi potrzeba przebudowy układu 
odprowadzenia wody z dachu z wykonaniem nowych elementów odwodnienia; 

 instalacje wewnętrzne 
 instalacja centralnego ogrzewania -  kotłownia gazowa o mocy 340 kW, w dobrym 

stanie technicznym; pozostałe elementy wewnętrznej instalacji c.o. jest w złym stanie 
technicznym, występują bardzo często awarie związane z przeciekami; instalacja 
kwalifikuje się do wymiany; 

 wodno-kanalizacyjna - istniejąca instalacja wodno-kanalizacyjna jest w złym stanie 
technicznym, występują liczne przecieki; instalacja wodno-kanalizacyjna kwalifikuje się 
do wymiany; 

 elektryczne - instalacje elektryczne są w złym stanie technicznym, przewody aluminiowe 
o wypalonych łączach i niewłaściwym przekroju w stosunku do pobieranej mocy, stare 
tablice ze zwykłymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami; 

 teleinformatyczna - stan techniczny instalacji teleinformatycznej jest dobry; instalacja 
wymaga rozbudowy i modernizacji; przebudowy wymaga również podstawa 
posadowienia masztu antenowego na budynku; 

 gazowa - stan techniczny instalacji gazowej dobry; 
 instalacje zewnętrzne (elektryczne) 

 instalacja oświetlenia zewnętrznego - oświetlenie zewnętrzne typu parkowego na 
słupach stalowych oraz mocowane na ścianach budynku; stan techniczny oświetlenia 
zewnętrznego zły, skorodowane stalowe słupy i oprawy; oświetlenie wymaga wymiany 
i przebudowy oraz prawidłowego rozmieszczenia punktów oświetleniowych na terenie 
posesji; 



14 
 

 instalacja odgromowa - stan techniczny instalacji - dobry; instalację należy wymienić 
przy okazji planowanej nadbudowy i wymiany dachu. 

 
 budynek administracyjny nr 2 z salą sportową 

 

budynek administracyjny nr 2 z sala sportową 

powierzchnia użytkowa 1171,95 m
2 

kubatura 7336,00 m
3 

wysokość 6,91-10,04 m 

 
 Budynek administracyjny nr 2 z salą sportową jest obiektem jednokondygnacyjnym, 
podpiwniczonym; w podpiwniczonej części pod salą sportową zlokalizowane są pomieszczenia 
garażowe; obiekt wybudowano w konstrukcji tradycyjnej w latach 50-tych XX wieku; budynek nie 
spełnia wymagań obowiązujących przepisów w zakresie izolacyjności ścian zewnętrznych. 
 

 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 
techniczny ław fundamentowych jest dobry; występują drobne ubytki materiałowe i zbyt 
wysoki stan zawilgocenia; ławy fundamentowe w obrębie wjazdów do garaży są płytko 
posadowione (ok. 70 cm poniżej poziomu posadzki / terenu);  wymagane są uzupełnienia 
ubytków oraz wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz osuszenie fundamentów 
i przyległego terenu poprzez wykonanie drenażu opaskowego; 

 ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej o grubości 38cm i 51cm; stan 
techniczny ścian zewnętrznych w szczytowej części budynku przy sali sportowej jest zły;               
w poziomie piwnic i parteru przy zachodniej ścianie szczytowej występują poziome i ukośne 
pęknięcia; największe pęknięcia poziome występują pod stropami piwnic (do 3 mm); 
pionowe pęknięcia występują wzdłuż styków ścian działowych ze ścianami nośnymi 
w pomieszczeniach biurowych na parterze za salą sportową; zarysowane są gzymsy 
dachowe i ściany pod gzymsami; w segmencie z salą sportową przy zjazdach do garaży 
uwidocznione są zniszczenia mrozowe i wilgotnościowe; w pozostałych partiach budynku 
stan ścian zewnętrznych jest dość dobry; w części przyziemia i piwnic występują znaczne 
zawilgocenia z punktowym zagrzybieniem i pleśnią, powyżej ściany są suche bez grzybów             
i pleśni; fragmentarycznie występują zwietrzenia i odpryski tynków, na fragmentach elewacji 
brak tynków. 
W związku z powyższymi uszkodzeniami, należy zlikwidować garaże pod salą sportową, 
wykonać naprawy murów, zszyć rysy specjalnymi spiralnymi prętami, założyć siatki 
podtynkowe, następnie uzupełnić tynki i wykonać izolacje przeciwwilgociowe w części 
przyziemia oraz docieplić ściany budynku; 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły pełnej grubości 25cm i 38cm, stan 
techniczny ścian wewnętrznych konstrukcyjnych w szczytowej części budynku przy sali 
sportowej jest zły; w poziomie piwnic i parteru występują zarysowania i pęknięcia ścian; 
zachodzi konieczność naprawy ścian w sposób jak opisano wyżej tj. przy ścianach 
zewnętrznych; stan techniczny ścian konstrukcyjnych wewnętrznych w pozostałych partiach 
budynku jest dobry; 

 ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły pełnej i cegły dziurawki grubości 6cm 
i 12cm; ściany działowe w szczytowej części budynku przy sali sportowej są zarysowane 
i spękane; należy wypełnić rysy większe niż 3 mm modyfikowanymi zaprawami wapienno-
cementowymi lub zaprawami z żywic poliuretanowych, zszyć prętami ø 8mm, nałożyć siatki 
stalowe i otynkować; stan techniczny ścian wewnętrznych działowych w pozostałych 
partiach budynku jest dobry, brak widocznych uszkodzeń; 

 stropy - w skrzydle biurowym budynku oraz nad garażami (pod salą sportową) i nad 
piwnicami pomieszczeń biurowych - stropy ceramiczne typu Kleina na belkach stalowych; 
brak jest oznak ugięć i uszkodzeń stropów; nie można wykluczyć konieczności wymiany 
niektórych elementów stropu (będzie to można stwierdzić dopiero po demontażu podłóg             
i sufitów lub wykonaniu ekspertyz); nad parterem pomieszczeń biurowych przy sali 
sportowej - stropy o konstrukcji drewnianej, przy ścianie szczytowej wykazują wyraźne 
ugięcie i spękania; stropy w tej części budynku kwalifikują się do wymiany; nad salą 
sportową - do konstrukcji drewnianej dachu, podwieszona jest drewniana konstrukcja 
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sufitu; na ścianach zewnętrznych segmentu z salą sportową, występują zarysowania 
żelbetowych wieńców obwodowych; występują również zarysowania stropu nad klatką 
schodową do piwnicy w szczytowej części budynku; z uwagi na powyższe uszkodzenie 
zasadnym jest dokonanie wymiany stropów drewnianych w segmencie z salą sportową. 

 klatki schodowe - klatki schodowe w budynku - żelbetowe, w dobrym stanie technicznym; 
z uwagi na wymiary klatek schodowych, niezgodne z obowiązującymi przepisami                        
- kwalifikują się do przebudowy; 

 dach - więźba dachowa drewniana w stanie technicznym dostatecznym; 
 pokrycie dachu - wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalne; pokrycie w dobrym 

stanie, nie występują przecieki; 
 kominy - w budynku występują przewody kominowe wentylacyjne i spalinowe; stan 

techniczny kominów jest dobry; występują drobne nieprawidłowości w zakresie braku 
osiatkowania otworów wentylacyjnych kominów ponad dachem (zapobiegające blokowaniu 
przewodów kominowych ptasimi gniazdami); 

 stolarka okienna - stolarka okienna w 35% drewniana, w złym  stanie technicznym, 
kwalifikuje się do wymiany; pozostała stolarka okienna z PCV - w stanie technicznym 
dobrym; 

 stolarka drzwiowa - stolarka drzwiowa w 60% drewniana, w stanie technicznym złym, 
kwalifikuje się do wymiany; pozostała stolarka drzwiowa drewniana i aluminiowa w stanie 
technicznym dobrym; obecne wymiary otworów drzwiowych nie są dostosowane do 
obowiązujących wymogów, w związku z tym do wymiany kwalifikuje się praktycznie cała 
stolarka drzwiowa 

 podłogi - pomieszczenia biurowe – wykładzina PCV, częściowo płytki ceramiczne, 
korytarze, sanitariaty i piwnice – płytki ceramiczne, lastryko i posadzki betonowe;  posadzki 
w budynku znacznie wyeksploatowane, kwalifikują się do wymiany; 

 obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; będą 
przeznaczone do wymiany - w związku z planowanymi pracami związanych ze zmianą 
wyglądu elewacji, wykończeniem warstw ocieplenia i przebudowami; 

 rynny i rury spustowe - wykonane z blachy tytanowo-cynowej, w dobrym stanie 
technicznym; nie występuje konieczność ich wymiany; w związku z planowanymi pracami 
wystąpi potrzeba przebudowy układu rynnowo-spustowego z wykonaniem nowych 
elementów odwodnienia; 

 instalacje wewnętrzne 
 instalacja centralnego ogrzewania - instalacja wewnętrzna c.o. jest w złym stanie 

technicznym i kwalifikuje się do wymiany, występują bardzo często awarie związane 
z przeciekami; 

 instalacja wodno-kanalizacyjna - instalacja wodno-kanalizacyjna jest w złym stanie 
technicznym i kwalifikuje się do wymiany, występują awarie związane z przeciekami; 

 instalacje elektryczne - instalacje  elektryczne  są  w  złym  stanie  technicznym, 
przewody aluminiowe o wypalonych łączach i niewłaściwym przekroju w stosunku do 
pobieranej mocy, stare tablice ze zwykłymi bezpiecznikami z powypalanymi gniazdami; 

 instalacja teleinformatyczna - stan techniczny instalacji teleinformatycznej jest dobry, 
wymaga rozbudowy i modernizacji; 

 instalacje zewnętrzne (elektryczne) 
 instalacja odgromowa - stan techniczny dobry, do przebudowy na etapie nadbudowy                    

i wymiany dachu; 
 

 budynek garażowy 
 

budynek garażowy 

powierzchnia użytkowa 241,76 m
2 

kubatura 971,52 m
3 

wysokość 3,16 m 

 
 Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, z 12 stanowiskami garażowymi dla  
samochodów służbowych (osobowych); obiekt wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, w latach 60-
 tych XX wieku; 
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 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 

techniczny ław fundamentowych - dobry; występują drobne ubytki materiałowe i znaczne 
zawilgocenia; wymagane są uzupełnienia ubytków materiałowych i wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej z drenażem opaskowym wokół fundamentów; 

 ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej o grubości 38cm i 51cm; stan 
techniczny ścian dobry; w części przyziemia występuje duży stopień zawilgocenia; 
fragmentarycznie występują zwietrzenia i odpryski tynków; wymaganym jest uzupełnienie 
tynków i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w części przyziemia oraz wyprawy 
zewnętrznej budynku; 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z pustaków pianobetonowych grubości 
24cm; stan techniczny dobry; 

 ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły pełnej grubości 12cm; stan techniczny - 
dobry, brak widocznych uszkodzeń; 

 stropodach - żelbetowy z ociepleniem z żużla paleniskowego; stan techniczny dobry, brak 
widocznych oznak nadmiernych ugięć lub zniszczeń; 

 pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej; 
stan techniczny pokrycia - dobry, przecieki nie występują; 

 stolarka drzwiowa - bramy stalowe uchylne, stan techniczny dostateczny; 
 podłogi - posadzki betonowe; przewidziane do wymiany z wykonaniem izolacji 

przeciwwilgociowych; 
 obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dobrym stanie technicznym; będą 

przeznaczone do wymiany w zakresie prac związanych ze zmianą wyglądu elewacji; 
 rynny i rury spustowe - odprowadzenie wód deszczowych z dachu rurami spustowymi 

wewnątrz budynku do kanalizacji deszczowej, stan techniczny dostateczny, na etapie 
modernizacji do wymiany; 

  instalacje wewnętrzne 
 instalacje elektryczne - instalacje elektryczne są w złym stanie technicznym, przewody 

aluminiowe, do wymiany; 
 

 instalacje zewnętrzne 
 instalacja elektryczna - stan techniczny dostateczny, zużyta w dużym stopniu, 

częściowo skorodowana, na etapie modernizacji do wymiany.  
 

 budynek warsztatowy 
 

budynek warsztatowy 

powierzchnia użytkowa 96,74 m
2 

kubatura 633,05 m
3 

wysokość 4,82 m 

 
 Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, 
w latach 60-tych XX wieku; budynek nie spełnia wymagań norm w zakresie izolacyjności ścian 
zewnętrznych. 
 

 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 
techniczny ław fundamentowych - dobry; występuje wysoki stan zawilgocenia; wymagane 
są uzupełnienia ubytków materiałowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z drenażem 
opaskowym wokół fundamentów; 

 ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej o grubości 51cm; stan techniczny 
dostateczny; ściany posiadają widoczne ubytki materiałowe; w części przyziemia występują 
zawilgocenia ścian i ubytki tynków; wymaganym jest uzupełnienie tynków i wykonanie 
izolacji przeciwwilgociowych w części przyziemia z termomodernizacją budynku; 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 51cm; 
stan techniczny ścian - dobry; 
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 stropodach - drewniany bez ocieplenia; stan techniczny dostateczny, brak widocznych 
oznak nadmiernych ugięć lub zniszczeń; stropodach drewniany na etapie modernizacji 
kwalifikuje się do przebudowy na niepalny izolowany termicznie; 

 pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej; 
stan techniczny pokrycia dobry, przecieki nie występują; 

 stolarka drzwiowa - bramy stalowe dwuskrzydłowe, do wymiany; 
 podłogi - posadzki betonowe w złym stanie technicznym, do przebudowy z wykonaniem 

izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i nowych podłóg; 
 obróbki blacharskie - obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej są w dostatecznym stanie 

technicznym, do wymiany przeznaczone będą w zakresie prac związanych ze zmianą 
wyglądu elewacji w zakresie termomodernizacji; 

 rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej; stan techniczny dostateczny; przewiduje się 
wymianę rynien i rur spustowych na etapie modernizacji obiektu; 

 instalacje wewnętrzne 
 instalacje elektryczne -  są  w  złym  stanie  technicznym,  przewody aluminiowe, do 

wymiany; 
 instalacje zewnętrzne (elektryczne) 

 instalacja odgromowa - instalacja zużyta w znacznym stopniu, częściowo skorodowana, 
przewidziana do wymiany na etapie modernizacji budynku 

 
 budynek gospodarczy 

 

budynek gospodarczy 

powierzchnia użytkowa 75,77 m
2 

kubatura 278,46 m
3 

wysokość 3,05 m 

 
 Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wzniesiony w konstrukcji tradycyjnej, 
w latach 60-tych XX wieku; budynek nie spełnia wymagań norm w zakresie izolacyjności 
termicznej. 
 

 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 
techniczny ław fundamentowych - dobry; występuje wysoki stan zawilgocenia; wymagane 
są uzupełnienia ubytków materiałowych i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z drenażem 
opaskowym wokół fundamentów; 

 ściany zewnętrzne - murowane z cegły ceramicznej o grubości 38cm i 51cm; stan 
techniczny ścian - dobry; w części przyziemia występuje duży stopień zawilgocenia; 
występują fragmentaryczne zwietrzenia i odpryski tynków; wymaganym jest uzupełnienie 
tynków i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w części przyziemia z termomodernizacją 
budynku; 

 ściany wewnętrzne konstrukcyjne - murowane z cegły ceramicznej pełnej o grubości 25cm 
i 38cm; stan techniczny  ścian - dobry; 

 ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły pełnej grubości 12cm; stan techniczny 
ścian - dobry, brak widocznych uszkodzeń; 

 stropodach - żelbetowy z ociepleniem z żużla paleniskowego; stan techniczny - dobry, brak 
widocznych oznak nadmiernych ugięć lub zniszczeń; 

 pokrycie stropodachu - pokrycie dachu wykonane z papy bitumicznej termozgrzewalnej. 
Stan techniczny pokrycia dobry, przecieki nie występują; 

 stolarka okienna -  stalowa, do wymiany; 
 stolarka drzwiowa - brama stalowa, dwuskrzydłowa, do wymiany; drzwi zewnętrzne 

drewniane, do wymiany; stolarka drzwiowa wewnętrzna - w złym stanie technicznym, 
przewidziana do wymiany; 

 podłogi - posadzki betonowe, w złym stanie technicznym, do przebudowy z wykonaniem 
izolacji przeciwwilgociowych, termicznych oraz nowych podłóg; 

 obróbki blacharskie - z blachy ocynkowanej, w dostatecznym stanie technicznym; 
przewidziane do wymiany w związku ze zmianą wyglądu elewacji i termomodernizacją 
budynku; 
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 rynny i rury spustowe - z blachy ocynkowanej; stan techniczny dostateczny, do wymiany na 
etapie modernizacji obiektu; 

  instalacje wewnętrzne 
 instalacje elektryczne - instalacje elektryczne są w złym stanie technicznym, przewody 

aluminiowe, do wymiany; 
 instalacje zewnętrzne 

 instalacja odgromowa - zużyta w znacznym stopniu, częściowo skorodowana, na etapie 
modernizacji przewiduje się jej wymianę; 

 
 kojce dla psów 

 

kojce dla psów 

powierzchnia użytkowa 68,25 m
2 

kubatura 191,10 m
3 

wysokość 2,60 m 

 
 Obiekt jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia; wybudowany w konstrukcji tradycyjnej, 
w latach 80-tych XX wieku. 
 

 fundamenty - budynek posadowiony na ławach fundamentowych betonowych; stan 
techniczny ław fundamentowych - dobry; 

 ściany zewnętrzne - murowane z pustaków ceramicznych o grubości 19cm; stan techniczny 
- dobry; w części przyziemia występują punktowe zawilgocenia i ubytki tynków; konieczne 
jest uzupełnienie tynków i wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w części przyziemia; 

 ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 12cm; stan 
techniczny dostateczny; 

 zadaszenie - wykonane z lekkiej konstrukcji stalowej pokrytej blachą trapezową; 
 furtki - od strony frontowej  kojce zabudowane kratą stalową z otwieranymi furtkami do 

poszczególnych kojców; stan techniczny dostateczny; 
 podłogi - posadzki betonowe, w stanie technicznym - dostatecznym, przewidziane do 

przebudowy, z wykonaniem odpowiednich spadków i instalacji do odprowadzania 
nieczystości;        

 obróbki blacharskie - przewidziane do wymiany; 
 rynny i rury spustowe - przewidziane do wymiany; 
 instalacje wewnętrzne 

 instalacje elektryczne - są  w  złym  stanie  technicznym, należy przewidzieć ich 
wymianę;  

 
 c) stan etatowy pracowników 

 
 Aktualny stan etatowy w Komendzie Powiatowej Policji w Zawierciu wynosi: 

 
               stanowisk policyjnych                    -  184,00 
  stanowisk pracowniczych korpusu służby cywilnej -    18,00 
  stanowisk pracowniczych bezmnożnikowych -    13,75 
  Razem etatów        215,75 
 

 d) stan sprzętu transportowego 
 
 Stan sprzętu transportowego (na dzień 31.08.2012 r.) przedstawia się następująco: 
  samochody osobowe oznakowane A - 12   
  samochody osobowe nieoznakowane A - 16   
  samochody osobowe nieoznakowane B -   2     
  samochody terenowe oznakowane  -   1     
  samochody terenowe nieoznakowane -   1     
  samochody furgon oznakowane  -   1     
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  samochody furgon oznakowane APRD -   2     
  samochody furgon nieoznakowane  -   1     
  motocykle     -   2     
  przyczepy specjalizowane   -   0 
  Razem pojazdów                    38  
  

 5. Opis planowanej inwestycji 

 W ramach planowanego zadania należy zaprojektować i zrealizować inwestycję zgodnie 
z podanym niżej zakresem prac. 
 

 5.1. Prace związane z zagospodarowaniem terenu  

 Wznowienie punktów granicznych; 

 Przebudowa i częściowa likwidacja ogrodzenia wraz z odtworzeniem funkcjonującego 
pierwotnie wjazdu na posesję (w południowym narożniku działki), z montażem bramy 
wjazdowej przesuwnej i podnoszonego szlabanu;  

 Przebudowa dróg wewnętrznych, placów manewrowych, parkingów i chodników; 
uporządkowanie i uzupełnienie układu parkowania oraz ruchu kołowego w obrębie strefy 
dostępnej dla pracowników komendy oraz wydzielenie dodatkowych ogólnodostępnych 
miejsc postojowych przed budynkiem komendy (od strony ul. Kasprowicza); w ramach 
miejsc postojowych ogólnodostępnych należy przewidzieć odpowiednią liczbę miejsc 
postojowych dla osób niepełnosprawnych; 

 Wymiana nawierzchni utwardzonych w obrębie posesji; wykonanie nowych opasek wokół 
budynków; 

 Uporządkowanie, przebudowa i wymiana uzbrojenia podziemnego w obrębie posesji; 
w szczególności: przebudowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, z budową separatora 
koalescencyjnego przy myjni samochodowej, wykonaniem nowego odprowadzenia 
deszczówki do rzeki Warty (z zabezpieczeniem wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz 
wzmocnieniem skarpy); przebudowa / wymiana instalacji wodociągowej, przebudowa 
instalacji oświetlenia zewnętrznego, z optymalizacją rozmieszczenia punktów świetlnych; 

 Wykonanie nowego przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej; 

 Likwidacja podziemnych dwóch nieużytkowanych zbiorników paliwowych z rekultywacją 
gruntu; 

 Likwidacja zjazdu do garaży pod salą sportową i wyrównanie terenu przy budynku; 
pomieszczenia garażowe zostaną adaptowane na inne funkcje i będą dostępne 
z komunikacji wewnątrz budynku; 

 Uporządkowanie i uzupełnienie układu zieleni na działce, w tym wycinki drzew i krzewów, 
które są w złym stanie fitosanitarnym lub kolidują z planowaną inwestycją, wykonanie 
nowych trawników, nasadzeń (w niezbędnym zakresie). 

 
 5.2. Prace związane z obiektami 

 Nadbudowa budynków administracyjnych nr 1 i nr 2 (bez skrzydła z salą sportową) o jedną 
kondygnację, z wykonaniem nowego dachu; wykonanie przebudowy budynków w celu 
poprawy standardu, dostosowania do i zmiany funkcji użytkowych, w tym między innymi 
wydzielenie stref dostępu w obrębie całego obiektu, w poziomie piwnic budowa strzelnicy 
multimedialnej i węzła cieplnego; adaptacja pomieszczeń piwnicznych oraz garażowych 
pod salą sportową na pomieszczenia socjalne i magazynowe; przebudowa schodów 
zewnętrznych; dobudowa klatki schodowej (w budynku nr 2), wykonanie nowego 
wykończenia wewnętrznego i wymiana wyposażenia budynku; osuszenie przyziemia, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych fundamentów i drenażu opaskowego wokół 
budynku z przepompownią wód; częściowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,  
termomodernizacja budynku i dostosowanie wyglądu elewacji do obowiązujących 
standardów obiektów policyjnych; 

 Przebudowa budynku garażowego z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowych i drenażu 
opaskowego, wymiana stolarki budowlanej, wykonanie nowego wykończenia 
wewnętrznego i wyprawy elewacji; 
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 Przebudowa budynku warsztatowego; wykonanie nowego stropodachu, izolacji 
przeciwwilgociowych, nowego wykończenia wewnętrznego, drenażu opaskowego oraz 
termomodernizacji z wymianą stolarki budowlanej; 

 Przebudowa budynku gospodarczego ze zmianą funkcji użytkowych, wykonaniem izolacji 
przeciwwilgociowych i drenażu opaskowego, wykonanie nowego wykończenia 
wewnętrznego, termomodernizacja budynku wraz z wymianą stolarki budowlanej; 

 Przebudowa i modernizacja kojców dla psów z wykonaniem nowych przyłączy mediów; 

 Adaptacja istniejącego spacerniaka na budynek magazynowy; wykonanie zadaszenia nad 
spacerniakiem, wykonanie niezbędnych izolacji przeciwwilgociowych i termicznych                        
z montażem stolarki budowlanej, wykończeń wewnętrznych przestrzeni magazynowych, 
wykonanie robót instalacyjnych niezbędnych branż w pełnym zakresie; 

 Budowa zadaszonych wiat garażowych dla samochodów służbowych z niezbędnymi 
instalacjami; 

 Przebudowa i wymiana wewnętrznych instalacji wod.-kan., c.o., wentylacji; w tym także 
likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie nowego węzła cieplnego w budynku, 
budowa systemu solarnego dla przygotowania ciepłej wody użytkowej; 

 Przebudowa rozbudowa i wymiana elektrycznych i niskoprądowych, w tym m. in. instalacji 
oświetlenia, zasilania, zasilania awaryjnego, instalacji sygnalizacji pożaru i oddymiania, 
instalacji kontroli dostępu, ochrony przeciwporażeniowej, instalacji teleinformatycznych, 
a także instalacji odgromowej i uziemiającej; 
 

 6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

 6.1. Dokumentacja projektowa  i powykonawcza 
 

 a) zakres i forma dokumentacji projektowej i powykonawczej 
 W ramach realizacji Umowy o Roboty Wykonawca opracuje kompletną Dokumentację 
Projektową niezbędną do wykonania i ukończenia robót objętych niniejszym Programem 
Funkcjonalno-Użytkowym. Dokumentacja Projektowa będzie obejmowała w szczególności 
następujące Dokumenty Wykonawcy: 

 Opracowania geodezyjno – kartograficzne do  celów projektowych, 
 Projekt koncepcyjny, 
 Projekt budowlany, 
 Projekt wykonawczy, 
 Dokumentację powykonawczą,  
 Instrukcje obsługi i konserwacji, program rozruchu. 

 
 Ponadto Wykonawca zobowiązany jest opracować harmonogram rzeczowo-finansowy oraz 
projekt organizacji i technologii robót dla całości Umowy o Roboty. 
 
Wydruki 
Wykonawca dostarczy rysunki i pozostałe dokumenty wchodzące w zakres Dokumentów 
Wykonawcy w znormalizowanym rozmiarze. Obliczenia i opisy powinny być dostarczone na 
papierze A4. 
 
Dokumentacja w formie elektronicznej 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy wykonana zostanie z zastosowaniem 
następujących formatów elektronicznych: 

 Rysunki, schematy, diagramy – format obsługiwany przez aplikację Autocad 2004 oraz 
format PDF; 

 Opisy, zestawienia, specyfikacje – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS 
Excel; 

 Harmonogramy – format obsługiwany przez aplikacje: MS Word, MS Excel, MS Projekt 
oraz format PDF; 

Wersja elektroniczna Dokumentacji projektowej zostanie przedstawiona w formie zapisu 
optycznego. 
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Liczba egzemplarzy 
Dokumenty Wykonawcy należy dostarczyć Zamawiającemu w 6 egzemplarzach w wersji 
drukowanej i w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej. Każdy egzemplarz zostanie odpowiednio 
oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Zamawiającym tabelę przekazania dokumentacji 
dla wszystkich jej stadiów, która określać będzie odbiorców poszczególnych egzemplarzy 
dokumentacji. 
 

 wymagania podstawowe 
 Wykonawca sporządzi odpowiednią dokumentację projektową w taki sposób, że Roboty 
według niej wykonane będą nadawały się do celów, dla jakich zostały przeznaczone. Za 
ostateczny, prawidłowy dobór urządzeń i instalacji odpowiada Wykonawca. 
 Projekt musi uwzględniać najnowsze rozwiązania techniczne. Jakiekolwiek rozwiązanie, 
które może w przyszłości powodować problemy z eksploatacją i utrzymaniem, wynikające                    
z oferowanego taniego wykonania nie będzie akceptowane. 
 Projektując Roboty Wykonawca weźmie pod uwagę swoje metody wykonawstwa. 
 Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 
przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania, ekspertyzy 
i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania Dokumentów Wykonawcy. 
 Wykonawca jest zobowiązany do bieżącego uzgadniania w każdej fazie realizacji 
dokumentacji rozwiązań projektowanych z Inżynierem i Zamawiającym oraz dokonywania 
uzgodnień branżowych. 
 Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre Dokumenty Wykonawcy były 
poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie władze to 
przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez Wykonawcę 
na jego koszt przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora. Dokonanie 
weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień nie przesądza o zatwierdzeniu przez Inwestora, który odmówi 
zatwierdzenia w każdym przypadku, kiedy stwierdzi, że Dokument Wykonawcy nie spełnia 
wymagań Umowy. 
 W szczególności Wykonawca uzyska i utrzyma ważność wszelkich wymaganych zgodnie                    
z polskim prawem uzgodnień, map, certyfikatów, opinii i decyzji administracyjnych niezbędnych dla 
zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i rozpoczęcia użytkowania obiektu. 
 Przed przystąpieniem do robót projektowych (lub w ich trakcie) Wykonawca będzie 
zobowiązany do: 

 Wykonania map sytuacyjno – wysokościowych dla celów projektowych dla obszaru 
objętego Projektem; aktualizacja musi być wykonana przez uprawnionego geodetę                      
i zarejestrowana w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii, 

 Uzyskanie wszelkich niezbędnych opinii i pozwoleń w zakresie pozwolenia na budowę. 
 

 projektanci 
 Wykonawca zatrudni do projektowania doświadczonych projektantów do wszystkich branż, 
posiadających wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do pełnienia 
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, należących do odpowiednich organizacji 
samorządu zawodowego celem opracowania dokumentacji wymaganej przepisami prawa 
budowlanego i przepisów wykonawczych. 
 
UWAGA 
Wykonawca do prac projektowych i robót budowlanych w zakresie branży instalacji 
elektrycznych słaboprądowych tj. kontroli dostępu i monitoringu powinien posiadać 
uprawnienia o ochronie informacji niejawnych do klauzuli „ZASTRZEŻONE”. 
 

 koncepcja programowo-przestrzenna 
 Program Funkcjonalno-Użytkowy (PFU) zawiera koncepcję programowo-przestrzenną. 
Ustala ona ograniczenia i wymagania dotyczące projektowania, które są obowiązkowe, jeżeli PFU 
nie stanowi inaczej.  
 Każdy wymiar podany na rysunkach jest wytyczną. Tam, gdzie wymiary nie są podane, 
zostaną określone przez Wykonawcę.  
 Wszystkie informacje dotyczące warunków fizycznych na Terenie Budowy, przedstawione                
w części rysunkowej mają charakter orientacyjny. Wykonawca zweryfikuje te informacje                   
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i uzupełni w zakresie niezbędnym do wykonania projektu mając na uwadze nadrzędność 
niniejszego PFU nad koncepcją programową. 
 

 opracowanie geodezyjno-kartograficzne do celów projektowych 
 Do obowiązków Wykonawcy należy przygotowanie zgodnych z wymaganiami prawa 
podkładów geodezyjnych do celów projektowych. 
 Konieczna aktualizacja sytuacyjno-wysokościowych podkładów mapowych dla obszaru 
objętego projektowaniem musi być wykonana przez uprawnionego geodetę i zarejestrowana 
w miejscowym ośrodku geodezji i kartografii. 
 

 projekt budowlany 
 Wykonawca wykona Projekt budowlany zgodny z wymaganiami polskiego Prawa 
Budowlanego w szczególności określone w art. 34 ust. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 121 poz. 809 2010.08.06., z późn. zm.) i przepisami 
wykonawczymi. 
 Ponadto Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia konieczne do właściwego 
zaprojektowania i wykonania Robót, w szczególności: 

 Zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, 
 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 Zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
 Zgodności z wymaganiami Inspektora Sanitarnego MSW z siedzibą w Katowicach, 

ul. Koszarowa 17, 
 Zgodności z wymaganiami Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych Komendy 

Powiatowej Policji w Zawierciu, 
które są niezbędne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystąpienia o pozwolenie na budowę. 
 

 projekt wykonawczy 
 Projekt wykonawczy, obejmujący rysunki i opisy wszystkich elementów Robót. Projekt 
wykonawczy przedstawiał będzie szczegółowe rozwiązania architektoniczne, konstrukcyjne, 
instalacyjne, usytuowanie wszystkich urządzeń i elementów Robót, ich parametry wymiarowe 
i techniczne, szczegółową specyfikację (ilościową i jakościową) urządzeń i materiałów. 
 

 dokumentacja powykonawcza 
 Wykonawca sporządzi Dokumentację Powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami 
w zakresie i formie jak w Dokumentacji Projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty tak, 
jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane. Będą one obejmować także geodezyjne pomiary 
powykonawcze. 
 Dokumentacja powykonawcza sporządzona zostanie w 3 egzemplarzach w formie 
wydruków oraz  w 3 egzemplarzach w formie elektronicznej. 
 Jeżeli w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone zostaną 
zmiany w zakresie Robót, Wykonawca dokona właściwej korekty rysunków powykonawczych tak, 
aby ich zakres, forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej. 
 

 dokumentacja rozruchu 
 Wszelka dokumentacja wykonawcza niezbędna do przeprowadzenia wszystkich prac 
rozruchowych oraz powykonawcza potwierdzająca prawidłowość działania zainstalowanych 
systemów i urządzeń jak również zgodność z obowiązującymi przepisami wszystkich wykonanych 
prac i usług, a w tym: 

 Program (instrukcja) rozruchu, 
 Instrukcja obsługi i konserwacji,  
 Instrukcje bhp i ochrony przeciwpożarowej, 
 Instrukcje urządzeń energetycznych, 
 Raport z Prób Końcowych. 
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Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urządzeń 
Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca  dostarczy DTR w języku polskim. 
 
Instrukcja obsługi i konserwacji 
Wykonawca ma obowiązek dostarczenia ostatecznej instrukcji obsługi i konserwacji w języku 
polskim, w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej 
na CD-ROM. 
Wszystkie uzupełnienia, zmiany lub skreślenia, których może zażądać Zamawiający po 
doświadczeniach uzyskanych podczas trwania robót oraz w trakcie prób, winny być ujęte                
w instrukcji obsługi i konserwacji w postaci stron uzupełniających lub zastępczych, a koszt 
wprowadzenia tych poprawek jest w wynagrodzeniu Wykonawcy. Instrukcja zostanie dostarczona 
w segregatorach (każdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytułowany na 
okładce). 
 

 b) procedury zatwierdzania dokumentacji 
 projekt budowlany (PB) 

 Przed złożeniem wniosku o Pozwolenie na Budowę oraz przed przystąpieniem do fazy 
Projektu Wykonawczego (PW) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia 
Zamawiającemu wielobranżowego Projektu Budowlanego. Ilość egzemplarzy zgodna z ppkt. 
6.1. a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni roboczych przez 
Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych do wprowadzenia uwag wydanych w postaci 
Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzją Zamawiającego zakres uwag może być do 
naniesienia na etapie następnej fazy. Zakończenie zatwierdzenia PB odbywa się przez spisanie 
protokołu odbioru dokumentacji. 
 

 projekt wykonawczy (PW) 
 Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania                       
i przedłożenia Zamawiającemu wielobranżowego Projektu Wykonawczego (PW). Ilość 
egzemplarzy zgodna z ppkt. 6.1. a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu 
w terminie 10 dni roboczych przez Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych do 
wprowadzenia uwag wydanych w postaci Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. Decyzją 
Zamawiającego zakres uwag może być do naniesienia na etapie następnej fazy. Zakończenie 
zatwierdzenia PW odbywa się przez spisanie protokołu odbioru dokumentacji. 
 

 dokumentacja powykonawcza 
 Po zakończeniu robót, a przed złożeniem wniosku o zakończeniu robót budowlanych / 
wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania               
i przedłożenia Zamawiającemu wielobranżowej Dokumentacji powykonawczej. Ilość egzemplarzy 
zgodna z ppkt. 6.1. a) niniejszego PFU. Dokumentacja podlega zatwierdzeniu w terminie 10 dni 
roboczych przez Zamawiającego. Zamawiający ma 10 dni roboczych  do wprowadzenia uwag 
wydanych w postaci Protokołu Sprawdzenia Dokumentacji. Zakończenie zatwierdzenia 
Dokumentacji powykonawczej odbywa się przez spisanie protokołu odbioru dokumentacji. 
 

 c) pozwolenie na budowę 
 Po akceptacji dokumentów zgodnych z punktem 6.1. b) Wykonawca wystąpi do właściwego 
organu o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłosi zamiar prowadzenia robót dla elementów 
niewymagających pozwolenia na budowę. 
Zamawiający udzieli Wykonawcy na jego wniosek pełnomocnictwa na załatwianie na rzecz               
i w jego imieniu wszelkich pozwoleń i decyzji. 
 

 d) nadzory autorskie 
 Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantów – autorów 
Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo Budowlane. Nadzór sprawowany 
będzie w szczególności poprzez: 

 Kontrole zgodności wykonania Robót z treścią Dokumentacji Projektowej dokonywane 
przez projektantów – autorów. Kontrole takie odbywać się będą na każdym ważnym etapie 
Robót, lecz nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Każda kontrola projektantów – autorów 
udokumentowana zostanie wpisem do Dziennika Budowy o stanie realizacji Robót. 
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 Weryfikacje Dokumentacji Powykonawczej w zakresie jej zgodności z faktycznym 
wykonaniem Robót. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oświadczenie projektantów 
– autorów, załączone do Dokumentacji Powykonawczej. 

 
 6.2. Zagospodarowanie terenu 

 a) uzbrojenie terenu 
 W ramach prac związanych z zagospodarowaniem terenu przewiduje się uporządkowanie, 
przebudowę i wymianę uzbrojenia podziemnego w obrębie posesji; w szczególności:  

 kanalizacja sanitarna - wymiana elementów, przebudowa i zmiana tras sieci wewnętrznej 
kanalizacji sanitarnej; budowę separatora koalescencyjnego, odprowadzenie do kanalizacji 
sanitarnej ścieków z myjni samochodowej; przebudowa przyłącza; zakłada się, że nowe 
przewody będą wykonane z rur kielichowych PVC, o średnicach Dz160÷200, 
z pierścieniami uszczelniającymi; studnie - betonowe, z klapami typu ciężkiego;  
przebudowę przyłącza należy uzgodnić i wykonać zgodnie z wytycznymi zarządcy sieci. 

 kanalizacja deszczowa - przebudowa wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej na terenie 
posesji; nowe przewody będą wykonane z rur kielichowych PVC, o średnicach Dz160÷315, 
z pierścieniami uszczelniającymi; wykonanie nowego odprowadzenia deszczówki do rzeki 
Warty, zabezpieczenie wlotu kanalizacji deszczowej do rzeki oraz wzmocnienie skarpy; dla 
nowego odprowadzenia deszczówki, zabezpieczenia wlotu kanalizacji oraz wzmocnienia 
skarpy należy wykonać operat wodno-prawny i uzyskać pozwolenie wodno-prawne; 

 wodociąg - przebudowa, wymiana elementów instalacji wodociągowej, w obrębie posesji; 
przewiduje się nowe przewody z rur PE, o średnicy Dz63; 

 oświetlenie zewnętrzne - przebudowa instalacji oświetlenia zewnętrznego, wymiana opraw 
oświetleniowych, zainstalowanie nowych punktów świetlnych, tak by pozwoliły na właściwe 
oświetlenie terenu jednostki; 

 monitoring - należy przewidzieć wykonanie systemu monitoringu, pozwalającego na 
kontrolowanie terenu działki, wjazdu na posesję, wejścia do budynku; 

 gaz - w związku z likwidacją kotłowni gazowej w budynku, należy przewidzieć likwidację 
przyłącza gazowego; odłączenie obiektu od sieci należy uzgodnić z zarządcą sieci. 

 
 b) obsługa komunikacyjna 

 Przewiduje się odtworzenie dawnego wjazdu na teren posesji - w południowej części działki od 
strony ul. Kasprowicza, wydzielenie miejsc postojowych dla interesantów - przed wejściem głównym do 
budynku i uporządkowanie układu parkowania na terenie działki - wydzielenie zadaszonych 
i niezadaszonych miejsc postojowych dla samochodów służbowych i pojazdów pracowników komendy. 
W szczególności, na terenie jednostki przewiduje się: 

 10 stanowisk parkingowych dla petentów (w tym 1 stanowisko dla osoby niepełnosprawnej), 
 14 stanowisk parkingowych zadaszonych dla samochodów służbowych, 
 2 stanowiska parkingowe niezadaszone dla samochodów służbowych, 
 24 stanowiska parkingowe dla pracowników policji 
 14 stanowisk garażowych dla samochodów służbowych. 

 Ponadto w obrębie terenu jednostki przewiduje się wydzielenie placu manewrowego i ciągu 
pieszo-jezdnego. Wszystkie nawierzchnie przewidziane dla ruchu kołowego i pieszego na terenie 
jednostki należy wykonać jako utwardzone - z kostki brukowej betonowej, na podbudowie z tłucznia 
kamiennego ułożonego na warstwie odsączającej z piasku. Należy przewidzieć wydzielenie 

kolorystyczne, miejsc parkingowych oraz strefy wejściowej do budynku. 
 Dla zmiany lokalizacji wjazdu na działkę należy uzyskać odpowiednie uzgodnienia i pozwolenia. 
 

 c) wiaty garażowe 
 Przewiduje się wykonanie trzech wiat - stanowiące zadaszenie dla 14 stanowisk 
postojowych, dla samochodów służbowych (odpowiednio, zgodnie z oznaczeniem na rysunkach: 
wiata A - 4 stanowiska; wiaty B i C - po 5 stanowisk); wiaty należy wykonać w lekkiej konstrukcji 
stalowej, opartej na słupach stalowych zakotwiczonych w żelbetowych stopach; przekrycie wiat A 
i B wykonać z poliwęglanu w konstrukcji aluminiowej; zadaszenie wiaty C, ze względu na 
możliwość opadania z okapów sopli lodowych - jako wykonane ze szkła hartowanego, 
w konstrukcji aluminiowej. 
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 d) zbiorniki podziemne stacji paliw 
 Przewiduje się likwidację nieużywanych podziemnych zbiorników na paliwo. Wykopy 
powstałe przy wykopywaniu zbiorników należy zasypać, zagęszczając warstwami materiał, dla 
uzyskania odpowiednich parametrów; następnie wykończyć nawierzchnię zgodnie z planowanym 
zagospodarowaniem terenu - jako utwardzenie lub trawnik; 
 

 e) ogrodzenie 
 W zakresie ogrodzenia planuje się: 

 remont fragmentu ogrodzenia od strony ulicy Kasprowicza - przy budynku Starostwa; 

 likwidację fragmentu ogrodzenia od strony ulicy Kasprowicza - w miejscu projektowanych 
miejsc postojowych dla interesantów; 

 wyburzenie starego i wybudowanie nowego ogrodzenia od strony rzeki Warty i przedszkola 
- z prefabrykowanych płyt betonowych; 

 montaż nowej bramy przesuwnej oraz szlabanu - w miejscu projektowanego wjazdu na 
działkę; sposób sterowania bramą i szlabanem - zgodnie z wytycznymi Inwestora; 

 
 f) zieleń 

 Istniejący układ zieleni na działce należy uporządkować - wyciąć drzewa, które kolidują 
z planowaną inwestycją lub są w złym stanie fitosanitarnym, w miarę potrzeb zabezpieczyć drzewa 
przewidziane do pozostawienia, ewentualnie przewidzieć dokonanie nowych nasadzeń; część 
działki, poza fragmentami przewidzianymi pod utwardzenie, należy pozostawić jako trawiastą 
z dokonaniem uzupełnień trawy. Dla wycinki należy uzyskać właściwe pozwolenie. 
 

 g) elementy małej architektury 
 Przy budynku należy przewidzieć montaż niezbędnych elementów małej architektury: koszy 
i kontenerów na odpady, ławek, stojaków na rowery. 
 

 6.3. Obiekty budowlane - założenia funkcjonalne 
 a) budynek administracyjny nr 1 

 W budynku administracyjnym nr 1 przewiduje się zlokalizowanie następujących funkcji: 
piwnice 

 Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych - z pomieszczeniami dla zatrzymanych (celami), 
pomieszczeniem profosa, pokojem badań, kuchnią / zmywalnią, węzłem sanitarnym 
i niezbędnymi pomieszczeniami magazynowymi (depozyt, magazyny pościeli, magazyn 
środków czystości); w ramach przebudowy tej części budynku planuje się dostosowanie 
pomieszczeń do aktualnych wymogów - m.in. wzmocnienie istniejących ścian cel, dla 
zapewnienia wymaganej wytrzymałości, powiększenie otworów okiennych dla zapewnienia 
odpowiedniego doświetlenia światłem dziennym, osuszenie, izolacja przeciwwilgociowa 
i docieplenie ścian i podłóg, wykonanie nowego wykończenia ścian, sufitów i podłóg; 
wymiana stolarki drzwiowej i krat stalowych, wymianę lub wykonanie instalacji 
wewnętrznych: sanitarnych, elektrycznych (w tym instalacji oświetlenia, monitoringu, 
przyzywowej, napadu); 

 pomieszczenia techniczne - akumulatorownia z bateriami UPS, pomieszczenie 
wymiennikowni; 

 pomieszczenia magazynowe - w tym archiwum Sekcji Kryminalnej, depozyt dowodów 
rzeczowych  Wydziału PG, magazyn broni; 

 pomieszczenia pomocnicze dyżurnych, pomieszczenie sanitarne; 
 
parter 
 W obrębie parteru, w części biurowej, przewiduje się wydzielenie dwóch stref dostępu. 
Ponadto planuje się adaptację istniejącego spacerniaka na pomieszczenie magazynowe. 

 strefa ogólnodostępna - z pomieszczeniem recepcyjnym i poczekalnią, pokój pierwszego 
kontaktu, pokój obsługi interesantów, sanitariat ogólnodostępny przystosowany do potrzeb 
osób poruszających się na wózkach; 

 strefa ograniczonego dostępu - w której przewiduje się: pomieszczenia dyżurnych, 
pomieszczenia prowadzenia akcji operacyjnych, pomieszczenia biurowe Wydziału Ruchu 
Drogowego, salę odpraw Ruchu Drogowego, pomieszczenia Zespół Zarządzania 
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Kryzysowego, Zespołu Kontroli, Zespołu Kadr i Szkolenia, stanowisko BHP, serwerownię, 
sanitariaty i pomieszczenia socjalne; 

 budynek magazynowy - w miejscu istniejącego spacerniaka przewiduje się wykonanie 
budynku magazynowego; w tym celu przewiduje się przesunięcie jednej ze ścian, likwidację 
przejścia do części biurowej budynku oraz  zadaszenie przestrzeni spacerniaka; dostęp do 
magazynu będzie z zewnątrz (z wewnętrznego dziedzińca); 

 
piętro 1 

 pomieszczenia Komendanta, Zastępcy Komendanta z sekretariatem, zapleczem socjalnym 
i poczekalnią, pomieszczenia biurowe Zespołu Finansów i Zaopatrzenia, Zespołu Łączności 
i Informatyki, Zespołu Prezydialnego, kancelaria tajna, pomieszczenie obróbki dokumentów 
niejawnych (ODN), biuro Rzecznika Prasowego, sanitariaty, pomieszczenia socjalne;  

 
piętro 2 

 pomieszczenia biurowe Wydziału Kryminalnego, sala odpraw Wydziału Kryminalnego, 
pomieszczenia biurowe Zespołu ds. Narkotyków; serwerownia – punkt dystrybucyjny, 
pomieszczenia socjalne, sanitariaty; 

 
 b) budynek administracyjny nr 2 z salą sportową 

 W budynku administracyjnym nr 2 zlokalizowane będą: 
piwnica 

 pomieszczenia magazynowe - depozyty dowodów rzeczowych: Wydziału Prewencji, 
Wydziału Kryminalnego, Wydziału ds. Narkotyków, pomieszczenia archiwum (archiwum 
tajne, archiwum jawne), depozyt dowodów rzeczowych zakaźnych, magazyn chemiczny, 

 pomieszczenia socjalne i pomocnicze - pomieszczenia szatni z węzłami sanitarnymi - 
Wydziału Ruchu Drogowego i Sekcji Prewencji, wydzielony węzeł szatniowy - damski 
sanitariaty, pomieszczenia konserwatorów, pomieszczenia sprzątaczek, pomieszczenia 
pomocnicze; 

 strzelnica multimedialna z zapleczem technicznym; 
 
parter 

 pomieszczenia biurowe Rewiru Dzielnicowych, pomieszczenia biurowe i sala odpraw 
Wydziału Prewencji,  

 sala sportowa i siłownia z zapleczem oraz węzłem szatniowym; 
 
piętro1 

 pomieszczenia biurowe i sala odpraw Wydziału PG, pomieszczenia biurowe Wydziału 
Kryminalnego, pomieszczenia techników 

 pokój okazań i pokój obserwacji; 
 pomieszczenia socjalne i sanitarne; 

 
 c) budynek garażowy 

 W budynku garażowym przewiduje się wydzielenie sześciu boksów garażowych:  pięciu 
dwustanowiskowych oraz jednego z jednym stanowiskiem garażowym; z tego ostatniego można 
przejść do wydzielonego pomieszczenia, w którym przewidziano lokalizację agregatu 
prądotwórczego. 
 

 d) budynek warsztatowy 
 W budynku przewiduje się wykonanie pomieszczenia warsztatowego z kanałem, magazynu 
podręcznego, jednego pomieszczenia garażowego oraz pomieszczenia myjni samochodowej                   
z miejscem na urządzenie myjące typu Kercher. 
 

 e) budynek gospodarczy 
 W części budynku przewidziano dwa stanowiska garażowe (boksy); pozostałą część 
zajmują pomieszczenia pomocnicze, socjalne i sanitarne dla opiekunów psów oraz miejsce 
przygotowania karmy dla psów. 
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 f) kojce dla psów 
 W budynku znajduje się pięć wydzielonych kojców dla psów służbowych; przy budynku 
wydzielono wybieg dla psów. 
 
6.3.1.  Zestawienie powierzchni pomieszczeń dla poszczególnych budynków: 
 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

PIWNICA 

01.-01 PROFOS 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

11,51 

02.-01 DEPOZYT 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,81 

03.-01 WC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

4,56 

04.-01 MAG. POŚCIELI CZYSTEJ/BRUDNEJ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,52 

05.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

8,10 

06.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

7,91 

07.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

7,91 

08.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

7,91 

09.-01 MAG. NA ŚRODKI CZYSTOŚCI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

4,56 

10.-01 WC/PRZEDSIONEK 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

2,33 

10A.-01 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

5,01 

10B.-01  WC DAMSKIE płytki ceramiczne 3,10 

11.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

45,45 

12.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

12,22 

13.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

10,50 

14.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

10,61 

15.-01 POM. DLA ZATRZYMANYCH 
epoksydowe bezspoin.  
o grub. 3-5 mm 

10,50 

16.-01 KUCHNIA/ZMYWALNIA 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

11,07 

17.-01 POKÓJ DO BADAŃ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

12,42 

18.-01 DEPOZYT 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

9,90 

19.-01 AKUMULATOROWNIA płytki klinkierowe 15,51 

20.-01 POM. TECHNICZNE płytki klinkierowe 10,82 

21.-01 POM. POMOCNICZE DYŻURNYCH 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

11,15 

22.-01 POM. POMOCNICZE DYŻURNYCH płytki gresowe 12,71 
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antypoślizgowe 

23.-01 DEPOZYT DOWODÓW RZECZOWYCH PG 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

10,99 

24.-01 ARCHIWUM SEKCJI KRYMINALNEJ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

24,46 

25.-01 WC/PRYSZNIC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

7,13 

26.-01 WYMIENNIKOWNIA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

23,14 

26A.-01 PRZEDSIONEK 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

9,70 

27.-01 MAGAZYN BRONI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

24,50 

28.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

60,99 

KL. 1 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

7,75 

KL. 2  KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

7,34 

                                                                                                            RAZEM 425,19 

PARTER 

01.01 ZESPÓŁ KADR I SZKOLEŃ wykł. techn. zgrzewalna 12,04 

02.01 ZESPÓŁ KADR I SZKOLEŃ wykł. techn. zgrzewalna 13,02 

03.01 NACZELNIK RUCHU DROGOWEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

12,43 

04.01 SEKRETARIAT RUCHU DROGOWEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

11,03 

04.01a ANEKS KUCHENNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

1,14 

05.01 Z-CA NACZELNIKA RUCHU DROGOWEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

13,23 

05.01a POM. POMOCNICZE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

4,15 

06.01 POM. TECHNICZNE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,50 

07.01 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,05 

08.01 RUCH DROGOWY wykł. techn. zgrzewalna 13,77 

09.01 SALA ODPRAW RUCHU DROGOWEGO wykł. techn. zgrzewalna 24,86 

10.01 STANOWISKO BHP wykł. techn. zgrzewalna 12,17 

11.01 RUCH DROGOWY wykł. techn. zgrzewalna 12,64 

12,01 ZESPÓŁ KONTROLI wykł. techn. zgrzewalna 12,90 

13.01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

45,34 

14.01 SERWEROWNIA 
wykł. tech.PCV 
termozgrzewalna 
antystatyczna 

10,81 
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15.01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

17,39 

18.01 POCZEKALNIA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

9,61 

19.01 RECEPCJA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,23 

20.01 DYŻURKA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

23,85 

21.01 POM. ŁĄCZNOŚCI SPECJALNEJ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

5,00 

22.01 MAGAZYN BRONI/WYDAWANIE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

5,34 

23.01 ŚLUZA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

3,00 

24.01 POM. SOCJALNE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

8,13 

25.01 WC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,86 

26.01 ZESP. ZARZ. KRYZYSOWEGO wykł. techn. zgrzewalna 26,48 

27.01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

23,12 

29.01 POKÓJ ŚNIADAŃ 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,29 

30.01 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

4,57 

31.01 WC DAMSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

10,01 

32.01 POM. PROW. AKCJI/OPERACJI wykł. techn. zgrzewalna 11,36 

33.01 POKÓJ PIERWSZEGO KONTAKTU 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

13,10 

34.01 POKÓJ PRZYJĘĆ INTERESANTÓW 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

12,25 

35.01 WC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

12,70 

KL. 1  KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

12,64 

KL. 2 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

28,17 

                                                                                                               RAZEM 452,18 

I PIĘTRO 

01.02 ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI wykł. techn. zgrzewalna 12,81 

02.02 ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI wykł. techn. zgrzewalna 12,81 

03.02 POM. ODN wykł. techn. zgrzewalna 12,08 

04.02 PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFOR. NIEJAWNYCH wykł. techn. zgrzewalna 12,51 

05.02 KANCELARIA TAJNA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

18,02 

06.02 POM. GOSPODARCZE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,50 
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07.02 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

8,96 

08.02 ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA wykł. techn. zgrzewalna 13,50 

09.02 ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA wykł. techn. zgrzewalna 12,51 

10.02 KIER. ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

11,79 

11.02 SALA NARAD 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

39,89 

12.02 POM. SOCJALNE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

10,87 

13.02 POM. KOMENDANTA 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

31,67 

14.02 SEKRETARIAT KOMENDANTA 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

14,23 

15.02 POKÓJ SOCJALNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

12,32 

16.02 Z-CA KOMENDANTA 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

24,55 

17.02 POM. BIUROWE PG wykł. techn. zgrzewalna 12,43 

18.02 POM. BIUROWE PG wykł. techn. zgrzewalna 13,32 

19.02 WC DAMSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,65 

20.02 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,32 

21.02 POM. RZECZNIKA PRASOWEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

11,11 

22.02 POKÓJ ŚNIADAŃ 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

13,12 

23.02 ZESPÓŁ PREZYDIALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,57 

24.02 POCZEKALNIA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

12,65 

25.02 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

47,61 

26.02 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

47,92 

KL. 1 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

46,00 

                                                                                                                     RAZEM 486,72 

II PIĘTRO 

01.03 ZESPÓŁ DS. NARKOTYKÓW wykł. techn. zgrzewalna 13,06 

02.03 ZESPÓŁ DS. NARKOTYKÓW wykł. techn. zgrzewalna 13,15 

03.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,80 

04.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,80 

05.03 ZESPÓŁ DS. POSZUKIWAŃ wykł. techn. zgrzewalna 17,95 

06.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,32 

10.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,56 
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11.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 13,06 

12.03 SALA ODPRAW wykł. techn. zgrzewalna 27,23 

13.03 SERWEROWNIA 
wykł. tech.PCV 
termozgrzewalna 
antystatyczna 

10,73 

14.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 17,17 

15.03 NACZELNIK WYDZ. KRYMINALNEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

14,36 

16.03 SEKRETARIAT WYDZ. KRYMINALNEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

19,32 

17.03 POKÓJ SOCJALNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,75 

18.03 Z-CA NACZELNIKA WYDZ. KRYMINALNEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

14,35 

19.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 13.06 

20.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,40 

21.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 13,00 

22.03 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

47,61 

23.03 POM. SOCJALNE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

10,01 

24.03 WC DAMSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,42 

25.03 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,29 

26.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 11,11 

27.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 13,19 

28.03 Z-CA NACZELNIKA WYDZ. KRYMINALNEGO 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

12,41 

29.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,52 

7.03 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

47,92 

8.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 12,78 

9.03 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 13,06 

KL. 1 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

46,00 

                                                                                                                RAZEM 498,39 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1 (m2) 2 360,87 

KUBATURA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 1 (m3) 8 941,30 
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POMIESZCZENIA UŻYTKOWE  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 

RODZAJ  

PODŁOGI 

POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

PIWNICA 

29.-01 MAGAZYN CHEMICZNY płytki klinkierowe 11,56 

30.-01 DEPOZYT DOW. RZECZ. WYDZ. PREWENCJI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

11,17 

31.-01 DEPOZYT DOW. RZECZ. WYDZ. KRYMINALNEGO 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

15,08 

32.-01 DEPOZYT DOW. RZECZ. / NARKOTYKI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

11,70 

33.-01 DEPOZYT DOW. RZECZ. BRUDNYCH 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

10,97 

34.-01 ARCHIWUM TAJNE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

21,95 

35.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

39,11 

36.-01 ARCHIWUM  
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

32,82 

37.-01 ARCHIWUM 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

8,42 

38.-01 MAGAZYN 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

25,75 

39.-01 POM. KONSERWATORÓW 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

17,84 

40.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,43 

41.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

10,65 

42.-01 POM. SOCJALNE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

10,56 

43.-01 WĘZEŁ SANITARNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,01 

44.-01 STRZELNICA MULTIMEDIALNA wykł. techn. zgrzewalna 40,68 

45.-01 POM. TECHNICZNE STRZELNICY wykł. techn. zgrzewalna 10,06 

46.-01 WC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

5,27 

47.-01 POM. POMOCNICZE SPRZĄTACZEK 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

9,79 

48.-01 SZATNIA SEKCJI PREWENCJI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

57,81 

49.-01 WC/PRYSZNIC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

31,48 

50.-01 WC MĘSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

5,62 

51.-01 WC DAMSKIE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,61 

51a.-01 POM. GOSPODARCZE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,02 

52.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

30,65 

53.-01 SZATNIA RUCHU DROGOWEGO 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

46,34 
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54.-01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

4,77 

55.-01 SZATNIA DAMSKA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

26,56 

56.-01 WC/PRYSZNIC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

10,32 

57.-01 MAGAZYN 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

17,65 

58.-01 WIATROŁAP 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,51 

KL. 3 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

9,44 

KL. 4 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

22,11 

                                                                                                                  RAZEM 586,72 

PARTER 

28.01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

81,09 

36.01 KIER. REWIRU DZIELNICOWYCH 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

11.18 

37.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 10,83 

38.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 12,59 

30.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 12,85 

40.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 12,51 

41.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 12,64 

42.01 POM.  REWIRU DZIELNICOWYCH wykł. techn. zgrzewalna 11,12 

43.01 N-K WYDZ. PREWENCJI 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

11,48 

44.01 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

38,28 

45.01 SEKRETARIAT WYDZ. PREWENCJI 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

18,11 

46.01 ANEKS KUCHENNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,78 

47.01 Z-CA N-KA WYDZ. PREWENCJI 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

9,45 

48.01 ASYSTENT PDOZ wykł. techn. zgrzewalna 9,54 

49.01 ZESPÓŁ WYKROCZEŃ wykł. techn. zgrzewalna 18,98 

50.01 ZESPÓŁ WYKROCZEŃ wykł. techn. zgrzewalna 18,98 

51.01 ZESPÓŁ NIELETNICH wykł. techn. zgrzewalna 11.16 

52.01 ZESPÓŁ NIELETNICH wykł. techn. zgrzewalna 9,40 

53.01 ZESPÓŁ NIELETNICH – PRACA ZESPOŁOWA wykł. techn. zgrzewalna 17,06 

54.01 SALA ODPRAW wykł. techn. zgrzewalna 33,79 

55,01 KIER. REF. PATROLOWO-INTER. 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

8,68 
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56.01 ZESPÓŁ NIELETNICH wykł. techn. zgrzewalna 7,85 

57.01 SALA SPORTOWA 

wykładzina sportowa 
syntetyczna 
homogeniczna grub. 4 
mm na warstwie 
podkładowej 
syntetycznej ułożonej na 
systemowej  warstwowej 
drewnianej podłodze 

192,98 

58.01 MAGAZYN ZESP. ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,51 

59.01 PRZEBIERALNIA 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

10,92 

60.01 UMYWALNIA 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,26 

61.01 SIŁOWNIA 

wykładzina sportowa 
syntetyczna 
homogeniczna grub. 4 
mm na warstwie 
podkładowej 
syntetycznej 

38,79 

62.01 ZAPLECZE SIŁOWNI 

wykładzina sportowa 
syntetyczna 
homogeniczna grub. 4 
mm na warstwie 
podkładowej 
syntetycznej 

4,44 

KL. 3 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

19,11 

KL. 4 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

22,14 

                                                                                                                   RAZEM 686,60 

I PIĘTRO 

27.02 WYDZ. D/W. Z PG wykł. techn. zgrzewalna 14,37 

28.02 WYDZ. D/W. Z PG wykł. techn. zgrzewalna 12,71 

29.02 WYDZ. D/W. Z PG wykł. techn. zgrzewalna 11,06 

30.02 WYDZ. D/W. Z PG wykł. techn. zgrzewalna 13,55 

31.02 WYDZ. D/W. Z PG wykł. techn. zgrzewalna  12,71 

32.02 SALA ODPRAW WYDZ. PG wykł. techn. zgrzewalna 25,69 

33.02 N-K WYDZ. PG 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

14,64 

34.02 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

64,44 

35.02 SEKRETARIAT WYDZ. D/W Z PG 
panele podł. drewniane 
dębowe o grub. 15-20 
mm 

18,86 

36.02 ANEKS KUCHENNY 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

3,31 

37.02 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 14,40 
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38.02 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 7,63 

39.02 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

40,39 

40.02 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 18,05 

41.02 WYDZ. KRYMINALNY wykł. techn. zgrzewalna 20,52 

42.02 POM. POMOCNIKA TECHNIKÓW wykł. techn. zgrzewalna 12,89 

43.02 SANITARIAT 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

9,77 

44.02 KORYTARZ 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

7,85 

45.02 POM. TECHNIKÓW KRYMINALISTYKI 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

14,96 

46.02 POM. POMOCNICZE TECHNIKÓW 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

14,88 

47.02 POM. BIUROWE TECHNIKÓW wykł. techn. zgrzewalna 20,13 

48.02 POKÓJ OBSERWACJI wykł. techn. zgrzewalna 8,87 

49.02 POKÓJ OKAZAŃ/PRZESŁUCHAŃ wykł. techn. zgrzewalna 9,28 

KL. 2 KLATKA SCHODOWA 

granit grub. 4 cm na 
podnóżku stopnia i 3 cm 
na przednóżku stopnia 
oraz podestach 

19,36 

                                                                                                                    RAZEM 410,42 

SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2 (m2) 1 683,74 

KUBATURA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO NR 2 (m3) 10913,80 

 
 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE  BUDYNKU GARAŻOWEGO 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

1-1.01a GARAŻ płytki klinkierowe 21,69 

1.01a POM. AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO płytki klinkierowe 23,44 

2.01a GARAŻ płytki klinkierowe 42,59 

3.01a GARAŻ płytki klinkierowe 43,38 

4.01a GARAŻ płytki klinkierowe 43,02 

5.01a GARAŻ płytki klinkierowe 43,32 

6.01a GARAŻ płytki klinkierowe 46,01 

                                                                                                                      RAZEM 263,45 

 
 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE  BUDYNKU WARSZTATOWEGO 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

14.01a GARAŻ/WARSZTAT płytki klinkierowe 37,76 

15.01a GARAŻ płytki klinkierowe 23,69 

16.01a MAGAZYN płytki klinkierowe 5,53 

17.01a MYJNIA SAMOCHODOWA  

płyta żelbetowa z betonu 
szczelnego klasy co 
najmniej C 16/20 na 
podbudowie  z tłucznia 
kamiennego, 

29,76 
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wyprofilowana ze 
spadkiem dla 
odprowadzenia wód 
poprzez osadnik                   
i separator 
koalescencyjny olejów + 
posadzka epoksydowa 
typu kamienny dywan 

                                                                                                                      RAZEM 96,74 

 
 

POMIESZCZENIA UŻYTKOWE  BUDYNKU GOSPODARCZEGO 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

10.01a POM. SOCJALNE 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

12,90 

11.01a WC/PRYSZNIC 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

5,42 

12.01a POM. NA SPRZĘT GOSPODARCZY 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,80 

13.01a WIATROŁAP 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

2,08 

7.01a GARAŻ płytki klinkierowe 38,21 

8.01a KUCHNIA DLA OBSŁUGI PSÓW 
płytki ceramiczne 
antypoślizgowe 

8,99 

9.01a POM. POMOCNICZE 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

5,37 

                                                                                                                      RAZEM 75,77 

 
 

WIATY 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 
RODZAJ  

PODŁOGI 
POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

1b MAGAZYN 
płytki gresowe 
antypoślizgowe 

64,88 

A WIATA - A 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z tłucznia 
kamiennego 

83,82 

B WIATA - B 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z tłucznia 
kamiennego 

112,19 

C WIATA - C 

kostka brukowa szara 
grub. 8 cm na 
podbudowie z tłucznia 
kamiennego 

91,06 

                                                                                                                      RAZEM 351,95 
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KOJCE DLA PSÓW 

NR   POM. NAZWA POMIESZCZENIA 

RODZAJ  

PODŁOGI 

POW. 

UŻYTKOWA 
( m2 ) 

0.01b KOMUNIKACJA posadzka cementowa 22,97 

1.01b KOJEC 
posadzka cementowa + 
drewniane podesty 

8,58 

2.01b KOJEC 
posadzka cementowa + 
drewniane podesty 

8,58 

3.01b KOJEC 
posadzka cementowa + 
drewniane podesty 

8,58 

4.01b KOJEC 
posadzka cementowa + 
drewniane podesty 

8,58 

5.01b KOJEC 
posadzka cementowa + 
drewniane podesty 

8,56 

                                                                                                                      RAZEM 65,85 

 
 

 6.4. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 
 
UWAGA 
Poniżej podano wstępne wytyczne dotyczące rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych. 
Ostateczne rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe należy przyjąć na etapie 
projektowania, po dokładnym rozpoznaniu stanu technicznego i nośności istniejących 
elementów konstrukcji oraz po wykonaniu odpowiednich obliczeń statycznych. Dotyczy to 
w szczególności nadbudowywanych części budynku (np. ścian nośnych, stropów, 
konstrukcji i pokrycia dachu, itp.) 
 

 a) ściany nośne 
 Ściany nadbudowywanych kondygnacji wykonane z pustaków ceramicznych typu 
Porotherm lub Max i cegły ceramicznej pełnej. 
 

 b) ściany działowe 
 Ścianki działowe z cegły ceramicznej dziurawki lub pustaków ceramicznych typu 
Porotherm. Pod ścianki działowe wykonać żelbetowe postumenty celem równomiernego rozłożenia 
naprężeń na konstrukcję stropu. 
 

 c) nadproża 
 W związku z koniecznością powiększenia niektórych otworów drzwiowych, wyburzeniem 
fragmentów ścian wewnętrznych, przewiduje się wykonanie nadproża z profili stalowych zgodnie 
ze sztuką budowlaną. W części nadbudowywanych kondygnacji należy zastosować typowe 
nadproża żelbetowe typu L. 
 
 

 d) stropy 
 Nad nadbudowywanymi częściami będą wykonane dwa stropy: stropy nad istniejącymi 
kondygnacjami i stropy nad nadbudowywanymi kondygnacjami. Przewiduje się stropy ceramiczne 
typu Ackerman z użebrowaniem żelbetowym pod konstrukcję dachową. Izolacja stropów nad 
ostatnimi kondygnacjami z wełny mineralnej o wymaganej grubości. 
 

 e) dach 
 Nad dobudowywanymi częściami budynku planuje się dach wielospadowy o konstrukcji 
drewnianej płatwiowej, na słupach drewnianych, z pełnym deskowaniem, kryty dachówką 
ceramiczną w kolorze grafitowym. Zastosować folię izolacyjną paroprzepuszczalną. Podsufitka 
okapów z boazerii PCV w kolorze białym z wentylacją. 
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 f) klatka schodowa (nowa) 
 W bezpośrednim sąsiedztwie budynku nr 2 z salą sportową przewiduje się dobudowanie 
klatki schodowej. Konstrukcję należy oddylatować od istniejącej konstrukcji budynku. Konstrukcja 
klatki schodowej typowa: ławy fundamentowe żelbetowe, ściany fundamentowe z bloczków 
betonowych, ściany konstrukcyjne z pustaków ceramicznych lub cegły ceramicznej pełnej, schody 
żelbetowe. Przekrycie klatki stanowić będzie przedłużenie połaci dachu z istniejącego budynku. 
Konstrukcja dachu drewniana. 
 

 g) stolarka okienna i drzwiowa 
 W części istniejących obiektów założono częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej. 
W części nadbudowanej stolarka okienna i drzwiowa w całości do zabudowy. Stolarka okienna 
PCV w kolorze białym z dostosowaniem wytrzymałości przeciwwłamaniowej do odpowiednich 
funkcji pomieszczeń. Stolarka drzwiowa zewnętrzna i przegrody strefowe wewnętrzne z profili 
aluminiowych przeszklonych o wymaganej wytrzymałości antywłamaniowej i przeciwpożarowej. 
Stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana, częściowo z poszyciem stalowym okleinowana              
w kolorze z dostosowaniem do istniejącej. Bramy garażowe segmentowe z doświetleniem, 
sterowane radiowo oraz z możliwością otwierania ręcznego. 
 

 h) kraty stalowe okienne 
 Ze względu na dostosowanie zabezpieczenia budynku do obowiązujących przepisów 
przewiduje się wymianę i uzupełnienie krat okiennych. Kraty okienne o wymaganych parametrach 
należy montować w ościeżach okiennych od strony zewnętrznej budynku. 
 

 i) obróbki blacharskie 
 Obróbki blacharskie należy zastosować we wszystkich miejscach wymagających 
dodatkowego zabezpieczenia przed przedostawaniem się wód opadowych w miejscach: połączeń 
pokrycia dachu z kominami, krawędzi dachu, styku izolacji termicznej z elementami budynku itp. 
Obróbki blacharskie nowych dachów wykonać z blachy miedzianej, pozostałe z blachy tytanowo-
cynowej i ocynkowanej powlekanej z dostosowaniem do kolorystyki elewacji. Wszystkie obróbki 
blacharskie dachu należy połączyć z układem odgromowym budynku. 
 

 j) rynny i rury spustowe 
 Istniejący układ rynien i rur spustowych z blachy tytanowo-cynkowej przewiduje się 
pozostawić, wprowadzając niewielkie zmiany. Przebudowy będzie wymagać układ odprowadzenia 
wody w obrębie dobudowywanych części budynków. Orynnowanie z innych materiałów niż 
tytanowo-cynkowe, należy wymienić. Wszystkie rynny i rury spustowe należy wykonać jako 
tytanowo-cynkowe. Rury spustowe należy wprowadzić do czyszczaków, którymi będą zakończone 
przewody zewnętrzne kanalizacji deszczowej odbierające wody z połaci dachowych. 
 

 k) wykończenie elewacji 
 Obiekt obecnie nie posiada izolacji termicznej. Brak izolacji powoduje znaczne straty ciepła 
w okresie grzewczym. W związku z tym zachodzi konieczność wykonania termomodernizacji 
obiektu. Docieplenie ścian zewnętrznych zakłada się w technologii systemowej jako styropian EPS 
70 mocowany do istniejącej ściany kołkami systemowymi, za pośrednictwem warstwy klejowej. 
Przyjęto warstwę docieplenia o grubości 12 cm. Przed ułożeniem styropianu należy wykonać 
remont murów i uzupełnić zniszczone lub brakujące tynki. Na styropianie wykonać systemowe 
warstwy wzmacniające, na których zostanie ułożony tynk mineralny biały. Tynk należy pomalować 
farbami silikonowymi w kolorze zgodnym z wytycznymi modelowego rozwiązania siedziby policji. 
Cokoły budynków wyłożone płytkami ceramicznymi - klinkierowymi, w kolorze grafitowym. Izolacja 
termiczna ścian fundamentowych ze styropianu wodoszczelnego grubości 5 cm z zastosowaniem 
polietylenowej membrany kubełkowej do zapewnienia mikrowentylacji. Na poddaszach stropy 
izolowane termicznie wełną mineralną.  
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 Na elewacji należy przewidzieć umiejscowienie podświetlanego napisu „POLICJA” z logo                         
w układzie poziomym przedstawionym poniżej, zgodnie z wytycznymi zawartymi w Księdze znaku 
i elementów identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatów Policji  z czerwca 2013r. 
  

 
  
 Należy również przewidzieć usytuowanie przed wejściem głównym do budynku na 
postumencie betonowym – podświetlanego stojącego pylonu o wysokości 300 cm z napisem 
„POLICJA” z logo oraz napisem „Komenda Powiatowa Policji w Zawierciu”. 
 
 

 
 Na elewacji frontowej należy zamontować uchwyty na flagi ze stali nierdzewnej, w sposób 
aby nie powodowało to zacieków wodnych na elewacji. 
 

 l) wykończenie ścian wewnętrznych i sufitów 
 W pomieszczeniach planowanej nadbudowy wykonać tynki cementowo-wapienne III 
kategorii. W sanitariatach tynki cementowe III kategorii. We wszystkich pomieszczeniach poza 
okładzinami ściennymi planowane do wykonania gładzie gipsowe. Lamperie korytarzy do 
wysokości 165 cm od podłóg w postaci wypraw z tynków szlachetnych. Malowanie tynków ścian                  
w korytarzach i klatkach schodowych powyżej lamperii oraz w pomieszczeniach biurowych - 
farbami akrylowymi w kolorach stonowanych, półpełnych. Malowanie sufitów farbami akrylowymi 
w kolorze białym. 
 W ciągach korytarzowych i sanitariatach należy zastosować lekkie kasetonowe stropy 
podwieszane typu Termatex.  
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 m) podłogi 
 Na stropach pod podłogami wykonać izolacje termiczno-akustyczne ze styropianu o grubości do 
5 cm. 
 Do wykończenia podłóg założono: 

 płytki ceramiczne - w ciągach komunikacyjnych, w pomieszczeniach dyżurnego,                           
w pomieszczeniach ogólnodostępnych, częściowo w pomieszczeniach biurowych, 
w pomieszczeniach sanitarnych, piwnicznych, technicznych, a także w budynkach 
gospodarczych  i magazynowych; 

 płytki klinkierowe - w pomieszczeniach warsztatowych i garażowych; 

 wykładzina techniczna PCV - w pomieszczeniach biurowych, serwerowni, punkcie 
dystrybucyjnym teleinformatyki; w pomieszczeniach biurowych przewiduje się zastosowanie  
wykładziny termozgrzewalnej, o dużej odporności na ścieranie; w serwerowni i punkcie 
dystrybucji teleinformatyki - wykładzina dodatkowo powinna mieć właściwości 
antystatyczne; 

 panele podłogowe - z warstwą drewnianą dębową, o grubości 15-20 mm - w pokojach 
biurowych Komendanta i Zastępcy Komendanta, w sekretariacie, w pokojach Naczelników 
Wydziałów i w pokojach pierwszego kontaktu i przyjęcia interesantów oraz w innych 
pomieszczeniach zgodnie z zestawieniem powierzchni w punkcie 6.3.1.; 

 wykładzina sportowa - syntetyczna, homogeniczna, grubości 4 mm na warstwie 
podkładowej syntetycznej na specjalnej warstwowej podłodze drewnianej - w sali sportowej 
oraz na wylewce betonowej i warstwie samopoziomującej – w siłowni; 

 płyty granitowe – w klatkach schodowych; 

 posadzka epoksydowa typu kamienny dywan – w myjni samochodowej; 
 

 n) wyposażenie pomieszczeń 
 Wyposażenie pomieszczeń w budynku komendy powinno być zgodne z aktualnymi 
wymogami / wytycznymi zawartymi w Księdze Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji 
Polskiej oraz z wytycznymi Komendanta Głównego Policji dotyczącymi standardów technicznych, 
funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji. 

 wyposażenie pomieszczeń biurowych - typowe meble biurowe: szafy, regały, stoły, biurka, 
fotele obrotowe (dla pracowników), krzesła biurowe (dla interesantów);  

 wyposażenie węzłów sanitarnych i szatni -  przewiduje się zastosowanie typowej armatury 
łazienkowej; miski ustępowe, pisuary i umywalki podwieszane; baterie umywalkowe 
i prysznicowe z mieszaczami; w pomieszczeniach sanitarnych przyłącze wody (kran 
z zaworem kulowym) z wpustem podłogowym, w szatniach - szafki ubraniowe, metalowe, 
podwójne, z ławką; 

 wyposażenie pomieszczeń socjalnych - w pomieszczeniach socjalnych, zapleczu sali 
narad, w sekretariacie, w pomieszczeniu sprzątaczek - wyposażone w zlewozmywaki 
jednokomorowe z ociekaczem ze stali nierdzewnej, umywalki ceramiczne, baterie 
z mieszaczem;  

 wyposażenie pomieszczeń dla zatrzymanych - cele wyposażone w drewniane prycze oraz 
stoły i taborety; wyposażenie przytwierdzone w sposób trwały do podłogi i ścian, za pomocą 
zabetonowanych kotew uniemożliwiający ich ręczne wyrwanie lub zniszczenie; śruby 
z łbami kolistymi, nakrętki zaspawane nie wystające z elementów; w korytarzu przy 
drzwiach cel na ścianach planuje się montaż półek do stawiania naczyń; 

pomieszczenia sanitarne dla zatrzymanych wyposażone w nietłukącą się armaturę tj. ze stali 
nierdzewnej; baterie uruchamianych za pomocą fotokomórki;  
pomieszczenie do przygotowania posiłków i zmywania naczyń wyposażone w lodówkę, kuchenkę 
elektryczną, blaty robocze, zlewozmywak dwukomorowy z ociekaczem, z dopływem ciepłej i zimnej 
wody, umywalkę, zmywarkę z funkcją wyparzania, stół, szafki kuchenne i sprzęt stołowo-
kuchenny; 
magazyn czystej i brudnej pościeli wyposażony w odpowiednie regały i pojemniki na brudną 
pościel; 
pomieszczenie profosa wyposażone w podstawowy sprzęt biurowy, szafę na odzież, instalację 
telefoniczną mającą połączenie z dyżurnym jednostki; 
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 o) transporter schodowy (schodołaz gąsienicowy) 
 Przewiduje się wyposażenie budynku w transporter schodowy (schodołaz gąsienicowy) - 
który umożliwi dostanie się osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku, z poziomu terenu, 
do strefy ogólnodostępnej (poziom parteru); transporter będzie obsługiwany przez przeszkolonego 
pracownika komendy, który będzie przywoływany przez osobę niepełnosprawną przyciskiem 
dzwonkowym; zakłada się zastosowanie urządzenia, posiadającego napęd elektryczny 
akumulatorowy; urządzenie powinno posiadać odpowiednie certyfikaty i dopuszczenia do 
stosowania na rynku krajowym; 
 

 6.5. Instalacje wewnętrzne 
 a) instalacje sanitarne 

 

 zakres robót w zakresie branży instalacyjno – inżynieryjnej: 
1) Uzupełnienie (dokończenie) hydroizolacji ścian piwnicznych z drenażem opaskowym budynku 
oraz odwodnienie i utwardzenie terenu przyległego do budynku od strony zaplecza, 
2) Modernizacja źródła ciepła oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku, 
3) Modernizacja przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej, 
4) Modernizacja instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku, 
5) Modernizacja sieci i instalacji wodociągowej wody przeciwpożarowej w celu dostosowania do 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż., 
6) Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej, 
7) Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, 
8) Inne instalacje i urządzenia 

 aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie branży 
instalacyjno – inżynieryjnej 

1) Przed przystąpieniem do projektowania szczegółowych rozwiązań technicznych, Wykonawca 
powinien wystąpić o warunki techniczne do: 
- dostawcy wody do budynku, 
- odbiorcy ścieków sanitarnych i deszczowych oraz wód drenażowych z budynku, 
- dostawcy gazu do budynku lub ciepła zdalaczynnego. 
2) Zamawiający udostępni Wykonawcy szczątkową dokumentację obiektów KPP Zawiercie. 
Wszystkie brakujące informacje Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać poprzez inwentaryzację 
budowlaną obiektów i terenu oraz wywiady branżowe. 
3) Obowiązkiem Wykonawcy jest wystąpić o warunki zabudowy – gdy będzie to niezbędne w celu 
wykonania dokumentacji, wystąpić o warunki podłączenia do sieci zewnętrznych, wykonać 
aktualizację mapy zasadniczej do celów projektowych, uwzględnić wytyczne bhp, p.poż., 
sanitarnohigieniczne MSWIA i wykonanie innych niezbędnych czynności związanych z realizacją 
przedmiotu zamówienia. 
4) Ogólną koncepcję rozwiązań technicznych przyjętych w dokumentacji należy uzgodnić                          
z Zamawiającym przed przystąpieniem do projektowania szczegółów. W celu uzgodnienia, 
Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu w wersji papierowej zaproponowany wariant 
rozwiązań oparty na ww. wytycznych. Zamawiający zastrzega sobie prawo wydania uzgodnienia                
w terminie 14 dni od daty wpływu korespondencji od Wykonawcy. Termin ten należy uwzględnić               
w okresie (w czasie) realizacji zamówienia wymaganym przez Zamawiającego. 
5) Zamawiający dopuszcza możliwość odmiennych rozwiązań technicznych w dokumentacji                    
w stosunku do niniejszych wytycznych pod warunkiem ich uprzedniego pisemnego uzgodnienia              
z Zamawiającym z uzasadnieniem. 
6) Zamówienie uznaje się za zrealizowane w zakresie dokumentacji techniczno – kosztorysowej             
w dniu protokolarnego odbioru przez Zamawiającego po przekazaniu przez Wykonawcę 
kompletnej dokumentacji techniczno – kosztorysowej wykonanej zgodnie z podanymi w niniejszym 
programie wytycznymi wraz z wszystkimi wymaganymi przepisami prawa uzgodnieniami                           
i pozwoleniami administracyjnymi na wykonanie robót objętych przedmiotową dokumentacją, o ile 
jest to niezbędne. Obowiązek uzyskania pozwoleń spoczywa na Wykonawcy dokumentacji. Tylko 
protokół odbioru dokumentacji podpisany przez Zamawiającego stanowił będzie podstawę 
płatności za wykonaną dokumentację. 
7) Wszystkie zaprojektowane urządzenia opisywać cechami funkcjonalno – użytkowymi, 
wydajnością, sprawnością, itp, a jako przykłady podawać urządzenia produkowane w Polsce. 
8) Każda część dokumentacji powinna być podpisana przez projektanta i osobę sprawdzającą 



42 
 

posiadających stosowne uprawnienia budowlane. 
9) Do wykonywania robót można przystąpić dopiero po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej 
przez Zamawiającego i uzyskaniu odpowiednich pozwoleń. 
1.3. Ogólne i szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynku nie ulegną zmianie. 

 opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie 
branży instalacyjno – inżynieryjnej. 

1. Hydroizolacja ścian piwnicznych z drenażem opaskowym budynku i osuszeniem ścian 
piwnicznych oraz odwodnienie i utwardzenie terenu przyległego do budynku od strony zaplecza, 
1.1. Celem tej części przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań i wykonanie robót 
mających zapewnić: 
1) zabezpieczenie fundamentów, ścian i posadzki piwnic budynku przed ich zalewaniem poprzez 
wykonanie właściwej dla występujących warunków gruntowo – wodnych izolacji przeciwwodnej                 
i odprowadzenie wód deszczowych i gruntowych, w tym powodziowych, poza teren nieruchomości, 
przez wykonanie odwodnienia obwodowego budynku i z wykorzystaniem pomp przetłaczających 
wodę gruntową do kanalizacji deszczowej, 
2) zabezpieczenie elementów budynku zlokalizowanych poniżej poziomu wody gruntowej przed 
działaniem wody wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, 
3) izolację termiczną ścian piwnic materiałem odpornym na zawilgocenie, a także na cykle 
mrozowe, 
4) bezpieczeństwo konstrukcji nośnej ścian piwnic, 
5) szczelność przejścia przez ściany rur i przewodów infrastruktury technicznej przy działaniu wody 
wywierającej ciśnienie hydrostatyczne, 
6) prawidłowe działanie instalacji odwodnienia dachu dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic 
budynku przed ich zalewaniem, 
7) wykonanie opaski drenarskiej wokół budynku dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic budynku 
przed ich zalewaniem, z tym że instalacja drenażu oraz instalacja odprowadzenia wód drenażu                  
i 
wód opadowych winny być układem rozdzielonym z wykorzystaniem pomp. 
8) remont drogi dojazdowej do budynku KPP Zawiercie od strony zaplecza z drogi publicznej                      
i remont miejsc parkingowych oraz ich odwodnienie dla zapewnienia zabezpieczenia piwnic 
budynku przed ich zalewaniem, 
9) zabezpieczenie na czas prowadzonych robót infrastruktury technicznej doprowadzonej do 
budynku. 
1.2. Zakres rzeczowy robót objętych dokumentacją 
Zakres rzeczowy robót objętych dokumentacją powinien objąć rozwiązania, o których mowa 
powyżej, a także inne w opinii Wykonawcy rozwiązania zapewniające zabezpieczenie piwnic 
budynku przed ich zalewaniem. 
1.3. Wytyczne do technologii rozwiązań technicznych 
1) Rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji należy opracować w oparciu                           
o faktycznie 
ustalony w wyniku oględzin stan techniczny budynku w zakresie zabezpieczenia przed wilgocią 
oraz termicznego, a także przez określenie rodzaju gruntów, na których posadowiony jest budynek. 
Rozwiązania techniczne zaprojektowane w dokumentacji przyjęte na podstawie domniemanych 
istniejących warunków technicznych nie będą akceptowane przez Zamawiającego. 
2) Montaż izolacji przeciwwodnej i termicznej do ścian bez użycia kołków. 
3) Termoizolacja powinna sięgać powyżej poziomu stropu nad piwnicą i być zagłębiona w gruncie 
co najmniej na głębokość strefy przemarzania. W górnej części ponad gruntem izolacja 
fundamentów powinna łączyć się bezpośrednio z izolacją termiczną ściany budynku, co powinno 
zapobiec tworzeniu się zbędnych mostków termicznych. 
4) Rura drenarska w otulinie z włókna kokosowego, ponadto zgodnie z technologią zastosować 
geowłókninę i folię kubełkową. 
5) Sieci kanalizacji odprowadzające ścieki deszczowe i wodę gruntową z terenu nieruchomości 
powinny zabezpieczyć budynek przed wtórnym zalewaniem (układ rozdzielczy). 
2. Modernizacja źródła ciepła oraz wodnej instalacji grzewczej w budynku, 
2.1. Celem tej części przedmiotu zamówienia jest zaprojektowanie rozwiązań i wykonanie robót 
mających 
zapewnić możliwość racjonalnej gospodarki cieplnej w budynku; wymagane rozwiązania: 
- Źródło ciepła – istniejąca kotłownia gazowa lub wykonanie przyłącza sieci cieplnej zdalaczynnej 
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wraz z węzłem cieplnym, o ile zaistnieją techniczne i ekonomiczne warunki zasilania; ostateczna 
decyzja o technologii źródła ciepła Zamawiający podejmie po analizie rachunku ciągnionego 
kosztów wykonanego przez Projektanta. 
- Dokumentacja powinna objąć technologię kotłowni gazowej w budynku lub wykonanie przyłącza 
sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z węzłem cieplnym, o ile zaistnieją techniczne i ekonomiczne 
warunki zasilania, wewnętrzną instalację grzewczą w budynkach, przyłącze gazu o ile stan 
techniczny kwalifikuje go do wymiany. 
- Wodną instalację grzewczą podzielić na kilka obiegów; jako kryterium podziału przyjąć grupy 
pomieszczeń o jednakowym sposobie i czasie użytkowania w ciągu doby. Poszczególne obiegi 
wyposażyć w: 
1) zawór regulacyjny sterowany termostatem pomieszczeń; usytuowanie zaworów regulacyjnych – 
na wyjściu każdego przewodu z rozdzielacza, przed i za zaworem regulacyjnym zaprojektować 
zawory odcinające, każdy zawór regulacyjny powinien mieć możliwość obejścia, usytuowanie 
każdego termostatu zaprojektować w kasetce metalowej zamykanej na klucz w pomieszczeniu 
reprezentatywnym dla wydzielonej części budynku, sterowanie pomiędzy zaworami regulacyjnymi 
a termostatami 
– przewodowe, w projekcie pokazać przebieg przewodów sterujących prowadzonych w bruzdach 
pod tynkiem zakrytych korytkami natynkowymi. 
Charakterystyka termostatów: program dzienny lub nocny – zakres regulacji temperatury - od +5 
do +300C, z funkcją zabezpieczenia przed zamarzaniem, termostat natynkowy z wyświetlaczem 
cyfrowym, zasilanie termostatu i ewentualnie zaworu - 230 V/50 Hz (nie dopuszcza się zasilania 
wyłącznie bateryjnego), kilka ustawień fabrycznych oraz minimum 5 indywidualnych programów 
regulacji - lub - urządzenie pozwala ustawić – minimum 4 cykle temperaturowo-czasowe dla dni od 
poniedziałku do piątku oraz 2 cykle temperaturowo-czasowe dla soboty i niedzieli, ekran LCD 
wyświetla temperaturę nastawioną, zmiany temperatury otoczenia oraz czas; termostat powinien 
nadawać się także do regulacji systemu klimatyzacyjnego, 
2) podwójne termometry zanurzeniowe na powrotach każdego obiegu, 
3) podwójną armaturę odcinającą na zasilaniu i powrocie. 
- Rozdzielacze instalacji grzewczej na poszczególne obiegi oraz wyposażenie obiegu, usytuować   
w dotychczasowym pomieszczeniu kotłowni gazowej; rozdzielacze wyposażyć w: 2 manometry,              
w zawór ze złączką do węża, rozdzielacz zasilający w 2 termometry zanurzeniowe. 
- Moc cieplna poszczególnych grzejników w pomieszczeniach powinna wynikać z obliczeń 
zgodnych z PN, 
- Grzejniki wyposażyć w zawory grzejnikowe termostatyczne z głowicami programowalnymi; 
zmiana 
nastawy wstępnej nie może być możliwa bez użycia specjalistycznych narzędzi. 
- Przewody wodne w kotłowni (lub węźle cieplnym) wraz z rozdzielaczami – stal nierdzewna. 
- Przewody wodnej instalacji grzewczej w budynku i innych obiektach – stal nierdzewna ze 
złączkami zaprasowywanymi, przyłącze sieci podziemnej łącząca kotłownię z innymi budynkami – 
rury stalowe preizolowane. Wszystkie przewody z termoizolacją. 
- Grzejniki wodne aluminiowe, na powrotach grzejników zamontować zaworki odcinające, na 
każdym pionie – odpowietrzenie automatyczne poprzedzone zaworkiem odcinającym. 
- Zaprojektować zasilenie termostatów i zaworów regulacyjnych na każdym w energię elektryczną 
z istniejącej instalacji elektrycznej w budynku zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawnotechnicznymi. 
- Wodna instalacja grzewcza zamknięta z naczyniem przeponowym; stosowne obliczenia 
pojemności naczynia dołączyć do dokumentacji. 
- Odtworzenie przegród budowlanych po wykonanych pracach w pomieszczeniach - do stanu 
pierwotnego wyłącznie w zakresie objętym pracami. 
- W pozostałym zakresie - rozwiązania techniczne muszą być zgodne z obowiązującymi 
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy i sztuki instalacyjno-
budowlanej. 
- W pomieszczeniu kotłowni (lub węzła cieplnego) zaprojektować techniczną możliwość (przewody, 
odbiornik, pozostałe niezbędne elementy) odwodnienia całej instalacji grzewczej budynku. 
2.3. Modernizacja przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, w tym 
odprowadzenie ścieków z myjni samochodowej; wymagane rozwiązania - Wykonawca 
dokumentacji powinien wystąpić do dostawcy wody oraz odbiorcy ścieków sanitarnych 
i deszczowych o warunki techniczne wymiany przyłączy. 
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- Technologia przewodu przyłącza wodociągowego zgodna z warunkami technicznym remontu 
przyłącza wodociągowego wydanymi przez dostawcę wody, a w przypadku braku wymagań w tym 
przedmiocie należy zastosować zaprojektować przyłącze wodociągowe z rur i kształtek PE-HD 
klasy PE 100 RC SDR 17, rury i kształtki trójwarstwowe, o zdecydowanie podwyższonej 
odporności i wytrzymałości na zarysowania i naciski punktowe (powolna propagacja pęknięć), np. 
rury typu Wavin TS. Technologia i średnica przewodu wprowadzonego do budynku powinna 
uwzględnić doprowadzanie wody do celów ppoż. 
- Technologia przewodu przyłącza kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej zgodna                          
z warunkami technicznym remontu wydanymi przez odbiorcę ścieków z nieruchomości,                            
a w przypadku braku wymagań w tym przedmiocie należy zastosować rury dwuścienne                            
z polipropylenu PP X-Stream z uszczelką gumową. Minimalny spadek przyłącza kanalizacji 
sanitarnej dla rur o średnicy Dn150 mm wynosi 1,5%. 
- Dla celów projektowych, wykonawczych i wyceny oferty początek opracowania dokumentacji 
technicznej oraz wyceny robót przyjąć punkt włączenia przewodu przyłącza wodociągowego do 
sieci wodociągowej zgodnie z warunkami technicznym remontu przyłącza wodociągowego 
wydanymi przez do dostawcę wody do budynku, o które wystąpi Wykonawca po podpisaniu 
umowy z Zamawiającym. 
- Odprowadzenie ścieków z terenów utwardzonych, w tym z myjni samochodowej, wymaga 
odpowiednich rozwiązań w zakresie ochrony środowiska. 
- Odprowadzanie wód opadowych wykonać poprzez odwodnienia liniowe z konstrukcją                               
o odpowiedniej nośności. 
- Jeśli wymagać będą tego warunki techniczne, dokonać odpowiedniego zabezpieczenia 
istniejącego uzbrojenie terenu. 
2.4. Modernizacja instalacji wodociągowej wody zimnej i ciepłej wody użytkowej w budynku; 
wymagane rozwiązania 
- Należy uwzględnić wymianę ww. instalacji w całym budynku oraz doprowadzić przewody cwu                  
z przewodami cyrkulacji do wszystkich punków czerpalnych, 
- Technologia przewodów instalacji wodociągowej wody zimnej i cieplej: rury miedziane. Rury                   
w typoszeregu SDR 6 (ciśnienie nominalne PN 20). 
- Każdy punkt poboru cwu wyposażyć w baterię wodną bezdotykową. 
- Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania cwu powinna być pompa ciepła z dolnym 
źródłem ciepła w gruncie, jako źródło wspomagające przyjąć odzysk ciepła z serwerowni                        
a w okresie zimowym kotłownię gazową lub przyłącze sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z węzłem 
cieplnym. 
2.5. Modernizacja sieci i instalacji wodociągowej wody przeciwpożarowej w celu dostosowania do 
obowiązujących przepisów w zakresie ochrony ppoż.; wymagane rozwiązania: 
- Technologia przewodów sieci i instalacji wodociągowej wody przeciwpożarowej: zgodnie                        
z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej, 
- Przewidzieć możliwość odświeżania wody. 
2.6. Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej i instalacji kanalizacji deszczowej, 
- Należy uwzględnić wymianę ww. instalacji w całym budynku, 
- Technologia przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej: rury z nieplastyfikowanego polichlorku 
winylu pvc-u o gładkiej powierzchni wewnętrznej, o połączeniu rur kielichowo - wciskowym                       
z uszczelką gumową usytuowaną w rowku kielicha rury lub kształtki, o ściance litej 
jednowarstwowej, o klasie sztywności obwodowej SN4 kPa (EN ISO 9969), przeznaczone do 
instalacji wewnętrznych. 
- Technologia przewodów instalacji kanalizacji deszczowej: systemy rynnowe tytanowo – cynowe z 
podgrzewaniem – w kolorze dopasowanym do elewacji. 
2.7. Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji z odzyskiem ciepła, 
- Ustalić stan techniczny przewodów kominowych wentylacyjnych w budynku pod względem 
zapewnienia warunków BHP, san-epid. oaz obowiązujących przepisów prawa. 
- Ustalić zakres niezbędnych robót remontowych budowlanych przewodów kominowych 
wentylacyjnych. 
- W przypadku konieczności uwzględnić dobudowę nowych przewodów kominowych 
wentylacyjnych. 
- Zapewnić w każdym pomieszczeniu budynku wentylację mechaniczną wywiewną istniejącymi               
(a w przypadku konieczności dobudowanymi) przewodami kominowymi wentylacyjnymi, 
uwzględnić 
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całoroczny odzysk ciepła w zimie i chłodu w lato z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Nawiew 
powietrza podgrzanego w zimie i schłodzonego w lecie na poszczególne kondygnacje budynku. 
Odzysk ciepła na poziomie min. 65 %. Dogrzanie ciepła nawiewanego przyjąć z nadwyżki ciepła                   
z pompy ciepła, a w okresie zimowym z kotłowni gazowej. 
- W pomieszczeniach sanitarnych zapewnić wentylację włączaną z chwilą korzystania                        
z pomieszczenia oraz załączaną okresowo samoczynnie. 
- Urządzenia i instalacja wentylacji powinny uwzględnić ich zastosowanie do celów ppoż. 
- W pomieszczeniach specjalnych, np. archiwum, zapewnić techniczną możliwość regulacji 
temperatury i stopnia wilgotności powietrza. 
- W pomieszczeniach: biuro komendantów, sekretariat komendantów, sala narad, serwerownia, 
pomieszczenie ups – zaprojektować montaż klimatyzatorów typu split inverter chłodzące – 
grzejące, o podwyższonej sprawności energetycznej o mocy min.: biuro komendantów, sekretariat 
komendantów 
– 3,5 kW, sala narad – 6 kW, serwerownia – 8 kW, pomieszczenie ups – 3,5 kW. Wszystkie 
skraplacze zamontować na dachu uwzględniając tzw. wysokość przewyższania dla każdego 
klimatyzatora. 
2.8. Inne instalacje i urządzenia 
Zaprojektować:  
system sygnalizacji pożaru automatycznie sterujący m.in. instalacją wentylacji bytowej i pożarowej, 
instalację podgrzewania rynien deszczowych, 
odzysk ciepła z pomieszczenia serwerowi w przypadku opłacalności ekonomicznej, 
system monitoringu gospodarki cieplno – energetycznej w obiektach, 
urządzenia do nowoczesnej gospodarki odpadami komunalnymi i pozostałymi, w tym                                
i niebezpiecznymi. 
3. Wymagania zamawiającego obejmujące warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
zawarto w specyfikacjach technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Wszystkie 
zaprojektowane urządzenia powinny posiadać stosowne certyfikaty i dopuszczenia do stosowania 
w budownictwie, a w przypadku urządzeń zużywających energię elektryczną i cieplną ich klasa 
energetyczna, zdefiniowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, powinna być najwyższa. 
Koncepcja wszystkich rozwiązań z zakresu branży inżynieryjno – instalacyjnej, przed 
przystąpieniem do projektowania szczegółów, powinna zostać zatwierdzona przez Zamawiającego. 
4. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego w zakresie branży instalacyjno – 
inżynieryjnej obejmuje: 
1) dokumenty dołączone do części ogólnobudowlanej programu: 
- potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych 
przepisów, 
- oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na 
cele budowlane, 
- kopię mapy zasadniczej. 
2) przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego                 
w zakresie branży instalacyjno – inżynieryjnej. 
 

 instalacja zimnej wody 
 Do obiektu woda zostanie doprowadzona z istniejącego przyłącza o średnicy Dz50PE. 
istniejące przyłącze będzie służyło do zapewnienia wody zimnej na cele p.poż. oraz socjalne 
budynku. Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez 
przewody wodne z rur wodociągowych miedzianych ułożone wewnątrz budynku. Rury 
wodociągowe planowane do ułożenia pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach ściennych przy 
podejściu do poszczególnych odbiorników. Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów 
sanitarnych przewiduje się zawory odcinające. 
 

 instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
 Źródłem ciepłej wody będzie projektowany system solarny kolektorów słonecznych. 
W sezonach obniżonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania ciepłej wody, będzie 
wspomagany elektrycznie. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur 
miedzianych, ułożonych pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach ściennych przy podejściu do 
poszczególnych odbiorników. 
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 instalacja wewnętrzna p.poż. 
 Dla ochrony p.poż. budynku planowana jest wewnętrzna sieć wody w całości wykonana 
z rur stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek należy wyposażyć w hydranty 
z wężem pożarniczym i prądownicą. 
 

 instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów sanitarnych w budynku 
przewidziane jest przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC, prowadzonymi z wymaganym 
spadkiem. Przewody zbiorcze o średnicy Dz160 PVC-U prowadzone będą z wymaganym 
spadkiem i wyprowadzone na zewnątrz budynku w kierunku planowanych studzienek kanalizacji 
sanitarnej. Piony kanalizacyjne będą zakończone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi 
ponad dach budynku i zaworami napowietrzającymi. 
 Ścieki z myjni samochodowej będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim 
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
 

 instalacja kanalizacji deszczowej 
 Dla odprowadzenia wód deszczowych z dachu przewidziano system grawitacyjny 
kanalizacji deszczowej. Wody odprowadzone będą poprzez system rynien i rur spustowych 
z blachy tytanowo-cynkowej. Istniejący system planuje się do przebudowy i rozbudowy w części 
planowanej nadbudowy budynku. Wody deszczowe pochodzące z dachów wraz z wodami 
brudnymi pochodzącymi z dróg i parkingów, posiadające substancje ropopochodne, 
odprowadzane będą do kanalizacji, po uprzednim oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze 
substancji ropopochodnych. 
 

 instalacja centralnego ogrzewania 
 Przewiduje się likwidację istniejącej kotłowni gazowej i wykonanie przyłącza do miejskiej 
sieci centralnego ogrzewania. Zasilanie instalacji c.o. ciepłem z sieci miejskiej będzie odbywać się 
za pośrednictwem wymiennikowni, którą przewiduje się w pomieszczeniu istniejącej kotłowni. 
Przewiduje się ogrzewanie grzejnikowe z poziomym rozprowadzeniem przewodów z rozdzielacza 
zlokalizowanego w wymiennikowni. Przewody planowane do prowadzenia pod stropem piwnicy, 
a następnie pionami w bruzdach do grzejników. Przejścia przez przegrody budowlane wykonane                 
w tulejach ochronnych. Jako elementy grzejne będą zastosowane grzejniki aluminiowe oraz 
nagrzewnice wodne. Przewody instalacji c.o. planuje się z rur miedzianych. Jako podstawową 
armaturę planuje się zawory grzejnikowe termostatyczne, zawory kulowe i automatyczne 
odpowietrzniki proste z zaworem stopowym. Izolacja termiczna instalacji c.o. do wykonania                      
z pianki poliuretanowej. 
 

 instalacje wentylacji mechanicznej 
 Wentylację mechaniczną planuje się do wykonania w: pomieszczeniach sanitarnych, sali 
sportowej, siłowni, salach odpraw, szatniach, pomieszczeniach depozytu dowodów rzeczowych, 
garażu z kanałem naprawczym, w magazynie pościeli czystej / brudnej PdOZ. W pomieszczeniach 
sanitarnych wentylacja mechaniczna uruchamiana będzie wraz z włączeniem oświetlenia. 
Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej. 
 

 b) instalacje elektryczne  
 

 dane ogólne 
System okablowania strukturalnego i gwarantowanego zasilania powinien spełniać wszelkie 

wymagania postawione w dokumencie „Zalecenia dotyczące standardów technicznych, 
użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji, w zakresie informatyki i łączności” 
wydanym przez Biuro Łączności i Informatyki KGP w dniu 23.04.2013r. 
 

 Główny Punkt Dystrybucyjny (jednocześnie serwerownia), Lokalne Punkty 
Dystrybucyjne 

 Drzwi wzmocnione klasy „C” (uwaga: szerokość drzwi dostosować do szerokości sprzętu 
teleinformatycznego - 100cm) z kontrolą dostępu, 

 System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne działające urządzenia z opcją przejęcia pracy 
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przez będące w spoczynku w przypadku awarii pracującego urządzenia z inwerterem, 

 Do pomieszczenia doprowadzone, okablowanie systemów specjalnych z całego obiektu 
(system kontroli dostępu, alarmowy, wykrycia pożaru, CCTV), kable łączące GPD 
z ewentualnymi Lokalnymi Punktami Dystrybucyjnymi tj. światłowód wielowłóknowy (min. 24 
włókna J lub G50 do każdego LPD, 10 kabli F/FTP kat. 6A), 

 pomieszczenia LPD: drzwi 90cm, klimatyzacja, kontrola dostępu, czujnik temperatury                 
z odczytem w pomieszczeniu dyżurnego oraz adapterem SNMP, 

 Pomieszczenie wyposażyć w: szafy teletechniczne 19” 800x800 i 800x1000 na elementy 
aktywne (urządzenia sieci LAN/WAN oraz telefonii IP) i sieć logiczną; czujnik temperatury                            
w pomieszczeniu, ze stałym odczytem w pomieszczeniu dyżurnego oraz adapterem SNMP, 

 W serwerowni zamontować centrale dla wszystkich systemów specjalnych, zintegrowane ze 
sobą programowo, z możliwością wyciągnięcia końcówek dostępowych na komputerach PC                
z różnym poziomem dostępu przez okablowanie strukturalne. Centrale należy zintegrować                
w sposób dający możliwość obsługi dozorowej na jednym komputerze PC z poziomu jednej 
aplikacji (wizualizacja na podkładzie obiektu wyświetlanym na monitorze komputera),                        
w przypadku zastosowania manipulatorów do transmisji sygnału należy wykorzystać 
okablowanie strukturalne, 

 Do pomieszczenia doprowadzić instalacje kablowe dla mediów teletechnicznych dostarczonych 
z miasta (kabel światłowodowy, kabel telefoniczny). Kable telefoniczne zakończyć z obu stron 
panelem RJ 45 kat. 3 . Należy zaprojektować nawiązanie kanalizacji kablowej z infrastrukturą 
operatora telekomunikacyjnego w pobliżu budynku, 

 Należy przewidzieć wytrzymałość stropu w pomieszczeniu z zainstalowanym sprzętem 
teletechnicznym. 

 

 pomieszczenie techniczne rozdzielni głównej i UPS: 
 Czujnik temperatury w pomieszczeniu ze stałym odczytem w pomieszczeniu dyżurnego oraz 

adapterem SNMP. 
 System klimatyzacji oparty o dwa naprzemienne działające urządzenia z opcją przejęcia pracy 

przez będące w spoczynku w przypadku awarii pracującego urządzenia z inwerterem. 
 System awaryjnego odwodnienia pomieszczenia oparty o automatycznie działającą pompę 

zbierającą wodę w studzience poniżej posadzki, czujnik zalania, 
Wymagania minimalne dla centralnego UPS: oferowane urządzenie ma być fabrycznie nowe                      
i pochodzić z seryjnej produkcji. Nie może być starsze niż sześć miesięcy. Producent powinien 
spełniać wymagania jakości ISO 9001 i potwierdzić certyfikatem. Dostawca ma zapewnić dostawę 
części zamiennych przez okres 10 lat. 
-   Moc wyjściowa UPS należy dostosować do ilości zainstalowanego sprzętu komputerowego,  

zainstalowanych systemów specjalnych oraz urządzeń sieciowych, 
-     Konstrukcja modułowa, moduły o mocy 10kVA lub 20kVA, klasa VFI SS 111, 
-   Dostawa  musi  obejmować  zewnętrzny  układ  obejściowy  umożliwiający  bezprzerwowe 

odłączenie UPS, 
-     UPS podłączyć do wył. ppoż., 
-    Dostawca zapewni: gwarancję 36 miesięcy, 3 przeglądy serwisowe w całym okresie (przeglądy 

wykonać przed upływem I II III roku gwarancji) 
-      UPS modułowy z redundancją min. 1 moduł, 
-      czas autonomii 3 godziny dla pełnego obciążenia, 
-      Zgodny z systemem zarządzania siecią zasilania gwarantowanego w KWP w Katowicach, 
-      Baterie VRLA o żywotności min. 10 lat, 
-     Należy zapewnić dla pomieszczenia akumulatorów odpowiednie warunki klimatyczne tj. 20°C 

·± 2°C oraz stały monitoring temperatury wraz z czujnikiem zalania, 
-     UPS zasilać ma: GPD, LPD, sieć zas. dedykowanego, systemy bezpieczeństwa (ppoż., CCTV, 

kontrola dostępu, alarmy, videofony), oświetlenie zapasowe, 
 

 instalacje elektryczne w sali narad: 
Punkty PEL wykonać w ścianach i w gniazdach podłogowych dając możliwość podłączenia 

dużej ilości sprzętu komputerowego. Wykonać wentylację i klimatyzację, system nagłośnienia, 
przygotować instalacje do podłączenia projektorów, zamontować automatyczne żaluzje, wszystko 
sterowane z pulpitu prowadzącego zajęcia. 
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 kanalizacja teletechniczna: 
Na terenie nieruchomości rozprowadzić nadmiarową kanalizację teletechniczną do 

planowanych garaży, szafek z punktami dostępowymi, latarni, gniazd zasilających, agregatu, 
bramy, furtki, płotu (do każdego narożnika ogrodzenia). 
 

 instalacja antenowa 
Budowa masztu antenowego o wysokości 16m na budynku administracyjnym na 

odpowiednio zaprojektowanej podstawie. 
– konstrukcja masztu rurowa, ocynkowana minimalną warstwą 120μm, wyposażona w stopnie 

wyłazowe, 
–  wszystkie elementy łączne masztu ocynkowane, 
–  odciągi masztu wykonane z lin stalowych ocynkowanych z możliwością regulacji ich długości, 
–  kotwienie odciągów do muru lub żelbetowych konstrukcji stropowych, 
–  maszt należy posadowić na konstrukcji żelbetowej lub ścianie nośnej, 
–  wykonać uziom masztu i dokonać pomiaru rezystancji. 
Należy wykonać 7 instalacji antenowych od masztu do GPD, zaprojektować drogę kablową dla 7 
kabli H1000. 
 

 UPS i agregat prądotwórczy 
Sieć dedykowaną zasilania zabezpieczyć urządzeniem UPS o mocy, która wyniknie                       

z bilansu wraz z rezerwą i czasie podtrzymania 3 godziny gwarantującym bezproblemowe 
przejście na zasilanie z agregatu prądotwórczego (wraz z rezerwą na nieudany start urządzenia).            
Z urządzenia UPS dodatkowo zasilić wszelkie systemy specjalne. Urządzenie winno być 
wyposażone w fabryczny moduł komunikacji i  zdalnego zarządzania przez sieć Ethernet, moduł 
SNMP, dodatkowo zdalny wyświetlacz zainstalowany w pomieszczeniu dyżurnego. Agregat 
prądotwórczy o mocy wynikającej z bilansu, zasilający: 
-  urządzenie UPS, 
-  klimatyzatory w GPD i LPD, 
-  wszelkie niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania obiektu systemy i urządzenia wchodzące 

w skład poszczególnych instalacji, 
-  oświetlenie zewnętrzne, 
-  oświetlenie wewnętrzne podstawowe, 
-  stanowisko kierowania. 
Agregat zamontowany w pomieszczeniu agregatu prądotwórczego. Zbiornik paliwa 
zabezpieczający min. 10 godzin pracy przy pełnym obciążeniu, paliwo – olej napędowy. 
Urządzenie podpięte do sieci zasilania obiektu przez układ SZR w rozdzielni głównej budynku, 
wyposażone w moduł Ethernet oraz SNMP, możliwość tankowania podczas pracy urządzenia                    
z cysterny. 
 

 instalacja okablowania strukturalnego 
Instalacje należy wykonać min. w kat. 6, kabel U/UTP. Ma to być okablowanie uniwersalne 

dla wszelkiego rodzaju systemów tj. telefony IP, komputery, itp. Typologia dla instalacji – Gwiazda. 
Całość osprzętu muszą pochodzić od jednego dostawcy / producenta technologii.                                    
W pomieszczeniach sugerujemy wykonanie instalacji w korytach instalacyjnych natynkowo, w 
obrębie ciągów komunikacyjnych w korytach metalowych nad sufitem podwieszanym. 
W pomieszczeniach biurowych przewidzieć jeden PEL dla jednego użytkownika składający się z:  
PEL=3xRJ45+2x230V (gniazda 230V DATA), pomieszczenie dyżurnego wyposażyć w 10 PEL-i, 
indywidualnie potraktować pomieszczenia typu sekretariat, pomieszczenia teleinformatyki itp., 
aranżację PEL-i uzgodnić na etapie projektu i wykonania z technikiem łączności w jednostce 
Policji. Okablowanie powinno uzyskać certyfikat producenta i gwarancję 25-letnią po wykonaniu 
pomiarów certyfikacyjnych. Trasy kablowe przewidzieć z 25% zapasem, przewidzieć zapas 20%                   
w szafach teletechnicznych 19” celem późniejszej rozbudowy. Szachty i obudowy pionowych tras 
kablowych powinny mieć możliwość otwarcia (na całej wysokości) celem późniejszej rozbudowy 
infrastruktury. 
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 rozdzielnia główna obiektu 
Zamontować SZR do automatycznej zmiany źródła zasilania obiektu, oraz wyposażyć                    

w fabryczny moduł do komunikacji i pełnego zarządzania przez sieć Ethernet (SNMP) i podłączyć 
do sieci LAN, oraz dostarczyć i zainstalować ewentualne oprogramowanie. Rozdzielnia główna 
powinna być zaprojektowana i wykonana jako rozdzielnia szafowa, składająca się z pola zasilania 
podstawowego i pola zasilania prądotwórczego. 
 

 tablice elektryczne 
Tablice wyposażyć w wyłącznik główny 4 polowy, wskaźnik obecności faz, ochronę 

przeciwprzepięciową oraz zabezpieczenia wg potrzeb. Tablicę montować w pobliżu kanału 
kablowego. Wskazane byłoby stosowanie tablic z kanałem kablowym oddzielnym od pola 
bezpiecznikowego. W tablicach przewidzieć 20% rezerwy na rozbudowę obwodów. Tablice 
piętrowe i główna powinny być zamykane na kluczyk. Wszystkie tablice powinny mieć ten sam nr 
kluczyka. 
 

 WLZ, prowadzenie kabli i przewodów 
W budynku wykonać kanały kablowe dla przewodów elektrycznych i oddzielny dla 

przewodów niskonapięciowych. Kanały wykonać o wymiarach min. 24 x 12 cm. Kanały należy 
wytynkować w środku lub wyłożyć płyta g-k. Kanały powinny być wyposażone w drzwiczki 
dostępowe wyposażone w jeden typ zamka. 
 

 wprowadzenie instalacji elektrycznych do budynku 
Celem dobrego doprowadzenia instalacji do budynku na etapie budowy ułożyć rury 

przechodzące przez ściany budynku poniżej poziomu gruntu. Rury ułożyć z przynajmniej 1 
rezerwą. 
 

 przewody elektryczne 
Stosować przewody 3,4,5 żyłowe o przekrojach odpowiednich do zastosowań. 

 

 przewody niskonapięciowe 
Do przesyłania sygnałów stosować nieekranowaną skrętkę 6 kategorii. Skrętkę stosować 

do całej sieci logicznej. 
 

 osprzęt elektryczny 
Gniazda zasilające: dwa gniazda 230V na każdy PEL. Gniazda 400V / 16A – w ilości jedno 

gniazdo na każdej kondygnacji + 3 gniazda zewnętrzne. Garaż: 2 x gniazda 230V hermetyczne, 1 
x gniazdo 400V /16A hermetyczne na boks, zasilanie na każdy napęd bramy segmentowej. 
 
 

 oprawy oświetleniowe 
Zapewniające normowe natężenie oświetlenia. Garaż: 2 x oprawa hermetyczna 

świetlówkowa na boks. Zasilanie bram garażowych ma być zabezpieczone agregatem 
prądotwórczym. 
 

System zabezpieczeń technicznych 

 

 System CCTV obejmujący cały teren zewnętrzny i wewnętrzny 
Przewiduje się monitorowanie obiektu w części zewnętrznej i wewnętrznej. Pełny obraz 

stanu obiektu będzie dostępny w pomieszczeniu dyżurnego oraz na  innych stanowiskach, 
wskazanych przez użytkownika. System ma za zadanie obserwację i rejestrację wszystkich 
zdarzeń w trybie czasu rzeczywistego oraz odtworzenie wszystkich zdarzeń zarejestrowanych                
w przeszłości. Rejestratory z min. 90 dniowym czasem zapisu danych, będą zainstalowane                      
w szafie RACK 19” wspólnie z urządzeniami IT. Kamery zewnętrzne będą w hermetycznych 
obudowach, wyposażonych w grzałki elektryczne. Konieczne jest użycie kamer kolorowych                         
o wysokiej rozdzielczości z systemem wyrównania światła padającego z naprzeciwka. Zastosować 
kamery o wysokiej rozdzielczości typu day – night. Sygnały wizyjne doprowadzić do pomieszczeń 
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serwerowni. Zastosować technologię IP dla systemu CCTV (kamery IP, rejestrator IP, itd.) 
 

 instalacja grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepła z klatek  
schodowych 

Centrale oddymiania będą zlokalizowane na ostatniej kondygnacji klatki schodowej. Okno 
dymowe wyposażone w siłowniki elektryczne. Należy dostosować budynki do aktualnych 
przepisów ppoż. 
 

 oświetlenie awaryjne ewakuacyjne 
W oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy wyposażyć drogi ewakuacyjne oraz 

serwerownię salę narad pomieszczenia naczelników i przestrzeń ogólnodostępną. Oświetlenie 
ewakuacyjne należy wykonać w oparciu o system monitorowania opraw oświetlenia awaryjnego. 
Do oznaczenia kierunków dróg i wyjść ewakuacyjnych należy zastosować oprawy oświetlenia 
awaryjnego kierunkowe – oświetlenie znaków ewakuacyjnych. 
 

 system alarmu włamania i napadu oraz kontroli dostępu. 
Instalacja alarmu i włamania obejmuje budynek biurowy, zespół garaży oraz agregat 

prądotwórczy. Instalacja winna zabezpieczyć w szczególności: drzwi zewnętrzne , okna , ciągi 
komunikacji pionowe i poziome. Sygnał o włamaniu lub uszkodzeniu będzie przekazywany 
sygnalizacją do pomieszczeniu dyżurki. 
System kontroli dostępu składał się będzie z szeregu indywidualnych kontrolerów dla 
poszczególnych przejść. Objęte nim będą klatki schodowe, wejścia.  Komputer umożliwi dowolne 
kompilowanie partycji i uprawnień, nadzór i rejestrację pojedynczych przejść. Drzwi objęte KD, od 
strony wejściowej należy wyposażyć w nieruchomy pochwyt, natomiast od strony wewnętrznej 
(wyjściowej) w klamkę umożliwiającą otwarcie. Będą wyposażone w elektrozaczep lub zworę 
elektromagnetyczną oraz wywołanie komunikatów alarmowych. 

 
 6.6. Warunki ochrony pożarowej 

 
 Budynek administracyjny (po przebudowie, rozbudowie i nadbudowie) - w zależności od 
skrzydła posiada od jednej do trzech kondygnacji nadziemnych (trzykondygnacyjna  -  część 
biurowa, od frontu, dwukondygnacyjna - pozostała część biurowa, jednokondygnacyjna - część 
z salą gimnastyczną); obiekt podpiwniczony - podpiwniczeniem magazynowo-technicznym 
i socjalnym oraz nieużytkowym poddaszem; budynek o wysokości poniżej 12m (liczonej od 
poziomu tereny przy najniżej położonym wejściu do górnej powierzchni najwyżej położonego 
stropu) - zakwalifikowany jako niski. 
 Budynek garażowo-warsztatowy - jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia - 
z pomieszczeniami garażowymi, warsztatowymi i gospodarczymi; budynek o wysokości poniżej 
12m  - zakwalifikowany jako niski. 
 
klasyfikacja pożarowa i zagrożenia ludzi 

 podpiwniczenie - kategoria PM o gęstości obciążenia ogniowego do 500MJ/m2; 

 kondygnacje nadziemne - cześć biurowa (administracyjna), wraz z salą gimnastyczną - 
kategoria ZL III zagrożenia ludzi; 

 pomieszczenia garaży, warsztatu, magazynowe - kategoria PM o gęstości obciążenia 
ogniowego do 500MJ/m2. 

 
wymagania budowlane 
 Obiekt niski zaliczony do kategorii ZL III winien być wykonany co najmniej w klasie „C” 
odporności pożarowej. 
 Elementy budynku powinny być wykonane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO), co 
najmniej w klasie odporności ogniowej, podanej poniżej: 

 główna konstrukcja nośna - R 60 

 konstrukcja dachu - R 15 

 stropy - REI 60 

 ściany zewnętrzne - EI 30 

 ściany wewnętrzne - EI 15 
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 pokrycie dachu - RE 15 
 
 Budynek jednokondygnacyjny zaliczony do PM, o gęstości obciążenia ogniowego do 
500MJ/m2 - powinien być wykonany co najmniej w klasie odporności pożarowej „E”. Dla obiektu 
w klasie odporności pożarowej „E” nie stawia się wymagań dotyczących odporności ogniowej 
elementów budynku; ze względu na odległość obiektu od ściany z oknami budynku 
administracyjnego (mniejszą niż 8m) - należy doprowadzić do zgodnego z przepisami wydzielenia 
pożarowego obydwu budynków (np. ścianka attykowa, okna o odpowiedniej odporności ogniowej, 
itp.). 
Pomieszczenia należy wyposażyć w normatywne znaki ochrony p.poż bezpieczeństwa i ewakuacji,  
normatywny sprzęt p.poż. oraz niezbędne instrukcje p.poż. - zgodnie z „Rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych w sprawie ochrony pożarowej budynków, innych obiektów budowlanych 
i terenowych Dz.U92/92.  
 
warunki ewakuacji 
Dopuszczalne długości przejść ewakuacyjnych do 40m w pomieszczeniach są zapewnione. 
Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych - do 30m, przy jednym kierunku ewakuacji są 
przekroczone, stąd dwie klatki schodowe wydzielono ścianami w klasie REI 60 z drzwiami EI 30 
(na wszystkich kondygnacjach) z zastosowaniem urządzeń do usuwania dymu (klap dymowych) 
o wielkości zgodnej z przepisami – długość dojścia przy dwóch kierunkach ewakuacji do 60 
metrów. 
Trzecia klatka schodowa (dobudowywana) - bez wydzielenia drzwiami EI 30 
Korytarze o długości powyżej 50 metrów zostały podzielone ścianami z drzwiami  EIS 30.  
Szerokość korytarzy - powyżej 140 cm, natomiast biegu klatek schodowych - powyżej 120cm.  
Drzwi zewnętrzne o szerokości biegu klatek schodowych, otwierane w kierunku ewakuacji. 
Biegi klatki schodowej żelbetowe w klasie R 60. 
 
drogi pożarowe, odległości od innych obiektów, strefy pożarowe 
Do obiektu obligatoryjnie wymagana jest droga pożarowa - stanowi ją ul. Kasprowicza z drogą 
wewnętrzną zakończoną placem manewrowym z możliwością wyjazdu bez konieczności cofania. 
Dojazd pożarowy zapewniony jest również do zbiornika p. pożarowego. 
Budynek administracyjny (ZL) usytuowany jest w odległości mniejszej niż 8m od budynku 
garażowo-warsztatowego (PM) oraz od budynku Starostwa zlokalizowanego na sąsiedniej działce. 
Obiekt garaży stanowi oddzielną strefę pożarową. Oddzielną strefę pożarową stanowi również 
podpiwniczenie w części magazynowej budynku administracyjnego. 
Ściana oddzielenia pożarowego z oknami w klasie E30. 
 
wytyczne instalacyjne 

 do zewnętrznego gaszenia pożaru – 20dm3/s; występuje realne prawdopodobieństwo, że 
konieczne będzie wykonanie zbiornika p.poż z zespołem hydroforowym, zasilającego 
hydranty zewnętrzne, zlokalizowane na terenie inwestycji, w sposób zgodny                                    
z obowiązującymi przepisami; 

 do wewnętrznego gaszenia pożaru - hydranty 25 z wężem półsztywnym na każdej 
kondygnacji ZL o zasięgu do 33 metrów; 

 główny przeciwpożarowy wyłącznik prądu (oddzielny dla każdej strefy pożarowej); 

 instalacja oświetlenia ewakuacyjnego na drogach komunikacji ogólnej, oświetlonych 
jedynie światłem sztucznym; 

 instalacja odgromowa - ochrona podstawowa; 

 instalacja do uruchamiania klap dymowych i drzwi zewnętrznych do napowietrzania klatek 
schodowych. 

 
podręczny sprzęt gaśniczy 

 w budynku administracyjnym (ZL) - przewidzieć jedną jednostkę środka gaśniczego - 2kg 
na każde 100m2 powierzchni, w danej strefie pożarowej; 

 w magazynie, w części  warsztatowej - po jednej gaśnicy proszkowej 4 kg; 

 garaże - po jednej sztuce gaśnicy proszkowej 4 kg na jeden boks; 
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 7. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 7.1. Wymagania ogólne 
 Wykonawca robót odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność                         
z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez 
Zamawiającego), umową oraz bieżącymi uzgodnieniami z zespołem lub osobą powołaną do 
reprezentowania Inwestora. 
 
Przekazanie Budowy 
W terminie na warunkach określonych w umowie Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie 
plac budowy. 
 
Dokumentacja Projektowa 
Wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej wszystkie rysunki, obliczenia oraz inne 
dokumenty niezbędne do realizacji zadania jest jednym z elementów niniejszej inwestycji. 
Wykonawca sporządzi również dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację geodezyjno-
powykonawczą, dla zrealizowanych robót - zgodnie z obowiązującymi przepisami umożliwiającą 
naniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz kopie mapy 
powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 
Wykonawca dostarczy instrukcje obsługi i dokumentację techniczno-ruchową dla dostarczonych 
przez niego urządzeń oraz systemów technologicznych. 
Koszt dokumentacji obciąża Wykonawcę w ramach zawartej umowy na realizację inwestycji. 
 
Zgodność robót z dokumentacją projektową i Programem Funkcjonalno-Użytkowym 
W przypadku zaistnienia rozbieżności wymiary określone liczbami są ważniejsze od wymiarów 
określonych według skali rysunków. Poszczególne dokumenty powinny być traktowane 
w następującej kolejności pod względem ważności: 

 Program funkcjonalno-użytkowy, 
 Dokumentacja projektowa (zaakceptowana przez Zamawiającego). 

Wykonawca nie może czerpać korzyści z tytułu błędów lub przeoczeń znajdujących się                  
w dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) lub Programie Funkcjonalno- 
Użytkowym i w przypadku ich odkrycia winien natychmiast o tym powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który zadecyduje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek. 
Wszystkie materiały oraz wykonanie robót powinny być zgodne z wymaganiami określonymi 
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego). 
Cechy materiałów i elementów robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność 
z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi określonego przedziału tolerancji. 
Przedział tolerancji przyjmuje się w celu uwzględnienia przypadkowych, nieznacznych odchyleń od 
wartości docelowych, jakie są praktycznie nieuniknione. 
W przypadku, gdy roboty i materiały nie będą w pełni zgodne z Programem funkcjonalno-
użytkowym lub dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i będzie to miało 
wpływ na niezadowalającą jakość robót, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty te rozebrane na koszt Wykonawcy. 
 

 a) ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
 W szczególności Wykonawca zapewni spełnienie następujących warunków: 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 
lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, środki ostrożności i zabezpieczenia przed 
zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub substancjami toksycznymi, 
zanieczyszczeniami powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
 Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych 
w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą Wykonawcę. 
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 b) ochrona przeciwpożarowa 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz, w pomieszczeniach biurowych i magazynach oraz                  
w maszynach i pojazdach. 
 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                       
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji albo przez personel Wykonawcy. 
 

 c) materiały szkodliwe dla otoczenia  
 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie                
o stężeniu większym niż dopuszczalne. 
 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót będą posiadały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednocześnie określające brak szkodliwego oddziaływania 
tych materiałów na środowisko. 
 Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, 
Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 
administracji państwowej. 
 

 d) wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w tym Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003 r. „W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych" (Dz. U. Nr 47, poz. 401). W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać 
o zdrowie i bezpieczeństwo swoich pracowników oraz zapewnić właściwe warunki pracy                   
i warunki sanitarne. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt                            
i odpowiednią odzież dla ochrony osób zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. 
 Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla personelu 
pracującego na placu budowy. 
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej są 
uwzględnione przez Wykonawcę w cenie realizacji inwestycji. 
 

 e) ochrona własności prywatnej i publicznej 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczanych mu przez zamawiającego. 
 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
 Wykonawca będzie odpowiadał za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. 
 Personel odpowiedzialny za wykonanie robót w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych 
będzie powiadamiał operatorów istniejących urządzeń podziemnych o zamiarze prowadzenia robót 
w ich pobliżu. Koszty płatnego nadzoru przedstawicieli operatorów tych urządzeń, pokryje 
Wykonawca. 
 W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub mające wartość archeologiczną. 
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru oraz władze konserwatorskie i przerwie roboty do 
czasu otrzymania dalszej decyzji. 
 

 f) zabezpieczenie robót 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za zabezpieczenie robót, wszystkich materiałów 
i urządzeń wykorzystywanych do budowy od dnia przekazania budowy do daty wydania protokołu 
odbioru końcowego i przekazania budowy Zamawiającemu. 
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 Każdy odcinek robót powinien być utrzymany w zadowalającym pod względem technicznym 
sposób przez cały okres trwania robót, aż do momentu przekazania budowy Zamawiającemu. 
 Inspektor Nadzoru może zarządzić wstrzymanie robót i podjąć wszelkie działania jakie uzna 
za niezbędne jeżeli wykonawca nie dostosuje się w ciągu 24 godzin do jego poleceń dotyczących 
należytej dbałości o stan robót i ich zabezpieczenie. 
 

 g) zgodność z prawem i innymi przepisami 
 Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować w czasie wykonywania robót wszystkie 
przepisy administracji państwowej i regionalnej, a także inne ustawowe regulacje i wytyczne 
dotyczące robót. 
 Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i zobowiązuje się zastosować do 
wszystkich prawnych wymagań dotyczących używania opatentowanych urządzeń i wykorzystania 
opatentowanych metod oraz zobowiązuje się na bieżąco informować Inspektora nadzoru 
o podejmowanych przez siebie działaniach poprzez przedstawienie mu kopii pozwoleń 
i właściwych dokumentów. 
 

 h) równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 
 Gdziekolwiek w Programie Funkcjonalno-Użytkowym lub Dokumentacji Projektowej 
powoływane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, wyposażenie, sprzęt 
i inne dostarczane towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile 
w dokumentacji nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są 
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być stosowane inne 
odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane 
normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 7.2. Określenia podstawowe 
 Użyte w niniejszym opracowaniu, wymienione poniżej określenia należy rozumieć 
w każdym przypadku następująco: 
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczęcią organu wydającego, 
wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 
budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania 
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów, przekazywania poleceń i innej korespondencji 
technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcą i Projektantem. 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne 
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielnie funkcje techniczne 
w budownictwie, której Inwestor powierza nadzór nad realizacją obiektu budowlanego. 
Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości 
wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, 
jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
Upoważniony Przedstawiciel Inwestora - osoba lub zespół powołany do reprezentowania 
interesów Inwestora, bezpośrednio współpracujący z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz 
kierownikiem budowy, bierze udział w sprawdzeniach i odbiorach wszystkich robót, jak również 
przy odbiorze częściowym i końcowym Inwestycji. 
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami 
i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  
Materiały - wszelkie surowce i produkty niezbędne do wykonywania robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez zespół oraz Inspektorów nadzoru. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną. 
Deklaracja zgodności - oświadczenie, że producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, 
stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną 
specyfikacją techniczną. 
Dokumentacja projektowa - dokument służący do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 
robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się 
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w szczególności z: projektu budowlanego i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi 
zmianami w dokumentacji projektowej, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także 
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów. 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta, Wykonawcę lub 
dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność 
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 
i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem 
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty hannonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych 
organizacji. 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu określenia ich ilości. 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - odbiór części obiektu budowlanego wykonanego 
w stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy", a także odbiór robót wykonanych 
w danym okresie rozliczeniowym, w celu zafakturowania wykonanych robót. 
Odbiór inwestycji - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem końcowym", polegającym 
na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od Wykonawcy zakończonej inwestycji przez osobę lub 
grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez Inwestora, ale nie 
będącymi Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie 
z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, 
wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji 
powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych                     
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych o ile zachodzi taka potrzeba. 
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach 
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów. 
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancjami nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora w formie pisemnej lub ustnej, dotyczące sposobu realizacji robot lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
 

 7.3. Materiały 
 a) wymagania ogólne dotyczące materiałów 

 Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót powinny: 

 być nowe i nieużywane (z wyjątkiem elementów, które w niniejszym opracowaniu zostały 
wprost wskazane jako konieczność wykorzystania istniejących elementów), 

 odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszym opracowaniu i w 
dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) oraz innych nie 
wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

 mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również i świadectwa 
dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z 3 kwietnia 1993r. certyfikaty 
bezpieczeństwa. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
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 b) źródła uzyskania materiałów 
 Na wniosek Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego przed zaplanowanym wykorzystaniem 
jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru. 
 Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Programu 
funkcjonalno-użytkowego i dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego) 
w czasie postępu robót. 
 

 c)  materiały niezgodne z PFU i dokumentacją projektową (zaakceptowaną przez 
Zamawiającego)  

 Wykonawca usunie z terenu budowy lub umieści w miejscu wskazanym przez Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego materiały, które nie odpowiadają wymaganiom specyfikacji technicznej. 
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie tego rodzaju 
materiałów do robót innych, niż te, do wykonania których były pierwotnie wyznaczone. Koszt użycia 
materiałów do tej części robót będzie odpowiednio przez niego zweryfikowany (jeśli warunki 
umowy na to pozwalają). 
 Każda część robót wykonana przy użyciu materiałów, które nie zostały sprawdzone przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego lub przez nich zatwierdzone, będzie realizowana na własne 
ryzyko Wykonawcy. 
 Wykonawca powinien mieć świadomość, że wykonana w ten sposób część robót może nie 
zostać zaakceptowana, a należne za nią płatności wstrzymane. 
 

 d) przechowywanie i składowanie materiałów 
 Wykonawca zapewni, aby czasowo składowane materiały, do czasu ich wykorzystania do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości do 
robót i były dostępne do kontroli przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę. 
 
Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli Program Funkcjonalno-Użytkowy lub Dokumentacja Projektowa (zaakceptowana przez 
Zamawiającego), przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaj materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego                        
o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 7.4. Sprzęt 
 Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywania robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i jakości wskazaniom 
zawartym w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej 
przez Zamawiającego), Programie Zapewnienia Jakości (PZJ) lub projekcie organizacji robót 
zaakceptowanym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego (jeśli taki był wymagany przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego). W przypadku braku ustaleń w powyższych dokumentach, 
sprzęt winien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacji Projektowej 
(zaakceptowanej przez Zamawiającego), wskazaniami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz 
w terminie przewidzianym umową. 
 Sprzęt, będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót będzie 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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 Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego (na ich wniosek) kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania w przypadkach, gdy jest to 
wymagane przepisami. 
 Jeżeli Program Funkcjonalno-Użytkowy lub dokumentacja projektowa (zaakceptowana 
przez Zamawiającego) przewidują możliwość użycia sprzętu wariantowego przy wykonywanych 
robotach, to Wykonawca powiadomi Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego o swoim zamiarze 
wyboru takiego sprzętu co najmniej 2 tygodnie przed użyciem. Wybrany i zaakceptowany sprzęt 
nie może być później zmieniony bez zgody Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Sprzęt, maszyny i urządzenia, które nie gwarantują zachowania warunków umowy zostaną 
przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie będą dopuszczone do robót. 
 

 7.5. Transport 
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej 
przez Zamawiającego) i wskazaniach Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego oraz w terminie 
przewidzianym warunkami umowy. 
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wszelkie wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego. Środki transportu, które nie będą odpowiadały warunkom umowy 
będą na polecenie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego usunięte z placu budowy. 
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz na dojazdach do placu budowy. 
 

 7.6. Wymagania dotyczące właściwości wykonania robót budowlanych 
 a) ogólne zasady wykonywania robót  

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Programem Funkcjonalno-
Użytkowym, Dokumentacją Projektową oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowane przez Wykonawcę zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
 Decyzje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, Programie 
Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego), 
a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 
uwzględnią wyniki badań, materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
 Polecenia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robot. 
Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 

 b) projekt organizacji budowy 
 Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projektu organizacji budowy. Projekt 
organizacji budowy obejmuje m. in.: 

 szczegółowe zestawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
 metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji jak: materiały, 

maszyny i urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i inne, 
 harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
 plany zatrudnienia, 
 zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
 instrukcje montażowe i bhp. 

 Decyzję o konieczności sporządzenia projektu organizacji budowy podejmą Inspektorzy 
Nadzoru Inwestorskiego w zależności od potrzeb lub upoważniony przedstawiciel Inwestora. 
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 c) likwidacja placu budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu 
wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. Termin likwidacji placu budowy - zgodnie w umową. 
 

 d) program zapewnienia jakości (PZJ) 
 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego programu zapewniania jakości (PZJ) dla robót, w którym zaprezentuje on 
zamierzony sposób wykonywania robót zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, 
Dokumentacją Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) oraz poleceniami i ustaleniami 
przekazanymi przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
Program Zapewnienia jakości będzie zawierał: 
część ogólną podającą: 

 organizację wykonywania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

 zasady BHP, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowości wykonywania 

 poszczególnych elementów robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 
robót, 

 wyposażenia w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt, w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorom Nadzoru 
Inwestorskiego 

część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót : 

 wykaz maszyn i urządzeń na budowie z ich parametrami technicznymi 

 rodzaj i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku transportu, 

 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja    
i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

 e) zasady kontroli jakości robót 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
 Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie niezbędne urządzenia do pobierania próbek, badań materiałów                   
i przeprowadzenia prób szczelności oraz sprawdzenia robót. 
 Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej 
przez Zamawiającego). Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są 
określone w normach i wytycznych. 
 W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego 
ustalą jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 Wykonawca dostarczy Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego świadectwa, że wszystkie 
stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane 
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu lub metod badawczych. 
Jeżeli niedociągnięcia będą tak ważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań Inspektorzy 
Nadzoru Inwestorskiego wstrzymają użycie do robót badanych materiałów i dopuszczą je do 
użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia 
jakość tych materiałów. 
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 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 

 f) pobieranie próbek 
 Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego będą mieli zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie 
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do wykonywanych 
badań będą opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

 g) badania i pomiary 
 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.                          
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek wymaganego badania, stosować można 
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektorów 
Nadzoru Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 

 h) raporty z badań 
 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów                       
z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
 Kopie wyników badań będą przekazywane Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego na 
formularzach według dostarczonego przez nich wzoru lub wg wzoru z nimi uzgodnionego. 
 
Badania prowadzone przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego celu pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Wykonawca zapewni Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego przy tym wszelką potrzebną pomoc. 
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez Wykonawcę będą oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami 
Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez 
Zamawiającego) na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogą pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego polecą Wykonawcy lub zlecą niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań albo oprą się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z wymaganiami Programu 
Funkcjonalno-Użytkowego, Dokumentacji Projektowej (zaakceptowanej przez Zamawiającego). 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

 i) certyfikaty i deklaracje 
 Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego mogą dopuścić do użycia tylko takie materiały, które 
posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
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◦ polską normą lub 
◦ aprobatą techniczną  

 testy i badania wytwórni. 
 W przypadku materiałów dla których wyżej wymienione dokumenty są wymagane przez 
specyfikacje techniczne, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie posiadać te 
dokumenty określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
 Produkty przemysłowe muszą posiadać wyżej wymienione dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorom nadzoru budowlanego. Jakiekolwiek 
materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 Decyzję o konieczności sporządzenia projektu zapewnienia jakości podejmą Inspektorzy 
Nadzoru Inwestorskiego w zależności od potrzeb. 
 

 7.7. Dokumenty budowy 
 a) dziennik budowy 

 Dziennik budowy jest obowiązującym instrumentem prawnym istniejącym pomiędzy 
Zamawiającym a Wykonawcą i powinien być prowadzony od dnia rozpoczęcia robót do dnia ich 
zakończenia. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie                                      
z obowiązującymi przepisami. 
 Wpisy do dziennika budowy będą dokonywane regularnie i powinny rejestrować postęp 
robót, ochronę osób własności, a także kwestie techniczne i aspekty związane                                
z zarządzaniem budową. 
 Każdy wpis do dziennika budowy powinien być podpisany i opatrzony datą z nazwiskiem                   
i opisem pracy wykonanej przez osobę dokonującą wpisu. Wszelkie wpisy muszą być czytelne 
i zarejestrowane w chronologicznej kolejności. 
 Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania budowy Wykonawcy, 
 datę zatwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia 

jakości i programu budowy (o ile takie będą), 
 daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych odcinków robót, 
 postęp robót, problemy i przeszkody wynikłe w trakcie wykonywania robót, daty, przyczyny               

i czas trwania opóźnień, 
 uwagi i polecenia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 
 datę i czas trwania oraz powody zarządzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego 

wstrzymania robót, 
 daty zakończenia i odbioru robót ulegających zakryciu oraz częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót, 
 uwagi, polecenia i zalecenia Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego, 
 dane dotyczące czynności pomiarowych dokonanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
 dane dotyczące wykonania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek i przeprowadzania badań wraz                        

z podaniem kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów robót z podaniem kto je przeprowadzał. 
 inne istotne informacje związane z przebiegiem robót. 

 Zapytania, uwagi lub propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy zostaną 
przedłożone Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się. 
 Wszystkie decyzje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wprowadzone do dziennika 
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 
 Wpis projektanta obliguje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania się do 
niego. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 
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 b) księga obmiarów 
 Księga obmiarów jest dokumentem, do którego wpisywane są ilości każdego odcinka 
wykonywanych każdych robót. 
 Szczegółowe dane dotyczące obmiarów są regularnie wprowadzane do księgi obmiarów                     
i wpisywane pod kątem odcinków i jednostek zastosowanych w przedmiarze. 
 Księga obmiarów może nie być wymagana w przypadku ryczałtowego charakteru umowy 
na wykonanie robót. 
 

 c) dokumenty laboratoryjne 
 Dokumenty Wykonawcy takie jak dziennik laboratoryjny, certyfikaty zapewnienia jakości, 
deklaracje jakości materiałów, zatwierdzone receptury laboratoryjne oraz wyniki badań powinny 
być przechowywane w sposób zgodny z opisem zawartym w Programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te będą potrzebne przy procedurze przekazania. Dokumenty przez cały czas powinny 
być udostępnione Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego. 
 

 d) inne dokumenty budowy 
 Niezależnie od dokumentów, o których mowa powyżej, wymienione poniżej dokumenty 
powinny być także uznane za dokumenty budowy: 

 pozwolenie na realizację inwestycji, 
 protokoły przekazania placu budowy, 
 dokumenty zatwierdzenia wykonania robót, 
 procedury, które należy zastosować przy przekazaniu budowy Wykonawcy, 
 uzgodnienia administracyjne zawarte z osobami trzecimi wraz z innymi uzgodnieniami 

prawnymi, 
 certyfikaty. 
 protokoły ze spotkań i narad na terenie budowy oraz polecenia Inspektorów Nadzoru 

Inwestorskiego, 
 korespondencja prowadzenia budowy. 

 
 e) przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w bezpiecznym miejscu. 
 Każdy zagubiony dokument będzie niezwłocznie zastąpiony zgodnie z właściwymi 
wymogami prawnymi. 
 Wszystkie dokumenty budowy będą udostępnione do kontroli Inspektorom Nadzoru 
Inwestorskiego lub Zamawiającemu każdorazowo na ich wniosek. 
 

 f) obmiar robót  
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego), w jednostkach określonych                             
w przedmiarze robót. 
Obmiar robót dokonywany będzie zgodnie z warunkami szczegółowymi umowy. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych 
w przedmiarze robót lub Programie Funkcjonalno-Użytkowym, nie zwalnia Wykonawcy 
z obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędy zostaną poprawione według pisemnych instrukcji 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
Obmiar wykonywanych robót będzie przeprowadzony w związku z płatnościami na rzecz 
Wykonawcy lub w innych przypadkach określonych w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości miedzy określonymi punktami skrajnymi będą obmierzane poziomo wzdłuż 
linii osiowej, szerokości - po prostej prostopadłej po osi. 
Jeżeli specyfikacje techniczne właściwe dla danych robót nie podają tego inaczej, to objętości 
liczone są w m

3
 - jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach - zgodnie 
z wytycznymi w tym zakresie. 
Roboty pomiarowe do pomiaru lub nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. Obmiar skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
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odpowiednimi szkicami umieszczonymi w księdze obmiarów. W razie braku miejsca w księdze 
obmiarów, szkice te będą dołączone w formie odrębnego załącznika do księgi. Wzór takiego 
załącznika będzie uzgodniony z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy do obmiaru robót wymagają akceptacji Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego przed ich użyciem. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą dostarczane przez Wykonawcę, będą one posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie 
technicznym przez cały okres realizacji robót. 
 
Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające wymaganiom w tym 
zakresie. Będzie on utrzymywać te urządzenia, zapewniając w sposób ciągły zachowanie ich 
dokładności pomiaru wg norm zatwierdzonych przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 
Termin i częstotliwość przeprowadzenia pomiarów 
Obmiary będą prowadzone przede wszystkim przed częściowym i końcowym przejęciem robót, 
a także w innych przypadkach na wniosek Zamawiającego. 
Obmiary robót zanikających będą prowadzone w czasie wykonywania tych robót. Obmiary robót 
ulegających zakryciu będą prowadzone przed ich zakryciem. 
 

 7.8. Odbiór robót 
 a) rodzaje odbiorów 

 W zależności od ustaleń szczegółowych warunków umowy i warunków technicznych, roboty 
podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego przy udziale Wykonawcy: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 odbiorowi częściowemu, 

 odbiorowi końcowemu, 

 odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 

 b) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu 
robót. Odbioru robót dokonują Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego. 
 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu oceniają Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu                  
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją 
projektową (zaakceptowaną przez Zamawiającego) i uprzednimi ustaleniami. Szczegółowe 
warunki dokonania odbiorów robót określa umowa, 
 

 c) odbiór częściowy 
 Odbiór częściowy polega na ocenie i jakości wykonanych części robot. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Szczegółowe 
warunki dokonania odbiorów robót określa umowa. 
 

 d) odbiór końcowy 
 Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. 
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 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy, z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie 
o tym fakcie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego. 
 Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontrolnych, licząc od 
dnia potwierdzenia przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów wymaganych w umowie. 
 Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacją projektową 
(zaakceptowaną przez Zamawiającego). 
 W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                      
w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. Szczegółowe warunki dokonania odbiorów robót określa 
umowa. 
 

 e) dokumenty odbioru końcowego 
 Podstawowym dokumentem odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przygotować następujące 
dokumenty: 

 dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeżeli 
została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

 receptury i ustalenia technologiczne, 

 dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

 dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 

 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

 deklaracje zgodności, certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (dla robót na zewnątrz budynku), 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

 instrukcje eksploatacyjne. 
 
 W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 
termin odbioru ostatecznego robót. 
 Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja zgodnie                        
z warunkami szczegółowymi określonymi w umowie. 
 

 f) odbiór pogwarancyjny 
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przez odbiorcę pogwarancyjnych i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót" oraz zgodnie z warunkami szczegółowymi 
określonymi w umowie. 

 7.9. Płatności 
 Zasady dokonywania płatności określają warunki szczegółowe umowy. 
 

 7.10. Wymagania w zakresie przygotowania terenu do budowy 
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego w najbliższym otoczeniu 
placu budowy przez cały okres realizacji kontraktu, od daty rozpoczęcia aż do czasu wykonania                  
i przejęcia robót. 
 Na czas wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz utrzyma urządzenia 
służące wykonaniu tymczasowych zabezpieczeń. 
 Koszt zabezpieczenia placu budowy Wykonawca musi uwzględnić w cenie realizacji 
inwestycji. 
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zamontuje w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorami Nadzoru Inwestorskiego tablice informacyjne zgodnie z 
wymaganiami Prawa Budowlanego. Każda z tych tablic będzie podawała podstawowe informacje o 
budowie.  Treść informacji powinna być zatwierdzona przez Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego. 
 Koszt zamontowania i utrzymania tablic informacyjnych Wykonawca musi uwzględnić                     
w cenie realizacji inwestycji. 
 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji robót 
w dobrym stanie. 
 

 7.11. Wymagania szczegółowe dotyczące wykonania robót budowlanych 
 a) roboty ziemne 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów należy 
sprawdzić poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, 
które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu lub 
zboczy. 
 W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych                              
w nawiązaniu do badań geologicznych. 
 W zależności od uziarnienia gruntów i stanu ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej 
odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie następującej wilgotności gruntów: 

 dla gruntów ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
 w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 
 dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 

33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 
 Przy wykonywaniu wykopów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która może 
powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów, np. jego spójności                            
i porowatości  lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujących uszkodzenie wykonanych  
fundamentów.  
 Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na 
głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować 
środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 
 W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian 
wykopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzeń ta powinna 
wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fundamentów izolacji nie 
mniej niż 0,80 m. 
 

 b) roboty betonowe i zbrojarskie 
Wykonywanie zbrojenia 
 Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 
luźnych płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub 
farbą olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
 Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 
 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym 
zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie 
z postanowieniami normy PN-B-03264:2002 
 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
 Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 
 Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio 
w deskowaniu, zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania bocznego. 
 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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Betonowanie  
 Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające 
się ze świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz i  pył.  
 Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,75m. W przypadku 
większej wysokości nieprzekraczającej jednak 3,0 m, mieszankę należy układać za pomocą leja 
o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0 m. 
 Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga 
się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
 Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 
zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych 
zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
 Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy będzie mógł 
osiągnąć wytrzymałość na ściskanie równa 15 MPa, przed wystąpieniem temperatur ujemnych. 
Osiągnięcie tej wytrzymałości należy wykazać poprzez badanie próbek betonu pielęgnowanych 
w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik budowy może dopuścić układanie 
mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem zastosowania przez Wykonawcę 
odpowiednich środków zapewniających, iż temperatura mieszanki betonowej w momencie 
układania będzie nie niższa niż +10°C, a beton będzie zabezpieczony przez utratą ciepła przez  
okres 3  dni.  
 W okresie występowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby składniki 
mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą stwardnieniu mieszanki zanim 
możliwe będzie jej zagęszczenie. 
 Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych 
w odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem niedopuszczalnych  
spękań. 
 

 c) roboty murowe 
 Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania,  o grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 
 Mury należy wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania nie powinna przekraczać 4 m dla murów 
z cegły. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 
 Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, 
konieczne jest moczenie cegły suchej. 
 Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem 
przestrzegania zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru  i  jednej  
klasy. 
Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. 
 Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się 
w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie 
i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-montażowych 
w okresie zimowym.  
 W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. 
przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie w robotach 
należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia 
murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
 

 d) roboty ciesielskie 
 Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów 
konstrukcji. 
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Więźba dachowa 
Przekroje i rozmieszczenie elementów powinno być zgodne  z dokumentacją techniczną. 
Przy wykonywaniu jednakowych elementów należy stosować wzorniki z ostruganych desek lub ze 
sklejki. Dokładność wykonania wzornika powinna wynosić do 1 mm. 
Długości elementów wykonanych według wzornika nie powinny różnić się od projektowanych 
więcej jak 0,5 mm. 
Dopuszcza się następujące odchyłki: 

 w rozstawie belek lub krokwi: 
 do 2 cm w osiach rozstawu belek 
 do 1 cm w osiach rozstawu krokwi 
 w długości elementu do 20 mm 
 w odległości między węzłami do 5 mm 
 w wysokości do 10 mm. 

Elementy więźby dachowej stykające się z murem lub betonem powinny być w miejscach styku 
odizolowane folią lub jedną warstwą papy. 
 
Deskowanie połaci dachowych 
Szerokości desek nie powinny być większe niż 18 cm. 
Deski układać stroną dordzeniową ku dołowi i przybijać minimum dwoma gwoździami. Długość 
gwoździ powinna być co najmniej 2,5 raza większa od grubości desek. Czoła desek powinny 
stykać się tylko na krokwiach lub belkach. 
Deskowanie pod pokrycie papowe powinno być układane na styk. Za wywietrzakami od strony 
spływu wody należy wykonać odboje z desek układanych na styk. 
Powierzchnia desek powinna być obustronnie zabezpieczona środkami ochrony. 
 
Montaż płyt OSB 
Płyty należy montować na dachu dłuższym bokiem prostopadle do krokwi. Dłuższe brzegi płyty 
muszą być podparte  lub połączone profilem H. Pomiędzy brzegami płyty o prostych krawędziach 
należy zachować szczelinę dylatacyjną min. 3 mm. Płyta musi być ułożona na co najmniej 2 
podporach, a jej łączenia muszą leżeć na podporze.  Wbijanie gwoździ - co 30 cm na krokwiach, 
co 15 cm na łączeniach płyt. Odległość gwoździa od brzegu płyty nie mniejsza niż 1 cm 
 

 e) zabezpieczenia konstrukcji z drewna  przed wilgocią 
 Konstrukcje z drewna oraz materiałów drewnopochodnych powinny być chronione przed   
długotrwałym  zawilgoceniem we wszystkich fazach ich wykonywania.  
 Wszystkie części i elementy konstrukcji z drewna oraz materiałów drewnopochodnych 
stykające się z elementami i częściami budynków lub konstrukcji wykonanymi z innych materiałów 
chłonących wilgoć powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim wchłanianiem wilgoci z tych 
materiałów  i elementów za pomocą izolacji przeciwwilgociowej. 
 Środki i materiały do zabezpieczenia konstrukcji lub jej elementów przed zawilgoceniem 
powinny odpowiadać normom państwowym. 
 Środki do zabezpieczenia konstrukcji i elementów z drewna oraz materiałów 
drewnopochodnych w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi nie mogą powodować 
zanieczyszczenia powietrza substancjami szkodliwymi dla zdrowia. 
 

 f) pokrycie dachu, obróbki blacharskie 
Pokrycia   
 Roboty pokrywcze z papy powinny być wykonywane tylko przy temperaturze otoczenia nie 
niższej niż +5°C., nie należy ich wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
atmosferycznego: opadów deszczu, śniegu, oblodzenia oraz silnego wiatru.  
 Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia należy zgrzewać na całej powierzchni do 
podłoża. Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzewać tak, aby w spoinie 
wystąpił wypływ bitumu o szer. 0,5-1,0 cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15 cm, po 
uprzednim przetopieniu powierzchni i wciśnięciu posypki w bitum. Na ścianach i innych 
powierzchniach pionowych obróbki z papy termozgrzewalnej powinny być wyprowadzone min. 
50 mm ponad warstwę poprzednią, ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą dociskową 
z blachy ocynkowanej na kołki, listwę wpuścić w tynk i uszczelnić od góry masą bitumiczną. 
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 Pokrycie z dachówki ceramicznej, przy użyciu zaprawy do uszczelniania styków może być 
wykonywane przy temperaturze powyżej +5°C. Przed przystąpieniem do układania dachówek 
powinny być wykonane obróbki blacharskie. Dachówki powinny być ułożone prostopadle do okapu 
tak aby sznur przeciągnięty wzdłuż poszczególnych rzędów byt poziomy i jednocześnie dotykał 
dolnego widocznego brzegu skrajnych dachówek; odległość od sznura do dolnego brzegu 
pozostałych dachówek nie powinna być większa niż 1 cm, dopuszczalne odchyłki wynoszą 2 mm 
na 1 m i 30 mm na całej długości rzędu. Zamocowanie dachówek: co piata dachówka w rzędzie 
poziomym powinna być przywiązana drutem do ocynkowanych gwoździ wbitych w łaty od strony 
poddasza lub bezpośrednio do łat. Pozostałe wymagania wg PN-71/B-10241. 
Obróbki blacharskie 
 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia oraz do wielkości 
pochylenia połaci. Obróbki należy wykonywać z blachy tytanowo-cynkowej grubości 0,6 mm.  
 Roboty blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 
podłożach. 
 
Rynny z blachy  tytanowo-cynkowej 
 Rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach poziomych na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, rynny powinny być 
mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm, spadki rynien  0,5% 
regulować należy na uchwytach, rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 
 
Rury spustowe  
 Rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składane w elementy wieloczłonowe, powinny być łączone w złączach pionowych 
na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości. 
 Rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach 
nie większych niż 3 m, uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia 
w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach. 
 Rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 
 

 g) tynkowanie, okładziny z płyt gipsowo – kartonowych 
Ogólne zasady wykonywania tynków 
 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie 
roboty stanu surowego, łącznie ze wzmocnieniem podłoża wgłębnym środkiem gruntującym.  
 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie 
przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi 
wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Zaleca się 
chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem 
dłuższym niż dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki 
powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy ze rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 
 Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą. Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C, maksymalna temperatura 
obróbki i podłoża +30°C. 
 
Wykonywanie suchych tynków 
 Suche tynki z płyt gipsowo-kartonowych można układać: bezpośrednio na podłożu - na 
deskowaniu o gładkiej powierzchni oraz na konstrukcji stalowej lub aluminiowej lub na podkładzie 
z placków zaczynu gipsowego lub na podkładzie z listew lub łat drewnianych, umocowanych do 
podłoża. 
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 Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi blachowkrętami 
przystosowanych do używania wkrętarek. Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę aby płyty 
nie spoczywały bezpośrednio na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu 
(dystans między podłogą a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 
 Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego                                 
i  zaszpachlować  zaprawą  gipsową. 
 

 h) izolacje ciepłochronne i dźwiękoszczelne  
 Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 
 Warstwy izolacyjne winny być układane szczególnie starannie. Płyty styropianowe należy 
układać na styk bez szczelin. 
 Płyty winny być przycięte na miarę bez ubytków i wyszczerbień. 
 Przy układaniu płyt w kilku warstwach każdą warstwę układać mijankowo. Przesunięcie 
styków winno wynosić minimum 3 cm. 
 
Płyty styropianowe 
 Na powierzchni płyt styropianowych nie powinno być kawern głębszych niż 5 mm. 
Krawędzie powinny być proste i nie uszkodzone. Struktura płyt winna być jednorodna na całej 
powierzchni. Granulki powinny być dokładnie ze sobą połączone tak, aby nie można było oddzielić 
ich od siebie. Styropian powinien wykazywać odporność na działanie temperatury do 80°C. Płyty 
styropianowe należy transportować i przechowywać pod przykryciem i z dala od źródeł ognia. Płyty 
styropianowe należy zastosować  zgodnie  z  projektem  budowlanym do izolowania ścian i podłóg. 
Płyty można przyklejać lepikiem asfaltowym, zaprawą cementową, gipsem lub klejami bez 
rozpuszczalników. Styropian jest wrażliwy na działanie rozpuszczalników wchodzących w skład 
roztworów i lepików asfaltowych stosowanych na zimno (Abizol, Bitizol), klejów (np. Butapren) 
i kitów (np. Polkit) i z tego względu nie wolno łączyć tych wyrobów ze styropianem. 
 Przy ścianach danego pomieszczenia należy ułożyć pasek izolacji przyściennej do 
wysokości projektowanego poziomu górnej powierzchni warstwy podkładowej. Pasek może być 
wykonany z tego samego materiału, co warstwa izolacji poziomej lub z innego o podobnych 
parametrach technicznych (np. płyta pilśniowa porowata, styropian, płyta półtwarda lub twarda 
z wełny mineralnej). Warstwa izolacji wodochronnej wywinięta na ścianę nie może być traktowana 
jako akustyczna izolacja  przyścienna.  
 Styropian powinien być chroniony przed wniknięciem wilgoci warstwą ochronną wykonaną 
np. z folii. Jeżeli na warstwie izolacyjnej wykonywany będzie podkład z zaprawy cementowej, to 
warstwę ochronną należy ułożyć na całej powierzchni danego pomieszczenia. Izolację 
wodochronną należy wywinąć na pasek izolacji akustycznej przyściennej. 
 Wykonywanie warstwy podkładowej „na mokro" powinno być przeprowadzone w taki 
sposób, aby nie została uszkodzona warstwa wodochronna oraz aby nie został  zabetonowany 
pasek izolacji akustycznej przyściennej.  
 
Wełna mineralna 
 Kształt płyt winien być regularny, krawędzie proste, a narożniki nieuszkodzone. Wełna 
powinna tworzyć warstwę równą i ciągłą bez rozwarstwień. Wilgotność wełny nie powinna być 
większa niż 2% suchej masy. Płyty powinny mieć na całej powierzchni jednakową twardość oraz 
ściśliwość,  a  włókna powinny być równomiernie  zaimpregnowane. 
 Wyroby z wełny mineralnej należy transportować i przechowywać w warunkach suchych, 
pod przykryciem ochronnym lub zadaszeniem. Warstwa ocieplająca powinna być ułożona                   
w sposób ciągły, bez przyklejania. Nie wymaga się wykonywania warstwy dociskowej.  
 Układanie warstwy ocieplającej powinno odbywać się w sposób zabezpieczający wełnę  
przed zawilgoceniem.  
 

 i) roboty malarskie 
 Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C.      
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być 
ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do 
stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
 W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
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 Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po całkowitym 
ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, całkowitym ułożeniu posadzek, usunięciu usterek na 
stropach i tynkach. 
 
Przygotowanie podłoży 
 Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających  powierzchni, 
zadziorów, nacieków zaprawy itp. Powierzchnie powinny być wyszpachlowane, w celu 
ujednolicenia całej powierzchni. 
 
Gruntowanie       
 Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 
powierzchni. Dla farb emulsyjnych - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania  
farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej 
przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 
 
Wykonywanie powłok malarskich 
 Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Temperatura nie niższa niż 5 C. Powłoki z farb powinny 
mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, 
pęcherzy, plam i zmiany odcienia. Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 
 

 j) roboty izolacyjne, zakładanie izolacji ochronnych 
Przygotowanie podkładu 
Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 
obciążenia. Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 
Gruntowanie podkładu 
Podłoże należy wstępnie pokryć izolacją rozcieńczoną wodą w proporcji 1:10. Powłoki gruntujące 
powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być 
naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie 
gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C i nie wyższa niż 30°C. 
 
Wykonywanie izolacji  
Izolację należy wykonywać na podstawie projektu, sekcjami ograniczonymi dylatacjami. Izolację 
podczas obróbki chronić przed intensywnym nasłonecznieniem. Minimalna zalecana grubość 
powłoki izolacji musi być zachowana w każdym miejscu - odchyłka grubości nie większa niż 50%, 
w przypadku przerwania prac wykonać należy zakończenie umożliwiające wykonanie zakładu 
materiału. Przerwy nie mogą występować w narożnikach, wykopy można zasypywać po 
wyschnięciu izolacji - co najmniej 2 dni, jako materiał do zasypywania należy zastosować 
mieszaninę piasku z kruszywa o średnicy <32 mm, układane warstwowo i zagęszczane. 
 

 k) okładziny z elementów ceramicznych 
 Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 
bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio powinna 
być wykonana izolacja przeciwwilgociowa  i  parochronna. 
 Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury           
z cegły oraz elementy i ściany betonowe. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można 
przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne 
spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio, przed 
rozpoczęciem wykonywania robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami 
drucianymi oraz zmyć z kurzu. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy 
nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać 
o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3. 
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 Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni 
barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem 
do ich mocowania  moczone  w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. 
 Świeżo wykonany, podkład  może stanowić warstwę mocującą  płytki elewacyjne. Należy je 
osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa 
podkładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych 
należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom górnej 
krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. Osadzenie 
elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie16 do 
20 godzin). 
 Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej  o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 
 Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie te 
pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby oraz 
dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy 
warstwę tynku odbić  i mocować elementy okładzinowe do podkładu.    
 Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą                       
o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją przesunąć o 10 -
 15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej warstwie; 
przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Odchylenie szerokości spoin 
powinno być nie większe niż 0,5 mm.  W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać 
spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
 Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną                     
w czystej wodzie. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania 
płytek powinna wynosić co najmniej +5°C. 
 Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być 
większe niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 
 

 l) posadzki 
Warstwy wyrównawcze pod posadzki 
 Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem 
i zagruntowaniem podłoża, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 
wykonaniem i wypełnieniem szczelin dylatacyjnych. 
 
Wymagania podstawowe 
 Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu. 
 Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być 
mniejsza niż:  

 na ściskanie – 12 MPa,  
 na zginanie – 3 MPa. 

 Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
 Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku 
paskiem papy. W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne. 
 Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
 Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą – 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m

3
. Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu 

między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego 
lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem. 
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 Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, 
zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną 
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie 
powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m 
i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. W ciągu pierwszych 7 dni podkład 
powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 
 
Wykonywanie posadzki z wykładzin z rolki 
 Do wykonywania posadzek z wykładzin z rolki można przystąpić po całkowitym ukończeniu 
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie 
z przeprowadzeniem prób ciśnieniowych. 
 
Przygotowanie podłoży 
 Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez 
wypełnienie ubytków zaprawą cementową. Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu 
i brudu, i zagruntowane. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być 
niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, 
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju. 
 Wykładziny i kleje należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą układane co najmniej 
na 24 godziny przed układaniem. 
 Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie przyklejonych                        
w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów wykładziny. Arkusze należy ułożyć szczelnie, 
dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż 0,5 mm między arkuszami. Spoiny 
między arkuszami powinny tworzyć linię prostą. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić 
nie więcej niż 1 mm/m i 5 mm na całej długości spoiny w pomieszczeniu. 
 Posadzki z wykładzin należy przy ścianach wykończyć listwami. Listwy powinny być 
przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych                   
i wypukłych. 
 
Posadzki cementowe  
 Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub 
dwuwarstwowe z zaprawy cementowej. 
 Posadzki należy wykonywać zgodnie z projektem. Podkład pod posadzki na spoiwie 
cementowym powinien wykazywać wytrzymałość nie niższą niż: 

 przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie – 16 MPa,  

 przy pozostałych posadzkach – 10 MPa. 
 W posadzkach powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne oddzielające posadzkę wraz 
z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku, dzielące fragmenty posadzki                  
o wyraźnie różniących się wymiarach, przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy 
czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie powinna przekraczać 36 m

2
 przy posadzkach 

z zaprawy cementowej, 25 m
2
 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego na 

ścieranie i 12 m
2
 przy posadzkach jednowarstwowych. 

 
 m) stolarka budowlana 

Przygotowanie ościeży 
 Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 
Osadzanie stolarki okiennej 
 W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub 
listwach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem 
trwale plastycznym, a szczelinę przykryć listwą. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie 
i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 
okna, nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
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 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do 
tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki 
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie 
zamknąć. Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 
 
Powłoki malarskie 
 Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. Barwa powłoki powinna być jednolita, 
bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków. Wykonane powłoki nie powinny 
wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych dla zdrowia. 
 

 n) instalacja wody zimnej 
 Woda zimna doprowadzona będzie do wszystkich urządzeń sanitarnych poprzez przewody 
wodne z rur miedzianych ułożone wewnątrz budynku. Rury wodociągowe planowane do ułożenia 
pod stropem, pod posadzką oraz w bruzdach ściennych przy podejściu do poszczególnych 
odbiorników. Na każdym odgałęzieniu do grupy przyborów sanitarnych przewiduje się zawory 
odcinające. 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robot zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zgodnie                   
z ustawą Prawo budowlane, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montażowych - tom II (instalacje sanitarne i przemysłowe). 
 Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów (w przypadku 
niemożności ich uzyskania) przez inne materiały lub elementy o zbliżonych charakterystykach 
i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej nie mogą 
powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany 
materiałów i elementów określonych w projekcie na inne, nie mogą spowodować zmniejszenia 
trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z wytycznymi 
w Warunkach technicznych wykonania i odbioru robot budowlano-montażowych Tom II Instalacje 
sanitarne i przemysłowe, z Polskimi Normami oraz innymi przepisami dotyczącymi instalacji 
wewnętrznej. 
 

 o) instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji 
 Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie planowany system solarny kolektorów słonecznych.                              
W sezonach obniżonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania ciepłej wody, będzie 
wspomagany poprzez wymiennik centralnego ogrzewania oraz dodatkowo elektrycznie. Instalacja 
wody ciepłej i cyrkulacji planowana do wykonania z rur miedzianych, ułożonych pod stropem, pod 
posadzką oraz w bruzdach ściennych przy podejściu do poszczególnych odbiorników. 
 

 p) instalacja wewnętrzna p.poż.  
 Dla ochrony p.poż. budynku planowana jest wewnętrzna sieć wody w całości wykonana 
z rur stalowych ocynkowanych DN40-25 wg PN/H-74200. Budynek należy wyposażyć w hydranty 
z wężem pożarniczym i prądownicą. 
 

 q) instalacja kanalizacji sanitarnej 
 Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów sanitarnych w budynku 
planowane przewodami kanalizacji Dz50-Dz100 HTPVC prowadzone z wymaganym spadkiem. 
Przewody zbiorcze o średnicy Dz160 PVC-U prowadzone z wymaganym spadkiem 
i wyprowadzone na zewnątrz budynku w kierunku planowanych studzienek kanalizacji sanitarnej. 
Piony kanalizacyjne będą zakończone kominkami wentylacyjnymi wyprowadzonymi ponad dach 
budynku i zaworami napowietrzającymi. 
Ścieki z myjni samochodowej będą odprowadzone do kanalizacji sanitarnej po uprzednim 
oczyszczeniu w koalescencyjnym separatorze substancji ropopochodnych. 
 Roboty instalacyjne należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi: 

 normami podstawowymi, 
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 normami związanymi z normami podstawowymi, 

 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" tom II – 
Wydawnictwo "Arkady" Warszawa 1988 - sprawdzając aktualność norm i przepisów 
związanych wymienionych w tym opracowaniu; 

 przepisami technicznymi odpowiednimi dla danego rodzaju robót, 

 przepisami bhp i ochrony p. poż w zakresie obowiązującym dla danego zakresu robót, 

 ustaleniami podjętymi w czasie pełnienia nadzoru autorskiego. 
 
Montaż rurociągów 
 Rurociągi łączone będą przez lutowanie. Rurociągi instalacji ppoż. łączone będą przez 
spawanie. Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć możliwe do 
wyeliminowania przeszkody, mogące powodować uszkodzenie przewodów.  
 Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 
papiery i inne elementy). 
 Kolejność wykonywania robot: 

 wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

 wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

 przecinanie rur, 

 założenie tulei ochronnych, 

 ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

 wykonanie połączeń. 
 W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 
połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Wolna przestrzeń 
między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną ścianą tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem 
termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu przewodu. 
Długość tulei powinna być większa od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody 
określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei 
zabezpieczających. 
 Przewody pionowe należy mocować do ścian za pomocą uchwytów umieszczonych co 
najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15–20 mm, przy czym na każdej kondygnacji musi być 
zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Wykonane instalacje należy zaizolować akustycznie wełną 
mineralna grubości 50 mm. Na przewodach kanalizacyjnych przed załamaniami pionów wykonać 
rewizje. 
 

 r) wykonanie izolacji ciepłochronnej 
 Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 
próby szczelności i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do 
zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robot protokołem 
odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków elementów 
warstwy dolnej. 
 Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. 
 

 s) instalacje elektryczne 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacją techniczną              
i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robot. 
 Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 
 
 Zakres robot obejmuje: 

 wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 
osprzętu, 

 roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 
przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 
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instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 
lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów  w sufitach, ścianach lub podłożach, 
osadzenie kołków plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, konsoli, 
wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

 montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli                         
i przewodów, 

 łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 
rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 
niż 15% wewnętrznej średnicy rury.  

 łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 
kielichowanie), 

 puszki przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymagana liczbę otworów 
dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5mm, wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu 
stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 mm, 

 Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe 
naprężenia, oznakowanie zgodne z wytycznymi dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej. 
 Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z planami 
instalacji i schematami. 
 

 t) wykonanie robót drogowych 
 Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone 
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektową. 
 Koryto pod podbudowę lub nawierzchnie powinno być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami, musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją 
projektową. 
 Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, 
podsypki cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują: 

 wykonanie podbudowy, 

 wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

 przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

 ułożenie kostki z ubiciem, 

 zasypka spoin piaskiem, 

 wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

 pielęgnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 
 Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwę betonowej kostki brukowej 
powinien być zgodny z dokumentacją projektową. 
 Krawężniki i obrzeża zaleca się ustawiać przed przystąpieniem do układania nawierzchni                                      
z kostki. Przed ich ustawieniem, pożądane jest ułożenie pojedynczego rzędu kostek w celu 
ustalenia szerokości nawierzchni i prawidłowej lokalizacji krawężników lub obrzeży. Całkowite 
ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawa musi być zakończone przed rozpoczęciem 
wiązania cementu w podsypce. 
 Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości. 
Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej samej partii 
materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. 
 Układanie kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się 
wykonywać na mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu 
lub wymagających kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów 
i kształtów kostek. Układanie kostki brukowej powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 
 Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej)                  
z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie 
nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie 
w kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być 
zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki 
uszkodzone należy wymienić na kostki całe. 
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Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 
 

II. Część informacyjna 
 

 Wykaz aktów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 

 Przy opracowaniu dokumentacji budowlanej oraz wykonywaniu robót budowlanych należy 
opierać się na następujących przepisach:  
Akty prawne - ustawy 
Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207, poz. 2016)                
z późniejszymi zmianami. 
Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 9. poz. 1 77) 
Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
Ustawa z dnia 25.08.1991 r o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, 
poz. 1229) 
Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2003 r Nr 122. poz. 1321 z 
późniejszymi zmianami) 
Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi 
zmianami) 
Ustawa z dnia 21.03.1985 r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 i Nr 204. poz. 
2086). 
Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodności (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr 204, 
poz. 2087). 
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1504 późn. 
Zmianami) 
 
Akty prawne - rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r. w sprawie rodzaju 
i czynności opracowań geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 poz. 133) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny zgodności 
wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określenia polskich jednostek 
organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych. 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz 1780) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajów obiektów 
budowlanych, do użytkowania których można przystąpić po przeprowadzeniu przez właściwy organ 
obowiązkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2,09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu                    
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 
2041) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórek, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042) 
 
Inne dokumenty 
BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 20C1 r. 
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r. 
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Poradnik techniczny Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postępu 
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddział Warszawski 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, II , III, IV, V) 
Arkady Warszawa 1989-1990 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej 
Warszawa 2003 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Ośrodek Badawczo- 
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r. 
Obowiązujące normy w zakresie prowadzonych robót. 
 
Normy 
Strukturalna sieć komputerowa powinna spełniać wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących 
normach: 
PN-EN 50173-1:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 1: 
Wymagania ogólne 
PN-EN 50173-2:2007 (U) Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego. Część 2: 
Lokale biurowe. 
PN-EN 50173-3:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 3: 
Pomieszczenia przemysłowe. 
PN-EN 50173-4:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 4: 
Lokale mieszkaniowe. 
PN-EN 50173-5:2007 (U) Technika informatyczna, Systemy okablowania strukturalnego. Część 5: 
Ośrodki obliczeniowe. 
PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Część 1: Specyfikacja i 
zapewnienie jakości. 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna, Instalacja okablowania Część 2: Planowanie                     
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Część 3: Planowanie i 
wykonawstwo instalacji na zewnątrz budynków. 
PN-EN 50346:2004 Technika informatyczna, Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego 
okablowania. 
PN-ISO/IEC 2382-25:199 Technika informatyczna, Terminologia. Lokalne sieci komputerowe. 
EN 55022, klasa B dotycząca emisji zakłóceń elektromagnetycznych  
EN 50082-1 dotycząca odporności na zakłócenia  
EN 50167 dotycząca okablowania poziomego  
EN 50169 dotycząca okablowania pionowego 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne.  
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów.   
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojeniu betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
PN-91/H-04310 Próba statyczna rozciągania metali. 
PN-89/H-84023/06 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne                      
i projektowanie. 
PN-86B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów.  
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczeniu statyczne                    
i projektowanie. 
PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne. 
BN-7718931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i samo gasnące. 
PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 26891:1997 Konstrukcje drewniane. Złącza na łączniki mechaniczne. Ogólne zasady 
określenia wytrzymałości i odkształcalności. 
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PN-EN 13271:2002 Łączniki do drewna. Nośności charakterystyczne i moduł podatności złączy. 
PN-EN 1194:2000 Konstrukcje drewniane. Drewno klejone warstwowo. Klasy wytrzymałości                        
i określenie wartości charakterystycznych. 
PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowo. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania 
produkcyjne. 
PN-EN 338:1999 Drewno konstrukcyjne. Klasy. Wytrzymałości.  
PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
PN-H-01107 Stal - Rodzaje dokumentów kontrolnych. 
PN-B-OI 806 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Ogólne zasady Użytkowania, 
konserwacji i napraw. 
PN-EN 45014 Ogólne kryteria dotyczące deklaracji zgodności wydawanej przez dostawców.                  
PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Cześć 4: Rodzaje powierzchni i sposoby jej przygotowania. 
PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomocą 
ochronnych systemów malarskich. Cześć 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  
BN-82/61 13-75 Farby silikonowe nawierzchniowe na tynki. 
PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowań wewnętrznych budynków. 
Minimalne wymagania techniczne. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 
PN-EN 31 ;2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 34:2001 Wiszącą miska ustępowa /e zbiornikiem spłukującym. Wymiary 
przyłączeniowe. 
PN-EN 36:2000 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 36:2000/Apl:2003 Bidety wiszące zasilane od góry. Wymiary przyłączeniowe.  
PN-EN 38:2001 Wisząca miska ustępowa z niezależnym zbiornikiem. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 80:2002 Pisuary naścienne. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 251:1996 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przyłączeniowe. 
PN-EN 816:2000 Armatura sanitarna. Armatura samoczynnie zamykana PN 10. 
PN-EN 1111:2002 Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólne wymagania 
techniczne. 
PN-EN 1112:2001 Natryski do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 1113:2001 Przewody natryskowe do armatury sanitarnej (PN 10) 
PN-EN 1286:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne niskociśnieniowe. Ogólne 
wymagania techniczne. 
PN-EN 1287:2002 (U) Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne niskociśnieniowe. Ogólne 
wymagania techniczne. 
PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.  
PN-77/B-75700.00 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Wspólne wymagania                 
i badania. 
PN-85/B-75700.01 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zbiorniki spłukujące. 
Wymagania i badania 
PN-77/B-75700.02 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Zawory spłukujące 
ciśnieniowe. Wspólne wymagania i badania 
PN-83/B-75702 Urządzenia spłukujące do misek ustępowych i pisuarów. Rury płuczne 
z nieplastyfikowanego polichlorku winylu). 
PN-91/M.-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane 
PN-EN 1123-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 
wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Część 1: Wymagania, badania, sterowanie jakością.  
PN-EN 1123-2:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych ze szwem 
wzdłużnym ocynkowane ogniowo. Cześć 2: Wymiary. 
PN-EN 1124-1:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze 
szwem wzdłużnym. Cześć 1; Wymagania, badania, sterowanie jakością.  
PN-EN 1124-2:2002 (U)Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych nierdzewnych ze 
szwem wzdłużnym. Cześć 2: System S. Wymiary. 
PN-EN 1124-3:2002 (U) Rury i kształtki kanalizacyjne kielichowe z rur stalowych 
nierdzewnych ze szwem wzdłużnym. Cześć 3: System X. Wymiary. 
PN-EN 12109:2003 Wewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej. 
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PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny. 
PN-EN 12201-1:2003 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Polietylen (PE). Cześć 1: Wymagania ogólne. 
PN-EN 12729:2004 (U) Urządzenia zapobiegające zanieczyszczeniu wody do picia przez przepływ 
zwrotny. Izolator przepływów zwrotnych z obniżona strefa ciśnienia. Rodzina B. Typ A. 
PN-EN 13443-1:2004 (U) Urządzenia do uzdatniania wody w budynkach. Filtry mechaniczne. 
Cześć 1: Zakres filtracji 80 mikrom do 150 mikrom. Wymagania dotyczące ubytkowania, 
bezpieczeństwa i badania. 
PN-EN ISO 8795:2003 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
pitnej. Ocena migracji. Oznaczanie migracji z rur, kształtek i ich złączy z tworzyw sztucznych. 
PN-ENV 852:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody 
pitnej. Ocena migracji. Zalecenia służące do prawidłowej interpretacji wartości migracji w 
laboratoriach. 
PN-ENV 1452-6:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).Cześć 6: Zalecenia dotyczące wykonania 
instalacji. 
PN-ENV 1452-7:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania 
wody. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cześć 7: Zalecenia dotyczące oceny 
zgodności. 
PN-ENV 12108:2002 (U) Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych. Zalecenia 
dotyczące wykonania instalacji ciśnieniowych systemów przewodów rurowych do przesyłania 
ciepłej i zimnej wody pitnej wewnątrz konstrukcji budowli.  
PN-ISO 4064-1:1097 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Wymagania.  
PN-ISO 4064-2+Adl: 1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej 
zimnej. Wymagania instalacyjne. 
PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objętości wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej. 
Metody badan i wyposażenie. 
PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania. 
PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objętości wody przepływającej w przewodach. Wodomierze do wody 
pitnej zimnej. Wodomierze sprzężone. Wymagania instalacyjne.  
PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
PN-B-02865:1997/Apl:1999 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie 
wodne. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa. 
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych. 
PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. 
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych 
ocynkowanych. 
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania                            
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu) i polietylenu. 
PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-ISO 6761:1996 Rury stalowe. Przygotowanie końców rur i kształtek do spawania.  
PN-89/H-02650 Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. PN-92/M-7400 Armatura 
przemysłowa. Ogólne wymagania i badania.  
PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe. 
PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do 
malowania. 
PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa                    
i żeliwa do malowania. 
PN-70/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne. 
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PN-70/II-97053 Ochrona przed korozją. Pokrycia lakierowe. Wytyczne ogólne.  
PN-88/M-42303 Armatura manometrycznych urządzeń pomiarowych. Kurki.  
PN-88/M-42304 Ciśnieniomierze wskaźnikowe zwykłe z elementami sprężystymi.  
PN-85/M-53820 Termometry przemysłowe. Wymagania i badania.  
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.  
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych do przesyłania 
czynników. 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe wymagania.  
PN-H-74200:1988 Rury stalowe ze szwem gwintowane. 
PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Część 1: Hydranty wewnętrzne                  
z wężem półsztywnym. 
PN-EN 671-2 Stałe urządzenia gaśnicze Hydranty wewnętrzne. Hydranty wewnętrzne                       
z wężem płasko składanym. 
PN-EN 12845.2004 Stałe urządzenia gaśnicze - Urządzenia tryskaczowe - Projektowanie, 
instalowanie konserwacja. 
PN-EN 215-1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Cześć 1: Wymagania i badania. PN-EN 
12098-1:2002 Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 1: Urządzenia sterujące systemów 
ogrzewania gorąca woda z kompensacja wpływu temperatury zewnętrznej. PN-EN 12098-2:2002 
Sterowanie systemami grzewczymi. Cześć 2: Optymalne start-stopowe urządzenia sterujące 
systemów ogrzewania gorąca woda. 
PN-82/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach.                  
PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji: ogrzewań wodnych 
systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.  
PN-91/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamkniętych systemów 
ciepłowniczych. Wymagania. 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych                     
i wodnych zamkniętych systemów ciepłowniczych. Badania.  
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo, Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania. PN-B-
02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury i urządzeń. 
Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-64/B-10400 Urządzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym. Wymagania                 
i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-B-10405:1999 Ciepłownictwo. Sieci ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-
71/B-10420 Urządzenia ciepłej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-93/C-
04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody. 
PN-70/M.-75012 Armatura domowej sieci centralnego ogrzewania. Zawór odpowietrzający.  
PN-EN 1489:2003 Armatura w budynkach. Zawory bezpieczeństwa. Badania i wymagania. 
PN-EN 1490:2002 (U) Armatura w budynkach. Zespolone zawory nadmiarowe temperaturowo                
- ciśnieniowe. Badania i wymagania. 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armatury                    
i urządzeń. Wymagania i badania odbiorcze. 
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej. Wymagania. 
PN-EN 779:2004 (U) Przeciwpyłowe filtry powietrza do wentylacji ogólnej. Wymagania, 
badania, oznaczenie. 
PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy                         
o przekroju prostokątnym. Wymiary.  
PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynków. Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy                     
o przekroju kołowym. Wymiary. 
PN-RN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 12238:2002 (U) Wentylacja budynków. Elementy końcowe. Badania aerodynamiczne               
i wzorcowanie w zakresie zastosowań strumieniowego przepływu powietrza. 
PN-EN 12589:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Nawiewniki i wywiewniki. Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.  
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PN-EN 12735-1:2003Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane 
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 1 :Rury do instalacji rurowych.  
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 
PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynków. Urządzenia wentylacyjne końcowe. Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających. 
PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynków. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Właściwości 
mechaniczne. 
PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynków. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczące 
odbioru wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji. 
PN-EN 12735-1:2003 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane              
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć I: Rury do instalacji rurowych.  
PN-EN 12735-2:2004 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu stosowane                
w instalacjach klimatyzacyjnych i chłodniczych. Cześć 2: Rury do oprzyrządowania. 
PN-EN 13180:2002 (U) Wentylacja w budynkach. Siec przewodów. Wymiary i wymagania 
mechaniczne dotyczące przewodów elastycznych. 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie. 
PN-ISO 6242-2:1999 Budownictwo. Wyrażanie wymagań użytkownika. Wymagania dotyczące 
czystości powietrza. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego                    
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi.  
PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania. 
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania. 
PN-B-76001:1996 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 
PN-B-76002:1996 Wentylacja. Połączenia urządzeń, przewodów i kształtek wentylacyjnych 
blaszanych. 
PN-ISO 5221:1994 Rozprowadzanie i rozdział powietrza. Metody pomiaru przepływu strumienia 
powietrza w przewodzie. 
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnętrznego. 
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnętrznego                    
w pomieszczeniach przeznaczonych do stałego przebywania ludzi,  
BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wewnętrzne. Ogólne 
wymagania. 
BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania                 
i badania, 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym. 
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie 
i budowa. 
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych. 
PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot               
i wymagania podstawowe. 
PN-IEC 60364- 3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych 
charakterystyk. 
PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 
PN-IEC 60364-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego.  
PN-IEC 60364-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia 
przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego 
napięcia, 
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PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi. 
PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami 
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów budowlanych.  
PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.  
PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. 
Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 
PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. 
Ochrona przeciwpożarowa. 
PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne.  
PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Oprze wodowanie. 
PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów.  
PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 
PN-IHC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urządzenia do odłączenia 
izolacyjnego i łączenia. 
PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne. 
PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze instalacji 
informatycznych. 
PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły prądotwórcze. 
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 
PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzenie. 
Sprawdzanie odbiorcze. 
PN-IEC 60445:2002Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń                           
i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego.  
PN-IEC 60364-5-54:19991nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.  
PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczna. Ochrona obiektów, instalacji                   
i urządzeń. Wymagania. 
PN-EN 50310:2002Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                    
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-IEC 60364-5-5 59:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe. 
PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w wannę                   
lub/i basen natryskowy. 
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PN-IEC 60364-7-702:1999+Apl :2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Baseny pływackie i inne. 
PN-IEC 364-703:1993 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące 
specjalnych instalacji i lokalizacji. Pomieszczenia wyposażone w ogrzewacze  do sauny. 
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki.  
PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie ograniczone powierzchniami 
przewodzącymi. 
PN-IEC 60364-7-707:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń 
przetwarzania danych. 
PN-IEC 60364-7-714;20031nstalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania 
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.  
PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa przy współdziałaniu człowieka                
z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków urządzeń                        
i zakończeń żył przewodów ogólne systemu alfanumerycznego.  
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP).  
PN-IEC 61239:2000Znakowanie urządzeń elektrycznych danymi znamionowymi dotyczącym                    
i zasilania elektrycznego. Wymagania bezpieczeństwa. 
PN-E-04115:2002 Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym od                    
l kV. 
PN-91/E-05010 Zakresy napięciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych.               
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
PN-92/N-01256-02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
PN-IEC 61024-1:2001/Ap 1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
PN-IEC 61024-1-1:2001/Apl:2002 0chrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Wybór poziomów ochrony dla urządzeń piorunochronnych.  
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 
Przewodnik B - Projektowanie, montaż, konserwacja i sprawdzanie. 
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.                 
Zasady ogólne. 
PN-IEC 6I312-2:20030chrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym.  Cześć 2; 
Ekranowanie obiektów, połączenia wewnątrz obiektów i uziemienia.  
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne.  
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona.                  
PN-92/E-05003.04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona specjalna.                  
PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znaków bezpieczeństwa na drogach ewakuacyjnych                  
i drogach pożarowych. 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego.                
Cześć 1. Wymagania ogólne i strefy biurowe. 
PN-EN 50174-2:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cześć 2; Planowanie                      
i wykonawstwo instalacji wewnątrz budynków. 
PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach                      
z zainstalowanym sprzętem informatycznym. 
PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Cześć l: Miejsca pracy we 
wnętrzach. 
PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 
PN-EN 12193:2002(U) Oświetlenie stosowane w obiektach sportowych. 
PN-EN 12665:2003(U) Światło i oświetlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria określania 
wymagań dotyczących oświetlenia. 
PN-71/B-02380 Oświetlenie wnętrz światłem dziennym. Warunki ogólne.   
PN-76/E-02032 Oświetlenie dróg publicznych.  
PN-EN 1838:2002 (U) Oświetlenie awaryjne. 
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III. Część rysunkowa 
 

i-00  Istniejące zagospodarowanie terenu (inwentaryzacja) skala 1:500 
 i-01  Rzut piwnicy (inwentaryzacja)    skala 1:100 
 i-02  Rzut parteru (inwentaryzacja)    skala 1:100 
 i-03  Rzut piętra (inwentaryzacja)     skala 1:100 
 i-04  Przekroje (inwentaryzacja)     skala 1:100 
 i-05  Elewacje (inwentaryzacja)     skala 1:200 
 i-06  Kojce dla psów – rzut (inwentaryzacja)   skala 1:100 
 i-07  Kojce dla psów – elewacje (inwentaryzacja)  skala 1:100 
 
 ab-00 Projektowane zagospodarowanie terenu (koncepcja) skala 1:500 
 ab-01 Rzut piwnicy (koncepcja)     skala 1:100 
 ab-02 Rzut parteru (koncepcja)     skala 1:100 
 ab-03 Rzut I piętra (koncepcja)     skala 1:100 
 ab-04 Rzut II piętra (koncepcja)     skala 1:100 
 ab-05 Przekroje (koncepcja)     skala 1:100 
 ab-06 Elewacje (koncepcja)     skala 1:200 
 ab-07 Kojce dla psów – elewacje (koncepcja)   skala 1:100 

 


