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Specyfikacja techniczna St-0 - WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej sg warunki wykonania i odbioru wszystkich robot
budowlanych zwigzanych z: REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY
WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH.

Zakres robot obejmuje wykonanie robot w nastepujacych branzach:
- roboty budowlane - kod CPV 45210000-2

Zakres robo6t w zakresie projektu lecz poza zakresem niniejszej specyfikacji w

nastepujacych branzach:
- instalacje elektryczne - kod CPV 45310000-3

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji rob6t wymienionych ponizej.
Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Opis przedmiotu zamowienia:

Roboty remontowe i modernizacyjne obejmujg nastepujace prace:
- roboty budowlane
- instalacje elektryczne

1.3. Opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych

Prace towarzyszgce obejmuja:
a) wykonanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i geodezyjnej tacznie z
naniesieniem zmian do zasoboéw mapowych
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b) zlecenie nadzoru do wtascicieli sieci uzbrojenia terenu

c) dokonanie uzgodnieh z wiascicielem w zwigzku z prowadzeniem robot w pasie
chodnika tgcznie z optatg za zajecie terenu

d) badanie jakosci wody do celéw bytowych

e) wykonanie badan powykonawczych:
- skutecznosci zerowania i ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznych

Roboty tymczasowe obejmuja;
a) zorganizowanie zaplecza dla potrzeb budowy

b) doprowadzenie wody, energii, odprowadzenie $ciekdéw dla zaplecza budowy

c) zabezpieczenie zaplecza i budowy przed dostepem o0s6b postronnych

1.4. Okreslenia podstawowe

Zgodne i zawarte w: Polskich Normach, przepisach prawa budowlanego, dokumentach
dopuszczenia materiatéw do stosowania w budownictwie, wytycznych wykonywania i
odbioru robat, literaturze techniczne;j.

W dalszej czesci opracowania skroty i symbole oznaczaja:

- ST - Specyfikacja Techniczna

- STS - Specyfikacja Techniczna Szczegdtowa

- Kod CPV - oznaczenie liczbowe dziatu grupy, klasy, kategorii robét zgodnie
okresleniami Wspolnego Stownika Zamoéwien (rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. Dz. Urz.WE L 340 z 16.12.2002, z p6zn. zm.)

Pod okresleniem: dokumentacja przetargowa, uzytym w niniejszym opracowaniu
rozumie sie:

specyfikacje istotnych warunkéw zamowienia, dokumentacje projektowg i inne
opracowania nie wymienione, a opisujgce przedmiot zamowienia.

1.5. Informacje o terenie budowy

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest przy ul. Bytomskiej 6a,b
w Tarnowskich Gorach.

1.6.Wymagania ogodlne

a) Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z
dokumentacjg przetargowg i poleceniami przedstawiciela Zamawiajgcego.
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b) Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik
budowy, dokumentacje projektowa.

c) Zgodnos¢ robot z dokumentacjg przetargowg,

Dokumentacja przetargowa, ST, STS oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
przetargowa, ST, STS.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
przetargowg ST lub STS i wptynie to na niezadowalajgacg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

d) Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wkgczony w cene umowna.

e) Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét Wykonawca bedzie utrzymywac teren
budowy, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wtasnosci spotecznej i
innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

f) Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

g) Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, w sposob
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jednoznaczny okreslajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane
przez uprawniong jednostke.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika, mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania, jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

h) Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebne;j
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

i) Ograniczenie obcigzenh osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatow i wyposazenia, na budowe i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposob cigglty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Zamawiajgcego.

Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
teren budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Zamawiajgcego.

j) Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a szczegodlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

k) Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do
wydania potwierdzenia zakonczenia przez Zamawiajgcego).

I) Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i
wytycznych podczas prowadzenia robot.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie.

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyrdb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, Se dokonano oceny jego zgodnosci z
norma zharmonizowang albo europejskg aprobatg techniczng badz krajowag
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér
okresla zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyrobu budowlane”.

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych do
robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrodta
zamawiania tych materiatéw i odpowiednie dokumenty dopuszczajgce wyréb do
stosowania oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zatwierdzenie partii
materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego
zrédta uzyskajg zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggty
spetniajg wymagania ST, STS w czasie postepu robaét.

2.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
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terenu budowy.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosc¢ i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatdw uzgodnione z Zamawiajgcym organizuje Wykonawca.

2.5.Szczego6towe dane o materiatach

W poszczegoélnych szczegdtowych specyfikacjach technicznych przedstawiono
wystepujgce w danych rodzajach robot materiaty.
Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Podane w materiatach przetargowych nazwy dostawcow, producentow, materiatow,
urzadzenh czy ich elementdéw nalezy traktowac jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady
ustawy ,prawo zamoéwien publicznych”.

Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowac materiaty czy urzgdzenia rwnowazne
pod warunkiem, ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach
przetargowych oraz beda zachowane parametry techniczne i jakosciowe. W takiej
sytuacji nalezy réwniez podaé nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego
materiatu czy urzadzenia i udokumentowac jego jakosc, celem poréwnania. Do oferty
nalezy zatgczy¢ dokumentacje dopuszczajgca proponowane rozwigzania materiatowo-
techniczne do stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z projektem organizacji robot, zaakceptowanym przez
Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentaciji przetargowej, projektowej, ST, STS i
wskazaniach Zamawiajgcego w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Zamawiajgcemu kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania
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warunkdéw umowy, zostang przez Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robaot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji przetargowej, ST, STS i wskazaniach Zamawiajacego, w
terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT
A. Ogolne warunki wykonywania robot

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, wymaganiami ST, STS, projektu organizaciji
robot oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy;,
dokumentaciji przetargowej, projektowej, w ST i STS, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot
oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Zamawiajgcego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych na terenie
Zamawiajgcego.

5.2.Warunki przystgpienia do robot

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:

- sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowe;,

- oceny stanu terenu w zakresie mozliwosci wyznaczenia: drog dowozu materiatéw,
miejsc sktadowania materiatéw, lokalizacji zaplecza budowy Wykonawca zobowigzany
jest uzgadnia¢ z Zamawiajgcym wszelkie wytaczenia zasilania w media tj. energia
elektryczna, woda, centralne ogrzewanie, niezbedne do prowadzenia robot.
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5.3.Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg, podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom, lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem informacji kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem informaciji, kto je
przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przedtozone Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie.

Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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b) Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

c) Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawca bedzie gromadzit w
formie uzgodnionej w planie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do
odbioru robét. Winny one by¢ udostepnione na kazde Syczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastepujace
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoty odbioru robat,

e) Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Zamawiajgcego.

B. Szczegodtowe warunki wykonywania robét (wyciag z dokumentacji projektowej)
Szczegdtowe warunki wykonywania robot budowlanych zostaty przedstawione w
dokumentaciji technicznej: REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY
WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH.
Projekt numer GM 1304, opracowanie: Grupa Projektowa "Marwit" sp. z 0.0. 44-
100 Gliwice, ul. Wroctawska 8, sierpien 2013 rok.

Przedmiary robét ST, STS nalezy rozpatrywac fgcznie z wyzej wymieniong,
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dokumentacja projektowa.

Dla sporzadzenia oferty, Zamawiajacy, winien w odpowiedni sposob udostepnié
Wykonawcom wyzej wymienione opracowania jako element dokumentaciji
przetargowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Plan zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Zamawiajgcego plan zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i STS oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego.

Plan zapewnienia jakosci winien zawierac:

a) czesc ogoblng opisujaca:

- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

- zagadnienia bezpieczenstwa i higieny pracy,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje,

- wykaz oséb odpowiedzialnych z a jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robat,

- system (sposob i procedure) proponowanej kont roli i sterowania jakoscig
wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

b) czes¢ szczegdtowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- $rodki transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegolnych elementow robot,

- Sposob postepowania z materiatami i robotami ni e od powiadajacymi wymaganiom.

6.2.Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby

osiggna¢ zatozong jakosc¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robaot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet,

zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan

materiatéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z

czestotliwoscig zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentaciji przetargowej, projektowej, ST i STS

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, STS,

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy
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ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z
umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatbw ponosi
Wykonawca.

6.3.Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatow, ktore budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

6.4.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, STS,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcego.

6.5.Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w planie zapewnienia jakosci.

6.6.Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie

powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach
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przy ocenie zgodnosci materiatow i robét z dokumentacjg przetargowa, projektowa, ST i
STS, a koszty powtdrnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7.Dokumenty dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie

Zamawiajgcy moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg odpowiednie
dokumenty dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie

Zgodnie z ustawg ,Wyroby budowlane”( Dz.U.04.92.881), wyréb budowlany nadaje sie
do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z
normg zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okres$lonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej,
albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatgcznik nr 1 do ustawy ,Wyroby budowlane”.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady przedmiaru robét

Przedmiar robot zostat wykonany wedtug zasad podanych w odpowiednich katalogach
naktadow rzeczowych.

7.2.0g0Ine zasady obmiaru robot

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa, ST i STS, w jednostkach ustalonych w przedmiarze.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST, STS nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku nalezytego wykonania
przedmiotu umowy i ukonczenia wszystkich robot zgodnie z dokumentacijg przetargowa,
projektowa.
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7.3.Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli STS wiasciwe dla danych robdét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozong przez sredni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w kilogramach zgodnie z
wymaganiami ST, STS.

7.4.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca winien posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.5.Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom ST, STS. Wykonawca bedzie utrzymywat to wyposazenie, zapewniajgc w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wedtug norm zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego.

7.6.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksiegi obmiaru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.Rodzaje odbioréw roboét
W zaleznosci od ustaleh odpowiednich STS, roboty podlegajg nastepujagcym etapom
odbioru:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi koncowemu,
- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu).
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8.2.0dbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.

Gotowosc¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony zgodnie z umowa.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg przetargowa, projektowg, ST,
STS i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét,
stanowigcych zakonczony odrebny element konstrukcyjny, budowlany, itp. wymieniony
w dokumentacji przetargowej. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje sie wedtug zasad
jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot dokonuje Zamawiajacy.

8.4.0dbidr koncowy robot

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Odbior koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o
ktorych mowa ponize;j.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ilosciowej i
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg przetargowa, ST i
STS.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych.

8.5.Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot
odbioru koncowego robét sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
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dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg

- receptury i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- dokumenty do puszczajgce wyrob do stosowania w budownictwie

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru korncowego robaot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.6.0dbiodr ostateczny (pogwarancyjny)

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie zachowania wymaganej jakosci
elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad
ujawnionych w tym okresie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0pis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych.
Nie przewiduje sie odrebnego rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych.

9.2.Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w wycenianym przedmiarze robot.

Cena jednostkowa pozycji przedmiaru rob6t winna uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci,
wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST,
STS, w dokumentacji przetargowej, projektowej, a takze w obowigzujacych przepisach,
bez wzgledu na to, czy zostato to szczegoétowo wymienione w specyfikacji i przedmiarze
robot czy tez nie.

Ceny jednostkowa robot winna obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu,

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia i ryzyko Wykonawcy,

« podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wyjagtkiem podatku VAT
Ceny jednostkowe winny uwzglednia¢ wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot
okreslonych w danej pozycji przedmiarowej, zgodnie z opisem pozyciji, ST, STS,
dokumentacjg przetargowa, projektowa, tacznie z kosztami i pracami dodatkowymi.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robét jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych tg pozycjg kosztorysowa. Jesli jakies czynnosci lub roboty
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zostaty pominiete to uwaza sie, ze Wykonawca ujat je w danej pozycji lub innych
pozycjach wycenionego przez siebie przedmiaru.

Podstawg ptatnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokotu odbioru robét.
Przy dokonywaniu rozliczen obowigzujg postanowienia zawarte w umowie pomiedzy
Zamawiajgcym, a Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dz.U.03.207.2016 - j.t.

Prawo budowlane.

Dz.U.01.138.1554

Rodzaje obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Dz.U.03.120.1126

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia.

Dz.U.02.108.953

Dziennik budowy, montazu i rozbiorki, tablica informacyjna oraz ogtoszenie zawierajgce
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

Dz.U.03.120.1133

Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego.

Dz.U.03.120.1127

Wzory: wniosku o pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz.U.01.118.1263

Bezpieczenstwo i higiena pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych.

Dz.U.03.121.1138

Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw.
Dz.U.03.121.1137

Uzgadnianie projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.
Dz.U.04.202.2072

Szczegotowy zakres i forma dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz program funkcjonalno-uzytkowy.
Dz.U.95.8.38

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie.

Dz.U.02.75.690

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Dz.U.96.103.477

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac obiekty budowlane nie bedace
budynkami, stuzgce obronnosci Panstwa oraz ich usytuowanie.

Dz.U.99.43.430

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U.00.63.735

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie.

Dz.U.03.121.1139
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Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode oraz drogi pozarowe.

Dz.U.04.92.881

Wyroby budowlane.

Dz.U.04.237.2375

Europejskie aprobaty techniczne oraz polskie jednostki organizacyjne upowaznione do
ich wydawania.

Dz.U.04.130.1386

Kontrola wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.130.1387

Probki wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

Dz.U.04.195.2011

Systemy oceny zgodnosci, wymagania, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki
uczestniczgace w ocenie zgodnosci, oraz sposéb oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE.

Dz.U.04.198.2041

Sposoby deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposéb znakowania ich
znakiem budowlanym.

Dz.U.04.180.1861

Sposob prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych.
Dz.U.04.249.2497

Aprobaty techniczne oraz jednostki organizacyjne upowaznione do ich wydawania.
M.P.04.32.571

Wykaz mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw.

M.P.04.48.829

Wykaz jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej
upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykaz
wytycznych do europejskich aprobat technicznych.

M.P.96.19.231

Dopuszczalne stezenia i natezenia czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielane
przez materiaty budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi.

Dz.U.97.111.726

Zmiana ustawy - Prawo budowlane, ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym oraz
niektorych ustaw.

Dz.U.02.220.1850

Wymagania dotyczace zawartosci naturalnych izotopdw promieniotwérczych w
surowcach i materiatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i
inwentarza zywego, a takze w odpadach przemystowych stosowanych w budownictwie,
oraz kontrola zawartosci tych izotopow.

Dz.U.02.169.1386

Normalizacja.

Dz.U.02.239.2038

Dziatalnos¢ normalizacyjna zwigzana z obronno$cig i bezpieczenstwem panstwa.
M.P.04.7.117
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Wykazy norm zharmonizowanych.

M.P.04.17.297

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.31.551

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.04.43.758

Wykaz norm zharmonizowanych.

M.P.05.2.19

Wykaz norm zharmonizowanych.

Instrukcja nr 282 ,Wytyczne wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie
obnizonych temperatur’— wydawnictwo Instytut Techniki Budowlanej Warszawa
PN-EN ISO 9001:2001 Systemy zarzadzania jakoscig - Wymagania
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykaz specyfikacji

STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

STS-2 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:

45262300-4 - Betonowanie

45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych

STS-3 — Roboty murowe
Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

STS-4 — Tynkowanie
Kod CPV:
45410000-4 —Tynkowanie

STS-5 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

STS-6 — Wyktadanie scian i sufitow
Kod CPV:
45432210-9 -Wykfadanie scian

STS-7 — Ktadzenie i wyktadanie podtég
Kod CPV:

45432100-5 - Ktadzenie i wyktadanie podtog
45262321-7 - Wyréwnywanie podtog
45223821-7 - Elementy gotowe

STS-8 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

STS-9 — Roboty izolacyjne
Kod CPV:
45320000-6 - Roboty izolacyjne
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STS-10 - Instalowanie scianek dziatlowych
Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie scianek dziatowych

STS-11 — Rusztowanie
Kod CPV:
45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowan
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STS-1 — Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Kod CPV:
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbior robot

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1 WSTEP

1.1. Przedmiot STS

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z rozbiérkami
elementow budowlanych, Scianek dziatowych, wykuciami, przekuciami, wykonywaniem
otwordw, demontazem elementow stolarki drzwiowej okiennej, demontazem elementow
instalacji.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:

- Demontaz granitowego stopnia zewnetrznego

- Demontaz scianek dziatowych

- Demontaz obrobek blacharskich ocieplanego zadaszenia oraz rynien i rur spustowych
- Przebicie otworu w Scianach i stropie dla przewodow wentylacyjnych

- Rozebranie oktadzin sciennych

- Rozebranie oktadzin podtogowych

- Rozebranie spocznika w wejsciu do budynku

- Rozebranie warstwy wyrownawczej pod posadzki - gr. 4 cm

- Demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

- Wykucie z muru, oscieznic - w zwigzku z pracami modernizacyjnymi

- Rynny drewniane do gruzu, wykonanie, ustawienie, rozebranie

- Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cem-wap, grubosc¢ scian wg projektu
-~Wywiezienie materiatéw z rozbidrki na odlegtos¢ 6 km

-Optata z umieszczenie materiatow z rozbiorki ( odpaddw) na wysypisku
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacii technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnosc¢ z
dokumentacja przetargowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
Nie wystepuja

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Roboty rozbiérkowe, demontazowe, wykucia, przekucia, wykonanie otworéw bedg
wykonywane przy uzyciu sprzetu recznego i elektronarzedzi oraz przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego, odpowiadajgcego zakresowi i rodzaju roboét rozbidrkowych i
demontazowych.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu
Materiaty z rozbidrki przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.
1. Roboty przygotowawcze - Zagospodarowanie terenu budowy

1.1. Projekt organizacji roboét i zagospodarowania placu budowy

Przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem przez wykonawce projektu

organizacji robot i zagospodarowania placu budowy, obejmujgcego w szczegdlnosci:

a) Wydzielenie terenu, ogrodzenia i zagospodarowania na potrzeby placu budowy

b) Rozplanowanie przestrzeni placu budowy zapewniajgce zlokalizowane obiektow

placu budowy (kontenery biura budowy, szatni z umywalnig i jadalni pracownikéw,

niezbednych magazynéw pomocniczych, i inne wedtug potrzeb wykonawcy) w sposéb

nie powodujacy kolizji z drogami transportu materiatéw i sprzetu

c) Opracowanie planu ,bioz” — planu bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oséb
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zatrudnionych przy robotach budowlano-montazowych, instalacyjnych i
wykonczeniowych

d) Charakterystyke robaét i ich zasadnicze parametry

e) Zapotrzebowanie i plany dostaw materiatoéw i elementéw budowlanych

f) Szczegotowy harmonogram prac z uwzglednieniem kolejnosci wykonywania
poszczegolnych elementow roboét

g) wewnetrzne przepisy Zamawiajgcego

1.2 Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych wykonawca powinien
odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonywane, a w
szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrone mienia
znajdujacego sie na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie
moze zagraza¢ w czasie wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca
wykonywania prac; ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysokos¢ powinna wynosic¢ nie mniej niz 1,50 m,
b) wznies¢ stosownie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowa¢ budynki
istniejace dla pracownikdw zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatow, maszyn i urzgdzen, ewentualnych laboratoriow polowych lub obiektow
technologicznych zwigzanych z budowg oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materiatow i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

c) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzic dla
pracownikow wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatnie, do gotowania napojow,
suszenia odziezy, umywalnie i ustepy,

d) na budowach wieloletnich urzadzic¢ dla pracownikéw: szatnie na odziez czystg i
brudna, jadalnie, suszarnie odziezy, umywalnie, natryski, pomieszczenia do gotowania
napojow, kabiny higieny osobistej dla kobiet, ustepy.

e) pomieszczenia powinny by¢ o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujgcymi w
tym zakresie przepisami dotyczgacymi ogolnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na
budowie,

f) przygotowac sktady na materiaty, ktére moga spowodowac¢ wybuch (np. materiaty
pedne, rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materiaty
chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w
tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,

g) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace
stwarzac¢ przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

1.3. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejgca sie¢ drog statych. Nalezy utrzymywac
je w czystosci i nie uniemozliwia¢ transportu wewnetrznego.

2. Rozbiorki i demontaze.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji projekt organizaciji i

harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane

roboty przygotowawcze i rozbidérkowe. Roboty rozbiérkowe i demontazowe wykonywac
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w miejscach przewidzianych dokumentacjg przetargowa.

Przed przystgpieniem do robot demontazowych instalacji nalezy odtgczy¢ instalacje
elektryczng, wodng, centralnego ogrzewania i inne. Roboty nalezy tak prowadzi¢, aby
nie zostata naruszona statecznosc¢ rozbieranego elementu oraz tak, aby usuwanie
jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato nieprzewidzianego upadku lub
przewrécenia sie innego fragmentu konstrukcji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0
punkt 6.

Kontrola jakosci robét polega na:

- sprawdzeniu kompletnosci wykonania

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia materiatéw pod katem ich ponownego uzycia

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Zgodnie z ST-0 punkt 8.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10
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STS-2 — Roboty konstrukcyjne

Kod CPV:
45223110-0 - Instalowanie konstrukcji metalowych
45262300-4 — Betonowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbior robot

9. Opis sposobu rozliczania robo6t tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STS
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg prace zwigzane z wykonywaniem
konstrukcji betonowych, dostawg i montazem konstrukcji stalowych — nadproza .

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:

a) roboty czesci architektoniczno-konstrukcyjnej

i \WWykonanie poduszek betonowych, wg dokumentaciji

i Obsadzenie belek stalowych, nadproza wraz z montazem srub tgczgcych - wedtug
dokumentacji technicznej

i dostawa konstrukcji stalowej - zestawienie i zabezpieczenie wg dokumentacji

i roboty konstrukcyjne — wykonanie nowych scianek ceglanych i nowej ptaty ceglanej
pod wejsciem do budynku

iw Obetonowanie belek stalowych — wg projektu

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z

dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujq nizej wymienione materiaty podstawowe:

i Sktadniki masy betonowe: cement, piasek, zwir, woda

iw Konstrukcja stalowa nadprozy

Szczegbdtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: wyciag, betoniarka wolnospadowa elektryczna, sprzet
montazowy, wciggarka.

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywami i
nadmiernym zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczony przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Konstrukcje stalowg mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniami.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.
1. Wykonywanie konstrukcji zelbetowych i betonowych

Wykonywanie roboét zelbetowych i betonowych obejmuje: wykonanie deskowania dla
elementu zelbetowego i betonowego, podawanie i utozenie mieszanki betonowej,
zageszczanie masy betonowej, pielegnacja betonu.
Mieszanke betonowg o zadanej klasie i wytrzymato$ci wykonac ze sktadnikéw
odpowiadajgcym wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.
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Mieszanke betonowg uktadac przy statej obserwacji deskowania odnosnie
prawidtowosci zachowania ksztattu konstrukcji. Przebieg uktadania i zgeszczania masy
betonowej winien by¢ zapisany w dzienniku budowy. Utozony beton nalezy pielegnowac
zgodnie z wymaganiami nhormowymi.

Rozdeskowanie moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymatosci
zgodnie z wymogami normowymi.

Przy wykonywaniu robot zelbetowych i betonowych w niskich temperaturach nalezy
przestrzegac postanowien normowych oraz zastosowac odpowiednie srodki i prace
zabezpieczajgce, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania rob6t budowlano-montazowych
w okresie obnizonych temperatur”

Instrukcja nr 282 Instytutu Techniki Budowlane;j.

2. Montaz konstrukcji stalowej

Wymagania ogolne

Montaz powinien by¢ wykonywany zgodnie z projektem konstrukcji i projektem montazu
z zastosowaniem $rodkéw zapewniajgcych statecznosé w kazdej fazie montazu oraz
osiggniecie projektowanej nosnosci i sztywnosci po ukonczeniu robot.

W projekcie konstrukcji nalezy okresli¢ zatozenia niezbedne do ustalenia bezpiecznej
metody montazu, a w szczegdlnosci:

- kolejnos¢ montazu,

- sposOb zapewnienia statecznosci konstrukcji podczas montazu i po jego ukonczeniu,
- stezenia i podpory montazowe oraz warunki ich usuniecia,

- stezenia konstrukcyjne zabezpieczajgce elementy przed zwichrzeniem lub
zapewniajgce statecznos¢ konstrukcji,

- podniesienia wykonawcze warsztatowe i montazowe,

- terminy wykonania i rodzaj podlewek,

- inne czynniki, ktore mogg mie¢ wptyw na bezpieczenstwo konstrukcji podczas
montazu.

Metoda montazu konstrukcji powinna by¢ okreslona w projekcie montazu na podstawie
zatozen projektowych, warunkéw placu budowy oraz posiadanego sprzetu i
doswiadczenia wykonawcy.

Projekt montazu powinien zapewnia¢ statecznos¢ konstrukcji we wszystkich fazach
prowadzenia robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczne;j
ST-0.

6.2. Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych
a) Kontrola robét zbrojarskich
Kontrola obejmuje ogledziny zewnetrzne o pomiary utozenia zbrojenia oraz srednic
pretow.
Dopuszczalne odchylenia - zgodnie z wymaganiami normowymi.
Wyniki pomiarow kontrolnych i ogledzin zbrojenia nalezy wpisa¢ do dziennika budowy
b) Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych
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Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych betonowanie:

- kontrola prawidtowosci wykonania masy betonowej

- kontrola prawidtowosci wykonania deskowania

- kontrola prawidtowosci wykonania zbrojenia

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone.
Beton nalezy starannie zagescic.

Kontrola wykonania robét zelbetowych i betonowych obejmuje sprawdzenie stanu i
jakosci powierzchni, wymiarow geometrycznych, prostoliniowosci, rownosci
wypoziomowania. Tolerancje wymiarowe zgodnie z przepisami hormowymi.

Nalezy pobrac prébki betonowe zgodnie z wymaganiami normowymi.

6.3. Kontrola wykonania robét montazowych konstrukcji stalowe;j

Wymagania ogdlne

Zakres kontroli i badan nalezy dostosowac¢ do rodzaju konstrukcji i wymaganego
poziomu jakosci.

Sposob korekty i dodatkowe badania niezgodnosci powinny spetnia¢ wymagania
projektu. Wszystkie kontrole, badania i korekty powinny by¢ udokumentowane.
Materiaty i wyroby

Kontrola jakosci materiatéw i wyrobow powinna sie odbyc¢ przy odbiorze dostawy od
producenta i przed skierowaniem do produkcji.

Przy odbiorze dostawy nalezy sprawdzic:

- zgodnosc¢ wyrobow z zamowieniem i dokumentacjg dostawy,

- kompletnos¢ i prawidtowos$¢é dokumentow jako$ci,

Montaz konstrukcji

Ocena montazu konstrukcji powinna obejmowac:

- kontrolne pomiary przed rozpoczeciem montazu, podczas montazu i po jego
ukonczeniu,

- stan podpdr i ich usytuowanie,

- zgodnos¢ metody montazu z projektem montazu i spetnienie wymagan
bezpieczenstwa pracy,

- stan elementow konstrukcji przed montazem i po zmontowaniu,

- wykonanie i kompletnos¢ potgczen,

- naprawy elementow konstrukcji, potagczen oraz usuwanie innych niezgodno$ci.
Pomiary kontrolne

Potozenie elementéw konstrukcji powinno by¢ ustalane i oceniane metodami
odpowiednimi do klasy konstrukcji, z doktadnoscig niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.

Przed rozpoczeciem montazu nalezy wykona¢ pomiary kontrolne, okreslajgce
usytuowanie i rzedne wysokosciowe wszystkich podpor konstrukciji.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.
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8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robat.
a) Odbiér dostawy konstrukcji stalowe;j
Warunki dostawy konstrukcji stalowej okreslajg warunki umowy. Odbidr konstrukciji
stalowej moze by¢ dokonywany w wytworni konstrukcji stalowej lub na budowie. Kazda
partia powinna mie¢ dokument dopuszczenia materiatow do stosowania w
budownictwie.
Przy odbiorze konstrukcji stalowej na budowie nalezy wykonac:
* sprawdzanie zgodnosci typow i liczby z wykazem,
 sprawdzanie prawidtowosci oznakowania z godnosci typow i liczby z wykazem
* sprawdzanie stanu technicznego konstrukcji stalowej
* sporzadzenie protokotu w przypadku uszkodzen,
Elementy uszkodzone w sposob obnizajgcy ich wartos¢ konstrukcyjng, techniczng nie
powinny by¢ przyjete do wmontowania i usuniete poza obreb budowy.
b) odbidr zbrojenia — polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami dokumentaciji,
normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi zapisem do dziennika
budowy
c) odbidr robét zelbetowych i betonowych — polega na stwierdzeniu zgodnosci z
wymogami dokumentacji, normowymi i pomiarami kontrolnymi, potwierdzonymi
zapisem do dziennika budowy
W trakcie wykonywania robot zelbetowych i betonowych dokonuje sie odbioréw
czesciowych dla fragmentdéw obiektu obejmujgcych kontrole wykonania poszczegdlnych
elementow robot zelbetowych i betonowych, zgodnie z punktem ,Kontrola jakosci robot”,
zakonczong protokotem odbioru i wpisem do dziennika budowy.
Odbior koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentoéw dopuszczenia materiatdw do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru poszczegdlnych elementdw robét zelbetowych, dziennika budowy, protokotow
orzeczen, ekspertyz itp.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS
i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.
d) odbidr rob6t montazowych konstrukcji stalowej
Odbidr koncowy konstrukcji powinien obejmowac sprawdzenie i ocene dokumentow
kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja
jest zgodna z projektem i wymaganiami normy.
W szczegolnosci powinny by¢ sprawdzone:
- podpory konstrukcji,
- odchytki geometryczne uktadu,
- jako$¢ materiatéw,
- stan elementéw konstrukgciji,
- stan i kompletnos¢ potaczen.
W protokole odbioru sporzgdzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy
podac co najmniej:
- przedmiot i zakres odbioru,
- dokumentacje okreslajgcg komplet wymagan,
- dokumentacje stwierdzajacg zgodnos¢ wykonania z wymaganiami,
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- protokoty odbioru czesciowego,

- parametry sprawdzone w obecnosci komisji,

- stwierdzone usterki,

- decyzje komisiji.

W trakcie wykonywania rob6t montazowych konstrukcji stalowej dokonuje sie odbiorow
czesciowych dla fragmentdéw obiektu obejmujagcych kontrole montazu poszczegdlnych
elementow konstrukgji, kontrole wynikow pomiaréw doktadnosci montazu, zgodnie z
punktem ,Kontrola jako$ci robot”, zakonczong protokotem odbioru i wpisem do
dziennika budowy.

Odbidr koncowy odbywa sie na podstawie petnej dokumentacji roboczej obiektu,
dokumentdéw dopuszczenia materiatow do stosowania w budownictwie, protokotow
odbioru elementoéw konstrukcji stalowej na placu budowy, protokotow odbioru
poszczegolnych ustalonych zakreséw robdt, dziennika budowy, protokotow orzeczen,
ekspertyz itp.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowg STS i
wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem
tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ST-0 punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe, z cegty. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania
stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju

PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zzebrowane.
Dodatkowe wymagania stosowane w kraju

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku”.

PN-ISO 3059:1997 Badania nieniszczace. Metoda posredniej oceny zrodet
promieniowania ultrafioletowego

PN-EN 571-1:1999 Badania nieniszczgce. Badania penetracyjne. Zasady ogolne
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PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane - Warunki wykonania i odbioru —
Wymagania podstawowe

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-90/B-03200 Zmiana 3 Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
(Zmiana)

REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH

V H s
AW =
GRUPA PROJEKTOWA, MARWIT” S-ka z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8TEL/FAX (032) 331 36 90

eeeee I: biuro@marwit.gliwice.pl




35
STS-3 — Roboty murowe

Kod CPV:
45262522-6 - Roboty murarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét murowych: zamurowanie otwordw, bruzd, przebié.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

- Umocowanie siatek tynkarskich na elementach stalowych

- Wypetnienie zaprawg cementowg oczek siatki

- Zamurowanie otworéw drzwiowych w Scianach bloczkami z betonu komoérkowego
- Zamurowanie niektorych otworow okiennych pustakami szklanymi

- Naprawa peknie¢ w $cianach z cegiet

- Uzupetnienie scian, bloczkami z betonu komoérkowego, zaprawa wg dokumentacji
- Wykonanie nowych scianek ceglanych i nowej ptaty ceglanej pod wejsciem do
budynku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujq nizej wymienione materiaty podstawowe:

i Cegta budowlana

i Prefabrykaty z betonu komoérkowego

s Skfadniki zaprawy: cement, piasek, wapno, woda

i Pustaki szklane

i Siatka tynkarska

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do rob6t murowych

4. TRANSPORT
4.1.0golne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegotowe wymagania dotyczace transportu

a)Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic
specjalnym pojazdem, natomiast cement i wapno suchogaszone workowane mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

b) Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

c) cegte, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki szklane mozna przewozic¢
dowolnym Srodkiem transportu zwracajgc uwage na jej zabezpieczenie przed
uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.

Wykonywanie rob6t murowych:

Do wykonywania robot nalezy zastosowac¢ odpowiednie dla danych rodzajow prac cegty,
pustaki, bloczki, zaprawy.

Zaprawe nalezy wykonac na podstawie zatwierdzonej receptury.
REMONT ELEWACJI ORAZ WNETRZA STREFY WEJSCIOWEJ DO BUDYNKU SIEDZIBY KPP W TARNOWSKICH GORACH

V Teon=
AW =
GRUPA PROJEKTOWA, MARWIT” S-ka z 0.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8TEL/FAX (032) 331 36 90

eeeee I: biuro@marwit.gliwice.pl




37

Cegty, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki szklane winny by¢ czyste i wolne od
kurzu.

Mury wykonywac warstwami z zastosowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin.
Przy wykonywaniu uzupetnien scian, zamurowan otwordw, bruzd, przemurowaniu
peknie¢, nalezy zwraca¢ uwage na wiasciwe potgczenie z istniejgcymi elementami.

W miejscach tego wymagajgcych nalezy wzmocnic sciany zbrojeniem z ptaskownika lub
stali zbrojeniowej okragtej o Srednicy 6 mm, utozonej poziomo, w co trzeciej spoinie.
Wykonanie scianek z pustakow szklanych wykonac zgodnie z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Kontrola rob6t murowych obejmuje:

- sprawdzenie z godnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie jakosci materiatow: cegta, prefabrykaty z betonu komérkowego, pustaki
szklane,

- zaprawa,

- sprawdzenie zgodnosci zakresu roboét, prawidtowosci wymiarow, tolerancji
wykonawczych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonow komdérkowych. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane
PN-89/B-06258 Autoklawizowany beton komérkowy

PN-89/B-06258/Az1:2001 Autoklawizowany beton komérkowy (Zmiana 1)
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PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty.
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze
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STS-4 — Tynkowanie

Kod CPV:
45410000-4 — Tynkowanie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru: tynkéw zwyktych, tynkéw strukturalnych, mozaikowych, osuszania
Scian lampami benzynowymi.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres roboét objetych ST

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:

iw Oczyszczenie powierzchni Scian ceglanych przy pomocy szczotek stalowych

s Osuszanie powierzchni lampami benzynowymi

i Zabezpieczenie $cian ceglanych srodkiem do impregnacji fasad np. Klinkier Pro
i Utozenie tynku strukturalnego — silikatowy lub akrylowy - elewacje - tynk wg
dokumentacji

i Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie

i Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie — uzupetnienie

i Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kategorii Il o powierzchnido 5 m 2 -
nadproza, podciggi

i Wykonanie paséw tynkow zwyktych kategorii Ill na zamurowanych bruzdach

iw Tynkowanie wnek

i Zaprawianie bruzd — tynkowanie

iw Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej

1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawy do wykonania tynkow zwyktych — zgodnie z wymaganiami normowymi

- Woda. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode
odpowiadajgcg wymaganiom normy. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowac
wodociggowg wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

- Piasek stosowany do zapraw powinien spetniaC wymagania odpowiedniej normy.

W szczegolnosci piasek nie moze zawiera¢ domieszek organicznych Piasek powinien
miec¢ frakcji roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. Do spodnich
warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
Srednioziarnisty. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie 0,5 mm. Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany.

- cement winien od powiada¢ wymaganiom nor my PN-EN 197-1:2002 ,Cement .Czes¢
1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku”.
- wapno budowlane powinno odpowiadac¢ normie PN-EN 459-1:2003 ,Wapno
budowlane.

Czesc 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci”. Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno
suchogaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
Ziaren obcych.

- tynk strukturalny (silikatowy lub akrylowy) i podktad gruntujacy

- Asoplast Mz - podkfadowy tynk renowacyjny firmy Schomburg

- impregnat do fasad np. Klinkier Pro

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: mieszarka do zapraw, betoniarka wolnospadowa,
zbiorniki na wode, rusztowania, narzedzia i sprzet do robot tynkarskich.
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4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie zgodnie z
wymaganiami normowymi. Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢
specjalnym pojazdem, natomiast cement, wapno suchogaszone, tynk strukturalny i inne
materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni
sposob zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gdlne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania robot.

Tynki zwykte stanowig warstwe ochronng, wyréwnawczg lub ksztattujgca forme
architektoniczng tynkowanego elementu, nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktorej
wykonania zostaty uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom normowym

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podtoza, rodzaj zaprawy, ilos¢
warstw i technike wykonania powinny odpowiada¢ normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty
tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze",

Przy wykonaniu tynkdw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.3.1.

Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z
wymaganiami normy PN- 70/B-10100 p. 3.3.2.

Zaprawe o zadanej marce i wytrzymatosci wykonac ze sktadnikdw odpowiadajgcym
wymogom normowym oraz wedtug zatwierdzonej receptury.

Warunki przystgpienia do robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tych robot po okresie osiadania i skurczu
muréw tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki zwykte jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur" Instrukcja nr 282 Instytutu
Techniki Budowlane;.

W przypadku tynkéw zawilgoconych nalezy je osuszy¢ np. lampami benzynowymi.
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Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

Przygotowanie podtoza

Podtoza dla tynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
Dla zwiekszenia przyczepnosci tynku do podtoza mocuje sie siatke cieto-ciggniona.
Spoiny w murach ceglanych

W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin na
gtebokosci 5-10 mm. Jezeli mur wykonany jest na spoine petng nalezy je wyskrobac na
gtebokos¢ j.w. lub zastosowac specjalne srodki zapewniajgce nalezytg przyczepnosé
tynku do podtoza.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usungc¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ 10-
proc. roztworem szarego mydta.

Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Wykonywanie tynkéw zwyktych

Sposoby wykonania tynkéw zwyktych jedno- i wielowarstwowych zgodne z danymi
okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkdéw zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od podktadu powinny by¢
zgodne z normg PN-70/B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych w sposéb
standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi tynkéw
wewnetrznych.

Tynki nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych,

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkoéw nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne: w tynkach nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zawilgocenie - w
proporcji 1:1:2.

Stosowanie materiatow Asoplast Mz - podktadowy tynk renowacyjny firmy Schomburg
oraz Thermopal Gp1 - srodek do plastyfikowania, utwardzania i polepszania
przyczepnosci wypraw firmy Schomburg - zgodnie z zaleceniami producenta
Wykonywanie tynku strukturalnego.

Nalezy wykonac¢ podkfad pod tynk, zgodnie z instrukcja producenta. Tynk strukturalny
nalezy naktada¢ za pomocga pac ze stali nierdzewnej. Grubos¢ tynku strukturalnego
zalezy od Srednicy ziaren.

Wykonanie tynku strukturalnego (akrylowego lub silikatowego) wykona¢ zgodnie z
zaleceniami i instrukcjg producenta.

Wykonywanie zabezpieczenia scian ceglanych srodkiem do impregnaciji fasad wykonac¢
zgodnie z zaleceniami i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Badania przed przystgpieniem do roboét tynkowych

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania cementu,
kruszyw, wapna, wody, tynku strukturalnego i innym materiatow przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki Zamawiajacemu do akceptacji.

6.3.Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy w
szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
,Zaprawy budowlane zwykte.”

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika i akceptowane
przez Zamawiajgcego.

6.4.Badania w czasie odbioru robot

Badania tynkdéw zwyktych, tynku strukturalnego powinny by¢ przeprowadzane w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow, prawidtowosci przygotowania podtozy,
- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkodw,

- wygladu powierzchni tynkow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow,

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

7. Przedmiar i obmiar robot
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-0

7.2. SzczegoOtowe zasady obmiarowania

Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci w stanie
surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej do spodu stropu.
Powierzchnie tynkow stropow ptaskich mierzy sie w metrach w swietle scian surowych
na ptaszczyzne poziomg i oblicza w metrach kwadratowych ich rzutu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét

tynkowych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg przetargowa, projektowg i uzgodnieniami

Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
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Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny byc
zgodne z dokumentacjq przetargowa.

Dopuszczalne odchylenia dla tynkdéw przedstawiajg sie nastepujgco:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiecej niz 3 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz3 mmna 1 m

Dopuszczalne odchylenia dla tynku strukturalnego przedstawiajg sie nastepujaco:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiecej niz 2 na catej dtugosci
taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

a) pionowego - nie mogq by¢ wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci oraz nie wiecej niz4 mm w pomieszczeniach
powyzej 3,5 m wysokosci

b) poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 3 mm na
catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itd.)

Odchylenie przecinajacych sie ptaszczyzn od kata przewidzianego w dokumentacji — nie
wieksze niz2 mmna 1m

Odbior gotowych tynkdéw powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

9.2 Cena wykonania robot obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot na
wysokosci do 4 m,

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- umocowania siatki
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- obsadzenie, podczas prac tynkarskich, kratek wentylacyjnych i innych drobnych
elementow,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkodw po wykuciach, przekuciach, itp.,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. Cze$¢ 1:Definicje, wymagania i kryteria
zgodnosci

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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STS-5 — Roboty malarskie

Kod CPV:

45442000-7 - Naktadanie powierzchni kryjgcych
45442100-8 - Roboty malarskie

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot

6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét malarskich.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STS

Wymagania dotyczg robot malarskich obejmujacych malowania: zwykte, doborowe
wykonywane w warunkach normalnych, recznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb,
emulsyjnych i olejnych

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:

iw Gruntowanie okfadzin GKF ( przed malowaniem)

i Gruntowanie sufitow (przed malowaniem)

i Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, 2-krotne, sSciany wewnetrzne —
s Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow, 2-krotne, sufity wewnetrzne

iw Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

iw Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw, przygotowanie powierzchni z
poszpachlowaniem nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku

i Malowanie oktadzin GKF

i Malowanie tynkdéw, farbg emulsyjng bez gruntowania, 2-krotne — sufit

iw Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na stropach

iw Przecieranie istniejgcych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby lub
zdzieraniem tapet, na Scianach
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i Malowanie emalig podktadowg termoodporng - rury, 2-krotne
i Malowanie lakierem nawierzchniowym termoodpornym - rury, 2-krotne

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

i Farby emulsyjne i akrylowe

iw Emalia podktadowa termoodporna

i Lakier nawierzchniowym termoodporny

iw Preparat gruntujgcy np. Atlas Unigrunt

i Farby peczniejace np. Flame Control No 173

Farby i inne materiaty malarskie nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach o
temperaturze nie nizszejniz+5C

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: drabiny, rusztowania, pomosty rusztowaniowe, narzedzia
i sprzet do robot malarskich.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

Farby i inne materiaty malarskie mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w
warunkach zapewniajacych temperature nie nizszg niz +5°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne wymagania dotyczgace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.
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Przed przystapieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie
przeznaczong do malowania, naprawi¢ uszkodzenia, wykonac¢ szpachlowanie i
szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadkosc¢ powierzchni. Nastepnie nalezy
powierzchnie zagruntowaé. W przypadku malowania farbg olejng gruntowanie nalezy
wykonac przed szpachlowaniem.

Roboty malarskie na zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero
po wyschnieciu tynkdéw i miejsc naprawionych. Nalezy sprawdzi¢ wilgotnos¢ podtoza.
Wilgotnosc¢ powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna by¢ nie
wieksza, niz 4% dla farb emulsyjnych, 3% dla olejnych, olejno-zywicznych, ftalowych.
Malowanie tynkow o wyzszej wilgotnosci niz podana moze powodowac¢ powstawanie
plam, a nawet niszczenie powtoki malarskiej.

Podkfady pod powtoki malarskie powinny by¢ wykonane zgodne z zaleceniami
producenta farb.

Przygotowanie podtoza

Podtoza pod powtoki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100

Gdy podtoze jest bardzo wysuszone, przed malowaniem farbami wodorozcienczalnymi,
nalezy je lekko zwilzy¢ przy pomocy pedzla i po uptywie ok. 30 min. przystgpi¢ do
malowania.

Podtoza tynkowe powinny pod wzgledem doktadnosci i rownosci wykonania odpowiadac¢
wymaganiom dla tynkow zwyktych. Powierzchnie tynkéw przed malowaniem powinny
by¢ przygotowane w nastepujacy sposéb:

a) wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny by¢ naprawione przy uzyciu tej samej
zaprawy, z ktorej tynk byt wykonany i zatarte w taki sposéb, aby naprawiane miejsce
réwnato sie z powierzchnig tynku

b) przy malowaniu tynkow gipsowych i gipsowo-wapiennych farbami emulsyjnymi
podfoza powinny by¢ zaimpregnowane (zagruntowane) zgodnie z zaleceniami
producenta farb

c) powierzchnie tynkéw nowych lub uprzednio malowanych nalezy oczysci¢ od
zanieczyszczen mechanicznych i chemicznych oraz osypujgcych sie ziaren piasku.
Przed malowaniem elementéw metalowych nalezy je oczysci¢ i odttuscic.
Wykonywanie robot malarskich

Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny rownomiernie pokrywac podtoze, bez
przeswitéw, plam, odpryskow oraz nie powinny sie sciera¢ ani osypywac po potarciu
miekka tkaning. Powtoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywac smug, przeswitow,
plam, sladéw pedzla i odpryskow. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez
uwydatniajgcych sie poprawek i potagczen o roznym odcieniu i natezeniu.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby temperatura
nie spadta ponizej +0°C i nie wyzszej niz +22°C) . Zalecana temperatura dla malowania
farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi od +12 °C do + 18°C .

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi oraz ftalowymi mozna
wykonywaé w pomieszczeniach, w ktdrych zapewniona jest nalezyta wentylacja do
czasu osuszenia wymalowanych powierzchni (przeciagi nie sg wskazane).

6. Kontrola jakosci robot
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6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Badania przed przystgpieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badanie powierzchni:
tynkéw, gtadzi, ptyt gipsowo-kartonowych, utozonych tapet, nie wczesniej niz po 7
dniach od daty ich ukonczenia.

6.3. Badania w czasie odbioru robot

Badania rob6t malarskich zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenie z godnosci barwy powtoki ze wzorcem

- sprawdzenie potysku

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie, zmywanie

- przyczepnosci farby do podtoza,

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
7.1.0gdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST-0

7.2.Szczegotowe zasady obmiarowania

Powierzchnie malowania scian i sufitdw oblicza sie w Swietle Scian surowych. Wysokosc¢
Scian mierzy sie od wierzchu podtogi do spodu stropu.

Powierzchnie stropéw belkowych, kasetonowych, scian z pilastrami, stupow oblicza sie
w rozwinieciu. Nie potraca sie otworow i miejsc nie malowanych o powierzchni do 1 m2.
Otwory o powierzchni ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc powierzchnie osciezy do
malowania.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
malarskich.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
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oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz :

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy.

PN-EN ISO 12944-5:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych
za pomocg ochronnych systeméw malarskich - Czes¢ 5: Ochronne systemy malarskie
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania;

PN-93/C-89440 Farby emulsyjne (dyspersyjne) do wymalowan wewnetrznych
budynkow. Minimalne wymagania techniczne;

PN-C-81914:1998Farby dyspersyjne do malowania wnetrz budynkow;
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STS-6 — Wyktadanie Scian i sufitow

Kod CPV:
45432210-9 - Wyktadanie Scian

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét oktadzinowych z ptytek ceramicznych, wykonania oktadzin z
ptyt gipsowo-kartonowych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

i Licowanie Scian ptytkami na klej, przygotowanie podtoza

i Licowanie scian ptytkami na klej - ptytki wg dokumentacji

i Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych

i Sufity podwieszone z ptyt kartonowo - gipsowych

s Obudowa instalacji ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych

i Sufity podwieszone z ptyt kartonowo — gipsowych — ostony p.poz — ptyty 2 x Fermacell
i Scianki z ptyt gipsowo-kartonowych — przegrody p.poz. — jw.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.
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2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

- Zaprawa klejowa do ptytek(rodzaj zalezny od warunkoéw otoczenia, w jakich bedzie
pracowac oktadzina)

- Zaprawa spoinujgca do ptytek ceramicznych(rodzaj zalezny od warunkéw otoczenia, w
jakich bedzie pracowac okfadzina)

- Ptytki klinkierowe

- Ptytki ceramiczne Scienne

- Ptyty gipsowo-kartonowe — zwykle i typu ognioodpornego - wedtug dokumentacji
projektowej

- Profile stalowe do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych

- Gips szpachlowy

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Ptyty nalezy sktadowac pod zadaszeniem na rownym podtozu na paletach lub stosujac
podkfadki o szerokosci ok.10 cm, co maksimum 35cm.

Materiat przechowywac zapakowany w folie lub nakryty. Zawsze zabezpieczaé ptyty
przed warunkami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. 3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot oktadzinowych i tapetowania,
narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem ptyt gipsowo-kartonowych.

4. TRANSPORT
4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu nalezy uzywaé pojazdow samochodowych umozliwiajacych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkow atmosferycznych.

Do przewozu ptyt gipsowo-kartonowych nalezy uzywac pojazdow samochodowych
umozliwiajgcych zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.
Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.
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5.2. Szczegotowe warunki wykonywania robot.
a) uktadanie ptytek
Przygotowanie do robot
Podtoze powinno mie¢ odpowiednig wytrzymatosc¢ oraz powinno byc¢ stabilne.
W przypadku nowych podtozy cementowych i betonowych nalezy zwroci¢ uwage na
mozliwos$¢ wystepowania naprezen skurczowych, bedacych efektem procesu wigzania
cementu. Problem ten dotyczy tynkéw. Przyjmuje sie, Se ich czas schniecia musi
wynosic¢, co najmniej jeden tydzien na kazdy centymetr grubosci warstwy. Po tym czasie
mozna juz wykonywac prace oktadzinowe.
W przypadku podtozy z ptyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych nalezy
sprawdzic, czy podtoze jest dostatecznie sztywne, tzn. czy sie nie ugina.
Najprostsza metoda oceny stabilnosci podtoza polega na ugieciu ptyty pod wptywem
nacisku reki.
Strzatka takiego ugiecia nie powinna by¢ wieksza niz 1 mm. Jesli ptyty stanowigce
podtoze beda zbyt wiotkie (np. za cienkie, stabo przymocowane), to pod wptywem
naprezen skurczowych mogag ulec wygieciu i odksztatceniu.
- Podtoze powinno byc¢ czyste.
Nalezy je starannie oczyscic¢ z resztek olejow, wosku, smarow lub zywic. Nawet bardzo
stare plamy tych substancji na powierzchni podtoza ostabiajg znacznie przyczepnosc
warstw wyrownujgcych czy zapraw klejowych. Nalezy rowniez usung¢ kurz oraz inne
zanieczyszczenia utrudniajgce przyczepnoscé.
Podtoza pokryte farbami olejnymi nalezy doktadnie oczysci¢ przy uzyciu opalarki lub
specjalnych srodkéw chemicznych, a resztki farby zeskrobac¢ przy pomocy szpachelki,
ewentualnie mechanicznie usung¢ powtoke poprzez naktucie powierzchni sciany, przy
czym pole powierzchni naktutej powinno by¢ réwne ok. 1/3 pola powierzchni ptytki.
Nastepnie nalezy zastosowac¢ emulsje gruntujaca.
- Podtoze powinno by¢ rowne.
Dopuszczalne odchylenia wynosza:
dla tynkéw (mierzone fatg dt. 2 m) < 3 mm, oraz w catym pomieszczeniu <4 mm w
pionie i < 6 mm w poziomie; dla jastrychdw (mierzone tatg dt. 2 m) <4 mm oraz < 5 mm
w catym pomieszczeniu.
Nierownosci do 5 mm oraz drobne rysy mozna, na dzien przed mocowaniem ptytek,
wypetni¢ tg sama zaprawg klejaca. Jesli wielkos¢ nieréwnosci powodowataby
przekroczenie dopuszczalnej grubosci spoiny klejowej podtoze nalezy naprawic i
wyrownac zaprawg szpachlowg lub renowacyjna.
Wyréwnane podtoze nalezy pozostawi¢ do nalezytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne
ubytki na powierzchni Scian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk
cementowowapienny) usuwa sie, naktadajgc zaprawe przy pomocy szpachelki, nieco
wieksze rozprowadza przy pomocy gtadkiej stalowej pacy. Natozong zaprawe nalezy
wyréwnac, ale nie zacierac. Przy wiekszych powierzchniach, na swiezej zaprawie nalezy
wykonac rysy dylatacyjne w maksymalnym rozstawie co 1,5 m.
- Podtoze nie powinno byc¢ chtonne.
Wiekszos¢ stosowanych klejéw do glazury i zapraw wyréwnujacych produkowana jest
na bazie spoiwa cementowego. Najprostsza metoda oceny chtonnosci podtoza polega
na rozlaniu na nim wody i sprawdzeniu, jak szybko ona wsigka. Gdy proces ten
przebiega szybko (np. na podtozach takich jak gazobeton, tynki gipsowe), nalezy
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ograniczy¢ chtonnos¢ podtoza poprzez jego zagruntowanie emulsjg gruntujgca.

Dzieki zdolnosci penetracji, emulsja wnika silnie w gtgb nawet bardzo starych i suchych
podfozy, wzmacniajac i zabezpieczajgc je przed wilgocig oraz zwiekszajgc przyczepnosc
do ich powierzchni.

Podtoza silnie nasigkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim, betony komoérkowe lub
tynki gipsowe oraz ptyty gipsowo-kartonowe nalezy zagruntowa¢ odpowiednio wczesniegj
emulsjg gruntujaca, tak, aby zdazyta catkowicie wyschna¢ przed nanoszeniem masy
klejacej (od godziny przy optymalnych warunkach, tj. temperatura +20°C , wilgotno$¢
powietrza 50%, do doby w warunkach, niekorzystnych). Gruntowania wymagajg
koniecznie podtoza: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, a takze podfoza z ptyt
gipsowo-kartonowych.

- Podtoze powinno by¢ szczelne.

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (np. w
tazienkach, natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z
masy uszczelniajacej.

Okfadzina ceramiczna jest odporna na oddziatywanie wilgoci, ale wilgo¢ przenikajgca do
podfoza moze doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen, takich jak wyptukiwanie spoiwa,
niszczenie betonu, powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitéw. Problem ten jest
szczegolnie grozny w przypadku podtozy wykonanych z bloczkéw gipsowych i ptyt
gipsowo-kartonowych.

- Uktadanie okfadziny $ciennej

Okfadzine ceramiczng uktada sie na dokfadnie wysuszong warstwe uszczelniajaca, tzn.
zwykle nastepnego dnia po natozeniu ostatniej warstwy uszczelniajgcej. Jesli
pomieszczenie fazienki jest mate, to zamiast wyznaczac w niej strefy mokre i wilgotne,
lepiej i tatwiej bedzie utozy¢ izolacje w catym pomieszczeniu.

Rozplanowanie utozenia ptytek rozpoczyna sie od sciany, na ktorej znajduje sie
najwiecej otworow, tzn. okna, drzwi, przetaczniki itd. Przy rozmieszczaniu ptytek nalezy
dodawac grubos¢ spoin - zarobwno w pionie, jak i w poziomie, uwzgledniajgc kalibracje
ptytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny ptytki (np. 300x300 mm), jednakze
jej wymiar rzeczywisty moze sie do kilku mm réznié, zwykle jest mniejszy (np. 295x295
mm)

W miejscach takich, jak oscieznica drzwi czy obrzeze wanny, lepiej docina¢ do
odpowiedniego ksztattu i wymiaru cate ptytki, niz pokrywac te miejsca waskimi paskami,
ktére sg trudne w obrdbce i majq stabg przyczepnosc.

Wycinajgc w ptytce otwor dowolnego ksztattu, nalezy umiescic go tak, aby przy cieciu
jak najmniej narazac ptytke na zniszczenie. Otwér powinien by¢ mozliwie w srodku ptytki
lub na jej krawedzi.

Lepiej wyglada sciana lub podtoga o symetrycznie docietych ptytkach, dlatego oktadzine
powinno sie uktada¢ symetrycznie wzgledem srodka sciany lub podtogi, tak aby skrajne
ptytki miaty co najmniej potowe szerokosci ptytki.

Jesli w Scianie jest otwor okienny, to nalezy starac sie, aby nie tylko ptytki na catej
Scianie utozone byly symetrycznie, ale by tez ptytki przy otworze okiennym nie byty
docinane.

Jesli ptytki Scienne i podtogowe majg ten sam wymiar, to spoiny scienne powinny trafia¢
w spoiny podtogowe, podobnie przy przejsciu ptytek podtogowych z jednego
pomieszczenia do drugiego, jesli wymiar ptytek jest taki sam, to spoiny powinny
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stanowiC swojg kontynuacje. Ukfadajgc ptytki na zatamaniach Scian i stupach, nalezy je
tak rozmieszczac, aby cate ptytki umieszcza¢ na naroznikach zewnetrznych, zas dociete
- w naroznikach wewnetrznych.
Wysokosc¢ glazury w pomieszczeniu jest scisle okreslona, jednak powinna stanowi¢
wielokrotnos¢ wysokosci ptytki. Nalezy zaplanowac ilo$¢ i potozenie listew do glazury,
gdyz w tych miejscach bedzie mozna ukry¢ przyciete krawedzie ptytek.
Nalezy zaprojektowac uktad szczelin dylatacyjnych, uwzgledniajgc lokalizacje
istniejgcych w podtozu dotychczasowych szczelin. Dylatacje w oktadzinach z ptytek
ceramicznych niezbedne sg u zbiegu ptaszczyzn $cian i podtdg, na stykach podtozy lub
posadzek wykonanych z roznych materiatéw, przy duzych powierzchniach, wydzielajgce
pola mniejsze o bokach dtugosci ok. 5-6 m, oraz w miejscu szczelin przebiegajacych
przez caty budynek.
Zaprawe klejowg nalezy dobra¢ zaleznie od rodzaju oktadziny, podtoza, na ktorym
zostanie utozona oraz warunkow, w jakich bedzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje
sie do uktadania duzych ptytek podtogowych, a jeszcze inne do uktadania ptytek
porowatych wewnatrz pomieszczen. Im trudniejsze podtoze lub warunki pracy, tym
lepszg, bardziej elastyczng zaprawe nalezy stosowac. Na sciany wewnatrz pomieszczen
stosuje sie zwykte, standardowe zaprawy, jednak juz na scianach z ptyt gipsowo-
kartonowych nalezy uzyc¢ elastycznej zaprawy klejowe;.
Przed uzyciem zaprawy klejowej nalezy bardzo doktadnie zapoznac sie z instrukcja jej
stosowania, umieszczong na opakowaniu. Nalezy sprawdzi¢ jej date produkcji, termin
waznosci oraz wyglad zewnetrzny. Jesli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej
kolorystyce oraz konsystenciji, to takiej zaprawy nie nalezy uzyc.
Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem roboét, podczas
uktadania ptytek oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie moze byc nizsza
niz +5°C, ani tez wyzsza od +30°C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowac sie
w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.
W przypadku uktadania ptytek o duzych rozmiarach zaleca sie wykonywanie robét w
temperaturze zblizonej do przysztej temperatury uzytkowania pomieszczen.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzeK i
przez caty czas wigzania zaprawy klejgcej ogrzewanie to musi by¢ wytaczone, a
temperatura podktadow powinna wynosi¢ 15-20°C.
Zaprawe przygotowuje sie zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilosci wody i
wymieszanie za pomoca wiertarki z mieszadtem, az do uzyskania jednorodnej masy bez
grudek, odstawieniu i ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne
jest klejenie ptytek ceramicznych na tzw. "placki”. W przypadku, zaréwno ptytek
Sciennych, jak i podtogowych, prowadzi to do uszkodzenia oktadziny.
Mase klejowg nalezy nanosi¢ na podtoze za pomocg kielni zebatej, rownomiernie jg
rozprowadzajgc silnie dociskang do podtoza prostg krawedzig kielni. Nastepnie nalezy
naniesiong warstwe przeczesac, najlepiej w kierunku poziomym w przypadku oktadziny
Sciennej, zebatg krawedzig kielni, zachowujac kat nachylenia kielni wzgledem podtoza w
granicach 45-60 stopni.
Prawidtowo przygotowana zaprawa i dobrana wielkos¢ zebow pacy sprawiaja, ze
docisnieta, typowa ptytka ceramiczna nie sptywa z ptaszczyzny pionowej, a zaprawa
klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu ptytki. Jesli tak nie jest, to nalezy
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zastosowac pace o wiekszych zebach.

Wielko$¢ zebdw kielni dobiera sie w zaleznosci od rozmiardw mocowanych ptytek. Od
zebow wysokosci 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach
mniejszych niz 5 cm, po kielnie z zebami 8 mm, dla ptytek o bokach wiekszych niz 20
cm. Nalezy przy tym uwzglednia¢ wykonczenie spodniej strony ptytki, takie jak bruzdy
lub guzki, od ktérych zeby kielni muszg by¢ wieksze.

Uktadanie ptytek na Scianie rozpoczyna sie od dotu przy narozniku. Ptytki docinane
zaleca sie przykleja¢ na koncu. Jesli pierwsza ptytka musi by¢ docinana, zacza¢ nalezy
od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie
przykleja sie ptytki docinane w narozach i przy osciezach. Ptytki w tych miejscach
zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig szerokos¢, zgodnie z symetrycznym
rozplanowaniem ptytek na Scianie.

Uktadane ptytki powinny by¢ suche i czyste. Ptytki nalezy mocowac ruchem lekko
posuwistym, dociskajac je silnie do warstwy kleju, a nastepnie rozsuwajgc na szerokosc¢
spoiny. Ptytki wiekszych formatow nalezy delikatnie opuka¢ gumowym mtotkiem.
Stosowanie krzyzykéw dystansowych nie jest konieczne, jednakze znacznie utatwia
zachowanie tej samej szerokosci spoin.

W czasie prac nalezy uwzglednia¢ czas otwartego schniecia zaprawy (tzw. czas
"naskorkowania"), czyli jej zdolnos¢ do klejenia po rozprowadzeniu na podtozu.

Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w zaleznosci od rodzaju masy klejacej, temperatury i
wilgotnosci podtoza oraz otoczenia. Im wyzsza temperatura i mniejsza wilgotnosc
powietrza, tym czas ten ulega skroceniu.

W takich warunkach zaprawe nalezy naktada¢ na matej powierzchni i jak najszybciej
przyklejac¢ ptytki. Przydatnosc rozprowadzonej juz warstwy masy klejgcej do klejenia
mozna tatwo sprawdzi¢ przez dotyk. Jezeli po dotknieciu na palcach pozostaje klej,
mozna kontynuowac prace, w przeciwnym wypadku, gdy palce pozostang suche
warstwe kleju nalezy usunac¢ ze Sciany.

Pierwszy, dolny rzad ptytek sciennych, tzw. cokotowy, uktada sie juz po utozeniu
terakoty.

Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba docig¢ na odpowiednig wysokosc, wyniktg po
wyklejeniu posadzki.

Nadmiar kleju wyttoczony przez spoiny nalezy usung¢ przed zwigzaniem zaprawy
klejowej, podobnie jak krzyzyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia ptytki nalezy
przemyc¢ wilgotng gabka.

Kolor zaprawy spoinujgcej mozna dobrac, kierujac sie kolorystykg oktadzin - zgodnie z
ich barwg lub w kolorach kontrastowych. Zaprawe do spoinowania nalezy dobierac
stosownie do przewidywanych warunkéw eksploatacji, rodzaju kleju uzytego do
mocowania ptytek oraz szerokosci spoiny.

Gdy stosuje sie kleje elastyczne, to spoina powinna takze charakteryzowac sie
podobnymi wlasnosciami. Stosujgc w takich miejscach sztywne spoiny, mogg wystapic
ich spekania.

Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania nalezy unika¢ nadmiaru wody, gdyz
powoduje ona kruchos¢ materiatu spoiny, pekanie i zmniejszenie jej twardosci. Z tego
wzgledu bardzo wazne jest stosowanie wtasciwej ilosci wody, podanej na opakowaniu.
Podobnie zachowuje sie spoina pomiedzy ptytkami o duzej nasigkliwosci lub przy
renowacji spoin, po usunieciu starych. Jesli nie nasyci sie spoiny duzg iloscig wody
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przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez ptytki i podtoze. Brak wilgoci
uniemozliwia wtasciwe zwigzanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego
nastepstwem jest jej kruchos¢, miekkosc i pylenie.
Do spoinowania oktadziny mozna przystgpi¢ dopiero po wyschnieciu masy klejowej, to
znaczy po okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku ptytek utozonych na mato nasigkliwym
"trudnym" podtozu (np. na istniejgcej starej wyktadzinie z ptytek ceramicznych) nawet do
3 dni. Czas ten uzalezniony jest od temperatury i wilgotnosci otoczenia. Zbyt wczesne
zamkniecie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody z zaprawy klejowej, ktora nie
osiggneta odpowiedniej wytrzymatos$ci i ptytki mogq sie przesuwac. Efektem jest
spekana spoina. Problem ten dotyczy gtownie posadzek, ktére narazone sg na
obcigzenia mechaniczne.
Temperatura powietrza i podtoza na kilka dni przed rozpoczeciem spoinowania, podczas
jego wykonywania oraz przez poczatkowy okres wigzania zaprawy nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, ani wyzsza niz +30°C. Materiaty uzywane do robét powinny znajdowaé
sie w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, przez co najmniej dobe przed
rozpoczeciem robot.
Podczas prowadzenia prac przy temperaturze wyzszej niz +20°C nalezy sie liczy¢ z
niekorzystnym zjawiskiem skrocenia czasu przydatnosci przygotowanej masy do uzycia.
W pomieszczeniach z ogrzewaniem podtogowym w czasie wykonywania posadzeK i
przez caty czas wigzania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi by¢ wytgczone, a
temperatura podktadow powinna wynosi¢ 15-20°C.
Przed przystgpieniem do spoinowania nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie
oktadziny z brudu, kurzu i ttuszczu. Spoiny powinny by¢ jednolicie gtebokie, wolne od
zanieczyszczen, kurzu i najlepiej - wstepnie zwilzone wodg. Aby podtoze byto jednolicie
gtebokie, nalezy bezposrednio po utozeniu ptytek oczysci¢ spoiny z zaprawy klejowe;.
Przygotowang zaprawe do spoinowania nanosi sie przy pomocy kielni na pace z gabka,
specjalnie przeznaczong do spoinowania oktadzin ceramicznych.
Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni ptytek, nalezy jej nadmiar
usungg, $ciggajac go za pomocg pacy gumowej, ukosnie do linii przebiegu spoin.
Podczas rozprowadzania materiatu nalezy starac sie, aby wprowadzac go gteboko i
szczelnie w spoiny.
Czynnosci te powtarza sie az do zakonczenia spoinowania catej powierzchni okfadziny.
Podczas spoinowania nalezy unika¢ nadmiernego nasgczania powierzchni spoiny woda,
gdyz nadmiar wody moze powodowac wyptukiwanie pigmentow i wymywanie swiezej
fugi ze spoin.
Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, ktérych gtebokosc jest wyraznie wieksza od
szerokosci, nalezy dokonac ich sptycenia przez umieszczenie watka lub innego profilu
wykonanego z tworzywa polietylenowego lub poliuretanowego. Nalezy przy tym zwrocic
uwage na fakt, ze masy uszczelniajgce uktadane w szczelinach, ktorych krawedzie
moga sie przemieszczaé wzgledem siebie (np. wskutek ruchow termicznych), powinny
trwale przylegac jedynie do dwoch powierzchni. W celu oddzielenia masy od dna
szczeliny uktada sie wowczas rowniez wyzej wspomniane waflki polietylenowe lub
poliuretanowe, a przy braku miejsca (w ptytkich szczelinach) przynajmniej paski folii
polietylenowe;.
Aby zachowac optymalne warunki wigzania, nalezy Swieze spoiny w ciggu kilku
pierwszych dni utrzymywac lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie nalezy w ciggu
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pierwszych tygodni czysSci¢ wytacznie czystg, czesto zmieniang wodg. Wszystkie te
zabiegi pozwolg na lepsze zwigzanie zaprawy do spoinowania oraz zapobiegng jej
przebarwianiu sie. Rzeczywisty kolor fugi ustala sie po jej catkowitym wyschnieciu, tzn.
po okoto 2-3 dniach.

Szerokos¢ spoin powinna by¢ nie wieksza niz 2-3 mm. W odstepach nie wiekszych niz 3
m nalezy pozostawiac spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Ptytki Scienne muszg by¢ zlicowane z powierzchnig wykonczonej sciany tak, aby nie
tworzy¢ uskoku.

b) okfadzina z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie metalowym

Wykonywanie oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy prowadzi¢ przy temperaturze
W pomieszczeniu nie nizszej niz 15 °C i wilgotnosci wzglednej 60 %.

Sciany, sufity oraz elementy konstrukcji, na ktérych majg by¢ wykonywane sufity,
powinny stanowi¢ podtoze sztywne i o réwnej powierzchni. Dopuszczalne odchylenie
powierzchni podtozy od ptaszczyzny, mierzone w dowolnym kierunku, nie powinno by¢
wieksze niz 3 mm na 1 mi 10 mm na catej dtugosci lub szerokosci (wysokosci) danej
Sciany i sufitu. Odchylenie sufitbw od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na 1
m i 6 mm na catej powierzchni sufitu.

Sufity przed utozeniem oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ oczyszczone z
kurzu, naciekow zaprawy i innych zanieczyszczen. Powierzchnia podtoza powinna by¢
sucha.

Zwraca sie uwage na koniecznos¢ zachowania nastepujacych zalecen:

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i
fazowanymi ptyty. Wkrety wkrecac¢ w scianach, co maksimum 250 mm, a w sufitach, co
maksimum 170 mm.

- Stosowac wkrety o dtugosci z godnej z zaleceniami producenta.

- Stosowac wiasciwy gips szpachlowy.

- Pamieta¢ o tasmie do spoinowania.

- Sfazowacé przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°.

- Oczyscic i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Stosowacé tasme uszczelniajgcq do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane
do Scian, stropdw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami rusztu wedtug wskazan
producenta systemu oktadzin gipsowo-kartonowych.

- zachowac wtasciwy rozstaw pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu konstrukciji
rusztu wedtug wskazan producenta.

Rodzaj ptyt gipsowo-kartonowych — zgodnie z dokumentacja projektowg

Oktadziny sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami
producenta danego systemu lekkiej zabudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.0gdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-
0.

6.2.Kontrola jakosci robot zwigzanych z oktadzinami Scian z ptytek ceramicznych polega
na:
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a) sprawdzeniu nalezytego przylegania do podktadu poprzez opukanie w dowolnie
wybranych miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.
b) sprawdzeniu prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego

sznurka wzdtuz dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchylen z
dokfadnoscig do 0,5 mm.

c) sprawdzeniu prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny poprzez
przytozenie w prostopadtych do siebie kierunkach faty kontrolnej o dtugosci

2 m i pomiaru wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 0,5
mm

d) wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin, a przypadku budzacym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

6.3.Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem tapetowania polega na:

a) sprawdzeniu wystepowania fatd, pecherzy, plam, lub innych wad powierzchni licowej,
b) sprawdzeniu odstawania krawedzi arkuszy w stykach lub zaktadach oraz przy suficie,
c) sprawdzeniu czy nie wykonano sztukowania arkuszy w poziomie lub czy nie
zastosowano tzw. fatek,

d) sprawdzeniu jednolitosci wzoru i barwy tapety

e) sprawdzeniu wyraznie widocznych nieréwnosci podtoza

f) sprawdzeniu prawidtowego potozenia arkuszy na $cianie z a pomocg pionu z
doktadnoscig do 1 mm

g) sprawdzeniu prawidtowego przyciecia tapety przy suficie przez naciggniecie
cienkiego sznurka i pomiar odchylen z doktadnoscig do 1 mm

6.4. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem okfadzin z ptyt gipsowo-
kartonowych na ruszcie metalowym polega na:

- sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja techniczng

- sprawdzeniu materiatow

- sprawdzeniu podtozy

- sprawdzeniu prawidtowosci zamocowania ptyt gipsowo-kartonowych i ich wykonczenia
w stykach, narozach, obrzezach, szczelinach dylatacyjnych

- sprawdzeniu prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi w zakresie
dopuszczalnych odchytek zgodnie z wymaganiami normowymi

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT.
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. Odbiér robot.

8.1.0g0dlne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.
8.2.Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostaty spetnione.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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- informacje dotyczaca odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-1SO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie
odpornosci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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STS-7 — Ktadzenie i wyktadanie podtog

Kod CPV:

45432100-5 - Kladzenie i wykfadanie podtog
45262321-7 - Wyrdwnywanie podtog
45223821-7 - Elementy gotowe

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem posadzek z ptytek
ceramicznych, gresowych, z wykfadzin PVC oraz wykonaniem izolacji z ,folii ptynnej” i
warstw szpachlujgcych i samopoziomujgcych.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robdét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczego6towa dotyczy nastepujacych robot:

s Samopoziomujgce masy szpachlowe typu Terplan-N wewnatrz budynkow pod ptytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet, wylewka korygujgco-wyréwnujaca grubosci
10 mm

iw Dodatek za zbrojenie wylewki samopoziomujacej siatkg

i Warstwa szpachlujgca ubytki w posadzce

i Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro,
grubosci 30 mm

i \Wykonanie izolacji przeciwwodnej - "ptynna folia" z zatozeniem tasm i elementéw
uszczelniajgcych i wywinieciem na sciany na wysokos¢ 10 cm

i Posadzki z ptytek ceramicznych - antyposlizgowych uktadanych na klej,
przygotowanie podtoza, ptytki wedtug dokumentacji

iw Cokoliki na schodach wejsciowych, wewnetrznych z ptytek gresowych uktadanych na
klej, z przycinaniem ptytek, przygotowanie podtoza, cokolik wysokosci 10cm
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i Oktadziny z ptytek gresowych uktadanych na klej — schody wej$ciowe wewnetrzne,
korytarze, poczekalnie - przygotowanie podtoza, ptytki wedtug dokumentacji

i Posadzki z ptytek gresowych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza, ptytki
wedtug dokumentac;ji

i Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych -PVC - wedtug dokumentaciji

i Zgrzewanie wyktadzin

i Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - cokoliki wysokosci 10 cm

i Zgrzewanie wyktadzin — cokolik

1.4.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegotowej sgq zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot i ich zgodnos¢ z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

i Sucha zaprawa samopoziomujgca

s Siatka z brojgca

i Sktadniki zaprawy cementowej: cement, piasek, woda

i Zaprawa szpachlujgca ubytki w podtozu

i Ptytki posadzkowe - wedtug dokumentacji

i Zaprawa klejgca do ptytek posadzkowych

iw Zaprawa spoinujgca do ptytek posadzkowych

i Wyktadzina posadzkowa PVC - wedtug dokumentac;ji

i Klej do wyktadzin

i Materiaty do wykonywania izolacji z ptynnej folii(np. Atlas Woder E, tasmy, elementy
uszczelniajgce

i Preparat do gruntowania

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacijg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot posadzkowych

4. TRANSPORT

4.1.0gd6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.
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4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczace transportu

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami normowymi. Cement
luzem nalezy przewozi¢ specjalnym pojazdem, natomiast cement workowany mozna
przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu i w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami
kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

Pozostate materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w odpowiedni
sposéb zabezpieczone przed uszkodzeniem, nadmiernym zawilgoceniem, wptywem
niskich temperatur.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.3.Szczegdtowe warunki wykonywania robot.

a) Reperacja podtoza pod posadzki

Reperacje podtoza pod posadzki polega zaszpachlowaniu pekniec i ubytkow podtoza
zaprawg wyrownujacg (masg szpachlowa). Sposob uzycia zaprawy wyréwnujgcej (masy
szpachlowej) zgodnie z zaleceniami producenta.

b) Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowe;j

Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej, uktadana na gotowym podtozu, jako
warstwa pod wtasciwg posadzke.

W przypadku koniecznym zbrojona przeciwskurczowo fibrylowanymi wtoknami
polietylenowymi FIBERMESH, dodawanymi do zaprawy w ilosci 0,9 kg/m3 mieszanki,
lub zbrojona siatkami zbrojarskimi.

Warstwa wyrownawcza winna by¢ oddzielona od pionowych przegrdd budynku paskiem
papy, lub przektadka styropianowg do 0.5 cm.

W otworach drzwiowych - pomiedzy wszystkimi pomieszczeniami - nalezy wykonac
dylatacje posadzek. Do tego celu stosowac¢ gotowe ksztattki aluminiowe lub - jak dla
oddzielenia ptyty od $ciany - pasek styropianu. Dopuszcza sie wykonanie naciec
podtoza na min. 0,5 grubosci ptyty.

Dokfadnos¢ wykonania - odchytki po przytozeniu 2m taty pomiarowej nie moga
przekracza¢ 3 mm.

c) Wylewki samopoziomujgce.

Podtoze pod posadzki nalezy poddac reperacji. Nastepnie podtoze nalezy zagruntowac
preparatem gruntujgcym zalecanym przez producenta wylewki samopoziomujace;j.
Wylewki samopoziomujgce nalezy wykonywac¢ zgodnie z instrukcjg producenta suche;j
mieszanki do wylewek. Wylewki wzmocni¢ za pomoca siatki zbrojgce;.

d) Wysokoelastyczna izolacja powierzchni z ptynnej folii

Do zabezpieczania przed wilgocia, wodg nie bedaca pod cisnieniem i wodg cisnieniowa,
podtozy i Scian, stuzg zaprawy oraz masy uszczelniajgce. Najpopularniejsze sg tzw.
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"ptynne folie", z ktorych wykonuje sie kilkuwarstwowe uszczelnienia, przy czym
pomiedzy nanoszeniem kolejnych warstw powinno uptyng¢ kilka godzin (wstepne
przeschniecie w optymalnych warunkach termicznowilgotnosciowych).

Spoiny narozne, przejscia, przytacza sanitarne, przepusty rurowe oraz odptywy
podtogowe uszczelnia sie dodatkowo specjalnymi tasmami i kotnierzami
uszczelniajgcymi. Warstwy uszczelniajgce nanosi sie na podtoze przez malowanie lub
szpachlowanie. Po wyschnieciu tworzg one szorstkg powtoke o niewielkiej grubosci, o
doskonatej przyczepnosci dla oktadzin ceramicznych. Przyjmuje sie, ze uszczelnienie
powinno siegac przynajmniej powyzej baterii lub miejsca zamocowania stuchawki
prysznicowej, ale czesto wykonuje sie je az do sufitu. Swiezo wykonane powierzchnie
tynku oraz posadzki mogg by¢ uszczelniane co najmniej po 14 dniach od czasu ich
wykonania. Powierzchnie uszczelnione nalezy chroni¢ przez okoto 3 dni przed
oddziatywaniem wody pod cisnieniem.

W pomieszczeniach ,mokrych” nalezy utozy¢ izolacje wodoszczelng w postaci
bezspoinowej powtoki wodoszczelnej (wysokoelastycznej izolacji z ptynnej folii). Izolacja
wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ min. 100 mm

Przed wykonaniem wysokoelastycznej izolacji powierzchni ptynng folig nalezy
odpowiednio przygotowac podtoze. Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, suche, wolne od
brudu, oleju, ttuszczu i luznych czgstek. Tynki zawierajace gips, ptyty gipsowe itp. nalezy
najpierw zmatowi¢ mechanicznie

Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania wiasciwej izolacji z ptynnej folii. Prace
nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta.

e) Posadzki z ptytek.

Ptytki posadzkowe uktadane na zaprawie klejgcej. Do wykonczenia posadzki
zastosowac zaprawe spoinujgca

Przyciecia ptytek wykonywac¢ w ten sposob, aby wzor rozktadat sie symetrycznie
wzgledem osi pomieszczen.

Na $cianach - cokoét z ptytek o tym samym wzorze i kolorze, co posadzka.

Nalezy zwroci¢ uwage na wykonanie wtasciwych spadkow do kratek sciekowych

g) Posadzki z wyktadziny PVC

Podtoze pod wyktadziny powinno by¢ mocne, rowne i suche. Wyktadzine przyklejac catg
powierzchnig do podtoza za pomoca kleju dopuszczonego do stosowania przez
producenta wykfadziny. Luzno roztozone arkusze powinny pozostaé przez 24 godziny w
pomieszczeniu o temperaturze nie mniejszej niz + 17 °C w celu dopasowania do
podfoza. Laczenia stykow wykonac za pomocg sznura spawalniczego.

Brzegi wykanczac listwg cokotowag przypodtogowg tego samego producenta. Podczas
wykonywania posadzek na stopniach schodowych nalezy zatozy¢ na krawedziach
katowniki zabezpieczajgce

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji techniczne;j
ST-0.

6.2. Badania w czasie odbioru roboét

Badania robét powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:
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- zgodnosci z dokumentacja,

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- sprawdzenia z godnosci barwy powtoki z e wzorcem

- wygladu zewnetrznego powierzchni,

- sprawdzenia wykonania spadkoéw,

- prawidtowosci wykonania spoin

- nalezytego przylegania d o podktadu poprzez o pukanie w dowolnie wybranych
miejscach. Gtuchy dzwiek swiadczy o nieprzyleganiu oktadziny do podktadu.

- prawidtowosci przebiegu spoin poprzez wyciggniecie cienkiego sznurka wzdtuz
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiaru odchyleh z doktadnoscig
do 0,5 mm.

- wizualnej kontroli wygladu i wypetnienia spoin a przypadku budzgcym watpliwosci
przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

- sprawdzeniu utozenia paneli podtogowych i montazu listew cokotowych

- sprawdzenia rownosci posadzki z a pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2m

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement .Czes¢ 1. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.
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PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i
znakowanie

PN-EN 12808-2:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 2: Oznaczanie
odpornos$ci na Scieranie

PN-EN 12808-3:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek - Cze$¢ 3: Oznaczanie
wytrzymatosci na zginanie i Sciskanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne
PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i
lastrykowych Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-EN 649:2002/Ap1:2003 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania
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STS-8 — Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Kod CPV:
45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru roboét zwigzanych z montazem stolarki okiennej i drzwiowe;.

1.2.Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

i \Wymiana okien na okna z PCV z obrébkg obsadzenia, osadzanie na kotwach —
wymiary wg zestawienia stolarki i opisu technicznego

i dostawa okien - wymiary - opis wedtug zestawienia stolarki i opisu technicznego
iw Dostawa i montaz parapetow PVC - wedtug dokumentac;ji technicznej

s Parapety zewnetrzne z blachy powlekane;j

iw Montaz drzwi wewnetrznych - oscieznice

s Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych

iw dostawa drzwi — drewnianych, aluminiowych - wedtug zestawienia stolarki i opisu
technicznego

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacii technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z
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dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegdtowg
wystepuja nizej wymienione materiaty podstawowe:

iw Okna z PCW zewnetrzne — wedtug zestawienia stolarki

s Stolarka drzwiowa — drewniana, aluminiowa - wedtug zestawienia stolarki

iw Podokienniki wewnetrzne PVC

i Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekane;j

Materiaty nalezy przechowywac¢ w magazynach suchych, przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Szczegdtowe dane materiatéw — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Przy wykonywaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem
stolarki okiennej i drzwiowej, oraz slusarki.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu
Do przewozu stolarki nalezy uzywac pojazdéw samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki wykonywania robot
Wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w specyfikacji technicznej ST-0,
punkt 5.

5.2. Szczegodtowe warunki wykonywania robét.

Warunki przystgpienia do robot przed zamowieniem stolarki nalezy wykona¢ pomiary
otwordw z natury.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, stan
powierzchni wegarkow, do ktorych ma przylegac oscieznica.

Wykonanie robét — zasady montazu stolarki, zaluzji oraz podokiennikéw

Przy montazu futryn okien i drzwi - stosowac zasady przedstawione w opisie montazu
dostawcy stolarki okiennej, drzwiowe;j.

Dla zapewnienia prawidtowego osadzenia okna - w trakcie prac montazowych nalezy
zachowac nastepujgce zasady ich prowadzenia.
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Sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania otworéw okiennych - szerokos¢ otworu powinna byc
wieksza o min. 20 mm i max. 30 mm, natomiast wysokos¢ o min. 35mm a max. 50mm
od zewnetrznego wymiaru oscieznicy. W przypadku stwierdzenia odchytek
wymiarowych, ubytkdw muru lub innych usterek nalezy je zlikwidowac przed
przystgpieniem do montazu o$cieznic.

Przed montazem okna nalezy zdjg¢ skrzydta okienne z oscieznic.

Oscieznice ustawi¢ w otworze na drewnianych klockach nosnych w ten sposob, aby
miedzy murem a oscieznicg zachowane byty luzy montazowe.

Wstepnie zamocowac oscieznice w murze przy pomocy klindw. Oscieznice nalezy
klinowac w jej narozach. Klinowanie w potowie jej wysokosci moze doprowadzi¢ do
odksztatcenia ksztattu i uniemozliwi¢ osadzenie skrzydet lub blokowac ptynne
otwieranie.

Przy pomocy poziomicy doktadnie ustawi¢ pion i poziom oscieznicy, a nastepnie za
pomocag miary zwijanej ustawi¢ przekatne oraz swiatto oscieznicy. Dopuszczalne réznice
przekatnych nie mogg przekracza¢ 2 mm - na dtugosci do 1 m oraz 3 mm - na dtugosci
powyzej1 m.

Oscieznice mocowac trwale w Scianie za pomocg dybli lub kotew. W przypadku montazu
oscieznicy na kotwach - nalezy je zamocowac do oscieznicy przed wtozeniem jej w
otwor okienny. Otwory na dyble wierci¢ po ustawieniu oscieznicy w murze.

Zatozy¢ skrzydta okienne i sprawdzi¢ prawidtowos¢ ich funkcjonowania.

Przed przystagpieniem do wypetniania piankg montazowg przestrzeni miedzy oscieznicg
a murem - zabezpieczy¢ powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej
tasSmy malarskiej.

Przy montazu okien o wiekszych gabarytach lub drzwi balkonowych nalezy stosowac
rozpory poziome i pionowe. Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym
odksztatceniem pod wptywem dziatania pianki montazowej. Wypetnienie piankg
montazowg szczelin pomiedzy ramg a murem przeprowadzac¢ w temperaturze nie
nizszej niz +5°C.

Po utwardzeniu sie pianki montazowej i usunieciu jej nadmiaru - przystgpi¢ do obrébki
osciezy, pamietajac o zabezpieczeniu okuc przed zabrudzeniem zaprawa.

Uszczelni¢ elastyczng masg silikonowag miejsca styku okna z murem wzdtuz catego
obwodu od strony wewnetrznej i zewnetrznej.

Po obrébce osciezy - niezwtocznie zdjg¢ zabezpieczajaca tasme malarska i tasme
foliowg z powierzchni okna.

Parapety zewnetrzne i wewnetrzne montowac¢ po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki
montazowej.

Przy montazu oscieznic i skrzydet drzwiowych, scianek aluminiowych oraz zaluzji nalezy
stosowac¢ odpowiednio zasady dotyczace montazu stolarki okiennej oraz zalecenia i
instrukcje producenta.

Zamki montowac przed wyregulowaniem skrzydet drzwiowych. Dokonac regulaciji
skrzydet i zamkow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O.
Sprawdzenie jako$ci robot zwigzanych ze stolarkg budowlang polega na:
a) dokonaniu oceny jakosci stolarki budowlanej oraz sprawdzeniu zgodnosci z
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zamowieniem tzn.:

- zgodnos¢ wymiarow

- jakos$¢ materiatéw, z ktorej stolarka zostata wykonana,

- zgodnosc¢ z przyjetymi rozwigzaniami projektowymi - okucia, szyby, uszczelki, zamki,
jakos$c¢ i dobor oscieznic,

- sprawnos$c¢ dziatania skrzydet i elementéw ruchomych.

b) kontroli prawidtowosci wykonania robot montazowych:

- sprawdzenie wymiaréw otworow oraz jakosci ich wykonania kontrola prawidtowosci
osadzenia stolarki w pionie i poziomie - zgodnie z zasadami montazu,

- sprawdzenie ilosci i jakosci zastosowanych kotew i dybili,

- sprawdzenie poprawnosci wypetnienia pianka montazowg przestrzeni pomiedzy
ramiakiem a sciana,

- sprawdzenie czy w czasie montazu nie wystgpity zabrudzenia lub uszkodzenia,

- kontrola sprawnosci dziatania elementéw ruchomych.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlIne zasady odbioru rob6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru..

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- protokolarne przekazanie kluczy min. 3 dla kazdego zamka.

- informacje dotyczaca odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace sposobu rozliczania robét tymczasowych i
towarzyszacych oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-88/B-10085 Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopodobnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport
PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty $cienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
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STS-9 Instalowanie $cianek dziatowych

Kod CPV:
45421141-4 - Instalowanie scianek dziatowych

1. Wstep

2. Materiaty

3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonywanie robot
6. Kontrola jakosci robot

7. Przedmiar i obmiar robot

8. Odbidr robot

9. Opis sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszacych i podstawa ptatnosci
10. Dokumenty odniesienia

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem scianek dziatowych kartonowo
— gipsowych na ruszcie metalowym, Scianek aluminiowych i stalowych.

1.2. Zakres stosowania STS
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STS

Niniejsza specyfikacja techniczna szczegotowa dotyczy nastepujacych robot:

i Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF,

i \Wykonanie w Scianach dziatowych gipsowo-kartonowych otworéw dla drzwi przy
uzyciu profili oscieznicowych.

i Scianki dziatowe aluminiowo — szklane — wg dokumentacji

i Scianki dziatowe z profili zamknie tych, stalowych — wg dokumentagii

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w specyfikacji technicznej szczegétowej sg zgodne z Polskimi
Normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w specyfikacji technicznej ST-0.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji technicznej ST-0.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét i ich zgodnosé z
dokumentacjg przetargowa, projektowa, specyfikacjg techniczna.

2. MATERIALY
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Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST-0.

Przy wykonywaniu robot objetych niniejszg specyfikacjg techniczng szczegotowg
wystepujg nizej wymienione materiaty podstawowe:

i ptyty GKF

i profile stalowe do ptyt, zgodnie z katalogiem producenta systemu $cianek dziatowych
i profile oscieznicowe

iwizolacja — wetna mineralna

i Scianki dziatowe aluminiowo — szklane — wg dokumentagji

i Scianki dziatowe z profili zamknie tych, stalowych — wg dokumentagiji
Szczegbdtowe dane materiatow — zgodnie z dokumentacjg przetargowa, projektowa.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji technicznej ST-0.

Przy wykonywaniu robot bedgacych przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej
wystepuje nastepujacy sprzet: narzedzia i sprzet do robot zwigzanych z montazem
Scianek dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych i montazem przegrdd aluminiowych i
stalowych.

4. TRANSPORT
4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu - zgodnie ze specyfikacjg techniczng ST-0.

4.2.Szczegbétowe wymagania dotyczgce transportu

Do przewozu materiatow nalezy uzywac pojazdow samochodowych umozliwiajgcych
zabezpieczenie wyrobu przed wptywem warunkoéw atmosferycznych.

Przenoszenie ptyt: boczng krawedzig pionowo lub przewozenie na wozku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0goIne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w specyfikacji technicznej
ST-0.

5.2.Szczegotowe warunki wykonywania $cian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych.
Nalezy przestrzega¢ nastepujacych zalecenh:

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy wkretami a krawedziami cietymi i
fazowanymi ptyty,

- Wkrety wkreca¢ w scianach, co max. 250 mm, a w sufitach, co max 170 mm.

- Stosowac wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta.

- Stosowac wiasciwy gips szpachlowy.

- Stosowac tasme do spoinowania.

- Sfazowacé przycinane krawedzie ciete ptyt pod katem 45°.

- Oczyscic i zwilzy¢ ciete krawedzie ptyt przed szpachlowaniem.

- Przesuniecie spoin poziomych ptyt ni e mniejsze ni S 400 m m

- Przesuniecie spoin ptyt, o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy
nadprozach
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- Mocowanie ptyt po obu stronach scianki z przesunieciem, co 600mm

- Docinac¢ ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

- Stosowac cate ptyty z wetny a nie wypetniac przestrzeni fragmentami ptyt.

- Mocowac¢ materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajgcych
przed jego opadaniem ("ptynieciem").

- Stosowacé tasme uszczelniajgcq do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane
do Scian, stropdw i podtoza celem eliminacji przenikania dzwieku.

- Dobiera¢ odpowiednig szerokosc¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci Scianki i jej
funkcji wg wskazan producenta.

- Zachowac odpowiednie odlegtosci pomiedzy profilami pionowymi w scianach wg
wskazan producenta.

- Dla scian dziatowych z drzwiami: Profile CW ( oprdcz jednego przy drzwiach) muszg
by¢ ustawione w tym samym kierunku, stosowa¢ katowniki drzwiowe UA, w profile CW
wmontowac¢ drewniane taty.

- W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowa¢ wzmocnienia konstrukciji.

- Nalezy pamieta¢ o wtasciwym rozstawie pomiedzy kotkami rozporowymi przy montazu
konstrukgciji tj. na suficie i podtodze najwieksza odlegto$¢ kotkdw wynosi 1 m, na Scianie
co najmniej 3 punkty mocowania.

Scianki obfozyé ptytami gipsowo-kartonowymi — zgodnie z dokumentacja projektowa.
Scianki systemowe — alumniowe i stalowe montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.
Szczegdtowe wymagania montazowe — zgodnie z instrukcjg producenta i aprobatg
techniczna.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w specyfikacji technicznej ST-O0.
Badania scianek dziatowych powinny by¢ przeprowadzane w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg

- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania rusztow,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchnie scienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT
Zgodnie z ST-0 punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0gdlne zasady odbioru robo6t podano w ST-0 punkt 8.

8.2.Szczegotowe zasady odbioru.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjq i uzgodnieniami Zamawiajgcego, jezeli
wszystkie pomiary i badania w punkcie 6 daty pozytywne wyniki.
Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem i winien zawierac:
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
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9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | TOWARZYSZACYCH
| PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszacych
oraz podstawy ptatnosci podano w ST-0 , punkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Zgodnie z ST-0 punkt 10 oraz:

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, tynkarski i klej gipsowy
PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
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