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Zakup, dostawa i montaz klimatyzatoréw w pomieszczeniach BSW KGP Wydziat w Katowicach

Przedmiar robét

Opr. Franciszek Budny

09 lipiec 2013

insp.nadz. WIiR KWP Katowice

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.

Lp. \ Podst Opis i wyliczenia hm \ Poszcz \ Razem
Przedmiar robét: Zakup, dostawa i monta  z klimatyzatoréw w pomieszczeniach BSW KGP Wydziat w Katowicach
1|Instalacja klimatyzacji
1/KNR 7-24 Klimatyzator scienny Inverter 410 A Daventa, Zelmer, moc chtodnicza 5,1 kpl
d.1/0153-04 kW, moc grzewcza 5,6 kW, SZN18-SWN18 lub inny o podobnych parame-
analogia trach i powszechnie dostepnych czesciach zamiennych
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
2|KNR 7-24 Klimatyzator $cienny Inverter 410 A Daventa, Zelmer, moc chtodnicza 3,5 kW, | kpl
d.1/0153-04 moc grzewcza 3,9 kW, SZN12-SWN12 lub inny o podobnych parametrach i
analogia powszechnie dostepnych czesciach zamiennych
3 kpl 3.000
RAZEM 3.000
3|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1/0306-01 $r.zewn. 6 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
analogia
40 m 40.000
RAZEM 40.000
4|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach gazowych miedziane o potgczeniach lutowanych o m
d.1/0306-02 $r.zewn. 12 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych
40 m 40.000
RAZEM 40.000
5/KNR 7-24 Kielich i ztgczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r.rury 6 mm |szt.
d.1/0236-01
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
6/KNR 7-24 Kielich i ztagczka na rurze miedzianej w instalacji obiegu freonu o $r.rury 12 mm|szt.
d.1/0236-02
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
7\KNR 7-24 Potgczenia lutem ztgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-01 0 $r. 6 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
8/KNR 7-24 Potgczenia lutem zlgczy rur miedzianych i stalowych w instalacji obiegu freonu |szt.
d.1/0240-04 0 $r. 12 mm
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
9/KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instalacji chtodniczych freonowych o wydaj- | kpl.
d.1/0513-04 nosci 3.5 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
10|KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzen i instalacji obiegu freonu itp. o wydajnosci 3.5 kpl.
d.1/0514-04 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
11/KNR 7-24 Napetnienie urzadzen i instalacji obiegu freonu i podobnych czynnikéw czynni- |kpl.
d.1/0515-04 kiem chtodniczym - wydajnos¢ 3.5 tys.kcal/h
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
12|KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajnosc¢ 3.5 tys.kcal/h kpl.
d.1/0516-04
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
13|S 215 0600- |Instalacja wodociggowa - rurociggi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm |m
d.1/01 na $cianach w budynkach niemieszkalnych - instalacja skroplin
20 m 20.000
RAZEM 20.000
14/KNR 2-15 Montaz syfonéw zeliwnych wannowych lub zlewowych - syfon kondensacyjny |szt.
d.1/0213-01
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
15|KNR-W 2-15 |Préba szczelno$ci instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w bu- |m
d.1/0127-03 dynkach niemieszkalnych (rurocigg o $r. do 63 mm)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
2|Roboty elektryczne i im towarzysz ace
16|KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.2/1001-01
40 m 40.000
RAZEM 40.000
17|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o gru- |szt.
d.2/0208-02 bosci do 20 cm
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5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
18/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al-12 mm2 uktadane w |m
d.2|0210-04 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym (zasilanie
parownikow)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
19/KNR 5-08 Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-12/Al-20 mm2 uktadane w|m
d.2/0210-05 gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podtozu betonowym
50 m 50.000
RAZEM 50.000
20|KNR 5-08 Przewody kabelkowe n.t. w powtocepolwinitowej (faczny przekroj zyt do 12-Cu/ |m
d.2|0211-02 20-Almm2) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podtozu
(zasilanie skraplaczy)
40 m 40.000
RAZEM 40.000
21|KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg: montaz klimatyzatoréw do $ciany z pod-|szt.
d.2|0406-03 taczeniem do instalacji elektrycznej (bez ceny klimatyzatoréw).
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
22|KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe o $r.do 80 mm o 4 wylotach szt.
d.2/0302-06
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
23|KNNR 5 Gniazda bezpiecznikowe $cienne 25 A 3-biegunowe szt.
d.2/0312-03
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
24|KNR 4-03 Montaz koncowek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 16 szt.
d.2/0902-02 mm?2
5 Szt. 5.000
RAZEM 5.000
25|KNR 4-03 Montaz koncéwek kablowych zaciskanych na przewodach Al lub Cu do 6 mm2 |szt.
d.2/0902-01
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
26|KNR 4-03 Wykonanie potaczen przewodéw do 6 mm2 w powtoce otowianej w puszkach i |kpl.
d.2|0905-14 odgateznikach n.t. i p.t. z zadtawianiem przewodéw (4 odgatgzienia): podtacze-
analogia nie klimatyzatoréw do tablicy elektrycznej
5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000
27/KNR-W 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.2/1202-02 kiego napiecia )
5 pomiar 5.000
RAZEM 5.000
28|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych o szerokos$ci 1/2 ceg. z przewodami instalacyj- |[m
d.2|0326-01 nymi w $cianach z cegiet
40.00 m 40.000
RAZEM 40.000
Instalacja klimatyzacji
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
Koszty zaopatrzenia [Kz]
RAZEM
Vat [V]
RAZEM
OGOLEM
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Roboty elektryczne i im towarzyszace

RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo- Robocizna Materiaty Sprz et
ne
OGOLEM
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