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Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9”
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Pzp informuje, że wpłynęły zapytania do niniejszego postępowania:  

Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W jakiej wersji ma zostać dostarczona strzelnica multimedialna – do strzelań laserowych i bojowych ( pociskami z broni ostrej ).
Odpowiedź nr 1
System strzelnicy multimedialnej ma być wyposażony w specjalną broń „laserową”– przystosowaną wyłącznie do współpracy                    z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych. Niniejsza broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni.

Pytanie nr 2
Jeżeli strzelnica ma być wykonana w wersji do strzelań bojowych, prosimy o informację czy pomieszczenie powinno zostać dostosowane do takich strzelań – kulochwyt, okładziny ścian, stropów, podłogi, osłony, wentylacja itd.
Odpowiedź nr 2
System strzelnicy multimedialnej ma być pozbawiony cech bojowych. W związku z tym nie ma potrzeby przystosowania pomieszczeń w zakresie bojowym. 

Pytanie nr 3
Prosimy o informację jakie elementy powinny wchodzić w skład zestawu np. zestaw multimedialny ( projektor, ekran, komputer, głośniki ) makiety pistoletów wkładki laserowe do broni ostrej, zestaw do przeróbki broni krótkiej na odrzut + butla.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający wymaga montażu kompletnego systemu strzelnicy multimedialnej. Natomiast projektor, ekran, komputer, głośniki, broń wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni – jest podstawą zestawu.

Pytanie nr 4
Prosimy o informację czy zestaw ma zostać zamontowany na stałe czy wykonany w wersji mobilnej.
Odpowiedź nr 4
System strzelnicy multimedialnej ma być zamontowany na stałe.

Pytanie nr 5
Prosimy o informację w jakie oprogramowanie ma zostać wyposażony system ( np. symulacja strzelnicy, różne programy treningowe, oprogramowanie do edycji oraz odtwarzania scenek wideo ).
Odpowiedź nr 5
Strzelnica multimedialna ma być wyposażona w system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń, z możliwością tworzenia własnych nowych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych. Strzelnica multimedialna ma być wyposażona w dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń takich jak: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu), możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”. System strzelnicy multimedialnej ma być wyposażony w specjalną broń „laserową” – przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych. Niniejsza broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni.

Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Z uwagi na formułę zadania – Zaprojektuj i Wybuduj – i związany z tą formułą wyższy stopień trudności w przygotowaniu oferty, prosimy o przesunięcie terminu złożenia ofert do dnia 08.11.2013r.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 07.11.2013r., o czym poinformował w dniu 25.10.2013r. na stronie internetowej www.bip.katowice.kwp.policja.gov.pl 

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie czy istniejący komisariat będzie normalnie funkcjonował w czasie prowadzenia prac budowlanych. Jeśli tak, to czy w związku z powyższym narzucacie Państwo jakiś szczegółowy harmonogram/kolejność prac budowlanych w części istniejącej?
Odpowiedź nr 2
Jednostka KPP w Zawierciu będzie normalnie funkcjonowała w czasie prowadzenia prac budowlanych. Harmonogram prac opracuje Wykonawca w uzgodnieniu  z Zamawiającym i kierownictwem Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Pytanie nr 3
Czy zaplecze biura budowy będzie można zorganizować w granicach działki Inwestora? Proszę   o ewentualne wskazanie miejsca.
Odpowiedź nr 3
Zaplecze budowy będzie można zorganizować w granicach działki Inwestora lecz na bardzo ograniczonym terenie. Miejsce zostanie wspólnie uzgodnione z Wykonawcą i wskazane na etapie realizacji dokumentacji projektowej. 

Pytanie nr 4
W udostępnionych dokumentach nie ma załączonych warunków zabudowy – rozumiemy, że posiadacie Państwo zgodę na rozbudowę oraz nadbudowę budynku o parametrach zgodnych z PFU?
Odpowiedź nr 4
Zamawiający, w formie załącznika, udostępnia do wglądu wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zawiercia, który otrzymany był w okresie po ogłoszeniu niniejszego postępowania przetargowego.
Pytanie nr 5
W PFU w p. 4.2/uzbrojenie terenu-ciepło/ jest mowa o likwidacji istniejącej kotłowni i przyłączeniu obiektu do miejskiej sieci c.o. Natomiast w p. 6.5. a) instalacje sanitarne / opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie branży instalacyjno-inżynieryjnej / p.2.1 jest zdanie: „Źródło ciepła – istniejąca kotłownia gazowa lub wykonanie przyłącza sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z węzłem cieplnym”. Proszę o wskazanie właściwego rozwiązania zaopatrzenia obiektu w ciepło.
Odpowiedź nr 5
Założonym docelowym rozwiązaniem zapotrzebowania na ciepło jest likwidacja istniejącej kotłowni gazowej i budowa węzła wymiennikowego czynnika grzewczego z sieci miejskiej.
Pytanie nr 6
W dniu 17.09.2013r. ukazał się na stronie BIP przetarg o nazwie „ZP-2380-593-120/2013 Remont pomieszczeń dla zatrzymanych (II etap) w budynku administracyjnym Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9”. Czy w związku z tym mniejszy zakres należy wyłączyć z wyceny przedmiotowego przetargu o nr ZP-2380-588-122/2013?
Odpowiedź nr 6
Zakres robót w pomieszczeniach dla zatrzymanych planowany do realizacji zgodnie  z postępowaniem ZP-2380-593-120/2013 należy wyłączyć z wyceny zadania inwestycyjnego ZP-2380-588-122/2013.
Pytanie nr 7
W p. 6.5. a) instalacje sanitarne / opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia w zakresie branży instalacyjno-inżynieryjnej/ p. 2.7 Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji są wyszczególnione pomieszczenia, w których należy zabudować klimatyzatory typu Split inwerter. Proszę potwierdzić czy klimatyzacja ma się ograniczyć tylko do wymienionych w tym punkcie pomieszczeń.
Odpowiedź nr 7
Należy uwzględnić klimatyzację w pomieszczeniach uwzględnionych w całym Programie Funkcjonalno-Użytkowym zadania inwestycyjnego.
Zapytanie z dnia 09.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W załączniku nr 2 Projekt umowy § 16 p.2 w kilku miejscach pojawia się informacja, iż rozliczenie poszczególnych elementów robót będzie się odbywać w oparciu o pozycje z kosztorysu ofertowego. Tymczasem do oferty nie jest wymagane załączania kosztorysu, więc w naszym przypadku pojęcie kosztorys ofertowy nie funkcjonuje. Prosimy o wyjaśnienie o jaki kosztorys chodzi.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dopuszcza fakturowanie po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przez inspektora nadzoru realizacji elementów robót (np. po wymurowaniu ścian na danej kondygnacji, wykonaniu stropu nad kondygnacją, wykonaniu instalacji elektrycznych lub poszczególnych instalacji sanitarnych na danej kondygnacji, zakup, dostawa i komplety montaż agregatu prądotwórczego itp,                      w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Zapłata za kompletną dokumentację projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę może być realizowana do kwoty 200 tys. złotych brutto, która zostanie uwzględniona w szczegółowym harmonogramie robót. Natomiast w przypadku wyższej wyceny realizacji kompletnej dokumentacji projektowej niż 200 tys. złotych brutto, zapłata części kwoty ponad 200 tys. złotych brutto nastąpi po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego. Poszczególne wartości elementów robót uwzględnione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikać będą z procentowego ich udziału w szczegółowym kosztorysie inwestorskim w stosunku do wartości ofertowej zadania. Toteż Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej, powinien sporządzić szczegółowy kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kompleksowej realizacji elementów robót, których wartość będzie można łatwo przeliczyć udziałem procentowym i wprowadzić do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Szczegółowy kosztorys inwestorski dla wszystkich branż należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w poziomie cen za odpowiedni kwartał (z uwzględnieniem średnich cen materiałów budowlanych z zeszytu Sekocenbud). 

Zapytanie z dnia 09.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy w całym budynku ma być zastosowana wentylacja nawiewno-wywiewna ?. Gdyż w pkt 2.7 str 44 jest napisane „zapewnić                    w każdym pomieszczeniu budynku wentylację mechaniczną” natomiast w pkt 4 str 45 „Wentylację mechaniczną planuje się do wykonania w pomieszczeniach sanitarnych, sali sportowej, siłowni, salach odpraw, szatniach, pomieszczeniach depozytu dowodów rzeczowych, garażu z kanałem naprawczym, w magazynie pościeli czystej/brudnej PdOZ. Proszę o sprecyzowanie zapisów.
Odpowiedź nr 1
Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła należy zastosować w pomieszczeniach sanitarnych, sali sportowej, siłowni, salach odpraw, szatniach, pomieszczeniach depozytu, dowodów rzeczowych i w magazynie pościeli czystej/brudnej PdOZ oraz w pomieszczeniach nie posiadających wentylacji grawitacyjnej.

Pytanie nr 2
Ze względu na zapis „Nawiew powietrza podgrzanego w zimie i schłodzonego w lecie na poszczególne kondygnacje budynku. odzysk ciepła na poziomie min. 65% proszę napisać czy wentylacja ma być z funkcją chłodzenia ?
Odpowiedź nr 2
Należy zastosować wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła bez funkcji chłodzenia.

Pytanie nr 3
Ze względu na zapis „Zapewnić w każdym pomieszczeniu budynku wentylację mechaniczną wywiewną istniejącymi (a w przypadku konieczności dobudowanymi ) przewodami kominowymi wentylacyjnymi, uwzględnić całoroczny odzysk ciepła w zimie i chłodu               w lato z powietrza usuwanego z pomieszczeń. Nawiew powietrza podgrzanego w zimie i schłodzonego w lecie na poszczególne kondygnacje budynku. Odzysk ciepła na poziomie min. 65% proszę o sprecyzowanie czy wentylacja ma być z odzyskiem ciepła, gdyż powyższy zapis z jednej strony przewiduje pozbywanie się „zużytego” powietrza kominem, a następnie odzysk ciepła co jest niemożliwe.
Odpowiedź nr 3
Podstawową wentylacją w budynku jest wentylacja grawitacyjna przewodami kominowymi. Wentylację mechaniczną nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła należy zastosować w pomieszczeniach sanitarnych, sali sportowej, siłowni, salach odpraw, szatniach, pomieszczeniach depozytu, dowodów rzeczowych i w magazynie pościeli czystej/brudnej PdOZ oraz w pomieszczeniach nie posiadających wentylacji grawitacyjnej. 

Pytanie nr 4
Ze względu na zapisy tj. pkt 2.4 str 44 „Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania cwu powinna być pompa ciepła z dolnym źródłem ciepła w gruncie” w kpt 4 str 45 „Źródłem ciepłej wody będzie projektowany system solarny kolektorów słonecznych”                                   a w pkt 2.7 str 45 „Dogrzanie ciepła nawiewnego przyjąć z nadwyżki ciepła z pompy ciepła, a w okresie zimowym z kotłowni gazowej” proszę odpowiedzieć czy wykonanie pompy ciepła leży po stronie wykonawcy ?.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający zrezygnował z wykonania pompy ciepła dla przygotowania ciepłej wody użytkowej. Źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie projektowany system solarny kolektorów słonecznych wspomagany w sezonie zimowym                                   i obniżonych temperatur z węzła wymiennikowego czynnika grzewczego c.o. sieci miejskiej oraz elektrycznie za pomocą grzałek. 

Pytanie nr 5
Jeżeli po stronie wykonawcy jest wykonanie pompy ciepła prosimy o określenie jakie zadania ma spełniać? Czy jest ona głównym źródłem ciepła, ma służyć na dogrzanie ciepłej wody czy wspomagać wentylację ?
Odpowiedź nr 5
Pompa ciepła nie jest przedmiotem realizacji, ponieważ Zamawiający zrezygnował z jej wykonania.

Pytanie nr 6
Ze względu na zapis w pkt 2.2 str 43 „Przewody wodnej instalacji grzewczej w budynku  i innych obiektach – stal nierdzewna ze złączkami zaprasowanymi, przyłącze sieci podziemnej łączącą kotłownię z innymi budynkami – rury stalowe preizolowane”, natomiast w pkt 4 str 46 „Przewody instalacji c.o planuje się z rur miedzianych” proszę o napisanie jakimi rurami ma być prowadzona instalacja c.o.
Odpowiedź nr 6
Przyłącze czynnika grzewczego z sieci miejskiej należy wykonać z rur stalowych preizolowanych, natomiast instalacje wewnętrzne c.o. należy wykonać z rur miedzianych.

Pytanie nr 7
Jeśli centralne ogrzewanie ma być prowadzone rurami z miedzi proszę o skorygowanie grzejników jakie mają być zastosowane w instalacji, gdyż połączenie miedzi z aluminium powoduje korozję elektrochemiczną.
Odpowiedź nr 7
Należy zastosować grzejniki aluminiowe przystosowane do instalacji miedzianej.

Pytanie nr 8
W przypadku modernizacji przyłącza wody i kanalizacji sanitarnej i deszczowej prosimy o podanie długości rur do wymiany.
Odpowiedź nr 8
W zakresie przebudowy przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej długości poszczególnych odcinków przyłączy w chwili obecnej nie mogą być określone przez Zamawiającego. Natomiast mogą one być określone na etapie projektowania po wskazaniu przez Projektanta odpowiednich tras z uwzględnieniem uwarunkowań ze strony dostawców i odbiorców poszczególnych mediów. 

Pytanie nr 9
Ze względu na zapis w pkt 2.4 str 44 „Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania cwu powinna być pompa ciepła z dolnym źródłem ciepła w gruncie, jako źródło wspomagające przyjąć odzysk ciepła z serwerowni a w okresie zimowym kotłownię gazową lub przyłącze sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z węzłem cieplnym”. Oraz pkt 6.2 str 24 „w związku z likwidacją przyłącza gazowego ; odłączenie obiektu od sieci należy uzgodnić z zarządcą sieci” Proszę o jasne sprecyzowanie jakie będzie źródło ciepła i kto ma o nim zdecydować?.
Odpowiedź nr 9
Należy założyć likwidację istniejącej kotłowni gazowej i budowę węzła wymiennikowego czynnika grzewczego z sieci miejskiej oraz wykonanie przyłącza czynnika grzewczego z sieci miejskiej do budynku administracyjnego nr 1. Zamawiający zrezygnował z wykonania pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Pytanie nr 10
Ze względu na zapis w pkt 2.4 str 44 „Podstawowym źródłem ciepła dla przygotowania cwu powinna być pompa ciepła z dolnym źródłem ciepła w gruncie, jako źródło wspomagające przyjąć odzysk ciepła z serwerowni a w okresie zimowym kotłownię gazową lub przyłącze sieci cieplnej zdalaczynnej wraz z węzłem cieplnym” oraz pkt 3 str 45 „Źródłem ciepłej wody będzie projektowany system solarny kolektorów słonecznych. W sezonach obniżonych temperatur system solarny w zakresie przygotowania ciepłej wody, będzie wspomagany elektrycznie”. Proszę o jasne sprecyzowanie jakie będzie źródło ciepła do przygotowania ciepłej wody?.
Odpowiedź nr 10
Źródłem ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej będzie projektowany system solarny kolektorów słonecznych wspomagany w sezonie zimowym i obniżonych temperatur z węzła wymiennikowego czynnika grzewczego c.o. sieci miejskiej oraz elektrycznie za pomocą grzałek.

Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie strzelnicy multimedialnej? Jeśli tak to prosimy o wytyczne.
 Odpowiedź nr 10
W ramach zamówienia należy dostarczyć wyposażenie strzelnicy multimedialnej. Strzelnica multimedialna powinna być wyposażona w: system pozwalający na prowadzenie zróżnicowanych szkoleń z możliwością tworzenia własnych scenariuszy, w tym scenariuszy filmowych, dodatkowe funkcje zwiększające realizm prowadzenia ćwiczeń jak: efekt wykorzystania latarki, efekt użycia pieprzu obezwładniającego, możliwość odgrywania scen na żywo (przy udziale „aktorów” w osobnym pomieszczeniu), możliwość prowadzenia strzelań z funkcją „strzelania na słuch”, specjalną broń „laserową” przystosowaną wyłącznie do współpracy z systemem strzelnicy, pozbawioną cech bojowych. Broń powinna być wyposażona w specjalnie przystosowany system odrzutu, który doskonale odzwierciedla zachowanie broni;

Pytanie nr 2
Prosimy o podanie w jakie urządzenia ma być wyposażona sala sportowa.

Odpowiedź nr 2
Sala sportowa powinna być wyposażona w: komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki siatkowej oraz 5 sztuk piłek siatkowych, komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki ręcznej oraz 5 sztuk piłek ręcznych, komplet urządzeń i oznakowanie boiska do piłki koszykowej oraz 5 sztuk piłek do gry koszykowej, 10 drabinek mocowanych do ścian dla ćwiczeń gimnastycznych, osłony siatkowe zabezpieczające okna oraz grzejniki, oświetlenie odpowiednie dla sal sportowych, system ogrzewania sali sportowej dla uzyskania odpowiedniej temperatury, dwa stoły do tenisa stołowego (np. typu Adidas PRO 800 wraz z siatkami w zestawach: PRO III z regulacją wysokości i stabilnymi stojakami na siatkę – lub o identycznych parametrach), 4 komplety rakietek do tenisa stołowego (np. Stiga Premier NET – lub o identycznych parametrach) wraz z pokrowcami Stiga Batcover Competition 1944 Red, 30 sztuk białych piłeczek do tenisa stołowego (np. TIBHAR JPS z atestem ITTF – lub o identycznych parametrach), dwie liny z pękami do wspinaczki mocowane do konstrukcji stropu z uchwytami naściennymi dla mocowania lin po wykonanych ćwiczeniach.
Pytanie nr 3
 Czy sala sportowa ma posiadać specjalną, sportową nawierzchnię?
Odpowiedź nr 3
Sala sportowa ma posiadać specjalną sportową nawierzchnię tj. wykładzinę sportowa syntetyczną homogeniczną grub. 4 mm na warstwie podkładowej syntetycznej ułożonej na systemowej  warstwowej drewnianej podłodze. Nawierzchnia musi spełniać wszystkie wymogi specjalnych nawierzchni dla sal sportowych. 

Pytanie nr 4
 Prosimy o wskazanie przewidywanej lokalizacji systemu solarnego.
Odpowiedź nr 4
 Lokalizacja kolektorów słonecznych jest przedstawiona na rys. ab-02 koncepcja – rzut II piętra. 

Pytanie nr 5
 Prosimy o wytyczne dla podnośników samochodowych.
Odpowiedź nr 5
Należy zamontować 1 podnośnik samochodowy dwukolumnowy np. RAVAGLIOLI KPN 349 WELIK/4000 kg – lub o identycznych parametrach,
Pytanie nr 6
 Prosimy o określenie wyposażenia istniejącej kotłowni przeznaczonej do likwidacji.
Odpowiedź nr 6
Kotłownia przeznaczona do likwidacji wyposażona jest w: dwa kotły gazowe firmy Buderus Logano GE 315 o mocy 230 kW każdy, dwa naczynia przeponowe typu Reflex o poj. 0,5 m3 każdy,  zbiornik na c.w.u.  Pomex typ WCW 200, rozdzielacze zasilanie-powrót, 5 szt pomp obiegowych, centrala sterująca i instalacja Gazex pozostała armatura i orurowanie.

Pytanie nr 7
Prosimy o określenie orientacyjnego poziomu posadowienia zbiorników przewidzianych do likwidacji na paliwo, ich objętości/ wymiarów i rozstawów.
Odpowiedź nr 7
Orientacyjny poziom posadowienia zbiorników na paliwo przewidzianych do likwidacji wynosi około 4 m poniżej poziomu terenu. Występują dwa zbiorniki o pojemności 10 i 15 tys. litrów. Nieznane są wymiary i rozstaw zbiorników. 

Pytanie nr 8
 Czy wiata stacji paliw i przyległe budynki są do demontażu?
Odpowiedź nr 8
Obiekty nadziemne stacji paliw nie występują, zostały zdemontowane. 
Pytanie nr 9
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć kraty do okien i/ lub rolety? Prosimy o podanie wytycznych.
Odpowiedź nr 9
W ramach zamówienia należy dostarczyć kraty okienne. W kraty okienne należy wyposażyć pomieszczenia: magazynów, depozytów, akumulatorowni, serwerowni, dyżurki, pom. łączności specjalnej, ODN, pełnomocnik ds. OIN, kancelarii tajnej, archiwów, strzelnica multimedialna, pokój okazań/przesłuchań, pom. techników kryminalistyki. Kraty należy montować w ościeżach otworów okiennych od strony zewnętrznej budynku. Kraty wykonane z elementów poziomych - płaskowników 50x8 mm o rozstawie nie większym niż 250 mm. Elementy pionowe stanowią pręty stalowe gładkie fi 16 mm o osiowym rozstawie co 100 mm, pręty stalowe przeprowadzone przez otwory w płaskownikach z obustronnym obspawaniem połączeń. Obwód kraty obwiedziony płaskownikiem 50x8 mm. Kotwy z prętów stalowych gładkich fi min. 20 mm o rozstawie nie większym niż 50 cm. Kotwy osadzone w murze na głębokość 20 cm. Kraty czyszczone, gruntowane farbą miniową i malowane farbą chlorokauczukową  w kolorze jasnoszarym. Należy również wyposażyć wszystkie otwory okienne w budynku administracyjnym w żaluzje okienne pionowe lub rolety (zgodnie z wymaganiami użytkownika) na skrzydła okienne (kolorystyka i rodzaj żaluzji lub rolet do uzgodnienia z kierownictwem jednostki na etapie projektowania);   
Pytanie nr 10
Czy w ramach zamówienia należy wyposażyć budynek w oznakowanie ewakuacyjne (naklejki, oświetlenia)?
Odpowiedź nr 10
W ramach zamówienia wszystkie budynki należy wyposażyć w pełne oznakowanie ewakuacyjne, ppoż., punktów dla osób niepełnosprawnych, punktów – główny wyłącznik prądu, główny zawór wody, zmiany poziomów posadzek, niskie nadproża itp. (naklejki, oświetlenia itp.).  
Pytanie nr 11
Czy w ramach zamówienia należy opracować instrukcję pożarową łącznie z planem ewakuacyjnym oraz wyposażenie budynku w sprzęt gaśniczy?
Odpowiedź nr 11
W ramach zamówienia należy opracować instrukcję pożarową łącznie z planem ewakuacyjnym oraz zgodnie z aktualnymi wymogami, wyposażyć wszystkie budynki w sprzęt gaśniczy. Wykonawca opracuje projekt wyposażenia wszystkich budynków              w sprzęt gaśniczy, który zostanie zatwierdzony przez uprawnionego przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. 
Pytanie nr 12
Czy przebudowa realizowana będzie na czynnym obiekcie?
Odpowiedź nr 12
Przedmiotowe zadanie inwestycyjne realizowane będzie na czynnym obiekcie. 
Pytanie nr 13
Czy istniejące balustrady są do wymiany czy do renowacji?
Odpowiedź nr 13
Istniejące balustrady należy wymienić na nowe ze stali nierdzewnej ze zwiększoną ilością zastrzałów i innych mocowań celem uzyskania dużej sztywności balustrad. 
Pytanie nr 14
Czy elewacja budynku jest do wymiany czy do renowacji?
Odpowiedź nr 14
Na istniejących elewacjach należy wykonać remont ubytków murów ścian i tynków oraz wykonać izolację termiczną z wyprawą cienkowarstwową zgodnie z technologią.
Pytanie nr 15
Czy w pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły?
Odpowiedź nr 15
W pomieszczeniach wykończonych płytkami należy wykonać cokoły z płytek.
Pytanie nr 16
Czy w ramach zadania należy wymienić tylko wykończenie posadzek (płytki, wykładziny itd.), czy wszystkie warstwy do płyty stropowej (izolacja, wylewka i warstwa wykończeniowa)?
Odpowiedź nr 16
W ramach zadania należy wymienić wszystkie warstwy do płyty stropowej tj. izolacja, wylewka zbrojona i warstwa wykończeniowa.
Pytanie nr 17
Czy w ramach zadania należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach?
Odpowiedź nr 17
W ramach zadania należy dostarczyć drabiny wyłazowe na dach.
Pytanie nr 18
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć podajniki kasowe, okienka podawcze itd.? Prosimy o podanie wytycznych.
Odpowiedź nr 18
 W ramach zamówienia należy dostarczyć okienka podawcze. Parametry okienek podawczych znajdują się w Wytycznych Nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013r., które zostaną załączone.
Pytanie nr 19
Czy Zamawiający przewiduje lokalne podgrzewanie wody w podgrzewaczach elektrycznych czy doprowadzenie wody ciepłej oddzielną nitką wodną z cyrkulacją (dodatkowa instalacja wody ciepłej)?
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie przewiduje lokalnych elektrycznych podgrzewaczy wody. Należy wykonać instalację centralnej ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją (źródło ciepła – kolektory słoneczne i wymiennik z sieci miejskiej).
Pytanie nr 20
Czy w ramach zadania należy wykonać instalację klimatyzacji?
Odpowiedź nr 20
W ramach zadania należy wykonać instalację klimatyzacji.
Pytanie nr 21
Prosimy o wskazanie ilości, wyposażenie i standard zabezpieczeń pokoi aresztu.
Odpowiedź nr 21
Z zadania należy wyłączyć wszystkie roboty i wyposażenie dotyczące pomieszczeń dla zatrzymanych. Pomieszczenia dla zatrzymanych realizowane są w oddzielnym zadaniu.
Pytanie nr 22
Czy w ramach zamówienia należy dostarczyć i zamontować nowe półki pomocnicze przy pomieszczeniach aresztu? Jeśli tak to prosimy o wytyczne.
Odpowiedź nr 22
Z zadania należy wyłączyć wszystkie roboty i wyposażenie dotyczące pomieszczeń dla zatrzymanych. Pomieszczenia dla zatrzymanych realizowane są w oddzielnym zadaniu. 

Pytanie nr 23
 Jaką nawierzchnię zastosować na spacerniaku przeznaczonego do adaptacji na magazyn?
Odpowiedź nr 23
W magazynie należy zastosować posadzkę z płytek gresowych antypoślizgowych. 
Pytanie nr 24
 Czy do pomieszczenia spacerniaka przewidzianego do adaptacji na magazyn należy doprowadzić instalacje sanitarne?
Odpowiedź nr 24
Do pomieszczenia spacernika adaptowanego pod magazyn należy doprowadzić instalacje sanitarne. 
Pytanie nr 25
Czy elewacja lekka-mokra ma być boniowana?
Odpowiedź nr 25
 Elewacja lekka-mokra nie będzie boniowana. 
Pytanie nr 26
Proszę o informację czy w związku z przebudową ogrodzenia Zamawiający wymaga dostarczenia nowego ogrodzenia czy renowację istniejącego?
Odpowiedź nr 26
Od strony frontowej ogrodzenie przeznaczone jest do renowacji, natomiast pozostałe ogrodzenie do wymiany na nowe. Wykonawca dokonuje renowacji oraz zakupu, dostarczenia i montażu nowego ogrodzenia.
Pytanie nr 27
W związku z przebudową garaży, Zamawiający wymaga dostarczenia nowych bram garażowych czy renowację istniejących?

Odpowiedź nr 27
W związku z przebudową garaży, Zamawiający wymaga zakupu, dostarczenia  i montażu nowych bram garażowych przez Wykonawcę. 
Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.
Pytanie nr 1
§2 pkt 1 Projektu umowy  - prosimy o dodanie w drugim zdaniu, po słowie „Niedotrzymanie„ słów „ z przyczyn zależnych od Wykonawcy”.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie w drugim zdaniu, po słowie „Niedotrzymanie” słów „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” w § 2 pkt 1 Projektu Umowy.

Pytanie nr 2
§2 pkt 4 Projektu umowy- prosimy o modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania/; „W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem terminu realizacji prac, np. koszt zabezpieczenia robót.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia poprzez dodanie zdania: „W takim przypadku Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z przedłużeniem terminu realizacji prac, np. koszt zabezpieczenia robót” w § 2 pkt 4 Projektu Umowy.
 
Pytanie nr 3
 §3 pkt 4 Projektu umowy- prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” słowa „jakości”
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” słowa „jakości” w § 3 pkt 4 Projektu Umowy.

Pytanie nr 4
 §3  pkt 5 Projektu umowy-prosimy o dopisanie po słowach „przez osoby trzecie” sformułowanie „ na potrzeby robót innych niż objęte niniejszą umową”
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie po słowach „przez osoby trzecie” sformułowanie „ na potrzeby robót innych niż objęte niniejszą umową”

 
Pytanie nr 5
§ 5  pkt 3 Projektu umowy-prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreslenie słów „bez wynagrodzenia” oraz z prawem zastosowania”
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „bez wynagrodzenia” oraz „z prawem zastosowania” w § 5 pkt 3 ppkt c) Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 6
§5  pkt 6 Projektu umowy- prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości , gdyż odpowiedzialność Wykonawcy w tym zakresie reguluje §18 , w szczególności §18 ust.1 lit.c)
Odpowiedź nr 6
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie postanowienia zawartego w § 5 pkt 6 Projektu Umowy.

 

Pytanie nr 7
 §8  pkt 2 Projektu umowy-prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów :”W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy”
Odpowiedź nr 7
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikacje przywołanego postanowienia poprzez wykreślenie słów: „W sytuacji nieprzewidzianej w chwili zawierania umowy” w § 8 pkt 2 Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 8
§10  pkt 4 Projektu umowy-prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodanie na końcu zdania:”W przypadku rezygnacji z części robót przez Zamawiającego ,Wykonawcy przysługuje zwrot udokumentowanych i uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pierwotnym zakresem robót np. kosztów zakupionych materiałów”
Odpowiedź nr 8
 Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 pkt 4 Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 9
§12  pkt 1,2,3,4 Projektu umowy-prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia poprzez dodanie po słowie „gwarancji” każdorazowo słowa „jakości”
Odpowiedź nr 9
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 12 pkt 1, 3, 4, 5  Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 10
§12  pkt 6 Projektu umowy-prosimy o zastąpienie aktualnego brzmienia postanowienia , następującym zapisem:”W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia wady, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy , wykonanie naprawy gwarancyjnej wymaga dłuższego terminu,Zamawiający będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy”
Odpowiedź nr 10
Zamawiający wyraża zgodę na zastąpienie aktualnego brzmienia § 12 pkt 6  Projektu Umowy zaproponowanym zapisem                            „W przypadku niewykonania przez Wykonawcę naprawy gwarancyjnej w terminie do 1 miesiąca od daty otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do usunięcia wady, z zastrzeżeniem przypadku, gdy z przyczyn technicznych niezależnych od Wykonawcy, wykonanie naprawy gwarancyjnej wymaga dłuższego terminu, Zamawiający będzie upoważniony do zastępczego usunięcia wad na koszt Wykonawcy”.

 

Pytanie nr 11
§15 pkt 4 a),c) Projektu umowy  - prosimy o dodanie po słowie „rękojmi” każdorazowo słów „za wady” oraz po słowie „gwarancji” słowa „jakości”
Odpowiedź nr 11
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie po słowie „rękojmi” każdorazowo słów „za wady” oraz po słowie „gwarancji” słowa „jakości” w § 15 pkt 4 a), c)  Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 12
§16  pkt 3 Projektu umowy-   pkt 5 Projektu umowy- w przywołanym postanowieniu odwołano się do  §9 ust.7, który w umowie nie istnieje .Osoby odpowiedzialne za realizację umowy są wymienione w §4.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający wprowadzi poprawną numerację § 15 Projektu Umowy.

Ponadto odwołanie się do § 9 ust. 7 zostanie zastąpione odwołaniem się do § 4 Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 13
 §16 pkt 2 Projektu umowy- w trzecim zdaniu przywołanego postanowienia prosimy dodać po słowach „o dokonanym rozliczeniu z Wykonawcą „ słów „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy”
Odpowiedź nr 13
Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie po słowach „o dokonanym rozliczeniu finansowym z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy” w § 16 pkt 2  Projektu Umowy.

Pytanie nr 14
§16  pkt 3 Projektu umowy- prosimy o dopisanie w drugim zdaniu po słowach”o dokonanym rozliczeniu z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowany zakres robót”
Odpowiedź nr 14
Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie po słowach „o dokonanym rozliczeniu z Wykonawcą” słów: „dotyczące wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy za zrealizowany zakres robót” w § 16 pkt 3  Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 15
 §16  pkt 4 Projektu umowy- błędne odesłanie do §15 ust.4 a, prosimy o modyfikację poprzez odesłanie do  §16  ust.2 umowy.
Odpowiedź nr 15
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 pkt 4  Projektu Umowy  poprzez odesłanie do § 16 ust. 2 Projektu Umowy.
Pytanie nr 16
§16  pkt 5 Projektu umowy- błędne odesłanie do §15 ust.4 b, prosimy o modyfikację poprzez odesłanie do §16  ust.3.
Odpowiedź nr 16
Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację § 16 pkt 5  Projektu Umowy  poprzez odesłanie do § 16 ust. 3 Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 17
§16   pkt 8 Projektu umowy-odesłanie do §15 ust.4 a, prosimy o wyjaśnienie celu zapisu. Ponadto prosimy o modyfikację postanowienia poprzez wykreślenie następującej części tekstu: „oraz możliwości naliczania odszkodowania , kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zabowiązania” oraz modyfikację następnego zdania poprzez dopisanie po słowach /; „możliwości ich sfinansowania”  słów „zostaną zapłacone wraz z odsetkami za opóźnienie” oraz wykreslenie pozostałego tekstu postanowienia. Prosimy także o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis : „Ponadto w przypadku wstrzymania robót z w/w powodu Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych  i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze wstrzymaniem robót,np. kosztów zabezpieczenia robót.
Odpowiedź nr 17
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację postanowienia § 16 pkt 8  Projektu Umowy poprzez wykreślenie następującej części tekstu: „oraz możliwości naliczania odszkodowania, kar i odsetek za wynikłe opóźnienie w realizacji zobowiązania” oraz modyfikację następnego zdania poprzez dopisanie po słowach: „możliwości ich sfinansowania” słów; „zostaną zapłacone wraz                     z odsetkami za opóźnienie” oraz wykreślenie pozostałego tekstu postanowienia. 

Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie przywołanego postanowienia § 16 pkt 8  Projektu Umowy o zapis: „Ponadto                        w przypadku wstrzymania robót z w/w powodu Wykonawcy przysługuje zwrot uzasadnionych i udokumentowanych kosztów poniesionych w związku ze wstrzymaniem robót, np. kosztów zabezpieczenia robót”.

Pytanie nr 18
§17  pkt 2  Projektu umowy- prosimy o modyfikację przywołanego postanowienia w następujący sposób:”Zamawiający zobowiązuje się uiścić należność Wykonawcy określoną fakturą w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury Vat , która może być wystawiona po dokonaniu rozliczenia się przez Wykonawcę z Zamawiającym , o którym mowa w §16 ust.3”.
Odpowiedź nr 18
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 17 pkt 2  Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 19
§ 18  pkt 1 ppkt d) -prosimy o dopisanie każdorazowo po słowie „niedotrzymanie” słów : „z przyczyn zależnych do Wykonawcy”
Odpowiedź nr 19
Zamawiający nie widzi celowości dopisania każdorazowo po słowie „niedotrzymanie” słów: „z przyczyn zależnych od Wykonawcy” w § 18 pkt 1 ppkt d)

 

Pytanie nr 20
§ 18  pkt 3 -prosimy o dopisanie  słów „(z wyłączeniem utraconych korzyści)”po słowach „na zasadach ogólnych”
Odpowiedź nr 20
 Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie słów „(z wyłączeniem utraconych korzyści)” po słowach „na zasadach ogólnych” w § 18 pkt 3 Projektu Umowy.

 
Pytanie nr 21
Czy Zamawiający dopuszcza fakturowanie miesięczne zgodnie ze stanem zaawansowania robót?
Odpowiedź nr 21
Zamawiający dopuszcza fakturowanie po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przez inspektora nadzoru realizacji elementów robót (np. po wymurowaniu ścian na danej kondygnacji, wykonaniu stropu nad kondygnacją, wykonaniu instalacji elektrycznych lub poszczególnych instalacji sanitarnych na danej kondygnacji, zakup, dostawa i komplety montaż agregatu prądotwórczego itp, w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania.Zapłata za kompletną dokumentację projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę może być realizowana do kwoty 200 tys. złotych brutto, która zostanie uwzględniona w szczegółowym harmonogramie robót. Natomiast w przypadku wyższej wyceny realizacji kompletnej dokumentacji projektowej niż 200 tys. złotych brutto, zapłata części kwoty ponad 200 tys. złotych brutto nastąpi po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego.  Poszczególne wartości elementów robót uwzględnione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikać będą z procentowego ich udziału w szczegółowym kosztorysie inwestorskim w stosunku do wartości ofertowej zadania. Toteż Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej, powinien sporządzić szczegółowy kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kompleksowej realizacji elementów robót, których wartość będzie można łatwo przeliczyć udziałem procentowym i wprowadzić do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania.  Szczegółowy kosztorys inwestorski dla wszystkich branż należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w poziomie cen za odpowiedni kwartał (z uwzględnieniem średnich cen materiałów budowlanych z zeszytu Sekocenbud). 
Zapytanie z dnia 04.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienie zwracamy się z prośbą o udostępnienie rysunków zapisanych w programie Autocad.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający nie posiada rysunków zapisanych w programie AutoCad i w związku z tym nie może ich udostępnić Wykonawcy.

Pytanie nr 2
W związku z aktualnie opracowywaną ofertą na przedmiotowe zamówienie zwracamy się z prośbą o udzielenie odpowiedzi                            i wyjaśnień na następujące pytania: 

1. Dot.  § 10 umowy – Proszę o potwierdzenie i wprowadzenie do umowy, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami przejściowymi wystawianymi raz w miesiącu wg procentowego zaawansowania robót.

2. Czy w przypadku, gdy po podpisaniu umowy, nastąpią zmiany w obowiązujących przepisach, które będą powodowały wzrost kosztów realizacji, Zamawiający udzieli zamówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i w razie konieczności, okres realizacji zostanie przedłużony?

3, Czy w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych, gruntowych, które będą powodowały wzrost kosztów realizacji, Zamawiający udzieli zamówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i w razie konieczności okres realizacji zostanie podwyższony? 

Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do § 10 umowy, że rozliczenie Wykonawcy będzie odbywało się fakturami 

przejściowymi wystawianymi raz w miesiącu wg procentowego zaawansowania robót. Zamawiający dopuszcza fakturowanie po zakończeniu i protokolarnym odbiorze przez inspektora nadzoru realizacji elementów robót (np. po wymurowaniu ścian na danej kondygnacji, wykonaniu stropu nad kondygnacją, wykonaniu instalacji elektrycznych lub poszczególnych instalacji sanitarnych na danej kondygnacji, zakup, dostawa i komplety montaż agregatu prądotwórczego itp, w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę                          i zatwierdzony przez Zamawiającego szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji zadania. Zapłata za kompletną dokumentację projektową, zatwierdzoną przez Zamawiającego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę może być realizowana do kwoty 200 tys. złotych brutto, która zostanie uwzględniona w szczegółowym harmonogramie robót. Natomiast w przypadku wyższej wyceny realizacji kompletnej dokumentacji projektowej niż 200 tys. złotych brutto, zapłata części kwoty ponad 200 tys. złotych brutto nastąpi po zrealizowaniu całego zadania inwestycyjnego.  Poszczególne wartości elementów robót uwzględnione w szczegółowym harmonogramie rzeczowo-finansowym wynikać będą z procentowego ich udziału w szczegółowym kosztorysie inwestorskim w stosunku do wartości ofertowej zadania. Toteż Wykonawca na etapie realizacji dokumentacji projektowej, powinien sporządzić szczegółowy kosztorys inwestorski z uwzględnieniem kompleksowej realizacji elementów robót, których wartość będzie można łatwo przeliczyć udziałem procentowym i wprowadzić do szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zadania. Szczegółowy kosztorys inwestorski dla wszystkich branż należy sporządzić w oparciu o obowiązujące przepisy, w poziomie cen za odpowiedni kwartał (z uwzględnieniem średnich cen materiałów budowlanych z zeszytu Sekocenbud).  Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy zrealizowania zadania na bazie aktualnie obowiązujących przepisów.  W przypadku, gdy po podpisaniu umowy, nastąpią zmiany w obowiązujących przepisach, które będą powodowały wzrost kosztów realizacji, Zamawiający nie będzie żądał ich zrealizowania bez zamówień dodatkowych i ewentualnej zmiany okresu realizacji (tj. wydłużenia lub skrócenia). Wykonawca powinien skalkulować wszystkie ewentualne koszty w zakresie wystąpienia nieprzewidzianych warunków fizycznych, gruntowych lub innych, które miałyby powodować wzrost kosztów realizacji zadania. Zamawiający w tym zakresie nie udzieli dodatkowych zamówień, nie dokona zwiększenia wynagrodzenia i nie wydłuży okresu realizacji zadania.
Zapytanie z dnia 07.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Wg zapisów PFU Wykonawca jest zobowiązany do wykonania obliczeń statycznych budynku. Czy w przypadku, gdy po wykonaniu badań wystąpi konieczność wykonania wzmocnienia istniejącej konstrukcji lub konieczność wykonania wzmocnienia fundamentów, Zamawiający udzieli zamówień dodatkowych Wykonawcy lub wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podwyższone i w razie konieczności, okres realizacji zostanie przedłużony? 
Odpowiedź nr 1
W przypadku wystąpienia konieczności wykonania wzmocnień istniejącej konstrukcji lub konieczność wykonania wzmocnień fundamentów, Zamawiający nie udzieli dodatkowych zamówień, nie zwiększy wynagrodzenia i nie przedłuży okresu realizacji zadania. Wykonawca na etapie szacowania kosztów inwestycji powinien wkalkulować wszystkie nieprzewidziane ewentualne koszty związane np. ze wzmocnieniami konstrukcji obiektów lub innych elementów budynków i budowli.

Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dysponuje ekspertyzą budowlaną nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy? Jeśli tak prosimy o dołączenie opracowania do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 2
Zamawiający nie posiada ekspertyzy budowlanej nośności konstrukcji pod kątem nadbudowy, w związku z tym nie może jej udostępnić Wykonawcy. Sporządzenie takiej ekspertyzy należy do Wykonawcy.
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dysponuje badaniami geologicznymi i dokumentacją geotechniczną określającą warunki posadowienia budynku rozbudowy? Jeśli tak, prosimy o dołączenie opracowania do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 3
Zamawiający nie dysponuje badaniami geologicznymi i dokumentacją geotechniczną określającą warunki posadowienia nadbudowywanych budynków i w związku z tym nie może ich dołączyć do dokumentacji przetargowej. Wykonanie przedmiotowych badań należy do Wykonawcy.
Pytanie nr 4
Czy Zamawiający posiada pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Warty? Jeśli tak, prosimy o dołączenie opracowania do dokumentacji przetargowej.
Odpowiedź nr 4
Zamawiający nie posiada pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Warty i w związku z tym nie może go załączyć do dokumentacji przetargowej. Opracowanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego należy do Wykonawcy. 
Pytanie nr 5
Czy w przypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia?
Odpowiedź nr 5
Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamówienia, ponieważ na obecną chwilę jest wiadomo, że należy uzyskać pozwolenie wodno-prawne na odprowadzenie wód deszczowych do rzeki Warty.
Pytanie nr 6
Czy w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych nie wynikających z winy Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę terminu wykonania zamówienia?
Odpowiedź nr 6
W przypadku ewentualnego przedłużenia się procedur administracyjnych, z uwagi na stosunkowo założony długi okres realizacji zadania, Zamawiający nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zadania.

Zapytanie z dnia 08.10.2013 r.
Pytanie nr 1
Czy okna i drzwi nie podlegające zmianom lokalizacyjnym, bądź wymiarowym są do wymiany? Jeżeli tak, to proszę o wskazanie, które wymagają wymiany.
Odpowiedź nr 1
W chwili obecnej Zamawiający nie posiadając zatwierdzonej dokumentacji projektowej, nie może jednoznacznie określić, które okna lub drzwi nie będą podlegać zmianom lokalizacyjnym bądź wymiarowym. Należy założyć wymianę istniejącej stolarki okiennej w 25 procentach, natomiast stolarki drzwiowej w 100 procentach (oczywiście poza pomieszczeniami dla zatrzymanych).

Pytanie nr 2
Proszę o jednoznaczne wskazanie okien i drzwi, które podlegają wymianie.
Odpowiedź nr 2
 Odpowiedź została udzielona w w/w pytaniu nr 1.
Pytanie nr 3
 Proszę o podanie lokalizacji przepompowni wód.
Odpowiedź nr 3
Rozwiązanie sprawy lokalizacji przepompowni wód należy do Wykonawcy (Projektanta) na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.
Zapytanie z dnia 18.10.2013 r.
Pytanie nr 1
W związku z zamiarem udziału naszej firmy w wyżej wymienionym przetargu oraz chęcią przygotowania rzetelnej oferty zwracamy się z prośbą o wyznaczenie terminu wizji lokalnej.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający informuje, iż wizja lokalna na obiekcie KPP w Zawierciu, ul. Kasprowicza 9 odbędzie się w dniu 04.11.2013r. o godz. 1100 . Spotkanie interesantów nastąpi w budynku administracyjnym w punkcie recepcyjnym obok dyżurnego jednostki. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Edward Korpyś pracownik Wydziału Inwestycji i Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, tel. kom. 798 031 947.
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