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1. CZĘŚĆ OPISOWA
1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i realizacja robót remontu kompleksowego istniejącego budynku administracyjnego i kasyna Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie przy ul. Popiełuszki 5, tj. sporządzenie ( w oparciu o „Program Inwestycji” będący w posiadaniu Inwestora ) projektu budowlanego, uzyskanie pozwolenia na budowę i sporządzenie projektów wykonawczych, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (ST) oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie tych projektów.

W ramach zamówienia należy także zrealizować wymianę oświetlenia zewnętrznego, modernizację stacji wymienników ciepła, modernizację gospodarki wodno-ściekowej,  remont ogrodzenia wraz z przebudową bram sterowanych automatycznie, zlikwidować urządzenia nieczynnej kotłowni olejowej wraz z przyłączem, zlikwidować budynek magazynu olejowego wraz ze zbiornikami oleju. 

Ponadto, należy przeprowadzić remont oraz częściową przebudowę wewnętrznych placów parkingowych, dróg i chodników wraz z odwodnieniem terenu oraz wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce budynku magazynu oleju.

1.1.1. Zakres do realizacji w ramach posiadanych środków na 2013 rok

Posiadane środki finansowe w kwocie brutto: 339.545,00 zł.
Do realizacji:

· wykonanie inwentaryzacji budowlanych do celów projektowych we wszystkich branżach,

· uzyskanie na własny koszt mapy do celów projektowych,

· kompletne opracowanie projektowe dla całości zadania określonego                         w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym – w wersji papierowej                      w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

· sporządzenie projektów wykonawczych wielobranżowych dla całego zadania – w wersji papierowej w 6 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,
· sporządzenie kosztorysów inwestorskich w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,

· sporządzenie przedmiarów robót w wersji papierowej w 4 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD w 2 egz.,
· sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji cyfrowej na CD               w 2 egz.,

· uzyskanie na własny koszt wszystkich niezbędnych uzgodnień dokumentacji projektowej (w tym Inspektora Sanitarnego MSW w Katowicach oraz                                     w zakresie kontroli dostępu z OIN KMP w Cz-wie),

· złożenie uzgodnionej dokumentacji projektowej w Wydziale Architektury                  w Urzędzie Miasta Częstochowy i uzyskanie pozwolenia na budowę (rozbiórkę),

· wykonanie robót budowlanych kompleksowego remontu wykończenia wewnętrznego z wymianą istniejących instalacji, nieużytkowanych pomieszczeń biurowych na 3 piętrze skrzydła C budynku administracyjnego wraz z pionem czterech sanitariatów damskich na czterech kondygnacjach.

1.1.2. Zakres do realizacji w ramach zapewnionych środków na lata 2014-2015
Posiadane środki finansowe w kwocie brutto: 4.150.000,00 zł.
Do realizacji:

· termomodernizacja wraz z remontem elewacji i wymianą obróbek blacharskich w budynku administracyjnego i kasyna,

· kompleksowa wymiana instalacji C.O. i wod.-kan. w budynku administracyjnym i kasyna wraz z przyłączem od kotłowni ( nowej wymiennikowni należącej do dostawcy ciepła ),
· remont kompleksowy pozostałych sanitariatów w budynku administracyjnym i kasyna,

· remont kompleksowy pomieszczeń biurowych w budynku administracyjnym i kasyna,
· wymiana podejść odprowadzających wody opadowe z dachu budynku administracyjnego i kasyna,

· remont kompleksowy dachu na budynku administracyjnym i kasyna.

1.2. Charakterystyka parametrów obiektów
Kompleks budynków Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie zlokalizowany jest na działce nr 71 o powierzchni 30.158,00 m2.
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z ŁĄCZNIKIEM

powierzchnia użytkowa: 

7.106 m2
kubatura:



28.065 m3
Budynek 5-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.

Wzniesiony w konstrukcji prefabrykowanej szkieletowej.

Budynek składa się z 3 segmentów w kształcie litery „Y” połączonych trzonem komunikacyjnym.

Fundamenty – płyta żelbetowa monolityczna.

Ustrój nośny stanowią prefabrykowane żelbetowe ramy typu „H”.

Ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ścianki działowe z cegły dziurawki, stropy prefabrykowane kanałowe.

Stropodach wentylowany, pokrycie z prefabrykowanych płyt panwiowych.

Elewacja z płyt prefabrykowanych.

Klatki schodowe żelbetowe. Dwa dźwigi osobowe – nowe.

Stolarka aluminiowa i PCV (wymieniona w 80%).

Instalacje:

· wodociągowa

· kanalizacji sanitarnej

· kanalizacji deszczowej wewnętrznej

· centralnego ogrzewania z sieci miejskiej poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni

· wentylacji mechanicznej (nieczynna)

· oświetlenia podstawowego, awaryjnego i rezerwowego z agregatu prądotwórczego
· siłowa

· przeciwporażeniowa

· odgromowa

· niskoprądowe: antywłamaniowa, telefoniczna, sygnalizacyjna, dyspozytorska, radiofoniczna, telewizji przemysłowej, kontroli dostępu
BUDYNEK KASYNA

powierzchnia użytkowa: 

1.383 m2
kubatura:



10.320 m3
Budynek 1-kondygnacyjny, na części 2-kondygnacyjny, całkowicie podpiwniczony.

Wzniesiony w konstrukcji prefabrykowanej szkieletowej.

Fundamenty – płyta żelbetowa monolityczna.

Stropy żelbetowe monolityczne i prefabrykowane kanałowe, ściany wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej pełnej, ścianki działowe z cegły dziurawki.

Stropodach wentylowany, pokrycie z prefabrykowanych płyt panwiowych.

Elewacja z płyt prefabrykowanych.

Klatki schodowe żelbetowe. 

Stolarka aluminiowa i PCV (wymieniona w 30%).

Instalacje:

· wodociągowa

· kanalizacji sanitarnej

· kanalizacji deszczowej zewnętrznej
· centralnego ogrzewania z sieci miejskiej poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni

· wentylacji mechanicznej (nieczynna)

· oświetlenia podstawowego, awaryjnego i rezerwowego z agregatu prądotwórczego

· siłowa

· przeciwporażeniowa

· niskoprądowe : antywłamaniowa, telefoniczna, sygnalizacyjna, dyspozytorska, radiofoniczna, telewizji przemysłowej

BUDYNEK KOTŁOWNI

powierzchnia użytkowa: 

394 m2
kubatura:



2.004 m3
Budynek 1-kondygnacyjny,niepodpiwniczony. 

Kotłownia olejowa wyłączona z eksploatacji.

BUDYNEK MAGAZYNU OLEJU OPAŁOWEGO

powierzchnia użytkowa: 

60 m2
kubatura:



361 m3
Budynek 1-kondygnacyjny, częściowo obsypany ziemią. 

Fundamenty – ławy fundamentowe żelbetowe.

Ściany – żelbetowe wzmacniane – ściany oporowe.

Ściana frontowa – murowana z cegły, elewacja obłożona piaskowcem.

Dach o konstrukcji stalowej, kryty blachą falistą.

3 zbiorniki oleju opałowego o pojemności 50 m3 każdy – stalowe.

1 zbiornik oleju opałowego o pojemności 20 m3 – stalowy.

Instalacje:

· wodociągowa

· kanalizacji sanitarnej

· centralnego ogrzewania  z sieci miejskiej poprzez wymiennik ciepła zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni

· wentylacyjna

· elektryczna

OGRODZENIE

Stalowe przęsła z płaskowników połączonych w ramce, słupki stalowe.

Podmurówka betonowa.

Długość ogrodzenia:


420 m

PLACE, DROGI, CHODNIKI

Place i drogi z asfaltobetonu

6.809,2 m2
Chodniki z elementów betonowych
   970,5 m2
Place i drogi betonowe


1.637,1 m2
PRZYŁĄCZA

wodociągowe 

nowe: PE ø80, stare (do wymiany): żeliwne  ø100

kanalizacji sanitarnej
rury kamionkowe  ø150, ø200, ø250, ø300

energetyczne

kabel podziemny YAKY 4x120 mm2, YAKY 4x240 mm2
gazowe


rura stalowa  ø80  i ø150

oświetlenie zewnętrzne
słupy stalowe S10 z lampami oświetleniowymi 




pojedynczymi OZPR-250,  słupy stalowe S12 z lampami 



oświetleniowymi potrójnymi OZPR-250, 





kabel YAKY 4x16 mm2 dł. 922 mb.

1.3. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określone zostały                                    w następujących wytycznych Komendanta Głównego Policji:

- Modelowe rozwiązania obiektu służbowego siedziby Komendy Powiatowej Policji, Komendy Miejskiej Policji oraz Komendy Rejonowej Policji – kwiecień 2012
- Zalecenia dotyczące standardów technicznych, użytkowych oraz bezpieczeństwa, stosowanych w Policji w zakresie informatyki i łączności
Budynek Komendy Miejskiej Policji przeznaczony do kompleksowego remontu wymaga następującego przygotowania:

- wykonania szczegółowej inwentaryzacji budowlanej istniejącego budynku administracyjnego i kasyna,
-  uzyskania zgody lub pozwolenia na przeprowadzenie robót,
- uzyskanie dodatkowych wytycznych inwestorskich i uwarunkowań związanych                   z kompleksowym remontem.
1.4. Zakres prac

1.4.1. Branża architektoniczna i konstrukcyjna
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Z ŁĄCZNIKIEM I BUDYNEK KASYNA

· remont elewacji z uszczelnieniem spoin między płytami elewacyjnymi,
· termomodernizacja budynku administracyjnego z przewiązką i kasyna,
· wymiana stolarki zewnętrznej (pozostały zakres ok. 20%)

· wymiana podokienników i obróbek blacharskich związana                                           z termomodernizacją,
· izolacje przeciwwilgociowe ścian fundamentowych,
· remont pokrycia dachowego,
· wydzielenie klatek schodowych i dostosowanie budynków do obowiązujących wymogów w zakresie bhp i p.poż.,
· częściowa przebudowa układu ścian działowych z dostosowaniem do wymaganych funkcji użytkowych obiektów,
· kompleksowy remont wykończenia wewnętrznego z wymianą stolarki budowlanej wewnętrznej budynków administracyjnego i kasyna,
· remont pomieszczeń dyżurnego jednostki wraz z zabudową stałą wyposażenia pulpitowego,
· remont istniejącej drabiny na budynku kasyna i dobudowa osłony zabezpieczającej.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU

· remont ogrodzenia z przebudową bram wjazdowych sterowanych automatycznie,
· likwidacja budynku magazynu oleju wraz z 4 zbiornikami oleju opałowego oraz rekultywacją gruntu i wykonaniem parkingu na terenie po rozbiórce,
· remont i częściowa przebudowa wewnętrznych placów parkingowych, dróg                   i chodników wraz z odwodnieniem terenu,
· wykonanie opaski wokół budynku administracyjnego i kasyna.
1.4.2. Branża instalacji sanitarnych
· wykonanie wentylacji przeciwpożarowej budynku administracyjnego i kasyna,
· wymiana wewnętrznej instalacji grzewczej (za wymiennikownią) z podziałem na obiegi w budynku administracyjnym z przewiązką i kasyna,
· wymiana z częściową przebudową wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej,
· wymiana z częściową przebudową wewnętrznych instalacji wodnych,
· wymiana przyłącza wodociągowego  ø100,
· przebudowa systemu wentylacji mechanicznej z zastosowaniem urządzeń do odzysku ciepła,
· wymiana wewnętrznych pionów kanalizacji deszczowej w budynku,
· modernizacja AKPiA stacji wymienników ciepła,
· przebudowa instalacji c.w.u. z zastosowaniem instalacji kolektorów słonecznych,
· dostosowanie istniejącej instalacji hydrantowej w budynkach do obowiązujących przepisów,
· likwidacja urządzeń w nieczynnej kotłowni olejowej wraz z przyłączem zasilania olejowego,
· wykonanie drenażu opaskowego fundamentów budynków administracyjnego                    i kasyna wraz z ewentualną przepompownią wód gruntowych,
· uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie posesji z montażem automatycznej zasuwy na kanalizacji sanitarnej (występuje zjawisko cofania się wód i zalewania piwnic podczas burz lub dużych opadów).
1.4.3. Branża instalacji elektrycznych
· wymiana instalacji elektrycznych gniazd wtykowych i oświetlenia wewnętrznego                                    z dostosowaniem do obowiązujących wymogów,
· wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego,
· wymiana tablic piętrowych i WLZ,
· przebudowa 2 rozdzielni elektrycznych w budynku administracyjnym
z wymianą agregatu prądotwórczego,
· wymiana i częściowa przebudowa oświetlenia zewnętrznego,
· wymiana instalacji odgromowej na budynku administracyjnym,
· wykonanie instalacji odgromowej na budynku kasyna,
· rozbudowa systemu kontroli dostępu,
· rozbudowa systemu monitoringu,
· przebudowa systemu p.poż w budynkach administracyjnym i kasyna,
· wykonanie zasilania sterowania dwóch bram wjazdowych na posesję.
1.4.4. Prace projektowe
· wykonanie inwentaryzacji budowlanej do celów projektowych,
· wykonanie inwentaryzacji instalacji sanitarnych i elektrycznych do celów projektowych,
· wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie stosownych zgód i pozwoleń,
· wykonanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót.
1.4.5. Inne opracowania i czynności
· opracowanie audytu energetycznego dla budynków administracyjnego i kasyna zgodnie z Rozporządzeniem MI z dnia 17.03.2009 w sprawie szczegółowego zakresu i formy audytu,
· sporządzenie wniosków wraz z kompletem dokumentacji niezbędnej do wystąpienia do WFOŚ i GW w Katowicach o dofinansowanie całości przedsięwzięcia.
1.5. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe budynków
1.5.1.  Powierzchnie użytkowe pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji
	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 0 – Budynek administracyjny – NISKI PARTER

	
	pomieszczenie biurowe 
	26,10

	
	pomieszczenie biurowe 
	25,93

	
	pomieszczenie biurowe 
	25,95

	
	pomieszczenie biurowe 
	25,71

	
	pomieszczenie biurowe 
	25,50

	
	pomieszczenie 
	38,70

	
	toalety
	12,33

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	pomieszczenie biurowe 
	12,75

	
	pomieszczenie biurowe
	25,91

	
	pomieszczenie biurowe
	25,93

	
	pomieszczenie 
	53,00

	
	pomieszczenie biurowe
	25,93

	
	pomieszczenie biurowe
	26,08

	
	pomieszczenie biurowe
	24,60

	
	pomieszczenie biurowe
	25,59

	
	pomieszczenie biurowe
	25,45

	
	pomieszczenie 
	12,04

	
	pomieszczenie 
	72,29

	
	pomieszczenie biurowe
	24,73

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie
	54,29

	
	kl. schodowa
	12,60

	
	pomieszczenie biurowe
	25,58

	
	pomieszczenie biurowe
	25,66

	
	pomieszczenie biurowe
	27,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,96

	
	pomieszczenie biurowe
	25,87

	
	pomieszczenie biurowe
	12,35

	
	pomieszczenie biurowe
	12,72

	
	pomieszczenie biurowe
	12,24

	
	pomieszczenie biurowe
	12,44

	
	pomieszczenie biurowe
	12,53

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	kl. schodowa
	12,60

	
	pomieszczenie biurowe
	12,35

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	25,50

	
	pomieszczenie biurowe
	12,57

	
	pomieszczenie biurowe
	12,39

	
	pomieszczenie biurowe
	25,50

	
	pomieszczenie biurowe
	25,64

	
	komunikacja
	214,54

	RAZEM
	1.173,93


	
	

	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 1 – Budynek administracyjny – PARTER

	
	wejście
	7,56

	
	komunikacja
	65,13

	
	kl. schodowa
	16,72

	
	windy
	6,31

	
	pomieszczenie biurowe
	12,92

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,86

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	pomieszczenie biurowe
	12,68

	
	pomieszczenie biurowe
	12,87

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	kl. schodowa
	18,92

	
	pomieszczenie
	18,92

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	26,51

	
	pomieszczenie biurowe
	12,89

	
	pomieszczenie biurowe
	25,91

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	toalety
	13,24

	
	komunikacja
	55,61

	
	pomieszczenie biurowe
	13,19

	
	pomieszczenie
	53,67

	
	pomieszczenie biurowe
	12,46

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	komunikacja 
	61,63

	
	pomieszczenie
	67,25

	
	pomieszczenie biurowe
	12,61

	
	pomieszczenie biurowe
	25,95

	
	pomieszczenie biurowe
	26,10

	
	pomieszczenie biurowe
	13,23

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,76

	
	pomieszczenie biurowe
	25,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	komunikacja
	104,95

	
	pomieszczenie biurowe
	12,43

	
	pomieszczenie biurowe
	13,12

	
	pomieszczenie biurowe
	12,29

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie
	5,95

	
	pomieszczenie biurowe
	26,56

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie
	39,38

	
	toalety
	12,33

	RAZEM
	1.176,50


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 2 – Budynek administracyjny – 1 PIĘTRO

	
	komunikacja
	73,31

	
	kl. schodowa
	16,72

	
	windy
	6,31

	
	toalety
	13,24

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	pomieszczenie biurowe
	12,54

	
	pomieszczenie biurowe
	12,82

	
	pomieszczenie biurowe
	12,89

	
	kl. schodowa
	12,42

	
	pomieszczenie biurowe
	12,95

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	pomieszczenie biurowe
	12,72

	
	pomieszczenie biurowe
	12,86

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	pomieszczenie biurowe
	12,70

	
	pomieszczenie biurowe
	12,85

	
	komunikacja
	60,17

	
	pomieszczenie biurowe
	13,19

	
	pomieszczenie biurowe
	12,69

	
	pomieszczenie biurowe
	12,61

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie
	7,35

	
	pomieszczenie biurowe
	17,59

	
	pomieszczenie biurowe
	25,87

	
	pomieszczenie biurowe
	12,97

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	komunikacja
	61,47

	
	pomieszczenie
	53,24

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,42

	
	pomieszczenie biurowe
	25,69

	
	pomieszczenie biurowe
	12,46

	
	pomieszczenie biurowe
	13,06

	
	komunikacja
	86,04

	
	pomieszczenie biurowe
	13,23

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,76

	
	pomieszczenie biurowe
	13,08

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,84

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	pomieszczenie
	26,10

	
	pomieszczenie biurowe
	12,29

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	toalety
	12,33

	RAZEM
	1.172,26


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 3 – Budynek administracyjny – 2 PIĘTRO

	
	komunikacja
	73,31

	
	kl. schodowa
	16,72

	
	windy
	6,31

	
	toalety
	13,24

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	pomieszczenie biurowe
	12,54

	
	pomieszczenie biurowe
	12,82

	
	pomieszczenie biurowe
	25,86

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,56

	
	pomieszczenie pomocnicze
	12,50

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie biurowe
	12,40

	
	pomieszczenie biurowe
	26,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,32

	
	pomieszczenie biurowe
	12,72

	
	pomieszczenie biurowe
	12,86

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,92

	
	komunikacja
	61,71

	
	pomieszczenie biurowe
	26,09

	
	pomieszczenie biurowe
	25,95

	
	pomieszczenie
	7,35

	
	pomieszczenie biurowe
	17,90

	
	pomieszczenie biurowe
	25,96

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	komunikacja
	61,50

	
	pomieszczenie biurowe
	12,68

	
	pomieszczenie biurowe
	12,89

	
	pomieszczenie biurowe
	12,40

	
	pomieszczenie pomocnicze
	13,00

	
	pomieszczenie biurowe
	25,95

	
	pomieszczenie
	25,95

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	komunikacja
	85,97

	
	pomieszczenie techniczne
	12,73

	
	pomieszczenie techniczne
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,76

	
	pomieszczenie biurowe
	13,08

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,84

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	pomieszczenie biurowe
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,92

	
	pomieszczenie biurowe
	12,29

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	toalety
	12,33

	RAZEM
	1.185,33


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 4 – Budynek administracyjny – 3 PIĘTRO

	
	komunikacja
	73,31

	
	kl. schodowa
	16,72

	
	windy
	6,31

	
	toalety
	13,24

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	pomieszczenie biurowe
	12,54

	
	pomieszczenie biurowe
	12,82

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,39

	
	pomieszczenie biurowe
	12,95

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie biurowe
	12,68

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	pomieszczenie
	26,04

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,92

	
	komunikacja
	61,71

	
	pomieszczenie biurowe
	12,52

	
	pomieszczenie biurowe
	13,03

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,54

	
	pomieszczenie
	27,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,40

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	komunikacja
	61,50

	
	pomieszczenie biurowe 
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,89

	
	pomieszczenie biurowe
	12,40

	
	pomieszczenie
	26,99

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	25,95

	
	komunikacja
	87,65

	
	pomieszczenie biurowe
	13,23

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,76

	
	pomieszczenie biurowe
	13,08

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,84

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	pomieszczenie
	26,10

	
	pomieszczenie biurowe
	12,29

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	toalety
	12,33

	RAZEM
	1.164,00


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 5 – Budynek administracyjny – 4 PIĘTRO

	
	komunikacja
	73,31

	
	kl. schodowa
	16,72

	
	windy
	6,31

	
	toalety
	13,24

	
	pomieszczenie
	6,00

	
	pomieszczenie
	5,94

	
	pomieszczenie biurowe
	12,54

	
	pomieszczenie biurowe
	12,82

	
	pomieszczenie biurowe
	12,70

	
	pomieszczenie biurowe
	12,61

	
	pomieszczenie biurowe
	9,39

	
	pomieszczenie biurowe
	16,33

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	archiwum 
	12,79

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	pomieszczenie biurowe
	12,66

	
	pomieszczenie biurowe
	12,60

	
	pomieszczenie biurowe
	12,94

	
	pomieszczenie biurowe
	12,79

	
	pomieszczenie biurowe
	12,72

	
	pomieszczenie biurowe
	12,86

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	26,22

	
	komunikacja
	61,71

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	12,77

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,97

	
	pomieszczenie biurowe
	12,44

	
	pomieszczenie biurowe
	12,88

	
	pomieszczenie biurowe
	12,53

	
	pomieszczenie biurowe
	13,07

	
	kl. schodowa
	13,28

	
	komunikacja
	61,50

	
	pomieszczenie biurowe
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,89

	
	pomieszczenie biurowe
	12,40

	
	pomieszczenie biurowe
	13,00

	
	pomieszczenie biurowe
	12,44

	
	pomieszczenie biurowe
	12,96

	
	pomieszczenie biurowe
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,77

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	13,00

	
	komunikacja
	87,65

	
	pomieszczenie biurowe
	13,23

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,63

	
	pomieszczenie biurowe
	12,76

	
	pomieszczenie biurowe
	13,08

	
	pomieszczenie biurowe
	12,30

	
	pomieszczenie biurowe
	12,84

	
	pomieszczenie biurowe
	12,55

	
	pomieszczenie biurowe
	12,74

	
	pomieszczenie biurowe
	12,65

	
	pomieszczenie biurowe
	12,78

	
	pomieszczenie biurowe
	12,59

	
	pomieszczenie biurowe
	12,75

	
	kl. schodowa
	12,75

	
	pomieszczenie biurowe
	12,64

	
	pomieszczenie biurowe
	12,92

	
	pomieszczenie biurowe
	12,29

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie
	25,95

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,31

	
	pomieszczenie biurowe
	13,09

	
	pomieszczenie biurowe
	12,48

	
	pomieszczenie biurowe
	12,93

	
	pomieszczenie biurowe
	12,27

	
	toalety
	12,33

	RAZEM
	1.174,14


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 0 – Budynek kasyna – NISKI PARTER

	
	pomieszczenie 
	42,70

	
	pomieszczenie 
	12,06

	
	toalety
	10,79

	
	kl. schodowa
	11,30

	
	komunikacja 
	33,01

	
	pomieszczenie
	34,16

	
	pomieszczenie
	438,67

	
	kl. schodowa
	9,82

	
	pomieszczenie
	241,36

	
	komunikacja
	33,06

	
	pomieszczenie
	177,73

	RAZEM
	1.044,66


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 1 – Budynek kasyna –  PARTER

	
	wejście 
	4,59

	
	komunikacja 
	226,11

	
	toalety
	11,31

	
	toalety
	11,31

	
	kl. schodowa 
	10,03

	
	pomieszczenie
	10,32

	
	pomieszczenie
	68,88

	
	pomieszczenie
	2,83

	
	pomieszczenie
	9,35

	
	pomieszczenie
	16,44

	
	pomieszczenie
	3,49

	
	pomieszczenie
	2,31

	
	pomieszczenie
	2,11

	
	pomieszczenie
	7,21

	
	kl. schodowa
	9,35

	
	pomieszczenie
	14,38

	
	pomieszczenie
	4,25

	
	komunikacja
	3,49

	
	komunikacja
	1,77

	
	pomieszczenie
	13,20

	
	pomieszczenie
	5,03

	
	pomieszczenie
	13,51

	
	pomieszczenie
	1,05

	
	pomieszczenie
	6,63

	
	pomieszczenie
	155,59

	
	pomieszczenie
	19,97

	
	pomieszczenie
	136,58

	
	kasyno
	312,42

	RAZEM
	1.083,51 


	NAZWA              
	POWIERZCHNIA
[ m2 ]

	KONDYGNACJA 2 – Budynek kasyna – PIĘTRO

	
	komunikacja 
	26,87

	
	pomieszczenie 
	33,39

	
	pomieszczenie 
	12,93

	
	pomieszczenie
	12,19

	
	pomieszczenie
	30,93

	
	komunikacja 
	12,95

	
	pomieszczenie
	25,15

	
	pomieszczenie
	41,44

	
	pomieszczenie
	35,63

	
	pomieszczenie
	16,93

	
	komunikacja
	20,75

	RAZEM
	269,16


1.5.2.  Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni biurowej w powierzchni netto
BUDYNEK ADMINISTRACYJNY

Wysokość budynku:                                    ok.22,9 m

Kubatura:                                                  28.065,0 m3
Powierzchnia całkowita:                             8.370,0 m2
Powierzchnia użytkowa:                             7.106,0 m2
Powierzchnia biurowa:                              4.931,97 m2
- wskaźniki jednostkowe:

• powierzchnia użytkowa na 1-go pracownika:

7.106,00 m2 / 513 etatów = 13,86 m2/etat
• powierzchnia biurowa na 1-go pracownika:

4.931,97 m2 / 513 etatów =   9,61 m2/etat
KASYNO

Wysokość budynku:                                      ok.9,3 m

Kubatura:                                                  10.320,0 m3
Powierzchnia całkowita:                             2.780,0 m2
Powierzchnia użytkowa:                             1.383,0 m2
1.6. Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

1.6.1. W odniesieniu do przygotowania terenu
Ze względu na funkcjonujące na terenie inwestycji inne obiekty kompleksu należy zachować szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie istniejących dróg dojazdowych i parkingów.
1.6.2. W odniesieniu do architektury
Ze względu na standard budynku w odniesieniu do architektury zamawiający postawił wymagania dotyczące zalecanych lub możliwych do zastosowania wyrobów                        w robotach wykończeniowych. Wymagania zamawiającego w tym zakresie zostały podane w ustaleniach dotyczących wykończenia obiektu.
1.6.2.1. Elewacje
Przewiduje się wykonanie ocieplenia w technologii lekkiej-mokrej ze styropianu FS20 mocowanego na istniejącą ścianę za pomocą warstwy klejowej i kołków systemowych. Przyjmuje się styropian o grubości 10 cm na wszystkich ścianach budynku, z wyjątkiem ścian pokrytych okładziną kamienną. Przewiduje się ocieplenie węgarków poprzez zastosowanie 3 cm warstwy styropianu. Przed ułożeniem styropianu należy oczyścić, uszczelnić spoiny międzypłytowe materiałem trwale plastycznym i wyrównać betonowe płyty elewacyjne oraz fragmenty wykończone tynkiem poprzez zastosowanie tynkarskiej warstwy wyrównawczej z tynku cementowo-wapiennego. Podłoże należy zagruntować dla uzyskania lepszej przyczepności dla kleju do styropianu. Na płaszczyźnie styropianu należy wykonać systemowe warstwy wzmacniające, umożliwiające wykończenie elewacji tynkiem mineralnym.

Zastrzega się konsultacji kolorystyki dla obiektu po wybraniu producenta zapraw nawierzchniowych do elewacji oraz po wykonaniu próbnych warstw tynku. 

Płyty styropianowe należy mocować do ściany z podziałem zgodnym z istniejącymi płytami betonowymi. Miejsca styków poszczególnych części powinny być wypełnione materiałem trwale plastycznym w kolorze jasno-szarym. 

Na bocznych (szczytowych) i przyziemnych ścianach budynku głównego oraz na fragmentach budynku kasyna, w miejscach, gdzie obecnie znajduje się kamień naturalny, przewiduje się jego oczyszczenie, uzupełnienie lub wymianę uszkodzonych elementów okładzin z ewentualną wymianą elementów montażowych zawiesi.
Istniejące elementy elewacyjne kasyna (elewacja północna) w postaci przestrzennych płyt zaleca się poddać oczyszczeniu metodą chemiczną, ciśnieniową lub mieszaną. Fugi pomiędzy płytami w miejscach występowania ubytków należy uzupełnić poprzez zastosowanie zaprawy do fug odpornej na działanie czynników zewnętrznych w kolorze zgodnym z istniejącym.

Elementy okładzin kamiennych odspojone od budynku należy zdemontować, naprawić podłoże i zamontować ponownie stosując technologię wynikającą                           z rozpoznania stanu istniejącego.

Na cokole budynku przewiduje się odnowienie i oczyszczenie lub wymianę uszkodzonych istniejących okładzin z kamienia naturalnego.

Elementy uzupełniające: łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym, profile zakończające (listwy startowe), elementy zabezpieczające krawędzie, siatka pancerna i inne. Należy uwzględnić oddzielenie powierzchni ocieplanych od okładzin z kamienia naturalnego specjalnymi listwami startowymi.
Roboty ociepleniowe należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i nie wyższej niż +25oC. Niedopuszczalne jest prowadzenie robót w czasie opadów atmosferycznych, na elewacjach silnie nasłonecznionych, w czasie silnego wiatru.
1.6.2.2. Dach 
Nie przewiduje się ocieplenia połaci zewnętrznej stropodachu budynku głównego. Należy rozważyć potrzebę docieplenia przestrzeni międzystropowej poprzez wprowadzenie granulatu termoizolacyjnego.
Na dachu falistym nad salą konferencyjną należy uzupełnić pokrycie dachowe poprzez ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej oraz uzupełnić obróbki blacharskie i dokonać wymiany osłon maskujących rynny dachowe.
W budynku kasyna przewiduje się wymianę pokrycia dachowego poprzez likwidację pokrycia w postaci trzech warstw papy i asfaltowego natrysku, oczyszczenie                         i wyrównanie podłoża z gładzi cementowej i ułożenie nowego pokrycia w postaci trzech warstw papy termozgrzewalnej. Na niższej części budynku kasyna oraz na łączniku przewiduje się zerwanie istniejących warstw wykończeniowych do warstwy konstrukcyjnej stropodachu – płyt korytkowych. Płyty te należy oczyścić i wyrównać, następnie ułożyć warstwę papy termozgrzewalnej. Na papie ułożyć termoizolację                w postaci dwóch warstw styropianu FS 30 o łącznej grubości 16 cm (2x8cm), z czego górna warstwa powinna być laminowana. Jako wykończenie wierzchnie ułożyć trzy warstwy papy termozgrzewalnej. 
Kominki wentylacyjne przepuszczane bezpośrednio przez dach wykonać jako systemowe ze stali nierdzewnej z obróbką. Zaleca się stosowanie kominków preizolowanych.
1.6.2.3. Obróbki blacharskie i podokienniki wewnętrzne i zewnętrzne
Przewiduje się wymianę parapetów wewnętrznych i zewnętrznych na nowe. Wewnętrzne parapety wykonać jako komorowe z PCV lub w przypadku występowania lokalnie parapetów betonowych (lastriko) należy je obłożyć płytkami ceramicznymi w kolorze zbliżonym do koloru piaskowca. Parapety zewnętrzne lub obróbki blacharskie przyokienne należy wykonać z blachy aluminiowej powlekanej              w kolorze szarym lub antracytowym oraz wystające poza obrys muru z dociepleniem na odległość uniemożliwiającą powstawanie zacieków na fasadzie.
Należy wymienić wszystkie obróbki blacharskie na nowe, wykonane z blachy aluminiowej powlekanej. Należy zwrócić uwagę na blachy okapowe w pobliżu elementów odprowadzających wodę deszczową oraz w miejscu przejścia kominów przez dach. Dopuszcza się zastosowanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej na dachach.

1.6.2.4. Rynny i rury spustowe

Przewiduje się wymianę rynien i rur spustowych na nowe, o średnicach zgodnych                 z istniejącymi, wykonane z blachy tytanowo-cynowej w kolorze szarym oraz rur spustowych wewnętrznych z PCV. Przewiduje się wyposażenie dolnych odcinków rur spustowych w moduły z czyszczakiem. Dopuszcza się stosowanie żeliwnych wpustów kanalizacji deszczowej jako zakończenia rur spustowych. Miejsca łączenia rur spustowych z wpustami żeliwnymi uszczelnić zwojem ze sznura z masą bitumiczną oraz wyrównać zaprawą cementową.
1.6.2.5. Izolacje przeciwwilgociowe
Termomodernizowany budynek należy obłożyć w warstwie przyziemia płytami ze styropianu EPS 100-038 lub styroduru do poziomu fundamentów. Płyty należy montować za pomocą kleju bitumicznego do styropianu, stanowiącego jednocześnie warstwę hydroizolacji. Płyty od strony zewnętrznej zabezpieczyć dodatkowo folią kubełkową do poziomu terenu mocowaną zgodnie z rozwiązaniami systemowymi. Fundamenty i mury fundamentowe nieocieplone pokryć izolacją bitumiczną dwukrotnie.

1.6.3. W odniesieniu do instalacji

1.6.3.1. Instalacje elektryczne 
1.6.3.1.1. Pomiar i zasilanie
Złącze pomiarowo-kablowe należy wykonać z wymaganiami określonymi                              w warunkach przyłączenia odpowiedniego zakładu energetycznego oraz projektem złącza. Złącze typu ZK1a/1PP z listwą zaciskową 240 mm2 będzie zlokalizowane                  w budynku rozdzielni i zostanie wyposażone w półpośredni, 1 taryfowy układ pomiarowy oraz zabezpieczenia przedlicznikowe, rozłącznik bezpiecznikowy RBK                      z wkładkami 250 A umożliwiający również rozłączenie zasilania. Złącze należy wykonać i wyposażyć w zabezpieczenie zgodne z projektem ( warunkami ) zakładu energetycznego.
1.6.3.1.2. Wewnętrzna linia zasilająca
Główną linię zasilającą należy wykonać za pomocą kabla łączącego złącze kablowo-pomiarowe i tablicę rozdzielczą TR i ułożyć na zewnątrz w ziemi na głębokości 0,7 m w ochronnej rurze osłonowej, a w budynku pod powierzchnią podłogi i pod ścianami w rurce ochronnej PCV. Kabel należy ułożyć zgodnie z warunkami zawartymi                       w normie SEP P SEP-E-004 „ Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

1.6.3.1.3. Tablice rozdzielcze TR
Obie, główne tablice rozdzielcze TR zlokalizowane w pomieszczeniach budynku podstawowego w piwnicy, 1 m od podłogi. Z rozdzielnic tych zasilane będą poszczególne obwody oświetlenia, gniazd 1-fazowych, 3-fazowych na parterze, oświetlenia zewnętrznego oraz odpływ do tablic rozdzielczych: TRP w piwnicy, TRG w garażu, TR1 na I piętrze, TR2 na II piętrze, TR3 na III piętrze i TR4 na IV piętrze. 

W rozdzielnicy głównej zostanie zabudowany wyłącznik główny typu DPXI 160                     z wyzwalaczem ponadnapięciowym. 

W rozdzielnicy TRG zostanie wykonany rozdział przewodu PEN na PE i N.

Instalację wykonać w układzie sieci TN-S od tablicy rozdzielczej TR. Aparaturę                    w rozdzielnicy łączyć za pomocą mostów i szyny łączeniowej z przyłączem sztyftowym. Obciążenie powinno być rozłożone równomiernie pomiędzy poszczególne fazy.
1.6.3.1.4. Instalacje obwodów 1-fazowych i 3-fazowych
Kable przy wprowadzeniu do budynku powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi osłoną otaczającą z materiałów trudnopalnych                   o średnicy wewnętrznej większej o co najmniej 50% od średnicy zewnętrznej kabla. Osłony otaczające powinny przechodzić przez całą grubość ściany budynku ze spadkiem w kierunku zewnętrznym. Miejsce wprowadzenia kabla do budynku należy zabezpieczyć przed przedostaniem się wody do wnętrza budynku. Przejścia kabli przez ściany wewnętrzne i stropy budynku należy uszczelnić materiałem niepalnym        o odporności ogniowej nie mniejszej niż pomieszczenie, w którym zostało zastosowane. Najmniejsze dopuszczalne odległości kabli od rurociągów w budynku               i na zewnątrz należy zachować zgodnie z normą SEP P SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Przewody instalacyjne prowadzone w ścianach powinny być układane, o ile to możliwe, w określonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych. 

Dobór przewodów instalacyjnych i sprzętu instalacyjnego ze względu na obciążalność prądową oraz ochronę przed uszkodzeniami zewnętrznymi należy wykonać zgodnie z zasadami zawartymi w normie PN-IEC-60364.

Osprzęt w postaci łączników oświetlenia i gniazd wtyczkowych przyjąć z tworzyw sztucznych podtynkowych 40-30- IP-20, 250V 10/16 A z zaciskami śrubowymi.                   W pomieszczeniach socjalnych, łazienkach, wc, gospodarczych i w garażach przyjąć łączniki i gniazda w wykonaniu bryzgoszczelnym osadzone w puszkach mocowanych w konstrukcji ściany.

1.6.3.1.5. Instalacja oświetleniowa
Obwody instalacji oświetleniowej prowadzić pod tynkiem. Obwody wykonać przewodami YDYżo 3x1,5 mm2 oraz YDYżo 5x1,5 mm2 (dla połączeń między łącznikami schodowymi, do oświetlenia zewnętrznego z czujnikiem zmierzchowym                 i ruchu, oraz obwodów sterowania więcej niż z jednego miejsca za pomocą przycisków bistabilnych). 

W przypadku zastosowania przycisków podświetlanych należy przewidzieć dodatkowo kompensator. Na rozgałęzieniach wewnątrz pomieszczeń zastosować puszki rozdzielcze Ø 80x40. Do montażu przełączników zastosować puszki Ø 60x50. Na zewnątrz budynku zastosować oprawy o stopniu ochrony min. IP45.

1.6.3.1.6. Instalacja oświetlenia awaryjnego
Nad wejściami i przy skrzyżowaniu korytarzy zostaną zainstalowane oprawy PROFILE autotest plus z odpowiednim piktogramem oznaczającym drogi i wyjścia awaryjne. Natężenie oświetlenia na drogach ewakuacyjnych zgodnie z normą nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Oprawy oświetlenia awaryjnego będą wyposażone                  w moduły zasilania awaryjnego, które automatycznie załączają oprawę przy zaniku zasilania podstawowego i umożliwiają jej świecenie przez min. 2 godz. Zapewniając natężenie większe niż 1 lx. Instalację oświetlenia awaryjnego należy wykonać przewodami YDżo 3x1,5 mm2 + YDżo 1x1,5 mm2, 750V, rozprowadzonymi po trasach kablowych. Moduł awaryjny w oprawie musi być zasilany z fazy stałej tzn. nie przerywanej łącznikiem. 
1.6.3.1.7. Instalacja gniazd 1-fazowych
Obwody instalacji gniazd 1-fazowych prowadzić pod tynkiem. Obwody gniazd wtykowych wykonać przewodami YDYżo 3x2,5 mm2. Na rozgałęzieniach zastosować puszki rozdzielcze Ø 80x40. Do montażu gniazd wtykowych zastosować puszki 

Ø 60x50. Obwód zasilający urządzenia i gniazda na zewnątrz budynku należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 60364-7-705, na zewnątrz budynku stosować gniazda o stopniu ochrony min. IP45.

1.6.3.1.8. Instalacja gniazd 3-fazowych
Obwody instalacji odbiorników 3-fazowych prowadzić pod powierzchnią ścian w rurce ochronnej karbowanej. Obwody elektryczne wykonać przewodami YDYżo 5x4 mm2            i YDYżo 5x2,5 mm2.

1.6.3.1.9. Ochrona przeciwporażeniowa
Jako ochronę przeciwporażeniową przed dotykiem pośrednim zastosować samoczynne wyłączenie zasilania. Wyłączenie będzie zrealizowane poprzez wyłączniki nadprądowe, a jako ochronę uzupełniającą zastosować urządzenia różnicowoprądowe. W tablicach TR należy wykonać rozłączenie przewodu ochronno-neutralnego na przewód ochronny PE i neutralny N. Wszystkie części przewodzące dostępne chronione wspólnie przez to samo urządzenie ochronne powinny być połączone przewodami ochronnymi PE i przyłączone do tego samego uziomu. Zgodnie z normą PN ICE 60364-5-54 należy wykonać uziom budynku. Zacisk uziomu należy wyprowadzić na główną szynę uziomową np. w pomieszczeniu kotłowni                     i połączyć ją z przewodem ochronnym PE. W obiekcie budowlanym, zgodnie z normą PN ICE 60364-4-41, wprowadzone elementy przewodzące należy połączyć z główną szyną wyrównawczą. Połączenia te powinny być jak najbliżej miejsca wprowadzenia instalacji do budynku. Części przewodzące obce urządzeń i instalacji będące dostępne należy połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń. Przewody połączeń wyrównawczych głównych powinny mieć przekrój nie mniejszy niż 16 mm2, przekrój przewodów wyrównawczych dodatkowych powinien być co najmniej równy przekrojowi przewodu ochronnego. Integralnym elementem szybkiego wyłączenia jest zastosowanie połączeń wyrównawczych dodatkowych (lokalnych). Zastosowanie połączeń wyrównawczych ma na celu ograniczenie do wartości bezpiecznych napięć, które mogą wystąpić pomiędzy różnymi częściami przewodzącymi.                                     W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym (łazienki, kotłownia, pom. gospodarcze, garaże ), zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701, wprowadzone elementy przewodzące urządzeń stałych oraz części przewodzące obce urządzeń,                a także, jeśli to możliwe, główne metalowe zbrojenia konstrukcji, należy połączyć lokalnymi połączeniami wyrównawczymi do szyn ekwipotencjalnych zaplanowanych w tych pomieszczeniach i połączyć z przewodami ochronnymi wszystkich urządzeń                   i główną szyną wyrównawczą. Przewody wyrównawcze mają być oznaczone kolorem żółto-zielonym.

W pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu porażeniowym, urządzenia muszą posiadać odpowiedni stopień ochrony IP, zgodnie z normą PN-IEC-60364-7-701. Urządzenia należy instalować zgodnie z wymogami w odpowiednich strefach wyznaczonych w zależności od odległości od urządzeń sanitarnych.
1.6.3.1.10. Ochrona przeciwprzepięciowa
Jako ochronę przed skutkami przepięć powstałych podczas wyładowań atmosferycznych oraz przepięć indukowanych lub łączeniowych, zgodnie z normą 

PN IEC 60364-4-143, zastosować trójstopniowy system ochrony np. PRO-TEC.

System składa się z:

- modułowych warstwowych ograniczników klasy I+II (B+C) typu BY1-B/4 umieszczonego w tablicach rozdzielczych

- modułowych warstwowych ograniczników klasy III (D) typu BY1-D/1 służących do precyzyjnej ochrony urządzeń elektrycznych, umieszczonych w tablicach rozdzielczych chroniący obwody, z których zasilane są urządzenia szczególnie czułe na przepięcia

- ograniczników klasy III (D) typu OP-2 służących do precyzyjnej ochrony urządzeń elektrycznych podłączonych do gniazd wtykowych

- kombinowanych ograniczników przepięć do ochrony linii transmisji danych typu BYT, BYW oraz do ochrony linii telefonicznych cyfrowych i analogowych typu BYX-RJ45 lub RJ11.

Ograniczniki warysterowe muszą podlegać systematycznej kontroli po każdej burzy oraz po zakończeniu sezonu burzowego. W celu uproszczenia kontroli można zabudować modułowy akustyczno-zestykowy sygnalizator uszkodzenia.

1.6.3.1.11. Ochrona odgromowa
W celu ochrony budynku przed wyładowaniami atmosferycznymi wykonać instalację odgromową o zwodach nieizolowanych. Zwody oraz przewody odprowadzające wykonać przewodami FeZn Ø 8 mm. Zwody poziome niskie zabudować na wspornikach rozmieszczonych max. Co 1 m. Wszystkie elementy budowlane nieprzewodzące, znajdujące się pod powierzchnią dachu, należy wyposażyć                               w zwody poziome i połączyć z siatką zwodów lub zabezpieczyć zwodami pionowymi. Elementy przewodzące, mogące przenieść potencjał do wewnątrz budynku, należy chronić zwodami pionowymi w postaci iglic chroniących dane elementy. Jako uziom wykonać uziom otokowy. Minimalny przekrój uziomu ze stali wynosi 80 mm2, ze względu na korozję i bezpieczną długoletnią eksploatację, zaleca się zastosowanie bednarki FeZn 5x30 mm2, dodatkowo do uziomu otokowego przy każdym połączeniu z przewodem odprowadzającym, należy wbić i połączyć uziom punktowy w postaci sondy o dł. 3 m. Złącza kontrolne instalowane będą w obudowach izolacyjnych wnękowych skrzynek probierczych 150x150x100 mm, na wys. 0,3 m od poziomu terenu lub w podłożu w opasce budynku. Zaciski probiercze powinny mieć co najmniej dwie śruby M6. Od złącz, po ścianie budynku, ponad warstwą ocieplenia ułożyć przewody odprowadzające z bednarki FeZn 30x5 mm i połączyć je                            z uziomem. Przewody odprowadzające należy wykonać z drutu stalowego ocynkowanego Ø 8 mm, ułożonego na wspornikach ponad warstwą ocieplenia. Połączenia instalacji wykonać w sposób nierozłączny jako spawane lub zgrzewane. 

Uziom należy połączyć w ziemi ze wszystkimi instalacjami kanalizacyjnymi wykonanymi z rur stalowych.

Metalowe rurociągi wodne, uziomy sąsiednich budowli znajdujące się w odległości nie większej niż 10 m od budynku należy wykorzystać jako uziom naturalny.

Instalację odgromową należy wykonać zgodnie z normą PN IEC 61024. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych.
1.6.3.1.12. Ochrona przeciwpożarowa
Jako główny wyłącznik pożarowy przewidzieć rozłącznik typu DPX-I 160, zbudowany w rozdzielnicy głównej na parterze budynku podstawowego w korytarzu. Otwarcie rozłącznika powoduje wyłączenie napięcia w budynku łącznie z tablicami TRG,TRP                i piętrowymi TR. W razie pożaru wyłączenie napięcia następuje ręcznie za pomocą napędu rozłącznika zabudowanego w rozdzielnicy lub za pomocą odpowiedniej ilości wyłączników p.poż zabudowanych przy wejściach do budynku. Wyłączniki p.poż. np. typu OP-1, czerwone z szybką do zbicia mają być włączone w obwód wyzwalacza nadnapięciowego rozłącznika typu DPX-I 160, rozbicie szybki i zadziałanie na którykolwiek z nich ma spowodować rozłączenie wyłącznika głównego i odcięcie zasilania w rozdzielni TR. Wyłączniki p.poż. należy połączyć z rozłącznikiem głównym przewodem niepalnym HGs 2x1 mm2. Dodatkowo dla podniesienia pewności działania układu zasilania do wyłączników p.poż. należy wykonać automatyczny przełącznik fazy typu PFA-8s.

1.6.3.2. Instalacje sanitarne 
1.6.3.2.1.  Instalacja wentylacji i klimatyzacji 
W każdym pomieszczeniu, przeznaczonym na pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach pomocniczych (pomieszczenia socjalne, węzły sanitarne, garaże, kotłownia), należy zapewnić wymianę powietrza zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

W pomieszczeniach wymagających klimatyzacji projektować instalację klimatyzatorów z technologią inwertorową.

1.6.3.2.2.  Instalacje wodne i kanalizacyjne
Orurowanie instalacji wodnych może być wykonane z tworzyw sztucznych, ale                     o trwałości użytkowania co najmniej 30 lat. Zamawiający wymaga, aby zawory stosowane w tych instalacjach były kulowe.

Przybory sanitarne i armatura powinny być w standardzie wysokim.

Instalacja kanalizacyjna z tworzywa sztucznego. Zamawiający wymaga zapewnienia

łatwej dostępności do czyszczaków i odcinków rewizyjnych.

Rynny i rury spustowe odprowadzające wody deszczowe z dachu tytanowo-cynowe a wewnętrzne z tworzywa sztucznego.

Przyłącze kanalizacyjne z rur z tworzywa sztucznego – przeznaczone do stosowania na terenach górniczych.
1.6.3.2.3.  Instalacja wodociągowa
Instalacja wodociągowa rozpoczyna się w budynku za zestawem wodomierzowym, kończącym przyłącze wody przewodem Dz63PE (Dn50).

Instalacja wodociągowa ma objąć doprowadzenie wody do przyborów sanitarnych                w ilości q=2,15 l/s.

Przewody wodociągowe doprowadzające wodę do celów bytowych należy wykonać z: 

- z rur miedzianych do zimnej wody w bruzdach podłogowych i ściennych,
- z rur miedzianych do ogrzewaczy elektrycznych po wierzchu ścian,
- instalacja wodna p.poż. z rur stalowych ocynkowanych,

- instalacja przyłączeniowa powinna być wyposażona w wodomierz oraz zawór 

  antyskażeniowy.
1.6.3.2.4.  Instalacja ciepłej wody użytkowej
Przewody ciepłej wody użytkowej wykonać z rur miedzianych.
Należy rozważyć potrzebę realizacji instalacji CCW (centralnej ciepłej wody).

Po wykonaniu prac montażowych, całość instalacji wodnych należy przepłukać,                   a następnie przeprowadzić próby na szczelność zgodnie z obowiązującymi przepisami i warunkami technicznymi.

1.6.3.2.5.  Instalacja kanalizacji sanitarnej i odwodnieniowej
Instalacje wykonać z rur kanalizacyjnych PCV. Stan instalacji kanalizacyjnych dostosować do wymogów normy PN-92/B-01707. 

1.6.3.2.6.  Instalacja grzewcza 
Wykonać instalację centralnego ogrzewania wodną, dwururową, pracującą                          w układzie zamkniętym o parametrach temperaturowych czynnika grzewczego 80/600C dostarczanego z wymiennikowni zlokalizowanej w budynku sąsiednim kotłowni.

Wymiennikownia pozostaje w gestii dostawcy ciepła.

Instalację c.o. do grzejników prowadzić w bruzdach ściennych, zamkniętych łatwodemontowalnymi maskownicami, rurami miedzianymi. Przewody grzewcze polipropylenowe należy zaizolować termicznie. Zainstalować grzejniki o wysokiej dynamice grzania i minimalnej bezwładności cieplnej, w węzłach sanitarnych grzejniki łazienkowe o zwiększonej odporności na korozję.

Instalacja powinna być wyposażona w automatykę pogodową i termostaty                          w pomieszczeniach.

Całość robót należy wykonać zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRI INSTAL, obowiązującymi przepisami w zakresie BHP zawartymi w R.M.I. z dn 23.06.2003r. oraz przepisami ogólnymi BHP i P.POŻ.
1.6.3.3. Instalacje słaboprądowe i automatyka
1.6.3.3.1.  System sygnalizacji alarmu pożaru
Projektowany system SAP powinien być analogowy i adresowalny.

Projektowany system powinien być zgodny z wytycznymi Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP) w Józefowie oraz posiadać aktualny certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej wydany przez ww. CNBOP. Proponowane rozwiązanie powinno być uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczenia przeciwpożarowego                   w formie wpisu do projektu wymaganego stosownymi przepisami - odpowiednią formą wpisu i pieczęcią.

System SAP powinien być systemem dwustopniowym. Pierwszy stopień alarmu pożarowego powoduje uruchomienie sygnału ostrzegawczego w centrali SAP. Drugi stopień alarmu pożarowego powoduje uruchomienie w budynku biurowym. Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie alarmu 2-go stopnia.

System SAP powinien być zbudowany z:

· czujek temperatury nadmiarowo-różniczkowych (kuchnie, zaplecza socjalne),
· optycznych czujek dymowych,
· ręcznych ostrzegaczy pożaru (ROP),
· modułów monitorująco-sterujacych.
Centralka systemu sygnalizacji alarmu pożaru
Centralka sygnalizacji pożaru CSP powinna być umieszczona  w pomieszczeniu ze stałą obsługą i odwzorowywać będzie stany elementów wchodzących w skład systemu. 

Centrala powinna być wyposażona w baterie akumulatorów podtrzymujących

zasilanie centralek w przypadku zaniku zasilania przez okres 72 godzin.

Wykrycie zjawisk pożarowych przez czujki powoduje sygnalizację wewnętrznego

alarmu I stopnia przeznaczonego dla obsługi technicznej obiektu. 

Alarm II stopnia następuje automatycznie w przypadku braku potwierdzenia przez

obsługę alarmu I stopnia lub przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego                w razie stwierdzenia faktycznego występowania pożaru.

Wszystkie urządzenia w pętli pożarowej: czujki pożarowe, ręczne ostrzegacze

pożarowe, czujki liniowe, moduły sterujące i monitorujące są w pełni adresowalne,

wyposażone w izolatory zwarć.

Czujki dymowe
W otwartych pomieszczeniach ogólnych, pomieszczeniach biurowych, w korytarzach oraz w miejscach mogących powodować zagrożenie ogniowe będą zastosowane adresowalne , analogowe optyczne czujki dymu, z wbudowanymi izolatorami zwarć.

Ręczne ostrzegacze pożaru (ROP)
ROP-y będą zainstalowane przy wyjściach ewakuacyjnych,

wzdłuż głównych dróg ewakuacyjnych. Naciśnięcie ROP-a spowoduje uruchomienie

alarmu 2-go stopnia.

ROP należy oznaczyć zgodnie z Polską Normą.
Okablowanie
Do budowy systemu SAP należy użyć kabli i przewodów posiadających aktualny

certyfikat dopuszczenia wyrobu do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej

wydany przez ww. CNBOP w Józefowie. 
Kable układane powinny być  na korytkach kablowych.

Zastosowane typy kabli:

- 
dla pętli dozorowych – kable stacyjne ekranowane YnTKSY ekw,
-
zasilanie centrali i zasilaczy – kable ognioodporne HDGs,
-
zasilanie zestawów sterowniczych – kable ognioodporne HDGs.
1.6.3.3.2.  Instalacje teletechniczne i radiokomunikacja
Budynek będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej użytku publicznego.

W budynku zostanie zainstalowana cyfrowa centrala telefoniczna o pojemności zabezpieczającej wszystkie potrzeby.
Należy wykonać przegląd i dokonać remontu istniejących masztów antenowych                  z ewentualną wymianą instalacji antenowych.
W przypadku konieczności budowy nowych masztów antenowych, wykonać projekt                   i posadowić maszty antenowe na budynku.
Wykonać 2 instalacje antenowe w oparciu o kabel H1000 oraz anteny typu PROCOM CXL 2-3LW zabezpieczone odgromowo urządzeniem typu POLYPHASER oraz wykonać uziemienie masztów antenowych.
Zaprojektować pomieszczenie pod montaż radiotelefonów, które powinno być usytuowane jak najbliżej masztu i posiadać:

- powierzchnię ok. 5m2,

- wentylację grawitacyjną lub mechaniczną,

- gniazda RJ45 kat. 6 zakończone na tym samym patchpanelu 24 port w siłowni  

  napięcia gwarantowanego, na którym będą rozszyte gniazda Dyżurnego do 

  radiotelefonu,

- gniazda zasilania gwarantowanego 230V typu DATA połączone jednym kablem 

  3x2,5mm2 z siłownią napięcia gwarantowanego,
- ilość i rozmieszczenie gniazd należy uzgodnić z pracownikami Wydziału  Teleinformatyki KWP w Katowicach. 

W przypadku braku możliwości zapewnienia pomieszczenia pod montaż radiotelefonów w pobliżu masztu doprowadzić kable antenowe do pomieszczenia                w którym zlokalizowany jest Główny Punkt Dystrybucyjny. 
1.6.3.3.3.  Instalacje okablowania strukturalnego (SCS)
Sieć okablowania strukturalnego powinna być wykonana zgodnie ze standardem kategorii 6 (gniazda, patchcordy, patchpanele itp.) Sieć SCS powinna zostać zaprojektowana zgodnie ze standardem ISO/IEC 11801 i PN-EN 50173 oraz powinna odpowiadać standardom i wymaganiom Polskich Norm.

Sieci okablowania strukturalnego powinna być zaprojektowana w układzie topologii

gwiazdy rozproszonej. 
Wyposażyć pomieszczenia Głównego Punktu Dystrybucyjnego – GPD, pom. 1,3 (węzeł teleinformatyczny) w klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania (praca ciągła,   całoroczna),
Podłączenie urządzeń do sieci okablowania strukturalnego powinno być realizowane przez gniazda typu RJ-45 kat. 6. Odległość od najdalszego odbiornika nie może większa niż 90m.
Należy wyznaczyć pomieszczenie LPD (Lokalny Punkt Dystrybucyjny) oraz   zaprojektować połączenie z GPD za pomocą kabli światłowodowych, kabli   teleinformatycznych – skrętki U/UTP oraz kabla miedzianego   wieloparowego.

Pomieszczenie LPD należy   wyposażyć w klimatyzator z funkcją chłodzenia i grzania (praca ciągła, całoroczna).
Klimatyzatory w GPD, LPD oraz w pomieszczeniu systemu zasilania gwarantowanego i akumulatorów muszą być zasilane obwodami napięcia zabezpieczonymi zespołem spalinowo-elektrycznym   stacjonarnym ze samostartem.
Należy zapewnić osobny uziom dla GPD oraz LPD odseparowany od uziomu instalacji antenowej i radiotelefonicznej.
Kable sieci telefonicznej i przewody instalacji elektrycznej silnoprądowej powinny być

prowadzone w listwach przypodłogowych, w korytkach kablowych w przestrzeni pod sufitowej oraz z kanałach w podłodze. Pomiędzy korytkami obu instalacji należy zachować normatywną odległość na długich odcinkach. Jeżeli zachodzi potrzeba poprowadzenia kabli sieci okablowania strukturalnego w jednym korytku kablowym               z przewodami instalacji elektrycznej silnoprądowej to należy zastosować przegrody izolujące pomiędzy wiązkami przewodów różnych systemów.
Należy zapewnić zasilanie bezprzerwowe (zasilacz UPS wraz z zespołem spalinowo-elektrycznym stacjonarnym, samostartnym z SZR-em) dla GPD, LPD, sieci zasilania   dedykowanego, CCTV, kontroli dostępu, systemu ppoż., systemu rozgłoszeniowego.   Dla systemu zasilania gwarantowanego UPS wraz z bateriami akumulatorów należy   wyznaczyć pomieszczenie o odpowiednich warunkach klimatycznych tzn. 20°C +/- 10% oraz wentylacyjnych (zaleca się aby to pomieszczenie znajdowało się na poziomie gruntu w części niepodpiwniczonej). Zespół spalinowo-elektryczny może być zaprojektowany jako wewnętrzny lub zewnętrzny w kontenerze.
Sieci okablowania strukturalnego wykonać kablami zgodnymi ze standardem

ISO/IEC 14763 i EN 50174.

1.6.3.3.4.  Systemy bezpieczeństwa
W celu nadzoru i utrwalenia zdarzeń oraz w celu zabezpieczenia mienia w budynku

oraz mienia na parkingach przed próbą włamania, kradzieży lub zniszczenia, cały budynek powinien zostać wyposażony w system zabezpieczenia dostępu i mienia:

System powinien składać się z:

·   systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN),
·   systemu telewizji dozorowej (drogi ewakuacyjne, węzły komunikacyjne oraz  

    najbliższe otoczenie budynku) (CCTV),
·   systemu kontroli dostępu (KD),
·  dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO) – opcjonalnie, w zależności od potrzeb Inwestora i wymagań warunków ochrony przeciwpożarowej.
System zabezpieczenia dostępu i mienia powinien być zaprojektowany tak, aby spełniał wymagania normy europejskiej IEC 839 - systemy alarmowe w budynkach.

Ważne pomieszczenia mają zostać wyposażone w instalacje kontroli dostępu                        oraz sygnalizacji włamania i napadu. Rozmieszczenie czujek, czytników kart itp. powinno zostać określone  na etapie projektu wykonawczego.
1.6.4.  W odniesieniu do wykończenia obiektu
Wymagane wykończenie i wyposażenie remontowanych pomieszczeń: 

· posadzki

· sanitariaty, pomieszczenia techniczne – płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane, o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 7-8 (wg PN-EN 101), mrozoodporne (w miejscach gdzie wymagają tego przepisy, wg PN-EN ISO 10545-12), o odporności na ścieranie max.130mm3 (wg PN-EN ISO 10545-6), odporne na plamienie (wg  PN-EN ISO 10545-14), odporność na zginanie 40-55N/mm2 (wg normy PN-EN ISO 10545-4). 
· opcjonalnie przed wejściem do budynku płytki antypoślizgowe R11 (DIN 51130:2004) oraz system wycieraczek wg następującego schematu:

-  strefa zewnętrzna – czyszczenia wstępnego (mata gumowa lub gumowo-szczotkowa 2:1, 3:1),
- strefa wewnętrzna – czyszczenia właściwego (mata szczotkowa lub szczotkowo-filcowa 1:2, 1:3),
-   strefa wewnętrzna – osuszania (mata filcowa).
· pomieszczenia biurowe – wykładzina dywanowa o dużej odporności na ścieranie, wykładzina techniczna PCV lub winylowa o podwyższonej wytrzymałości i odporności na plamienie, oraz o odporności na płowienie min. 7 (wg DIN 54004 i ISO 105 B02), w pomieszczeniach biurowych przewidzieć kanały w podłogach dla rozprowadzania instalacji elektrycznych                                     i słaboprądowych,
· pomieszczenia technicznych – płytki gresowe, podłogi techniczne. 

· ściany

· sanitariaty – płytki ceramiczne i gresowe polerowane i niepolerowane,                           o nasiąkliwości <0,1% klasa AI,BI (wg normy PN-EN ISO 10545-3, twardości w skali Mohsa 5-6 (wg PN-EN 101), odporne na plamienie (wg  PN-EN ISO 10545-14),
· pokoje biurowe – tynki kat. III i gładź gipsowa,

· ciągi korytarzowe i klatki schodowe – tynki kat. III, gładzie gipsowe i do wysokości 165 cm od podłogi wyprawy z tynków szlachetnych. 
· sufity podwieszone – gipsowo-kartonowe kasetonowe na ruszcie stalowym,
· stolarka okienna – PCV i aluminiowa w kolorze uzgodnionym z Inwestorem, spełniająca warunki normy cieplnej PN-91/B-02020, ze szkłem niskoemisyjnym. We wskazanych pomieszczeniach otwory okienne wyposażone w kraty zewnętrzne lub wykonane jako antywłamaniowe przeszklone szybami P2 lub P4

· stolarka drzwiowa – z obustronnym poszyciem z blachy stalowej okleinowana, do pomieszczeń sanitarnych wyposażone w samozamykacze i spowalniacze, drzwi oddzielenia pożarowego – spełniające wymagania p.poż. dla właściwej klasy odporności,
· ślusarka drzwiowa ( wejściowe, międzystrefowe ) aluminiowa, przeszklona szkłem P4 z samozamykaczami, drzwi zewnętrzne antywłamaniowe,
· parapety – w klatkach schodowych kamienne lub ceramiczne gresowe,                            w pomieszczeniach biurowych komorowe PCV laminowane, parapety zewnętrzne –  z blachy aluminiowej, powlekane,
· oświetlenie – rastry oświetleniowe, 

· armatura i ceramika sanitarna – standard podwyższony, o gwarancji co najmniej 5 lat, zgodne z normami m.in. PN-79/B-12634, PN-81/B-12632, PN-81/B-12635, systemy spłukujące do muszli ustępowych podtynkowe, umywalki na półpostumentach,
· odbojnice, balustrady i poręcze – ze stali nierdzewnej,
· remont pomieszczeń dyżurnego wraz z zabudową stałą wyposażenia pulpitowego – wg ustaleń indywidualnych z Inwestorem.
1.6.5.  W odniesieniu do zagospodarowania terenu
Należy zaprojektować i wybudować chodniki i miejsca postojowe wokół budynku. Chodniki i miejsca postojowe z kostki betonowej. Wskazane jest wydzielenie miejsc postojowych kolorystycznie.

Należy zapewnić wykonanie układu kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe z dachu obiektu i powierzchni parkingów oraz chodników, do istniejącej kanalizacji deszczowej.

Wody opadowe z parkingów winny spełniać wymagania przepisów w zakresie ich czystości.

Przewody kanalizacji deszczowej mogą być wykonane z rur plastikowych.

Wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej do istniejącej na terenie sieci.

Całość nawierzchni dróg dojazdowych, chodników i parkingów powinna być wykonana z kostki brukowej betonowej ( grubość min. 8 cm ) lub granitowej (9x9 cm) na podbudowie z tłucznia (do poziomu poniżej warstwy przemarzania) i podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie.

Dojścia i dojazdy powinny być ukształtowane w sposób umożliwiający poruszanie się osobom niepełnosprawnym ruchowo (obniżone krawężniki, odpowiednio złagodzona niwelacja terenu). 
1.7.  Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia
1.7.1.  Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych

i wskaźników ekonomicznych
Zamawiający wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dach miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Instalacje w zakresie orurowania                       i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie                        w okresie, co najmniej 15 lat.
1.7.2.  Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych
Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów                       i jakość wykonania były na poziomie wyższym od przeciętnego. 

Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie działania wykonawcy.

Działka przeznaczona na plac budowy ma zapewniony dojazd drogowy od ulicy Jana i Popiełuszki, na działce są dostępne wszystkie media.

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie:

· organizacji robót budowlanych,

· zabezpieczenia interesów osób trzecich,

· ochrony środowiska,

· warunków bezpieczeństwa pracy,

· warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z budową,

· zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,

· zabezpieczenia chodników i jezdni od następstw związanych z budową.

Wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych wykonawca może dokonywać na wysypisko komunalne w Częstochowie.

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają wykonawcę, a potrzebę tych badań                     i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Ze względu na stan dróg publicznych transport budowlany nie może przekraczać obciążenia 10t/oś. Wymagane jest również usuwanie z jezdni zanieczyszczeń ziemnych powodowanych ruchem samochodów obsługujących budowę.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.
Kontroli zamawiającego będą w szczególności poddane:
- rozwiązania projektowe 
zawarte w projekcie budowlanym – przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych – w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy,
- stosowane gotowe wyroby budowlane 
w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych                                    i w specyfikacjach technicznych,
- wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie 
np. beton konstrukcyjny lub elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania                    i odbioru robót budowlanych

Kontrola będzie między innymi dotyczyć:

- szalunków,
- zbrojenia,
- cementu i kruszyw do betonu,
- receptury betonu,
- sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem,

- sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania,

- pielęgnacji betonu,

- poprawności ułożenia izolacji i zabezpieczeń.
Kontrola jakości robót
Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ),                   w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Program zapewnienia jakości winien zawierać:

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywania robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów itp.
Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone                        w specyfikacjach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one określone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje                               o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących sprzętu, pracy personelu itp.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów                          i robót ponosi Wykonawca.
Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego                           w specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu                   i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
Badania prowadzone prze Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Dla umożliwienia kontroli ze strony Wykonawcy i producenta materiałów będzie zapewniona wszelka potrzebna do tego pomoc.
Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa CE

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tego wymagania będą odrzucone.
Wyrób budowlany nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, jeżeli został:

oznakowany CE, co oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terenie Unii Europejskiej ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną, bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego lub

· Europejskiego Obszaru Gospodarczego uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

· oznakowany znakiem budowlanym co oznacza, że producent wyrobu budowlanego mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub upoważniony przedstawiciel producenta (jeżeli producent ma siedzibę poza terytorium RP) dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z polską normą wyrobu albo aprobatą techniczną, albo wyrób został uznany za “regionalny wyrób budowlany”, albo

· zgodnie z art.10 ustawy o wyrobach budowlanych, dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym co oznacza, ze został wykonany według indywidualnej dokumentacji technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, a jego producent lub sprzedawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz przepisami.

Przepisy związane

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje sanitarne

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – Instalacje elektryczne

- Polskie Normy:

PN-91/B-02020 – Ochrona cieplna budynków

PN-72/B-06270 – Roboty betonowe i żelbetowe

PN-B-06200:1997 – Konstrukcje stalowe budowlane Warunki wykonania i odbioru

PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej. Wymagania                       i badania techniczne przy odbiorze

PN-89/B-10425 – Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków

PN-80/B-10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania                      i badania przy odbiorze

PN-69/B-10260 – Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 – Posadzki z betonów i zapraw cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-68/B-10020 – Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-B-10725 – Wodociągi. Wymagania i badania

PB-92/B-10735 – Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/C-89203 – Kształtki kanalizacyjne z PCV

PN-B-10720:1998 – Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych instalacji wodociągowej. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-IEC 364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-86/E-05003.01 do 04 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych

PN-91/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodów elektrycznych

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń

PN-91/B-02414 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenia instalacji ogrzewań

wodnych. Wymagania

PN-91/B-02415 – Ogrzewnictwo i ciepłownictwo

PN-73/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budynkach. Wymagania

PN-B-76001:1996 – Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania                 i badania

Sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania                   z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane i postanowień umowy.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiór częściowy,

- odbiór końcowy,

- odbiór po okresie rękojmi,

- odbiór ostateczny tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy,

- jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność (próby ciśnieniowe) w sieciach i instalacjach.

Zamawiający ustanawia kosztorysowe wynagrodzenie dla wykonawcy. 

Zamawiający ustala następujące elementy podlegające odbiorom częściowym:

- projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę,
- projekty wykonawcze,
- stolarka i elewacje zewnętrzne,

- poszczególne instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania,

- montaż urządzeń i przyborów właściwych dla danego rodzaju instalacji,

- tynki, okładziny, glazury i malowanie, podłogi, drzwi wewnętrzne – na poszczególnych kondygnacjach,

- roboty drogowe i parkingi wraz z odwodnieniem,

- zieleń i oświetlenie.
Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Robót tymczasowych zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. Jako roboty tymczasowe zamawiający traktuje, drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze itp. również koszty związane z placem budowy należą w całości do wykonawcy.
2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego                               z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Zamawiający oświadcza, że dla terenu, na którym zlokalizowana jest inwestycja, należy uzyskać Decyzję o ustaleniu celu publicznego. 

2.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że wobec działki budowlanej, na której zlokalizowany jest budynek Komendy posiada prawo do dysponowania nieruchomością, co potwierdza Decyzja o przekazanie terenu w użytkowanie, którą dysponuje Zamawiający.

2.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego
Wykonawca jest zobowiązany zrealizować przedmiot zamówienia spełniając

wymagania ustawy Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.                    w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), innych ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

2.4. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową                  i jej przeprowadzeniem

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia.

Wykonawca opracuje 
projekt budowlany planowanego zamierzenia budowlanego w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133)                   i uzyska dla niego wymagane przepisami uzgodnienia, zgody i pozwolenia, w tym pozwolenie na budowę.

Przed złożeniem wniosku wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę, niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych     w projekcie budowlanym.

W zakres zobowiązań wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia

wchodzi również opracowanie:

1) projektów wykonawczych, stanowiących podstawę wykonywania robót

budowlanych 

2) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
3) dokumentacji kosztorysowej całego zadania.
Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków wykonawczych      i szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.

Ponadto wykonawca powinien zapewnić wykonanie:

- harmonogramu realizacji inwestycji,

- projektu zagospodarowania placu budowy,

- projektu organizacji robót,

- informacji projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (bioz),

- planu zapewnienia jakości wykonywanych robót budowlanych,

- dokumentacji powykonawczej.

Uwagi dodatkowe:

Wykonawca wykona dla potrzeb własnych inwentaryzację budowlaną istniejącego budynku wraz z ewentualną ekspertyzą/oceną techniczną pod kątem realizacji remontu.

2.5. Załączniki:
1. część graficzna ( rysunki 1 ÷ 8 ) – zał. Nr 1
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