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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 

1.1 Wstęp 

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 

poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 

w ramach: 

1. Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 

2. Wytyczanie i pomiary 

3. Instalacje zewnętrzne kanalizacji sanitarnej 

4. Instalacje zewnętrzne kanalizacji deszczowej 

5. Przyłącze wodociągowe 

 

1.1.2. Zakres stosowania ST. 

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 

w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 2.2.1; 2.2.2; 3.5; 4.1.3 oraz 5.1.3. 

 

1.1.3. Zakres Robót objętych ST. 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 04.00.00 i ST 

05.00.00. 

Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 

w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 

 

1.1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

1.1.  Zgodność robót z dokumentacją techniczna: 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 

specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 

technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 

zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 

je do akceptacji realizującego umowy. 

 

1.2.  Ogólne zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 

harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 

z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 



 

 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli 

wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy , zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny 

koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją umowy nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 

będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 

wyznaczonych przez Wykonawcę. 

Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę , zaś 

w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 

ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich 

usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 

przesunięcia tych punktów. 

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 

się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 

Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu 

decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 

przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Zarządzającego realizacja umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego 

tytułu poniesie Wykonawca. 

 

1.3.  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 

wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 

okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 

umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 

obowiązki konserwacyjne. 

W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 

zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki informacyjne itp. , żeby 

zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 

zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 

i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 

odbudowy na własny koszt. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu 

w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 

określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 

z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 



 

 

1.4.  Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 

znajdujących  się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót 

Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane 

na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te 

instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji 

robót. 

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 

budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze 

rozpoczęcia takiej pracy. 

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 

i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 

jej przeprowadzenia.   

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 

w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 

dostarczonym przez zamawiającego 

 

1.5.  Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 

wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się , że koszty 

zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 

w cenę umowną.  

 

1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 

we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W  okresie realizacji, do czasu 

zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 

do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać 

działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 

lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących 

promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 

materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 

przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 

w czasie budowy ( a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 

warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 

materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 



 

 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 

wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 

przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby 

powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

 

1.2 MATERIAŁY. 

1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne z 

wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na 

trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 

przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 

wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To 

samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 

znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła 

dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

 

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 

żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 

jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 

materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 

realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 

przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 

b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 

są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 

 

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 

każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może 

dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 



 

 

z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami 

przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę 

Zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 

umowy w dowolnym czasie.  W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 

przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi muszą 

być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli 

wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych 

materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 

wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 

Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 

sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 

 

1.2.  Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 

były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne 

do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 

Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 

uszkodzeniem. 

 

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 

w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 

co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 

później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 

 

1.3 SPRZĘT. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 

z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 

w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 

Zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 



 

 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 

jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 

realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 

Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 

wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 

przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  

Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 

Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 

 

1.4 TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 

prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, 

szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 

na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 

spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy 

 

1.5 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 

do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 

w ST. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 

i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 

wymaganiom norm określających procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 



 

 

1.5.2. Pobieranie próbek. 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 

zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 

w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy, będą przeprowadzone dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 

przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań, tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio 

opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 

 

1.5.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 

procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

 

1.5.4. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  

 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. Zarządzającemu realizacją umowy 

zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 

od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  

poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z 

Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

 



 

 

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 

Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych. 

b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą  

- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 

do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 

poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Zarządzającemu. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

1.6 ODBIÓR ROBÓT. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbioru ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 

umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 

Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 

z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

1.6.2. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 

się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 

umowy. 



 

 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 

potwierdzenia  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 

pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. W toku 

odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 

poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 

ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 

oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 

Kontraktowych. 

 

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne), 

- Recepty i ustalenia technologiczne, 

- Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 

- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 

- Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 

- Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 

do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST, 

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

- Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 



 

 

- Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

- Instrukcje eksploatacyjne. 

 

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 

 

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót” 



 

 

2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ 

      I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 

 

2.1 Wstęp 

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

ziemnych. 

 

2.2  Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót ziemnych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 

spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma PN-B-

06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane. 

 

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych- geotechnicznych. 

a)Badania podłoża gruntowego 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 

gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 

oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 

b) Badania gruntów w wykopach 

Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 

i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia gruntu w dnie 

i skarpach wykopu. 

Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 

ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 

c) Badania zagęszczenia nasypów 

Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli 

wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 

penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów 

spoistych). 

Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 

oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 

Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 

Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku 

modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 

W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 

ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest odpowiednie) 

i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić metodami sejsmicznymi 

lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzono zgodnie z procedurą ustaloną, na podstawie 

próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe osiadania, spowodowane 

dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona wartość. 



 

 

d) Badania specjalistyczne 

 W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 

w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 

gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 

pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 

Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 

 

2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 

podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 

b)Kontrola robót przygotowawczych 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 

zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999. 

c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 

Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 

zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 

mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z wymaganiami 

oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym. 

d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 

Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 

PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 

- zabezpieczenie skarp wykopów, 

- obudowę ścian wykopów, 

- prawidłowość odwodnienia wykopu, 

- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 

W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 

- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 

- stan równowagi skarp i zboczy, 

- stan odwodnienia, 

- uporządkowania terenu wokół ukopu. 

 

2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 

i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

1m
2
- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 

1m
3
- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 

obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 



 

 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie 

indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

 

2.3.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 

przedmiarowych. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 

i kosztorysowej. 

 

2.3.3  Wagi i zasady wdrażania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 

technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 

norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

 

2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.4.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 

ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 

Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 3 

dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

 



 

 

2.4.3 Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

 

2.4.3.1  Zasady odbioru częściowego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 

oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 

przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 

z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

 

2.4.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 

zamienne), 

3. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 

6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 



 

 

7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 

 

2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 

się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

 

2.5 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.5.1 Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 

i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 

i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

- Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 

na teren budowy, 

- Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 

- Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 

Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu 

 

2.5.2 Koszt organizacji ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 

uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 



 

 

- przygotowania terenu, 

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 

- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

 

2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 poz.1217, z 

2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 123 poz. 803, Nr 

145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321). 

2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 

i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 

i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042). 

 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 136, 

Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z  późniejszymi zmianami). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz.  401). 

 



 

 

3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00. 

 

3.1 WSTĘP 

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu nowej sieci 

wodno-kanalizacyjnej. 

 

3.1.2 Zastosowanie ST 

Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 

między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.3.5. 

 

3.1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 

i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”. 

 

3.2 MATERIAŁY 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Część ogólna”. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 

niniejsze ST są: 

- słupki betonowe, 

- pale i paliki drewniane, 

- rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 

betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  

Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 0,05 

do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 

 

3.3 SPRZĘT 

3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 

- teodolity, 

- niwelatory, 

- tyczki, 

- łaty, 

- taśmy 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

 



 

 

3.4 TRANSPORT 

3.4.1 Transport Materiałów 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na całej 

przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 

3.5 WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 

W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 

Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej 

o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 

Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej i 

wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 

następujące warunki: 

a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 

zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 

b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być  oznaczony 

w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 

c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być zgodne 

z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK)i (Pomiary 

realizacyjne GUGiK). 

 

3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 

Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 

przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 

zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 

 

3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 

o osnowy wymienione w pkt 3.5 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 

projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do rzędnych 

projektu. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach zależnych 

od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach prostych. 

Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych) 

Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu oraz 

krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 

Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 



 

 

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 

Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 

Projektowej.  

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 

poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 

z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 

Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 

 

3.5.5 Wyznaczania położenia obiektów 

Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

poprzez: 

- wytyczanie osi fundamentu, 

- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 

Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 

dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 

 

3.6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 

Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 

i wytycznych GUGiK. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 

przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 

większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  

 

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  

Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić w odniesieniu 

do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 

 

3.7 ODBIÓR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 

 

3.7.2 Sposób odbioru robót  

Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 

niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 

kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 

 

 

 



 

 

3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

3.8.1 Cena jednostki obmiaru 

a) Cena 1 m rury obejmuje: 

- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 

- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych 

przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.3 

- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 

- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie i 

ewentualne odtworzenie, 

- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- wysokościowych, 

- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 

- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.) 

 

3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.9.1 Normy i inne dokumenty 

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne 

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 

3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                    

   Kartografii, Warszaw 1979. 

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 

6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 

7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 

 



 

 

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ,  DESZCZOWEJ 04.00.00  

4.1 WSTĘP 

4.1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przyłączy oraz zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w projektowanym 

NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOŁEJ,  

NA DZ. NR 3788/601 
 

4.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.3 

 

4.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową  

kanalizacji sanitarnej, 

W zakres robót związanych z budową  wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 

- wykonanie wykopów liniowych  

- wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki 

- montaż studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

- montaż wpustów ulicznych żeliwnych 

- ułożenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej  

- wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków kanalizacji 

- odwodnienie wykopów 

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni 

- oznakowanie przewodów kanalizacji w terenie 

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

4.2 MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej powinny spełniać warunki określone w 

odpowiednich normach przedmiotowych. 

 

4.2.1 Rury kanałowe i ochronne 

4.2.1.1 Rury kanałowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej według zasad 

niniejszej ST są: 

- Rury kanalizacyjne „lite” jednowarstwowe  PVC-U szereg SN8 SDR-34 – kanalizacja sanitarna, 

deszczowa Dz200-160. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 



 

 

4.2.1.2 Kruszywo na podsypkę. 

Należy wykonać podbudowę cementową o grubości 50 mm oraz podsypkę pod rurociągi o grubości 150 mm  

z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-

89/B-06714/01. 

 

4.2.1.3 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez 

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 

o następujących właściwościach 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 5, 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 

m/(dobę). 

 

4.2.2 Studzienka kanalizacyjna  włazowa 

4.2.2.1 Komora robocza 

Komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej prostej i kaskadowej należy wykonać z kręgów betonowych 

DN1200, uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej  lub uszczelki gumowej wykonanej specjalnie 

do połączenia prefabrykatów. 

 

4.2.2.2 Dno studzienki  

Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. W powierzchni 

bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie z kręgami należy 

wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 

W studzience kaskadowej należy wykonać przejście z poziomu wyższego na niższy za pomocą rury 

opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni. 

 

4.2.2.3 Właz kanałowy 

Włazy kanałowe na studniach włazowych należy wykonać jako włazy żeliwne typu ciężkiego odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 124.  

 

4.2.2.4 Stopnie złazowe 

Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować mijankowo, 

w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm. 

 

4.2.2.5 Płyty pokrywowe 

Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną  wykonanymi zgodnie z dokumentacją . 

 



 

 

4.2.2.6 Kruszywo na podsypkę. 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien 

odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

 

4.2.4 Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez 

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 

o następujących właściwościach 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 5, 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 m/(dobę). 

 

4.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

4.3.1 Rury kanałowe i ochronne 

Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 

Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 

wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 

należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 

odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 

W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 

spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 

Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 

zmiany wytrzymałości lub odporności. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

 

4.3.2 Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

4.3.3  Prefabrykaty studni kanalizacyjnych i separatora. 

Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony w 

odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla 

ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 

Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 

Każdy rodzaj prefabrykatów różniących sie kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być składowany  



 

 

osobno. 

Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od podłoża 

minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one być 

ustawione  na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża 

prefabrykatu. 

Załadunek, transport ,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi przepisami BHP. 

 

4.4 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

 

4.4.1 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  

Projektowaną oś przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami. Oś 

przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 

4.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

 

4.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania  przyłącza i podejść kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 

4.4.3.1 Podłoże. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący zagrożenia 

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m i 

studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m 

poniżej poziomu podłoża naturalnego. 



 

 

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

 

4.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Przed zasypaniem, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  

Rurociągi PCV  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu. 

 

4.4.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie 

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegać do 

podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 

Przewody kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz drenaż opaskowy należy układać ze spadkami podanymi 

w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki sposób, aby: 

- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 

- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu  (w kanałach 

deszczowych do 7 m/s) 

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min.1,2 – 1,3m. 

 

4.4.4.1 Montaż przewodów. 

4.4.4.1.1 Rury kanałowe PVC 

Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 

stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 

zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane producenta.  

Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Instrukcji 

projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu” 

wydanymi przez producenta rur. 



 

 

 

4.4.4.2 Studzienki kanalizacyjne włazowe 

Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja przewiduje 

zabudowanie studzienek z kręgów żelbetowych  Ø 1200 mm. 

Studzienki włazowe składają się z następujących części: 

- dna studzienki, 

- komory roboczej, 

- płyty pokrywowej, 

- włazu kanałowego, 

- stopni złazowych. 

 

Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 

- Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 

gruntowych w wykopie wzmocnionym. 

- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 

- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą lub 

kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału przed i za 

studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek należy wykonywać 

na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 

- Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy 

zastosować kręgi żelbetowe 1000 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być 

zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć 

wysokość minimum 2,0 m.  

W przypadku studzienek płytkich  (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania terenu nie 

pozwalają zapewnić   w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą niż 2,0 m. 

Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić  pierścieniami PVC o 

odpowiedniej średnicy. 

- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej należy 

umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 . 

- Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy D wg 

PN-EN 124:2000. 

- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów  

w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy stosować 

stopnie wg PN-64/H-74086. 

 

4.4.5 Izolacje 

4.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 

 



 

 

4.4.5.2 Zabezpieczenie studzienek kanalizacji, sanitarnej 

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez posmarowanie 

w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, zaś w gruntach nawodnionych - „Bitizolem 

R+2P”. 

Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 

W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć przez 

zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym  na gorąco  

wg PN-C-96177. 

 

4.5 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 

zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 

wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 

uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 

hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.). 

-sprzętu zagęszczającego(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie i gotowości do pracy. 

4.6 TRANSPORT 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 

i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 

elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne 

jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich uszkodzenia, 

odkształcenia. 

Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 

sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się na 

złom. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. 



 

 

Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 

przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 

parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 

stalowych lub łańcuchów. 

4.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w pk.  „Wymagania ogólne” 

 

4.7.1 Roboty ziemne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Specyfikacji i normach  

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 

Sprawdzeniu podlega: 

a)wykonanie wykopu i podłoża; 

b)odwodnienie wykopów; 

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu; 

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 

f)wykonanie nasypu; 

 

4.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  

PN-B-10725 i PN-B-10728. 

 Należy przeprowadzić następujące badania: 

 a)zgodność z rysunkami, 

 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 

 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodów na podłożu, 

- odchylenia spadku, 

- kontrola połączeń przewodów, 

- wykonania szczelności przewodu, 

- wykonania izolacji części budowlanych 

    obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,) 

- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610 

- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw.  

- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu od 

wewnętrznej powierzchni ściany  

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacja umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 



 

 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne. 

 

4.8 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 

 

4.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 

Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 

przekraczać +_ 1 cm, 

b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 

c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny i 

średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 dla 

kanalizacji grawitacyjnej,  

Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 

30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 

terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu rury. 

Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego jej 

poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 

-0,15 l/m
2 
dla przewodów, 

-0,2 l/m
2
 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 

-0,4l/m
2
 dla studzienek kanalizacyjnych. 

Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności 

przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 

deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 

studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas 

spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego, który stanowi podstawę decyzji o możliwości 

zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 

Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-

częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 

odbiorze technicznym-częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 

ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację 

przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 

 

 



 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- roboty montażowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- próby szczelności przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania, 

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 

Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  

 A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 

robót poprzez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg 

PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki posadowienia i 

ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 

okresowe wahania poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 

wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków 

wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów 

a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 

4.8.2. Odbiór końcowy 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  

c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  

Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z   

- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 

- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

- inwentaryzacją geodezyjną,  

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 

końcowym złożyć oświadczenia :  

- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 



 

 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości .  

 

4.9 PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”. 

 

4.9.1 Montaż rurociągów z PCV dla kanalizacji sanitarnej  

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:  

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm 

c) Ułożenie rur w wykopie, 

d) Odwodnienie wykopu, 

e) Montaż kształtek, 

f) Łączenie rury, 

g) Wykonanie prób szczelności, 

h) Oznaczenie trasy, 

i) Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym, 

j) Wywóz nadmiaru urobku, 

k) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

l) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 

 

4.9.2 Montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów żelbetowych, 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

a) Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

b) Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm 

c) Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków uszczelniających, 

d) Wykonanie komory w wykopie, 

e) Wykonanie otworów w kręgach na wprowadzenie kanałów, 

f) Montaż stopni złazowych, 

g) Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej, 

h) Zatarcie na gładko z obu stron styki kręgów, 

i) Włączenie projektowanego kanału do studzienki, 

 

4.9.3 Wykonanie prób szczelności, 

a) Odwodnienie wykopu, 

b) Oznaczenie trasy, 

c) Zasypanie wykopu  warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym, 

d) Wywóz nadmiaru urobku, 

 



 

 

4.9.4 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 

4.9.5 Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

 

5.0 PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.1.2 Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 

1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 

2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 

3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 

4. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. 

5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 

7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 

9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 

10. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu. 

11. PN-EN 1329-1:2001Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 

12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 

13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 

14. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 

17.PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 

środowisk. 

18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 

jakością. 

19. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    

   skrawaniem. 

21. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  

   Żwir i mieszanka. 

22. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 

23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 

24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. 

25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  

   i transport. 

26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  

   techniczne wykonania. 

27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 

 



 

 

5.1.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   

5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   

6. PN-EN 13043:2004   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.   

8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

9. PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-EN 206-1          Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  

11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   

13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

17. PN-B-03150 Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  

18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą  

   kolorymetryczną z antronem.  

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000  Rury stalowe bez szwu walcowane na    

   gorąco ogólnego zastosowania. 

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne wymagania i badania 

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. WODOCIĄG 05.00.00 

5.1 WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot ST.  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem przyłączy oraz zewnętrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych w projektowanym 

budynku NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. 

WESOŁEJ, NA DZ. NR 3788/601 

 

5.1.2 Zakres stosowania ST. 

Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.3. 

 

5.1.3 Zakres robót objętych ST. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową  

inwestycji. W zakres robót związanych z budową  wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu  

- montaż  przyłącza wodociągowego Dz50 PEHD SDR11 

- odwodnienie wykopów 

- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 

- oznakowanie przewodów przyłącza w terenie 

- przywrócenie pierwotnej nawierzchni 

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

5.2 MATERIAŁY 

Materiały użyte do budowy przyłącza wodnego powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach 

przedmiotowych. 

 

5.2.1 Rury  

5.2.1.1 Rury ciśnieniowe  

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu sieci oraz przyłącza sieci wodociągowej według zasad niniejszej 

ST są: 

- Rury z ciśnieniowe z PE100 SDR11 Dz50 

 

5.2.1.3 Kruszywo na podsypkę. 

Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego w warstwie 20cm z podbiciem na 

całej długości . Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 

 

5.2.1.4 Materiał do zasypki  

Przewody wodociągowe zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury musi 



 

 

być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji producenta. 

Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 200kG. Współczynniki 

zagęszczenia winny wynosić wg PN-74/B-02380 minimum: 

- dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0 

- poniżej –0,97 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, bez 

zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki konstrukcyjne wykonać 

z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy stosować tylko grunty niespoiste 

o następujących właściwościach 

- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 5, 

- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 

m/(dobę). 

 

5.3.SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

5.3.1 Rury kanałowe 

Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST. 

5.3.2 Kruszywo. 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 

 

5.4 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

 

5.4.1 Roboty przygotowawcze. 

Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  

Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu wyznaczyć 

w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 

Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 

załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się po 

obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 

 

5.4.2 Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 

 

5.4.3 Roboty ziemne 

Roboty ziemne do wykonania sieci oraz  przyłącza wodociągowego wykonać zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

 



 

 

5.4.3.1 Podłoże. 

Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  

o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu przewodu 

(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący zagrożenia 

korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury gruntu 

powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej warstwy 

powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 

a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 

i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 

dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 

b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 

poniżej poziomu podłoża naturalnego. 

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 

odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 

podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 

nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 

przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 

Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 

 

5.4.3.2 Zasypka i zagęszczenie gruntu. 

Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 

przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia ułożonego 

przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  

Rurociągi PE  należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej 

sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być 

zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 

przewodu. 

 

5.4.4 Roboty instalacyjno-montażowe. 

Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 

Projektową. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  w czasie 

transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone na 

przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej 

długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 

Przewody wodne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi w taki 

sposób, aby: 



 

 

- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,4 m 

 

5.4.4.1 Montaż przewodów. 

5.4.4.1.1 Rury ciśnieniowe PE 

Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 

wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 

Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podyspki  

- średnica zewnętrzna rurociągu 

-30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 

- 40 od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 

 

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 

mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 

Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe.  

Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową należy użyć tulei kołnierzowych z PE-80 oraz PE-40 z 

ruchomym kołnierzem stalowym. 

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 

odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach technicznych 

producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować łuki stalowe z wew. 

wykładziną cementową. 

Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5
 o
C do +30

o 

 

5.4.5 Izolacje 

5.4.5.1 Zabezpieczenie przewodów 

Zastosowane rury PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 

 

5.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 

wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 

specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odległości nie większej niż 

25m od oznaczonego uzbrojenia. 

Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem 

identyfikacyjnym.(Cu) 

 

5.6.8 Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. 

Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725. 

Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie 

hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 

próbnego. 



 

 

Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 

1000 dm
3
 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 

Vw<100 dm
3
/1km x1m.x1dobę. 

Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 

umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 

powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 

powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 

powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 

ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. 

Każda rura powinna być obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, 

złącza rur nie powinny być zasypane. 

 

Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 

odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 

a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 

 nie mniejsze niż 1MPa; 

b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa; 

c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 

 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 

 

Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 

Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 

występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 

Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego płukania, 

używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 

wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za dostatecznie 

wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po 

usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 

Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 

płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 

gospodarcze. 

 

 

5.7 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 

 

5.7.1 Roboty ziemne. 

Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 



 

 

wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 

w Specyfikacji i normach  

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 

Sprawdzeniu podlega: 

a)wykonanie wykopu i podłoża; 

b)odwodnienie wykopów; 

c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 

d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 

zatrudnionych przy montażu; 

e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 

f)wykonanie nasypu; 

 

5.7.2 Roboty montażowe 

Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  

PN-B-10725 i PN-B-10728. 

 Należy przeprowadzić następujące badania: 

 a)zgodność z rysunkami, 

 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 

 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 

- ułożenia przewodów na podłożu, 

- odchylenia spadku, 

- zmiany kierunków przewodów, 

- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 

- kontrola połączeń przewodów, 

- wykonania szczelności przewodu, 

- wykonania izolacji części budowlanych 

- badanie szczelności przewodów  wg PN-EN 1610 

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 

producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 

techniczne. 

 

5.8 ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 

przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 

przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 

+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 



 

 

-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 

-zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 

-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów kontrolnych, 

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 

naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 

-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny i 

średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-

10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub pod 

konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 

inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 

zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 

podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), który stanowi podstawę do 

decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także 

dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego- częściowego. Kierownik budowy 

zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu 

wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i 

sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 

powykonawczą. 

 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 

- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 

- roboty montażowe, 

- przygotowanie podłoża, 

- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 

- próby szczelności przewodów, 

- zasypanie i zagęszczenie wykopu 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

- pomiary i badania, 

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 

bez hamowania ogólnego postępu robót. 



 

 

5.8.1 Odbiór techniczny końcowy: 

Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 

-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz wyników 

stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad terenem. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 

częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 

badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 

geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie 

którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 

wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy złożyć 

oświadczenia: 

-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 

warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i 

polskimi normami), 

-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 

sąsiadującej nieruchomości 

 

5.8 PODSTAWA PŁATNOŚĆI 

Wymagania ogólne dotyczące płatności podano  w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”. 

 

5.8.1 Przyłącze wodociągowe: 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 

- Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm, 

- Ułożenie rur PE Dz 50 w wykopie, 

- Montaż kształtek, 

- Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 

- Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 

- Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 

- Oznaczenie trasy, 

- Zasypanie wykopu, 

- Wywóz nadmiaru urobku, 

- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 



 

 

- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przyłącza. 

 

5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.10.1 Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej 

1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 

2. PN-EN 206-1:2003    Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  

   i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk.  

3. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.. 

4. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 

6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  

    Obliczenia statyczne i projektowanie. 

7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy  

  odbiorze.  

8. PN-EN 206-1           Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły.  

9. PN-EN 12620:2004   Kruszywa mineralne do betonu.   

10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.   

12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe . 

13  PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe.  

14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  

15. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu  

   pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie 

   jakością. 

16. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 

17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn.  

   systemów i ich części składowych. 

18. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000                                              

   Rury stalowe ze szwem przewodowe. 

19. PN-EN-1514-1:2001 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  

20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do  

   malowania. Ogólne wytyczne. 

21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002 

        Armatura przemysłowa. Terminologia. 

22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 

23. PN-EN 1171:2003  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  

   Wymagania i badania. 

24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 

25. PN-EN 1074-6:2005Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 

26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania 

27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 



 

 

28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 

29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 

30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 

31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 

 

5.10.2 Normy dotyczące części konstrukcyjnej 

1. PN-B-03020         Grunty  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.   

   Obliczenia statyczne i projektowanie.  

2. PN-S-02205        Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  

3. PN-B-02480        Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 

4. PN-EN 196-1        Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.   

5. PN-EN 197-1:2002    Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.   

6. PN-EN 13043:2004   Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  

7. PN-EN 12620:2004  Kruszywa mineralne do betonu.   

8. PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

9. PN-EN 1008:2004   Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 

10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  

11. PN-B-06251   Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

12. PN-H-84023/06       Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.   

13. PN-H-93215  Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  

14. PN-H-93200. 00  Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 

15. PN-B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  

16. PN-M-47900-3  Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  

17. PN-B-03150.01  Konstrukcje  z  drewna.  Obliczenia statyczne i projektowanie.  

18. PN-C-04628/02  Woda i ścieki.  Badania zawartości cukrów.  Oznaczanie cukrów  

   ogólnych, cukrów   rozpuszczonych   i   skrobi   nie   rozpuszczonej   metodą  

   kolorymetryczną z antronem.  

19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 

20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000                                  

   Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 

21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  

   Ogólne wymagania i badania 

22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 


