SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA

CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1.

Nazwa nadana zamdéwieniu przez zamawiajacego

Nazwa zadania: Budowa nowej siedziby Komisariatu Policji
w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Wesolej na dz. nr 3788/601

Inwestor : Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy 19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodzacych w sklad zadania

— budynek komisariatu policji, z garazem trzystanowiskowym
— elementy zagospodarowania terenu: nawierzchnie utwardzone, ogrodzenie, elementy
malej architektury;

1.2.2 Podstawowe wielkosci charakteryzujgce obiekt

1. budynek komisariatu
powierzchnia zabudowy — 542,1 m?
powierzchnia (netto) budynku - 1 402,5 m?
kubatura catkowita — 6 556,1 m?

2. zagospodarowanie terenu
powierzchnia inwestowanej dziatki — 3 280,0 m?
powierzchnia utwardzona — 1 553,9 m?
powierzchnie nieutwardzone (zielen) — 1 184,0 m’

1.2.3 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

1.3.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace, niezbedne dla realizacji nowego obiektu wraz
z zagospodarowaniem terenu, w tym m.in.: roboty murowe $cian i Scianek dziatowych, prace
betoniarskie, zbrojarskie, roboty dekarskie, ciesielskie, izolacyjne, wykonanie tynkéw i
posadzek oraz inne roboty wykonczeniowe, wykonczenie elewacji, wykonanie stolarki
i $lusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpieczen stosownych dla przedmiotowego
budynku. Zakres zadania przewiduje wykonanie kompletnie wykonczonego pod wzglgdem
budowlanym budynku z catkowitym wyposazeniem obiektu w urzadzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu nalezy wykona¢ w oparciu o projekt zagospodarowania oraz
0 cze$¢ drogowa opracowania.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Przed przystapieniem do robot nalezy:

— oznakowa¢ teren budowy oraz zapewni¢ wjazdy;

— wydzieli¢ / ogrodzi¢ plac budowy i teren zaplecza;

— zorganizowaé zaplecze budowy — obiekty kubaturowe zaplecza biurowo-socjalnego,
wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatow budowlanych, ciaggéw komunikacyjnych;

— zapewni¢ dostawe niezbednych mediow (na czas budowy);

— zabezpieczy¢ dojscia do budynku w sasiedztwie prowadzonych prac;
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1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

— zinwentaryzowac istniejace punkty geodezyjne, w szczegolnosci granice dziatek i repery
wysokosciowe;

Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy nie istniejg obiekty umozliwiajace podtaczenia do istniejacych instalacji.
Zapewnienie dostawy mediow, wykonanie tymczasowych przylaczen do sieci - na czas
budowy nalezy uzgodni¢ z zarzadcami poszczegoélnych sieci. Roboty nalezy prowadzi¢
W sposoOb nie naruszajacy interesoOw 0sob trzecich..

Ponadto nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

Organizacja robot, przekazanie placu budowy
Zamawiajacy (Inwestor) przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zabezpieczenie interesow oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz
powinien zapewni¢ ochron¢ wtasnosci publicznej 1 prywatnej. Istniejagce w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rurociagi, sieci itp. lub znaki geodezyjne powinny by¢
szczegblowo zaznaczone na planie sytuacyjnym przez Wykonawce, w oparciu o uzyskane
informacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach 1 urzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych. Uszkodzone w trakcie prac
elementy nawierzchni wykonawca wymieni na wlasny koszt wraz z wykonaniem warstw
podbudowy.

Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca bedzie podejmowal wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowaé si¢ do
przepisOw 1 normatywow z zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy 1 poza jego
terenem. Bedzie unikat szkodliwych dzialan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczen
powietrza, nadmiernego hatasu i1 innych szkodliwych dla srodowiska i otoczenia czynnikow
powodowanych dziatalnos$cig przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Wykonawca bedzie przestrzegat przy realizacji robot przepisow w zakresie bezpieczenstwa
1 higieny pracy, a w szczegdlnosci jest zobowigzany wykluczy¢ prace zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia 1 niespetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budoweg i1 bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne
dla zapewnienia bezpieczenstwa, a takze zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz
odziez wymagang dla pracownikdéw zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, zwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia" sporzadzonej przez projektanta. ,,Plan bioz" nalezy
opracowac zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez
wymagania okre§lone w rozporzadzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
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w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bedzie stale utrzymywatl wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu
W razie potrzeby wykonawca jest zobowigzany do opracowania i uzgodnienia z zarzadem
drog projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.
Teren budowy nalezy ogrodzi¢, przy jednoczesnym spelnieniu zobowigzan:
— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicow planéw organizacji i ochrony placu budowy 1 uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porzadku na placu budowy,
— wlasciwego, zgodnie =z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatéw
1 elementow budowlanych,
— utrzymywania w czysto$ci drog publicznych i1 ulic przy placu budowy, szczegolnie
w okresie wywozu gruzu, papy 1 innych demontowanych rzeczy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni
Wykonawca opracuje 1 uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
ijezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen,
a takze uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robat, klas robot i kategorii robot

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; roboty
ziemne

CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowan

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, 1 podobnych elementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

CPV 45233200-1 Roboty w zakresie roznych nawierzchni

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektow budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego
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1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang
specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - o§wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajace na jego wytaczng odpowiedzialno$¢, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowanag
specyfikacja techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamoéwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada si¢ w szczegdlnosci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaru robot 1 informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada si¢ z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania
robot, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 innych dokumentow.

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatno$ci
produktu do uzycia, dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy uzyciu wlasnej charakterystyki produktu oraz okre§lonych warunkow
jego zastosowania 1 uzycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecig.

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestycji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie
gléwnych osi naziemnych i1 podziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktow
wysokosciowych (reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy 1 montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztalcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze] obiektow budowlanych lub elementow
ulegajacych zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektow wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego
badania przemieszczen i odksztatcen.

Grupy, klasy, kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.w sprawie Wspdlnego Slownika
Zamowien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z pdzn. zm.). Patrz nizej: hasto Wspolny Stownik
Zamoéwien (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole
jakosci 1 ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzianach 0,00, i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych 1 maszyn, okreslajaca rodzaje 1 kolejnos¢ lub wspolzaleznose
czynnosci obstugi, przegladow i1 zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
1 bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
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Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspolnego, jakie majg speinia¢ roboty budowlane.
Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi
zasadami dzialania tych organizacji.
Obmiar robot - pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji
ich ilo$ci w przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia
wartos$ci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.
Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu 1 zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych 1 przewodow kominowych. Odbiorem czg$ciowym nazywa si¢ takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed
zgloszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,0dbidr
koncowy".
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,»odbiorem koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe osdb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie bedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po zgloszeniu przez kierownika
budowy faktu zakofczenia robot budowlanych, tacznie z zagospodarowaniem
1 uporzadkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;.
Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdélowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegolowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci 1 wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia
robot.
Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug 1 robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdéwien publicznych. Sklada si¢ ze stownika
glownego oraz stownika uzupehlniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodoéw
CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.
Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisoOw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrdb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.
Zarzqdzajgcy realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6t 1 administrowania umowa w zakresie
okreslonym w udzielonym pelnomocnictwie.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1.

2.2,

2.3.

24.

Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Przy wykonywaniu robot budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane
o wlasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. | pkt. 1
ustawy Prawo budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, a takze ze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robo6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i1 urzadzen przewidywanych
do realizacji robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak
bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg, a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty. Kierownik budowy jest obowigzany przez okres
wykonywania rob6t budowlanych przechowywaé¢ dokumenty stanowigce podstawe ich
wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Wymagania ogdlne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrolg jakosci materialow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatdw na placu budowy.
Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane
materialy, elementy i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanych i urzadzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

- Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy, elementy budowlane
1 urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot budowlanych
odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz
w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robét, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodnosci.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktore nie
uzyskaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte
z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z projektantem oraz Zamawiajacym (inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na
wykorzystanie materiatow lub elementow budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym
znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko
1 ponosi petng odpowiedzialno$¢ techniczng 1 kosztowa.
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2.5. Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe
stosowanie materialow i elementéw budowlanych oraz urzadzeh w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autora projektu o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym, podejmuje
odpowiednig decyzje. Wybrany 1 zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru materiat
(element budowlany lub urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny
z wymaganiami okreslonymi w szczegotowych specyfikacjach  technicznych dla
konkretnych rodzajow robdt. W przypadku braku odpowiednich ustalen w specyfikacjach
technicznych niezbedna jest akceptacja sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor sprzetu.
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace realizacji umowy lub kontraktu
moga by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych materialow.
Srodki transportu powinny odpowiadaé wymaganiom okreslonym w szczegdlowej
specyfikacji technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementow konstrukcyjnych lub urzadzen
wyposazenia wymagajg specjalistycznego sprzetu transportowego.

4.1. Transport poziomy
Wykonawca bedzie uzywat tylko takich srodkow transportu poziomego, jakie nie spowoduja
uszkodzen przewozonych materiatow i1 elementow, (szczeg6lnie wielkogabarytowych) oraz
urzadzen.
Liczba i rodzaje srodkdéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania $rodkoéw transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takich ustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
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ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa i1 wymaganiami specyfikacji technicznych,
projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczanie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popelnionego przez Wykonawce w  wytyczeniu
elementow obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie
wytyczenia robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego dotyczace akceptacji
wyboru materialéw, elementéw budowlanych, elementoéw robot, wyboru sprzetu i innych
ustalen odnoszacych si¢ do wykonywanych robot beda oparte na wymaganiach okreslonych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki
badan materiatlow i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace przy produkcji i badaniach
materialow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktore maja wptyw na rozwazany
problem.
Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie
pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktéry w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji 1 rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.
Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktoéw odwzorowania zatozong przez geodete.

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy
Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu organizacji placu budowy. Projekt
sktada si¢ z czesci opisowej i graficzne;.
Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz skladowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu budowy

2. opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzenia i drég dojazdowych,

sposob dostarczania materiatdéw, betonéw, zapraw, elementow konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

wielkos$¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej,

potrzeby 1 ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drog publicznych,

zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz o§wietlenia ostrzegawczego,

rodzaj 1 ilo§¢ podrgcznego sprzetu gasniczego,

warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia
1 usuwania odpadow z placu budowy,

9. zabezpieczenie srodowiska przyrodniczego.

Czes¢ gmf iczna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zaj¢cie czesci pasa drogowego,

2. usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

drogi dojazdowe,

4. punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktow

(98]

PN

[98)
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odbioru, a takze odprowadzenia $ciekow,
5. rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantow, przeciwpozarowych
zbiornikow wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

5.4.

5.5.

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

1. szczegodtowe zastawienie ilosci robot z charakterystyka techniczna,

2. metody i systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkow realizacji, jak: materialy,
maszyny 1 urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

plany zatrudnienia,

zapotrzebowanie 1 harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

instrukcje montazowe i bhp,

rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

Nk W

Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidlowe, zgodne z dokumentacjg projektowa,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych elementéw zagospodarowania terenu przez
uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysoko$ci z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
statych 1 tymczasowych reperow i sieci punktow odwzorowania zatozonej przez Inspektora
Nadzoru.

Likwidacja placu budowy

Nalezy poda¢, ze Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzadkowania terenu wokoét budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog
okreslony przepisami administracyjnymi o porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1.

Zasady kontroli JakoSci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdt, jakosci materiatow i1 elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$¢ pobierania probek i badania materiatéw
i robot. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacemu realizacjg umowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do
opracowania programu i planu zapewnienia jakos$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bedzie prowadzil pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwos$cia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej 1 specyfikacjach technicznych. Wymagania co do zakresu badan ich
czestotliwosci sg okre§lone w szczegolowych specyfikacjach technicznych. W przypadku,
kiedy rodzaj i ilo§¢ badania zostaty okre§lone w szczegotowych specyfikacjach, zostang one
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wilasnym laboratorium, dostarczy Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia sprzg¢t badawczy posiadajg
wazng legalizacje 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedure badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekcji.
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W  przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentow potwierdzajacych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania konkretnych badan.

6.2. Pobieranie probek

6.3.

6.4.

6.5.

Probki do badan beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkecji moga
by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i1 pomiary be¢da przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w szczegotowych specyfikacjach technicznych, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wyniki badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jako$ci.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania
probek i1 badania materiatéw u Zrédla ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka
potrzebng pomoc w tych czynnos$ciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza watpliwos¢ co do jakosci, o ile
kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte z wlasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodno$ci z normami lub aprobatami technicznymi; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob przez niego
zaakceptowany.

Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budowe/zgloszenie robdt budowlanych wraz z zalagczonym projektem
budowlanym,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréow cze$ciowych i koncowych,

d) operaty geodezyjne w niezbednym zakresie,

e) ksigzke obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robot dodatkowych i1 kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej
we wlasciwie zabezpieczonym miejscu oraz udostgpniania do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

Znaczenie oraz ogélne zasady przedmiaru, obmiaru robot i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Podziat przedmiaru robot nalezy opracowa¢ wedlug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach
zawierajacych normy nakladow rzeczowych. Tabele przedmiaru robot powinny zawieraé
pozycje przedmiarowe odpowiadajace robotom podstawowym.

Ogoélne zasady obmiaru robot dotycza umoéw z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ksiegi obmiaru uzaleznia si¢ od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacjg projektowa 1 specyfikacja techniczng, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie 1 zakresie obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksigzki obmiaréw. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
robot rozbidrkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowa obiektow
budowlanych. Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach podanym
w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnych bledow lub pominietych pozycji
w przedmiarze wymaga pisemnego wystagpienia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajagcym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu robot nie stanowi inaczej. Obmiaru wykonanych robot dokonuje kierownik
budowy.

Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami beda obmierzone poziomo, wzdluz linii
osiowej 1 podawane w [m]. Jezeli szczegolowe specyfikacje techniczne nie wymagaja dla
kre$lonych robot inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m?], powierzchnie w [m?], a sprzet
1urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu dhlugosci, objetosci i powierzchni stosuje si¢
doktadno$¢ do dwoch znakdw po przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach lub tonach.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzgt pomiarowy wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wazne swiadectwa.

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane
w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia 1 sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot, wymagaja akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zarzadzajacego realizacja umowy.

Czas przeprowadzenia pomiarow

Obmiary nalezy przeprowadzaé przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 13


mailto:biuro@a-ag.com.pl

SPECYFIKACJA - CZESC OGOLNA
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiaréw, wzglednie umieszczonymi na karcie
obmiarowe;j.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow
Wystepuja nastgpujace rodzaje odbioréw: odbidr czesciowy, odbidr etapowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koncowy, odbiér po okresie r¢kojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wystepuja nastepujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urzadzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkow Wykonawcy nalezy zglaszanie inwestorowi do odbioru rob6t
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych. Odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
polega na ocenie ilosci 1 jako$ci wykonanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Odbidr taki bedzie przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci
robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbiory przewodow kominowych, instalacji i urzadzen technicznych
Nalezy okresli¢ zasady 1 tryb dokonywania préb, badan i odbioru przewodow kominowych,
instalacji 1 urzadzen technicznych przed dokonaniem koncowego odbioru obiektu
budowlanego.
Préby i odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych, powinny
obejmowac w szczegolnosci (w niezbednym zakresie):
— przewody kominowe,
— instalacje wewngtrzne w obiekcie budowlanym i1 zewngtrzne na dziatlce budowlane;:
kanalizacyjne, wodociggowe, przeciwpozarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetyczne i o$wietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,
— urzadzenia techniczne hydroforni, kottowni, weztéw cieplnych i inne,
Przy dokonywaniu badan, prob i odbiorow nalezy uwzglednia¢ zasady odbioru zawarte
w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbior czesciowy i odbior etapowy
Nalezy okresli¢ ewentualne odbiory czgsciowe 1 etapowe. Odbior czesciowy polega na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych czeséci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamknigty 1 in.).
Wigksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czg$ci, ktdre w miare postgpu robot moga
by¢ przedmiotem odbioru.
Odbior etapowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci czeséci robdt stanowigcych z reguly catosé
techniczng. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace si¢ do odbioréw etapowych
dokonuje si¢ w czasie projektowania organizacji robot.
Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zglasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.
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8.5. Odbior koncowy
Odbidr koncowy przeprowadza si¢ w trybie 1 zgodnie z warunkami okre§lonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. W specyfikacji technicznej nalezy podaé glowne
czynnosci, ktére ma przedsiewzig¢ Wykonawca.
Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robot budowlanych
oraz zgloszonych wad i usterek do usunigcia przez Wykonawce.
W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonanych robot uzupelniajacych 1 poprawkowych, a takze z wynikami odbiorow
przewoddéw kominowych, instalacji, urzadzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub  robot
uzupehiajacych. Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$s¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjg techniczng (z uwzglednieniem tolerancji) 1 nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne 1 trwato$¢, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong wartos¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbior po okresie rekojmi
Nalezy podaé, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub wtasciciel obiektu organizuje
odbior ,,po okresie regkojmi". Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych
dokumentow:
a) umowy o wykonaniu rob6dt budowlanych,
b) protokotu odbioru koncowego obiektu,
¢) dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli byly zgloszone wady),
d) dokumentéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad,
e) innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynno$ci odbioru.

8.7. Odbior ostateczny - pogwarancyjny
Odbioér ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych
z usuni¢gciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji  powykonawczej  obiektu
budowlanego. Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej
obiektu wchodzg m.in.(w niezbednym zakresie):

1. pozwolenie na budowe/zgloszenie robdot budowlanych, projekt budowlany, projekt
wykonawczy 1 inne projekty, przedmiar robot, pozwolenie na uzytkowanie, decyzja
o warunkach zabudowy 1 =zagospodarowania terenu/wypis z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2. wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwiazane z realizacja obiektu,

3. oryginal dziennika budowy wraz z dokumentami, ktore zostalty wiaczone w trakcie
realizacji budowy,
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4. dziennik montazu (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

6. protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7. wyniki badan, prob (np. rozruchowych) i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji
iurzadzen technicznych oraz windy, podno$nika, platformy oraz przewodow
kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy 1 inne
opracowania projektowe, opisy 1 rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

11. o$wiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 1 zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunkami pozwolenia na
budowe/zgloszenia robot budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy a takze - w razie
korzystania- z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci budynku lub lokalu,

c) o wlasciwym zagospodarowaniu terenéw przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

12. aprobaty techniczne (deklaracje zgodnos$ci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,,B"
dla materiatow 1 urzadzen,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen,

14. karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji,

16. operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszla potrzeba wykonania majacych istotne znaczenie

opracowan, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone

do dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robodt, po szes¢ egzemplarzy instrukcji obstugi,

eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,

elektrycznego lub elektronicznego. Wymodg ten powinien by¢ uwzgledniony w umowie

na dostawe urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:

Strone tytutlowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediow i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyltaczania

z eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych
informac;ji dla zapewnienia prawidlowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Nk LW =

*
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Dla bardziej zlozonych, skomplikowanych urzadzen i aparatow wymagane jest odrgbne
opracowanie instrukcji obstlugi, eksploatacji 1 konserwacji. Zatozenia do takiej instrukcji
powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastgpujace
dokumenty (w niezb¢dnym zakresie):

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i1 warunkami pozwolenia na budowe / zgloszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze -
w razie korzystania - z ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

2. dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. szczegolowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot (podstawowe
specyfikacje z umowy i1 ew. uzupetniajace lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi 1 Programem zapewnienia jakosci,

7. protokoty odbiorow czesciowych, etapowych, robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

8. deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa, zgodnie ze szczegoltowymi specyfikacjami technicznymi
1 Programem zapewnienia jakosci,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zalezy czy rozliczanie robot podstawowych bedzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczaltowym oraz jakie beda zasady ptatnosci
za wykonane roboty. Nalezy takze okresli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopdw, tymczasowe przektadanie instalacji na placu budowy, rusztowania
11in., a takze prac towarzyszacych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane beda na podstawie $wiadectw platnosci
wystawionych przez wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Przej$ciowe $wiadectwa platnosci sa wystawiane przez wykonawce i akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".
Podstawa ptlatnosci beda ceny jednostkowe poszczegdlnych pozycji zawarte w kosztorysie
ofertowym, bedacym zatacznikiem do umowy.
Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty moga by¢ takze okre§lone w umowie.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
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