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1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi ewziecia
Projekt zewnetrznych linii kablowych 0,4 kV oraz oswietlenie zewnetrzne dla nowej siedziby Komisariatu
Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Wesotej, dziatka nr: 3788/601

1.2 Zgodno $¢ robét z dokumentacj g techniczn g

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacjg kontraktowsg i
techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywac¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona
przez zamawiajgcego wymaga uzupetnien wykonawca przygotuje na wkasny koszt niezbedne rysunki i
przeditozy je w czterech kopiach do akceptacji zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.3 Definicje i skroty
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne z ,Ustawg z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane” DZ.U. 2003 nr 207 poz. 2016.

2. Prowadzenie robot

2.1 Wymagania ogélne

Przy wykonywaniu robét ogélnobudowlanych zwigzanych pomocniczo z wykonawstwem robot
elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w specyfikacji technicznej budowlane;.

Montaz konstrukcji stalowych bedgcych konstrukcjami wsporczymi lub ostonowymi urzgdzen (instalaciji,
linii) elektrycznych, w tym réwniez spawanie i zabezpieczanie przed korozjg, nalezy wykonywaé w spos6b
podany w specyfikacji technicznej konstrukcji stalowych.

2.2 Roboty ziemne zwi gzane z wykonywaniem robot elektrycznych

2.2.1. Przed rozpoczeciem robét ziemnych do celéw elektrycznych na terenie budowy, nalezy uzyska¢
zezwolenie na prowadzenie rob6t ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.

2.2.2 Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w sposéb podany w specyfikacji technicznej budowlanej,
przestrzegajgc m.in. nastepujacych wymagan:

- przed rozpoczeciem rob6t ziemnych nalezy dokladnie zapozna¢ sie z wiasciwa dokumentacjg, jak
réwniez z dokumentacjg znajdujgcych sie w poblizu budowli, instalacji, itp., aby w czasie
wykonywania robot ziemnych nie spowodowac¢ uszkodzenia istniejgcych podziemnych instalacji,
szczegOlnie urzadzen elektroenergetycznych,

- jesli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawce nie przewiduje zadnych
skrzyzowan ani zblizen do podziemnych instalacji lub obiektow, a mimo to wykonawca roboét
elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyzowan lub zblizen, nalezy uzyskaé zapis do dziennika
budowy (rob6t) zawierajacy oswiadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w
tym zakresie,

- w przypadku skrzyzowania lub znacznego zblizenia wykopu ziemnego do istniejgcych podziemnych
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urzadzen, sposéb wykonania prac
zabezpieczajgcych nalezy uzgodni¢ z miarodajnym przedstawicielem instytucji eksploatujgcej te
urzadzenia i uzyska¢ odpowiedni zapis w dzienniku budowy (robét); wykonawca robét ziemnych
powinien zabezpieczyé¢ istniejgce instalacje lub urzadzenia pod nadzorem przedstawiciela instytuciji
opiekujgcej sie tymi instalacjami (urzgdzeniami),

- po wykonaniu zasadniczych robét, utozeniu kabli lub kanalizacji z blokéw (rur) kablowych, utozeniu
rur ostonowych itp. nalezy zasypa¢ wykop gruntem pochodzgcym z danego wykopu; w miare
zasypywania wykopu, zwlaszcza na obszarze chodnikéw, placow, jezdni itp. nalezy nasypywany
grunt ubija¢ warstwami o grubosci do 20cm ubijakiem mechanicznym, a w ostatecznosci — przy
matych wykopach — ubijakiem recznym; warstwe ubijanego gruntu nalezy nasypaé¢ ok. 10cm

powyzej poziomu terenu; pozostaty nadmiar gruntu nalezy usung¢ lub réwnomiernie rozlozy¢ w
poblizu wykopu; na terenach nie zabudowanych nie zachodzi potrzeba ubijania nasypowego gruntu,
nalezy wiec pozostaty z wykopu grunt zuzytkowaé w catoéci na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar
gruntu utozy¢ rownomiernie nad zasypanym wykopem,

- szczego6towe warunki techniczne wykonania robét ziemnych potrzebnych dla niektorych instalaciji
elektrycznych podano w specyfikacji szczegotowe;.
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2.3 Koordynacja robét elektrycznych z innymi robot ami

Koordynacja robét budowlano-montazowych poszczeg6inych rodzajéw powinna by¢ dokonywana we
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, poczgwszy od projektowania, a skonczywszy na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacjg nalezy objg¢ rowniez projekty organizacji budowy i robot,
ogo6lne harmonogramy budowy oraz faze realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie rob6t nalezy
koordynowac¢ na biezgco z:

— kierownikiem budowy.

— przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robét poszczegélnych rodzajow.
Harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdinych
rodzajow robét lub ich etapdw i powinien byé tak uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg
zasadniczych rob6t ogdinobudowlanych, a réwnoczesnie umozliwiat technicznie i ekonomicznie
wykonawstwo robot specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogélny harmonogram budowy powinien
stanowi¢ podstawe do opracowania harmonograméw robo6t elektrycznych.

2.3.1. Koordynacja nalezy objg¢ réwniez pomocnicze roboty ogéinobudowlane zwigzane z robotami
elektrycznymi, jesli wykonawca robo6t elektrycznych nie bedzie wykonywat robét pomocniczych sitami
whasnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowan powyzej wysokosci 4m itp.

3. Materialy i urz gdzenia

3.1 Zrédta uzyskiwania materiatéw i urz  adzen

Wszystkie wbudowywane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania robét musza
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczeg6lnych szczeg6lowych specyfikacjach
technicznych. Akceptacja zarzadzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatlow z danego
zrédia nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrédla sg akceptowane
automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob
materiatow otrzymanych z zatwierdzonego zrddta dla kazdej dostawy, zeby udowodni¢, spetnienie
wymagan odpowiedniej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatow lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodta,
wigczajgc te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania
tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia zarzadzajgcemu realizacjg umowy wszystkich
wymaganych dokumentéw pozwalajgcych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i
jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga
akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy. W przypadku realizacji rob6t z funduszéw Unii
Europejskiej wymagane jest sSwiadectwo, ze uzyte materiaty i urzgdzenia pochodzg z krajow
nalezacych do Unii Europejskiej

3.2 Kontrola materiatéw i urz gdzen

Zarzadzajgcy realizacjag umowy moze okresowo kontrolowaé dostarczane na budowe materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Zarzgdzajacy
realizacjag umowy jest upowazniony do pobierania i badania prébek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
whasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.

3.3 Atesty materiatéw i urz agdzen

W przypadku materiatow, dla ktérych w specyfikacjach technicznych wymagane sag atesty, kazda
partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, zarzadzajgcy realizacjg umowy
moze dopuéci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing

zgodnos¢ tych materiatdbw z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia — wazng legalizacje, moga by¢ badane przez
zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci materiatdw i urzadzen przewidzianych do uzycia, z wymaganiami zawartymi
w specyfikacjach technicznych, nie zostang one przyjete do wbudowania.
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3.4 Materialy nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwiocznie usuniete przez wykonawce z placu budowy.
Jesli zarzadzajgcy realizacjg umowy pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych robo6t
niz budowa zewnetrznych lini kablowych 0,4kV i oswietlenia terenu do ktérych zostaly one pierwotnie
nabyte, to wartos¢ tych materialtow moze by¢ odpowiednio skorygowana przez zarzadzajgcego realizacjg
umowy. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez zarzadzajgcego realizacja umowy, bedzie wykonany na wlasne ryzyko
wykonawcy.

3.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i ur  zadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢, zeby materialy i urzadzenia tymczasowo skladowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wlasnosci w takim
stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili byé
dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili kiedy
zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialéw i urzgdzen bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub poza
placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo
skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3.6 Stosowanie materiatdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegétowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w bez akceptacji
projektanta i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t i sSrodowisko. Sprzet uzywany do rob6t powinien
odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych,
programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego
realizacja umowy. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z
terminami przewidzianymi w harmonogramie robét. Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub
wynajety do wykonania rob6t musi byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz
by¢é zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Tam
gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzadzajgcemu realizacjg umowy kopie
dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania. Jezeli projekt wykonawczy lub
specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot,
wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptaciji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Nie
moze on by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang
przez zarzadzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robaét.

5. Kontrola jako $ci rob6t

5.1 Zasady kontroli jako $ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole rob6t i jakosci zastosowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i
wszelkie urzgdzenia niezbedne badania materiatdw oraz jakosci wykonania robo6t. Wykonawca jest
zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
specyfikacjach technicznych.

Wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy $wiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajgcych procedury badan. W czasie kontroli
szczegoblna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci prowadzenia robo6t

z projektem organizacji rob6t i przepisami BIOZ.
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5.2 Préby monta zowe

5.2.1. Po zakonczeniu robét elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robét
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw (prac regulacyjno-pomiarowych) i prébnym uruchomieniem
(,bieg luzem”) poszczegdinych przewodéw, instalacji, urzgdzen, maszyn itp.

5.2.2. Wykonawca robot przeprowadza proby montazowe odptatnie na podstawie ogdlnego kosztorysu, w
ktorym nalezno$¢ powinna by¢ ujeta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementéw rob6t lub w
oddzielnych pozycjach.

5.2.4. Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczeg6towych protokotach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku rob6t (budowy); stanowig one m.in. podstawe odbioru robot oraz
podstawe do stwierdzenia przygotowania do podjecia prac rozruchowych, jesli rozruch jest
przewidywany.

6. Odbidr robot
Przy robotach elektrycznych nalezy przed zasadniczymi odbiorami stosowac¢ réwniez odbiory dodatkowe,
tj. odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe.

6.1 Odbiér mi edzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik robét przy udziale zainteresowanych majstrow i
brygadzistéw, ktérzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju rob6t. W odbiorze miedzyoperacyjnym
moze bra¢ réwniez udziat przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby,
ktorych udziat w komisji odbiorczej jest celowy.

Przy dokonywaniu odbioru miedzyoperacyjnego robét nalezy sprawdzi¢ zgodnos$é odbieranych robot z
dokumentacjg projektowo-kosztorysowg i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osob w dzienniku
budowy.

Przy odbiorach miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robot.

Z kazdego dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokét podpisany
przez wszystkich czionkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robot i ewentualne zalecenia, ktére
powinny by¢ wykonane przed podjeciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru miedzyoperacyjnego
powinny by¢ wpisane do dziennika rob6t (budowy).

6.2 Odbidr cz esciowy

6.2.1. Odbiorem czesciowym moze by¢ objeta czes$¢ obiektu, instalacji lub robét, stanowigca etapowg
catos¢. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbidr dotyczacy caloksztattu rob6t zleconych do
wykonania jednemu sposrod wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czesciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot.

6.2.2. Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementdw obiektu lub robot przewidzianych do
zakrycia, w celu sprawdzenia jakosci wykonania robot oraz dokonania ich obmiaru. Odbiér tych rob6t w
zakresie budowy lini kablowych nN 0,4kV i oswietlenia terenu powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie,
w obecnosci przedstawiciela zamawiajgcego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowigzany zawiadomié
zamawiajgcego o proponowanym odbiorze w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawiciela
zamawiajgcego. Zawiadomienie moze byé dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem
poleconym lub faxem (w przypadkach uzasadnionych rowniez telefonicznie, z

odnotowaniem rozmowy w dzienniku robot). Z odbioru robét ulegajacych zakryciu sporzgdza sie protokét,
ktorego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robdt), w tym réwniez wyniki oceny jakosci.

6.2.3. W systemie generalnego wykonawstwa robo6t, odbioru czesciowego dokonuje generalny
wykonawca od podwykonawcy, a nastepnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor moze
uzgodni¢ z generalnym wykonawca i przeprowadzi¢ odbidr czesciowy réwnoczesnie z odbiorem rob6t od
podwykonawcy przez generalnego wykonawce. W przypadku bezposredniego wykonawstwa odbidr
czesciowy ogranicza sie do odbioru robét przez inwestora.

6.2.4. Czesciowy odbiér obiektu powinien byé dokonywany przez komisje powotana przez inwestora
(zamawiajgcego). W skfad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel
generalnego wykonawcy, kierownicy robét specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne
powotane osoby.

6.2.5. Z dokonanego odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokét, w ktérym powinny by¢ wymienione
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz okreslone terminy ich usuniecia. Réwnoczesnie nalezy dokonac
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robot) z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.
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6.2.6. Po zgloszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych z protokole, jak to podano
w p. 6.2.5, zamawiajgcy (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbior
pousterkowy), stwierdzajac to w oddzielnym protokole z réwnoczesnym wpisem w dzienniku budowy
(robdt) informujgcym o usunieciu usterek.

6.3 Odbidr ko Acowy

6.3.1. Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkow odbioru robét przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

6.3.2. Odbidr koncowy robdt wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploataciji.

6.3.3. Odbidr koncowy powinien byé poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie byty
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jesli rozruch taki byt zlecony przez
inwestora (zamawiajgcego) wykonawcy robdét. Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny byé
whasciwie udokumentowane.

6.3.4. Odbioru koncowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiajgcego (inwestora). Moze on
korzysta¢ z opinii komisji w tym celu powotanej, ztozonej z rzeczoznawcow i przedstawicieli uzytkownika
oraz kompetentnych organéw.

6.3.5. Przed przystgpieniem do odbioru koncowego oddajgcy (wykonawca robot) jest zobowigzany do:

- przygotowania dokumentow potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych rob6t (obiektu, inwestycji)
bedacych przedmiotem odbioru, a w szczeg6lnosci: umowy wraz z jej p6zniejszymi uzupetnieniami i
uzgodnieniami, protokotow i zaswiadczen z dokonanych préb montazowych i ewentualnych prac
rozruchowych, dziennika robét (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawcow, projektéw z
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnosnych przepisow i instrukcji o obstudze znajdujgcych

sie w obiekcie maszyn, urzadzen, instalaciji itp.,

- umozliwienia przedstawicielowi zamawiajgcego (komisji odbioru) zapoznania sie z wyzej wymienionymi
dokumentami i przedmiotem odbioru.

6.3.6. Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonanych rob6t z umowa, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét (instalacji) odpowiednimi protokotami préb
montazowych oraz ewentualnymi protokotami z rozruchu technologicznego, sprawdzajgc przy tym
réwniez wykonanie zalecen i ustalen zawartych w protokotach préb i odbioréw,

- w przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzi¢, czy odbierany obiekt spetnia warunki zasad
prawidtowej eksploatacji i moze by¢ uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.

6.3.7. Z odbioru koncowego powinien by¢ spisany protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokét powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy wyniki odbioru
koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we wtadanie), protokot powinien
zawiera¢ odnosne o$wiadczenie zamawiajgcego lub, w przypadku przeciwnym, odmowe wraz z jej
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

7. Przekazanie do eksploatacji. R ekojmia

7.1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu catosci rob6t (w tym i elektrycznych),
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (je$li taki jest przewidziany), po
odbiorze koncowym i stwierdzeniu usuniecia wad i usterek oraz wykonania zalecen.

7.2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiajgcemu (uzytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od
usuniecia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i istotnych usterek
zgtoszonych przez uzytkownika w okresie trwania rekojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.

7.3. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawca.
7.4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych z rekojmi
zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.

7.5. Ogdlne obowigzujace przepisy dotyczgce rekojmi, kar umownych i odszkodowan powinny by¢
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie.

8. Wymagania dotycz ace bezpiecze nastwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych

8.1. Przy wykonywaniu robot elektrycznych kazdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowigzany do
przestrzegania aktualnie obowigzujgcych przepiséw w zakresie BHP.

8.2. Podwykonawca robét elektrycznych powinien przestrzega¢ odnosnych wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie BHP.
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8.3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robo6t elektrycznych powinny by¢ stwierdzone przez wlasciwg
komisje egzaminacyjng i udokumentowane aktualnie waznymi zasdwiadczeniami kwalifikacyjnymi.

9. Wykonywanie pot gczen elektrycznych szyn i przewodéw oraz przyt  gczanie do aparatow i
urzadzen

9.1 Potaczenia elektryczne przewodoéw sztywnych

9.1.1. Powierzchnie stykajgcych sie elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygtadzone. Zanieczyszczone
styki (zaciski aparatoéw, przewody itp. ) pokryte powtokg metalowg ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko
zmywac odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska.

9.1.2. Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling techniczna.

9.1.3. Potaczenia nalezy wykona¢ spawaniem, Srubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
technicznym. Szyny o szerokosci wiekszej od 120 mm zaleca sie tgczy¢ spawaniem.

9.1.4. Sruby , nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczng.
9.1.5. Potaczenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca sie wykonywaé za pomoca spawania.
Wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie, np. przez pokrycie np.
lakierem bitumicznym.

9.2 Potaczenia elektryczne kabli i przewodéw

9.2.1. Zyly jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

- proste, nie wymagajgce obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskéw Srubowych,

- oczkowe, dla przewoddéw podtgczanych pod srube lub wkret; oczko o $rednicy wewnetrznej wiekszej
ok. 0,5mm od $rednicy gwintu nalezy wygina¢ w prawo,

- sprasowane konce zyt przystosowane do podigczania pod srube,

- z koncowka kablowg koncéwke taczy sie z przewodem przez lutowanie lub zaprasowywanie,

- z koncowka kablowa do lutowania.

9.2.2. Zyly wielodrutowe mogg mie¢ zakonczenia:

- proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub oczkiem dobrze
oczyszczonym i pocynowanym; takie zakonczenia dopuszcza sie tylko w przypadku, gdy zaciski nie
pozwalajg na zastosowanie koncowki lub tulejki,

- z koncéwka kablowg podigczane pod srube; korncowke montuje sie przez prasowanie, lutowanie lub
spawanie,

- z tulejkg (koncowka rurkowg) umocowang przez zaprasowywanie.

9.3 Sruby i wkr ety w pot gczeniach

Sruby i wkrety do tgczenia szyn oraz przewodéw powinny mie¢ taka diugo$é, aby po skreceniu
potagczenia

wystawaly co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to Srub dostarczanych przez wytworce wraz
z aparatem, jesli zostanie zachowana wysoko$¢ sruby ok. 2-3mm, wystajgcej poza nakretke.

9.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o $wietleniowych itd.

9.4.1. W gniazdach bezpiecznikowych przew6d doprowadzajgcy nalezy potgczy¢ z szyng gniazda (Sruba
stykowa), a przewod zabezpieczany z gwintem.

9.4.2. W oprawach oswietleniowych i podobnym osprzecie przewdd fazowy lub ,+" nalezy taczy¢ ze
stykiem wewnetrznym, a przewod neutralny lub ,-” z gwintem (oprawka).

9.5 Prace spawalnicze

9.5.1. Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyscic¢ elementow izolacyjnych, aparatow i
przewodéw odpryskami roztopionego metalu.

9.5.2. Prace spawalnicze nalezy wykonywac¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzgdzen
zawierajacych olej lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia i aparaty.

10. Przepisy zwi gzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujagcymi w Polsce normami i normatywami. Majg
zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN), w tym w
szczegolnosci: PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe
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PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogéinych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i tgczenie

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczenstwa. Postanowienia ogélne.
Srodki ochrony przed porazeniem

prgdem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przejéciowymi
przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowy

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkoéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed
prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Wybor srodkow
ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywow zewnetrznych

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych. Ochrona
przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogoine

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
Wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos$¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Aparatura tgczeniowa i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

Urzadzenia do odigczania izolacyjnego i tgczenia

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-548:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uklady uziemiajgce i potgczenia wyrownawcze

instalacji informatycznych

PN-IEC 60364-5-559:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i

instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie
odbiorcze

PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
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specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

PN-E-60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 60439-1:2003 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czes¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu

PN-EN 60439-3:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$é 3: Wymagania dotyczgce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane.

PN-EN 60439-4:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Czesé 4: Wymagania dotyczgce
zestawOw przeznaczonych do instalowania na terenach budow (ACS)

PN-EN 60439-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe. Cze$¢ 5: Wymagania

szczegotowe dotyczgce zestawOw napowietrznych przeznaczonych do

instalowania w miejscach ogélnie dostepnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziatu energii
w sieciach

PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu
znamionowym nie przekraczajgcym 30 kV. Postanowienia og6ine

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na
napiecie znamionowe nie przekraczajgce 18/30 kV. Ogolne wymagania i badania

11.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakiejkolwiek sposéb zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w
trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pbzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr
80/2003) wraz z pozniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o Srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatéw oraz nowych metod
wykonywania

robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen
lub metod. Bedzie informowal zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoich dzialaniach w tym
zakresie, przedstawiajgc kopie atestoéw i innych wymaganych swiadectw.
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