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1  WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 1.03.00.00

1.1 WSTEP
1.1.1  PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna 1.03.00.00 — Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspoélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

1.03.00.00 Instalacja wentylacji mechanicznej wywiewnej niskocisnieniowej

1.1.2  ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zleceniu i wykonaniu Robot opisanych w punkcie 1.1.1.

1.1.3  ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Szczegdétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4  OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
1.14.1 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.

1.1.42  OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Roboét albo
przez personel Wykonawcy.

1.1.5 PODSTAWOWE OKRESLENIA

Zamawiajgcy — osoba lub instytucja finansujgca wykonanie robét, bedgca wtascicielem i/lub uzytkownikiem
obiektu,

Wykonawca - oznacza osobe fizyczng lub prawng, ktérej oferta zostata zatwierdzona przez
Zamawiajgcego, a takze nastepcédw uzyskujgcych prawo do tego tytutu,

Inzynier — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg Robét i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy,

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera,

Teren budowy — teren udostepniony przez zamawiajgcego dla wykonania na nim robot oraz inne miejsca
wymienione w umowie jako tworzgce czesc¢ terenu wykonywania pracy,

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicow [
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ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera,

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych,
stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondenciji technicznej pomiedzy
Zamawiajgcym, Wykonawcg i Projektantem,

Projektant — uprawniona osoba bedgca autorem dokumentac;ji projektowej,

1.2 MATERIALY

12.1 ZRODLO UZYSKANIA MATERIALOW

Co najmniej na trzy tygodnie przed =zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych i
probki do zatwierdzenia przez Inzyniera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodia w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikaciji Technicznych w czasie postepu
Robét.

122 PRZECHOWYWANIE | SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu, gdy bedg potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wtasciwosé do
Robot i byty dostepne do kontroli Inzyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem Kontraktu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych prze
Wykonawce.

123  WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze co
najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Inzyniera.

13 WYKONANIE ROBOT

13.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z kontraktem oraz za jakosé
zastosowanych materiatdw, wykonanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami ST, Projektu Organizacji Rob6t oraz poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji projektowej lub
pisemnymi poleceniami Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu tras i montazu
zostana, jesli takie bedg wymagania Inzyniera Kontraktu, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i ST, oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier Kontraktu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdét,
tolerancje wykonania normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenie z
przesziosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inzyniera Kontraktu bedg wykonywane w ustalonym przez niego terminie pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

14 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

14.1 ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatébw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzagdzenia niezbedne do
pobierania prébek, badan materiatdw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier Kontraktu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdbw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone Inzynier Kontraktu ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okres$lajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

142 POBIERANIE PROBEK

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
Zlecenia Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub
ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania
probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera.

1.43  BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

144 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.
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145 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INZYNIERA

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow, zrédta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodno$¢é materiatdw robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy na swéj koszt.
Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw rob6t z Dokumentacjg Projektowg i
ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

146 CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow
technicznych.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Normg lub, Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badah bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

1.5 ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbioru ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

1.5.1  ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robaét.

Odbioru roboét dokonuje Inzynier. Gotowos$¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosci i ilosci robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1,52 ODBIOR CZESCIOWY

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot. Odbioru czesciowego Robét
wykonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.
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1.53 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie
Inzyniera. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od
dania potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkt.
1.5.3.1.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikébw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan
przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

1.54 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

- Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru iprzekazania tych robot
wiascicielom urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Instrukcje eksploatacyjne.
W przypadku gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

1.55 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
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Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.5.3. ,0dbidr ostateczny robot”.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 8



Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ STWIOR ‘

2 INSTALACJA WENTYLAJI WYWIEWNEJ NICKOCISNIENIOWEJ . 1.01.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem instalacji wentylacji wywiewnej niskocisnieniowej dla NOWEJ SIEDZIBY
KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRzY UL. WESOLEJ, NA DZ. NR
3788/601

2.1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 4.1.1.

2.1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Specyfikacja obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji wentylaciji
wywiewnej niskocisnieniowej

22 INFORMACJE OGOLNE

Celem sporzadzenia niniejszego dokumentu jest okreslenie warunkoéw technicznych oraz minimum
wymagan technicznych dla instalacji wentylacji wywiewnej niskocisnieniowej przez WYKONAWCE dla
NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI W CZECHOWICACH-DZIEDZICACH PRZY UL. WESOLEJ,
NA DZ. NR 3788/601".

Przez minimum wymagan technicznych nalezy rozumie¢ wymaganie Zamawiajgcego co do
zapewnienia:

- jakosci wykonania instalaciji,
- montazu wszelkich niezbednych urzgdzen i armatury,

WyzZej wymienione zabiegi majg na celu:

- zapewnienie wymaganego przez przepisy stopnia bezpieczenstwa zycia;
- spetnienie wymagan sanitarno-higienicznych odnosnych przepisow;

22.1 OPIS BUDYNKU

Przedmiotem opracowania jest PROJEKT NOWEJ SIEDZIBY KOMISARIATU POLICJI. Budynek
jest 3 kondygnacyijny.

222 UOGOLNIONY ZAKRES WYKONAWSTWA INSTALACJI WENTYLACJI

W zakresie Wykonawstwa jest wykonanie w catosci instalacji wentylacji wywiewnej
niskocisnieniowe wraz z montazem kratek wywiewnych, wentylatoréw itp.

Instalacja wentylacji zostanie wykonana przez Wykonawce jako kompletna wraz z wyjsciem na
dach do wyrzutni, wejsciem do pomieszczenia gospodarczego i wszystkimi jej elementami znajdujgcymi sie
na nim.

223 OBOWIAZUJACE DOKUMENTY, NORMY | PRZEPISY

- PN-76/B-03420: Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
- PN-78/B-03421 - Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
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- PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiana PN-83/B-03430/Az3:2000

- PN-78/B-10440: Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-73/B-03431: Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

- - PN-B-3434, 1999: Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania

- PN-EN 12559, 2002: Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonywanych instalacji wentylacji | klimatyzaciji.

- PN-EN 13182, 2004: Wentylacja budynkéw. Wymagania dotyczace przyrzadéw do pomiaru predkosci
powietrza w wentylowanych pomieszczeniach

- PN-EN 779+AC:1998 - Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej. Wymagania, badania,
oznaczanie

- PN-87/B-02151.02- Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach

- PN-B-02151-3:1999 - Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania

- PN-B-02873:1996 - Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

W kazdym indywidualnym przypadku KB poinformuje Wykonawce, ktére wymagania sg obowigzujgce.
Priorytety obowigzywania sg nastepujace:

- Wymagania lokalnych urzedow;

- Wymagania Zamawiajgcego;

- Niniejsza dokumentacja techniczna;

- Przepisy i normy przywotane w niniejszym rozdziale;

- Ogolna dokumentacja techniczna, ktorej czescig jest niniejsza dokumentacja techniczna;

- Projekt wykonawczy;

- Arkusze danych urzadzen;

- DTR producentéw

2.3 KRYTERIA PROJEKTOWE

23.1 KRYTERIA OGOLNE

Przyjmuje sige, ze wentylacja mechaniczna zapewniaé bedzie odpowiednig ilos¢ $Swiezego
powietrza zgodnie z wymogami higienicznymi. Wszystkie ewentualne obnizenia lokalne muszg by¢
wykazane Zamawiajgcemu i uzyskac jego akceptacje.

232 STRUMIENIE / ILOSCI POWIETRZA

Obliczen dla czesci uzytkowe;j dokonano na podstawie normy
PN-83/B-03430  ,Wentylacia ~w  budynkach  mieszkalnych, = zamieszkania  zbiorowego
i uzytecznosci publicznej — Wymagania” przy zatozeniu ilosci powietrza dla:

biura — Vp = 30 m3/h dla jednej przebywajacej osoby,

pomieszczenia pomocnicze — Vp = 30 m3/h,

garaze — 1,5 wymiany powietrza w ciggu godziny.
Obliczenh dla pomieszczen sanitarnych dokonano na podstawie ,Wymagania dla pomieszczen i urzadzen
higieniczno sanitarnych” rozdziat 4.

toaleta (tazienka) — Vp = 50 m3/h dla miski ustepowe;,

pisuar — Vp = 25 m3/h dla miski ustepowe.
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Pozostate pomieszczenia nie objete w zestawieniu zgodnie z PN-83/B-03430 ze zmiana AZ3 z

2000 roku

233 WYMAGANIA AKUSTYCZNE

Dopuszczalny poziom cisnienia akustycznego wywotany pracg instalacji na podstawie PN-EN
15251.

24  OPIS TECHNICZNY INSTALACJI

Doptyw powietrza zewnetrznego odbywat bedzie sie poprzez okienne nawiewniki higrosterowne
dwusystemowe EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-28 m3/h przy réznicy cisniernn 10Pa i ttumieniu
akustycznym 35dB(A)) lub poprzez $cienne nawiewniki higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o
przeptywie 5-30 m3/h przy réznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 38dB(A)). Doptyw powietrza do
pomieszczen, w ktorych nie bedzie nawiewnikéw, odbywat si¢ bedzie poprzez infiltracje w dolnej czesci
pomieszczen.

Zaleca sie aby przeptyw powietrza miedzy pomieszczeniami realizowany byt poprzez szczeling
miedzy dolng krawedzig drzwi a podtoga. Przekroj netto szczelin powinien wynosi¢ co najmniej 80 cm?.

Drzwi do tazienek i pomieszczen porzadkowych w dolnej czesci powinny posiadaé otwory o
sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 220 cm? netto kazde dla doptywu powietrza.

Wycigg powietrza realizowany bedzie za pomocg kratek wyciggowych higrosterowanych BXC 273
firmy AERECO.

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie zakonczonym
skrzynkg rozprezng nalezy zamontowaé nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO.

Wycigg powietrza z magazynu broni oraz pomieszczenia socjalnego na parterze bedzie
realizowany poprzez wentylatory indywidualne Vort Quadro MICRO 100 firmy AERECO.

Pomieszczenia garazu oraz wymiennikowni beda wentylowane poprzez piony wentylacji
grawitacyjnej o przekroju 160mm wykonane z przewodu typu spiro i zakonczone wyrzutnig dachowg typu
WD-C.

24.1 SZCZELNOSC PRZEWODOW WENTYLACYJNYCH

Kanaty wentylacyjne wykona¢ i zmontowac¢ w klasie szczelnosci A i B (PN-B-76001:1996, PNB-
76002:1996, PN-B-03434:1999).

2.5 ZNAKOWANIE, TABLICZKI ZNAMIONOWE, KODY KOLOROWE | NAPISY NA INSTALACJACH

Wszystkie czesci istotne dla eksploatacji i obstugi instalacji jak wentylatory, szafki przetgcznikowe,
sterownicze i rozdzielcze, skrzynki tgczeniowe, elementy wewnatrz i na zewnatrz szafek, bezpieczniki,
urzadzenia do wigczania i sygnalizacji muszg mie¢ swoje tabliczki znamionowe. Na tabliczkach
znamionowych podaje sie rok produkcji, przeznaczenie, wydajnosé, cisnienie, wysokos¢ podnoszenia, opér
i inne istotne dane. Napisy majg by¢ wyryte na tabliczkach (czarny napis na biatej tabliczce) mocowanych
do pokryw, skrzynek kablowych itp. Tabliczki mocuje si¢ wkretami miedzianymi.

Tabliczki znamionowe nalezy umieszcza¢ w widocznych miejscach, w odlegtosci dogodnej dla
odczytywania; nie wolno ich mocowa¢ do elementéw, ktére nie sg zainstalowane na state. Tabliczki typu
przywieszki do zawordéw fgczy sie do tych zawordw tancuszkiem. Mocowanie tabliczek dozwolone jest w
miejscach, gdzie podtoze jest ptaskie a wydiluzanie sie warstwy podtoza bedzie takie same jak wydtuzanie
sie tabliczki.

Znakowanie, kody barwne, etykietowanie i napisy powinny odpowiada¢ normom:
PN-70/N-01270/03
PN-70/N-01270/04
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PN-70/N-01270/07
PN-70/N-01270/08
PN-70/N-01270/12
PN-70/N-01270/09

2.6 HALAS | DRGANIA

Urzadzenia i maszyny majg by¢ instalowane i regulowane zgodnie z warunkami Technicznymi i
zaleceniami producentéw. Pomiary hatasu nalezy przeprowadza¢ po zakohczeniu budowy instalacji i po
wykonaniu wywazania urzadzen. Pomiary hatasu wykonuje sie miernikiem poziomu hatasu, w pasmach
oktawowych. Miernik nalezy wzorcowac przed i po pomiarach hatasu. Hatas instalacji rozprowadzajgcych
powietrze mozna minimalizowa¢ przez:

- Odpowiedni dobér kratek, dyfuzoréw, przepustnic i akcesoridow dla uzyskania okreslonych pozioméw
hatasu

- Wyréwnywanie przeptywéw w odgatezieniach instalacji przy pomocy przepustnic, z koncowa regulacjg na
anemostatach.

- Instalowanie uktadéw kanatowych z minimalng liczbg zmian kierunku, uskokow itp. Przewody elastyczne
nie moga mie¢ zataman lub przesadnych zagie¢, szczegdlnie w poblizu wlotéw i wylotéw powietrza.

- Stosowanie topatek kierowniczych w kolanach i tréjnikach, takze kolan o wielkim promieniu dla
zmniejszenia zaburzen przeptywu.

- Zapewnienie skutecznego uszczelnienia pofgczen przewoddéw powietrznych, dla uniknigcia hatasu
powodowanego przez nieszczelnosci w kanatach.

Wykonawca bedzie redukowat przenoszenie drgan na konstrukcje budynkéw dla zapewnienia, ze
spetnione zostang kryteria dotyczgce hatasu i drgan poprzez:

- Wywazenie statyczne i dynamiczne maszyn i urzgdzen ruchowych.

- Wyposazenie maszyn i urzgdzen ruchowych w amortyzatory drgan.

- Zastosowanie, gdzie zachodzi potrzeba, amortyzatoréw drgan dla zmniejszenia amplitudy drgan

- Zastosowanie tgcznikow elastycznych w miejscach fgczenia rur i przewoddéw powietrznych z
urzgdzeniami i maszynami przenoszgcymi drgania

- przejscie rury czy przewodu powietrznego przez S$ciany, poditogi itp. nie powinno powodowaé
przeniesienia drgan z rury, przewodu na te elementy konstrukcji budynku i obniza¢ wtasciwosci
izolacyjnych scian, podtog, sufitow itp.

2.7 WYKONAWSTWO ROBOT

Podczas prowadzenia wszystkich prac nalezy przestrzegaé¢ odpowiednich przepisow BHP.
Miejsca prowadzenia prac oraz drogi technologiczne (np. na potrzeby transportu materialéw) nalezy
odpowiednio zabezpieczy¢ i oznaczyé. Dotyczy to gidwnie wykonania tymczasowych barierek,
wygrodzen, oznaczenie stref niebezpiecznych prac itp. Wszelkie zabezpieczenia w rejonie
prowadzonych prac sg wykonane staraniem i na koszt Wykonawcy. W przypadku nienalezytego
wykonania tego obowigzku prace zabezpieczajace na polecenie kierownictwa budowy wykona inna
firma a kosztami tych prac moze zosta¢ obcigzony wykonawca (-cy) prowadzacy prace w danym
rejonie.

Wszystkie zrealizowane prace muszg zosta¢ zabezpieczone przed zniszczeniem do dnia odbioru
robot przez Inspektora Nadzoru — staraniem i na koszt Wykonawcy. Kazde zniszczenie tych prac przed
terminem odbioru przez IN zostanie naprawione / usunigte staraniem i na koszt Wykonawcy.

An Archi Group ul. Chorzowska 64 ; 44.100 Gliwice ; tel. 32.331.16.17 biuro@a-ag.com.pl strona 12



Komisariat Policji w Czechowicach-Dziedzicach ul. Wesota, dz. nr 3788/601, 43-502 Czechowice-Dziedzice ‘ STWIOR ‘

2.7.1 INFORMACJE OGOLNE

Niniejszy dokument nie zawiera detalicznej specyfikacji wszystkich rodzajow prac projektowych,
robot, jak réwniez kompletacji dostaw, uzgodnieh z organami administracji panstwowej etc., niezbednych
dla poprawnego wykonania zamowienia. Zapewnienie odpowiedniej szczegotowosci wszelkich dziatan
zwigzanych z realizacjg projektu lezy w obowigzkach Wykonawcy i podlega zatwierdzeniu przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego (Koordynator/ Inspektor Nadzoru). O ile wyraznie nie
okreslono inaczej, obowigzkiem Wykonawcy jest dostarczenie, uruchomienie, przetestowanie i regulacja
wszystkich urzadzen i instalacji bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacii.

2.72 DEKLAROWANIE ZGODNOSCI

W zakresie wymaganym dla okreslonych urzgdzenh i instalacji Wykonawca dostarczy certyfikaty,
deklaracje i aprobaty na projektowane do montazu materialy i urzadzenia w zakresach dla nich
wymaganych, w tym m.in. deklaracje CE, aprobaty CNBOP, ITB, FM, VdS, UL, LPC deklaracje zgodnosci
wystawiane przez producenta etc. Wszelkie raporty fabryczne oraz komplety deklaracji, aprobat i
certyfikatow zostang przedstawione przez Wykonawce do przegladu przez KB réwnolegle z dostawg partii
materiatowej na budowe. KB bedzie mogt nie dopusci¢ do wprowadzenia materialu na budowe, badz
zazadaé jego wycofania z budowy, a Wykonawca w trybie natychmiastowym wypetni to zgdanie, jezeli
partia lub cze$¢ materiatéw nie posiada stosownych lub aktualnych dokumentéw deklarujgcych zgodnosé.

273 HARMONOGRAM | ZATWIERDZENIA

273.1 HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA DOSTAW

Wykonawca sporzadzi harmonogram dostaw urzgdzen, armatury, materiatow i innych elementéw
wyposazenia instalacji i przedstawi go Koordynatorowi do =zatwierdzenia. Wykonawca sporzadzi
szczego6towy harmonogram robét zgodnie z umowa.

2732 ZATWIERDZENIE | UZGODNIENIA

Wykonawca uzyska stosowne uzgodnienia jednostek np.: UDT w zakresie urzadzeh podnoszacych
ciSnienie, urzadzehn dzwigowych (dotyczy gtéwnie wciggarek i zurawikow do transportu pionowego
urzgdzen). Akceptacja czy zatwierdzenie przez KB dowolnego fragmentu prac Wykonawcy w zadnym
wypadku nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za terminowe zakonczenie tego fragmentu robét na
budowie. Zatwierdzanie odbywac sie bedzie w terminach i na zasadach okreslonych w umowie.

274 ZMIANY | ICH ZATWIERDZENIE

Przed wprowadzeniem zmiany do projektu wykonawczego Wykonawca powiadomi KB
(Koordynatora/ Inspektora Nadzoru) o intencji jej wprowadzenia wraz z uzasadnieniem. Po uzyskaniu
akceptacji Wykonawca przedstawi zmiane do zatwierdzenia.

27.5 PRZYGOTOWANIE | PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za dostawe urzadzen na plac budowy, sktadowanie — jesli taka
konieczno$¢ wystgpi - i transport pionowy i poziomy na miejsce przeznaczenia. Dostawa urzadzen
odbywac sie bedzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem dostaw sporzagdzonym przez Wykonawce.
Jezeli natomiast rzeczywiste postepy robot nie bedg dawaty mozliwosci ustawienia urzadzen w miejscu ich
przeznaczenia, Wykonawca zapewni ich sktadowanie do czasu kiedy stanie sie to mozliwe.

Wykonane prace nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢. Wszelkie poprawki i wymiany bedace
efektem zanieczyszczenia wnetrza przewodu bedg wykonywane na koszt Wykonawcy.
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Do Wykonawcy nalezy zapewnienie wszelkich $rodkow bezpieczenstwa i ochrony dla
wykonywanych przez siebie robot oraz dostarczenie urzadzen dodatkowych wskazanych w
poszczegolnych dokumentach Przetargu jako urzadzenia dostarczane przez Wykonawce. Zatwierdzenie
instalacji przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku sprawdzenia, czy instalacja nie
ma zadnych uszkodzen, a faktycznie Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za zabezpieczenia wilasnych
robét w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

Jezeli KB uzna, ze jakikolwiek element rob6t wymaga rysunku warsztatowego Wykonawstwa jest
zobowigzany do sporzadzenia rysunku warsztatowego Ilub uszczegotowienia rysunku z projektu
wykonawczego.

Wykonanie przej$¢ przez przegrody nalezy do obowigzkéw wykonawcy instalacji. Miejsce i
rozmiary przejscia instalacji nalezy skoordynowa¢ z wykonawcg przegrody (m.in. pod wzgledem
konstrukcyjnym). Zaleca sie, aby ewentualne otworowanie w przegrodach realizowat wykonawca
przegrody na zlecenie i w uzgodnieniu z wykonawcg instalacji. W przypadku elementéw konstrukcyjnych
(np. strop) miejsca przejs¢ instalacji nalezy uwzgledni¢ juz na etapie prac projektowych. W tym celu
niezbedne jest przekazanie przez wykonawce instalacji niezbednych informacji dotyczgcych srednic i
lokalizacji przejs¢ instalacji przez te elementy. Bezposrednio przed przystgpieniem do wykonywania
przegrody (np. betonowaniem stropu), dane te nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ i potwierdzi¢ ich
prawidtowos$¢. Jest to obowigzek wykonawcy instalacji. Jesli wykonawca instalacji nie przekaze
projektantom oraz wykonawcy przegrody odpowiednich informacji w wymaganym terminie, w przypadku
koniecznosci wykonania otworowania przegrody (lub zmian parametréw istniejacych otworéw) bedzie on
zobowigzany ponie$¢ wszystkie konsekwencje z tym zwigzane (ewentualne wzmocnienie konstrukciji,
wykonanie samego otworowania itp.)

Uszczelnienie przejs¢ przez przegrody lezy po stronie wykonawcy instalacji. Dotyczy to rowniez
uszczelnienie p.poz. przegrod zakwalifikowanych jako wygrodzenia pozarowe.

Wykonawca instalacji ma obowigzek z odpowiednim wyprzedzeniem przekazaé wytyczne
dotyczagce montowanych przez siebie urzadzen wymagajacych podkonstrukcji bgdz wzmocnienia gtéwnej
konstrukcji budynku. Dane te nalezy przekaza¢ wykonawcy konstrukcji budynku, projektantowi oraz
kierownictwu budowy. Termin przekazania w/w wytycznych nalezy uzgodni¢ uwzgledniajac czas
oczekiwania na realizacje zamdéwienia urzadzen, tak aby w ogélnym harmonogramie prac nie powodowaé
opoznien. Wszelkie konsekwencje wynikajgce z opdznienia w przekazywaniu odpowiednich wytycznych, a
wplywajgce np. na termin przygotowania odpowiednich podkonstrukcji bedg obcigzaty wykonawce
instalaciji.

27.6 ODBIORY

Obowigzkiem wykonawcy jest zabezpieczenie wykonanych przez siebie prac m.in. przed
zniszczeniem do czasu protokolarnego ich odbioru. Ewentualne roszczenia dotyczace zniszczen
wykonanych przez innych wykonawcéw przed odbiorem prac, ktére nie zostang jednoznacznie
udokumentowane, mogg zosta¢ odrzucone, a obowigzek realizacji niezbednych napraw bedzie nalezat w
takim wypadku do wykonawcy realizujgcego dany zakres prac.

Wszelkie prace powinny by¢ odebrane przez komisje odbiorowg (w tym przez Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru) przed ich zakryciem po uprzednim zgtoszeniu tych prac do odbioru (odpowiednim
wpisem do dziennika budowy) z min. 2-dniowym wyprzedzeniem. W przypadku nie zgtoszenia prac do
odbioru przed ich zakryciem, prace polegajgce na ich odkryciu w celu dokonania odbioru bedg realizowane
staraniem i na koszt wykonawcy realizujgcego dane prace.

Podstawg ptatnosci jest przedstawienie protokotéw odbioréw czesciowych i koncowych roboét z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych
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2.8 URZADZENIA

28.1 NAWIEWNIKI

Nawiewniki higrosterowane dwusystemowe okienne EXR302.HP firmy AERECO (o przeptywie 7-
28 m3/h przy réznicy cisnien 10Pa i ttumieniu akustycznym 35dB(A)) wyposazone w okap cisnieniowy AC
oraz Scienne nawiewniki higrosterowane EHT302 firmy AERECO (o przeptywie 5-30 m3/h przy rdznicy
cisnien 10Pa i thumieniu akustycznym 38dB(A)).

W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przeptywu powietrza, stopien otwarcia nawiewnika
zmienia sie automatycznie (bez ingerencji uzytkownika) w zaleznosci od wilgotnosci wzglednej powietrza w
pomieszczeniu - dziatanie w zakresie wilgotnosci od 35% (nawiewnik zamkniety, przeptyw 7 m3/h przy
réznicy cisnien 10 Pa) do 70% (nawiewnik otwarty, przeptyw 28 m3/h przy rdznicy cisnien 10 Pa).
Uzaleznienie stopnia otwarcia nawiewnika od poziomu wilgotnosci w pomieszczeniu pozwala na znaczne
oszczednosci energii cieplnej zuzywanej do ogrzania powietrza wentylacyjnego. Nawiewniki posiadajg
mozliwosé: recznego przymknigcia (ograniczenie przeptywu do 7 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa) oraz
recznego maksymalnego otwarcia (uzyskanie przeptywu 28m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa). Dzieki
mozliwosci recznego maksymalnego otwarcia praca nawiewnikdw zmienia sie z higrosterowanej na
cisnieniowg. Zastosowany okap z regulacjg przeptywu powietrza AC oprécz funkcji ochrony pomieszczenia
przed deszczem i owadami dodatkowo zabezpiecza przed skutkami zbyt duzego naptywu powietrza.
Opatentowany system regulacji sprawia, ze przeptyw powietrza jest redukowany gdy podcisnienie jest zbyt
duze (poz. 10 Pa), zapewniajgc wiekszy komfort w budynkach wysokich oraz narazonych na silne
podmuchy wiatru. Nawiewniki posiadajg Aprobate Techniczng wydang przez ITB - AT-15-8700/2011.
Celem poprawnego ich dziatania oraz zgodnie z PN83/B03430 ze zmiang AZ3 z 2000 roku nalezy
zamontowac je w gornej czesci okien. Otwory montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczong

28.2 KRATKI WYCIAGOWE

Kratki wyciggowe higrosterowane typu BXC 273 firmy AERECO. Ich maksymalny wydatek
powietrza usuwanego wynosi 80 m*¥h. Kratki sterowane sg poziomem wilgotnosci w pomieszczeniach tzn.
stopien otwarcia przepustnicy zmienia sie wraz ze zmiang wilgotnosci w pomieszczeniu. Nie wymagajg
dodatkowego zasilania. Podczas montazu istnieje mozliwos¢ zmiany ustawienia przepustnicy statej kratki.

2.83 NASADY WENTYLACYJNE NISKOCISNIENIOWE VBP

Na dachu na wyprowadzonym i odpowiednio zaizolowanym termicznie szachcie nalezy
zamontowa¢ nasady wentylacyjne VBP firmy AERECO. Nasada VBP pracuje w sposob ciagly i zapewnia
state podcisnienie w przewodzie wentylacyjnym niezaleznie od warunkéw atmosferycznych panujgcych na
zewnagtrz. Warto$¢ podcisnienia wytwarzanego przez nasade VBP wynosi max 17 Pa (przy 400 m%h).
Wentylator, w ktéry wyposazona zostata nasada zasilany jest pradem statym o napieciu 8-12 V DC.
Zuzycie energii wynosi okoto 14 W. Specjalna konstrukcja topatek umozliwia poprawne funkcjonowanie
instalacji wentylacji naturalnej w okresie gdy nasada nie pracuje.

Przed nasadami VBP nalezy umiesci¢ skrzynki rozprezne z blachy ocynkowanej, wykonane w
sposob szczelny. Nalezy przewidzie¢ dostep do skrzynek rozpreznych w celu konserwacji przewodow.
Zaleca sie izolacje skrzynek rozpreznych (wykonanych z blachy stalowej) wetng mineralng z widkna

szklanego o] ar. min. 20mm.
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284 WENTYLATORY VORT QUADRO

Wentylatory akustyczne promieniowe, posiadajg wbudowang klape zwrotng zabezpieczajgcg przed
wdmuchiwaniem powietrza do pomieszczenia w czasie gdy wentylator nie pracuje.
Wersja T (z timerem) - urzadzenie wigcza sie po zapaleniu $wiatta i pracuje 3 do 20 minut (w
zaleznosci od ustawienia) po jego zgaszeniu. Wyrzut powietrza poprzez wyrzut boczny z komina. Nalezy
przewidzie¢ dostep do wentylatoréw w celu konserwacji. Ukfady projektuje sie do pracy ciggtej.

2.8.5 PRZEWODY | KSZTALTKI WENTYLACYJNE

Instalacje wykona¢ z przewoddéw z blachy stalowej ocynkowanej typu SPIRO z ksztaltkami z
fabrycznie zamontowanymi uszczelkami EPDM. Aby zapobiec przenoszeniu dzwiekéw przewodami
wentylacyjnymi zaleca sie je zaizolowaé akustycznie matami lamelowymi LAMELLA MAT w/alu foli z wetny
mineralnej grubosci 20 mm. Kratki wyciggowe nalezy podigczy¢ do przewoddw typu spiro &125.

29 WARUNKI DOSTAWY

29.1 PAKOWANIE

Urzagdzenia bedg pakowane w celu zapobiezenia uszkodzeniu podczas transportu, skladowania i
przetadunku na placu budowy. Wykonawca zaopatrzy kazde opakowanie w uszy do podnoszenia lub inne
elementy umozliwiajgce przemieszczanie urzgdzen.

29.2 TRANSPORT

Transport materiatdw moze sie odbywa¢ po uprzednim uzgodnieniu z Koordynatorem / kierownikiem
budowy — terminu, trasy (na terenie budowy) i sposobu transportu w celu wyeliminowania utrudnien
komunikacyjnych na placu budowy i skoordynowania transportu z pracami towarzyszacymi.

Miejsce na skiadowanie materialébw nalezy bezwzglednie uzgodni¢ z koordynatorem/ kierownikiem
budowy — w miejscu zapewniajgcym nie pogorszenie jakosci ztozonych materiatéw i jednoczesnie - nie
utrudniajgcym prace pozostatym firmom wykonawczym.

Transport wszystkich materiatéw, zaréwno na teren budowy jak i transport wewnetrzny (poziomy i
pionowy) odbywa sie staraniem i na koszt Wykonawcy. Wszystkie materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed
kradziezg a w sytuacji gdy, pomimo zastosowanych zabezpieczen, materiaty sktadowane przez
Wykonawce na budowie zostang skradzione nalezy niezwlocznie (nie diuzej niz po 12 godz.) zgtosic¢ ten
fakt ochronie budowy / koordynatorowi / kierownikowi budowy (ewentualnie policji) oraz spisa¢ odpowiedni
protokét w ich obecnosci, stuzgcy do ubiegania sie o odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowe;.

Na czas transportu i przechowywania, urzgdzenia beda odpowiednio zabezpieczone przed
uszkodzeniem, korozja, itp. Przed budowg urzgdzenia bedg na ogét przechowywane na otwartym placu
budowy. Ochrona typowa do transportu na terenie Europy. Wszystkie maszynowo obrobione powierzchnie
muszg byC¢ zabezpieczone, korzystnie smarami antykorozyjnymi i tasmg. Podobnie wszelkie otwory z
kotnierzem i inne muszg by¢ zabezpieczone tasmg antykorozyjng. Na czas transportu nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem wszelkie uszczelki i tozyska. Nalezy przedsiewzig¢ sSrodki ostroznosci
zabezpieczajgce oprzyrzgdowanie przed uszkodzeniem podczas transportu, np. przy ponownym montazu
na placu budowy.

29.3 RAPORT FABRYCZNY

Raport ten nalezy dotgczy¢ do przesyiki.
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Dostarczenie Raportu fabrycznego Zamawiajgcemu nalezy traktowaé jako integralng czes¢ obowigzkéw
Wykonawcy w ramach zamoéwienia. Dla kazdej czesci urzadzeh sporzgdzany bedzie oddzielny raport
fabryczny.

Raport fabryczny zawiera¢ bedzie:

- spis i wykaz czesci

- kopia zatwierdzenia i innych waznych pism, w tym certyfikaty CE, VdS, UL, UDT, CNBOP, FM itp.
(odnosne certyfikaty dla urzgdzeh w zakresach dla nich wymaganych);

- zatwierdzone warunki techniczne procedur zgrzewania, spawania, klejenia, innych procesoéw tagczenia;

- Swiadectwa materiatu;

- szkic wskazujgcy punkty kontroli radiologicznej;

- Swiadectwa wszystkich proceséw poddawania obrdbce cieplnej wraz z kartami wykresowymi temperatur i
czasow ich trwania;

- raport z kontroli i testéw;

- wzor lub fotografia tabliczki firmowej i/lub tabliczki z numerem.

294 TESTOWANIE URZADZEN

Wykonawca przeprowadzi wszelkie urzedowo wymagane proby i wystawi swiadectwa. Ponadto
urzadzenia zostang poddane standardowym probom eksploatacyjnym. Dostarczone zostang oryginaty
Swiadectw zawierajgce wszystkie wyniki prob. Wykonawca przedstawi szczegétowy program prob wraz z
procedurg pomiarowg. Po zainstalowaniu urzadzeh na placu budowy Wykonawca przeprowadzi wszelkie
préby w celu upewnienia sie, ze urzgdzenia pracujg prawidtowo i sg gotowe do rozruchu i oddania do
eksploatacji. W fazie oddawania do eksploatacji Wykonawca przeprowadzi wszystkie préby niezbedne do
zapewnienia zgodnosci z wymaganiami eksploatacyjnymi.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego, z 5-dniowym wyprzedzeniem, o prébach wymagajgcych
obecnosci przedstawiciela Zamawiajgcego. W przypadku braku takiego zawiadomienia zaplanowana préba
zostanie przetozona lub powtérzona.

2.9.5 PROBA MECHANICZNA

Przeprowadzona zostanie fabrycznie standardowa préba mechaniczna w petni zmontowanego
bloku/urzadzenia, proponowana przez Wykonawce/Dostawce.

2.9.6 PROBA EKSPLOATACYJNA

Po rozruchu oraz pomysinym wyregulowaniu i dostrojeniu czesci sktadowych i oprzyrzgdowania,
urzadzenie moze zosta¢ poddane 12-godzinnej prébie eksploatacyjnej zgodnej ze standardowg procedurg
zaproponowang przez Wykonawce. Wykonawca przeprowadzi probe sprawnosci i przedtozy protokét z
préby eksploatacyjnej bloku/urzgdzenia, zawierajgcy proponowane tolerancje eksploatacyjne.

29.7 RAPORT Z KONTROLI | TESTOWANIA

Wykonawca wystawi Swiadectwo stwierdzajgce, ze urzgdzenia zostaty wykonane i przetestowane
zgodnie z niniejszg specyfikacjg oraz wymaganiami miejscowych i krajowych przepiséw i rozporzadzen.
Taki raport z kontroli i testowania (jako czes¢ raportu fabrycznego) potwierdzony bedzie przez stuzby
kontroli. Inspektor Nadzoru podpisuje swiadectwo w zakresie robot przez niego nadzorowanych.
Potwierdzone s$wiadectwo zostanie przekazane Zamawiajgcemu i dotgczone do dokumentaciji
powykonawcze;.
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29.8 CZESCI ZAMIENNE

Przed odbiorem instalacji Wykonawca dostarczy co najmniej nastepujgce czesci zamienne
instalaciji:
- wg. dir urzgdzen;
- wszelkie czesci zamienne i materiaty eksploatacyjne potrzebne przy oddawaniu systemu do rozruchu
oraz eksploatacji na okres 3 miesiecy normalnej pracy instalacji od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania. W dniu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu i Swiadectwa Wykonania we wszystkich
urzgdzeniach i elementach instalacji zainstaluje nowe filtry.
Wykonawca dostarczy wykaz zalecanych czesci zamiennych i materiatéw eksploatacyjnych.
Wykaz ten zawiera¢ bedzie wszystkie czesci zamienne. Wykaz zawiera¢ bedzie co najmniej nastepujgce
dane:
- pozycja (oznaczenie referencyjne);
- opis;
- numer czesci;
- Wykonawca i/lub producent;
- koszt jednostkowy;
- termin dostawy.

299 KONSERWACJA

System zostanie zaprojektowany do pracy ciggtej nie dozorowanej, wymagajacy minimum
konserwacji i kontroli. Zalecenia Wykonawcy w zakresie kontroli i konserwacji wraz ze szczegétowymi
harmonogramami kontroli i konserwacji zostang przedtozone do zatwierdzenia. Wykonawca przeprowadzi
12-miesieczny okres petnego serwisowania przedmiotu umowy liczac od daty wystawienia Swiadectwa
Wykonania. Ustuga ta bedzie polega¢é na dokonywaniu regularnych przegladéw przedmiotu umowy
(instalacji i urzadzen) przez wykwalifikowanych i przeszkolonych pracownikow Wykonawcy oraz bedzie
obejmowaé wszelkie potrzebne regulacje, smarowanie, oliwienie, czyszczenie, itp., Silny mroz: Instalacje
muszg by¢ sprawne nawet w najgorszych warunkach temperaturowych (-25°C). W takich warunkach
zalecane jest codzienne sprawdzanie wszystkich urzadzeh i przewoddw bezzwlocznie po nadejsciu
odwilzy.

2.10 WYTYCZNE DLA BRANZ

2.10.1 BRANZA BUDOWLANA

— wykonac¢ otwory w Scianach i stropach dla prowadzenia przewodéw wentylacyjnych,

—  przed instalacjg nasad, wentylatorow oraz kratek wyciggowych zapoznaé¢ sie z ich instrukcjami monta-
zu,

— podczas produkcji stolarki okiennej nalezy wykona¢ otwory pod nawiewniki okienne, ilos¢ i miejsce wg
projektu; w przypadku okien aluminiowych nalezy zastosowaé dodatkowo mufe montazows,

— nalezy wykona¢ skrzynki rozprezne przed nasadami wentylacyjnymi (wg zatgcznikow),

— do bezposredniego poditgczenia pionéw wentylacyjnych do skrzynek rozpreznych mozna zastosowac
izolowane przewody typu flex o dlugosci max 1m,

— przy przejsciu instalacji przez strefy pozarowe nalezy zastosowaé klapy przeciwpozarowe firmy
AERECO o odpowiedniej odpornosci ogniowe;.

2.102 BRANZA ELEKTRYCZNA

— przewidzie¢ na klatce schodowej ostatniej kondygnacji umiejscowienie rozdzielnicy RW zasilajgcej ni-
skocisnieniowe nasady kominowe VBP; 8-12 V DC; dopuszczalne tetnienia napiecia zasilania 10%;
max natezenie pradu 1,5A; moc silnika 14W,
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—  przewidzie¢ doprowadzenie zasilania do rozdzielnic: 230V,

—  przewidzie¢ trasy przewoddéw zasilajgcych nasady - od rozdzielnic do poszczegdlnych nasad nalezy
poprowadzi¢ oddzielny przewod o przekroju min 3 x 1,5 mm? (w przypadku odlegtosci powyzej 30m
przewdd o przekroju 3 x 2,5 mm?),

— wentylator MICRO 100 zasilany napigciem 230V, zuzycie energii 53W; nalezy przewidzie¢ wytgcznik
serwisowy w miejscu wskazanym przez inwestora, przewiduje sie prace ciggta wentylatora.

Opracowanie elektryczne dla rozdzielnicy RW-12

RW-12 — rozdzielnia elekiryczna zasilajgca do 12 szt. nasad wentylacyjnych VBP, szafa
natynkowa. Niezalezna ptynna regulacja napiecia w zakresie od 8 do 12V dla kazdej nasady. Sterowanie
poprzez sterowniki ZX-VBP.

Doprowadzenie napiecia z rozdzielnicy administracyjnej przewodami YDY 3x1,5 mm? do
rozdzielnicy wentylatorowej RW-12. Umieszczenie rozdzielnicy ponizej wytazu dachowego obok drabiny na
klatce schodowe;.

Rozprowadzenie przewodoéw od rozdzielnicy wentylatorowej RW-12 do nasad VBP w rurze
winidurowej YDY 3x1,5 mm?2. Kazda nasada zasilana jest indywidualnie. Nasada posiada przewdd
przytgczeniowy o diugosci 1 m. Nasade nalezy podigczyé z przewodami zasilajgcymi w puszce
instalacyjnej o klasie szczelnosci IP65. Wyprowadzenia przewodéw z nasady: + brgzowy, - czarny,
niebieski sygnalizacja. W celu unikniecia pomytek tgczymy odpowiednio: czarny przewdd nasady z
czarnym zasilajgcym, niebieski przewdd nasady z niebieskim zasilajgcym, brgzowy przewéd nasady z
z6ttozielonym zasilajgcym.

Rozruchu rozdzielnicy dokona pracownik serwisu firmy aereco wentylacja sp. z o0.0. — Piotr
Kwiecien tel. 695 950 793. Rozruch polega¢ bedzie na sprawdzeniu poprawnosci potgczen, zgodnosci z
dokumentacjg techniczng, jakosci izolacji, przektadania transformatora oraz poprawno$¢ montazu nasady.

2.11 PRODUCENCI MATERIALOW | URZADZEN

2.11.1 WENTYLACJA
Urzadzenia firmy AERECO
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