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1.      Określenie przedmiotu zamówienia 
  
1.1.   Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsi ęwzięcia  
Projekt zewnętrznych linii kablowych 0,4 kV oraz oświetlenie zewnętrzne dla nowej siedziby Komisariatu 
Policji w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Wesołej, działka nr: 3788/601  
  
 
1.2  Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczn ą  
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  prac  i  ich  zgodność  z  dokumentacją  kontraktową  i  
techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji  
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i 
przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy.  
 
1.3    Definicje i skróty  
Określenia  podstawowe  użyte  w  niniejszej  specyfikacji są  zgodne  z  „Ustawą  z  dnia  7  lipca  1994r.  
Prawo budowlane” DZ.U. 2003 nr 207 poz. 2016.  
  
2.  Prowadzenie robót  
  
2.1  Wymagania ogólne  
Przy wykonywaniu robót ogólnobudowlanych związanych pomocniczo z wykonawstwem robót 
elektrycznych należy przestrzegać wymagań podanych w specyfikacji technicznej budowlanej.  
Montaż konstrukcji stalowych będących konstrukcjami wsporczymi lub osłonowymi urządzeń (instalacji, 
linii) elektrycznych, w tym również spawanie i zabezpieczanie przed korozją, należy wykonywać w sposób  
podany w specyfikacji technicznej konstrukcji stalowych.  
  
2.2  Roboty ziemne zwi ązane z wykonywaniem robót elektrycznych  
2.2.1. Przed rozpoczęciem robót ziemnych do celów elektrycznych na terenie budowy, należy uzyskać  
zezwolenie na prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy.  
2.2.2  Roboty ziemne należy wykonywać w sposób podany w specyfikacji technicznej budowlanej,  
przestrzegając m.in. następujących wymagań:  
-  przed rozpoczęciem robót ziemnych należy dokładnie zapoznać się z właściwą dokumentacją, jak  
również z dokumentacją znajdujących się w pobliżu budowli, instalacji, itp., aby w czasie  
wykonywania robot ziemnych nie spowodować uszkodzenia istniejących podziemnych instalacji,  
szczególnie urządzeń elektroenergetycznych,  
-  jeśli dokumentacja potwierdzona przez inwestora lub zleceniodawcę nie przewiduje żadnych  
skrzyżowań ani zbliżeń do podziemnych instalacji lub obiektów, a mimo to wykonawca robót 
elektrycznych podejrzewa istnienie takich skrzyżowań lub zbliżeń, należy uzyskać zapis do dziennika 
budowy (robót) zawierający oświadczenie miarodajnego przedstawiciela inwestora (zleceniodawcy) w 
tym zakresie,  
-  w przypadku skrzyżowania lub znacznego zbliżenia wykopu ziemnego do istniejących podziemnych  
instalacji elektrycznych (kabli), instalacji sanitarnych i innych urządzeń, sposób wykonania prac  
zabezpieczających należy uzgodnić z miarodajnym przedstawicielem instytucji eksploatującej te  
urządzenia i uzyskać odpowiedni zapis w dzienniku budowy (robót); wykonawca robót ziemnych  
powinien zabezpieczyć istniejące instalacje lub urządzenia pod nadzorem przedstawiciela instytucji  
opiekującej się tymi instalacjami (urządzeniami),  
-  po wykonaniu zasadniczych robót, ułożeniu kabli lub kanalizacji z bloków (rur) kablowych, ułożeniu  
rur osłonowych itp. należy zasypać wykop gruntem pochodzącym z danego wykopu; w miarę  
zasypywania wykopu, zwłaszcza na obszarze chodników, placów, jezdni itp. należy nasypywany  
grunt ubijać warstwami o grubości do 20cm ubijakiem mechanicznym, a w ostateczności – przy  
małych wykopach – ubijakiem ręcznym; warstwę ubijanego gruntu należy nasypać ok. 10cm  
powyżej poziomu terenu; pozostały nadmiar gruntu należy usunąć lub równomiernie rozłożyć w  
pobliżu wykopu; na terenach nie zabudowanych nie zachodzi potrzeba ubijania nasypowego gruntu, 
należy więc pozostały z wykopu grunt zużytkować w całości na zasypanie wykopu, przy czym nadmiar 
gruntu ułożyć równomiernie nad zasypanym wykopem,  
-  szczegółowe warunki techniczne wykonania robót ziemnych potrzebnych dla niektórych instalacji  
elektrycznych podano w specyfikacji szczegółowej.   
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2.3  Koordynacja robót elektrycznych z innymi robot ami  
Koordynacja robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana we 
wszystkich fazach procesu inwestycyjnego, począwszy od projektowania, a skończywszy na rozruchu i 
przekazaniu do eksploatacji. Koordynacją należy objąć również projekty organizacji budowy i robót, 
ogólne harmonogramy budowy oraz fazę realizacji (wykonawstwa) inwestycji. Wykonywanie robót należy 
koordynować na bieżąco z: 
–  kierownikiem budowy.  
– przedstawicielem generalnego wykonawcy i kierownikami robót poszczególnych rodzajów.   
Harmonogram budowy powinien określać zakres oraz terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych 
rodzajów robót lub ich etapów i powinien być tak uzgodniony, aby zapewniał prawidłowy przebieg 
zasadniczych robót ogólnobudowlanych, a równocześnie umożliwiał technicznie i ekonomicznie 
wykonawstwo robót specjalistycznych (w tym i elektrycznych). Ogólny harmonogram budowy powinien 
stanowić podstawę do opracowania harmonogramów robót elektrycznych.  
2.3.1. Koordynacją należy objąć również pomocnicze roboty ogólnobudowlane związane z robotami  
elektrycznymi, jeśli wykonawca robót elektrycznych nie będzie wykonywał robót pomocniczych siłami  
własnymi, np. naprawa nawierzchni, wykonywanie rusztowań powyżej wysokości 4m itp.  
  
  
3.  Materiały i urz ądzenia 
  
3.1  Źródła uzyskiwania materiałów i urz ądzeń  
Wszystkie  wbudowywane  materiały  i  urządzenia  instalowane  w  trakcie  wykonywania  robót  muszą  
być zgodne  z  wymaganiami  określonymi  w  poszczególnych  szczegółowych  specyfikacjach 
technicznych. Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego 
źródła nie będzie  znaczyć,  że  wszystkie  materiały  pochodzące  z  tego  źródła  są  akceptowane  
automatycznie. Wykonawca  jest  zobowiązany  do  dostarczania  atestów  i/lub  wykonania    prób  
materiałów  otrzymanych  z zatwierdzonego  źródła  dla  każdej  dostawy,  żeby  udowodnić, spełnienie 
wymagań odpowiedniej specyfikacji technicznej.  
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego źródła,  
włączając  te,  które  zostały  wskazane  przez  zamawiającego,  przed  rozpoczęciem  wykorzystywania  
tego źródła  wykonawca ma obowiązek dostarczenia  zarządzającemu realizacją umowy  wszystkich 
wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  
wszystkie koszty pozyskania  i  dostarczenia  na  Plac  Budowy  materiałów  lokalnych.  Za  ich  ilość  i  
jakość  odpowiada Wykonawca.  Stosowanie  materiałów  pochodzących  z  lokalnych  źródeł  wymaga  
akceptacji  zarządzającego realizacją umowy. W  przypadku  realizacji  robót  z  funduszów  Unii  
Europejskiej  wymagane  jest  świadectwo,  że  użyte materiały i urządzenia pochodzą z krajów 
należących do Unii Europejskiej   
  
3.2  Kontrola materiałów i urz ądzeń  
Zarządzający  realizacją  umowy  może  okresowo  kontrolować  dostarczane  na  budowę  materiały  i 
urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami specyfikacji technicznych. Zarządzający 
realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby  sprawdzić jego  
własności.  Wyniki  tych  prób  stanowić  mogą  podstawę  do  aprobaty  jakości  danej  partii  materiałów.  
 
3.3  Atesty materiałów i urz ądzeń   
W  przypadku  materiałów,  dla  których  w  specyfikacjach  technicznych wymagane  są  atesty,  każda  
partia  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  atest  określający  w  sposób jednoznaczny  jej  cechy.  
Przed  wykonaniem  przez  wykonawcę  badań  jakości  materiałów,  zarządzający realizacją  umowy  
może  dopuścić  do  użycia  materiały  posiadające  atest  producenta  stwierdzający  pełną  
zgodność tych materiałów  z warunkami podanymi w specyfikacjach technicznych.   Produkty 
przemysłowe muszą posiadać atesty  wydane przez  producenta,  poparte  w razie  potrzeby wynikami  
wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  muszą  być  dostarczone  przez  
wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy.   
Materiały  posiadające  atesty,  a  urządzenia  –  ważną  legalizację,  mogą  być  badane  przez  
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona 
niezgodność właściwości  materiałów i urządzeń przewidzianych  do  użycia, z  wymaganiami zawartymi  
w  specyfikacjach technicznych, nie zostaną one przyjęte do wbudowania.   
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3.4  Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy  
Materiały  uznane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy  za  niezgodne  ze  szczegółowymi  
specyfikacjami  technicznymi  muszą  być  niezwłocznie  usunięte  przez  wykonawcę  z  placu  budowy.  
Jeśli zarządzający  realizacją  umowy  pozwoli  wykonawcy  wykorzystać  te  materiały  do  innych  robót  
niż  budowa zewnętrznych lini kablowych 0,4kV i oświetlenia terenu do których zostały one pierwotnie 
nabyte, to wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego  realizacją  
umowy.  Każdy  rodzaj  robót  wykonywanych  z  użyciem  materiałów,  które  nie zostały  sprawdzone  
lub  zaakceptowane  przez  zarządzającego  realizacją  umowy,  będzie  wykonany  na własne  ryzyko  
wykonawcy.  
 
3.5    Przechowywanie i składowanie materiałów i ur ządzeń  
Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić,  żeby  materiały  i  urządzenia  tymczasowo  składowane  na  
budowie, były  zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać  ich jakość i  własności  w takim 
stanie jaki  jest  wymagany  w  chwili  wbudowania  lub  montażu.  Muszą  one  w  każdej  chwili  być  
dostępne  dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili kiedy 
zostaną użyte.   
Tymczasowe  tereny  przeznaczone  do  składowania  materiałów  i  urządzeń  będą  zlokalizowane  w  
obrębie  placu  budowy  w  miejscach  uzgodnionych  z  zarządzającym  realizacją  umowy,  lub  poza  
placem budowy,  w  miejscach  zapewnionych  przez  wykonawcę.  Zapewni  on,  że  tymczasowo  
składowane  na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem.   
  
3.6   Stosowanie materiałów zamiennych  
Jeśli  wykonawca  zamierza  użyć  w  jakimś  szczególnym  przypadku  materiały  lub  urządzenia  
zamienne,  inne  niż  przewidziane  w  projekcie  wykonawczym  lub  szczegółowych  specyfikacjach  
technicznych,  poinformuje  o  takim  zamiarze  przynajmniej  zarządzającego  realizacją  umowy. 
Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w bez akceptacji 
projektanta i zarządzającego realizacją umowy.  
  
4.    Sprzęt   
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym  przez  zarządzającego  
realizacją  umowy.  Liczba  i  wydajność  sprzętu  powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z 
terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Sprzęt  będący  własnością  wykonawcy  lub  
wynajęty  do  wykonania  robót  musi  być  utrzymywany  w dobrym  stanie  i  gotowości  do  pracy  oraz  
być  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami dotyczącymi  jego  użytkowania.  Tam  
gdzie  jest  to  wymagane  przepisami,  wykonawca  dostarczy zarządzającemu  realizacją  umowy  kopie  
dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do użytkowania. Jeżeli  projekt  wykonawczy  lub  
specyfikacje  techniczne  przewidują  możliwość wariantowego  użycia  sprzętu  przy  wykonywaniu robót,  
wykonawca  przedstawi  wybrany  sprzęt  do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie 
może on być później zmieniany bez jego zgody.  
Sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy  zostaną  
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
  
5.    Kontrola jako ści robót  
  
5.1       Zasady kontroli jako ści robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości zastosowanych materiałów i urządzeń. 
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel, sprzęt,  zaopatrzenie  i  
wszelkie  urządzenia  niezbędne badania materiałów oraz jakości wykonania robót. Wykonawca jest 
zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą  
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  projekcie wykonawczym i 
specyfikacjach technicznych.  
Wykonawca  dostarczy  zarządzającemu  realizacją  umowy  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  
stosowane  urządzenia  i  sprzęt  badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. W czasie kontroli 
szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót  
z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.  
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5.2  Próby monta żowe 
 
5.2.1. Po zakończeniu robót elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem wykonawca zobowiązany jest 
do przeprowadzenia tzw. prób montażowych, tj. technicznego sprawdzenia jakości wykonanych robót 
wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarów (prac regulacyjno-pomiarowych) i próbnym uruchomieniem 
(„bieg luzem”) poszczególnych przewodów, instalacji, urządzeń, maszyn itp.  
5.2.2. Wykonawca robót przeprowadza próby montażowe odpłatnie na podstawie ogólnego kosztorysu, w  
którym należność powinna być ujęta w pozycjach kosztorysowych zasadniczych elementów robót lub w  
oddzielnych pozycjach.  
5.2.4. Wyniki prób montażowych powinny być ujęte w szczegółowych protokołach lub udokumentowane  
odpowiednim wpisem w dzienniku robót (budowy); stanowią one m.in. podstawę odbioru robót oraz  
podstawę do stwierdzenia przygotowania do podjęcia prac rozruchowych, jeśli rozruch jest 
przewidywany.  
 
 
6.  Odbiór robót 
Przy robotach elektrycznych należy przed zasadniczymi odbiorami stosować również odbiory dodatkowe, 
tj. odbiory międzyoperacyjne i częściowe.  
 
6.1 Odbiór mi ędzyoperacyjny  
Odbioru międzyoperacyjnego dokonuje kierownik robót przy udziale zainteresowanych majstrów i 
brygadzistów, którzy uczestniczyli w wykonaniu danego rodzaju robót. W odbiorze międzyoperacyjnym 
może brać również udział przedstawiciel generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, 
których udział w komisji odbiorczej jest celowy.  
Przy dokonywaniu odbioru międzyoperacyjnego robót należy sprawdzić zgodność odbieranych robót z  
dokumentacją projektowo-kosztorysową i z ewentualnymi zapisami uprawnionych osób w dzienniku 
budowy.  
Przy odbiorach międzyoperacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na jakość wykonania zgodnie z  
warunkami technicznymi wykonywania danego rodzaju robót.  
Z każdego dokonanego odbioru międzyoperacyjnego powinien być sporządzony protokół podpisany 
przez wszystkich członków komisji, zawierający ocenę wykonanych robót i ewentualne zalecenia, które 
powinny być wykonane przed podjęciem dalszych prac. Wyniki dokonanego odbioru międzyoperacyjnego 
powinny być wpisane do dziennika robót (budowy).  
  
6.2  Odbiór cz ęściowy  
6.2.1. Odbiorem częściowym może być objęta część obiektu, instalacji lub robót, stanowiąca etapową  
całość. Jako odbiór częściowy traktuje się również odbiór dotyczący całokształtu robót zleconych do 
wykonania jednemu spośród wykonawców (podwykonawcy). Odbiór częściowy ma na celu jakościowe i  
ilościowe sprawdzenie wykonanych robót.   
6.2.2. Do odbiorów częściowych zalicza się tez odbiory elementów obiektu lub robót przewidzianych do  
zakrycia, w celu sprawdzenia jakości wykonania robót oraz dokonania ich obmiaru. Odbiór tych robót w 
zakresie budowy lini kablowych nN 0,4kV i oświetlenia terenu powinien być przeprowadzony komisyjnie, 
w obecności przedstawiciela zamawiającego (zleceniodawcy). Wykonawca jest obowiązany zawiadomić 
zamawiającego o proponowanym odbiorze w terminie umożliwiającym udział przedstawiciela 
zamawiającego. Zawiadomienie może być dokonane w formie wpisu do dziennika budowy, listem 
poleconym lub faxem (w przypadkach uzasadnionych również telefonicznie, z  
odnotowaniem rozmowy w dzienniku robót). Z odbioru robót ulegających zakryciu sporządza się protokół,  
którego wyniki należy wpisać do dziennika budowy (robót), w tym również wyniki oceny jakości.  
6.2.3. W systemie generalnego wykonawstwa robót, odbioru częściowego dokonuje generalny 
wykonawca od podwykonawcy, a następnie inwestor od generalnego wykonawcy. Inwestor może 
uzgodnić z generalnym wykonawcą i przeprowadzić odbiór częściowy równocześnie z odbiorem robót od 
podwykonawcy przez generalnego wykonawcę. W przypadku bezpośredniego wykonawstwa odbiór 
częściowy ogranicza się do odbioru robót przez inwestora.  
6.2.4. Częściowy odbiór obiektu powinien być dokonywany przez komisję powołaną przez inwestora  
(zamawiającego). W skład komisji powinni wchodzić: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel 
generalnego wykonawcy, kierownicy robót specjalistycznych (podwykonawcy) i ewentualnie inne 
powołane osoby.  
6.2.5. Z dokonanego odbioru częściowego należy spisać protokół, w którym powinny być wymienione  
ewentualne wykryte wady (usterki) oraz określone terminy ich usunięcia. Równocześnie należy dokonać  
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy (robót) z ewentualnym dołączeniem kopii protokołu.  
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6.2.6. Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad (usterek) wymienionych z protokole, jak to podano 
w p. 6.2.5, zamawiający (inwestor) dokonuje sprawdzenia komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbiór  
pousterkowy), stwierdzając to w oddzielnym protokole z równoczesnym wpisem w dzienniku budowy 
(robót) informującym o usunięciu usterek.  
  
6.3  Odbiór ko ńcowy  
6.3.1. Odbiór końcowy przeprowadza się na podstawie technicznych warunków odbioru robót przy  
przestrzeganiu ogólnych zasad odbioru obiektów. 
6.3.2. Odbiór końcowy robót wykonanych w obiekcie dokonywany przez inwestora może być połączony z  
odbiorem mającym na celu przekazanie obiektu użytkownikowi do eksploatacji.  
6.3.3. Odbiór końcowy powinien być poprzedzony technicznymi odbiorami częściowymi (jeśli takie były 
przewidziane) oraz po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego, jeśli rozruch taki był zlecony przez  
inwestora (zamawiającego) wykonawcy robót. Zakończenie i wyniki wymienionych prac powinny być  
właściwie udokumentowane.  
6.3.4. Odbioru końcowego od wykonawcy dokonuje przedstawiciel zamawiającego (inwestora). Może on  
korzystać z opinii komisji w tym celu powołanej, złożonej z rzeczoznawców i przedstawicieli użytkownika  
oraz kompetentnych organów.  
6.3.5. Przed przystąpieniem do odbioru końcowego oddający (wykonawca robót) jest zobowiązany do:   
-  przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej oceny wykonanych robót (obiektu, inwestycji)  
będących przedmiotem odbioru, a w szczególności: umowy wraz z jej późniejszymi uzupełnieniami i  
uzgodnieniami, protokołów i zaświadczeń z dokonanych prób montażowych i ewentualnych prac  
rozruchowych, dziennika robót (budowy), ewentualnych opinii rzeczoznawców, projektów z  
naniesionymi ewentualnymi poprawkami, odnośnych przepisów i instrukcji o obsłudze znajdujących  
się w obiekcie maszyn, urządzeń, instalacji itp.,  
-  umożliwienia przedstawicielowi zamawiającego (komisji odbioru) zapoznania się z wyżej wymienionymi 
dokumentami i przedmiotem odbioru.  
 6.3.6. Przy dokonywaniu odbioru końcowego należy:  
-  sprawdzić zgodność wykonanych robót z umową, dokumentacją projektowo-kosztorysową,  
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,  
-  sprawdzić udokumentowanie jakości wykonanych robót (instalacji) odpowiednimi protokołami prób 
montażowych oraz ewentualnymi protokołami z rozruchu technologicznego, sprawdzając przy tym  
również wykonanie zaleceń i ustaleń zawartych w protokołach prób i odbiorów,  
-  w przypadku odbioru całości obiektu stwierdzić, czy odbierany obiekt spełnia warunki zasad  
prawidłowej eksploatacji i może być użytkowany lub stwierdzić istniejące wady i usterki.  
6.3.7. Z odbioru końcowego powinien być spisany protokół podpisany przez upoważnionych 
przedstawicieli zamawiającego i oddającego wykonany obiekt (lub roboty) i przez osoby biorące udział w 
czynnościach odbioru. Protokół powinien zawierać ustalenia poczynione w toku odbioru, stwierdzone 
ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usunięcia. W przypadku, gdy wyniki odbioru 
końcowego upoważniają do przyjęcia obiektu do eksploatacji (przyjęcia we władanie), protokół powinien 
zawierać odnośne oświadczenie zamawiającego lub, w przypadku przeciwnym, odmowę wraz z jej 
uzasadnieniem; w obu przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robót).  
  
7.  Przekazanie do eksploatacji. R ękojmia  
7.1. Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu całości robót (w tym i elektrycznych),  
wykonanych w obiekcie po przeprowadzeniu rozruchu technologicznego (jeśli taki jest przewidziany), po  
odbiorze końcowym i stwierdzeniu usunięcia wad i usterek oraz wykonania zaleceń.    
7.2. Przekazanie obiektu do eksploatacji zamawiającemu (użytkownikowi) nie zwalnia wykonawcy od  
usunięcia ewentualnych wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym i istotnych usterek  
zgłoszonych przez użytkownika w okresie trwania rękojmi, tj. w okresie gwarancyjnym.  
7.3. Termin usunięcia wad i usterek w ramach rękojmi wyznacza inwestor w porozumieniu z wykonawcą.   
7.4. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę robót zobowiązań wynikających z rękojmi 
zamawiający ma prawo do stosowania kar umownych i do odszkodowania.  
7.5. Ogólne obowiązujące przepisy dotyczące rękojmi, kar umownych i odszkodowań powinny być 
zgodne z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.  
  
8.  Wymagania dotycz ące bezpiecze ństwa i higieny pracy przy robotach elektrycznych  
8.1. Przy wykonywaniu robót elektrycznych każdy wykonawca (podwykonawca) jest zobowiązany do  
przestrzegania aktualnie obowiązujących przepisów w zakresie BHP.   
8.2. Podwykonawca robót elektrycznych powinien przestrzegać odnośnych wymagań generalnego  
wykonawcy w zakresie BHP.  
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8.3. Kwalifikacje personelu wykonawcy robót elektrycznych powinny być stwierdzone przez właściwą 
komisję egzaminacyjną i udokumentowane aktualnie ważnymi zaświadczeniami kwalifikacyjnymi.  
  
9.  Wykonywanie poł ączeń elektrycznych szyn i przewodów oraz przył ączanie do aparatów i 
urządzeń 
 
9.1  Połączenia elektryczne przewodów sztywnych  
9.1.1. Powierzchnie stykających się elementów torów prądowych oraz przekładek i podkładek 
metalowych, przewodzących prąd, powinny być dokładnie oczyszczone i wygładzone. Zanieczyszczone 
styki (zaciski aparatów, przewody itp. ) pokryte powłoką metalową ogniową lub galwaniczną należy tylko 
zmywać odczynnikami chemicznymi i szlifować pastą polerską.  
9.1.2. Powierzchnie zestyków należy zabezpieczyć przed korozją wazeliną techniczną.  
9.1.3. Połączenia należy wykonać spawaniem, śrubami lub w inny sposób określony w projekcie  
technicznym. Szyny o szerokości większej od 120 mm zaleca się łączyć spawaniem.  
9.1.4. Śruby , nakrętki i podkładki stalowe powinny być pokryte galwanicznie warstwą metaliczną.  
9.1.5. Połączenie, przewidziane do umieszczenia w ziemi, zaleca się wykonywać za pomocą spawania.  
Wszelkie połączenia elektryczne w ziemi należy zabezpieczyć antykorozyjnie, np. przez pokrycie np. 
lakierem bitumicznym. 
 
9.2  Połączenia elektryczne kabli i przewodów   
9.2.1. Żyły jednodrutowe mogą mieć zakończenia:  
-  proste, nie wymagające obróbki po zdjęciu izolacji, przyłączane do zacisków śrubowych,  
-  oczkowe, dla przewodów podłączanych pod śrubę lub wkręt; oczko o średnicy wewnętrznej większej  
ok. 0,5mm od średnicy gwintu należy wyginać w prawo,  
-  sprasowane końce żył przystosowane do podłączania pod śrubę,  
-  z końcówką kablową końcówkę łączy się z przewodem przez lutowanie lub zaprasowywanie,  
-  z końcówką kablową do lutowania.  
9.2.2. Żyły wielodrutowe mogą mieć zakończenia:  
-  proste lub oczkowe, stosowane do przewodów miedzianych, z końcem prostym lub oczkiem dobrze  
oczyszczonym i pocynowanym; takie zakończenia dopuszcza się tylko w przypadku, gdy zaciski nie  
pozwalają na zastosowanie końcówki lub tulejki,  
-  z końcówką kablową podłączane pod śrubę; końcówkę montuje się przez prasowanie, lutowanie lub  
spawanie,  
-  z tulejką (końcówką rurkową) umocowaną przez zaprasowywanie.  
  
9.3  Śruby i wkr ęty w poł ączeniach  
Śruby i wkręty do łączenia szyn oraz przewodów powinny mieć taka długość, aby po skręceniu 
połączenia  
wystawały co najmniej na wysokość 2-6 zwojów. Nie dotyczy to śrub dostarczanych przez wytwórcę wraz 
z aparatem, jeśli zostanie zachowana wysokość śruby ok. 2-3mm, wystającej poza nakrętkę.  
  
9.4  Przył ączanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o świetleniowych itd. 
9.4.1. W gniazdach bezpiecznikowych przewód doprowadzający należy połączyć z szyną gniazda (śrubą 
stykową), a przewód zabezpieczany z gwintem.  
9.4.2.  W oprawach oświetleniowych i podobnym osprzęcie przewód fazowy lub „+” należy łączyć ze  
stykiem wewnętrznym, a przewód neutralny lub „-” z gwintem (oprawką).  
  
9.5  Prace spawalnicze 
9.5.1. Prace spawalnicze należy prowadzić tak, aby nie zanieczyścić elementów izolacyjnych, aparatów i  
przewodów odpryskami roztopionego metalu.  
9.5.2. Prace spawalnicze należy wykonywać w odległości bezpiecznej od aparatów i urządzeń  
zawierających olej lub odpowiednio zabezpieczyć te urządzenia i aparaty.  
  
10.    Przepisy zwi ązane  
10.1.   Normy i normatywy  
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Mają 
zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w 
szczególności: PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i 
budowa PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Zakres, przedmiot i  
wymagania podstawowe  
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PN-IEC 60364-3:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogólnych  
charakterystyk  
PN-IEC 60364-4-41:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa  
PN-IEC 60364-4-42:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-IEC 60364-4-43:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-45:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia  
PN-IEC 60364-4-46:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie  
PN-IEC 60364-4-47:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony dla zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne. 
Środki ochrony przed porażeniem  
prądem elektrycznym  
PN-IEC 60364-4-442:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi 
przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia  
PN-IEC 60364-4-443:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub 
łączeniowy  
PN-IEC 60364-4-444:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) 
w instalacjach obiektów budowlanych  
PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed 
prądem przetężeniowym  
PN-IEC 60364-4-481:1994  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniająca  
bezpieczeństwo. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Wybór środków 
ochrony przeciwporażeniowej w zależności od wpływów zewnętrznych  
PN-IEC 60364-4-482:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia  
bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od wpływów zewnętrznych. Ochrona 
przeciwpożarowa  
PN-IEC 60364-5-51:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Postanowienia ogólne  
PN-IEC 60364-5-52:2002  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Oprzewodowanie  
PN-IEC 60364-5-523:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
Wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała przewodów  
PN-IEC 60364-5-53:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza  
PN-IEC 60364-5-534:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami  
PN-IEC 60364-5-537:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.  
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia  
PN-IEC 60364-5-54:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia 
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne  
PN-IEC 60364-5-548:2001  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. Układy uziemiające i połączenia wyrównawcze  
instalacji informatycznych  
PN-IEC 60364-5-559:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Oprawy oświetleniowe i  
instalacje oświetleniowe  
PN-IEC 60364-5-56:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż  
wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa  
PN-IEC 60364-6-61:2000  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie  
odbiorcze  
PN-IEC 60364-7-704:1999  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  
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specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki  
PN-IEC 60364-7-714:2003  Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące  
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego  
PN-E-60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)  
  
PN-88/E-08501  Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
  
PN-EN 60439-1:2003  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w  
pełnym i niepełnym zakresie badań typu  
PN-EN 60439-3:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 3: Wymagania dotyczące  
niskonapięciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostępnych do 
użytkowania przez osoby niewykwalifikowane. 
PN-EN 60439-4:2004  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 4: Wymagania dotyczące  
zestawów przeznaczonych do instalowania na terenach budów (ACS)  
PN-EN 60439-5:2002  Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 5: Wymagania  
szczegółowe dotyczące zestawów napowietrznych przeznaczonych do  
instalowania w miejscach ogólnie dostępnych. Kablowe rozdzielnice szafowe (CDCs) do rozdziału energii 
w sieciach  
PN-90/E-06401.01  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzęt do kabli o napięciu 
znamionowym nie przekraczającym 30 kV. Postanowienia ogólne 
PN-76/E-90300  Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych na 
napięcie znamionowe nie przekraczające 18/30 kV. Ogólne wymagania i badania  
  
11.2    Przepisy prawne    
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  prawne  wydawane  zarówno  przez  władze  
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakiejkolwiek sposób związane 
z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w 
trakcie realizacji robót.   
  
Najważniejsze z nich to:  
1.  Ustawa  Prawo  budowlane  z  dnia  7  lipca  1994  r.  (Dz.U.  Nr  89/1994  poz.414)  wraz  z 
późniejszymi zmianami  
2.  Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. Nr  
80/2003) wraz z późniejszymi zmianami   
3.  Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania  
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)  
4.  Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)  
wraz z późniejszymi zmianami  
5.  Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  I  Budownictwa  z  dnia  19.12.1994  r.  w  
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod 
wykonywania  
robót budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48).  
  
Wykonawca  będzie  przestrzegał  praw  autorskich  i  patentowych.  Będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  
spełnianie  wszystkich  wymagań  prawnych  w  odniesieniu  do  używanych  opatentowanych  urządzeń  
lub metod.  Będzie  informował  zarządzającego  realizacją  umowy  o  swoich  działaniach  w  tym  
zakresie, przedstawiając kopie atestów i innych wymaganych świadectw. 


