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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Wymagań ogólnych 
 Specyfikacja ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne odnosi się do wymagań 
wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru 
robót w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy 
Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg 
wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy 
ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Wymagań ogólnych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla 
robót opisanych w pkt 1.1. 

 
1.3. Wykaz Specyfikacji związanych 

W spisie treści przedstawiony jest wykaz Specyfikacji, które będą miały odpowiednio 
zastosowanie do realizacji Kontraktu. 

Specyfikacje zgodne są z zasadami „Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw 
w drodze przetargu” stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 
roku, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy 
państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do robót. 

Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm 
krajowych, które napisane są i winny być interpretowane przez Wykonawców w języku 
polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane                 
w powiązaniu z Dokumentacją projektową i Specyfikacją, jak gdyby były w nich powielone. 
Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i wymaganiami. Najnowsze 
wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą zamknięcia przetargu 
będzie mieć zastosowanie, o ile nie wskazano inaczej. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w Specyfikacji wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym 
przypadku następująco: 
1.4.1. Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość 
techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny 
lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 
1.4.2. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, 
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. 
1.4.3. Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz 
ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem   
i zabezpieczeniem ruchu. 
1.4.4. Droga tymczasowa (montażowa) — droga specjalnie przygotowana, 
przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego 
wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu. 
1.4.5. Dziennik budowy — opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, 
z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie 
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, 
a Wykonawcą. 
1.4.6. Inżynier — osoba upoważniona przez zamawiającego do sprawowania nadzoru 
inwestorskiego na budowie. 
1.4.7. Jezdnia — część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
1.4.8. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
1.4.9. Korona drogi — jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami 
awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie. 



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 
 

 
 
 

CHRZANÓW 2014r. 

5 

1.4.10. Konstrukcja nawierzchni — układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 
połączenia. 
1.4.11. Korpus drogowy — całkowita szerokość robót drogowych włączając przykanaliki    
i roboty ziemne. 
1.4.12. Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim 
konstrukcji nawierzchni. 
1.4.13. Księga obmiaru — akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi 
stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Od Inżyniera wymaga się 
potwierdzania wpisów w Księdze obmiaru. 
1.4.14. Laboratorium — drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 
Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z ocen 
jakości materiałów oraz robót. 
1.4.15. Materiały — wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
1.4.16. Nawierzchnia — warstwa lub połączenie warstw służących do przenoszenia 
obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających bezpieczne warunki dla ruchu. 
a) Warstwa ścieralna — górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. 
b) Warstwa wiążąca — warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
i przekazywanie ich na podbudowę. 

c) Warstwa wyrównawcza — warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 
lub profilu istniejącej nawierzchni. 

d) Podbudowa — dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od 
ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej. 

e) Podbudowa zasadnicza — górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

f) Podbudowa pomocnicza — dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji 
nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, 
odsączającą lub odcinającą. 

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona 
nawierzchni przed skutkami działania mrozu. 

h) Warstwa odcinająca/filtracyjna — warstwa stosowana w celu uniemożliwienia 
przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. 

i) Warstwa odsączająca — warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej 
się do nawierzchni. 

1.4.17. Niweleta — wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. 
1.4.18. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana 
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodność — zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony — 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 
1.4.20. Pas drogowy — wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony 
do umieszczania w nim drogi oraz towarzyszącego krajobrazu. Pas drogowy może również 
obejmować teren przewidziany do rozbudowy infrastruktury drogowej. 
1.4.21. Pobocze — część drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się 
pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu 
pieszych, służąca jednocześnie do ogólnego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
1.4.22. Podłoże — grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 
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przemarzania. 
1.4.23. Podłoże ulepszone — górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod 
nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego 
wykonania nawierzchni. 
1.4.24. Polecenie Inżyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.25. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem rysunków. 
1.4.26. Przedsięwzięcie budowlane — kompleksowa realizacja nowego połączenia 
drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie 
i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia. 
1.4.27. Przeszkoda sztuczna — dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.28. Przetargowa Dokumentacja projektowa — część Dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.29. Rekultywacja — roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
1.4.30. Ślepy kosztorys — wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 
technologicznej ich wykonania. 
1.4.31. Teren podlegający wpływom eksploatacji górniczej — teren, w obrębie którego 
prowadzona jest podziemna eksploatacja górnicza wywołująca na powierzchni terenu 
odkształcenia pionowe i poziome (spełzanie lub rozpełzanie) oraz wstrząsy górnicze, 
skutkiem których jest występowanie tzw. szkód górniczych. Teren ten charakteryzuje się 
kategorią zdatności do zabudowy (I do V). 
1.4.32. Zadanie budowlane — część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną 
całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu 
robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej 
lub jej elementu. 
 
1.5. Wymagania ogólne 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za swoje metody pracy i winien przestrzegać        
i stosować się do wymagań Dokumentacji projektowej, Specyfikacji i wskazówek Inżyniera. 
Wykonawca winien przygotować i wydać oświadczenie o sposobie prowadzenia budowy    
w przypadku każdego istotnego elementu robót. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
Dziennik budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji projektowej oraz Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robót. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne       
z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
Dokumentację projektową: 

 Zamawiającego, 
 sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacją 
Dokumentacja projektowa, Specyfikacje oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inżyniera Wykonawcy stanowią część warunków Kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej 
dokumentacji. 
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W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 
kolejność ich ważności wymieniona w kontrakcie. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

projektową i Specyfikacją. 
Dane określone w Dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
projektową lub Specyfikacją, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 
takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 
Wykonawcy. 
1.5.4. Ochrona środowiska 

Wykonawca winien stosować się do wszelkich przepisów dotyczących ochrony 
środowiska naturalnego, w tym bezwzględnie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 
budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności 
społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację baz, 
warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych oraz, środki ostrożności   
i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych           
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami      
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny i winien być ubezpieczony z tytułu wszelkich strat 
spowodowanych pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
1.5.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 
o stężeniu większym od dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, 
wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót 
ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
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właściwych organów administracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

Specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych 
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inżyniera. 

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były           
w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia. 
1.5.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie   
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji           
i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne            
o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych              
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.10. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment 
budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich 
robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne   
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane             
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów              
i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
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urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 
przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
1.5.12. Zezwolenia 

Zezwolenia wymagane w Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca winien uzyskać od 
odnośnych władz na swój koszt, w tym między innymi zezwolenia na objazdy, na 
prowadzenie drogi, na osiedlenie się, na użycie krótkofalówek, na rozpoczęcie prac i na 
zakryciu robót zanikających przy przełożeniu urządzeń użyteczności publicznej. 

W ciągu dwóch tygodni od podpisania porozumienia kontraktowego Wykonawca winien 
przedłożyć Inżynierowi wykaz wszystkich zezwoleń wymaganych do rozpoczęcia 
i zakończenia robót zgodnie z harmonogramem. 

W porozumieniu z pozostałymi władzami lokalnymi i użytkownikami urządzeń 
użyteczności publicznej, Inżynier opracuje harmonogram przedkładania przez Wykonawcę 
w pełni udokumentowanych wniosków o wydanie zezwoleń na wykonywanie różnych 
odcinków robót. 

Jeżeli Wykonawca dotrzyma tego harmonogramu wówczas koszt wszelkich opóźnień 
jakie mogą dotknąć Wykonawcę w związku ze zwłoką w wydaniu wszelkich niezbędnych 
zezwoleń na prowadzenie robót zostanie poniesiony przez Zamawiającego. 

Wykonawca winien dostosować się do wymagań tych zezwoleń i winien w pełni 
umożliwić władzom wydającym te zezwolenia na kontrolę i badanie robót. Ponadto, winien 
pozwolić Władzom na udział w badaniach i procedurach sprawdzających, co nie powinno 
zwolnić Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowiązków kontraktowych. 
1.5.13. Wymagania ogólne dotyczące konstrukcji nawierzchni 

Nawierzchnie w zakresie wykonania, jakości i odbioru Robót winny odpowiadać 
warunkom postanowionym w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej     
z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14.06.1999r.) 
1.5.14. Przebudowa urządzeń kolidujących 

Przebudowę urządzeń kolidujących należy wykonać pod nadzorem i w uzgodnieniu 
z użytkownikami przedmiotowych urządzeń. 

Wykonawca ponosi wszystkie koszty nadzorów właścicieli urządzeń w trakcie ich 
przebudowy i budowy. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inżyniera. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że 
wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, 
że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 
Specyfikacji — w czasie postępu robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty 
przed włączeniem ich do robót. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
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i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku 

i żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu 
przy ukończeniu Robót. 

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera. 

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały 
wyszczególnione w Kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 

 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Nie dotyczy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom Specyfikacji zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli 
Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 

 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość 
i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy 
w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja projektowa lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo              
w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Inżyniera. 

 
3. SPRZĘT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach, Programie zapewnienia jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. W przypadku braku ustaleń 
w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie          
z zasadami określonymi w Kontrakcie. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli Rysunki lub Specyfikacje przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, 
nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jeżeli jakikolwiek sprzęt nie gwarantuje zachowania podanych wymagań dotyczących 
jakości i wykonawstwa, Inżynier może nakazać usunięcie takiego sprzętu z placu budowy. 

 
4. TRANSPORT 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi Kontraktem. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 
parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na 
polecenie Inżyniera będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca winien utrzymywać wszelkie drogi publiczne i dojazdowe wokół placu 
budowy w stanie czystym na własny koszt. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji, Programu zapewnienia jakości, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi          
w Dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu       
i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji 
projektowej i w Specyfikacjach, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu 
decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera Programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami oraz poleceniami       
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i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom jego wykonywania jest 
zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Kontrakcie. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w Specyfikacjach, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, 
Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie     
z Kontraktem. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia        
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane               
i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. 

Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo przez Wykonawcę zgodnie z zaleceniami Inżyniera. 
Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że 
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu i testowaniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 
badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 

 
6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
odpowiednich norm. W przypadku, gdy normy takie nie istnieją badanie winno być zgodne    
z polskimi wytycznymi lub innymi procedurami zaakceptowanymi przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera 
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o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

 
6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą zapisywane przez Inżyniera na formularzach 
zaaprobowanych przez Inżyniera. 

 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 
będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji na 
podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów lub żądać ich pobrania przez Wykonawcę 
bez ponoszenia kosztów, w celu przeprowadzenia niezależnych badań. Jeżeli wyniki tych 
badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niepoprawne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 
zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań, albo oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie jakości materiałów i wykonawstwa.  

 
6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną 
zgodność z warunkami podanymi w Specyfikacjach. 

W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez Specyfikacje, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej 
cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte      
w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań 
będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia — ważne legalizacje, mogą być badane      
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze 
Specyfikacjami to takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.8. Dokumenty budowy 
 
[1]  Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w Dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. Do Dziennika 
budowy należy wpisywać w szczególności: 

 datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
 datę przekazania przez Inżyniera Dokumentacji projektowej, 
 uzgodnienie przez Inżyniera Programu zapewnienia jakości i harmonogramu, 
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
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 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 

 uwagi i polecenia Inżyniera, 
 daty zarządzenia wstrzymania robót przez Inżyniera, z podaniem powodu, 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów robót, 
 godziny, ilość i rodzaj robotników zatrudnionych na placu budowy, 
 sprzęt używany i sprzęt niesprawny technicznie, 
 badania przeprowadzone oraz pobrane i wysłane próbki, 
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi, 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w Dokumentacji projektowej, 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed     
i w trakcie wykonywania robót, 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 szczegółowe wykazy wszelkich ilościowych i jakościowych części robót w tym 

dostarczonych i użytych dostaw. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika budowy będą 

przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Instrukcje Inżyniera wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis Projektanta do Dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy robót. 

 
[2] Księga obmiaru 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym ślepym kosztorysie i wpisuje do Księgi obmiaru. 

 
[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, laboratorium Inżyniera i laboratorium Wykonawcy, atesty 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w Programie zapewnienia jakości. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inżyniera. 

 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt [1]-[3] następujące 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 
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6.9. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami, w jednostkach ustalonych w wycenionym 
ślepym kosztorysie. Tak ustalony obmiar powinien być wstawiony do Księgi obmiaru. 

Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie 
lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 
obmierzone w m poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca dostarczy 

odpowiednie świadectwa legalizacji potwierdzające dokładność sprzętu. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom Specyfikacji. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób 
ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera. 

 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót,        
a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy 
robót. 

 Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 

Wszelkie skomplikowane pomiary powierzchni lub objętości będą uzupełnione 
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi obmiaru. W razie braku miejsca 
szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi obmiaru, którego 
wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 

 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji, roboty podlegają następującym 
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etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości             
i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 
postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie, a w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia Inżynier winien przystąpić do badania i pomiaru robót w celu ich 
odbioru. 

Inżynier dokonuje odbioru w oparciu o wyniki wszelkich badań i pomiarów będących     
w zgodzie z Dokumentacją projektową, Specyfikacjami i innymi uzgodnionymi 
wymaganiami. 

 
8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 

 
8.4. Odbiór ostateczny robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Kontrakcie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przekazania dokumentów, o których 
mowa w punkcie 7.5. 

Inżynier wystawi Świadectwo przejęcia stwierdzające zakończenie robót po 
zweryfikowaniu odbioru ostatecznego przez Komisję wyznaczoną przez Zamawiającego. 
Przedstawiciele Inżyniera i Wykonawcy wezmą również udział w przekazaniu. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 
robót z Dokumentacją projektową i Specyfikacjami. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, Komisja przerwie 
swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że część robót jest poniżej podanych 
standardów ale nie wpływa to na jakość, trwałość i bezpieczeństwo ruchu, roboty mogą być 
odebrane pod warunkiem dokonania odpowiedniego pomniejszenia ceny kontraktowej, 
która uwzględnia wszelkie takie zmiany.  

 
8.5. Dokumenty do odbioru ostatecznego robót 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

 Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami, 
 Specyfikacje, 
 uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających 

i ulegających zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, 
 recepty i ustalenia technologiczne, 
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 Dzienniki budowy i Księgi obmiaru, 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne ze 

Specyfikacjami i Programem zapewnienia jakości 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
 opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań      

i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie        
z PZJ i Specyfikacjami, 

 sprawozdanie techniczne, 
 powykonawczą dokumentację geodezyjną obiektu, 
 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
 zakres i lokalizację wykonywanych robót, 
 wykaz wprowadzonych zmian, 
 uwagi dotyczące warunków realizacji robót, 
 datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcą 
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wymagań ustalonych przez Inżyniera. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja. 
 

8.6. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny będzie miał miejsce po usunięciu wszelkich wad stwierdzonych 

w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej robót 

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. Odbiór ostateczny robót. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 
jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 
(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla 
tej roboty w Specyfikacji i w Dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne ST-D-00.00.00 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych 

w ST-D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w wyżej wymienionych 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie. 

 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
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 opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu 
Inżynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających              
z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 

 opłaty/dzierżawy terenu, 
 przygotowanie terenu, 
 konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 

oznakowań i drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 

pionowych, poziomych, barier i świateł, 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku 

nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami). 
[2] Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 

z późniejszymi zmianami). 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-01.00.00 
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
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ST-D-01.01.01 
GEODEZYJNA OBSŁUGA BUDOWY 

 
 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z obsługą geodezyjną budowy a także z opracowaniem geodezyjnej 
dokumentacji (inwentaryzacji) powykonawczej. Niniejsza specyfikacja obejmuje wszelkie 
roboty geodezyjne związane z budową infrastruktury drogowej w ramach realizacji 
Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. 
Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu geodezyjną 
obsługę budowy. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 

 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano        
w   ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2. 

 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi trasy i punktów 
wysokościowych według zasad niniejszej Specyfikacji są: 

 słupki betonowe, 
 pale i paliki drewniane, 
 rury metalowe, 
 śruby stalowe, 
 bądź inne materiały akceptowane przez Inżyniera. 
Do utrwalenia punktów głównych trasy należy stosować pale drewniane z gwoździem 

lub prętem stalowym, słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,50 metra. 
Pale drewniane umieszczone poza granicą robót ziemnych, w sąsiedztwie punktów 

załamania trasy, powinny mieć średnicę od 0,15 do 0,20 m i długość od 1,5 do 1,7 m. 
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane średnicy od 0,05 

do 0,08 m i długości około 0,30 m, a dla punktów utrwalanych w istniejącej nawierzchni 
bolce stalowe średnicy 5 mm i długości od 0,04 do 0,05 m. 

„Świadki” powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój prostokątny. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt pomiarowy 

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktów wysokościowych należy stosować 
następujący sprzęt: 

 teodolity lub tachimetry, 
 niwelatory, 
 dalmierze, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy stalowe, szpilki. 

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktów wysokościowych 
powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
4.2. Transport sprzętu i materiałów 

Sprzęt i materiały można przewozić dowolnymi środkami transportu. Wykonawca 
powinien je ustawiać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie                   
i zabezpieczać przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami 

GUGiK (od 1 do 7). 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przejąć od Zamawiającego dane 

zawierające lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. 
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia 
robót. 

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie 
kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien natychmiast poinformować Inżyniera o wszelkich błędach 
wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Błędy te 
powinny być usunięte na koszt Zamawiającego. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w Dokumentacji 
projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 
rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w Dokumentacji 
projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim 
rejonie nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera. 
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikające z różnic rzędnych terenu podanych                       
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w Dokumentacji projektowej i rzędnych rzeczywistych, akceptowane przez Inżyniera, 
zostaną wykonane na koszt Zamawiającego. Zaniechanie powiadomienia Inżyniera 
oznacza, że roboty dodatkowe w takim przypadku obciążą Wykonawcę. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 
przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być 
zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę      
i położenie tych punktów. Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 
oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez 
Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną 
one odtworzone na koszt Wykonawcy. 

Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji robót należą 
do obowiązków Wykonawcy. 

 
5.3. Wyznaczenie trasy jezdni, parkingów i chodników. 
 Poszczególne trasy powinny być wyznaczone w punktach głównych i w punktach 
pośrednich w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ich ukształtowania. 
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji 
projektowej nie może być większe niż ±5cm. Rzędne punktów osi trasy należy wyznaczyć   
z dokładnością do ±1cm w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

 
5.4. Inwentaryzacja powykonawcza. 

Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do opracowania geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej. Inwentaryzację powykonawczą należy dostarczyć 
Inwestorowi przy odbiorze końcowym wraz ze zaktualizowanym podkładem mapowym         
i klauzulą właściwego ośrodka geodezyjnego o przyjęciu materiałów do zasobu. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne 
pkt 6. 

 
6.2. Kontrola jakości prac pomiarowych 

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów 
wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach         
i wytycznych GUGiK z dokładnościami określonymi w przedmiotowej Specyfikacji. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót geodezyjnych jest kwota ryczałtowa dla geodezyjnej 

obsługi budowy oraz kwota ryczałtowa dla dokumentacji powykonawczej. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
 

8.2. Sposób odbioru robót 
Odbiór robót następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub 

protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inżynierowi. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania robót obejmuje: 
 sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów 

wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów, 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem         

i oznakowanie ułatwiające odszukanie i ewentualne odtworzenie. 
Płatność robót związanych z wyznaczeniem innych obiektów jest ujęta w koszcie tych 

robót. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji     

i Kartografii, Warszawa 1979. 
[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978. 
[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983. 
[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979. 
[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983. 
[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-01.02.01 
USUNIĘCIE DRZEW 

 
1.  WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z usunięciem drzew. Niniejsza specyfikacja obejmuje roboty w ramach 
realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji 
przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót związanych z 
wycinką drzew oraz usuwaniem ich korzeni. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 

Przy wykonywaniu wycinki drzew należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp 
odnośnie wycinki drzew. 
 
2.  MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 
 
3.2.     Sprzęt do usuwania drzew 

Roboty związane z wycięciem drzewa oraz pocięciem drewna na kloce, należy 
wykonać łańcuchową piłą spalinową lub inną do tego typu prac. Powyższy sprzęt musi być 
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Roboty ziemne związane z odkopaniem korzeni, wykarczowaniem pni, wyciętego 
drzewa oraz z zasypaniem do u po wyciągniętym pniu, można wykonać ręcznie lub przy 
użyciu dowolnego sprzętu mechanicznego, zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Roboty związane z przewróceniem odciętego drzewa, odciągnięciem go oraz 
wyrwaniem odciętej części pnia wraz z korzeniami, można wykona dowolnym typem 
ciągnika sprawnego technicznie i zaakceptowanego przez Inżyniera. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
Pocięte drewno przewożone może by dowolnymi środkami transportu. Pocięte kloce 

należy ułoży równomiernie na całej powierzchni ładunkowej obok siebie i zabezpieczyć 
przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 
Roboty związane z usunięciem drzew obejmują wycięcie i wykarczowanie drzew, 

wywiezienie pni, karpiny i gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dołów 
oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostałości po wykarczowaniu. 

Wycinkę drzew o właściwościach materiału użytkowego należy wykonywać w tzw. 
sezonie rębnym, ustalonym przez Inżyniera. 

Roślinność istniejąca w pasie robót drogowych, nie przeznaczona do usunięcia, 
powinna być przez Wykonawcę zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jeżeli roślinność 
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, to 
powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Inżyniera. 
 
5.2.      Zakres wykonywanych robót 
1. Zamocowanie na pniu drzewa stalowej liny odciągającej, możliwie wysoko tak aby 
kontrolowany był kierunek przewrócenia się odciętego drzewa. 
2. Odcięcie drzewa przeznaczonego do usunięcia, za pomoc łańcuchowej piły do drewna. 
Odcięcie pnia drzewa należy wykona nisko przy ziemi z zachowaniem szczególnej uwagi. 
3. Odciągnięcie przewróconego drzewa na linie odciągającej, na miejsce gdzie zostaną 
odcięte gałęzie oraz odcięte drzewo zostanie pocięte na kloce o wymiarach 
zapewniających dogodny załadunek i transport. 
4. Załadunek i transport pociętego drewna- pocięte kloce załadowane zostaną na środki 
transportu, którymi dysponuje Wykonawca i odtransportowane na składowisko wskazane 
przez Inżyniera. 
5. Usunięcie pozostałej części pnia z korzeniami polega na odkopaniu ręcznym lub 
mechanicznym pnia, odcięciu korzeni oraz wyciągnięciu ciągnikiem na linie stalowej. 
Karczowanie pni najlepiej wykona wiosną. 
 
Doły w obrębie przewidywanych wykopów, należy tymczasowo zabezpieczyć przed 
gromadzeniem się w nich wody. 
Wykonawca ma obowiązek prowadzenia robót w taki sposób, aby drzewa przedstawiające 
wartość jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utraciły tej właściwości w 
czasie robót. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
10.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne 
pkt 6. 
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6.2. Kontrola robót przy usuwaniu drzew 
Prawidłowość wykonania prac związanych z usunięciem drzew z terenu budowy 

podlega wizualnej ocenie Inżyniera i powinna być potwierdzona wpisem do dziennika 
budowy. 

Kontroli podlega również prawidłowość składowania pociętego drewna na 
składowisku. Drewno powinno być składowane w miejscu wskazanym przez Inżyniera         
w sposób uporządkowany. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego doły powinno spełniać odpowiednie 
wymagania określone w ST-D-02.00.00 Roboty ziemne. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z usunięciem drzew i wykarczowaniem pni 
drzew są sztuki i uwzględniają elementy składowe robót obmierzone wg innych jednostek. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlega sprawdzenie dołów po 

wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Płatność za 1 sztukę usuniętego drzewa i wykarczowanego pnia należy przyjmować 
zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonania robót. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową należy wykonać: 

 wycinkę drzew, 
 mechaniczne karczowanie pni, 
 załadunek i odwiezienie dłużyc. 

 
Cena wykonania robót obejmuje: 

 mechaniczną wycinkę drzew, 
 mechaniczne karczowanie pni, 
 odcięcie gałęzi od dłużycy, 
 załadunek i odwiezienie dłużyc, 
 załadunek i odwiezienie karpiny i gałęzi, 
 zasypanie dołów po karpinie, 
 uporządkowanie miejsca prowadzonych robót. 
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ST-D-01.02.02 
ZDJĘCIE WARSTWY HUMUSU 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
polegających na zdjęciu warstwy humusu w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: 
„Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-
Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla 
psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. 
nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu             
i realizacji przedmiotowego zadania. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych ze zdjęciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robót 
przygotowawczych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do zdjęcia humusu 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu należy stosować: 
 spycharki lub równiarki, 
 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych -                  

w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie 
jest możliwe, koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na 
odległość wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport humusu 

Humus należy przemieszczać z zastosowaniem równiarek lub spycharek albo 
przewozić transportem samochodowym. Wybór środka transportu zależy od odległości, 
warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
Teren pod budowę nawierzchni utwardzonych w pasie robót ziemnych, w miejscach 

dokopów i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien być 
oczyszczony z humusu. 
 
5.2. Zdjęcie warstwy humusu 

Warstwa humusu powinna być zdjęta z przeznaczeniem do późniejszego użycia przy 
zakładaniu trawników oraz do innych czynności określonych w dokumentacji projektowej. 
Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno być wykonane zgodnie z ustaleniami 
Specyfikacji lub wskazaniami Inżyniera. 

Humus należy zdejmować mechanicznie z zastosowaniem równiarek lub spycharek. 
W wyjątkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczające dla 

prawidłowego wykonania robót, względnie może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa 
robót (zmienna grubość warstwy humusu, sąsiedztwo budowli), należy dodatkowo 
stosować ręczne wykonanie robót, jako uzupełnienie prac wykonywanych mechanicznie. 

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych oraz              
w innych miejscach określonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez 
Inżyniera. 

Grubość zdejmowanej warstwy humusu (zależna od głębokości jego zalegania, 
wysokości nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna być zgodna           
z ustaleniami dokumentacji projektowej, Specyfikacji lub wskazana przez Inżyniera, według 
faktycznego stanu występowania. Stan faktyczny będzie stanowił podstawę do rozliczenia 
czynności związanych ze zdjęciem warstwy humusu. 

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania 
humusu powinny być przez Wykonawcę tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed 
zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu 
w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną 
lub innym gruntem nieorganicznym. 
 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne 
pkt 6. 
 
6.2. Kontrola usunięcia humusu 

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności usunięcia 
humusu. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) zdjętej warstwy humusu. 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 

 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena 1 m2 wykonania robót obejmuje zdjęcie humusu wraz z częściowym 
hałdowaniem w pryzmy obok miejsca robót (odkład miejscowy) oraz odwiezieniem 
nadmiaru humusu na odkład na miejsce wskazane przez Inwestora. 

Zakres robót objętych płatnością obejmuje wykonanie robót zgodnie z przedmiarem. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Nie występują. 
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ST-D-02.00.00 
ROBOTY ZIEMNE 
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ST-D-02.01.01 
WYKONANIE WYKOPÓW 

 
 
1.      WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji  
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji Kontraktu 
pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w 
Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców 
dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na 
dz. nr 4102/15” 
 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją  

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem wykopów w gruntach I-V kategorii i obejmują wykonanie 
wykopów z przeznaczeniem na zasypanie wykopów lub przemieszczeniem gruntu na 
odkład. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wykop - usunięcie gruntu w obrębie wyznaczonym projektowanym profilem drogi 
1.4.2. Odkład - miejsce poza placem budowy do składowania materiału z wykopów 
zakwalifikowanego jako niezdatny do użycia w dalszych robotach.  
1.4.3. Dokop – miejsce pozyskiwania gruntu do budowy nasypu, położone poza strefą 
robót ziemnych lub poza pasem drogowym. 
1.4.4. Podłoże nawierzchni – grunt rodzimy lub nasypowy znajdujący się bezpośrednio 
pod warstwami nawierzchni. 
1.4.5. Odkład tymczasowy – miejsce składowania materiału z wykopów do użytku             
w dalszych robotach. 
1.4.6. Wskaźnik zagęszczenia – wielkość określająca stan zagęszczenia gruntu wyrażona 
wzorem: 

ds

d
s P

P
I 

 
gdzie: 
Pd –  gęstość na sucho [Mg/m3] 
Pds –  maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną 
próbą Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu 
podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3] 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 
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2.    MATERIAŁY 
 

Charakterystyka gruntów występujących w wykopach została określona na podstawie 
przeprowadzonych badań geotechnicznych. Przed przystąpieniem do robót ziemnych         
w wykopach, Wykonawca ma obowiązek wykonać analizę jakości gruntu w wykopach         
z częstotliwością co ok. 500 m, bądź przy zmianie rodzaju gruntu. 

Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów, celem potwierdzenia ich przydatności do zasypania wykopów 
zgodnie z PN-S-02205:1998. 
 
 
3.    SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 
 
3.2.   Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu zarówno w miejscu jego 
naturalnego zalegania jak też w czasie odspajania, transportu, wbudowania i zagęszczania. 
Do wykonania robót ziemnych można stosować następujący sprzęt: 

 koparki jednonaczyniowe kołowe, samochodowe lub gąsienicowe, 
 koparko-spycharki, 
 koparko-ładowarki, 
 spycharki gąsienicowe, 
 ładowarki, 
 równiarki samojezdne 
 sprzęt do zagęszczania, 
 ręczny sprzęt do lżejszych robót ziemnych, 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inżyniera. 
 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu mogą być stosowane następujące środki 
transportu:  

 samochody skrzyniowe, 
 samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wykonywania wykopów.  
 

5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
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5.2. Roboty przygotowawcze 
Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy i punktów wysokościowych należy  

wykonać zgodnie z Rysunkami, Specyfikacją ST-D-01.01.01 oraz poleceniami Inżyniera. 
Przed rozpoczęciem robót, wyznaczona zostanie trasa i punkty wysokościowe wraz ze 
wszystkimi zmianami, zatwierdzonymi przez Inżyniera. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca dokona obmiaru terenu. 
 
5.3. Wykopy w gruntach nie skalistych 
Zasady prowadzenia robót 

Wykopy należy chronić przed dopływem wody. Ponadto wszelkie roboty ziemne należy 
prowadzić w okresie możliwie suchym z pominięciem okresu zimowego. 
Sposób wykonania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność w całym okresie 
prowadzenia robót, a naprawa uszkodzeń, wynikających z nieprawidłowego ukształtowania 
skarp wykopu, ich podcięcia lub innych odstępstw od dokumentacji projektowej obciąża 
Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.3.1.   Wymagania dotyczące zagęszczenia 

Zagęszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robót ziemnych powinno 
spełniać wymagania, dotyczące minimalnej wartości wskaźnika zagęszczenia (Is), 
podanego w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia w wykopach i miejscach 

zerowych robót ziemnych 
 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is dla: 

Autostrad i dróg 
ekspresowych 

Innych dróg 
Kategoria ruchu 

KR3-KR6 
Kategoria ruchu 

KR1-KR2 
Górna warstwa o 
grubości 20 cm 

 
1,03 

 
1,00 

 
1,00 

Na głębokości od 20 
do 50 cm od 

powierzchni robót 
ziemnych 

 
1,00 

 
1,00 

 
0,97 

 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie mają wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić do 
wartości podanych powyżej. 

Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia określone w powyższej tablicy nie mogą być 
osiągnięte przez bezpośrednie zagęszczenie gruntów rodzimych, to Wykonawca 
zaproponuje i przedstawi do akceptacji Inżynierowi możliwe do zastosowania środki, 
umożliwiające uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
 
5.3.2.   Ruch budowlany 

Nie należy dopuszczać do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubość warstwy 
gruntu (nadkładu) powyżej rzędnych robót ziemnych jest mniejsza niż 0,3m. 

Z chwilą przystąpienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza się po nim 
jedynie ruch maszyn wykonujących tę czynność budowlaną. 

Naprawa uszkodzeń powierzchni robót ziemnych, wynikających z niedotrzymania 
podanych powyżej warunków obciąża Wykonawcę robót ziemnych. 
 
5.3.3.   Dokładność wykonania wykopów 
Sprawdzeniu podlegają następujące elementy wykonania wykopów: 

 Równość podłoża 
Nierówności podłużną i poprzeczną podłoża należy mierzyć 3 metrową łatą, co 50m. 
Nierówności nie mogą przekraczać ±5cm. 
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 Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne należy mierzyć za pomocą 3 metrowej łaty i poziomicy raz na 
50m i dodatkowo we wszystkich punktach głównych łuków poziomych. 
Spadki poprzeczne podłoża powinny być zgodne z projektem z tolerancją -0,5%        
i +1,0%. 

 Rzędne podłoża 
Rzędne podłoża należy sprawdzić, co 50m. Różnice pomiędzy rzędnymi 
zmierzonymi i projektowanymi nie powinny przekraczać +1cm i -5cm. 

 Ukształtowanie osi korpusu 
Ukształtowanie osi koryta należy sprawdzać, co 50m w osi i na jej krawędziach. Oś             
w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż      
o ±5cm. 

 Szerokość korpusu 
Szerokość należy sprawdzić przynajmniej raz na 50m. Szerokość nie może się 
różnić od szerokości projektowanej o więcej niż +5cm i -5cm a krawędzie dna 
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań. 

 
5.4.   Odkłady 

Część gruntu pochodzącego z wykopów, która nie będzie użyta do zasypania wykopu, 
powinna być natychmiast wywieziona z terenu budowy na odkład. Lokalizacja odkładu wraz 
z wszelkimi uzgodnieniami wynikającymi z tego tytułu znajduje się po stronie Wykonawcy. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Kontrola jakości robót ziemnych polega na sprawdzeniu dokładności wykonania 
wykopów w odniesieniu do dokumentacji projektowej. Ponadto sprawdzeniu (wizualnemu) 
podlega odwodnienie korpusu ziemnego (ujęcie i odprowadzenie wód opadowych). 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

 odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
 zapewnienie stateczności skarp, 
 odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
 dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie), 
 zagęszczenie górnej strefy korpusu w wykopie. 

 
7.     OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową robót związanych z wykonaniem robót ziemnych jest metr 
sześcienny [m3] z wszelkimi czynnościami mającymi na celu transport gruntu zgodnie         
z zasadami określonymi w niniejszej Specyfikacji. 
 
8.    ODBIÓR ROBOT 
 

Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, jeżeli 
wszystkie wyniki badań przeprowadzonych przy odbiorach okazały się zgodne                    
z wymaganiami. 

Poszczególne elementy robót ziemnych podlegają odbiorom robót zanikających                   
i ulegających zakryciu. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Cena 1 metra sześciennego [m3] wykonania wykopów obejmuje: 

 wszelkie prace pomiarowe, 
 prace przygotowawcze, 
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 dostarczenie odpowiedniego sprzętu, 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie rowków pod dreny, 
 załadunek i wywiezienie urobku z terenu budowy na miejsce docelowego 

składowania (na odkład), 
 profilowanie dna wykopu, 
 bezpośrednie zagęszczenie powierzchni wykopu, 
 plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopu 
 zagęszczenie gruntu w wykopach, 
 przeprowadzenie wymaganych pomiarów i badań laboratoryjnych, 
 rozplantowanie urobku na odkładzie z nadaniem odpowiedniej formy, 
 odwodnienie wykopu, 
 wykonanie, a następnie rozebranie dróg dojazdowych, 
 bieżące utrzymanie w czystości nawierzchni jezdni – usuwanie zanieczyszczeń 

nanoszonych samochodami przewożącymi grunt, 
 oznakowanie i zabezpieczenie Robót i jego utrzymanie, 
 przekopy kontrolne, 
 koszty nadzoru przedstawicieli Właścicieli sieci uzbrojenia podziemnego, 
 rekultywacje terenu. 

 
10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN-S-02205:1998     Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
[2] BN-77/8931-12         Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[3] PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[4] PN-S-02205.1998      Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-02.03.01 
WYKONANIE NASYPÓW 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem nasypów w gruntach I-V kategorii w ramach realizacji Kontraktu 
pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w 
Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców 
dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na 
dz. nr 4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nasypów w gruntach I-V kategorii. 
 
1.4.     Określenia podstawowe 
1.4.1. Nasyp – budowla ziemna wykonana powyżej powierzchni terenu w obrębie pasa 
drogowego. 
1.4.2. Wysokość nasypu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczona 
w osi nasypu. 
1.4.3. Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stanu zagęszczenia 
gruntu określona wg wzoru: 
 

ds

d
s P

P
I 

 
 
gdzie: 
Pd –  gęstość na sucho [Mg/m3] 
Pds –  maksymalna gęstość na sucho przy wilgotności optymalnej, określona normalną 
próbą Proctora zgodnie z norma PN-88/B-04481 użyta do oceny zagęszczania gruntu 
podczas robót ziemnych, próby wg normy BN-77/8931-12 [Mg/m3] 
 

Pozostałe określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi 
odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 
Wymagania ogólne. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.   Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 2. 



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 
 

 
 
 

CHRZANÓW 2014r. 

37

2.1. Grunty i materiały do nasypów 
Wybór gruntów do wykonania nasypów powinien być dokonany po przeprowadzeniu 

badań laboratoryjnych i zakwalifikowaniu ich jako przydatnych, to jest spełniających 
wymagania określone w PN-S-02205 oraz dodatkowe wymagania określone w niniejszej 
ST. Grunty przeznaczone do wbudowania w nasyp powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 
Akceptacja następuje na bieżąco w czasie trwania robót ziemnych, na podstawie 
przedkładanych przez Wykonawcę badań laboratoryjnych określonych w niniejszej ST. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 
 
3.2. Dobór sprzętu zagęszczającego 
Do zagęszczania nasypów należy używać: 
- walce okołkowane wibracyjne, 
- ubijaki, 
- płyty wibracyjne. 
Dobór sprzętu zależy od rodzaju gruntu i grubości zagęszczonej warstwy. Sprzęt do 
zagęszczenia powinien być zatwierdzony przez Inżyniera. 
 
4.    TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport gruntu 

Do transportu gruntu na nsypy mogą być stosowane następujące środki transportu:  
 samochody skrzyniowe, 
 samochody samowyładowcze, 

lub inne środki transportu zaakceptowane przez Inżyniera. 
Wydajność środków transportu powinna być dostosowana do wydajności sprzętu 

stosowanego do wykonywania wykopów.  
 
5.    WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża w obrębie podstawy nasypu 

Przed przystąpieniem do wykonania nasypu należy w obrębie jego podstawy 
zakończyć roboty przygotowawcze, określone w niniejszej ST. 
 
5.3. Wykonanie nasypów 
5.3.1. Zagęszczanie gruntów w podłożu nasypów 

Wykonawca powinien skontrolować wskaźnik zagęszczenia gruntów rodzimych, 
zalegających w górnej stref podłoża nasypu, do głębokości 0,5 m od powierzchni terenu. 
Jeżeli wartość wskaźnika zagęszczenia jest mniejsza niż określona w tabeli Wykonawca 
powinien dogęścić podłoże tak, aby powyższe wymaganie zostało spełnione. 

 
Nasypy o wysokości Chodniki i tereny zielone Drogi o ruchu lekkim 
Do 2 m 0,95 0,97 
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5.3.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów 
Nasypy powinny być wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu 

podłużnego, które określono w dokumentacji projektowej, z uwzględnieniem ewentualnych 
zmian wprowadzonych zawczasu przez Inżyniera. Grunt przywieziony w miejsce 
wbudowania musi być bezzwłocznie wbudowany w nasyp. 

W celu zapewnienia stateczności nasypu i jego równomiernego osiadania należy 
przestrzegać następujących zasad: 
a) Nasypy należy wykonywać metodą warstwową, z gruntów przydatnych do budowy 
nasypów. Nasypy powinny być wznoszone równomiernie na całej szerokości. 
b) Grubość warstwy w stanie luźnym powinna być odpowiednio dobrana w zależności od 
rodzaju gruntu i sprzętu używanego do zagęszczania. Przystąpienie do wbudowania 
kolejnej warstwy nasypu może nastąpić dopiero po stwierdzeniu przez Inżyniera 
prawidłowego wykonania warstwy poprzedniej. 
c) Grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach,            
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu. Grunty spoiste należy wbudowywać      
w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
d) Warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 
przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4% ± 1%. Kiedy nasyp jest 
budowany w terenie płaskim spadek powinien być obustronny, gdy nasyp jest budowany na 
zboczu spadek powinien być jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. 
Ukształtowanie powierzchni warstwy powinno uniemożliwiać lokalne gromadzenie się 
wody. 
e) Jeżeli w okresie zimowym następuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a górna 
powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny być 
ukształtowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem ścieku. 
Takie ukształtowanie górnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu 
potencjalnych powierzchni poślizgu w gruncie tworzącym nasyp. 
f) Górne warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,50 metra należy wykonać z gruntów 
niewysadzinowych, o wskaźniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym od 8 m/dobę. 
Jeżeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich właściwościach, Inżynier może wyrazić 
zgodę na ulepszenie górnej warstwy nasypu poprzez stabilizację cementem, wapnem lub 
popiołami lotnymi. W takim przypadku jest konieczne sprawdzenie warunku nośności             
i mrozoodporności konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty, polegającej na 
rozbudowaniu podbudowy pomocniczej. 
g) Na terenach o wysokim stanie wód gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne 
warstwy nasypu, o grubości co najmniej 0,5 metra powyżej najwyższego poziomu wody, 
należy wykonać z gruntu przepuszczalnego. 
h) Przy wykonywaniu nasypów z popiołów lotnych, warstwę pod popiołami, grubości 0,3 do 
0,5 m, należy wykonać z gruntu lub materiałów o dużej przepuszczalności. Górnej 
powierzchni warstwy popiołu należy nadać spadki poprzeczne 4% ±1% według poz. d). 
 
5.3.3.    Wykonywanie nasypów w okresie deszczów 

Wykonywanie nasypów należy przerwać, jeżeli wilgotność gruntu przekracza 
wartość dopuszczalną, to znaczy jest większa od wilgotności optymalnej o więcej niż 10% 
jej wartości. 
Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno układać następnej warstwy 
gruntu. Osuszenie można przeprowadzić w sposób mechaniczny lub chemiczny, poprzez 
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym. 

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczególne 
jego warstwy oraz korona nasypu po zakończeniu robót ziemnych powinny być równe i 
mieć spadki potrzebne do prawidłowego odwodnienia, 
według p. 5.3.3.1, poz. d). 
W okresie deszczowym nie należy pozostawiać nie zagęszczonej warstwy do dnia 
następnego. Jeżeli warstwa gruntu niezagęszczonego uległa przewilgoceniu, a Wykonawca 
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nie jest w stanie osuszyć jej i zagęścić w czasie zaakceptowanym przez Inżyniera, to może 
on nakazać Wykonawcy usunięcie wadliwej warstwy. 
 
5.3.4. Zagęszczenie gruntu 
 
5.3.4.1. Ogólne zasady zagęszczania gruntu 

Każda warstwa gruntu jak najszybciej po jej rozłożeniu, powinna być zagęszczona    
z zastosowaniem sprzętu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz występujących 
warunków. 
Rozłożone warstwy gruntu należy zagęszczać od krawędzi nasypu w kierunku jego osi. 
 
5.3.4.2. Grubość warstwy 

Grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny 
zagęszczającej zaleca się określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu 
maszyny, do osiągnięcia wymaganej w Dokumentacji Projektowej wysokości nasypu. 
 
5.3.4.3. Wilgotność gruntu 

Wilgotność gruntu w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej, z tolerancją od -20% do +10% jej wartości. 

Jeżeli wilgotność naturalna gruntu jest niższa od wilgotności optymalnej o więcej niż 
20% jej wartości, to wilgotność gruntu należy zwiększyć przez dodanie wody. 

Jeżeli wilgotność gruntu jest wyższa od wilgotności optymalnej o ponad 10% jej 
wartości, grunt należy osuszyć w sposób mechaniczny lub chemiczny, ewentualnie 
wykonać drenaż z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposób osuszenia przewilgoconego 
gruntu powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
Wskaźnik zagęszczenia gruntów w nasypach, określony według normy BN-77/8931-12 [7], 
powinien na całej szerokości korpusu spełniać wymagania podane w poniższej tablicy. 
 

 
Strefa korpusu 

 
Minimalna wartość Is: 

Górna warstwa o grubości 20 cm  
1,00 

Niżej leżące warstwy nasypu do głębokości od powierzchni robót 
ziemnych, do 1,2m 

 
1,00 

Warstwy nasypu na głębokości od powierzchni 
robót ziemnych poniżej 1,2 m 

 
0,97 

 
Jeżeli jako kryterium oceny dobrego zagęszczenia gruntu stosuje się porównanie 

wartości modułów odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu 
odkształcenia, określonych zgodnie z normą BN- 64/8931-02 [6], nie powinna być większa 
od 2,2. 

Jeżeli badania kontrolne wykażą, że zagęszczenie warstwy nie jest wystarczające, 
to Wykonawca powinien spulchnić warstwę, doprowadzić grunt do wilgotności optymalnej i 
powtórnie zagęścić. Jeżeli powtórne zagęszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego 
wskaźnika zagęszczenia, Wykonawca powinien usunąć warstwę i wbudować nowy 
materiał, o ile Inżynier nie zezwoli na ponowienie próby prawidłowego zagęszczenia 
warstwy. 
 
6.    KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1.    Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 -Wymagania ogólne- pkt 6. 
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6.2.     Sprawdzenie jakości wykonania nasypów 
Sprawdzenie jakości wykonania nasypów polega na skontrolowaniu zgodności          

z wymaganiami określonymi w pkt 2, 3 i 5 niniejszej ST oraz wymaganiami Dokumentacji 
Projektowej i poleceniami Inżyniera. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- badania gruntów do budowy nasypów, 
- badania prawidłowości wykonania poszczególnych warstw nasypu, 
- badania zagęszczenia nasypów, 
- pomiar kształtu nasypów. 
 
7.     OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.     Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 -Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2.     Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny). 
 
8.    ODBIÓR ROBOT 

Odbiór robót powinien być dokonany zgodnie z wymaganiami ogólnymi zawartymi w 
ST-D- 00.00.00  

Wymagania ogólne odnośnie odbioru robót zanikających. Podstawa oceny jakości      
i zgodności robót z umowa (dokumentacja) są badania i pomiary prowadzone w czasie 
realizacji obiektu oraz oględziny wizualne dokonywane podczas odbioru. Zakres,  
częstotliwość i rodzaj badań powinny być zgodne z podanymi w niniejszej ST. Przed 
zgłoszeniem robót do odbioru należy zebrać i uporządkować wszystkie wyniki badań            
i pomiarów. W przypadku wątpliwości co do jakości robót lub braków Wykonawca                
w porozumieniu z Inżynierem wykonuje dodatkowe badania laboratoryjne lub pomiary 
uzupełniające.. 
 
9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 
Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2.    Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m3 nasypów obejmuje: 
- prace pomiarowe, 
- oznakowanie robót, 
- pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i załadunek na środki 
transportowe, 
- transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania, 
- wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp, 
- zagęszczenie gruntu, 
- profilowanie powierzchni nasypu, rowów i skarp, 
- wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu, 
- rekultywację dokopu i terenu przyległego do drogi, 
- odwodnienie terenu robót, 
- wykonanie dróg dojazdowych na czas budowy, a następnie ich rozebranie, 
- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 
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10.    PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenia wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-S-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
Normy i dokumenty powołane przy normie PN-S-02205 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-04.00.00 
PODBUDOWY 
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ST-D-04.01.01 
KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM 

I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA 
 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Zakres Specyfikacji 
 Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do ułożenia konstrukcji nawierzchni        
w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy 
Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg 
wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy 
ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami    
i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 1.4. 

 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 

 
 

2. MATERIAŁY 
 

Nie występują. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania koryta i profilowania podłoża powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek lub spycharek uniwersalnych z ukośnie ustawianym lemieszem; Inżynier 
może dopuścić wykonanie koryta i profilowanie podłoża z zastosowaniem spycharki 
z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny, 

 walców statycznych, wibracyjnych lub płyt wibracyjnych. 
Stosowany sprzęt nie może spowodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 

podłoża. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Wymagania dotyczące transportu materiałów podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 
Wykonawca powinien przystąpić do wykonania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem warstw 
nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania                    
i zagęszczania podłoża jest możliwe wyłącznie za zgodą Inżyniera, w korzystnych 
warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagęszczonym podłożu nie może 
odbywać się ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy 
nawierzchni. 
 
5.3. Wykonanie koryta 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny być 
wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi lub   
w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek 
powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie 
większych niż co 10 metrów. 

Rodzaj sprzętu, a w szczególności jego moc należy dostosować do rodzaju gruntu,       
w którym prowadzone są roboty i do trudności jego odspojenia. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 
maszyn, na przykład na poszerzeniach lub w przypadku robót o małym zakresie. Sposób 
wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien być wykorzystany zgodnie        
z ustaleniami Dokumentacji projektowej, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odkład 
w miejsce wskazane przez Inżyniera. 

Profilowanie i zagęszczenie podłoża należy wykonać zgodnie z zasadami określonymi 
w pkt 5.4. 

 
5.4. Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić, czy istniejące rzędne terenu 
umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych podłoża. Zaleca się, aby 
rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe niż projektowane 
rzędne podłoża. 

Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość 
zaakceptowaną przez Inżyniera, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania 
obowiązujące dla górnej strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych 
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rzędnych wysokościowych i zagęścić warstwę do uzyskania właściwej wartości wskaźnika 
zagęszczenia. 

Do profilowania podłoża należy stosować równiarki. Ścięty grunt powinien być 
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. 
Zagęszczanie podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia (Is) nie 
mniejszego niż: 

 1,00 dla górnej warstwy o grubości 20 cm, 
 0,97 na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni podłoża. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [4]. 
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał tworzący podłoże uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża 
według BN-64/8931-02 [2]. Stosunek wtórnego i pierwotnego modułu odkształcenia nie 
powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 
optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

 
5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane w dobrym 
stanie. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystąpi natychmiast do układania warstw 
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 
przykład przez rozłożenie folii lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to do 
układania kolejnej warstwy można przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie 
niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 
naprawę wykona on na własny koszt. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 - Wymagania ogólne pkt 6. 

 
6.2. Badania w czasie robót 
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża zgodnie z poniższym zestawieniem: 

 Szerokość koryta   — co 10 m licząc w osi drogi 
 Równość podłużna  — co 10 m licząc w osi drogi 
 Równość poprzeczna  — co 10 m licząc w osi drogi 
 Spadki poprzeczne  — co 10 m licząc w osi drogi 
 Rzędne wysokościowe  — w punktach głównych 
 Ukształtowanie osi w planie — w punktach głównych 
 Zagęszczenie, wilgotność  

gruntu podłoża  — w 2 punktach na dziennej działce 
roboczej, lecz nie rzadziej niż raz 
na 600 m2 

6.2.2. Szerokość koryta (profilowanego podłoża) 
Szerokość koryta i profilowanego podłoża nie może różnić się od szerokości 

projektowanej o więcej niż +10 cm i –5 cm. 
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6.2.3. Równość koryta (profilowanego podłoża) 
Nierówności podłużne koryta i profilowanego podłoża należy mierzyć 4-metrową łatą 

zgodnie z normą BN-68/8931-04 [3]. 
Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

6.2.4. Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podłoża powinny być zgodne 

z Dokumentacją projektową z tolerancją ±0,5%. 
6.2.5. Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi koryta lub wyprofilowanego podłoża 
i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, –2 cm. 
6.2.6. Ukształtowanie osi w planie 

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż     
±3 cm dla autostrad i dróg ekspresowych lub więcej niż ±5 cm dla pozostałych dróg. 
6.2.7. Zagęszczenie koryta (profilowanego podłoża) 

Wskaźnik zagęszczenia koryta i wyprofilowanego podłoża określony wg BN-77/8931-12 
[4] nie powinien być mniejszy od podanego w punkcie 5.4. 

Jeśli jako kryterium dobrego zagęszczenia stosuje się porównanie wartości modułów 
odkształcenia, to wartość stosunku wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia, 
określonych zgodnie z normą BN-64/8931-02 [2] nie powinna być większa od 2,2. 

Wilgotność w czasie zagęszczania należy badać według PN-B-06714-17 [1] Wilgotność 
gruntu podłoża powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od –20% do +10%. 

 
6.3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta 

(profilowanego podłoża) 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w punkcie 6.2 powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co 
najmniej 10 cm, wyrównanie i powtórne zagęszczenie. Dodanie nowego materiału bez 
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacja projektową i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem, 
 załadunek nadmiaru odspojonego gruntu na środki transportowe i odwiezienie 

na odkład lub nasyp, 
 profilowanie dna koryta lub podłoża, 
 zagęszczenie, 
 utrzymanie koryta lub podłoża, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych 

w Specyfikacji technicznej. 
 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] PN/B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności 
[2] BN-64/8931-02       — Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 
[3] BN-68/8931-04       — Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 
[4] BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-04.04.02 
PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO 

STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE 
 
 

1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie pod jezdniami, placami manewrowymi, parkingami i chodnikami, w ramach 
realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji 
przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc 
parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub 
więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni 
drogowej. 
1.3.2. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano             
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 
mechanicznie powinno być kruszywo łamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca 
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczaków albo ziarn żwiru większych od 8 mm.  

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 
 

2.3. Wymagania dla materiałów 
2.3.1. Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-B-06714-15 [3] powinna leżeć 
między krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1. 
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Rysunek nr 1. 
Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodą 
stabilizacji mechanicznej 

1-2 kruszywo na podbudowę zasadniczą (górną warstwę) lub podbudowę 
jednowarstwową.  

1-3 kruszywo na podbudowę pomocniczą (dolną warstwę) 
 
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich 
sitach. Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy 
układanej jednorazowo. 
 
2.3.2. Właściwości kruszywa 

Kruszywa powinny spełniać wymagania określone w tablicy 2. 
Tablica nr 2. 

Wyszczególnienie właściwości Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
zasadnicza 

Wymagania 
Kruszywa łamane 

Podbudowa 
pomocnicza 

Zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm [%] 2-10 2-12 
Zawartość nadziarna; nie więcej niż [%] 5 10 
Zawartość ziarn nieforemnych; nie więcej niż 
[%] 

35 40 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych; nie 
więcej niż [%] 

1 1 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 
zagęszczeniu wg Proctora 

30-70 30-70 

Ścieralność w bębnie Los Angeles po pełnej 
liczbie obrotów; nie więcej niż [%] 

35 50 

Nasiąkliwość; nie więcej niż [%] 3 5 
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Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 
zamrażania; nie więcej niż [%] 

5 10 

Rozpad krzemianowy i żelazowy łącznie; nie 
więcej niż [%] 

- - 

Zawartość związków siarki; nie więcej niż [%] 1 1 
Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, 
nie więcej niż [%] 

a) przy zagęszczeniu Is≥1,00 
b) przy zagęszczeniu Is≥1,33 

 
 

80 
120 

 
 

60 
- 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne    
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Sprzęt do wbudowania i zagęszczania podbudowy powinien ponadto spełniać warunki 
określone w wymaganiach technologicznych wykonania robót podanych w pkt 5. 
Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposażonych w urządzenia dozujące wodę. 
Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotności 
optymalnej, 

 równiarek albo układarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania.    
W miejscach trudno dostępnych, stanowiących większość powierzchni przewidzianych 

w dokumentacji projektowej powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki 
mechaniczne lub małe walce wibracyjne. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów powinien spełniać wymagania podane w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 4. 

 
4.2. Transport materiałów 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. 
Transport pozostałych materiałów powinien odbywać się zgodnie z wymaganiami norm 

przedmiotowych. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie zostaną ułożone 
na podłożu, po wykonaniu korytowania zgodnie z ST-D-04.01.01 Koryto wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem podłoża. 
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Podbudowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym nie przenikanie drobnych 
cząstek gruntu do podbudowy. Warunek nie przenikania należy sprawdzić wzorem: 

 

5
85d
15D

  

       (1) 
gdzie: D15 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy 

podbudowy lub warstwy odsączającej, w milimetrach, 
 d85 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu 

podłoża, w milimetrach. 
 

Jeżeli warunek (1) nie może być spełniony, należy na podłożu ułożyć warstwę 
odcinającą lub odpowiednio dobraną geowłókninę. Ochronne właściwości geowłókniny, 
przeciw przenikaniu drobnych cząstek gruntu, wyznacza się z warunku: 
 

1,2
90O
50d

  

 
gdzie: d50 — wymiar boku oczka sita, przez które przechodzi 50 % ziaren gruntu 

podłoża, w milimetrach, 
O90 — umowna średnica porów geowłókniny odpowiadająca wymiarom frakcji 
gruntu zatrzymująca się na geowłókninie w ilości 90% (m/m); wartość 
parametru O90 powinna być podawana przez producenta geowłókniny. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania podbudowy powinny być wcześniej 
przygotowane. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

 
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa 

Mieszankę kruszywa o ściśle określonym uziarnieniu i wilgotności optymalnej należy 
wytwarzać w mieszarkach gwarantujących otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze względu 
na konieczność zapewnienia jednorodności nie dopuszcza się wytwarzania mieszanki 
przez mieszanie poszczególnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu 
powinna być od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposób, aby nie uległa 
rozsegregowaniu i wysychaniu. 
 
5.3. Wbudowywanie i zagęszczanie mieszanki 

Mieszanka kruszywa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, takiej, 
aby jej ostateczna grubość po zagęszczeniu była równa grubości projektowanej. Grubość 
pojedynczo układanej warstwy nie może przekraczać 20 cm po zagęszczeniu. Warstwa 
podbudowy powinna być rozłożona w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych 
spadków i rzędnych wysokościowych. Jeżeli podbudowa składa się z więcej niż jednej 
warstwy kruszywa, to każda warstwa powinna być wyprofilowana i zagęszczona                  
z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Rozpoczęcie budowy 
każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inżyniera. 
Wilgotność mieszanki kruszywa podczas zagęszczania powinna odpowiadać wilgotności 
optymalnej, określonej według próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II). 
Materiał nadmiernie nawilgocony, powinien zostać osuszony przez mieszanie                        
i napowietrzanie. Jeżeli wilgotność mieszanki kruszywa jest niższa od optymalnej o 20% jej 
wartości, mieszanka powinna być zwilżona określoną ilością wody i równomiernie 
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki kruszywa jest wyższa od optymalnej 
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o 10% jej wartości, mieszankę należy osuszyć. Wskaźnik zagęszczenia podbudowy wg    
BN-77/8931-12 [18] powinien odpowiadać przyjętemu poziomowi wskaźnika nośności 
podbudowy wg tablicy 2. 

 
5.4. Odcinek próbny 

Dla potrzeb Kontraktu nie przewiduje się wykonania odcinka próbnego. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.2. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne       
pkt 6. 

 
6.3. Badania w czasie robót 

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań kontrolnych podano w tablicy nr 3. 
 

Tablica nr 3. 
Częstotliwość oraz zakres badań przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych 
mechanicznie  

L.p. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalne ilości badań 
na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 
podbudowy 

przypadająca na 
jedno badanie [m2] 

1. 
2. 

Uziarnienie mieszanki 
Wilgotność mieszanki 2 600 

3. Zagęszczenie warstwy 10 próbek na każde 10000 m2 

4. Badanie właściwości kruszywa 
wg. tablicy 2 

dla każdej partii kruszywa i przy każdej 
zmianie kruszywa 

 
6.3.2. Uziarnienie mieszanki 

Uziarnienie mieszanki powinno być zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.1. 
Próbki należy pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy, przed jej zagęszczeniem. 
Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

 
6.3.3. Wilgotność mieszanki 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej według 
próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda II), z tolerancją +10% -20%. 

Wilgotność należy określić według PN-B-06714-17 [5]. 
 

6.3.4. Zagęszczenie podbudowy 
Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się aż do osiągnięcia wymaganego 

wskaźnika zagęszczenia. Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać według                
BN-77/8931-12 [18]. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemożliwe ze 
względu na gruboziarniste kruszywo, kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 
obciążeń płytowych, wg „Instrukcji badan podłoża gruntowego Cz.2” i nie rzadziej niż raz na 
5000 m2, lub według zaleceń Inżyniera. 

Zagęszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie należy uznać za prawidłowe, 
gdy stosunek wtórnego modułu E2 do pierwotnego modułu odkształcenia E1 jest nie 
większy od 2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. 
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6.3.5. Właściwości kruszywa 
Badania kruszywa powinny obejmować ocenę wszystkich właściwości określonych        

w pkt 2.3.2. 
Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób losowy   

w obecności Inżyniera. 
 

6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych  
 

6.4.1. Częstotliwość oraz zakres pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów dotyczących cech geometrycznych podbudowy 

podano w tablicy 4. 
Tablica nr 4. 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego 
mechanicznie 
 

L.p. Wyszczególnienie badań     i 
pomiarów Minimalna częstotliwość pomiarów 

1. Szerokość podbudowy co 30 m na prostych, w punktach głównych łuków,  
co 10 m na łukach 

2. Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 20 m łatą na 
każdym pasie ruchu 

3. Równość poprzeczna  co 20 m 
4. Spadki poprzeczne *) co 20 m 
5. Rzędne wysokościowe  co 20 m a na odcinkach krzywoliniowych co 10 m 
6. Ukształtowanie osi w planie *)  co 20 m 
7. Grubość podbudowy  co 50 m 

8. 
Nośność podbudowy: 
- moduł odkształcenia 
- ugięcie sprężyste 

                                                                                           
co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 
co najmniej w 20 punktach na każde 1000 m 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy  
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość podbudowy 

Szerokość podbudowy nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż 
+10 cm, -5 cm. 

 
6.4.3. Równość podbudowy 

Nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą lub planografem, 
zgodnie z BN-68/8931-04 [16]. 

Nierówności poprzeczne podbudowy należy mierzyć 4-metrową łatą. 
Nierówności podbudowy nie mogą przekraczać - 10 mm dla podbudowy zasadniczej. 
 

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy 
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i łukach powinny być zgodne                       

z dokumentacją projektową, z tolerancją ± 0,5 %. 
 

6.4.5. Rzędne wysokościowe podbudowy 
Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi podbudowy i rzędnymi projektowanymi 

nie powinny przekraczać + 0 cm, -1 cm. 
 

6.4.6. Ukształtowanie osi podbudowy 
Oś podbudowy w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej       

o więcej niż ± 5 cm. 
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6.4.7. Grubość podbudowy 
Grubość podbudowy nie może się różnić od grubości projektowanej o więcej niż ± 10% 

dla podbudowy zasadniczej. 
 

6.4.8. Nośność podbudowy 
Moduł odkształcenia powinien być zgodny z podanym w tablicy 5. 

Tablica nr 5. Cechy podbudowy 
Podbudowa 
z kruszywa 

o 
wskaźniku 

wnoś nie 
mniejszym 

niż, [%] 

Wymagane cechy podbudowy 

Wskaźnik 
zagęszczenia 

IS nie 
mniejszy niż 

Maksymalne ugięcie 
sprężyste pod kołem, 

[mm] 

Minimalny moduł odkształcenia 
mierzony płytą o średnicy 30 cm, 

[MPa] 

40 kN 50 kN od pierwszego 
obciążenia E1 

od drugiego 
obciążenia E2 

60 1,0 1,40 1,60 60 120 
80 1,0 1,25 1,40 80 140 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 

6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne podbudowy 
Wszystkie powierzchnie podbudowy, które wykazują większe odchylenia od określonych 

w punkcie 6.2. i 6.3. powinny być naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do 
głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 
materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Jeżeli szerokość podbudowy jest mniejsza od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm 
i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca powinien na własny 
koszt poszerzyć podbudowę przez spulchnienie warstwy na pełną grubość do połowy 
szerokości warstwy, dołożenie materiału i powtórne zagęszczenie. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość podbudowy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości, Wykonawca wykona 
naprawę podbudowy. Powierzchnie powinny być naprawione przez spulchnienie lub 
wybranie warstwy na odpowiednią głębokość, zgodnie z decyzją Inżyniera, uzupełnione 
nowym materiałem o odpowiednich właściwościach, wyrównane i ponownie zagęszczone. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi 
ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad, na koszt 
Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa nośność podbudowy 

Jeżeli nośność podbudowy będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 
wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy 
zaniżenie nośności podbudowy wynikło z niewłaściwego wykonania robót przez 
Wykonawcę podbudowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa 

stabilizowanego mechanicznie. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena jednostkowa wykonanej podbudowy obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża, 
 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą, 
 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania, 
 rozłożenie mieszanki, 
 zagęszczenie rozłożonej mieszanki, 
 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej, 
 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-B-04481  — Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
[2] PN-B-06714-12 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych. 
[3] PN-B-06714-15 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu. 
[4] PN-B-06714-16 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu 

ziaren. 
[5] PN-B-06714-17 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

wilgotności. 
[6] PN-B-06714-18 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

nasiąkliwości. 
[7] PN-B-06714-19 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

mrozoodporności metodą bezpośrednią. 
[8] PN-B-06714-26 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych. 
[9] PN-B-06714-28 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

siarki metodą bromową. 
[10] PN-B-06714-42 — Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie 

ścieralności w bębnie Los Angeles. 
[11] PN-B-11112  — Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni 

drogowych. 
[12] PN-B-32250  — Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
[13] PN-S-06102/1997 — Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw 

stabilizowanych mechanicznie. 
[14] BN-64/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego. 
[15] BN-64/8931-02 — Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu 

odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą. 
[16] BN-68/8931-04 — Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą. 
[17] BN-70/8931-06 — Drogi samochodowe. Pomiar ugięć sprężystych 

ugięciomierzem belkowym. 
[18] BN-77/8931-12 — Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
[19] BN-88/6731-08 — Cement. Transport i przechowywanie. 
 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-04.05.01 
ULEPSZONE PODŁOŻE Z GRUNTU 
STABILIZOWANEGO CEMENTEM 

 
 
1. WSTEP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonaniem warstw wzmacniających z gruntu stabilizowanego cementem 
przy realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej 
Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i 
Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót obejmujących 
wykonanie pod drogami wewnętrznymi oraz placami manewrowymi: 
zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G4, dwóch warstw: 

 dolnej warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 
mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 15 cm, 

 górnej warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 
mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 15 cm, 

zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G3, jednej warstwy: 
 warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 

mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 15 cm, 
 
pod parkingami dla samochodów osobowych: 
zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G4, jednej warstwy: 

 warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa, 
mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 15 cm, 

zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G3, jednej warstwy: 
 warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 

mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 10 cm, 
 
pod chodnikami dla pieszych: 
zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G4, jednej warstwy: 

 warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 
mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 15 cm, 

zlokalizowanymi na gruntach o grupie nośności G3, jednej warstwy: 
 warstwy wzmacniającej z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 MPa, 

mieszanego w betoniarce, o grubości warstwy 10 cm, 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Wzmocnienie z gruntu stabilizowanego cementem - jedna lub dwie warstwy 
zagęszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, która po osiągnięciu właściwej 
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wytrzymałości na ściskanie, stanowi fragment nośnej części nawierzchni drogowej. 
1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntu, cementu i wody, a w razie 
potrzeby również dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku wapniowego, 
dobranych w optymalnych ilościach. 
1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona      
i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.4. Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka kruszywa naturalnego, cementu    
i wody, a w razie potrzeby dodatków ulepszających, np. popiołów lotnych lub chlorku 
wapniowego, dobranych w optymalnych ilościach, zagęszczona i stwardniała w wyniku 
ukończenia procesu wiązania cementu. 
1.4.5. Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 
mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 
1.4.6. Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami    
i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 Wymagania ogólne, pkt. 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 Wymagania ogólne,         
pkt. 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano             
w ST-D-00.00.00. - Wymagania ogólne pkt.2. 
 
2.2. Cement 

Do wykonania robót wg niniejszej Specyfikacja należy stosować cement portlandzki 
klasy 32,5, portlandzki z dodatkami lub hutniczy wg. PN-B-19701 [11]. Wymagania dla 
cementu zestawiono w tablicy 6. Dopuszcza się stosowanie innych kwalifikowanych spoiw 
hydraulicznych posiadających aprobatę techniczna wydana przez uprawniona jednostkę. 
 
Tablica 6. Wymagane właściwości mechaniczne i fizyczne cementu według PN-B-19701 
[11] 
Lp. Właściwości Klasa cementu – 32,5 
1 Wytrzymałość na ściskanie (MPa), po 7 dniach, nie 

mniej niż: 
- cement portlandzki bez dodatków 
- cement hutniczy 
- cement portlandzki z dodatkami 

 
 

16 
16 
16 

2 Wytrzymałość na ściskanie(MPa), po 28 dniach, nie 
mniej niż: 

32,5 

3 Czas wiązania: 
- początek wiązania, najpóźniej po upływie, [h] 
- koniec wiązania, najpóźniej po upływie, [h] 

 
1 

12 
4 Stałość objętości, nie więcej niż, [mm] 10 

 
Badania cementu należy wykonać zgodnie z PN-B-04300[1] 
 
2.2.1. Dostawy cementu 

Pochodzenie cementu i jego cechy jakościowe musza być zaaprobowane przez 
Inżyniera. Wykonawca musi wcześniej zaproponować Inżynierowi źródło dostaw cementu 
wraz z wynikami badań jakościowych. Wielkość i częstotliwość dostaw powinna zapewnić  
zapasy cementu równe zapotrzebowaniu dla zapewnienia ciągłości produkcji wytwórni. 
Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia ilościowego i jakościowego odbioru dostaw 
oraz wykonania laboratoryjnych badan kontrolnych z ustalona uprzednio częstotliwością. 
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Wyniki tych badan powinny być przekazywane, w określonym trybie Inżynierowi. W umowie 
z dostawca /producentem/ oraz w PZJ należy jednoznacznie określić sposób postępowania 
w przypadku dostawy materiału niezgodnego z wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 
 
2.2.2. Składowanie cementu 

Składowanie cementu musi odbywać się w sposób chroniący go przed zawilgoceniem, 
zbryleniem i zanieczyszczeniem. Zaleca się jego przechowywanie w silosach stalowych. 
Czas składowania cementu nie powinien przekraczać 3 miesięcy. W przypadku dłuższego 
składowania może on być użyty za zgoda Inżyniera tylko wtedy, jeśli wykonane dodatkowo 
badania laboratoryjne wykażą jego przydatność do robót. 
 
2.3. Grunty 
 
2.3.1. Wymagania dla gruntów 

Przydatność gruntów przeznaczonych do stabilizacji cementem należy ocenić na 
podstawie wyników badan laboratoryjnych, wykonanych według metod podanych w PN-S-
96012 [17]. 

Do wykonania podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntów stabilizowanych cementem 
należy stosować grunty odpowiadające następującym wymaganiom: 

a) uziarnienie 
 ziarna przechodzące przez sito #40 - ≥100% wagowo 
 ziarna przechodzące przez sito #20 - > 85% wagowo 
 ziarna przechodzące przez sito #4 - > 50% wagowo 
 ziarna pozostające na sicie #2 mm - ≥30% (zalecane) 
 ziarna przechodzące przez sito 0,075 mm - ≤�15% (zalecany) 
 zawartość cząstek ilastych < 0,002 mm - < 20% wagowo 

b) granica płynności - ≤�40% 
c) wskaźnik plastyczności - ≤15% 
d) odczyn pH – 5-�8 
e) zawartość części organicznych - ≤�2% 
f) zawartość siarczanów - ≤�1% (wg. PN-B-06714-28 [6]) 
g) wskaźnik piaskowy - 20-50 (zalecany) 
h) wskaźnik różnoziarnistości - > 5 (zalecany) 

 
Badania należy wykonać zgodnie z PN-B-04481 [2]. 
Grunt można uznać za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badań 

laboratoryjnych wykażą, że wytrzymałość na ściskanie i mrozoodporność próbek gruntu 
stabilizowanego są zgodne z wymaganiami określonymi w p. 2.6 tablica 7. 

Grunty nie spełniające w/w wymagań, mogą być poddane stabilizacji po uprzednim 
ulepszeniu chlorkiem wapniowym, wapnem lub popiołami lotnymi. 

Grunty o granicy płynności od 40 do 60% i wskaźniku plastyczności od 15 do 30% 
mogą być stabilizowane cementem dla podbudów pomocniczych pod warunkiem użycia 
specjalnych maszyn, umożliwiających ich rozdrobnienie i przemieszanie z cementem. 

Decydującym sprawdzianem przydatności gruntu do stabilizacji cementem są wyniki 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntu stabilizowanego cementem. 

 
2.4. Woda 

Woda stosowana do stabilizacji gruntu cementem i ewentualnie do pielęgnacji 
wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągowa wodę pitna. 

Gdy woda pochodzi z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej 
przebadania, zgodnie z wyżej podaną normą lub do momentu porównania wyników 
wytrzymałości na ściskanie próbek gruntowo-cementowych wykonanych z wodą wątpliwą      
i z wodą wodociągową. Brak różnic potwierdza przydatność wody do stabilizacji gruntu lub 
kruszywa cementem. 
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2.5. Dodatki ulepszające 

Przy stabilizacji gruntów cementem, w przypadkach uzasadnionych, stosuje się 
następujące dodatki ulepszające: 

 wapno wg. PN-B-30020 [12], 
 popioły lotne wg. PN-S-96035 [18], 
 chlorek wapniowy wg. PN-C-84127 [15]. 
Za zgoda Inżyniera mogą być stosowane inne dodatki o sprawdzonym działaniu, 

posiadające aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. 
 
 

2.6. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem 
Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem wg. PN-S-96012 [17], powinny spełniać 

wymagania określone w tablicy 7. 
 
Tablica 7. Wymagania dla gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem 
Lp. Rodzaj warstwy w 

konstrukcji nawierzchni 
drogowej 

Wytrzymałość na ściskanie próbek 
nasyconych wodą (MPa) 

Wskaźnik 
mrozoodporności 

Po 7 dniach Po 28 dniach 

1 Warstwa wzmacniająca 
Rm=1,5 MPa 

- 0,5 – 1,5 0,6 

2 Warstwa wzmacniająca 
Rm=2,5 MPa 

1,0 – 1,6 1,5 – 2,5 0,6 

 
2.7. Skład mieszanki cementowo-gruntowej 

Zawartość cementu w mieszance nie może przekraczać 8%. 
Zaleca się taki dobór mieszanki, aby spełnić wymagania wytrzymałościowe określone    

w tablicy 7, przy jak najmniejszej zawartości cementu. 
Zawartość wody w mieszance powinna odpowiadać wilgotności optymalnej, określonej 

według normalnej próby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerancja +10%, -20% jej 
wartości. 

Zaprojektowany skład mieszanki powinien zapewniać otrzymanie w czasie budowy 
właściwości gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganiami 
określonymi w tablicy 7. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne    
pkt 3. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
stabilizowanego spoiwami powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego 
sprzętu: 

 mieszarek stacjonarnych, 
 układarek lub równiarek do rozkładania mieszanki, 
 walców ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zagęszczania, 
 zagęszczarek płytowych, ubijaków mechanicznych lub małych walców wibracyjnych 

do zagęszczania w miejscach trudnodostępnych. 
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4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 - Wymagania 
ogólne pkt. 4. 
 
4.2. Transport materiałów 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08 [19]. Mieszankę 
cementowo-gruntową można przewozić dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający przed zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i nadmiernym wysuszeniem 
lub zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem nie może być 
wykonywana wtedy, gdy podłoże jest zamarznięte i podczas opadów deszczu. Nie należy 
rozpoczynać stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem, jeżeli prognozy meteorologiczne 
wskazują na możliwy spadek temperatury poniżej 5oC w czasie najbliższych 7 dni. 
 
5.3. Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi      
w ST-D-04.01.01 „Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża”. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 
drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 
linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Jeżeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi ma być 
układana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy należy ustawić na podłożu 
prowadnice w taki sposób, aby wyznaczały one ściśle linie krawędzi układanej warstwy 
według dokumentacji projektowej. Wysokość prowadnic powinna odpowiadać grubości 
warstwy mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydraulicznymi, w stanie 
niezagęszczonym. Prowadnice powinny być ustawione stabilnie, w sposób wykluczający 
ich przesuwanie się pod wpływem oddziaływania maszyn użytych do wykonania warstwy. 
 
5.4. Stabilizacja metodą mieszania w mieszarkach stacjonarnych 

Składniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszające, powinny być dozowane       
w ilości określonej w recepcie laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna być 
wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania kruszywa lub gruntu i cementu oraz 
objętościowego dozowania wody. 

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien być krótszy od 1 minuty, o ile 
krótszy czas mieszania nie zostanie dozwolony przez Inżyniera po wstępnych próbach.      
W mieszarkach typu ciągłego prędkość podawania materiałów powinna być ustalona i na 
bieżąco kontrolowana w taki sposób, aby zapewnić jednorodność mieszanki. 

Wilgotność mieszanki powinna odpowiadać wilgotności optymalnej z tolerancja +10%     
i -20% jej wartości. 

Przed ułożeniem mieszanki należy ustawić prowadnice i podłoże zwilżyć wodą. 
Mieszanka dowieziona z wytwórni powinna być układana przy pomocy układarek lub 

równiarek. Grubość układania mieszanki powinna być taka, aby zapewnić uzyskanie 
wymaganej grubości warstwy po zagęszczeniu. 

Przed zagęszczeniem warstwa powinna być wyprofilowana do wymaganych rzędnych, 
spadków podłużnych i poprzecznych. Przy użyciu równiarek do rozkładania mieszanki 
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należy wykorzystać prowadnice, w celu uzyskania odpowiedniej równości profilu warstwy. 
Od użycia prowadnic można odstąpić przy zastosowaniu technologii gwarantującej 
odpowiednia równość warstwy, po uzyskaniu zgody Inżyniera. Po wyprofilowaniu należy 
natychmiast przystąpić do zagęszczania warstwy. 
 
5.5. Zagęszczanie 

Zagęszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem należy 
prowadzić przy użyciu walców gładkich, wibracyjnych lub ogumionych. 

Zagęszczanie podbudowy oraz ulepszonego podłoża o przekroju daszkowym powinno 
rozpocząć się od krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się   
w stronę osi jezdni. Zagęszczenie warstwy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno 
rozpocząć się od niżej położonej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi, częściowo 
nakładającymi się, w stronę wyżej położonej krawędzi. Pojawiające się w czasie 
zagęszczania zaniżenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, musza być natychmiast 
naprawiane przez wymianę mieszanki na pełna głębokość, wyrównanie i ponowne 
zagęszczenie. Powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna mieć prawidłowy przekrój 
poprzeczny i jednolity wygląd. 

W przypadku technologii mieszania w mieszarkach stacjonarnych operacje 
zagęszczania i obróbki powierzchniowej muszą być zakończone przed upływem dwóch 
godzin od chwili dodania wody do mieszanki. 

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia mieszanki 
określonego wg BN-77/8931-12 [25] nie mniejszego od podanego w PN-S-96012 [17]          
i Specyfikacji. 

Specjalną uwagę należy poświęcić zagęszczeniu mieszanki w sąsiedztwie spoin 
roboczych podłużnych i poprzecznych oraz wszelkich urządzeń obcych. 

Wszelkie miejsca luźne, rozsegregowane, spękane podczas zagęszczania lub w inny 
sposób wadliwe, muszą być naprawione przez zerwanie warstwy na pełną grubość, 
wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim składzie i ponowne zagęszczenie. Roboty te 
są wykonywane na koszt Wykonawcy. 
 
5.6. Spoiny robocze 

W miarę możliwości należy unikać podłużnych spoin roboczych, poprzez wykonanie 
warstwy na całej szerokości. 

Jeśli jest to niemożliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed 
wykonaniem kolejnego pasa należy pionową krawędź wykonanego pasa zwilżyć wodą. 
Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w ułożonej i zagęszczonej mieszance, należy 
niezwłocznie obciąć pionowa krawędź. Po zwilżeniu jej wodą należy wbudować kolejny 
pas. W podobny sposób należy wykonać poprzeczna spoinę roboczą na połączeniu działek 
roboczych. Od obcięcia pionowej krawędzi w wykonanej mieszance można odstąpić wtedy, 
gdy czas pomiędzy zakończeniem zagęszczania jednego pasa, a rozpoczęciem 
wbudowania sąsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut. 
 
5.7. Pielęgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 

Bezpośrednio po zagęszczeniu należy świeży grunto-cement zabezpieczyć przed 
parowaniem wody według jednego z następujących sposobów: 

 skropienie warstwy emulsją asfaltową lub asfaltem D 200 lub D 300 w ilości od 0,5 
do 1,0 kg/m2, 

 skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, po uprzednim zaakceptowaniu ich 
użycia przez Inżyniera, 

 utrzymanie w stanie wilgotnym przez kilkakrotne skrapianie woda w ciągu dnia, 
przez okres co najmniej 7 dni, 

 przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną 
na zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczona przed zerwaniem            
z powierzchni warstwy przez wiatr, 
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 przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej           
w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni. 

Inne sposoby pielęgnacji, zaproponowane przez Wykonawcę i inne materiały 
przeznaczone do pielęgnacji mogą być zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inżyniera. 

Nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po podbudowie w okresie 7 
dni po wykonaniu. Po tym czasie ewentualny ruch technologiczny może odbywać się 
wyłącznie za zgodą Inżyniera. 
 
5.8. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podłoża 

Podbudowa i ulepszone podłoże po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy, 
powinny być utrzymywane w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie wykorzystywał, za 
zgoda Inżyniera, gotową podbudowę lub ulepszone podłoże do ruchu budowlanego, to jest 
obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. 
Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy lub ulepszonego podłoża 
obciąża Wykonawcę robót. 

Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia bieżących napraw podbudowy lub 
ulepszonego podłoża uszkodzonych wskutek oddziaływania czynników atmosferycznych, 
takich jak opady deszczu i śniegu oraz mróz. 

Wykonawca jest zobowiązany wstrzymać ruch budowlany po okresie intensywnych 
opadów deszczu, jeżeli wystąpi możliwość uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego 
podłoża. 

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi powinna być przykryta przed zima 
warstwa nawierzchni lub zabezpieczona przed niszczącym działaniem czynników 
atmosferycznych w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt. 6. 
 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego 
zakresu badań spoiw, kruszyw i gruntów przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić 
wyniki tych badań Inżynierowi w celu akceptacji. 

W przypadkach spornych lub wątpliwych Inżynier może zlecić badanie niezależnemu 
laboratorium, a koszty pokrywa Wykonawca (tylko w przypadku potwierdzenia 
nieprawidłowości). 
 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie wykonywania warstwy 
podbudowy i ulepszonego podłoża z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem 
podano w tablicy 8. 

 
Tablica 8. Częstotliwość badan i pomiarów podczas wykonywania warstw podbudowy 
Lp. Wyszczególnienie badań Częstotliwość badań 

Minimalna liczba 
badan na dziennej 
działce roboczej 

Maksymalna 
powierzchnia 

podbudowy lub 
ulepszonego 

podłoża 
przypadająca 

na jedno badanie 
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub 2 600 m2 
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kruszywa 
2 Wilgotność mieszanki gruntu lub 

kruszywa ze 
spoiwem 

3 Zagęszczenie warstwy 
4 Grubość podbudowy lub ulepszonego 

podłoża 
3 400 m2 

5 Wytrzymałość na ściskanie 7 i 28-
dniowa 

6 próbek 400 m2 

6 Mrozoodporność przy projektowaniu i w przypadkach 
wątpliwych 

7 Badanie cementu przy projektowaniu składu mieszanki i przy 
każdej zmianie 

8 Badanie wody dla każdego wątpliwego źródła 
9 Badanie właściwości gruntu lub 

kruszywa 
dla każdej partii i przy każdej zmianie 

rodzaju gruntu lub kruszywa 
 
6.3.2 Uziarnienie gruntu lub kruszywa 

Próbki do badań należy pobierać z mieszarek lub z podłoża przed podaniem cementu. 
Uziarnienie kruszywa lub gruntu powinno być zgodne z wymaganiami podanymi                  
w niniejszej Specyfikacji. 
6.3.3. Wilgotność mieszanki gruntu lub kruszywa z cementem 

Wilgotność mieszanki powinna być równa wilgotności optymalnej, określonej                 
w projekcie składu tej mieszanki, z tolerancją +10% -20 % jej wartości. 
6.3.4. Zagęszczenie warstwy 

Mieszanka powinna być zagęszczana do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie 
mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie z BN-77/8931-12 [25]. 
6.3.5. Grubość podbudowy lub ulepszonego podłoża 

Grubość warstwy należy mierzyć bezpośrednio po jej zagęszczeniu w odległości co 
najmniej 0,5 m od krawędzi. Grubość warstwy nie może różnić się od projektowanej            
o więcej niż ±1 cm. 
6.3.6. Wytrzymałość na ściskanie 

Wytrzymałość na ściskanie określa się na próbkach walcowych o średnicy i wysokości    
8 cm. Próbki do badan należy pobierać z miejsc wybranych losowo, w warstwie rozłożonej 
przed jej zagęszczeniem. Próbki w ilości 6 sztuk należy formować i przechowywać zgodnie 
z PN-S-96012 [17]. Trzy próbki należy badać po 7 dniach oraz po 28 dniach 
przechowywania. Wyniki wytrzymałości na ściskanie powinny być zgodne z wymaganiami 
podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
6.3.7. Mrozoodporność 

Wskaźnik mrozoodporności określany przez spadek wytrzymałości na ściskanie próbek 
poddawanych cyklom zamrażania i odmrażania powinien być zgodny z wymaganiami 
podanymi w niniejszej Specyfikacji. 
6.3.8. Badanie spoiwa 

Dla każdej dostawy cementu Wykonawca powinien określić właściwości podane                   
w niniejszej Specyfikacji. 
6.3.9. Badanie wody 

W przypadkach wątpliwych należy przeprowadzić badania wody wg PN-B-32250 [13]. 
6.3.10. Badanie właściwości gruntu lub kruszywa 

Właściwości gruntu lub kruszywa należy badać przy każdej zmianie rodzaju gruntu lub 
kruszywa. Właściwości powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w niniejszej 
Specyfikacji. 

 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych i wytrzymałościowych warstwy 
wzmacniającej z podłoża stabilizowanego cementem 
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6.4.1.Czestotliwość oraz zakres badań i pomiarów 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych podaje 

tablica 9. 
 

Tablica 9. Częstotliwość i zakresy badań i pomiarów wykonanej warstwy wzmacniającej 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań            

i pomiarów 
1 Szerokość 10 razy na 1 km 
2 Równość podłużna w sposób ciągły planografem albo co 

20 m łatą na każdym pasie ruchu 
3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1km 
5 Rzędne wysokościowe co 100 m 
6 Ukształtowanie osi w planie*) 
7 Grubość podbudowy i ulepszonego podłoża w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz 

na 2000 m2 
*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy 
wykonać w punktach głównych łuków poziomych. 
 
6.4.2. Szerokość warstwy wzmacniającej 

Szerokość warstwy wzmacniającej podłoża nie może różnić się od szerokości 
projektowanej o więcej niż +10cm, -5 cm. Na jezdniach bez krawężników szerokość 
warstwy powinna być większa od szerokości warstwy wyżej leżącej o co najmniej 25 cm lub 
o wartość wskazana w dokumentacji technicznej. 
6.4.3. Równość warstwy wzmacniającej 

Nierówności podłużne warstwy wzmacniającej należy mierzyć 4-metrową łatą lub 
planografem, zgodnie z normą BN-68/8931-04 [22]. Nierówności poprzeczne warstwy 
wzmacniającej należy mierzyć 4-metrową łatą. Nierówności nie powinny przekraczać 12 
mm (warstwa dolna) oraz 10 mm (warstwa górna). 
6.4.4. Spadki poprzeczne 

Spadki poprzeczne warstwy wzmacniającej powinny być zgodne z dokumentacją 
projektową z tolerancją ± 0,5% 
6.4 5. Rzędne wysokościowe warstwy wzmacniającej 

Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanej warstwy wzmacniającej a rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm, -2 cm. 
6.4.6. Ukształtowanie osi 

Oś warstwy wzmacniającej w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi 
projektowanej o więcej niż ± 5 cm. 
6.4.7. Grubość warstwy wzmacniającej 

Grubość warstwy wzmacniającej nie może różnić się od grubości projektowanej             
o więcej niż ±10%. 
6.4.8. Kontrola wyglądu zewnętrznego warstwy wzmacniającej 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego warstw wzmacniającej należy wykonać przez 
bezpośrednie oględziny. 

Wygląd zewnętrzny warstwy wzmacniającej powinien być jednorodny tj. bez miejsc 
porowatych, spękanych i łuszczących się. Złącza poprzeczne technologiczne powinny być 
ściśle związane i równe. 

 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy wzmacniającej  
 
6.5.1. Niewłaściwe cechy geometryczne 

Jeżeli po wykonaniu badań na stwardniałej warstwie wzmacniającej stwierdzi się, że 
odchylenia cech geometrycznych przekraczają wielkości określone w p. 6.4, to warstwa 
zostanie zerwana na cała grubość i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza 
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się inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany 
przez Inżyniera. 

Jeżeli szerokość warstwy wzmacniającej jest mniejsza od szerokości projektowanej       
o więcej niż 5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyżej leżącym, to Wykonawca 
powinien poszerzyć warstwę wzmacniającą przez zerwanie warstwy na pełna grubość do 
połowy szerokości pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. 
6.5.2. Niewłaściwa grubość warstwy 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona 
naprawę przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie materiału z rozbiórki i ponowne 
wykonanie warstwy o odpowiednich właściwościach i o wymaganej grubości. Roboty te 
Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar        
i ocena grubości warstwy, na koszt Wykonawcy. 
6.5.3. Niewłaściwa wytrzymałość warstwy wzmacniającej 

Jeżeli wytrzymałość średnia próbek będzie mniejsza od dolnej granicy określonej          
w Specyfikacji zaleca się sprawdzenie wytrzymałości warstwy wzmacniającej na próbkach 
wyciętych z warstwy lub wykonanie badań sprawdzających nośność metodą obciążeń 
płytowych. W przypadku stwierdzenia braku odpowiedniej wytrzymałości lub nośności 
warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nową o odpowiednich właściwościach na koszt 
Wykonawcy. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy wzmacniającej o określonej 
grubości z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, Specyfikacją i wymaganiami 

Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg. p. 6 dały wyniki 
pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 warstwy z gruntów lub kruszyw stabilizowanych cementem 
obejmuje: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 oznakowanie robót, 
 dostarczenie materiałów, wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce 

wbudowania, 
 dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych 

materiałów i urządzeń pomocniczych, 
 rozłożenie i zagęszczenie mieszanki, 
 pielęgnacja wykonanej warstwy 
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 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji 
technicznej. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
[1] PN-B-04300  Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych 
[2] PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
[3] PN-B-06714-12  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 
[4] PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu 

ziarnowego 
[5] PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń organicznych 
[6] PN-B-06714-28  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metoda bromowa 
[7] PN-B-06714-37  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

krzemianowego 
[8] PN-B-06714-38  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

wapniowego 
[9] PN-B-06714-39  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu 

żelazawego 
[10] PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności          

w bębnie Los Angeles 
[11] PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania     

i ocena zgodności 
[12] PN-B-30020  Wapno 
[13] PN-B-32250  Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[14] PN-C-84038 Wodorotlenek sodowy techniczny 
[15] PN-C-84127  Chlorek wapniowy techniczny 
[16] PN-S-96011 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntów wapnem do celów 

drogowych 
[17] PN-S-96012  Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podłoże z 

gruntu stabilizowanego cementem 
[18] PN-S-96035  Drogi samochodowe. Popioły lotne. 
[19] BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie 
[20] BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 
[21] BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płyta 
[22] BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łata 
[23] BN-70/8931-05  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych 
[24] BN-73/8931-10  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika aktywności 

pucolanowej popiołów lotnych z węgla kamiennego 
[25] PN-B-04481 (BN-77/8931-12) Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
[26] BN-71/8933-10  Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych 

aktywnymi popiołami lotnymi. 
 
10.2. Inne dokumenty 
[27] Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM-1997 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-05.03.23A 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWYCH PŁYT 

BRUKOWYCH /PŁYTY 40X60CM/ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru robót związanych z wykonaniem jezdni, placów, parkingów oraz chodników z płyt 
płukanych 0,4x0,6m, w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu 
budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową 
chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury 
technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 
 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem: 

 nawierzchni chodników, 
 nawierzchni dróg wewnętrznych, 
 nawierzchni placów manewrowych, 
 nawierzchni parkingów, 

z wibroprasowanych, dwuwarstwowych płyt brukowych, o wierzchniej warstwie wykonanej z 
naturalnego kruszywa, o powierzchni płukanej, wymiarach 40x60cm i grubości 8cm. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
z definicjami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano        
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2. 

 
2.2. Betonowa płyta brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej płyty brukowej o powierzchni 
płukanej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez 
uprawnioną jednostkę. 

 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
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Powierzchnia górna płyt powinna być równa i szorstka, a krawędzie równe i proste, 
wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla płyt o grubości  80 mm. 

 
2.2.3. Kształt, wymiary i kolor płyty brukowej 

Do wykonania nawierzchni dróg wewnętrznych, miejsc do parkowania oraz chodników 
stosuje się betonową płytę brukową o grubości 80 mm o kolorze szarym. 
Płyty o takiej grubości i kolorach są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  5 mm, 
 na szerokości  5 mm, 
 na grubości  5 mm. 
 

2.2.4. Właściwości użytkowe betonowych płyt brukowych 
Betonowe płyty brukowe powinny mieć właściwości użytkowe określone w tablicy nr 10. 

 
Tablica nr 10. 
Właściwości użytkowe betonowych płyt brukowych 
Lp. Cechy Wartość 
1 Wytrzymałość na zginanie 3 MPa (S) 
2 Odporność na poślizg/poślizgnięcie Zadawalająca 
3 Trwałość Zadawalająca 
4 Odporność na warunki atmosferyczne D 
5 Odporność na ścieranie I 
6 Wymiary nominalne – dopuszczalne odchyłki P 
7 Wymiary nominalne – przekątne  K 
8 Obciążenie niszczące 3,5 
9 Reakcja na ogień A1 

10 Emisja azbestu Zgodna 
 
Wymaga się aby betonowe płyty burkowe używane do wykonania nawierzchni posiadały 
system ochrony nawierzchni ALS. 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne    
pkt 3. 

 
3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z płyt brukowych 

Małe powierzchnie z płyt brukowych wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 
a płyty brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy płyt na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 
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4.2. Transport betonowych płyt brukowych 
Uformowane w czasie produkcji płyty betonowe układane są warstwowo na palecie. Po 

uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, płyty przewożone 
są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą stalową, co 
gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Płyty betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 

5.2. Podłoże pod nawierzchnie z płyt betonowych 
 
5.2.1. Podłoże pod betonową płytę brukową o grubości 80 mm 

Płytę brukową wraz z podsypką piaskową należy ułożyć na warstwie kruszywa 
łamanego 0/31,5mm stabilizowanego mechanicznie, które musi być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST-D-04.04.02 — Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego 
mechanicznie. 
Nawierzchnie z płyt brukowych należy wykonać na podsypce piaskowej. 

 
5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych płyt brukowych 

Płyty układać należy wzdłuż dłuższej krawędzi ciągów pieszych i jezdnych. 
Pyty układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między  płytami wynosiły od 2 

do 3 mm. Płyty należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety jezdni, parkingu 
lub chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu Płyty, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych płyt przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych i przystąpić 
do ubijania nawierzchni. Jedynie na obszarze bezpośrednio pomiędzy budynkiem B i C 
(obszar 4,0x8,9m) szczeliny muszą być zacementowane i zabezpieczone środkiem 
adhezyjnym. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z płyt brukowych, stosuje się wibratory płytowe            
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony płyt przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka               
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 

Do zagęszczania nawierzchni z betonowych płyt brukowych nie wolno używać walca. 
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 

nawierzchnię. Nawierzchnia z płyty brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji — może być zaraz oddana do użytkowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent płyt 
brukowych posiada Aprobatę techniczną. 
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6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową       
i odpowiednimi Specyfikacjami. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta:  

— o szerokości do 3 m:   1 cm, 
— o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:    5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej Specyfikacji.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z płyt brukowych 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych płyt brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.4. niniejszej Specyfikacji: 

 prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonych płyt brukowych i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m jezdni, placów, parkingów lub chodnika. Dopuszczalny prześwit 
pod łatą  4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania nie mogą przekraczać       
 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonych płyt brukowych i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
wynoszą  0,3%. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowych 

płyt betonowych. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją          

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 

 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z płyt brukowych betonowych obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie płyt brukowych wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] Polska Norma PN-EN 1339:2005 Betonowe płyty brukowe. Wymagania i metody 

badań wraz ze zmianami PN-EN 1339:2005/AC:2007  
[2]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-05.03.23B 
NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI 

BRUKOWEJ /KOSTKA NOSTALIT/ 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania           
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z brukowej kostki 
betonowej typu NOSTALIT, w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu 
budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową 
chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury 
technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem nawierzchni chodników z brukowej kostki betonowej typu 
NOSTALIT. 

  
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Betonowa kostka brukowa — kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch 
warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
Polskimi Normami i z definicjami i z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano        
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2. 

 
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania 
2.2.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 
2.2.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe       

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości  80 mm. 
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2.2.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 
Do wykonania nawierzchni chodników stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 

60 mm o kolorze szarym. 
Kostki o takiej grubości i kolorach są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 na długości  3 mm, 
 na szerokości  3 mm, 
 na grubości  5 mm. 
 

2.2.4. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Betonowe kostki brukowe powinny mieć cechy fizykomechaniczne określone w tablicy 

nr 11. 
 

Tablica nr 11. 
Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Lp. Cechy Wartość 

1 
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej 
a) średnia z sześciu kostek 
b) najmniejsza pojedynczej kostki 

 
60 
50 

2 Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, %, nie więcej niż 5 

3 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania,  
wg PN-B-06250: 
a) pęknięcia próbki 
b) strata masy, %, nie więcej niż 
c) obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 
próbek nie zamrażanych, %, nie więcej niż 

 
 

brak 
5 
 

20 

4 Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-B-04111, mm, nie więcej niż  
4 

 
2.3. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
2.3.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, klasy 
nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien 
odpowiadać wymaganiom PN-B-19701. 
2.3.2. Kruszywo do betonu 

Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712. 
Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki 

betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu. 
2.3.3. Woda 

Woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 
2.3.4. Dodatki 

Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 
i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne    
pkt 3. 
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3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni z kostki brukowej 
Małe powierzchnie z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli powierzchnie są duże, 

a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można stosować mechaniczne urządzenia 
układające. Urządzenie składa się z wózka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, 
służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich ułożenia.  

Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa 
sztucznego. 

 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania 
ogólne pkt 4. 

 
4.2. Transport betonowych kostek brukowych 

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 
stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 

5.2. Podłoże pod nawierzchnie z kostki betonowej 
 
5.2.1. Podłoże pod betonową kostkę brukową o grubości 60mm 
Kostkę brukową wraz z podsypką cementowo piaskową należy ułożyć na warstwie 
kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, które musi być wyprofilowane zgodnie 
z projektowanymi spadkami podłużnymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami 
podanymi w ST-D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego   
mechanicznie 

Nawierzchnie z kostki brukowej należy wykonać na podsypce piaskowej. 
 

5.3. Podsypka 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. 
Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna wynosić 5 cm. 
 
5.4. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów produkowanych kostek, możliwe jest ułożenie 
dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 
zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły 
od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety chodnika, 
gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 

Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych               
i przystąpić do ubijania nawierzchni. 

Do ubijania ułożonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe          
z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka               
i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek. 
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Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 
walca. 

Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść 
nawierzchnię. Nawierzchnia z kostki brukowej z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 
pielęgnacji — może być zaraz oddana do użytkowania. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 6. 

 
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek 
brukowych posiada Aprobatę techniczną. 

 
6.3. Badania w czasie robót 
6.3.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową       
i odpowiednimi Specyfikacjami. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla: 
 głębokości koryta:  

— o szerokości do 3 m:   1 cm, 
— o szerokości powyżej 3 m:  2 cm, 

 szerokości koryta:    5 cm. 
6.3.2. Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych 
i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z Dokumentacją projektową oraz pkt 5.3 
niniejszej Specyfikacji.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni z kostki brukowej 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
wymaganiami pkt 5.4. niniejszej Specyfikacji: 

 prawidłowości ubijania (wibrowania), 
 sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin, 
 pomierzenie szerokości spoin, 
 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 
 

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 
6.4.1. Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonej kostki brukowej i w miejscach wątpliwych, jednak nie 
rzadziej niż raz na 50 m jezdni, parkingów lub chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą     
4 m nie powinien przekraczać 1,0 cm. 

 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać należy za pomocą niwelacji, biorąc pod 
uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania nie mogą przekraczać       
 3 cm. 
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co 
najmniej raz na każde 150 do 300 m2 ułożonej kostki brukowej i w miejscach wątpliwych, 
jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu 
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wynoszą  0,3%. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 

7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej 

kostki betonowej. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją          

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w Specyfikacji technicznej. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
[1] PN-B-04111  — Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 
[2] PN-B-06250  — Beton zwykły 
[3] PN-B-06712  — Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 
[4] PN-B-19701  — Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, 

wymagania i ocena zgodności 
[5] PN-B-32250  — Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[6] BN-68/8931-01 — Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika 

piaskowego. 
[7]  Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r    

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-08.00.00 
ELEMENTY ULIC 
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ST-D-08.01.01 
KRAWĘŻNIKI BETONOWE 

 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania      
i odbioru krawężników betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa 
kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z 
budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz 
infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 
4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Ława — warstwa nośna służąca do umocnienia krawężnika oraz przenosząca 
obciążenie krawężnika na grunt. 
1.3.2. Podsypka — warstwa wyrównawcza ułożona bezpośrednio na podłożu. 
1.3.3. Pozostałe określenia podstawowe — zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Krawężniki betonowe 
2.1.1. Wymiary 

Dla potrzeb Kontraktu przyjęto krawężniki o wymiarach systemowych 30x15x100 cm      
z wymiarem odkrycia (skosu) 12 cm oraz krawężniki najazdowe o wymiarach 22x15x100 
cm z wymiarem odkrycia 2 cm, układane z odkryciem 2 cm lub 0cm. Krawężniki 
przedstawiono na poniższym rysunku. 

 
Rysunek nr 2. 
Krawężniki 

12

15

30

odkrycie (skos)

4

15

22

odkrycie (skos)

 
Krawężniki muszą być produkowane metodą wibroprasowania w dwóch warstwach 

połączonych ze sobą trwale. 
Na łukach należy stosować krawężniki łukowe o promieniach zgodnie z Dokumentacją 

projektową. Nie dopuszcza się cięcia krawężników na łuki! 
 

2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawężników betonowych 
Powierzchnie krawężników powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 

elementów powinny być równe i proste. 
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2.1.3. Składowanie 
Krawężniki betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 

przestrzeni na wyrównanym i odwodnionym podłożu, przy czym krawężniki różnych typów 
należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu 
warstwowym. 

Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta. 
 

2.2. Beton na ławy 
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15). 
 

2.3. Kruszywo na ławy 
Zaleca się stosować kruszywo, jak na warstwy podbudowy. 
 

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem   
np. wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 

Krawężniki można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta. 
Krawężniki winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami 
w czasie transportu np. taśmami bądź folią. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ławy betonowe 

Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania. 
 

5.2. Ustawianie krawężników 
5.2.1. Ustawienie krawężników na ławach betonowych 

Ustawienie krawężników na ławach betonowych wykonuje się na podsypce cementowo-
piaskowej. Grubość warstwy podsypki cementowo-piaskowej powinna wynosić 5 cm po 
zagęszczeniu. 
5.2.2. Wypełnianie spoin 

Spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy 
wypełnić zaprawą cementowo-piaskową przygotowaną w stosunku 1:2. Spoiny 
krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

 
5.3. Krawężniki 
5.3.1. Światło krawężnika 

Światło krawężnika 15x30cm od strony jezdni powinno wynosić 12 cm (licząc od 
poziomu nawierzchni – w zależności od miejsca robót), w miejscach ułożenia krawężnika 
najazdowego 15x22cm – 2 cm lub 0 cm (zgodnie z Dokumentacją Projektową). 
5.3.2. Niweleta podłużna krawężnika 

Niweleta podłużna krawężnika powinna być zgodna z ukształtowaniem wysokościowym 
wskazanym jezdni oraz parkingów, do których krawężniki przylegają, zgodnie z Planem 
warstwicowym oraz Planem sytuacyjnym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Kontrola ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 
a) Zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową. 
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Profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną niweletą. 
Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić ±1 cm na każde 100 m ławy. 
b) Wymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 
100m ławy. Tolerancje wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej, 
 dla szerokości ławy ± 20% szerokości projektowanej. 

c) Zgodność wymiarów górnej powierzchni z Dokumentacją projektową. Tolerancje 
wymiarów szerokości górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową wynosi ±20% 
szerokości projektowanej. 
d) Równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100m ławy, łaty trzymetrowej brukarskiej. Prześwit pomiędzy górną 
powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać ±1 cm. 
e) Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. Dopuszczalne odchylenie linii ław 
od projektowanego kierunku nie może przekraczać ±2 cm na 100 m wykonanej ławy. 
 
6.2. Kontrola krawężników 
6.2.1. Dopuszczalne odchylenia linii krawężników 

Dopuszczalne odchylenie linii krawężników w planie od linii projektowanej wynosi ±1 cm 
na każde 100 m ustawionego krawężnika. 
6.2.2. Dopuszczalne odchylenia niwelety krawężników 

Dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 
projektowanej może wynieść ±1 cm na każde 100 m badanego ciągu krawężnika. 
6.2.3. Równość górnej powierzchni krawężników 

Równość górnej powierzchni krawężników sprawdza się przez przyłożenie w dwóch 
punktach, na każde 100 m krawężnika trzymetrowej łaty brukarskiej. Prześwit pomiędzy 
górną powierzchnią ławy i przyłożoną łatą nie może przekraczać ±1 cm. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową krawężnika betonowego jest 1 m (metr). 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      

pkt 7. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót        

w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 
Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla krawężnika betonowego obejmuje: 

 prace pomiarowe, 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
 wykonanie szalunku pod ławę, dostarczenie i wbudowanie mieszanki betonowej 

(lub przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej), 
 ustawienie krawężników w pionie, 
 przygotowanie zaprawy cementowej i wypełnienie nią spoin, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
[1] ST 4-08.00.00 — Elementy ulic. Wymagania ogólne. 

 
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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ST-D-08.03.01 
OBRZEŻA BETONOWE 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania               
i odbioru obrzeży betonowych w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa 
kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z 
budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz 
infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 
4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Specyfikacja obejmuje wszystkie roboty związane z wykonaniem kontrolą i odbiorem 
robót obrzeży betonowych. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Obrzeża chodnikowe — prefabrykowane belki betonowe rozgraniczające 
jednostronnie lub dwustronnie ciągi komunikacyjne od terenów nie przeznaczonych dla 
komunikacji. 
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe — zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Obrzeża betonowe 
2.1.1. Wymiary 

Dla potrzeb Kontraktu przyjęto obrzeża o wymiarach systemowych 25x6x100 cm. 
Obrzeża muszą być produkowane metodą wibroprasowania. 
2.1.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzeży betonowych 

Powierzchnie obrzeży powinny być bez rys pęknięć i ubytków betonu. Krawędzie 
elementów powinny być równe i proste. 
2.1.3. Składowanie 

Obrzeża betonowe powinny być składowane w pozycji wbudowania na otwartej 
przestrzeni na wyrównanym i odwodnionym podłożu, przy czym krawężniki różnych typów 
należy układać oddzielnie z zastosowaniem podkładek i przekładek przy układaniu 
warstwowym. 

Zaleca się składowanie na oryginalnych paletach Producenta. 
 

2.2. Beton na ławy 
Na ławy należy zastosować beton B15 (C12/15). 
 
 
 



MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanów, ul. Oświęcimska 90B 
 

 
 
 

CHRZANÓW 2014r. 

83

3. SPRZĘT 
 

Roboty można wykonywać ręcznie przy pomocy drobnego sprzętu z zastosowaniem np. 
wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

 
4. TRANSPORT 
 

Obrzeża można transportować tylko na oryginalnych paletach Producenta. Obrzeża 
winny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu 
np. taśmami bądź folią. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ławy betonowe 

Ławy betonowe można wykonywać bez szalowania. 
 

5.2. Ustawianie obrzeży 
5.2.1. Ustawienie obrzeży na ławach tłuczniowych 

Ustawienie obrzeży na ławach betonowych powinno być wykonane na podsypce 
cementowo-piaskowej o grubości 3 cm. 
5.2.2. Wypełnianie spoin 

Spoiny obrzeży nie powinny przekraczać szerokości 0,5 cm. Spoiny należy wypełnić 
piaskiem. Spoiny Obrzeży przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. 

 
5.3. Obrzeża 
5.3.1. Światło obrzeża 

Obrzeże powinno być tak ułożone, aby jego wierzch znajdował się na tej samej 
wysokości co przyległa nawierzchnia chodnika lub opaski. 
5.3.2. Niweleta obrzeża 

Niweleta podłużna obrzeża powinna być zgodna z projektowaną niweletą nawierzchni 
chodnika lub drogi, wzdłuż której jest zlokalizowany. 
5.3.3. Tylna ściana obrzeża 

Tylna ściana obrzeża od strony chodnika powinna być po ustawianiu obrzeża obsypana 
warstwą kruszywa, natomiast od strony zieleńca materiałem miejscowym. 

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

Dopuszczalne odchylenia w ustawieniu obrzeży chodnikowych są następujące: 
 Dopuszczalne odchylenie profilu podłużnego obrzeży ni może przekraczać ±1 cm. 
 Dopuszczalne odchylenie linii obrzeży od projektowanego kierunku nie może 

wynosić więcej niż ±1 cm. 
 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Jednostką obmiarową obrzeża betonowego jest 1 m (metr). 
 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 7. 
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9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Płatność za m (metr) należy przyjmować na podstawie obmiaru i oceny jakości robót     
w oparciu o wyniki pomiarów i badań. 

Cena jednostkowa ustawienia 1 m dla obrzeża betonowego obejmuje: 
 prace pomiarowe, 
 roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie na miejsce wbudowania materiałów, 
 ustawienie obrzeża w pionie, 
 wypełnienie spoin piaskiem, 
 zasypanie zewnętrznej ściany krawężnika ziemią (lub tłuczniem) i ubicie. 
 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Podano w części dotyczącej krawężnika. 
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ST-D-09.00.00 
ZIELEŃ DROGOWA
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ST-D-09.01.01 
HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWĄ 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z założeniem i pielęgnacją zieleni drogowej w ramach realizacji Kontraktu pod 
nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w 
Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców 
dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na 
dz. nr 4102/15” 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z humusowaniem gr. 10 cm z obsianiem trawą terenu na terenach o niewielkim 
pochyleniu oraz na skarpach. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca właściwości zapewniające roślinom 
prawidłowy rozwój. 
1.4.2. Materiał roślinny - sadzonki drzew, krzewów, kwiatów jednorocznych i wieloletnich. 
1.4.3. Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją 
korzeniami rośliny. 
1.4.4. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami podanymi w Specyfikacji ST-D-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt 1.4. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne        
pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano       
w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 2. 
 
2.2. Ziemia urodzajna 

Ziemia urodzajna powinna posiadać następujące charakterystyki: 
 nie może być zagruzowana, 
 przerośnięta korzeniami, 
 zasolona lub zanieczyszczona chemicznie. 

 
2.3. Nasiona traw 

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 
gatunków. 
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Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 
numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. 
 
3. SPRZĘT 
 

Nie występuje. 
 
4. TRANSPORT 
 

Dowolnymi środkami transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2 Trawniki  
Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z trawnikami są następujące: 

 teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, 
 przy zakładaniu trawników na gruncie rodzimym krawężnik powinien znajdować się 

2 do 3 cm nad terenem, 
 teren powinien być wyrównany i splantowany, 
 ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą, 
 przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem 

- kolczatką lub zagrabić, 
 siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne, 
 okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpóźniej do połowy września, 
 na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od 1 do 4 kg na 100 m2, 
 przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami lub wałem kolczatką, 
 po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu 

ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. 
Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można już nie 
stosować wału gładkiego. 

 
Pielęgnacja trawników  
Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji trawników jest koszenie:  

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone, gdy trawa osiągnie wysokość 
około 10 cm,  

 następne koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość 
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 10 do 12 cm,  

 ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym 
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych 
Polski można przyjąć pierwszą połowę października),  

 koszenia trawników w całym okresie pielęgnacji powinny się odbywać często             
i w regularnych odstępach czasu, przy czym częstość koszenia i wysokość cięcia, 
należy uzależniać od gatunku wysianej trawy,  

 chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze 
o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 
6 miesięcy od założenia trawnika.  

 
Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. 
Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane 
w poszczególnych porach roku:  
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 wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,  
 od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,  
 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 6. 

6.2 Trawniki  
Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:  

 oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,  
 określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),  
 pomiaru odległości wywozu zanieczyszczeń na zwałkę,  
 wymiany gleby jałowej na ziemię urodzajną z kontrolą grubości warstwy rozścielonej 

ziemi,  
 ilości rozrzuconego kompostu,  
 prawidłowego uwałowania terenu,  
 zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,  
 gęstości zasiewu nasion,  
 prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,  
 okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,  
 dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych zdziebeł 

trawy.  
 
Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:  

 prawidłowej gęstości trawy (trawniki bez tzw. „łysin”),  
 obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów.  

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania trawników. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, Specyfikacją          

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg 
pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
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9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1 m2 trawnika obejmuje: 
 roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowóz ziemi urodzajnej, rozścielenie 

ziemi urodzajnej, 
 zakładanie trawników. 

 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Nie występują. 
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ST-10.00.00 
ROBOTY INNE
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ST-D-10.01.01 
OPASKA ŻWIROWA 

 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem opaski żwirowej przy 
ścianach budynków w ramach realizacji Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu 
budynków Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową 
chodników, dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury 
technicznej przy ul. Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji  
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu       

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 

związanych z wykonaniem opaski żwirowej. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Opaska żwirowa – warstwa żwiru układana wzdłuż ścian budynku celem 
przeciwdziałania rozbryzgiwaniu deszczu na ściany. 
 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST-D-00.00.00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano             
w ST-D-00.00.00. Wymagania ogólne pkt.2. 
 
2.2. Rodzaje materiałów 

Materiałem do wykonania opaski żwirowej jest żwir kwarcowy biały oraz piasek jako 
podsypka. Kruszywa powinny być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek 
gliny. 

Jako elementy oporowe dla opaski żwirowej należy zastosować obrzeża betonowe 
ułożone na ławie betonowej zgodnie z ST-D-08.03.01 Obrzeża betonowe 
2.3. Wymagania dla materiałów 
 
2.3.1. Uziarnienie żwiru 
Uziarnienie kruszywa powinno wynosić 20 – 50 mm. 
2.3.2. Piasek 
Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 
2.3.3. Właściwości kruszywa 
Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w dokumentacji projektowej. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne     
pkt 3. 

Zastosowanie znajduje prosty sprzęt do robot ziemnych i podbudów oraz nawierzchni 
zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Transport materiałów powinien spełniać wymagania podane w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 4. 
 
4.2. Transport kruszywa 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 
zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiałami, 
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w  ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 5. 
 
5.2. Przygotowanie podłoża 
Podłoże winno zostać zagęszczone i odpowiednio wyrównane. 
 
5.3. Wbudowywanie kruszywa 
Żwir należy układać w warstwie o szerokości 50 cm i grubości min. 10 cm, na warstwie 
piasku o grubości ok. 5 cm. Szerokość opaski wyznaczać ma obrzeże betonowe                      
o wymiarach 25x6x100cm posadowione na ławie betonowej. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne      
pkt 6. 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robot 

Kontroli podlega sposób przygotowania podłoża, posadowienie obrzeży, szerokość 
oraz grubość warstwy piasku i opaski. 
 
6.3. Badania w czasie robot 
Nie przewiduje się prowadzenia jakichkolwiek badań. 
 
 
6.4. Wymagania dotyczące cech geometrycznych opaski 
Częstotliwość oraz zakres pomiarów wyznaczy Inżynier. 
 
6.5. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy 
Wadliwie wykonane odcinki opaski należy rozebrać i ułożyć na nowo kosztem i staraniem 
wykonawcy. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 7. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej opaski żwirowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-D-00.00.00 — Wymagania ogólne pkt 8. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-D-00.00.00 — 
Wymagania ogólne pkt 9. 
 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania 1m2 opaski obejmuje: 
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
- zagęszczenie i wyrównanie podłoża, 
- posadowienie obrzeży na ławie betonowej 
- wykonanie warstwy podsypki piaskowej 
- przygotowanie żwiru, 
- rozłożenie warstwy żwiru, 
- wyrównanie powierzchni opaski , 
- przeprowadzenie pomiarów kontrolnych 
- utrzymanie opaski w czasie robot. 

 
 
 
 
 
 
 

UWAGA! 
  Niniejsze opracowanie nie może być wykorzystane inaczej jak tylko do realizacji 
Kontraktu pod nazwą: „Budowa kompleksu budynków Komendy Miejskiej Policji przy 
ul. Wapiennej w Bielsku-Białej wraz z budową chodników, dróg wewnętrznych, 
miejsc parkingowych, kojców dla psów oraz infrastruktury technicznej przy ul. 
Wapiennej i Piekarskiej w Bielsku Białej na dz. nr 4102/15” 


