MERITUM Grupa Budowlana; 32-500 Chrzanéw, ul. O$wiecimska 90B

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Instalacja wodno — kanalizacyjna

dla ,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Po licji przy ul. Wapiennej w Bielsku

- Bialej wraz z budow g dwdch zjazdéw, chodnikéw, drég wewn etrznych, miejsc
parkingowych, kojcéw dla psoéw oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i

Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117”

INWESTOR: Komenda Wojewddzka Policji z siedzibg w Katowicach
ul. Lompy 19
Katowice
INWESTYCJA: .Budowa kompleksu budynkéw Komendy M iejskiej Policji przy ul.

Wapiennej w Bielsku - Biatej wraz z budow g dwdch zjazddow,
chodnikéw, drég wewn etrznych, miejsc parkingowych, kojcéw dla
psoéw oraz infrastruktury technicznej przy ul. Wapie nnej i Piekarskiej na
dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 419 8/117”

LOKALIZACJA: Bielsko - Biata, ul. Wapienna i Piekarska
dziatki nr: 4102/15, 4102/16, 4102/12, 4079/149 oraz 4198/117

SPORZADZIL.: mgr in z. Piotr Ple i
upr. nr MAP/0077/PWQOS/03 w specjalnosci instalacyjnej

CPV
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarna
45320000-6 Roboty izolacyjne
45262522-6 Roboty murarskie
45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowej
45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
SST - WOD-KAN

Instalacja wodno — kanalizacyjna

Spis tre Sci.

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

1.1 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej
1.3. Ogolne wymagania dotyczgce robot

1.4. Przekazanie terenu budowy

1.5. Dokumentacja projektowa

1.6. Zgodnos¢ robo6t z dokumentacjg projektowag

1.7. Dokumentacja robocza

1.8. Bledy i opuszczenia

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy

1.10. Dziennik Budowy

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

1.12. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
1.13. Ochrona przeciwpozarowa

1.14. Obcigzenie na 0$ dla transportu budowlanego
1.15. Aprobaty techniczne

1.16. Zaplecze Wykonawcy

1.17. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.18. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

2. Materiaty

2.1 Kontrola materiatéw i urzgdzen

2.2. Materiaty i urzgdzenia nie odpowiadajgce wymaganiom
2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatdw oraz urzgdzen
3. Sprzet

4. Transport

5. Wykonanie robot

5.1. Zasady organizacji robét

5.2. Zakres robot

5.3. Ogodlne warunki uktadania przewoddéw wodociggowych
5.4. Ogolne warunki uktadania przewoddw kanalizacyjnych
5.5. Proby odbiorcze

5.6. Etapowanie robot

6. Kontrola jakosci robét

6.1. System zapewnienia jakosci

6.1.1. Opis ogllny

6.1.2. Plan Zapewnienia Jakosci

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

6.3. Badania i pomiary

6.4. Raporty z badan

6.5. Optaty za badania

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
6.7. Stale punkty kontroli

6.8. Certyfikaty i deklaracje

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik budowy
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6.9.2. Dokumenty laboratoryjne

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy

6.9.4. Przechowywanie dokumentow budowy

7. Odbior robot

7.1. Rodzaje odbioru robot

7.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
7.3. Odbidr czesciowy

7.4. Odbior ostateczny robét

7.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego

7.5. Odbidr pogwarancyjny

7.6. Warunki umowy i wymagania ogolne specyfikacji technicznej
8 Przepisy zwigzane

1. Przedmiot specyfikacji technicznej.

Przedmiotem niniejszej Ogolne] Specyfikacji Technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach inwestycji pod nazwa:

»,Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policiji przy ul. Wapiennej w Bielsku -
Biatej wraz z budow a dwoéch zjazdéw, chodnikbw, drog wewn etrznych, miejsc
parkingowych, kojcéw dla pséw oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117"

W razie wyst gpienia wyra znej niezgodno sci Specyfikacji Technicznej z Warunkami Umowy
znaczenie przewa zajace bedg miaty Warunki Umowy.

1.1. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Ogdlna Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu robot wymienionych
w punkcie 1.

1.2. Okreslenia podstawowe specyfikacji technicznej.

1.

2.

Aprobata techniczna — dokument stwierdzajgcy przydatnosé wyrobow budowlanych do
zamierzonego stosowania w budownictwie.
Dziennik Budowy — dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robdét.

Inspektor nadzoru — o0soba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do nadzorowania
robét, koordynowania dziatan miedzy Inwestorem, Wykonawcg i Projektantem oraz do
wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Odpowiednia zgodno $¢é — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlano-montazowych.
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8.

9.

10.
11.
12.
13.

1.3.

Polecenie Inspektora nadzoru —  wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji rob6t lub innych spraw
zwigzanych z powadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedgca autorem dokumentacji
projektowej (Projektu Wykonawczego).
Slepy kosztorys — wykaz rob6t z podaniem ich ilosci (przedmiarem), w kolejnosci

technologicznej ich wykonania.

Uzytkownik — jest to Przedsiebiorstwo lub Firma, jako jednostka eksploatujgca budynek.
UDT — Urzad Dozoru Technicznego

WTWIiO — warunki techniczne wykonywania i odbioru

SANEPID - Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna

Ogdblne wymagania dotycz gce robdt.

Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z umowa,
dokumentami przetargowymi, dokumentacja przetargowsg i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
waz ze wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.

15

. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa bedzie zawierac¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w warunkach umowy.

1.6.

a)

b)
c)
d)

1.7.

a)

b)

Zgodno $¢ robdét z dokumentacj g projektow a.

Dokumentacja projektowa oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy, stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione choéby w jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiardw jest wazniejszy od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacijg projektowa.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow,
urzadzen i elementoéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnosé z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.

Dokumentacja robocza

Jesli jest konieczne wykonanie robét wedtug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych
przez Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacje roboczg przedstawiajgcg szczegoty,
ktore bedg stosowane podczas wykonywania robét. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami zostang wigczone do cen jednostkowych robét. Cata
dokumentacja robocza zostanie przedstawiona Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia wraz
ze wszystkimi potrzebnymi uzupetnieniami dotyczgcymi koncowego wykonania robét. Jesli
wymagajg tego przepisy, powyzsza dokumentacja robocza powinna zosta¢ uzgodniona z
Projektantem i Uzytkownikiem.

Obiekty Dorazne kazdego rodzaju, o ile okaze sie to potrzebne, powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Szczegdly nalezy przedstawi¢ Inspektorowi
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nadzoru dla akceptacji, jeszcze przed rozpoczeciem Budowy. Wykonawca powinien przyjac
peing odpowiedzialnos¢ za takie Obiekty Dorazne, zgodnie z umowa.

c) Niedopuszczalne jest uzgadnianie przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru, Projektantem
lub Uzytkownikiem zmian w stosunku do projektu po zrealizowaniu tych zmian, nawet kiedy sg
one dopuszczone.

1.8. Btedy i opuszczenia.

Kazdy blad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek
dokumentach, nalezy zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu
usuniecia takiego btedu lub opuszczenia. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ do zadnych celow
btedéw lub opuszczen w dokumentach.

1.9 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
umowy. Poniewaz roboty beda wykonywane w budynku, pomieszczenia powinny byc¢
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Fakt przystgpienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inspektora nadzoru. Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowng, chyba ze umowa postanowi inaczej.

1.10. Dziennik Budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdzialem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. Dz. U. z 2002 . nr 108 poz. 953.
Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru proponowang forme i szczegotowy spis tresci
Dziennika Budowy w celu uzyskania jego zgody. Dziennik Budowy jest prowadzony w jezyku
polskim.

1.11. Ochrona mienia publicznego i prywatnego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed
szkodami bedgcymi konsekwencjg prowadzonych robot.

W razie roszczenia Strony Trzecie] w zwigzku z takimi szkodami, Wykonawca wraz ze swoim
Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu rozstrzygniecia
roszczenia i bedzie na biezgco informowat Inspektora nadzoru o postepach w sprawie oraz o
szczegotach osiggnietego porozumienia.

1.12. Ochrona s$rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska.

W czasie trwania budowy i wykanczania robot:
¢+ Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
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¢ Nalezy unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia hatasem — wszystkie urzadzenia i inne zrodia hatasu muszg by¢
ekranowane lub zaopatrzone w systemy ograniczajgce emisje hatasu oaz odpowiadac
odpowiednim normom.

¢+ Wykonawcy nie wolno uzywaé¢ zadnych materiatdw, nowych lub z odzysku, ktére mogtyby
stwarza¢ niebezpieczenstwa dla srodowiska — wszystkie materialy muszg by¢ stosowane
zgodnie z zaleceniami Dostawcy.

¢ Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigecie odpadéw i Smieci ze wszystkich miejsc
Placu Budowy i miejsc zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzegaé
przepiséw odnosnych Wiadz.

¢ Nie wolno stosowa¢ materiatow, urzadzen i maszyn, ktére mogtyby doprowadzi¢ do skazenia
srodowiska pytami lub substancjami szkodliwymi np. ropopochodnymi.

¢ W czasie realizacji robét w terenach zabudowanych Wykonawca jest zobowigzany do
ograniczenia czasu pracy tak, aby odbywat sie wylgcznie w godzinach pomiedzy 7 a 22.

1.13. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca ma obowigzek przestrzegac¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien podjg¢ wszelkie srodki dla zapewnienia na czas realizacji robot bezpieczenstwa
przeciwpozarowego.

Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepiséw i zalecen odnosnych Wiadz w zakresie
ochrony przeciwpozarowej, przez caly okres waznosci umowy. Wykonawca bedzie utrzymywat
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, ha terenie
powadzonych robdét.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.14. Obciagzenie na o s dla transportu budowlanego

Wykonawca zapewni, ze caly ruch kotowy zwigzany z robotami, tgcznie z dostawg materiatéw, nie
przekroczy dopuszczalnych obcigzen na dogach publicznych lub na Placu Budowy.

Wszelkie szkody na drogach publicznych i prywatnych spowodowane transportem budowlanym
zostang zlikwidowane przez Wykonawce zgodnie z postepowaniem przewidzianym dla roszczen
Stron Trzecich.

1.15. Aprobaty techniczne.

Wykonawca powinien uzyskac¢ Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.

1.16. Zaplecze Wykonawcy.

W takcie realizacji umowy Wykonawca powinien zapewni¢ i zorganizowaé¢ swoim pracownikom
odpowiednie biura, szatnie, jadalnie, umywalnie, ubikacje itp.

Wszelkie rzeczywiste koszty zwigzane z obstugg tychze oraz ich utrzymaniem typu oswietlenie,
ogrzewanie, zaopatrzenie w wode, odprowadzenie sciekdéw, tgcznosé itp., ponosi Wykonawca.
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1.17. Bezpiecze astwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oaz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane ze
spetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.18. Stosowanie si @ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
powadzenia robot.

Wykonaweca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za spetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgadzen lub metod i w
sposob ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materiaty.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Zamawiajgcy dopuszcza wykorzystanie tylko tych materiatéw, ktére zostaly okreslone w
dokumentacji.

2.2. Kontrola materiatéw i urz adzen.

a) Wszystkie materialy i urzgdzenia przewidziane do uzycia lub wbudowania podczas budowy
beda przed dopuszczeniem do robét podlegaty kontroli.

b) Materialy i urzadzenia nie spetniajgce wymagan dokumentacji powinny zosta¢ odrzucone.

c) Jakiekolwiek roboty, do ktérych uzyto materiatbw lub wbudowano urzadzenia bez zgody
Inspektora nadzoru, bedg wymieniane na zatwierdzone na koszt Wykonawcy.

2.3. Materialy i urz adzenia nie odpowiadaj gce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robo6t niz te, dla ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatbw oraz u  rzadzen.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy i urzadzenia, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i
wihasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow i urzgdzen beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy, w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy, w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatébw oraz urz  gdzen.

Jesli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu lub urzgdzenia do wbudowania w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru, Uzytkownika i Projektanta o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed ich uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane dla badan
powadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu lub
urzadzenia nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru, Uzytkownika i
Projektanta.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w dokumentacji, programem zapewnienia jakosci lub projektem organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. W przypadku braku ustalen w tych dokumentach,
sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub umowa przewidujg mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora
nadzoru, nie moze by¢ pbézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym
umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byc¢
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dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie robot.

5.1. Zasady organizacji robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnos$é z dokumentacijg projektowa,
wymaganiami umowy oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki
badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Zakres roboét.

Niniejsze wymagania SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ dotyczg Umowy w zakresie inwestycji pod
nazwa:

.Budowa kompleksu budynkéw Komendy Miejskiej Policji przy ul. Wapiennej w Bielsku -
Bialej wraz z budow g dwéch zjazdéw, chodnikéw, drég wewn etrznych, miejsc
parkingowych, kojcoéw dla pséw oraz infrastruktury t echnicznej przy ul. Wapiennej i
Piekarskiej na dz. nr 4102/15, 4102/16, 4102/12, 40 79/149 oraz 4198/117”

W zakres rob6t wechodza:

- montaz nowej instalacji wody zimnej, cieptej, cyrkulacji i ppoz.

- montaz zestawdw prysznicowych

- montaz baterii umywalkowych, zlewozmywakowych

- montaz pluczek ustepowych, zaworéw sptukujgcych

- montaz szafek hydrantowych z zaworem DN25 i DN33

- montaz nowej instalacji kanalizacyjnej

- montaz ceramiki

- montaz czyszczakéw, zawor napowietrzajgcych, rur wywiewnych

W budynku A zaprojektowano instalacje wewnetrzng wody zimnej, cieptej, cyrkulacji, wody
hydrantowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej. W budynku B zaprojektowano instalacje
wewnetrzng wody zimnej, cieptej cyrkulacji oraz kanalizacje sanitarng i deszczowg, natomiast w
kojcach dla pséw instalacje wody zimnej zasilajacg ztgczki do weza oraz instalacje odwodnienia
stopu nad kojcami.

Instalacje wody zimnej w budynkach bedg zasilane z nowoprojektowanego przylgcza, a
gtébwny uktad pomiarowy zlokalizowany bedzie w studzience wodomierzowej na dziatce (ujete w
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opracowaniu sieci zewnetrznych).

W budynku A, w celu podniesienia cisnienia wody zaprojektowano zestaw hydroforowy. Za
urzgdzeniem do podnoszenia cisnienia nastepuje rozdziat instalacji wodociggowej na instalacje
socjalno-bytowg oraz instalacje ppoz. Ze wzgledu na wigczenie instalacji przecipozarowej do
instalacji wewnetrznej wodociggowej, projektuje sie zawor pierwszenstwa (na instalacji
wodociggowej). Na instalacji ppoz. projektuje sie zawor antyskazeniowy typu BA oraz zawér
zwrotny.

Woda ciepta realizowana bedzie w weztach c.w.u zlokalizowanych w budynku A oraz
budynku B.

Scieki odprowadzane beds do kanalizacji za pomocg nowoprojektowanych przytaczy
kanalizacyjnych. Odwodnienie pofaci dachowej w obu budynkach zostanie zrealizowane za
pomocg podcisnieniowego systemu odwodnienia.

BUDYNEK A

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celow socjalno-bytowych-gospodarczych w
budynku wynosi:
= s =3,50 [dm?/s] = 12,6 [m3/h]

Wymagane cisnienie dla instalacji wody zimnej: >41m
Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacji: 0,23 [dm?/s]
Wymagane cisnienie dyspozycyjne dla instalacji cyrkulaciji: 36,2 [kPa]

Przeptyw wody na cele ppoz

dla dwoch hydrantéw H33 pracujacych jednoczes$nie:
Q=2x15=3lls

Wymagane cisnienie dla instalacji ppoz. 47 m

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacii

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?3/s]
obliczono wg wzoru:

q, = KVZAWs =11,0dm3/s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjeto K=0,5

AWs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przylgczonego przyboru sanitarnego.

BUDYNEK B

Zapotrzebowanie sekundowe wody zimnej dla celow socjalno-bytowych-gospodarczych w
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budynku wynosi:
= (s =1,66[dm?3/s] = 5,98 [m3/h]

Wymagane cisnienie dla instalacji wody zimnej: 226,5m
Przeptyw obliczeniowy wody cyrkulacii: 0,03 [dm®/s]
Wymagane cisnienie dyspozycyine dla instalacji cyrkulacii: 2,24 [kPa]

Przeptyw obliczeniowy w instalacji kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej, gs [dm?3/s]
obliczono wg wzoru:

g, = K~/ZAWs = 3,4dm3/s gdzie:

K — odptyw charakterystyczny, [dm3/s], zalezny od przeznaczenia budynku,
= przyjeto K=0,5

AWSs — rownowaznik odptywu, zalezny od rodzaju przytaczonego przyboru sanitarnego.
5.3. Ogdlne warunki uktadania przewodoéw wodoci  ggowych

Z rur stalowych ocynkowanych ogniowo zaprojektowano : instalacje ppoz. zasilajgca
hydranty wewnetrzne oraz instalacje wody prowadzong pod stropem kondygnacji -3. Pozostatg
czes$¢ instalaciji wody zaprojektowano z rur tworzywowych.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane nalezy wykonaé¢ w tulejach ochronnych,
umozliwiajgcych wzdluzne przemieszczanie sie przewodu w scianie. Przestrzeh pomiedzy tulejg a
rurg nalezy wypetnic¢ elastycznym kitem, niepowodujgcym uszkodzenia przewodu i obojetnym
chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego wykonana jest rura. W tulei nie moze znajdowac
sie zadne polaczenie na przewodzie.

Przejscia instalacji przez sciany i stopy stanowigce oddzielenia przeciwpozarowe, nalezy
zabezpieczyC przepustami p. pozarowymi.

Przewody wody cieptej i cyrkulacyjnej prowadzone pod tynkiem powinny by¢ na catej dtugosci
owiniete otuling izolacyjng lub folig, przy zapewnieniu wokét owiniecia przestrzeni powietrznej lub
prowadzone swobodnie w rurze ostonowej z tworzywa sztucznego. Przewody nalezy mocowac do
elementéw konstrukcji budynku za pomoca podpo6r statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a
obejma uchwytu, wspornika lub wieszaka nalezy stosowac przektadke elastyczng, z wyjgtkiem
podpdr wykonanych z tworzywa sztucznego. Podejscia instalacji nalezy mocowac przy punktach
czerpalnych.

Przewody rozdzielcze powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 5 %, w kierunku
przeciwnym do przeptywu wody, zapewniajgcym mozliwos¢é odwodnienia instalacji w jednym lub
kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzenia przez najwyzej potozone punkty czerpalne.
Dopuszcza sie uktadanie rur bez spadku, jezeli ich opréznienie z wody jest mozliwe przy pomocy
przedmuchiwania sprezonym powietrzem.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych.

Izolacje przewodow wykonac zgodnie z wytycznymi normy PN-B-02421 — Izolacja cieplna
przewoddéw, armatury i urzgdzen. Izolacje nalezy stosowac na catej dtugosci przewodow, ksztattek,
armatury. Roboty izolacyjne nalezy wykonac¢ po zakonczeniu montazu odcinka przewodu,
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przeprowadzeniu prob szczelnosci oraz potwierdzeniu prawidtowosci wyzej wymienionych robét
protokotem odbioru.

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich
normach

- z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)- PN-EN 1452-1:5,

- z polipropylenu (PP) PN-ISO 15874-1:5, PN-C-89207,

- z polibutylenu (PB) PN-EN I1SO 15875-1:5.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej musi spetnia¢ warunki okreslone w nastepujgcych
normach:

PN/M-75110+11, PN/M-75113+19, PN/M-75123+26, PN/M-75144, PN/M-75147, PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

Rurociggi wodociggowe nalezy zamontowac¢ do konstrukcji za pomocg obejm z wkiadkg gumowa.
Stosowa¢ mocowanie elastyczne dla zmniejszenia hatasu pochodzgcego od rurociggéw.
Konstrukcja uchwytow lub wspornikow powinna zapewniac tatwy i trwaty montaz instalaciji,
odizolowanie od przegrdd budowlanych i ograniczenie przenoszenia sie drgan i hataséw w
przewodach i przegrodach budowlanych. Maksymalne odlegtosci pomiedzy punktami mocowania
przewodow poziomych powinny byé wieksze od:

- dla rur o srednicy 15-20mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 1,5m;

- dla rur o srednicy 25-32mm odlegto$¢ miedzy uchwytami 2,0m;

- dla rur o srednicy 40-50mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 2,5m;

- dla rur o srednicy 65-80mm odlegtos¢ miedzy uchwytami 3,0m;

Dla przewoddw pionowych uchwyty rozmieszcza sie co 2,5m. Dodatkowo nalezy mocowaé
podejscia do hydrantéw.

W instalacjach wykonywanych z rur wielowarstwowych wystepujg wieksze wydtuzenia
liniowe na skutek wptywu zmieniajgcych sie temperatur w poréwnaniu do tradycyjnych instalacji z
rur stalowych. Przy dluzszych odcinkach instalacji kompensator U-ksztattkowy lub ramie
elastyczne mozna zastgpic¢ odcinkiem gietkim, jezeli warunki prowadzenia przewodu zezwalajg na
wystepowanie wyboczen od jego wiasnej osi. Ustalenie miejsc kompensaciji oraz rozmieszczenie
punktéw statych nalezy uzgodni¢ z producentem rur.

Przewody wodociggowe prowadzi¢ w odlegtosci wiekszej niz 0,1m od rurociggow cieplnych
mierzgc od powierzchni rur. W przypadku, gdy ta odlegtosc jest mniejsza nalezy stosowac izolacje
cieplna.

Przewody poziome prowadzi¢ ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman
przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez
punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ prowadzenia przewodow bez spadkéw, jezeli
oprdéznianie wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.

Zawory odcinajgce montowac :

- na potgczeniu wodociggowym z wodomierzem,

- na rozgalezieniu przewodow rozdzielczych,

- na odgatezieniach punktéw czerpalnych.

Spust wody nalezy zapewnic dla catej instalacji na potgczeniu wodociggowym bezposrednio za
zestawem wodomierzowym.

Nie nalezy montowaé¢ zaworu odcinajgcego ha tym przewodzie, z ktérego zasilany jest hydrant
wewnetrzny.

W najnizszym punkcie instalacji nalezy zamontowac zawory spustowe. Armature czerpalng

nascienng nalezy montowac nad przyborem lub podtogg na wysokosci podanej w tabeli.
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Przybor Wysoko $¢€ osi wylotu $ciennego
podej $cia czerpalnego
nazwa wysokosc¢ gornej nad przyborem nad podiogg
krawedzi scianki nad
podioga
m m m

Zlew 0,50 - 0,60 0,25-10,35 0,75 -0,95
Zlewozmywak (nie nad gorng krawedzig
ustawiony na szafce) do 0,80-10,90 przedniej Scianki 1,05-1,25
pracy stojgcej
umywalka 0,75-0,80 1,00-1,15

Rury stalowe ocynkowane tgczy¢ przy uzyciu gwintowanych tgcznikéw. Polgczenia gwintowane
nalezy uszczelnia¢ tasma teflonowa, pastami uszczelniajgcymi lub przedzg z konopi.

Rury stalowe mozna tgczyc¢ takze za posrednictwem tgcznikow zaciskowych uniwersalnych
stosowanych do przewodéw o srednicach od 15 do 100mm.

Zmian kierunku prowadzenia przewodow nalezy dokonywaé wytgcznie przy uzyciu tgcznikéw. Nie
dopuszczalne jest giecie rur stalowych ocynkowanych.

Hydrant przytgczy¢ bezposrednio do instalacji wody zimnej. Zawory hydrantéw montowac zgodnie
Zz wymaganiami PN-B-02685. Hydrant zamontowac¢ na wysokosci 1,35m ponad poziomem
posadzki. Hydrant nalezy oznakowa¢ wg PN-N-01256-1:1992

Hydrant przeciwpozarowy Dn 25 zgodnie z PN-B-02865:1997 w skrzynkach hydrantowych

wymiarach 700x650x250mm, wyposazony w:

- zwijadto wychylne 180°,

- Waz przeciwpozarowy potsztywny o dtugosci 30m,

- prgdownice PW-25,

- zawor hydrantowy Dn25,

- zamek patentowy z kluczem zapasowym umieszczonym na plycie drzwiowej za szybkg szklang o
gr. Imm.

5.4. Ogdlne warunki uktadania przewodow kanalizacyj  nych

Instalacje nalezy wykonac uzywajgc rur i ksztaltek z nieplastyfikowalnego PVC tgczonych
za pomocg kielichow przedtuzanych z uszczelkg gumowg. Bose konce rur po przycieciu nalezy
oczysci¢ z zadzioréw, zukosowac i przed wsunieciem posmarowaé srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu. Nie nalezy skraca¢ i przycinaC¢ ksztattek. Przewody poziome powinny byc¢
prowadzone ze spadkiem zaleznym od $rednicy rury. Przewody nalezy ukladaé¢ z kielichami w
kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdow.

Przewody spustowe prowadzone w bruzdach nalezy przesklepia¢ np. tynkiem na siatce
stalowej z zachowaniem 2 cm izolacji powietrznej. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw
konstrukcji budynku za pomocg podpo6r statych i przesuwnych. Pomiedzy przewodem a obejmg
uchwytu, nalezy stosowac przekiadke elastyczng z wyjatkiem podpor wykonanych z tworzywa
sztucznego. Poziome przewody powinny mie¢ zamocowany przynajmniej co drugi element
(ksztattke) uniemozliwiajgc powstawanie zataman w miejscach potgczen. Maksymalny rozstaw
uchwytéw nalezy przyjmowa¢ 1,0 m. Haki nalezy umieszcza¢ pod kielichami. Na kazdej
kondygnacji przewdd spustowy powinien posiadajgc jedno mocowanie state (pod stropem) i jedno
przesuwne.

Kanalizacje prowadzong pod posadzkg w budynku A nalezy wykona¢ z rur PE-HD. Rury te
i ksztattki nalezy tgczyC za pomocg zgrzewania doczotowego. W budynku B kanalizacje
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prowadzong pod posadzka nalezy wykonac z rur PCV do kanalizacji zewnetrznej typ sredni. Rury
te nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 15cm zageszczonej. Stosowa¢ materiat:
piasek srednioziarnisty bez frakcji pylastych, o wielkosci ziaren do 20mm. Uktadanie rur moze by¢
prowadzone po uprzednim przygotowaniu podtoza.

Podejscia odplywowe, tgczgce wyloty urzadzen sanitarnych z pionem spustowym nalezy
prowadzi¢ z minimalnym spadkiem 2,0-2,5%. Urzadzenia sanitarne nalezy wyposazyé w
indywidualne zamkniecia wodne (syfony). Wysokos¢ zamkniecia powinna gwarantowac nie
przenikanie zapachéw do pomieszczen i uniemozliwiaé wyssanie wody z syfonu podczas
sptywania wody z innych przyboréw.

Wymagane wartosci podano w tabeli.

Rodzaj przyboru (podtgczenia) Minimalna wysoko$¢ zamkniecia wodnego
(syfonu)

Miska ustepowa, umywalka, bidet, zlew,50—75 mm
zlewozmywak,

Wpust podtogowy, brodzik natrysku, wanna 50 mm

Piony w gbrnej czesci przechodzg w rury wentylacyjne zakonczone na wysokosci 0,5 m
ponizej powierzchni dachu i wyprowadzong 0,5-1,0 m ponad dach nasade wentylacyjng. Zabrania
sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw wentylacyjnych z pomieszczen i kanatow
spalinowych.

Przewody instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ co najmniej 10 cm ponizej przewodow
elektrycznych oraz prowadzi¢ réwnolegle do przewodéw wodociggowych i centralnego
ogrzewania, przy zachowaniu min. odlegtosci 10 cm

5.5. Proby odbiorcze

Wykonawca ma wykona¢ nastepujgce proby instalacji: préby szczelnosci dla instalacji, préby
dziatania poszczego6lnych elementéw wyposazenia, proby dziatania catosci instalacji. Przed
przystgpieniem do prob nalezy instalacje kilkakrotnie przeptukac czystg woda. Po napetnieniu i
odpowietrzeniu instalacji odbywa sie préba szczelnosci na cisnienie statyczne. W czasie tej proby
nalezy sprawdzi¢ wszystkie miejsca potgczen. Po pozytywnym stwierdzeniu szczelnosci (braku
sladow przecieku) mozna przystgpic¢ do proby szczelnosci na cisnienie probne. Instalacje -rurociggi
uwaza sie za szczelne, jezeli w ciggu 20minut manometr kontaktowy nie wykazuje zmian cisnienia.
Po prébie szczelnosci instalacji wykonac¢ probe dziatania poszczegolnych urzadzen (pomp), a
nastepnie wykonac¢ prébe dziatania calej instalaciji.

5.6. Etapowanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany do sporzgdzenia i przedtozenia Inspektorowi nadzoru do akceptacii
Programu Etapowania Robot, w nawigzaniu do kolejnosci realizacji zaproponowanej przez
Projektanta i Inwestora.

6. Kontrola jako $ci robot.

6.1. System zapewnienia jako $ci.
6.1.1. Opis ogoiny.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
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Programu Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonywania robat,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowg, umowg oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesé ogoln g opisuj aca:

¢ organizacje wykonania robét, w tym terminy i spos6b powadzenia robdét,

organizacje uchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

bhp,

wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegoélnych elementow

robot,

¢ system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

¢ wyposazenie w sprzet oraz urzgdzenia do pomiarow i kontroli;

b) czesé szczegdlow g opisuj acq dla kazdego asortymentu robét:

¢ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oaz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

¢ sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie transportu,

¢ sposébb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

* & o o

6.1.2. Plan Zapewnienia Jako $ci.

Plan Zapewnienia Jakosci nalezy przygotowaé zgodnie z nastepujgcym programem
przedstawionym Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia:

1. Zarys Planu przedstawiony w ofercie przetargowej Wykonawcy nalezy rozwing¢ podczas
okresu mobilizacyjnego. Szczegdtowy Plan musi zawiera¢ pozycje wyszczegolnione ponizej
oaz musi by¢ przekazany Inspektorowi nadzoru w ciggu 42 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o rozpoczeciu robot, chyba ze umowa ustanawia inaczej.

2. Uzupetienia i poprawki Planu bedg wprowadzane okresowo podczas trwania budowy i
przedstawiane Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

3. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robét budowlanych Wykonawca przygotuje zestawienie
metod stosowanych dla danych robét. Takie zestawienia muszg stanowi¢ czes¢
szczegOtowego Planu Zapewnienia Jakosci.

Plan Zapewnienia Jakosci musi zawiera¢ co najmniej trzy nizej wymienione czesci:

Czes¢ 1. Szczegdly ogolnej organizacji przedmiotu umowy.

Czes¢ 2. Sprawozdania metodyczne.

Czesc 3. Protokoty.

6.2. Zasady kontroli jako $ci robot.

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona
jakos$c robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole rob6t i jakosci materiatow. Wykonawca

zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do badah materiatow i robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w dokumentacji,
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normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i
sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan. Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w dokumentaciji,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaakceptowanych.

6.5. Optaty za badania.

Za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli materiatéw i rob6t, wigczajac w to pobieranie
prébek, badania i kontrole, Wykonawca nie moze zgdac¢ dodatkowych optat. Sg one wkalkulowane
w koszty poszczegdlnych robat.

6.6. Badania powadzone przez Inspektora nadzoru.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i rob6t z wymaganiami dokumentacji na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobieraé¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wkasnych
badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdw i rob6t z dokumentacjg projektowa. Koszty
dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7.  Stale punkty kontroli.

Wykonawca poinformuje Inspektora nadzoru na pismie o dacie zakonczenia wszystkich etapow
budowy. Proponuje sie minimalne okresy zawiadamiania jeden tydzien, dla wszystkich rodzajow
robét, przy czym umowa moze te propozycje zweryfikowac inaczej.

Inspektor nadzoru moze zgdaé ustalenia wybranych punktéw przeprowadzenia kontroli jako
punktow zatrzymania. Po zatwierdzeniu tych punktow Wykonawca bedzie mégt kontynuowacé
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prace.

6.8. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te urzgdzenia i materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oaz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych;

2. deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z Polskg Normg, a jezeli nie ma okresleh w PN
to zgodnosci z Norma 1SO;

3. lub deklaracje na aprobate techniczng w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie 1.

oraz te urzgdzenia i materialy, ktére spetniaja wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez dokumentacje, kazda
partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedag
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek urzgdzenia i materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy.

6.9.1. Dziennik budowy.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oaz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
Z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

¢ date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

¢ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot,

¢ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robét,

¢ przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

¢ zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

¢ wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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¢ stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

¢ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

¢ dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan, z
podaniem kto je przeprowadzit,

¢ wyniki préb poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy, beda przedtozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniehn do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

6.9.2. Dokumenty laboratoryjne.

Dokumenty laboratoryjne, tj. dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy, bedg gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny one by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

6.9.3. Pozostate dokumenty budowy.
Oprdécz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza sie:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) zezwolenie na prowadzenie

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno —prawne,
e) protokoty odbioru robot,

f) protokoly z narad i ustalen,

g) korespondencje na budowie.

6.9.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. Odbiér robdét.

7.1. Rodzaje odbioru robot.
W zaleznosci od ustalen umownych, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;
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c) odbiorowi koncowemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg w etapach.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zatwierdzajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowg, umowsa i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior cz esciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wedtug zasad, jak przy odbiorze koncowym. Odbioru dokonuje Inspektor
nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny robot.

7.4.1. Dokumenty odbioru ko nhcowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce
dokumenty:

¢ dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji umowy;

¢ uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu;

¢ recepty i ustalenia technologiczne;

¢ Dzienniki Budowy (oryginaty);

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z dokumentacjg i
ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatbw zgodnie z
dokumentacjg i ewentualnie Programem Zapewnienia Jakosci;

¢ atesty jakosciowe wbudowanych materiatow i zainstalowanych urzadzeh oaz Aprobaty
Techniczne;

¢ opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zalgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z dokumentacjg i Programem
Zapewnienia Jakosci;

¢ sprawozdanie techniczne;

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

<*
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Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

¢ zakres i lokalizacje wykonywanych robot;

¢ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego wraz z uzyskang zgodg Projektanta i Uzytkownika na te zmiany, ewentualnie

wraz z dodatkowymi Uzgodnieniami;
¢ uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robot;
¢ date rozpoczecia i zakohczenia robot.

7.5. Odbio6r pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbior koncowy robot”.
7.6.

Warunki umowy i wymagania ogolne SPECYFIKACJI

TECHNICZNEJ.

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkoéw umowy i wymagan ogolnych zawartych w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegolnione w kosztorysie.

Przepisy zwigzane
Normy

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu
wody przeznaczonej do spozycia przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Czes¢ 1. Postanowienia

ogollne.

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania

przy odbiorze. Wspdélne wymagania i badania.

PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-H-74200:1996 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-75/H-74392 taczniki z zeliwa ciggliwego biatego.

PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

PN-79/M-75111 Armatura domowej sieci wodociggowe;j

stojgce.

PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-74/M-75124 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

stojgca rozsuwalna.

PN-75/M-75125 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-77/M-75126 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

jednootworowe.
PN-80/M-75144 Armatura domowe] sieci wodociggowej

Zawory wyplywowe wydtuzone.

. Zawor umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-78/M-75117 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Zawor z ruchomg wylewka.

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe.
Baterie natryskowa.

Baterie zlewozmywakowe i umywalkowe

Armatura toaletowa. Gtowice suwakowe.
Bateria umywalkowa i zlewozmywakowa

Baterie umywalkowe stojgce kryte.
Baterie umywalkowe stojgce

. Wylewki ruchome.
PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-76/M-75150 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-70/M-75167 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-69/M-75172 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.
PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowe;j.

Mieszacze natryskowe.

Natrysk dzwigniowy.
Przedituzacze.

Spust do zbiornikéw ptuczacych.
Zawory ptywakowe.

Zawory wyptywowe.

PN-ISO 4064-1 :1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.

Wymagania.
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PN-1SO 4064-2+AdI:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej
zimnej. Wymagania instalacyjne.

PN-1SO 4064-3:1 997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimnej.
Metody badan i wyposazenie.

PN-ISO 7858-1 :1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

PN-1SO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania instalacyjne.

PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badan.

PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i badania.
PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.

PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
PN-92/M-54901.03 Elementy zigczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.

PN-92/M-54901.04 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do tgcznikow.
PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i og6lne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczeniu
przez przeptyw zwrotny.

PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggow z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Klej W.
PN-81/B-10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony
polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztaltek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (O niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.
PN-EN 1519-1 :2002 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czesc 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
$ciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢
1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2002(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowili.
Polipropylen (PP). Czesc¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-79/M-75178.03 Armatura sieci domowej. Syfon do pisuaru.

PN-90/M-75178.04 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do bidetu.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.
PN-81/B-12632 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary.

PN-81IB-12632/Az1:2002 Wyroby sanitarne ceramiczne. Pisuary (Zmiana Azl).

PN-79/B-12634 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki.

PN-81/B-12635 Wyroby sanitarne ceramiczne. Miski ustepowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-78/B-12637 Wyroby sanitarne ceramiczne. Umywalki lekarskie.

PN-79/B-12638 Wyroby sanitarne ceramiczne. Kompakt. Wymagania i badania.
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PN-EN 251:2005 Brodziki podprysznicowe. Wymiary przytgczeniowe.

PN-91/B-77561 Brodziki z blachy stalowej emaliowane.

PN-EN 695:2002 Zlewozmywaki kuchenne. Wymiary przylgczeniowe.

PN-77/B-12636 Wyroby sanitarne ceramiczne. Zlewozmywaki.

PN-EN 31:2000 Umywalki na postumencie. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 32:2000 Umywalki wiszgce. Wymiary przytgczeniowe.

PN-EN 111:2004 Wiszgce umywalki do mycia rgk. Wymiary przylgczeniowe.
PN-751H-75301 Umywalki zeliwne emaliowane szeregowe do mycia zbiorowego.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-86/B-75704. 01 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Ogolne wymagania i
badania.

PN-90/B-75704.02 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych standardowych. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.03 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych kompakt. Gtéwne wymiary.

PN-88/B-75704.04 Sedesy z tworzyw sztucznych termoplastycznych. Sedesy do misek
ustepowych dzieciecych. Gtéwne wymiary.

PN-EN 1253-5:2002 Wypusty sciekowe w budynkach. Czes¢ 5: Wypusty Sciekowe z oddzielaniem
cieczy lekkich.

PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-EN 681 -2:2002
Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek ztgczy rur
wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery termoplastyczne.
PN-EN-67/C-89350 Kleje do montazu rurociggdw z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych — zeszyt 7 — CORBRTI
INSTAL.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

— Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE — GAMRAT.

- Poradnik majstra budowlanego. Arkady Sp. z 0. 0. Warszawa 2003, 2004r.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instalacje wodociggowe z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instalacje kanalizacyjne z
tworzyw sztucznych. OWEOB ,Promocja” Sp.z 0.0. Warszawa 2005r.
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