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ST I. ROBOTY OGOLNO-BUDOWLANE

ST 1.01 - WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY BUDOWLANE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot ST 00.01 ,Wymagania Ogolne"
zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania i odbioru robot, ktore
zostang zrealizowane w ramach zadania ,Projekt budowlano - wykonawczy
zagospodarowania dla budynku sali narad - Rotunda 1B” w Katowicach ul. Lompy 19.

Roboty polegajg na pracach budowlano-instalacyjnych oraz wnetrzarskich wewnatrz
pomieszczen sali narad oraz funkcjonalnie z nig zwigzanych, poprzez:

- demontaz istniejgcych oktadzin i urzadzen

- montaz nowych urzadzen i instalacji

- montaz nowych oktadzin i wykfadzin

- realizacja nowego wezta sanitarnego

1.2. Stosowanie zapiséw Specyfikacji Technicznej

1.2.1. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych nalezy
odczytywac i rozumie¢ (zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego, Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072) jako zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci wykonania robot (w zakresie sposobu wykonania robot
budowlanych, wtasciwosci wyrobow budowlanych, oraz oceny prawidtowosci ich

wykonania) w odniesieniu do zlecenia wykonania robét opisanych w punkcie 1.1.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna jako czes¢ dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych
powinna byc¢ stosowana w zgodnosci z Warunkami Ogdlnymi i Szczegdinymi Kontraktu.
Wykonawca bedzie stosowat sie do polskich norm, instrukcji i przepiséw w kwestiach
nieopisanych przez ST bedgca skladowg czescig Dokumentéw Kontraktowych.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna powotuje i klasyfikuje nastepujgce zrddla szczegdtowych
zasad wyznaczajgcych kryteria jakosciowe przy realizacji przedmiotowej inwestyciji
uszeregowane w kolejnosci poczynajgc od najwazniejszego kryterium:

1) Dokumentacja Projektowa.

2) Aktualne w dacie wykonywania robot normy polskie i zagraniczne, ktorych stosowanie
poprzez przywotanie ich w towarzyszacych niniejszej specyfikacji szczegétowych
specyfikacjach technicznych jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja
Projektowa nie formutuje kryteriow jakosciowych ostrzejszych niz te normy.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tomy od | do V, Wydawnictwo
Arkady, Warszawa, 1989-90, w kwestiach przywotanych w Dokumentacji Projektowej albo
nieujetych zarowno w Dokumentaciji Projektowej jak w normach aktualnych - przywotanych
W niniejszej specyfikacji, o ile nie stojg one w sprzecznosci z Dokumentacjg Projektows i
normami aktualnymi przywotanymiw ST.

4) Watpliwosci w zakresie uszeregowania wymagan badz usuniecia sprzecznosci, jakie
mogg zachodzi¢ pomiedzy normami, a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub
wzajemnie pomiedzy Warunkami technicznymi, o ktérych mowa wyzej, normami i/lub
elementami Dokumentacji Projektowej powinny by¢ wyjasniane przy udziale Inspektora
Nadzoru i Projektanta przed przystgpieniem do Robét.



Wszelkie konsekwencje wynikajgce z zaniechania wyjasnienia watpliwosci w powyzszych
wzgledach obcigzajg wytgcznie Wykonawce Robét.

1.2.2. Zakres kompetencji wynikajgcy ze stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Zapisy Specyfikacji Technicznej odnoszgce sie do koniecznosci zakresu wykonania danych
robét nalezy traktowac, jako obowigzujgce dla Umowy, jezeli nie stanowi one inaczej niz
zapisy zawarte w Umowie.

Wszelkie zapisy sporne zawarte w dokumentach przekazanych Wykonawcy nalezy traktowaé
w nastepujgcej kolejnosci pierwszenstwa dokumentéw:

1) Umowa.

2) Dokumentacja Projektowa.

3) Specyfikacja Techniczna.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng

1.3.1. Zakres robé6t do wykonania

Zakres robot wynika z Dokumentaciji Projektowej i jest opisany Specyfikacjami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robét wg ponizszego spisu:

Lp. | Nr Kod CPV | Nazwa robét
1. [ ST1.01 [ 45000000-7 [ WYMAGANIA OGOLNE ROBOTY BUDOWLANE
2. [ ST1.01 | 45000000-8 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
3. | STI.02 | 45110000-1 | ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA i ROZBIORKI OBIEKTOW
BUDOWLANYCH
45111300-1 | ROBOTY ROZBIORKOWE
4. | STI1.03 | 45262300-4 | BETONOWANIE
5. | STI.04 | 45262520-2 | ROBOTY MUROWE
6. | STI.05 | 45421160-3 | INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH
7. | STI.06 | 45421100-5 | INSTALOWANIE DRZWI i OKIEN i PODOBNYCH ELEMENTOW
8. | STII.01 [ 45310000-3 | INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robot nie wymienionych w
powyzszych ST to Wykonawca jest zobowigzany je wykona¢ w ramach Ceny Umownej, a
warunki wykonania i odbioru tych robét ustali¢ na podstawie zapiséw niniejszej ST.
1.4. Okreslenia podstawowe
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
1.4.1. Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca Umowe
z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Rob6t Budowlanych.
1.4.2. Wykonawca - osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

1.4.3. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentac;i
Projektowej.

1.4.4. Inspektor Nadzoru - osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, dziatajgca w
jego imieniu w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw dotyczgcych
sprawowania kontroli zgodnosci realizacji Rob6t Budowlanych z Dokumentacijg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkow Umowy.

1.4.5. Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do
reprezentowania jego intereséw przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji
Robét Budowlanych z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami Umowy.

1.4.6. Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

1.4.7. Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Ofercie, jako
podwykonawca czesci Robét Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna nie wymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart



umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

1.4.8. Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktorym Zamawiajacy zlecit bezposrednio
wykonanie robét na Terenie Budowy, na ktorym Wykonawca realizuje zlecone mu
Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie Budowy.

1.4.9. Roboty - zarowno Roboty Budowlane, Roboty Uzupetniajgce jak i Roboty
Poprawkowe, stosownie do okolicznosci.

1.4.10. Roboty Budowlane - zesp6t czynnosci podejmowanych przez Wykonawce w celu
zapewnienia prawidtowego oraz terminowego wykonania przedmiotu Umowy, w tym
réwniez dostarczenia pracownikow, Materiatéw, Sprzetu i Urzgdzen.

1.4.11. Roboty Uzupetniajace - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robot Budowlanych.

1.4.12. Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia usterek zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

1.4.13. Teren Budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg Roboty Budowlane, wraz z
przestrzeni zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy, wskazana w Umowie.

1.4.14. Sprzet - wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzagdzeniami do
budowy, konserwacji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowa realizacji Robot
Budowlanych.

1.4.15. Urzadzenia - aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowi¢ lub stanowigce cze$¢
Robét Budowlanych.

1.4.16. Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych
oraz usuniecia wad, a przewidziane do usuniecia po zakonczeniu Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzgdzenia) niezbedne do wykonania
Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

1.4.18. Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) - Warunki okreslone w trybie
postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zaméwienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

1.4.19. Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pisSmie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robo6t Budowlanych oraz usuniecie wad
zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikaciji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

1.4.20. Przedmiar Rob6t - dokument zawierajgcy podzielone na pozycje czynnosci, jakie
majg zosta¢ wykonane zgodnie z Umowa, wskazujgce ilos¢ kazdej pozycji.

1.4.21. Kosztorys Ofertowy - wyceniony przez Wykonawce kompletny Przedmiar Robét.

1.4.22. Cena Jednostkowa - cena jednostki obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.23. Cena Ryczaltowa - cena pozycji obmiarowej w Kosztorysie Ofertowym lub cena za

wykonanie czesci lub catosci Robét.

1.4.24. Stawki i Narzuty - wartosci podane przez Wykonawce w Ofercie, okreslajgce ceny
czynnikéw produkcji (robocizny, materiatdéw i pracy sprzetu) oraz wskazniki kosztow
posrednich, kosztéw zakupu i zysku, zastosowane przez Wykonawce przy wyliczaniu
Cen Jednostkowych w Kosztorysie Ofertowym.

1.4.25. Umowa/Kontrakt - zgodne oswiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami,
ktére zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.

1.4.26. Cena Umowna/Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie, jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

1.4.27. Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajacy sie i konczacy o potnocy.

1.4.28. Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakohczenie catosci
lub czesci Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego,
liczony od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

1.4.29. Data Rozpoczecia - data okreslona w Umowie, od ktorej Wykonawca moze
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rozpocza¢ Roboty Budowlane.

Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczy¢
catos¢ lub czes¢ Robot Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru
Koncowego.

Dokumentacja Projektowa - zbiér wszystkich zeszytow Projektu Budowlanego i
Projektu Wykonawczego opisujgcych niniejsze zadanie, wymieniony w pkt. 1.5.2.
niniejszej Specyfikaciji.

Dokumentacja Powykonawcza - Dokumentacja Projektowa wraz z wszelkimi
Zmianami wprowadzonymi w czasie realizacji Robo6t, w tym dokumentacja
geodezyjna.

Rysunki - rysunki Robét zawarte w Dokumentacji Projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione wydane przez Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét /Specyfikacja Techniczna/ ST -
oznacza dokument zawierajgcy zbiér wytycznych i wymagan okreslajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

Wada - jakakolwiek czes¢ Robdét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.
Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robo6t Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Dziennik Budowy - urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot, wydawany odptatnie przez
organ, ktéry wydat decyzje o pozwoleniu na budowe.

Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbior Robdt Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbior Kohcowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.
Odbidr Czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robot, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna
Data Zakonczenia.

Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegaj zakryciu.
Odbidér Koncowy - odbior polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

Odbiér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych z
usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiaréw, przeprowadzonych prob, geodezyjng inwentaryzacjg Robét oraz
zestawienie ilosci wykonanych Robét; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru
Koncowego.

Rozjemca - osoba mianowana wspoélnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporow na drodze polubownej, a powstajgcych na tle realizacji
Umowy.

Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajace sie przewidziec¢, ktérego skutkom nie
mozna bylo zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

Aprobata Techniczna - dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgc jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.
Odpowiednia Zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét Budowlanych.
Deklaracja Zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez polskg lub europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzadzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9,
wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norm lub innym dokumentem normatywnym w
odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania.



1.4.49. Certyfikat Zgodnosci - zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w Umowie da Wykonawcy prawo dostepu do wszystkich
czesci Terenu Budowy i uzytkowania ich wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi oraz przekaze:

a) obszar placu budowy,

b) dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej ,

c) dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

Po przekazaniu Terenu Budowy na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone
przekazanych mu obiektow placu budowy.

1.5.2 Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa sktada si¢ z:

- Projektu Budowlanego,

- Przedmiaru Robot,

- Kosztorysu,

- Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot.

b) Dokumentacja Powykonawcza do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do wykonania Dokumentacji
Powykonawczej catosci wykonanych Robdét.

1.5.3 Zgodnosé rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi

Podstawg wykonania Robét bedzie Projekt Budowlany.

Roboty bedg prowadzone zgodnie z zakresem okreslonym w Specyfikacji Technicznej,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowi cze$¢ Umowy, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacijg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczehh w dokumentach Umowy, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory dokona odpowiednich
zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentow.

Dokonanie zmian i poprawek musi by¢ akceptowane przez Projektanta, o ile

dotyczy Dokumentaciji Projektowe;j.

Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementow budowli muszg byc¢ jednorodne i wykazywa¢ Odpowiedni Zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z
Dokumentacjg Projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,
to takie materiaty zostang niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy

oraz Robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i

Odbioru Kohcowego Robét, a w szczegdlnosci:

a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osd6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnos¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Teren



Budowy przed dostepem oso6b nieupowaznionych.

b) W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce niezbedne do zapewnienia
bezpieczehstwa Robdt.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza Terenem Budowy nie podlega odrebnej

zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene Umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy

dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastepujgcych warunkéw:

a) miejsca na bazy i sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowac zniszczen

w srodowisku naturalnym,

b) powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajgce przed:

- zrzutem do instalacji kanalizacji sanitarnej pytéw, paliw, olejow, chemikali oraz innych
szkodliwych substancji,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm, okreslonych w odpowiednich

przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajg Wykonawce.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
powinien utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w pomieszczeniach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda
miaty Aprobate Techniczng, wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce
brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko. Materiaty, ktére sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania.

1.5.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem Robot
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie
wiasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong witasnos$¢. Stan naprawionej wtasnosci powinien nie by¢ gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

1.5.9 Zajecie pasa drogowego
Na zasadach i zgodnie ze zgodg wydang przez MZUiM w Katowicach.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby



personel nie wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w Cenie Umowne;.

1.5.11 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykona¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zosta¢ sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.3 i
zawierac takie informacje jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnos$¢ srodkow ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo robot.

1.5.12 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robét od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia robot. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu Odbioru Korncowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do
momentu Odbioru Koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany)
powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i
lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie informowaé Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.14 Dziatania zwigzane z organizacjg prac przed rozpoczeciem robét

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie wszystkie
zainteresowane strony o dacie Rozpoczecia Robét oraz o dacie Zakonczenia.

Z chwil przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielem nieruchomosci,
ktérego teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody powstate na tym terenie.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1 Dopuszczenia stosowania materiatéw

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg wymieniong w punkcie
10.2., stosowac wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z
Ustawg wymieniong w punkcie 10.2.8:



a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywag 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskg aprobatg techniczng (EAT)
lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez
Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami
sztuki budowlanej (bez znaku CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodno$¢ wyrobu z
europejskimi normami i aprobatami, a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja
Zgodnosci, wystawiona przez producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.
Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie wprowadzany na
rynek Polski i innych krajéw cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie z Rozporzadzeniem
wymienionym w punkcie 10.2.7.

b) Wyroby budowlane dla ktérych wydano Certyfikat Zgodnos$ci na znak bezpieczenstwa,
wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych
- w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak
bezpieczenstwa B sg dokumentami wskazujgcymi, ze wyréb spetnia wymagania dotyczgce
bezpieczenstwa, ustalone w Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz
wiasciwych przepisach i dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez
Polskie Centrum Badan i Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z
Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.6 i 10.2.9.

2.2 Jakosé stosowanych materiatéw

Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robo6t oraz ich zgodnos$é z Dokumentacja
Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Robo6t. Wszystkie atesty,
Swiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone na biezgco w miare
postepu Robot i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Zamawiajgcego (lub Inspektora
Nadzoru, jezeli zostat powotany). Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany) moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace:

a) Certyfikat Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych
oraz wtasciwych przepisow i dokumentow technicznych, Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat
Zgodnosci:

- z Polskg Norma ,

- z Aprobatg Techniczng , w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Produkty przemystowe bedg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

2.3 Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej i ST
Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatow przywotane w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej stuzg okresleniu pozagdanego standardu wykonania oraz okresleniu
wiasciwosci i wymogow technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez projektanta
wymagan estetycznych zatozonych w dokumentac;ji projektowe;.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentéw) pod
warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.
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b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zwlaszcza co do elementéw wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow,
gdzie kazdorazowo dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

2.4 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zréodta.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem za
nie.

Materiaty, ktére nie odpowiadajg wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do udostepniania swiadectw
jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i
Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez Wykonawce lub
przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Zamawiajgcy (lub Inspektora Nadzoru,
jezeli zostat powotany) ma prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie
badan sprawdzajacych.

Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi w/w zastrzezenia, wowczas koszt tych
badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub wykonane Roboty bedzie sie
uwazac za nieprzyjete.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Nie dotyczy. Wszystkie materiaty budowlane dostarczac na biezgco do pomieszczen
objetych pracami budowlanymi (Teren Budowy),

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z Ofertg

Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST
i Programie Robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli
zostat powotany).

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie Robét, zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu kopie dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkéw Umowy, zostang przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat
powotany) zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Roboét i wiasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany), w terminie przewidzianym w Umowie. Przy
ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw

11



ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogdblne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowg , oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowg , wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci wszystkich
elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$é. Decyzje Inspektora Nadzoru
dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na
sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentac;ji Projektowej, ST oraz w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji, Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badarn naukowych oraz czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Program robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robot, kolejno$¢ Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robot w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowa.

5.3 Wykonanie urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykona¢ zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegodlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzagdzenia zabezpieczajgce
(bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),

b) uprzatnag¢ Teren Budowy po zakohczeniu kazdego elementu Robét i doprowadzi¢ Teren
Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robét i likwidacji Terenu Budowy.

5.4 Tablice informacyjne oraz ogloszenie zawierajgce dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce bioz przy niniejszych pracach nie sg
wymagane.

5.5 Objazdy, organizacja ruchu

Na czas wykonywania prac zwigzanych z demontazem nawierzchni wewnetrznej drogi
dojazdowej i montazem instalacji elektrycznej Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyc¢
wykopy i oznakowac objazd.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogdine

6.1.1 Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane.
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6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno-budowlanych - nie dotyczy.

6.1.3. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych rozwigzan
technologicznych i innych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych postanowien. Dokumentacja
dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wiasnos¢ i nie moze by¢ uzywana lub
udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego. Wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro niematerialne prawami autorskimi i
pokrewnymi. Powielanie zatem wprowadzonych chronionych rozwigzan, na ktore
Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretnego obiektu, stanowitoby naruszenie takich

praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢ roszczen w stosunku do 0sob trzecich
korzystajacych z tych dobr. Jezeli w zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie
tajemnicy zawodowej, to kazde naruszenie tych zastrzezen spowodowac¢ moze dochodzenie
z tego tytutu roszczen na drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym.
Wprowadzenie przez Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami
ochronnymi wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z
takich rozwigzan.

6.1.4 Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz
za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wiasciwg organizacje, bezpieczenstwo i
jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy wykonywaniu robot
niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone jest karami, jezeli realizacja
Robot Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy przy nieprzestrzeganiu przepisu
art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo
Budowlane, ,odpowiedzialnosci karnej podlegac bedzie ten, kto wykonywaé bedzie Roboty
Budowlane w sposéb odbiegajgcy od ustalen i warunkéw okreslonych w przepisach, Decyzji
o pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu
Budowlanego”.

6.1.5 Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany, nie moze wydawac polecen wykonywania
Robét Budowlanych w sposob niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.6 Za naruszenie przepisoéw techniczno-budowlanych w trakcie budowy uwazac¢ sie bedzie
odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.2 Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Nie dotyczy.

6.3 Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc¢ zatozong jakos$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

6.4 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg kryteria
okreslone w punkcie 2 niniejszej ST.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda odrzucone.

6.5 Dokumenty budowy

6.5.1 Dziennik Budowy
Dziennik Budowy nie jest wymaganym dokumentem.
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6.5.2 Ksigga Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi podstawowy dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow Robdét.

Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w
Kosztorysie Uproszczonym i wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru. Pisemne potwierdzenie
obmiaru przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe do rozliczen.

6.5.3 Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatow

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnos$ci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej jako Dokumentacja Powykonawcza. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
Odbioru Robot. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.5.4 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w rodzajach
materiatow, lokalizacji i wielkosci robét.

Zmiany te nalezy rejestrowa¢ w Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym
celu. Po zakonczeniu Robo6t dokumentacja ta zostanie przedtozona Zamawiajgcemu (lub
Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany) jako Dokumentacja Powykonawcza.

6.5.5 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) protokoty przekazania Terenu Budowy,

b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

c) protokoty Odbioru Robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5.6 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze
dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogoblne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajgcym (lub Inspektorem
Nadzoru, jezeli zostat powotany)u. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robét.

Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar wykonanych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany).
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robét, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robot Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie wykonywania Robaét, przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje Odbioréw Robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym rodzajom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidér Robot Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbiér Urzadzen (przed ich wbudowaniem),

3) Odbior Koncowy,

4) Odbior Pogwarancyjny.

8.1.1 Odbiér Robét Zanikajgcych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli
zostat powotany) do odbioru wszystkie roboty zanikajgce. Odbior Robét Zanikajgcych i
Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu Robdét. Odbioru Robot dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli

zostat powotany). Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Zamawiajacy (lub
Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. Dokumentem
potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robot jest protokdt sporzgdzony przez Zamawiajgcego
(lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2 Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbior Urzadzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych czynnosci:
a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzadzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz niezbedne
certyfikaty,

c) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany).

Gotowos¢ danego Urzadzenia do montazu i odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem
Zamawiajgcemu (lub Inspektorowi Nadzoru, jezeli zostat powotany). Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty powiadomienia o
tym fakcie.

Jakos¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z zapisami Dokumentac;ji projektowej i ST ocenia
Zamawiajgcy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat powotany) na podstawie w/w dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru urzgdzenia jest protokoét sporzgdzony
przez Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Korncowy

Odbiér Kohcowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawié:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg - zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym wg
pkt. 1.5.2.b

b) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,
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c) Specyfikacje Techniczne,

d) Receptury i ustalenia technologiczne,

e) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i
PZJ,

f) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z ST

g) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbiorow Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty,

h) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robot Poprawkowych, oraz robot wynikajgcych z
uwag i zalecen Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) w trakcie
budowy, o ile takie roboty wystepowaty,

i) Odbior Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Projektowg
i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowosci wykonania i montazu oraz zgodnosci z
normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robét. Odbiér Koncowy polega na
finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Zakonczenie Rob6t oraz gotowos¢ do Odbioru Kohicowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce zgtoszeniem Zamawiajgcemu, z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Inspektora Nadzoru, jezeli taki zostat powotany. Odbiér Koricowy Robét nastgpi w
terminie ustalonym w Umowie, liczagc od dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego (lub
Inspektora Nadzoru, jezeli zostat powotany) zakonczenia Rob6t i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa powyzej.

Odbioru Kohcowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow
oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W przypadku stwierdzenia
przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru lub stwierdzenia, ze jakos¢
wykonywanych Robot znacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST,
Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru Koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robot
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczehstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgceh wartosci Robét, oceniajgc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.

Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Koncowego Robét jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny

Odbior Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwaranciji. Odbior
Pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow objetych
gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zaleceh Zamawiajgcego wzglednie
uzytkownika obiektu co do zgtoszonych uwag dotyczgcych funkcjonowania obiektu w okresie
gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie. Odbioru Pogwarancyjnego
Robot dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem zalecen Odbioru Koncowego
skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z uwagami

Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu. Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego
sporzadzony zostanie protokédt, w ktérym Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci
wykonania Robot wplywajgcych na funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane
Wady dotyczace wykonania Robot wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to
podstawe, przy uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego
Wykonawcy z zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

16



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo sprecyzowane w postanowieniach Umowy. O
ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona ilos¢ Robot
wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg miaty Ceny
Jednostkowe podane przez Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu
Ofertowego. Dla pozycji wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena
Ryczattowa podana przez Wykonawce w danej pozycji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na wykonanie danej pozycji, okreslone dla tej Roboty w
ST i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowac w szczegolnosci:

a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren
Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium (w tym m.in. koszty dotyczgce oznakowania Robot,
wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ekspertyzy dotyczgce wykonanych
Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Robo6t oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach zgodnie z hierarchig
dokumentéw okreslong w pkt. 1.2.2. niniejszej ST, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze
Robot.

Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty
zwigzane z prowadzeniem Robot:

a) koszt wywozu odpadow i koszt utylizacji;

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa podana
przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i wyklucza
mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot. W ramach Ceny
Umownej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzgdzen zabezpieczajgcych (oswietlenie, znaki
ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajacych,

¢) demontaz zamontowanych Urzgdzen Tymczasowych,

d) prace porzadkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Wymagania ogéine

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czesc i nalezy je czytac tgcznie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty.
Przyjmuje sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono inaczej.
Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie
odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez polskie
prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce.
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Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujgcych norm przy
wykonywaniu Robo6t oraz do stosowania ich postanowien na rowni ze wszystkimi innymi
wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktéw prawnych, norm i przepiséw obowigzujgcych w Polsce
dotyczacych przedsigwziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pozZniejszymi zmianami. Dz. U. Nr 93,
poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004, Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy -
Prawo budowlane (Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888).

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegofowego zakresu | formy dokumentacji projektoweyj, specyfikacji technicznych
wykonania i/ odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.
2004 nr 202 poz. 2072).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

4) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z poZniejszymi zmianami
(Dz. U. 2002 nr 75, poz.690).

5) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz.
71).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagari, jakie powinny spe niac notyfikowane jednostki uczestniczgce w
ocenle zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 20171).

8) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).
9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004
nr249 poz. 2497).

10) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegofowego zakresu i formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
szczegofowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi z poZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 157 poz. 1256) i
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy -Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia z pozZniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr
108 poz. 953) oraz Rozporzgadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).

12) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003
. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz.
1650).

13) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa
f higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
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14) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spofecznej z dnia 28 sierpnia 2003
. w sprawie ogfoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnef
w sprawie ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz.
1650).
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ST Il. BRANZA BUDOWLANA
ST II. 01 - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  (CPV 45100000-8)

- w miejscu lokalizacji projektowanej inwestycji nalezy wykona¢ oczyszczenie terenu.

- wykonac¢ organizacje placu budowy wraz z dojazdami dla samochodow dostawczych,
wywrotek lub dzwigu samojezdnego oraz gruszki z betonem,

- zaplanowac¢ i zorganizowa¢ miejsca sktadowisk materiatow oraz prefabrykatéw wraz
Z zapewnieniem dojazdu.

ST 11.02 - ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA | ROZBIORKI OBIEKTOW

BUDOWLANYCH; ROBOTY ZIEMNE (CPV 45110000-1)
ROBOTY ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie
prowadzenia prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych w istniejgcym
obiekcie budowlanym.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktore zostang zrealizowane w ramach zadania ,Projekt budowlano - wykonawczy wymiany
bram w garazach wysokich - garaze samochodéw ciezarowych nr 7 w Katowicach

ul. Lompy 19.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
przygotowawczych, rozbiérkowych, demontazowych i wyburzeniowych.

1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu robot
przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych zwigzanych z modernizacjg obiektu.
Zakres robot obejmuje catosc¢ robot przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych:

- istniejgcych bram garazowych wraz z o$cieznicami,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Rozbiérka demontazowa - prace polegajgce na oddzieleniu catych, dajgcych sie
odrebnie utylizowag¢, elementéw rozbieranego obiektu.

1.4.2. Rozbiérka wyburzeniowa - prace polegajgce na zburzeniu i rozdrobnieniu elementow
obiektu przeznaczonych do rozbiorki bez wyodrebnienia jego sktadnikéw nadajgcych sie do
utylizaciji.

1.4.3. Oplata sktadowiskowa - ponoszona przez Wykonawce opfata z tytutu zdeponowania
urobku powstatego w wyniku przeprowadzonych prac rozbiérkowych na sktadowisku
odpadow.

1.4.4. Wywéz odpadow - transport urobku na sktadowisko i ich utylizacja. Pozostate
okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

2. MATERIALY

2.1. Sktadowanie materiatéw

Urobek z prac demontazowych nalezy sktadowa¢ w kontenerach na terenie dziatki
Zamawiajgcego W miejscu wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogdine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét rozbiérkowych

Nie stawia sie szczegdlnych wymagan w zakresie sprzetu, wykraczajgcych poza wymagania
podane w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3. Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy
uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich
narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Transport materiatdw z demontazu powinien odbywac sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Przewozony urobek musi by¢ w sposéb
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Jezeli dlugos¢

przewozonych elementow jest wieksza niz dtugo$¢ samochodu to wielkos¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac¢
przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Materiaty z demontazu nalezy usuwac na biezgco.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce wykonania Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne"
pkt 5.

5.2. Szczegobtowe zasady wykonania robot

Przed przystgpieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badanie stanu technicznego
poszczegodlnych elementdéw sktadowych, rozeznac ich otoczenie, ustali¢ metode rozbiorki.
5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac demontazowych nalezy teren oznakowac zgodnie z
obowigzujgcymi wymogami BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

5.4. Przebieg robét rozbiérkowych

5.4.1. Podstawowe zasady BHP przy robotach rozbiérkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z p6zniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przez caly czas trwania robot nalezy
pilnowag¢, aby do pomieszczen, w ktorych nastepujg roboty nie wchodzity osoby postronne.
Przed przystgpieniem do rozbiérki - trzeba opracowac program rozbiérki i zatoge zapozna¢ z
nim oraz z bezpiecznymi sposobami wykonywania tego typu robot.

Kierownik robot powinien wskazywaé¢ miejsca gromadzenia zdemontowanych urzgdzen oraz
sposoby ich zabezpieczania.

Elementy bedace w bliskim sgsiedztwie demontazu (zwtaszcza zielen wysokg) nalezy
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem czy uszkodzeniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"

pkt. 7. Jednostkg obmiaru jest:

- szt/kpl.
8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogodlne" pkt 8.8.1. Podstawa
odbioru.

Podstawg odbioru wykonania robot stanowi stwierdzenie zgodno$ci ich wykonania z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

8.2. Przedmiot odbioru.

Wykonanie Robét okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robét zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdélne". Przedmiotem odbioru
powinny by¢ poszczegdlne fazy robot.

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Zamawiajacy (lub Inspektor Nadzoru, jezeli zostat
powotany).

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogolne wymagania dotyczace przepisow zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pozZniejszymi zmianami,

2) Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoinych przepisow bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegofowego zakresu
formy planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz szczegofowego zakresu rodzajow robot
budowlanych, stwarzajacych zagroZenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 157 poz.
1256 z 2002r.).

4) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa |
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401 poz. 140).
5) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126 z 2003 r.).

6) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazZu i
rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002r.).

7) Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z poZniejszymi
Zmianami.
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ST II. 03 - ROBOTY MUROWE (CPV 45262520-2)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wypetnien
sciennych murowanych z bloczkéw cementowo-wapiennych.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentdw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach ,Projekt budowlano - wykonawczy wymiany bram w
garazach wysokich - garaze samochodéw ciezarowych nr 7” w Katowicach ul. Lompy 19.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy robotach murowych

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Element murowy - drobno- lub Sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do
recznego wznoszenia konstrukcji murowych.

1.4.2. Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do stosowania w
konstrukcjach budowlanych do spajania elementéw murowych.

1.4.3. Wyroby pomochicze - roznego rodzaju wyroby metalowe lub z tworzyw sztucznych
stosowane w konstrukcjach murowych jako elementy uzupetniajgce, tj. kotwy, tgczniki,
wsporniki, nadproza, wzmochnienia spoin.

Pozostate okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz z okre$leniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace Robét

Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

2. MATERIALY

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta klinkierowa petna wg PN-B-12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 6%.

- Klasa wytrzymatosci 35.

- Odpornos$c¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odpornosc¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na
inne cegly nie rozpadta sie na kawatki; moze natomiast wystgpi¢ wyszczerbienie lub jej
pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza
niz:

- 2 na 15 sprawdzanych cegiet,

- 3 na 25 sprawdzanych cegiet,

- 5 na 40 sprawdzanych cegiet.
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2.3. Zaprawy budowlane cementowe

Zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w Dokumentac;ji Projektowe;j
(zaprawa gotowa przygotowana fabrycznie). Przygotowanie zapraw do robot murowych
powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby
mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne" pkt 3.
Sprzet do robot murarskich:

- wiadra,

- mieszadio,

- kielnia,

- sprzet pomiarowy,

- poziomice.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, wysypywaniem
lub spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przewozone materiaty nie mogg w czasie transportu
wydziela¢ pytu. Przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym. Przy ruchu po
drogach publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogdlne:

a) Stupy nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu,

b) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtg
suchg, nalezy cegly przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

¢) Wneki instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw,

d) W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdéw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po dituzszej
przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy,

e) Murowanie i fugowanie powinno by¢ wykonane w jednym cyklu roboczym,

f) spoiny:

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac
17 mm, a minimalna 10 mm,

—= 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ maksymalna
nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie: sprawdzenie zgodnosci klasy
oznaczonej na cegtach z zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentac;ji
technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu cegty,

- liczby szczerb i pekniec,

- odpornosci na uderzenia,

- przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.
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W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo potwierdzane.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 7.

Jednostkg obmiarowag robot jest m2 muru o odpowiedniej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robot murowych powinny stanowic¢ nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) zaswiadczenia o jako$ci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegodlnych etapéw robot zanikajgcych,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

e) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogdéine".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
0ogolne" pkt 10.

1) PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

2) PN-B-12050.1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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ST Il. 04 - INSTALOWANIE WYROBOW METALOWYCH (CPV 45421160-3 )

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot kowalsko-
Slusarskich.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejszg Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Projekt budowlano - wykonawczy wymiany

bram w garazach wysokich - garaze samochodoéw ciezarowych nr 7” w Katowicach

ul. Lompy 19.

1.3. Zakres Rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy montazu slusarki w
zakresie:

a. osciezy stalowych,

b. bram wjazdowych segmentowych,

c. drzwi przejsciowych,

d. okien.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymi w ST 00.01 pkt.1.

1.5. Ogéine wymagania dotyczgce Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjg Techniczng.

2. MATERIALY

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych ogrodzenia stosuje sie:

- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-EN
10025:2002,

- ksztattowniki stalowe giete na zimno ze stali klasy 1 w gatunkach St3S, St3SX, St wg PN-
EN 10025:2002,

- potgczenia elementow wykonywac jako spawane,

2.2. Okucia
Elementy Slusarskie, takie jak furtki i bramy powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajgce,
zabezpieczajgce (w tym sygnalizacyjne) i uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.3. Powtoki malarskie

2.3.1. Zabezpieczenie antykorozyjne

Zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051 podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania
poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia czystosci wg PN-70/H-97050.

Przed potozeniem farby podktadowej oczyszczone powierzchnie przeznaczone do
malowania odttusci¢ i odkurzy¢. Maksymalny odstep czasu miedzy oczyszczeniem i
zagruntowaniem wynosi 6 godzin. Elementy nalezy pomalowac 1x farba olejno-zywiczna do
gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 60%.
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2.3.2. Farba nawierzchniowa

Farba wierzchniego krycia - pétmatowg farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym naktadana
dwukrotnie (np. emalig ftalowg do stali do stosowania zewnetrznego). Grubos¢ powtoki
malarskiej powinna wynosi¢ 90um.

Czas schniecia poszczegolnych warstw wynosi 48 godzin.

Wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowa¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz
normg PN-79/H- 97070. Nalezy Sprawdzi¢ czy wyroby posiadajg atest producenta oraz czy
termin gwarancji nie zostat przekroczony. Przygotowujgc farbe do malowania nalezy usungé
ewentualny kozuch, dokfadnie wymiesza¢ uzywajgc benzyny do lakierow rozcienczy¢ do
lepkosci roboczej oraz przefiltrowac.

Z uwagi na zawartosc¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikow podczas malowania
nalezy przestrzega¢ obowigzujgce przepisy ppoz i BHP.

2.4. Sktadowanie materiatéw
Elementy slusarki powinny by¢ sktadowane w miejscu przewiewnym, na suchym podtozu i
najlepiej pod zadaszeniem. Materiatly nie mogg mie¢ styku bezposrednio z podtozem.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 3.
Sprzet do robot montazowych:

- narzedzia reczne (mtotki, srubokrety, obcegi, kombinerki itp.)

- elektronarzedzia,

- migomat lub spawarka elektryczna,

- poziomica.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.01 ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Materiaty nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportowymi. Przewozone materiaty muszg
by¢ w sposob catkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem sie lub
spadnieciem ze skrzyni tadunkowej. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach
transportowych nalezy przestrzegac¢ przepisow obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg

spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne"
pkt 5.

5.1. Wymagania ogéine:

Przed przystgpieniem do montazu slusarki nalezy sprawdzi¢:
a) rodzaje i wymiary przekrojow sktadanych elementéw,

b) wymiary gotowego wyrobu,

c) prawidtowos¢ wykonanych potgczen,

d) powtoki malarskie.

5.2. Montaz elementéw $lusarko - kowalskich

Nalezy przestrzegac zasad podanych w normie BN-65/8841-11.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze, a w szczegolnosci:

- sprawdzenie miejsc mocowania,

- sprawdzenie wymiaréw na budowie,

- prefabrykacja i wykonanie prébnego montazu $lusarki w wytworni,

- zabezpieczenie elementéw murowanych ogrodzenia przed uszkodzeniami i zabrudzeniami
przy montazu,

- montaz slusarki (nalezy wbudowac $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i
powtokami malarskimi),

- naprawy drobnych uszkodzen powioki,
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- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazowych.

Konstrukcje slusarsko kowalskie nalezy wykona¢ w wyspecjalizowanej wytworni
dysponujgcej wykwalifikowanymi pracownikami i odpowiednim oprzyrzgdowaniem. Przy
pracach spawalniczych pracownicy muszg posiada¢ wymagane przepisami uprawnienia.
Konstrukcja $lusarsko-kowalska powinna by¢ doktadnie oczyszczona, odttuszczona i
zabezpieczona w wytworni powtokg antykorozyjng i pomalowane dwukrotnie pétmatowg
farbg nawierzchniowg w kolorze czarnym (np. emalig ftalowg do stali do stosowania
zewnetrznego).

Konstrukcja slusarsko-kowalskie przed wysytkg z wytworni powinna by¢ prébnie zmontowana
i odebrana w obecnosci Zamawiajgcego. W przypadku powazniejszych uszkodzen elementy
konstrukcji nalezy naprawi¢ w wytworni.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadzac w sposéb zapewniajgcy statecznos¢
poszczegoélnych elementow i catosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwrdci¢ uwage na
kolejnos¢ montazu zapewniajgcg nie uszkadzanie elementow sktadowych. Wszystkie roboty
montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych pracownikow. Stupy
balustrady nalezy zamocowac¢ do podwalin w sposéb trwaty zapewniajgcy przeniesienie
obcigzen wymaganych w normach i przepisach. Kotwienie nie moze by¢ wykonane w
wierzchniej warstwie konstrukcji podwaliny moggcej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu

w trakcie eksploataciji.

5.3. Wymagania dotyczace elementéw spawanych

a) Niedopuszczalne wady ztgcz spawanych : pekniecia , przyklejenia zewnetrzne, brak
przetopu, kratery, kanaliki i nawisy lica spoiny, niewtasciwy ksztatt zigcza.

b) Czesci spawane nie powinny ulega¢ odksztatceniom wskutek wadliwego wykonywania
spawania.

c) Temperatura otoczenia dla robot spawalniczych nie powinna by¢ nizsza niz -50C.
Wystajgce czesci spoiny spawalniczej usung¢ na widocznych powierzchniach, jesli nie sg
one potrzebne ze wzgledow statycznych.

6. KONTROLA JAKOSCI
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania
0golne" pkt 6.

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje

Nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez
producenta stwierdzajgcych zgodnos$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw

Powinno obejmowac:

- sprawdzenie wymiaréw,

- wykonczenia powierzchni,

- zabezpieczenia antykorozyjnego i powtok malarskich,

- potgczen konstrukcyjnych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania

Powinno obejmowac:

- sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

- stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja,

- rodzajéw, liczb i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowan i dziatania,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 7.

Jednostkg obmiarowg robot jest:

- mb,

- szt.

- kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe do odbioru robot kowalsko - Slusarskich powinny stanowi¢ nastepujgce
dokumenty:

a) zgodnos¢ z dokumentacja techniczng,

b) rodzaj zastosowanych materiatéw,

c) prawidlowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

d) prawidtowosc¢ dziatania elementéw ruchomych i urzgdzen zamykajacych.

Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi wg zasad okreslonych w
pkt 8.1.1. ST 00.01 ,Wymagania ogolne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ogoblne wymagania dotyczgce przepiséw zwigzanych podano w ST 00.01 ,Wymagania
ogolne" pkt 10.

1) PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

2) PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

3) PN-B-8841 -11 Roboly slusarsko-kowalskie w budownictwie. Wymagania i badania
techniczne przyodbiorze.

4) BN -65/884 1-11Roboly slusarskie . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

5) PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Zlagcza spawane w konstrukcjach stalowych. Podziat i
wymagania.

6) PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

7) PN-80/M-02138. Tolerancje ksztaftu i pofoZenia. Wartosci.

8) PN-70/H-97050 Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni.

9) PN-70/H-97051 , Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, Zeliwa do malowania. Ogdine
wytyczne.

10) PN-79/H-97070 ,,Ochrona przed korozja pokrycia lakierowe. Ogdine wytyczne.

17) Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - Arkady 1989 r.
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ST II. 05- INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN
| PODOBNYCH ELEMENTOW (CPV 45421100-5)
Dotyczy:
- montazu nowych drzwi i podobnych elementow,
1. Materiaty
Drzwi aluminiowo-szklane i ptycinowe,
Parametry konstrukcyjne i jakosciowe
- Ochrona przeciwpozarowa, klasa B2
- Zabezpieczenie przed podwazaniem - tak
- Mozliwo$¢é mocowania: beton, stal, Sciana murowana
Drzwi wyposazy¢ we wkiadke cylindryczng zamka, spetniajgcg warunki:
10 pinéw
¢ Wiecej niz 10 000 000 kombinaciji klucza
¢ Klucz symetryczny nawiercany z dodatkowg lamelg uniemozliwiajgcg manipulacje
(bumping)
¢ Karta kodowa niezbedna do dorobienia dodatkowego klucza
¢ Zabezpieczenie antyrozwierceniowe
¢ Odporna na pikowanie
e Testowana zgodnie z normg EN 1303; 2005
¢ Dostepna jako potwktadka, wktadka dwustronna lub wkiadka z pokrettem
¢ Dostepna w wykonczeniu Nikiel
e [los¢: 5 kluczy
Drzwi powinny posiadac¢ rowniez w zamek nawierzchniowy.
2. Transport
Bramy segmentowe nalezy przewozi¢ i skladowac¢ z zachowaniem ogélnych zasad
okreslonych w normach.

3. Wykonanie
Montaz wykonywac na podstawie szczegdtowych wytycznych producenta.

4. Odbidr robot
Elementy konstrukcyjne bramy muszg przylega¢ do ptaszczyzny Sciany, ewentualne
nierébwnosci muszg by¢ uzupetnione.

5. Przepisy zwigzane:

PN-EN 12604:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Wymagania
PN-EN 12605:2002 Drzwi. Aspekty mechaniczne. Metody badan
PN-EN 12635:2003 Drzwi. Instalowanie i uzytkowanie

6. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW CPV 45421100-5
Dotyczy:

- montazu drzwi stalowych lub aluminiowych (zaleznie od przyjetego rozwigzania),

- montazu okien po wykonaniu nowego nadproza.

6.1. Materialy

Okna istniejgce, tymczasowo demontowane na czas wykonywania nowego

nadproza, do ponownego zamontowania.

6.2. Montaz drzwi

Drzwi - zaleznie od przyjetego rozwigzania - aluminiowe lub stalowe - montowac

wg zalecen producenta.

6.3. Odbidr robot

Ocena jakosci powinna obejmowac:

- prawidtowo$¢ osadzenia elementéw w konstrukcji budowlanej,

- dokfadnos$¢ uszczelnienia,

- prawidtowo$¢ dziatania elementéw ruchomych oraz urzgdzen zamykajacych,
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- zgodnos¢ wbudowanych elementéw z projektem,

- stan i wyglad elementow wbudowanych pod katem réwnosci, pionowosci

i wypoziomowania, braku uszkodzen, zarysowan elementow aluminiowych badz
zarysowan i pekniecia szyb.

6.5. Przepisy zwigzane

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymogi i badania
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ST .06 Roboty wykornczeniowe

CPV: 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

39100000-3 Meble

1. WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres specyfikaciji

Zakres robot obejmuje:

- Przygotowanie $cian i sufitbw w pomieszczeniach sali narad oraz korytarza wejsciowego do
malowania,

- Malowanie $cian i sufitow,

- Renowacja i malowanie wnek podokiennych, w tym istniejgcych kaloryferow,

- Renowacja istniejgcych ram okiennych i parapetow,

- Prace wykonczeniowe: uzupetnienie uszkodzen scian, posadzek, sufitdéw, glifow
drzwiowych i innych elementow, ktére ulegty zniszczeniu podczas prac budowlanych,
tynkowanie, szpachlowanie ubytkéw, malowanie farbami wysokogatunkowymi,

- Prace wykonczeniowe posadzki: uzupetnienie uszkodzen posadzek powstatych podczas
prac budowlanych w strefie prac (oraz ewentualnie innych zniszczen w innych
pomieszczeniach),

- Prace wykonczeniowe sufitu: uzupetnienie uszkodzen sufitu powstatych podczas prac
budowlanych w strefie prac (oraz ewentualnie innych zniszczen w innych pomieszczeniach),
zpozostawieniem faset i sufitdw podwieszonych gipsowych wykonanych w tradycyjnej
technologii sztablatury gipsowej,

- Wykonanie nowego sufitu podwieszonego

- Wykonanie nowego kanatu wentylacji nawiewnej i wywiewnej

oswietlenia i dzwieku, w wykonaniu stolarskim,

- Wykonanie i zainstalowanie kratek wentylacyjnych na nowo wykonanych wylotach kanatu
wentylacji nawiewnej w niszach $ciany sali prob,

- Zainstalowanie nowych kratek wentylacyjnych na wlotach

kanatéw wentylacji wyciggowej w pomieszczeniu sali narad,

- Dostawa i utozenie wyktadzin posadzkowych,

- Dostawa i montaz listew wykonczeniowych przyposadzkowych,

- Wykonanie obudowy meblowej prezydium,

- Montaz demontowalnych siedzen audytoryjnych,

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe, uzyte w niniejszej specyfikacji, sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi

normami i okresleniami zawartymi w dziale 1.0. - Wymagania ogoine.

1.3. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV).

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45430000-0 Pokrywanie podtog i Scian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty wykonczeniowe budowlane, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

39100000-3 Meble

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW | MATERIALOW

Do wykonania robot wykonczeniowych nalezy uzy¢ nastepujgcych materiatow:

* deski debowe

* lakiery, impregnaty, emulsje podktadowe do drewna

« farby emulsyjne, akrylowe, olejne

* ptyty gipsowo-kartonowe
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« ptyty oktadzinowe przeciwpozarowe

* tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

* gtadz gipsowa (szpachlowania nieréwnosci i ubytkow)

* listwy narozne wzmachiajgce aluminiowe

» wyktadziny PCV

» wykfadziny dywanowe

* ptyty meblowe

* listwy przypodtogowe drewniane

* drewno i ptétno na blejtramy

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow

dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie
SrodKi

transportu. Materialy i elementy muszg by¢ przewozone srodkami transportu wg instrukcji
producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktére nie
wplyng

niekorzystnie na jakosc¢ robo6t i wtasciwosci przewozonych towardw. Przy ruchu po drogach
publicznych

pojazdy muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem
formalnym jak i

rzeczowym.

5. WYMAGANIA DOT. WYKONANIA ROBOT

Nalezy wykonac¢ roboty wykonczeniowe zgodnie z zasadami sztuki budowlanej | zaleceniami
producentow

zastosowanych materiatow.

5.1. Roboty tynkarskie

Materiaty

Materiaty, w tym zaprawy, woda, piasek, cement, wapno, do wykonania tynkéw zwyktych
powinny odpowiada¢ wymaganiom PN. Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza
stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN lub PN-EN. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng. Niedozwolone jest uzycie wod
zawierajgcych zanieczyszczenia mineralne lub organiczne.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne: marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN. Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢
wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko po
jej przygotowaniu,tj. w okresie ok. 3 godzin.

Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Przygotowanie podioza

Podloza tynkéw zwyklych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN. Bezpos$rednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungc¢ plamy z rdzy i
substancji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Wykonywanie tynkéw zwyktych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac¢ zasad podanych w normie PN.
Tynki zwykte kategorii Il i Il nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w
sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian doborowych. Tynk trojwarstwowy powinien
sie sktadac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug
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paséw i listew kierunkowych. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed
jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Do
wykonania tynkow nalezy stosowac zaprawy cementowo-wapienne.

5.2. Roboty malarskie

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W
okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen
sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

- catkowitym utozeniu posadzek,

- usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przygotowanie podtozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez
wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i brudu,

wystajgcych drutdéw, naciekow zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie metalowe powinny by¢
oczyszczone, odtluszczone zgodnie z wymaganiami normy PN, dla danego typu farby
podkfadowe;j.

Gruntowanie

Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania
powierzchni.

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjna tego
samego rodzaju, z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-
5.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementéw stalowych stosuje sie odpowiednie
farby podkfadowe.

Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie gruntoszpachléwka
epoksydowa.

Wykonywania powlok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkow myjgcych i
dezynfekujgcych.

smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny miec¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby w
réznych odcieniach.

5.3. Wykonywanie zabudéw z ptyt gipsowo-kartonowych

Warunki wykonywania robét

Nie wolno montowac elementéw $cian przed zakonczeniem prac, podczas ktorych powstaje
pyt, jak rowniez prac instalacyjnych i elektrycznych na wysokosci, przed przeprowadzeniem
prob i testow tych instalacji oraz ich odebraniem.

Przed rozpoczeciem montazu pomieszczenia muszg by¢ zupetnie suche.

Przed, w czasie i po zakonczeniu montazu nalezy utrzymywac statg temperature o wartosci
minimalnej 15° C. i wilgotnos¢ w granicach 20% do 40%.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzic czy istniejg odpowiednie warunki do ich
wykonywania
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Nalezy upewnic sig, czy rozmieszczenie stelazy nie koliduje z innymi elementami.

Montaz

Stelaz nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposéb dopasowany do linii i
poziomow, bez zataman, z nie zabrudzong! nie uszkodzong widoczng siatkg rastra.

Tam, gdzie kanaty lub inne urzgdzenia uniemozliwiajg regularne rozmieszczenie stelazy,
nalezy wykona¢ wzmocnienia najblizszych sgsiadujgcych stelazy lub zastosowac konstrukcije
posrednie tak, aby zachowac¢ wymagane odlegtosci podwieszen.

W razie potrzeby nalezy bez kosztéw dodatkowych dostarczy¢ dodatkowe wieszaki i wktadki.
Nalezy umiesci¢ uktad sufitowy centralnie wzgledem osi pomieszczenia pozostawiajgc z
kazdej strony réwng odlegtosc¢, chyba ze punkt centralny jest inaczej oznaczony na
rysunkach

Narozniki nalezy potgczy¢ katowo na ucigc.

Nalezy stosowac systemowe profile krawedziowe na potgczeniach z innymi elementami
wykonczenia

Zaktadajgc ptyty, nalezy upewnic sie, ze nie majg uszkodzonych krawedzi lub innych usterek,
ktére mogtyby wptywac ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglad.

Nalezy uktada¢ ptyty pionowo , w jednej ptaszczyznie, bez zagie¢, skrecen i wklestosci.

O ile system to przewiduje nalezy zamontowac¢ zaciski utrzymujgce ptyty na profilach stelazu.
Tolerancje

Odchylenie $cian od pionu : 3mm na 3m.

Wymagana dokumentacja

Nalezy dostarczy¢ kompletne dane dotyczace izolacji i zastosowanego systemu: stelazu
metalowego, ptyt gipsowych i akcesoriéw.

Elementy izolujgce ogniochronne

Uszczelnienie przeciwpozarowe: rodzaju zalecanego dla stosowania w potgczeniu z
gipsowymi ptytami sufitowymi, z potwierdzong klasa odpornosci ogniowe;.

Stelaz metalowy - wykonanie

Nalezy mocowac stelaz wytgcznie do trwatych elementéw konstrukc;ji.

Przed rozpoczeciem robét przeprowadzi¢ montaz urzadzenh elektrycznych i elementéw
instalacji wentylacji mechanicznych.

Przeprowadzi¢ montaz gipsowych plyt sufitowych zgodnie z zaleceniami i instrukcjami
producenta.

Do mocowania gipsowych ptyt sufitowych do stelazu zastosowac wkrety samo nawiercajgce
3,5 mm o odpowiednich diugosciach.

Dwuwarstwowe ptyty gipsowe odporne na wilgo¢: nalezy dodatkowo uszczelni¢ oraz
zaimpregnowac ciete krawedzie i otwory.

Dylatacje: nalezy rozmiesci¢ je zgodnie wytycznymi dostawcy systemu i w sposéb
skoordynowany z przebiegiem dylatacji w konstrukcji budynku, w spéjnym uktadzie
zatwierdzonym przez Projektanta upowaznionego przez Zamawiajgcego. Nalezy
zabezpieczy¢ tasma, wypetnic¢ i pokry¢ szpachlowka odkryte ztgcza, krawedzie, narozniki,
otwory itp.

Zaszpachlowane miejsca nalezy oszlifowa¢ do uzyskania idealnie gtadkiej powierzchni.
Nalezy usung¢ wadliwe wykonane elementy i dokona¢ stosownych poprawek, zgodnie z
zaleceniami Inspektora Nadzoru.

5.4. Wykonywanie zabudéw z plyt przeciwpozarowych

Roboty dotyczg obuddw przeciwpozarowych scian oraz obudowy przeciwpozarowej schodow
ewakuacyjnych (w przypadku wyboru takiego wariantu uzyskania odpornosci pozarowej
schodow).

Przy wykonywaniu prac nalezy stosowac sie do szczegotowych zalecen producenta
wybranego produktu i stosowac wytgcznie rozwigzania techniczne odpowiednie do
zastosowanego systemu oraz sposobu zalecanego sposobu montazu oktadziny p.poz.,
gwarantujgce uzyskanie wymaganych parametréw

odpornos$ci pozarowe;j.

Wszystkie materiaty posiadajgce aktualne atesty i dopuszczenia.

5.5. Roboty posadzkarskie

Wymagania ogélne
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Doktadnos¢ wykonania powierzchni podktadu powinna by¢ taka, aby tata dt.2 m przytozona w
dowolnym punkcie podkfadu nie wykazywata odchylen wiekszych niz 5 mm.

Podtoze powinno byc¢ réwne, trwate, nieodksztatcalne, poziome lub ze spadkami
przewidzianymi w projekcie.

Przy uzupetnianiu posadzki parkietowej, nalezy prace wykona¢ w taki sposéb, aby
uzupetnienie nie odbiegato od istniejgcej posadzki.

Wymagania szczego6towe dla posadzki PCV

Wykfadzina uktadana z roli.

Stosowac sie do zalecen wybranego producenta posadzki PCV oraz stosowac kleje, tasmy i
inne materiaty uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu
uktadania wyktadziny.

Wymagania szczego6towe dla posadzki z wyktadziny dywanowe;j

Wykfadzina uktadana z roli.

Stosowac sie do zaleceh wybranego producenta wyktadziny dywanowej oraz stosowac kleje,
tasmy i inne materiaty uzupetniajgce odpowiednie do zastosowanego systemu oraz sposobu
uktadania wyktadziny.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH.
Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w dziale 1.0. - ,Wymagania ogdlne".
Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonania roboét
wykonczeniowych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady i wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w dziale 1.0. - “Wymagania
0golne".

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robot zgodnie z postanowieniami umowy.

Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru prac podano w dziale 1.0. - “Wymagania ogolne".

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac
Inspektorowi do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét.

Odbidr jest potwierdzeniem wykonania robo6t zgodnie z postanowieniami Umowy oraz
obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).

Odbidr powinien by¢ zakonczony sporzgdzeniem protokotu, do ktérego nalezy dotgczy¢
wszystkie dokumenty (atesty itp.) oraz Swiadectwa jakosci wystawione przez wykonawce.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacjg odniesienia jest:

. SIWZ dla niniejszego zadania

. umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym wraz z harmonogramem robot

. zatwierdzona przez Zamawiajgcego dokumentacja wykonawcza ww zadania

normy

. aprobaty techniczne

. inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestyc;ji.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Obowigzujgce w dniu ogtoszenia przetargu: ustawy, rozporzadzenia, przepisy wykonawcze,
normy techniczne, normy branzowe, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje oraz inne akty
prawne dotyczgce zakresu prac budowlano-montazowych, instalacyjnych, wykonczeniowych
i innych opisanych powyzej,

w tym miedzy innymi:

* Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz.
690, z pézn. zm.)

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414, tekst
ujednolicony)

» Szczegotowe instrukcje producentow (dostawcdw) zastosowanych systemédw budowlanych,
instalacyjnych itp.

OURWN =
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ST lIl. BRANZA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

ST Ill. 01 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE (CPV 4531000-3)
ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH (CPV 45311200-2)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
montazem instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterowniczych do bram segmentowych,

1.2 Zakres stosowania ST

Niniejsza Specyfikacje Techniczng jako czes¢ dokumentéw przetargowych i kontraktowych,
nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do wykonania Robot opisanych w punkcie 1.1,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania ,Projekt budowlano - wykonawczy wymiany

bram w garazach wysokich - garaze samochodoéw ciezarowych nr 7” w Katowicach

ul. Lompy 19.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot polegajgcych
na montazu instalacji elektrycznych.

1.3 Zakres rob6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie instalacji elektrycznych zasilajgcych i sterowniczych do urzgdzen oraz
oSwietlenia sali narad.

Zakres robot obejmuje:

a) zasilanie i rozdziat energii elektrycznej,

b) instalacje oswietleniowe,

c) instalacje ochrony od porazen.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzywane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz z okresleniami podanymiw ST 00.01 pkt.1.

1.5 Ogéine wymagania dotyczace Robét

Ogoblne wymagania dotyczgce Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robot oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg i ST.

Rodzaje materiatdw zastosowanych do budowy instalacji powinny by¢ zgodne z podanymi w
dokumentacji projektowej. Szczegdlnie dotyczy to ochrony przed porazeniem prgdem.

2. MATERIALY

2.1 Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
norm panstwowych (PN lub BN) oraz przepisom dotyczagcym budowy urzadzen
elektrycznych. Materiaty, wyroby i urzadzenia, dla ktérych wymaga sie swiadectw, jakosci,
np.: aparaty, kable, urzagdzenia prefabrykowane, itp., nalezy dostarcza¢ ze swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi, aprobatami technicznymi lub protokotami odbioru
technicznego (np. w przypadku urzadzen prefabrykowanych).

2.2 Odbiér materiatow na budowie:

- materialy takie jak: przewody, rury ochronne itp. nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze
Swiadectwami jakosci, wymaganymi atestami, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru
technicznego,

- dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnosci

z danymi wytworcy,
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- w przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na
jakosé

wykonania robot, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem - podda¢ badaniom okreslonym
przez dozér techniczny robot

2.3 Sktadowanie materiatéw na budowie:

Skfadowanie materiatdw na budowie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami
producentow, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie
wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych lub
fizykochemicznych, nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjalnych wiasciwosci
materiatdbw oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

Urzadzenia pomocnicze, transportowe i ochronne stosowane przy robotach elektrycznych
powinny odpowiada¢ ogdlnie przyjetym wymaganiom, co do ich jako$ci oraz wytrzymatosci.
Urzadzenia i sprzet uzywane na budowie powinny mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinny by¢ ustawione zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowane zgodnie z ich
przeznaczeniem.

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu
materiatdw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robot elektrycznych.
W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczane w sposéb zapobiegajgcy ich
uszkodzeniu. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury
elektrycznej i urzadzen rozdzielczych nalezy przestrzegac¢ zalecen wytwoércow. Zaleca sie
dostarczenie urzgdzen i aparatéw bezposrednio przed montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzgdzeniami.

Powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji. Wskazane jest, aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

W budynku instalacja przebiega¢ bedzie w przestrzeni sufitu modutowego. W przypadku
wykonywania instalacji na istniejgcych Scianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i Slepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem
instalacji, jako szczelnej nalezy przewody i kable uszczelnia¢ w osprzecie oraz aparatach za
pomocg dtawikow.

Srednica gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

5.2 Wprowadzenie przewodow i kabli

Przed przystgpieniem do prac montazowych sprawdzi¢ prawidtowos¢ mocowania i
ustawienia aparatow oraz odbiornikow. Wprowadzenie przewoddw do urzgdzen (aparaty,
odbiorniki) nalezy wykona¢ zgodnie ze wskazdéwkami podanymi w instrukcji montazowej
wytwoércey i uwzgledniajgc nastepujgce warunki:

- w miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzone muszg
by¢ chronione,

- przewody odbiornikéw i aparatoéw nie powinny przenosi¢ naprezen, a przewod ochronny
powinien mie¢ wiekszy nadmiar dtugosci niz przewody robocze,

- zewnetrze warstwy ochronne przytgczonych przewodéw wolno usuwac tylko z tych czesci
przewodu, ktére po podigczeniu bedg niedostepne,

- w przypadku, gdy instalacja jest wykonana przewodami kabelkowymi, a aparat lub odbiornik
jest zaopatrzony w dtawik, nalezy uszczelni¢ przewdd zgodnie z warunkami wykonania
instalacji szczelnych,
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- wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez sciany muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami, przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych.

5.3 Przylgczenie przewoddw i kabli

Miejsce potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja.
Ponadto nalezy zachowa¢ nastepujgce wymagania:

- zyla przewodu powinna by¢ pozbawiona izolacji tylko na dtugosci niezbednej dla
prawidtowego potfgczenia z zaciskiem,

- koniec zyty wielodrutowej nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig oddzielenia sie
poszczegodlnych drutdw lub skretek np. przez koncowke lub zaprasowana tulejke (dopuszcza
sie zakohczenia z dobrze ocynowanym koncem w przypadku przewodéw z zytami Cu),

- dlugos¢ zyt wprowadzonych do odbiornika lub aparatu powinna umozliwia¢ przytgczenie ich
do dowolnego zacisku,

- konce zyt przewodéw wprowadzonych do odbiornika, a niewykorzystanych nalezy izolowac¢
i unieruchomic,

- na zyly nalezy zatozy¢ oznaczniki (z symbolami zgodnymi ze schematem) z materiatu
izolacyjnego,

- kolory zyt w tym zyty ochronnej powinny by¢ oznaczone zgodnie z Polskg Norma.

5.3 Przylaczenia odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodow z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg
itp. Potgczenia mogg by¢ wykonane, jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukc;ji
odbiornika i warunkow technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy wykonywac w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio od odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i
kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie, gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniecia lub przemieszczen. Polgczenia te nalezy
wykonywag:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.4 Cechowanie odbiornikéw i aparatéw
Kazdy aparat i odbiornik nalezy oznakowa¢ symbolem zgodnym ze schematem.

5.5 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i
pomiary. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnic¢ z Inwestorem. Zakres podstawowych
prob obejmuje:

- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,

- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,

- pomiary petli zwarciowych,

- pomiary rezystancji uziemien,

- préby funkcjonalne.

6. KONTROLA JAKOSCI ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie i odbior robot powinno by¢ wykonane zgodnie z normami i przepisami
pkt. 10.0.

2. Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegac:

- zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowa,

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji,

- pomiarow skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do
protokotu odbioru.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot obejmuje catosc¢ instalacji elektroenergetycznych. Jednostkg obmiarowg jest
komplet robot.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru Robot podano w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne" pkt 8.
Wykonanie Robot okreslonych w niniejszej ST podlega odbiorowi robot zanikajgcych wg
zasad okreslonych w ST 00.01 ,Wymagania ogdélne".

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot ulegajacych zakryciu umozliwia ocene prawidtowosci montazu. Powinien by¢
przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci przedstawiciela Inwestora. Z odbioru robot
ulegajgcych zakryciu nalezy sporzadzi¢ protokét podajgc réwniez ocene jakosci robot.
Odbiorowi elementéw wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg fragmenty
instalacji, ktére beda niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakonczeniu robot
montazowych.

8.2 Odbiér koricowy
Odbiér koncowy przeprowadza sie na podstawie technicznych warunkéw odbioru robot przy
przestrzeganiu ogolnych zasad odbioru obiektow.

8.2.1 Przed przystgpieniem do odbioru koncowego wykonawca robét jest zobowigzany do:
- przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny robot bedgcych przedmiotem
odbioru, a w szczegolnosci: umowy wraz z jej pozniejszymi uzupetnieniami i uzgodnieniami,
protokotéw i zaswiadczen z dokonanych prob montazowych, aktualng dokumentacije
powykonawczg, instrukcje eksploatacji urzadzen

- umozliwienia komisji odbioru zapoznania sie z wyzej wymienionymi dokumentami i
przedmiotem odbioru

8.2.2 Przy dokonywaniu odbioru koricowego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowag, dokumentacjg projektowo-kosztorysowa,
warunkami technicznymi wykonania, normami i przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci materiatow i urzadzen,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robot odpowiednimi protokotami préb
montazowych, sprawdzajgcych przy tym rowniez wykonanie zlecen i ustaleh zawartych w
protokole prob i odbiorow.

Z odbioru koncowego powinien byc¢ spisany protokot podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli Inwestora i oddajgcego wykonane roboty i przez osoby biorgce udziat w
czynnosciach odbioru. Protokot powinien zawierac ustalenia poczynione w toku odbioru,
stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia.

Odbiorowi koricowe podlegaja:

- instalacje elektryczne w pomieszczeniach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.01 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Przepisy budowy urzadzeri elektroenergetycznych. Instytut Elektroenergetyki 1988 r.

2. PN-IEC 61140 Ochrona przed poraZeniem pradem elektrycznym.

3. PN-SEP-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.

4. PN-IEC-60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz
wyposazenia elektrycznego - Obciagzalnosc pradowa dfugotrwata przewodow.

6. PN-IEC 60364-4-41 Ochrona dla zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona
przeciwporazeniowa.
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7. PN-IEC 60364-4-43 Ochrona przed pradem przetezeniowym.

8. PN-90/E-06401/02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napieciu

Znamionowym nieprzekraczajacym 30 kV. Polagczenia i zakoriczenia Zyft.

9. BN-85/3081-01-03 Wytyczne przeprowadzania po montazowych badari odbiorczych.

10. Przepisy budowy urzadzeri elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

11. Instrukcja badan odbiorczych urzadzeri elektrycznych- MGIE 1982 r.

12. Zarzgazenie Dyrektora PCBIC z dnia 20.05. 1994 - W sprawie wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowemu zglaszania do certyfikatu na znak bezpieczeristw.
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ST IV. BRANZA INSTALACJI SANITARNYCH

STIV.01 Kod CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne
wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Kod CPV 45331000-6 Instalowanie urzagdzen grzewczych
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
Kod CPV 45332000-3 Roboty instalacyjne
wodne i kanalizacyjne
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego
ogrzewania i wentylacji mechanicznej w budynku Sali narad Komendy
Wojewddzkiej Policji w Katowicach przy |. Lompy 19.
1.2.Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji powyzszych robaét.
1.3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymiw specyfikacji.
urzadzeniach budowlanych zwigzanych z obiektem budowlanym - nalezy przez to rozumiec
urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak urzadzenia instalacyjne.
dokumentac;ji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu,;
dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi. aprobacie technicznej
- nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgcego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.
wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-
budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci
wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepisow o badaniach
i certyfikacji, w celu zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaly w obiekcie
budowlanym.
Dziennik budowy jest przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robot
budowlanych oraz wszystkich zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku ich wykonywania i
majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiorki lub
montazu, ktérych stwierdzenie po zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z
zapisow powinny wyraznie wynikac kolejnosc¢ i sposob wykonywania budowy, rozbiérki lub
remontu.
Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy.
Kosztorys ,Slepy" - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.
Ksiega obmiaréw - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z
ponumerowanymi stronami stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych
robét w formie wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych zatgcznikéw. .Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robo6t zgodne z dokumentacijg
projektowg i specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentaciji
projektowe;j.

Rysunki - czes¢ dokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i
wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robat.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.4.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej
dokumentacji kontraktowej. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone
przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.4.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety ST.

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce
dokument przetargowy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST.

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowg i ST

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé
bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej i /lub w ST to
nalezy przyja¢ przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.
Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST, ale osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie,
jednak moze zastosowac odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowe;j,

zgodnie z ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/ lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
ST i wptyneto to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie
zostang zaakceptowane przez Inspektora.

W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenia placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem os6b
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktows.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz
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maszynach i pojazdach Materiaty tatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

1.4.6 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposoéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do
uzycia. Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostac¢ sie z wbudowanych
materiatéw do wéd powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie
mogg by¢ stosowane.

1.4.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatne;.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci
publicznej lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong
wiasnosé. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
uszkodzenia.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia
terenu, przewodow, rurociggéw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane
przez Zamawiajgcego lub ich wiascicieli. Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez
Zamawiajgcego , dotyczacej istniejgcych urzadzen uzbrojenia terenu, powinien przed
rozpoczeciem robot zasiegng¢ od ich wiascicieli danych odnosnie doktadnego potozenia tych
urzgdzen w obrebie placu budowy.

Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawce.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegac wszystkie przepisy dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnic¢ i utrzymac¢ w
odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu prowadzgcego roboty objete
kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Stosowane wyroby budowlane i materialy muszg posiadac certyfikaty lub aprobaty
techniczne wazne w chwili ich nabycia oraz muszg by¢ zgodne z przyjetymi przez projektanta
w dokumentacji technicznej. Zmiana materiatu jest mozliwa jedynie za zgodg projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zrodta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé
wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem dla zapewnienia ciggtosci robot.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatow
w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed uzyciem materiatu, w celu
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

2..3. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli
ten zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty
zakupione w takim przypadku koszt tych materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez
Wykonawce pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajgce atestéw, certyfikatow lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania
skladowania zapewniajgce zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét oraz zgodnos$é z
wymaganiami poszczegolny ST.

Odpowiedzialno$¢ za wady materiatdw powstate w czasie przechowywania i sktadowania
ponosi Wykonawca.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zezwoli¢ na inny sposéb przechowywania i
sktadowania niz podany w ST, lecz nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za
ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposo6b
umozliwiajgcy kontrole jakosci.

Wszystkie miejsca czasowego skladowania materiatow powinny by¢ po zakohczeniu robét
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na

jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, lub w projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami

na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg, za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg
projektowg, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wtasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Program zapewnienia iako$c KPZJI

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot zgodnie z dokumentacijg projektowa, ST, poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru oraz zgodnie z harmonogramem robot zabezpieczajgcym umowne
terminy wykonania inwestyciji.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania.
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej.

Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi
po zakohczeniu budowy.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych; deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z: Polska Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku

wyrobow, dla ktdrych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacji g
okreslong w pkt ,ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.
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Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kornca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy

beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przeditozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy robét.
2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiardéw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciggly w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatdéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zalgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
6.8 Zakres kontroli

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na
biezgco, w miare postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i
zgodnosci wykonywanych Rob6t z dokumentacjg projektowg i wymaganiami ST. W
szczegolnosci obejmuja: - badanie dostaw materiatow - kontrole prawidtowosci wykonania
Robét - kontrola poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien, - ocene estetyki
wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce
dokumentéw dotyczgcych stosowanych materiatdw z wymogami prawa i Norm.

7 OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiaréow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét,
ktory jest

jedynie materiatem pomocniczym do wyceny wartosci zaméwienia, lub gdzie indziej w
niniejszej Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia
wartosci zamoéwienia w oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedéw lub przeoczen nie bedzie skutkowa¢ domaganiem si¢ przez
Wykonawce wzrostu wartosci zaméwienia i odstepstwem od ukoriczenia wszystkich robét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.
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7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiodr ostateczny robot

8.1.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosc¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbioru
ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub
robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.1.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty: dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegétowe specyfikacje
techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy t ew. uzupetniajgce lub

zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty);
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST, i ew. PZJ;
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew.
PZJ; opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ;

rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wlascicielom urzadzen;

8.5.0dbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.1 ,Odbioér ostateczny roboét".

8.6. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu. Jednostka
obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej izolacji. Jednostkg obmiarowg
jest szt. (sztuka) wykonanej i odebranej armatury.

8.7.0dbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
polskich norm, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne

9. Szczegdbtowe warunki wykonania instalaciji

9.1 Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulaciji

Instalacje wody zimnej, cieptej i cyrkulacji wykonaé z rur polipropylenowych PP tgczonych
poprzez zgrzewanie. Rury PP dla instalacji wodnych powinny odpowiada¢ normie polskie;j i
europejskiej. Rury powinny posiadac Atest dopuszczajgcy do przesytania wody pitnej. Rury
PP tgczone poprzez zgrzewanie, z zastosowaniem tgcznikdéw przejsciowych PP/ stal.
Przewody PP zastosowane w instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy

prowadzi¢ w budynkach ustug eksploatacyjnych i zaplecza socjalnego kierowcdéw w bruzdach
i pod tynkiem.

Przewody uktadanie w bruzdach i pod tynkiem powinny by¢ zabezpieczone przed tarciem o
ich scianki przez ostoniecie otuling poliuretanowg o grubosci 10-13mm, Wielkos¢ bruzdy
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powinna by¢ dostosowana do $rednicy utozonych w niej przewodow oraz grubosci
zastosowanych otulin izolacyjnych. Wszystkie przejscia rurociggéw przez przegrody
budowlane nalezy wykonac¢ w tulejach ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane
potaczenie na przewodzie. Na instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacji stosowaé¢ armature
dostosowang do rur polipropylenowych. Zawory kulowe winny posiada¢ dwustronne
rozigczne krocce. Woda ciepta przygotowywana bedzie w wymiennikowni budynku tgcznosci.
Odbiory robét - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji wodociggowej winny polegac:

- przebieg tras instalacji wody zimnej cieptej i cyrkulacji oraz zgodnos¢ zastosowania
wiasciwych materiatow i potgczenia

- prawidtowosc¢ wykonania podpar¢, uchwytow i punktéw statych

- préba szczelnosci instalacji zgodnie

- sposoOb prowadzenia przewodow i ich izolacja

- lokalizacja podej$¢ doptywowych

- stan powierzchni i czystosci przewodow

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy instalacji, ktére znikajg w wyniku
postepu robot. Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien byc¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

9.2 Instalacje p. poz

Instalacje hydrantows i tryskaczowg nalezy wykonac¢ z rur stalowych tgczonych poprzez
skrecanie. Instalacje te wykona¢ zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i
obowigzujgcymi normami.

9.3 Kanalizacja sanitarna

Instalacja kanalizacyjna zaprojektowana zostata z rur PCV kielichowych z uszczelnieniem
kielicha uszczelka gumowa. Rury montowac¢ na scianach obiektu i w bruzdach wczesniej
przygotowanych. Rury PCV nalezy montowac¢ minimalnym dopuszczalnym spadkiem
poziomym 2,5%. Odgatezienia przewoddw poziomych powinny by¢ wykonane za pomocg
tréjnikow o kacie rozwarcia 450.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementow konstrukcji obiektu za pomocag uchwytéw . Na
pionie nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej jeden uchwyt mocowany stale ,
zapewniajgcy przenoszenie obcigzen rurociggéw i jedno mocowanie przesuwne.
Maksymalny rozstaw uchwytoéw dla przewoddw poziomych wynosi 1,0 m. Na

kazdym pionie nalezy zamontowac czyszczak i rure wywiewna.

Urzadzenia sanitarne mocowac do Scian w sposéb zapewniajacy tatwy demontaz oraz
wilasciwe uzytkowanie przyborow.

Odbiory robét - miedzyoperacyjny i czesciowy - instalacji kanalizacyjnej winny podlegac:

- przebieg tras kanalizacyjnych

- szczelno$¢ potgczen kanalizacyjnych

- sposéb prowadzenia przewodow pionowych i poziomych

- lokalizacja przyboréw sanitarnych

9.4 Instalacja centralnego ogrzewania

Przewody poziome rozprowadzajgce instalacje centralnego ogrzewania nalezy prowadzi¢
zgodnie z trasami wskazanymi na rysunkach.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wg nastepujgcych zatozen:

- przewody poziome w garazu oraz piony z rur stalowych Geberit Mapress tgczonych przez
zacisk

- podejscia do grzejnikdw wykona¢ w uktadzie potgczenia gatgzek bocznych

- Przejscia przewodow przez sciany i stropy nalezy wykonac w tulejach ochronnych z
tworzyw sztucznych

- Przewody poziome prowadzone w garazu nalezy montowac ze spadkiem min. 5%o0 w
kierunku odwodnien i

krancowych pionéw.

- W instalacji centralnego ogrzewania nalezy zastosowac grzejniki typu C

- armatura kulowa - zawory kulowe PN 1,0 - 1,6MPa, t min =1000C

- izolacje termiczne przewodéw poziomych nalezy wykonac¢ wg PN - 85/B-02421: otulinami z
pianki

poliuretanowej o charakterystyce nierozprzestrzeniajgcej ognia pod ptaszczem z folii PCV
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- izolacja termiczna powinna by¢ oznakowana zgodnie z PN-70/B- 01270

9.5 Wentylacja mechaniczna

Kanaty

Wszystkie przewody wentylacyjne i ksztattki wykonac¢ jako niskocisnieniowe z blachy lub
tasmy stalowej ocynkowanej zgodnie z wymogami normy PN-B-03434:1999

- Prostokatne kanaty typu A/l - KB1-37.5.(9),

- Okragte kanaty typu B/l - KB1-37.5.(8),

- Okragte kanaty typu “Spiro” - KB1-37.5.(10)-77.

ksztattkami, materiatami montazowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacja termiczna
oraz sprzetem sieci kanatow. Potgczenia kanatdw przy pomocy ocynkowanych kotnierzy z
uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowe;.

Kanaty wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, tgczone kielichowo, z
uszczelnieniem tasmg samoprzylepna, wraz z przewodami elastycznymi. Potgczenia z
przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

Wszystkie podparcia i podwieszenia kanatéw powinny by¢ przygotowane przez wykonawce
robét instalacyjnych przy zastosowaniu typowych systemow wykorzystujgcych profile ze stali
ocynkowanej lub aluminium i obejmy z elementami thumigcymi hatas.

Podwieszenia, podparcia oraz wszystkie inne elementy wsporcze powinny by¢ przykrecone a
nie przyspawane do elementéw konstrukcji budynku.

Wszelkie elementy instalacji nalezy wykonac w taki sposdb, aby uniemozliwi¢ przenoszenie
drgan na konstrukcje.

Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zatamanh, wgniecen i zadziorow.
Materiat powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych. Powierzchnie pokry¢
ochronnych nie powinny miec ubytkéw, peknie¢ i tym podobnych wad. Technologiczne ubytki
powtoki ochronnej powinny by¢ zabezpieczone srodkami antykorozyjnymi. Grubosci blach na
kanaly przyjmowac tak, aby przewody poddane dziataniu réznicy zatozonych cisnien
roboczych nie wykazywaly styszalnych odksztatcen ani widocznych ugie¢

przewodow miedzy podporami. W celu zwiekszenia sztywnosci Scianek stosowac
kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniajgcych.
Usztywnienie $cianek powinno byc¢ tak wykonane, aby nie zbierat sie na nim brud. Wymiary
przewodow o przekroju prostokatnym i kolowym powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
PN-EN 1505 i PN-EN 1506. Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-76001. Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy
powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-03434. Potgczenia przewoddéw
wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-

76002.

Do uszczelnienia potgczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki z gumy miekkiej lub
mikroporowatej. Zmiany kierunku i odgatezienia wyposazy¢ w topatki kierownicze o
promieniu wewnetrznym co najmniej 100mm

Wszelkie elementy sieci kanatéw oraz elementy montazowe w wykonaniu ocynkowanym.
Do regulacji ilosci powietrza wentylacyjnego nalezy zamontowac nastepujgce rodzaje
przepustnic:

wieloptaszczyznowe dla kanatow prostokatnych i jednoptaszczyznowe, typu B, zgodnie z
KB1-37.7.(1), dla kanatéw okragtych.

Na wszystkich kanatach wentylacyjnych nalezy wykonac¢ w odpowiednich odstepach
szczelnie zamykane (wyposazone w firmowe dekle z uszczelkami) otwory rewizyjne
umozliwiajgce czyszczenie kanatow. Izolacje kanatow nalezy wykonaé¢ w sposob
umozliwiajgcy dostep do otwordéw rewizyjnych przy jednoczesnym spetnieniu

wymagan stawianych izolacji (szczegodlnie w wypadku izolacji zapewniajgcej odpornosc
ogniowa).

Elementy zakonczajgce

Nawiewniki i wywiewniki powinny mie¢ estetyczny wyglad dostosowany do ogdlnego
wygladu pomieszczen w budynku.

Z uwagi na przeznaczenie elementéw nawiewnych dostarczajgcych powietrze nalezy
zastosowac elementy charakteryzujgce sie duzg trwatoscig i estetyka, ktére umozliwiag
spetnienie tych warunkow.
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Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikow powinny by¢ osadzone bez luzéw, ale z
mozliwoscig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w sposob trwaty.
W przypadku wymaganej regulacji wielkosci strumienia powietrza nawiewniki i wywiewniki
nalezy wyposazy¢ w tatwo dostepne elementy regulacyjne.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

- Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych - zeszyt 6

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/0C
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190,
Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/01 poz. 180C. Nr 74/02 poz. 676, Nr
80/03 poz. 718)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690,
Nr 33/03 poz. 270) [4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania
wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673)

[7] Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobéw
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak

bezpieczehstwa i oznaczania tym znakiem, orazwyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw

dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac¢ zagrozenie albo ktore stuzg ochronie
lub ratowaniu zycia, zdrowia i Srodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju,
z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub
deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych

dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2003 r
w sprawie wymagan w zakresie efektywnosci energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000
r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robét
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzgdzenia kosztorysu
:inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195)

[1I] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 140/98 poz.906)
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