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ST 00.00 CZĘŚĆ OGÓLNA 
45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego  
 

1. WSTĘP 

1.1. Nazwa inwestycji, adres, Zamawiający 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy wykonania i odbioru robót budowlanych dla budowy siedziby 
Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową 
parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz przyłączami.  
Zamawiającym dla przedmiotowej inwestycji jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Katowicach przy ul. 
Lompy 19. 
 

1.2. Przedmiot robót budowlanych objętych Specyfikacją Techniczną 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót budowlano – montażowych w ramach budowy Komisariatu Policji I w Sosnowcu. 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót wyszczególnionych 
w punkcie 1.1 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty będą realizowane na terenie będącym w użytkowaniu wieczystym Komendy Wojewódzkiej Policji 
w Katowicach  na działkach o numerze 2467 obr. 11, nr 3020 (działka drogowa) oraz nr 2472 i 2474 (działki dla 
przyłącza kanalizacji) znajdujące się w Sosnowcu. 
W ramach realizacji inwestycji wykonywane będą niżej wymienione roboty objęte Szczegółowymi 
Specyfikacjami Technicznymi: 
 
SST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
SST 01.02.00.  ROBOTY ZIEMNE 
SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE 
SST 02.01.00. FUNDAMENTY 
SST 02.02.00. ROBOTY MURARSKIE 
SST 02.03.00. PODKŁADY POD POSADZKI 
SST 02.04.00. POSADZKI 
SST 02.05.00.  STROPY 
SST 02.06.00. DACH 
SST 02.07.00. STOLARKA 
SST 02.08.00.  ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
SST 02.09.00. SUFITY 
SST 02.10.00. TYNKI 
SST 02.11.00. OKŁADZINY ŚCIENNE 
SST 02.12.00.  ROBOTY MALARSKIE 
SST 02.13.00.  RYNNY I RURY SPUSTOWE 
SST 02.14.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE – ELEWACJA 
 
Na podstawie dokumentacji projektowej oraz niniejszych Specyfikacji Technicznych należy wykonać budynek 3 
kondygnacyjny w kształcie litery L, bez podpiwniczenia, z wejściem głównym usytuowanym od strony parkingu 
dla interesantów (od ul. Piłsudskiego) oraz wejściem służbowym od strony parkingu dla pojazdów policji. 
Główny ciąg komunikacji pionowej stanowi centralnie usytuowana klatka schodowa (wydzielona pożarowo) 
Dostęp dla osób niepełnosprawnych do parteru budynku z terenu poprzez wejście główne do strefy recepcyjnej 
i pokoju pierwszego kontaktu 
 
Zastosowane rozwiązania konstrukcyjne oraz materiałowe dla realizowanego obiektu: 
Budynek należy wykonać w technologii tradycyjnej, murowany, ocieplony styropianem, tynkowany tynkiem 
akrylowym barwionym w masie. Fundamenty – żelbetowe, lane, ściany fundamentowe murowane z bloczków z 
rdzeniami żelbetowymi. Ściany zewnętrzne – murowane z bloczków silikatowych z rdzeniami żelbetowymi lub 
żelbetowe, natomiast ściany wewnętrzne – murowane z bloczków silikatowych lub żelbetowe. Stropy 
międzykondygnacyjne - gęstożebrowe typu Rector. Klatka schodowa – żelbetowa. Dach – płaski, 
wielospadowy, gęstożebrowy typu Rector, ocieplony wełną mineralną z pokryciem papą.  Spadki wyrobione 
styrobetonem. Odwodnienie dachu – rynny wewnętrzne wyrobione w połaci dachowej zakończone wypustami 
z koszami z blachy ocynkowanej, rury spustowe zewnętrzne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym.  
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Stolarka drzwiowa – drzwi płycinowe, aluminiowe lub stalowe, okleinowane w zależności od przeznaczenia 
pomieszczeń, stolarka okienna – PCV lub aluminiowa, zabezpieczenia dostosowane do wymogów Inwestora 
i specyfiki pomieszczeń. 
Wykończenie ścian, posadzek i sufity dostosowane do specyfiki pomieszczeń. 
Do budynku doprowadzone będzie przyłącze teletechniczne, elektryczne, wodne, kanalizacyjne i gazowe. 
Budynek będzie zaopatrzony w instalację centralnego ogrzewania, wodną, kanalizacyjną, hydrantową, 
elektryczną i oświetleniową. Zarówno przyłącza jak i instalacje wewnątrz budynku będą przedmiotem 
oddzielnych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.  
 

1.4. Podstawowe dane charakteryzujące budynki: 
Wysokość budynku            11,44 m  
Kubatura  ok. 5.980,00 m

3 
 

Powierzchnia całkowita:       1.571,70  m
2
  

Powierzchnia zabudowy:         559,50 m
2
  

 

1.5. Zakres i rodzaj robót budowlanych. 
• Roboty przygotowawcze: 

- urządzenie zaplecza dla Wykonawcy z zapewnieniem niezbędnych mediów, 
- makroniwelacja terenu,  
- wykonanie ogrodzenia tymczasowego wokół obiektu. 
 
• Roboty podstawowe budowlane: 

− wykonanie robót ziemnych  

− wykonanie fundamentów, ścian, murów, stropów, klatek schodowych,  
− wykonanie dachu wraz z pokryciem, orynnowaniem i obróbkami, 

− wykonanie kanałów instalacyjnych,  
− wykonanie posadzek wraz z wykończeniem podłóg, 

− roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej,  
− wykonanie sufitów, 
− wykonanie tynków i okładzin z płytek ceramicznych, 

− malowanie tynków i elementów z blachy ocynkowanej, 
− termomodernizacja budynku, 
- wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku, 

− zabezpieczenie p.poż.  
 

• Roboty wykończeniowe: 

− zlikwidowanie zaplecza Wykonawcy, 
− zagospodarowanie terenu wokół budynku.  
 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót i bezpieczeństwo wszelkich czynności na 
terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą wystąpić 
zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami.  
Metody użyte przy budowie wyrażające się rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu 
muszą zapewniać skuteczną ochronę ludzi, środowiska budynków i budowli na tych obszarach w szczególności 
przed:  

− hałasem 

− wibracją 
− drganiami i wstrząsami 
− zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wód i powietrza 

− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów, pyłów i dymów 
− zanieczyszczeniem środowiska przetrwalnikami zarazków chorobotwórczych i metalami ciężkimi 
Wykonawca przede wszystkim zapewni skuteczną ochronę przed: 

− pogorszeniem istniejącego stanu technicznego budynków i budowli sąsiadujących z budową (wstrząsy, 
wibracja, osiadanie), 

− zamuleniem cieków i kanalizacji gruntem i produktami pochodzącymi z zalewaniem przyległego do budowy 
terenu w związku z procesami budowy.  

− Wykonawca ubezpieczy swoją działalność przed roszczeniami wynikającymi  z wystąpienia szkód, których 
źródłem byłyby zdefiniowane powyżej zagrożenia.  
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1.7. Dokumentacja Projektowa, którą Wykonawca opracuje we własnym zakresie 
w ramach Ceny Kontraktowej 

W ramach zakresu robót objętych umową z Zamawiającym Wykonawca opracowuje komplet dokumentacji 
projektowych wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych oraz na ich podstawie wykona roboty 
budowlane polegające na wzniesieniu budynku wraz z koniecznymi przyłączami sieci zewnętrznych oraz 
wykonaniu zagospodarowania terenu z przebudową zjazdu z ul. Piłsudskiego.  
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym 
w dokumentacji. 
W przypadku istotnych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, dokonanych podczas realizacji obiektu, 
Wykonawca zobowiązany jest wykonania dokumentacji powykonawczej. Koszty dokumentacji powykonawczej 
w całości obciążają Wykonawcę. Koszty Dokumentacji Powykonawczej Wykonawca uwzględni w Cenie 
Kontraktowej. Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone na piśmie 
i zatwierdzane przez Zamawiającego. Istotne zmiany Dokumentacji Projektowej powinny być wprowadzone 
przez Zamawiającego po uzgodnieniu z Wykonawcą. 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej 
przez Inwestora, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzemplarzach i przedłoży 
je Zamawiającemu do zatwierdzenia.  
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania we własnym zakresie projektu rusztowań, który przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektów organizacji 
ruchu na czas budowy wynikających z przyjętej zasady: utrzymanie ciągłości ruchu w czasie budowy – 
pieszego i funkcjonowania komunikacji zbiorowej oraz harmonogramu rzeczowo – finansowego dla 
realizowanych zakresów robót.  
 

1.8. Zgodność robót z dokumentacją techniczną i SST  
Przedmiary Robót, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności 
wymieniona w Warunkach Kontraktu. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, który podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
W przypadku rozbieżności wymiary podane na piśmie są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST.  
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 
budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie 
to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, 
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 

1.9. Informacje o terenie budowy 
Teren  pod  budowę budynku Komisariatu Policji I w Sosnowcu jest zlokalizowany jest w południowo-zachodniej 
części Sosnowca, u zbiegu ul. J. Piłsudskiego i Jana III  Sobieskiego -  osiedle  Piastów. Działka  ma  kształt  
wydłużonego prostokąta  o  kierunku  wschód - zachód  zamkniętego od strony  północnej ulicą  Przejazd oraz  
zabudową  miejską.   
Zlecony do wykonania budynek ma powstać w miejscu uprzednio wyburzonego. Realizacja robót 
wykonywanych w ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej jest powiązana ze  zrealizowanymi już robotami 
polegającymi na wyburzeniu uprzedniej siedziby Komisariatu oraz wykonanymi robotami związanymi 
z przygotowaniem terenu budowy tj. postawieniem ogrodzenia tymczasowego, usytuowaniem zaplecza 
budowy, wyposażeniem go w dostęp do niezbędnych mediów itp.  
W sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem zlokalizowane są: 

− kanalizacja ogólnospławna,  

− sieć wodociągowa,  
− sieci elektroenergetyczne i teletechniczne,  

− sieć gazowa. 
         
Na czas wykonywania robót budowlanych konieczne jest wykonanie odpowiedniego zabezpieczenia terenu. 
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Wykonawca ma obowiązek tak zorganizować roboty, aby nie dopuścić do dewastacji i uszkodzeń istniejących 
sieci uzbrojenia terenu. Wszelkie uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników lub innych elementów 
zagospodarowania Wykonawca usunie na własny koszt. 
Jeżeli wystąpi sytuacja, która będzie kolidowała z robotami należy uzgodnić ją z Inspektorem Nadzoru 
i Zamawiającym. 
 

1.10. Organizacja robót, przekazanie placu budowy 
Wykonawca winien: 
− wykonać  szczelne ogrodzenie placu budowy z wykonaniem wjazdów na teren budowy w jak najmniejszym 

stopniu kolidujących z ruchem zewnętrznym,  

− zabezpieczyć teren budowy w niezbędny sprzęt ochrony p.poż.  
− wydzielić na terenie budowy drogi wewnętrzne, miejsca składowania materiałów, punkty do zamocowania 

urządzeń transportu pionowego (dźwigi towarowe), punkty wykonywania zapraw  itp.  
− opracować harmonogram robót budowlanych oraz  uzgodnić go z Zamawiającym. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili 
odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 
własny koszt.  
 

1.11. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien zapewnić ochronę 
własności publicznej i prywatnej. Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, kable, rurociągi, sieci, 
itp., a także znaki geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane 
Wykonawcy przez Zamawiającego przy przekazywaniu terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich przed 
uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i właściciela instalacji 
i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w trakcie realizacji robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych i podziemnych 
pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Treść tablic informacyjnych powinna być zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę 
Kontraktu. 
 

1.12. Ochrony środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek  znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. W okresie trwania bodowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 

ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych 
w następstwie jego sposobu działania.  

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczeń powietrza, wód 
gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych 
działalnością przy wykonywaniu robót budowlanych. 
W uzasadnionych przypadkach należy przedstawić szczegółowe wymagania dotyczące ochrony środowiska, 
które powinny być przestrzegane przez Wykonawcę, wynikające z rodzaju i lokalizacji inwestycji, rodzajów robót 
szczególnie szkodliwych dla środowiska itp. 
Opłata i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach 
dotyczących ochrony środowiska naturalnego obciążają Wykonawcę. 
Wykonawca wkalkuluje w Cenę Kontraktową koszty utylizacji i zdeponowania materiałów odpadowych 
i szkodliwych zgodnie z przepisami Ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz Ustawy – o odpadach. 
Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia w godzinach od 6

00
 do 22

00
 a jakiekolwiek wydłużenia 

czasu pracy po godz. 22
00 

 wymagają zgody Inspektora Nadzoru. 
Ze względu na lokalizację inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urządzenia, technologie 
i zabezpieczenia, które nie spowodują  znaczącego  przekroczenia norm ochrony  środowiska  w odniesieniu do 
obiektów budownictwa mieszkaniowego i ludzi  wynikających z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska 
z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 wraz z późniejszymi zmianami) oraz Ustawy O odpadach 
z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 628 wraz z późniejszymi zmianami). 
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1.13. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie. 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności jest zobowiązany wykluczyć pracę personelu w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia i nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie 
utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni wyposażenie 
w urządzenia socjalne oraz odzież wymaganą dla personelu zatrudnionego na placu budowy. 
Kierownik budowy, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy) planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego „Planem BIOZ”, 
na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” sporządzonej przez projektanta. „Plan 
BIOZ” należy opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126.) 
Wykonawca będzie przestrzegał ogólnych warunków w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt p.poż. wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie 
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Maszyny i urządzenia napędzane silnikami spalinowymi powinny być wyposażone w urządzenia 
zabezpieczające przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca pod kierunkiem odpowiednich władz i/lub służb albo samodzielnie, powinien na własny koszt 
ugasić pożar na terenie budowy lub w jego sąsiedztwie, wywołany bezpośrednio lub pośrednio realizacją robót, 
albo przez personel Wykonawcy. 
 

1.14. Ogrodzenie terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

− przedstawienia projektu zagospodarowania terenu budowy do akceptacji Zamawiającego, 
− ogrodzenia i utrzymania porządku na terenie budowy, 

− właściwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, składowania materiałów i elementów budowlanych, 
− utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic terenu budowy, szczególnie w okresie wywozu gruzu 

i  ziemi z wykopów, 
− uzgodnienia z Zarządem Dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy. 
 

1.15. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do:  

− zapewnienia dojść oraz dojazdów do posesji i budynków w rejonie prowadzonych robót. 
− utrzymania ruchu publicznego na placu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia 

i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Zamawiającego do zatwierdzenia uzgodniony 
z odpowiednim Zarządem Dróg i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenie 
Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien 
być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Każda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu 
organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając tym samym 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to 
nieodzowne ze względu bezpieczeństwa. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca powinien obwieścić publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym oraz umieścić w miejscach i ilościach określonych przez Zamawiającego tablic 
informacyjnych. 
 

1.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni. 
Wykonawca opracuje i uzgodni z Zamawiającym projekt zabezpieczenia chodników i jezdni dla budowy 
usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska stosowne uzgodnienia. 
 

1.17. Normy państwowe, instrukcje i przepisy  
Normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacji Technicznej będą stosowane przez 
Wykonawcę w języku polskim. 
 



 9 

1.18. Nazwy i kody ze Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) 
45216110-8      Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych dla służb porządku publicznego 
45100000-8      Przygotowanie ternu pod budowę 
45111200-0      Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291-4      Roboty w zakresie zagospodarowania ternu 
45262100-2      Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 45262300-4     Betonowanie  
45262310-7      Zbrojenie  
45262410-8     Wznoszenie konstrukcji budynków       
45262311-4      Betonowanie konstrukcji  
45262520-2     Roboty murarskie i murowe  
45262300-4     Betonowanie  
45430000-0     Pokrywanie podłóg i ścian  
45432111-5     Kładzenie wykładzin elastycznych 
45260000-7      Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 

specjalistyczne  
45261420-4      Uszczelnianie dachu  
45421000-4     Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45420000-7      Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421110-8      Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych  
45421134-2      Instalowanie drzwi drewnianych 
45421141-4      Instalowanie ścianek działowych  
452238200       Gotowe elementy i części składowe 
45421146-9     Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421141- 4    Okładziny ścian i sufitów  
45324000-4      Tynkowanie  
45262650-2     Okładziny  
45442100-8     Roboty malarskie 
45320000-6      Roboty izolacyjne  
45321000-3      Izolacja cieplna 
45324000-4      Roboty w zakresie okładziny tynkowej   
 

1.19. Określenia podstawowe 
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 
− Dokumentacja budowy – dokumenty wymagane do przeprowadzenia budowy jak pozwolenie na budowę 

wraz z Projektem Budowlanym, Dziennik Budowy, Protokoły Odbiorów częściowych i końcowych, operaty 
geodezyjne, książka obmiarów, ew. dziennik montażu, Projekt Wykonawczy (opisy i rysunki służące 
realizacji budowy). 

− Dokumenty budowy – dokumenty powstałe w związku z prowadzoną budową, stanowią część 
dokumentacji budowy. 

− Dokumentacja projektowa, Projekt, Dokumentacja techniczna – opracowanie projektowe stanowiące 
samodzielną całość zawierające wymagane dokumenty projektowe, wykonane przez kompetentne osoby. 

− Dokumenty projektowe – dokumenty dołączone do opracowań projektowych. 
− Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów 

obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego 
zakończeniu. 

− Dziennik Budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, 
służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania 
dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
inspektorem nadzoru, wykonawcą i projektantem. 

− Inspektor Nadzoru – osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiającego i działająca w jego imieniu 
w zakresie przekazanych uprawnień i obowiązków dotyczących sprawowania kontroli zgodności realizacji 
robót budowlanych z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi, przepisami, zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  

− Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do 
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.     

− Kontrakt – zbiór dokumentów dotyczących przygotowania i realizacji inwestycji. Integralna częścią 
Kontraktu jest Umowa na roboty. Poza tym na dokumenty kontraktowe składają się: dokumentacja 
projektowa, kosztorysy, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, oferta 
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Wykonawcy na realizację robót, harmonogram robót, wykaz płatności, wykaz podwykonawców, szczególne 
wymagania zleceniodawcy, plan zapewnienia jakości i inne.  

− Księga Obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru dokument z ponumerowanymi stronami 
służący do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. 
dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.  

− Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzeni wszystkich badań prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót 

− Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

− Objazd tymczasowy – droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu 
publicznego na okres budowy. 

− Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli 
przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla 
danego rodzaju robót budowlanych. 

− Osnowa realizacyjna –osnowa geodezyjna (pozioma i wysokościowa), przeznaczona do geodezyjnego 
tyczenia projektów w terenie oraz geodezyjnej obsługi budowy i montażu urządzeń i konstrukcji. Osnowa ta 
powinna służyć do pomiarów kontrolnych przemieszczeń i odkształceń, a także w miarę możliwości do 
pomiarów powykonawczych. 

− Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 

− Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

− Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, 
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

− Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 
wykonania. 

− Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

− Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp.  

− Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu 
będącego przedmiotem robót. 

− Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca 
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

− Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub 
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. 
Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz 
ochroną obiektu.  

− Zamawiający - osoba reprezentująca interesy Inwestora przedsięwzięcia, akceptująca poczynania 
Wykonawcy na budowli zatwierdzająca ewentualnie korygująca je.  

 

1.20. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne 
przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, 
materiałów i urządzeń użytych lub związanych z wykonaniem robót. 
 

1.21. Równoważność norm 
Gdziekolwiek w Kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt 
i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego 
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. 
Materiały lub urządzenia na które nie ma odpowiedniej normy powinny posiadać aktualną Aprobatę Techniczną 
lub Certyfikat. 
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2. MATERIAŁY  

2.1. Źródła uzyskania materiałów i zapewnienia dostaw 
Wykonawca może korzystać w realizacji robót objętych umową ze wszelkich dostępnych materiałów  
budowlanych, pod warunkiem, że spełniają one wymagania wynikające z Ustawy o wyrobach budowlanych 
z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. z 2004 nr 92 poz. 881 z poźn. zmianami) oraz aktami wykonawczymi do niej. 
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały 
i dostawy  z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane 
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu 
robót. 
 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów 
z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów  
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane 
z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu ukopów będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 
w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań Kontraktu lub 
wskazań Inspektora Nadzoru. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych 
wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia 
ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem 
jakości. 
 

2.4. Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały i dostawy nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę wywiezione z terenu budowy. 
Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów i dostaw do innych robót, niż te dla 
których zostały zakupione, to koszt tych materiałów i dostaw zostanie przewartościowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje 
na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem  i niezapłaceniem. 
 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały i dostawy,  oraz urobek gruntowy przeznaczony 
do ponownego wbudowania, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
Nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych 
z Zamawiającym lub z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tydzień 
przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 
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Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody 
Zamawiającego. 
 

2.7. Materiały z rozbiórek 
Wszystkie elementy i materiały z rozbiórek stają się własnością Wykonawcy i powinny być usunięte z terenu 
budowy w sposób i terminie nie kolidującym z wykonaniem innych robot. Wykonawca powinien uwzględnić 
pożytki wynikające z pozyskania materiałów z rozbiórek w cenie ofertowej. 
 

2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza 
się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, 
określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobaty techniczne, wydane przez uprawnioną 
jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika 
(np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych 
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji. 
 

2.9. Wybór materiałów 
Wykonawca może stosować materiały równoważne względem wskazanych w dokumentacji technicznej 
oraz niniejszej ST pod warunkiem zachowania określonych wymagań i parametrów technicznych oraz 
po uzyskaniu pisemnej akceptacji Projektanta i Zamawiającego.  
Wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać odpowiednie atesty i dopuszczenia. 
 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który zapewni uzyskanie właściwej jakości 
wykonanych robót określonych warunkami i wymaganiami zawartymi w SST oraz pozostałej dokumentacji 
projektowej. Zastosowany rodzaj sprzętu i sposób jego pracy muszą zapewnić bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy i terenie przyległym do budowy oraz bezpieczeństwo terenów, na których mogą 
wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia w związku z prowadzonymi robotami. Rodzaj użytych maszyn, urządzeń i 
sprzętu oraz sposób i warunki ich pracy muszą zapewnić skuteczną ochronę w szczególności przed: 

− hałasem 

− wibracją  
− drganiami i wstrząsami 

− zanieczyszczeniem powietrza emisją gazów i dymów. 
Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Zamawiającego. W przypadku braku takich ustaleń, w dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony  
i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu, 
maszyn i urządzeń do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 
technicznym.  Pracujący sprzęt i urządzenia powinny być wyposażone między innymi w: 

− sygnał poruszania się do tyłu,  

− sygnał podniesionej platformy w samochodach ciężarowych i ładowarkach. 
 

4. TRANSPORT 
Wykonawca uzgodni z zarządcami dróg i ulic trasy ruchu budowlanego i technologicznego, po których odbywał 
się będzie transport materiałów z budowy i na budowę. Wykonawca będzie dokonywał odpowiednich napraw 
w przypadku gdy transport ten spowoduje obniżenie standardu technologicznego istniejących ciągów. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie 
na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym Kontraktem. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez 
Wykonawcę pod warunkiem uzyskania zezwolenia właściwych władz zarządzających drogą i w razie potrzeby 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca zapewni wykonanie i utrzymanie wszelkich, niezbędnych dróg technologicznych i dojazdowych na 
terenie budowy, w czasie prowadzonych robót. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Prowadzenie robót   
Prowadzenie robót musi być tak zorganizowane by w całym okresie realizacji były spełnione następujące 
warunki : 
− utrzymanie istniejących ciągów pieszych, dojść i dojazdów do obiektów i posesji przylegających do budowy 

lub wybudowanie dojść i dojazdów zastępczych spełniających te samą funkcję, 

− w opracowywanych projektach organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy należy ująć 
problematykę funkcjonowania komunikacji zbiorowej Projekty te podlegają zatwierdzeniu przez organ 
zarządzający ruchem oraz niezależnie wymagają uzgodnień z przedsiębiorstwami organizującymi 
funkcjonowanie komunikacji zbiorowej.  

 

5.2. Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami SST, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
Dopuszcza się możliwość, w uzasadnionych przypadkach, zastosowania przez Wykonawcę rozwiązań 
zamiennych w odniesieniu do : 

− technologii określonej w materiałach przetargowych, 
− materiałów określonych w materiałach przetargowych. 
Dla robót zamiennych oraz dodatkowych Wykonawca zobowiązany jest prowadzić Księgę Obmiarów.  
Zmiany przed ich wprowadzeniem winny uzyskać akceptację Zamawiającego, Projektanta oraz właściciela 
obiektu. 
Zasady gospodarowania materiałami, elementami i odpadami powstającymi w wyniku rozbiórek i demontażu 
regulują właściwe Specyfikacje.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 
otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. 
Wykonawca prowadzi roboty na podstawie przyjętej własnej technologii robót. 
Dla przyjętej technologii Wykonawca opracowuje projekt rusztowań.  
Uwaga 
Roboty prowadzić zgodnie z instrukcjami producentów używanych materiałów i stosowanych systemów. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni 
system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru  ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 
aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm 
określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

6.2. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia 
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

6.3. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 
 

6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru  kopie raportów z wynikami badań w terminie 
określonym z Inspektorem Nadzoru. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według dostarczonego przez 
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła 
ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor Nadzoru dokonuje weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę poprzez m.in. 
swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę 
Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze 
się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową 
i ST, może również zlecić sam lub poprzez Wykonawcę przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań 
niezależnemu laboratorium. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań 
i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

6.6. Certyfikaty i deklaracje  
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
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• certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, właściwych zharmonizowanych Europejskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
− Polską Normą lub  
− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiedniej normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określoną w pkt 1  

− Spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do 
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi Nadzoru. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

6.7. Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do odbioru końcowego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała 
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika 
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

− datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
− uzgodnienie przez Zamawiającego i Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości i harmonogramów 

robót, 
− terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru, 

− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 

robót, 

− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej, 

− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, 

kto je przeprowadzał, 

− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inspektorowi 
Nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest 
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 

6.8. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w 
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora Nadzoru.  
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6.9. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty: 

− pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę 

− protokoły przekazania terenu budowy, 
oraz pozostałe dokumenty budowy a w szczególności: 

− umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
− protokoły odbioru robót 

− wyniki badań i prób oraz receptury 
− protokoły z narad i ustaleń, 

− korespondencję na budowie. 
 

6.10. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, 
w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do Dziennika Budowy. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej 
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez wykonawcę i Inspektora 
Nadzoru. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii 
osiowej. 
Jeśli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości 
będą wyliczone w m

3
 jako długość pomnożona przez średnią powierzchnię przekroju. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
 

7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji 
Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem odcinków robót, a także 
w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 



 17

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami załączonymi do 
dokumentacji technicznej.  
 

7.6. Obmiary kontrolne 
Inspektor Nadzoru ma prawo do przeprowadzenia kontrolnych pomiarów obmiaru. Dla przeprowadzenia 
powyższego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia niezbędnych warunków oraz udostępnienia 
wymaganych dokumentów. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym 
przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

− odbiór robót zanikających i ulęgających zakryciu, 

− odbiór częściowy i etapowy,  
− rozruch technologiczny, 

− odbiór po okresie rękojmi,  
− odbiór ostateczny pogwarancyjny, 
− odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

− odbiór częściowy 
− odbiór końcowy 

− odbiór pogwarancyjny 
 

8.2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających 
zakryciu lub zanikających. Odbiór robót  ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości 
wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony 
w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy 
jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. 
Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

8.3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
Inwestor w umowie określi ewentualne odbiory częściowe i etapowe. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan surowy 
zamknięty i inny).  
Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość techniczną. Podział 
budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. 
Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, 
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora  Nadzoru, który dokonuje odbioru. 
 

8.4. Rozruch technologiczny 
O potrzebie i zakresie rozruchu technologicznego decyduje Zamawiający, podając odpowiednie ustalenia 
w umowie. W Specyfikacji Technicznej, w uzgodnieniu z Zamawiającym, należy określić ogólne zasady 
przeprowadzania rozruchu technologicznego, podając wymagania, które powinien spełnić Wykonawca. 
 

8.5. Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót 
budowlanych. 
W Specyfikacji Technicznej należy podać główne czynności, które ma przedsięwziąć Wykonawca. 
Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego –  w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy – sporządzając „Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia 
przez Wykonawcę”. 
W czasie odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych, 
a także z wynikami odbiorów instalacji, urządzeń technicznych i technologicznych. 
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W przypadku stwierdzenia przez Komisje niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach 
odbiega nieznacznie od wymaganej Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona potrąceń, oceniając 
pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie lub kontrakcie. 
 

8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 
Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
− umowy o wykonaniu robót budowlanych, 

− protokołu odbioru końcowego obiektu, 
− dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu (jeżeli były 

zgłoszone wady), 

− dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, 
− innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 
 

8.7. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz ewentualnych wad 
zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji 
urządzeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej 
umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego. Zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano pozwolenie na budowę, wchodzą 
m.in.: 

− pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robót, pozwolenie 
na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

− wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 

− oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji budowy, 
− dziennik montażu (rozbiórki) – jeżeli był prowadzony, 

− protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
− protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
− wyniki badań, prób (np. rozruchowych) i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych 

oraz przewodów kominowych, 

− geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 

− dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, 
opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, 

− rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 

− oświadczenie kierownika budowy o: 
o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na 

budowę oraz przepisami, 
o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania – ulicy, 

sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest 

uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
− aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B” dla materiałów 

i urządzeń, 

− instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
− karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 

− instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
− operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, ekspertyz 
oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji powykonawczej. 
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Wykonawca dostarczy, przed zakończeniem robót, w dwóch egzemplarzach „Instrukcję obsługi, eksploatacji 
i konserwacji” dla każdego urządzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego. 
Wymóg ten powinien być uwzględniony w umowie na dostawę urządzeń lub wykonanie robót. 
Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 

− Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu). 
− Spis treści. 

− Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail. 
− Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy. 

− Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu. 
− Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia. 
− Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączenia z eksploatacji. 

− Instrukcje postępowania awaryjnego. 
− Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami i wykazami 

części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla zapewnienia prawidłowej 
eksploatacji i trwałości urządzeń. 

− Adres kontaktowy dla serwisu producenta. 
Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji 
obsługi, eksploatacji i konserwacji. Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie 
technologicznym. 
 

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym 

i warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, 
a także – w razie korzystania – z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 

− dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz 
inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie wykonania robót, 
potwierdzone przez Projektanta i Inspektora Nadzoru, oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje z umowy 
i ew. uzupełniające lub zamienne), 

− recepty i ustalenia technologiczne, 
− Dziennik Budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 

− wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 
Technicznymi, 

− protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 

− deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, 

− rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

− geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
− kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.   
 

8.10. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, 
które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 
w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją 
Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

8.11. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
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8.12. Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości 
i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.13. 
Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. 
W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych, uzupełniających bądź wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 

8.13. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

− Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Dzienniki Budowy (oryginał). 

− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do 
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

− Geodezyjną inwentaryzację (dokumentację) powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 

− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub okazanie 
zlecenia aktualizacji map w Wydziale Geodezji Urzędu Miasta. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego  
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

8.14. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy 
odbiorze końcowym  i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.5. „Odbiór końcowy robót”. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 
Podstawą płatności jest ryczałtowa cena ofertowa Wykonawcy przyjęta przez Zamawiającego w drodze 
przetargu nieograniczonego - ZP-2380-379-49/2012 pn: „Zaprojektowanie i wybudowanie w ramach zadania pt. 
Rozbudowa I Komisariatu Policji w Sosnowcu ul. Piłsudskiego 32” za całość robót zgodnie z Opisem 
Przedmiotu Zamówienia oraz Programem Funkcjonalno – Użytkowym. Roboty dodatkowe oraz uzupełniające 
będą podlegały odrębnym rozliczeniom zgodnie z warunkami zawartymi w dokumentach przetargowych oraz 
Umową o zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
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− robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami. 

− wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy. 

− wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami. 

− koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
W skład kosztów pośrednich wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru 
i laboratorium, koszty urządzenia  i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa 
dróg dojazdowych, itp.), koszty dotyczące oznakowania robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 
budowy, koszty projektów uzupełniających, koszty szkolenia BHP pracowników , ekspertyzy dotyczące 
wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania 
powykonawczej dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko 
Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym. 
 

9.2. Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
Do wynagrodzenia ryczałtowego netto określonego w Umowie z Wykonawcą należy doliczyć podatek VAT w 
wysokości wynikającej z obowiązujących w tym zakresie przepisów.   
 

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu – dotyczy ruchu pieszego i 
kołowego 

Koszt wybudowania objazdów / przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− opracowanie projektów organizacji ruchu dla poszczególnych etapów budowy obejmujących m.in. 

utrzymanie ciągłości ruchu pieszego, kołowego i tramwajowego, wprowadzenie ograniczeń w tym ruchu  na 
czas ściśle wskazany oraz zapewnienie dojazdów i dojść do posesji. Projekty te wymagają uzyskania  
pozytywnej opinii Inspektora Nadzoru i uzyskania zatwierdzenia przez organy zarządzające ruchem. Każdy 
etap realizacji inwestycji zmieniający zasady ruchu kołowego i pieszego wymaga opracowania projektu 
organizacji ruchu i jego zatwierdzenia.   

− ustawienie tymczasowego oznakowania, oświetlenia i sygnalizacji  zgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu oraz wymaganiami bezpieczeństwa ruchu. 

− ustawienie  tymczasowego oświetlenia ciągów komunikacyjnych według wymogów administratora. 

− opłaty m.in. dzierżawy za zajęcie terenu, poniesienie kosztów komunikacji zastępczej, opłaty za wyłączenie 
z eksploatacji i inne opłaty wynikające z ograniczenia praw i możliwości eksploatacji przez osoby trzecie.  

− przygotowanie terenu. 
− tymczasowa przebudowa urządzeń obcych oraz koszty związane z zabezpieczeniem istniejącej 

infrastruktury technicznej w związku z usytuowaniem na niej objazdów/ przejazdów. 

− koszty związane z przystosowaniem istniejącej infrastruktury drogowej do pełnienia funkcji objazdów i 
obejść w przypadku konieczności zamknięcia którejkolwiek z ulic wlotowych do przebudowywanej trasy. 

− koszty eksploatacji wykonanych obiektów lub elementów obiektów do czasu odbioru końcowego i uzyskania 
świadectwa przejęcia 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu istniejącej i tymczasowej obejmuje: 

− oczyszczanie, przestawienie, odnowienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych i stałych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł. 

− utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

− organizacja i utrzymanie ewentualnej komunikacji zastępczej. 
− koszty energii związanej z tymczasowym oświetleniem ciągów komunikacyjnych. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
− usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania 

− doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Ustawa prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późniejszymi zmianami) 
Ustawa Prawo ochrony środowiska z dn. 27.04.2001 r. (Dz.U. nr 2001 nr 62 poz. 627 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa o odpadach, z dn. 27 kwietnia 200 I r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami)  
Ustawa o drogach publicznych z dn. 21. 03.1985 l' (Dz. U. Nr 14 z 1985 r. Poz. 60, tekst jednolity Dz. U. z dn. 
26.06.2002 r. z późniejszymi zmianami)  
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 14.03.2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy ręcznych pracach transportowych.(Dz. U. Nr 26, poz. 313, 2000 r. z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26. 09. 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129. poz. 844, 1977 z późniejszymi zmianami). 
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Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przem. Mat. Bud. z 28. 03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych. (Dz.U. nr 13, poz. 93,1972 r. 
z późniejszymi zmianami). 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 r. w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz. U. Nr 121, poz. 1138 z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 31.07 1988r. w sprawie systemów oceny 
zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do 
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie ( Dz. U. Z 1998 r. Nr 113, poz.728 z późniejszymi. 
zmianami) 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U.Nr 75 poz .690 z późniejszymi zmianami. 
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SST 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

SST 01.01.00. PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY 
45100000-8 Przygotowanie ternu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania ternu 
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań  
 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wskazanie wymagań dotyczących wykonania i odbioru 
robót związanych z przygotowaniem placu budowy w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. 
Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową 
zjazdu z drogi publicznej oraz przyłączami. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie  1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna dotyczy: 

− wytyczenia geodezyjne obiektów w terenie,  
− wykonania niwelacji terenu,  
− zagospodarowania terenu budowy wraz z budową tymczasowych obiektów, 

− wykonania przyłączy do sieci infrastruktury technicznej na potrzeby budowy, 
− usuwanie drzew i krzewów, 

− wykonania rusztowania zabezpieczającego wraz z zadaszeniem, 
− wykonania ogrodzenia tymczasowego. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST.00.00 Część Ogólna.  

 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania urządzenia i zabezpieczenia placu budowy powinien używać sprzętu 
dostosowanego do potrzeb oraz posiadających niezbędne dopuszczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa. 
Sprzęt zastosowany na budowie powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 
Sprzęt, który nie spełnia wymogów bezpieczeństwa oraz sprzęt, który nie uzyskał akceptacji Inspektora 
Nadzoru, Wykonawca usunie z terenu budowy. 

 
4. TRANSPORT  
Transport materiałów na plac budowy obywać się będzie poprzez istniejący układ komunikacyjny – przez ul. 
Piłsudskiego i Przejazd.    
Transport materiałów do urządzenia placu budowy Wykonawca określi we własnym zakresie przyjmując 
zasadę, że wszystkie materiały podczas transportu nie mogą ulec zniszczeniu lub utracić parametrów 
jakościowych. 
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5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Przygotowanie placu budowy i urządzeń pomocniczych oraz organizacja 
robót  budowlanych 

 
5.1.1. Ogólne warunki realizacji obiektu 
Urządzenie placu budowy polega na wykonaniu pomocniczych czynności, niezbędnych dla realizacji zleconego 
zadania. Do czynności przygotowawczych wg zwyczaju należą: 
− przygotowanie terenu budowy (podstawowej powierzchni budowanego obiektu), np: usunięcie wskazanych 

krzewów i drzew, 

− przygotowanie i likwidacja prowizorycznych dojazdów, 
− doprowadzenie wody i energii wyznaczonych do miejsc poboru, 

− zabezpieczenie placu budowy przed wodą opadową, lub jej skuteczne odprowadzenie, 
− budowa i rozbiórka pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, na urządzenia sanitarne i składowanie 

materiałów, 

− montaż i demontaż maszyn budowlanych, ich osprzętu i narzędzi, 

− przygotowanie niezbędnych magazynów i miejsc pracy. 
 
Przygotowanie i uprzątnięcie placu budowy obejmuje w zależności od rodzaju robót (np. roboty murowe, roboty 
betonowe i żelbetowe) także wznoszenie, przebudowę, utrzymanie i rozbiórkę rusztowań roboczych 
i ochronnych, jeżeli są one niezbędne przy wykonywaniu własnych czynności. 
Przygotowanie placu budowy obejmuje instalacje i inne urządzenia na placu budowy, niezbędne do wykonania 
prac budowlanych, przy czym wykonawca powinien zachować ogólnie uznane reguły techniczne oraz przepisy 
prawne, urzędowe i zawodowe. 
Do urządzeń placu budowy nie należą: wznoszenie, utrzymanie i rozbiórka urządzeń zabezpieczenia 
i utrzymania ruchu na placu budowy, np. płotów, rusztowań ochronnych, urządzeń pomocniczych, oświetlenia 
itp.  
Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów powinna być dokonywana 
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót powinna być uwzględniona w projektach 
organizacji robót oraz w harmonogramach realizacji obiektu oraz w poszczególnych fazach wykonywania robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować prace związane 
z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego Wykonawcy, Zamawiającego 
oraz kierowników innych rodzajów robót. 
Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych rodzajów 
robót ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny przebieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, 
a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram 
budowy powinien być uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów robót. 

 
5.1.2. Przygotowanie układu pomiarowego obiektów budowlanych. 
− Przed przystąpieniem do realizacji obiektów należy przygotować sieć układu pomiarowego dla każdego 

obiektu wznoszonego na placu budowy oraz oznaczyć stałe punkty pomiarowe. 

− Stałe punkty pomiarowe rozmieszczone na placu budowy powinny być usytuowane w taki sposób, aby 
można było je wykorzystywać przez cały okres budowy, trwałe i zabezpieczone przez Wykonawcę robót 
przed uszkodzeniem, przesunięciem, zniszczeniem oraz nie powinny ulegać zmianom pod wpływem 
warunków atmosferycznych, wykonane przez służby techniczne Inwestora i przekazane Wykonawcy robót; 
z przejęcia punktów pomiarowych przez Wykonawcę należy sporządzić odpowiedni protokół, a fakt 
przejęcia punktów pomiarowych należy odnotować w Dzienniku Budowy, naniesione w sposób trwały 
i czytelny na plan sytuacyjny budowy.  

− Rzędne wysokościowe (repery) należy sytuować na słupkach osadzonych w gruncie poniżej granicy jego 
przemarzania 

− W przypadkach szczególnych, np. obserwacji osiadania obiektu po jego wykonaniu lub oddaniu do 
użytkowania, stałe punkty pomiarowe należy usytuować i zabezpieczyć w sposób umożliwiający korzystanie 
z nich również po ukończeniu robót oraz uporządkowaniu i zagospodarowaniu terenu. 

 

5.2. Zagospodarowanie placu budowy  
5.2.1. Przygotowanie terenu budowy 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca powinien, odpowiednio przygotować teren, 
na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
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− ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się na placu 
budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie wykonywania robót 
osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie placu budowy powinno być tak 
wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m  

− wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz bramy dla 
pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed samoczynnym zamykaniem się,  

− wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności i wszelkiego rodzaju 
wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia,  

− w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa wyżej, należy usunąć je lub zabezpieczyć po 
porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, 
a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą. 

− w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich usunięcia, 
zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne wykonywanie robót, 

− założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi organami straży 
pożarnej, stosownie do zachodzących okoliczności i potrze by (co może wystąpić również w trakcie 
wykonywania robót),  

− osuszyć w razie potrzeby teren nadmiernie zawilgocony i zapewnić korzystanie z wody do robót 
budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych przy robotach,  

− zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz 
oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

− wznieść stosownie do potrzeby tymczasowe budynki dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na 
cele składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów 
i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,  

− na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników wydzielone 
pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, umywalnię i ustępy,  

− przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, rozpuszczalniki, 
farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), w miejscach do tego 
wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub wytycznymi producenta,  

− usunąć poprzez ścinanie oraz karczowaie wskazanych w dokumentacji projektowej drzew i krzewów, 

− usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 
utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.2.2. Drogi, przejścia i parkingi na placu budowy  
Drogi dojazdowe i na placu budowy  

Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych, w razie potrzeby należy ją uzupełnić 
drogami tymczasowymi, wykonanymi na czas trwania budowy. Drogi te powinny być wykonane przed 
rozpoczęciem robót. Przy planowaniu i realizacji sieci dróg tymczasowych na placu budowy należy kierować się 
następującymi zasadami: 
− wyznaczyć główną trasę transportową, która - w zależności od usytuowania obiektów będzie trasą 

przelotową lub o obwodzie zamkniętym,  

− należy unikać krzyżowania się tras transportu zewnętrznego (istniejącej sieci dróg stałych) z tymczasowymi 
drogami transportu wewnętrznego na placu budowy, 

− wyznaczenie dróg tymczasowych oraz zakres wykorzystania istniejących skonsultować z Zamawiającym.  
 
Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu samochodowego  

Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaganiom: 
- ciąg (droga) dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na placu 

budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi).  Szerokość ciągu powinna wynosić co najmniej 0,75 m 
przy ruchu jednokierunkowym 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  

- przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo pieszych, 
- w razie konieczności wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, szerokość jego nie powinna być 

mniejsza niż 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,  
- przejścia znajdujące się na pochyłościach lub zboczach o nachyleniu większym niż 20° powinny być 

zaopatrzone w pochylnie z nabitymi poprzecznie listwami w odstępach najwyżej 0,4 m lub powinny być 
wykonane schody o szerokości min. 0,70 m z jednostronną poręczą ochronną o wysokości 1,1 m,  

- przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub zakazu oraz 
dobrze oświetlone,  

- przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą składającą się 
z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej na wysokości 1,1 m, z tym 
że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową powinna być wypełniona częściowo lub 
całkowicie w sposób zabezpieczający przed upadkiem z wysokości, 
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- drogi komunikacyjne dla samochodów (wjazdy do posesji) należy zabezpieczyć poprzez kładki 
o szerokości nie mniejszej niż 2,0 m 

 

5.3. Ogrodzenia 
Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót ogrodzić plac budowy 
ogrodzeniem pełnym. Wysokość ogrodzenia nie powinna być niższa niż 1,50 m. 

 

5.4. Budynki i obiekty tymczasowe na placu budowy  
5.2.1. Wymagania ogólne 

− Budynki tymczasowe, niezbędne na placu budowy, powinny być grupowane w jednym obszarze placu, 
z zachowaniem wymagań  wynikających z przepisów ppoż. 

− W zależności od przeznaczenia budynku jego powierzchnia nie powinna być mniejsza, niż to wynika z liczby 
pracowników zatrudnionych na danej budowie. 

− Budynki tymczasowe powinny być montowane z lekkich elementów prefabrykowanych lub ustawiane na 
placu budowy z zestawów kontenerowych lub barakowozów. 

− Budynki tymczasowe powinny mieć bezpieczną konstrukcję szczelny dach oraz spełniać określone 
wymagania użytkowe. 

− Budynki rozbieralne lub przewoźne, które były już użytkowane na innych budowach, mogą być użyte na 
innej budowie po stwierdzeniu, że ich stan techniczny jest odpowiedni do dalszej ich eksploatacji. 

 

5.5. Magazyny 
Magazyn gazów technicznych powinien być nie ogrzewany, o ścianach ogniotrwałych, nakryty lekkim dachem, 
z drzwiami ogniotrwałymi zamykanymi w bezpieczny sposób, uniemożliwiający dostęp do magazynu osobom do 
tego nieupoważnionym. Drzwi i okna powinny otwierać się na zewnątrz Powierzchnia magazynu powinna być 
dostosowana do potrzeb wynikających z technologii organizacji robót. 

 

5.6. Rusztowania 
W celu uzyskania dostępu do realizowanych powierzchni mogą być stosowane: 

- rusztowania przyścienne - rurowe RSZ – 1501/16, ramowe  RR – 1/30 oraz czopowe UMC – 1500/36. 

- podesty wiszące segmentowe od PW – 1500/36 do PW 35 – 500/100 oraz PWBS 315/100, 

- podesty ruchome masztowe PRM – 602/35. 

Zgodnie z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” tom I, część 1 - 

ogólne wymagania dotyczące rusztowań wiszących przedstawiają się następująco: 

- powinny być mocowane do odpowiedniej konstrukcji stale zamocowanej w ścianach zewnętrznych nośnych 

ostatniej kondygnacji budynku. Konstrukcja ta powinna być dostosowana do typu rusztowania wiszącego, 

- montaż, eksploatacja i rozbiórka rusztowania wiszącego w sposób określony w instrukcji,  

- po zmontowaniu rusztowania należy dokonać próby jego pracy w sposób określony w instrukcji, 

- stan techniczny rusztowania należy sprawdzać codziennie przed rozpoczęciem pracy, 

- wchodzenie na pomost jest dozwolone gdy pomost znajduje się w najniższym położeniu, 

- przy wietrze o szybkości powyżej 10 m/sek, lub podczas burzy, prace na rusztowaniu wiszącym należy 

przerwać a pomost opuścić do najniższego poziomu, 

- używanie rusztowania wiszącego do transportu materiałów budowlanych i narzędzi jest zabronione, 

- niedopuszczalne jest łączenie w jedną całość rusztowań przeznaczonych do oddzielnego użytkowania, 

- naprawa i przeglądy techniczne rusztowań wiszących mogą być dokonywane po opuszczeniu pomostu na 

najniższy poziom. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość 
robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, utrzymywanie w pełnej sprawności zabezpieczeń 
i oznakowania terenu budowy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności ich wykonania zgodnie z zatwierdzonym projektem 
zagospodarowania placu budowy i projektem organizacji ruchu. 

 

7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi robót są jednostki zgodnie z zatwierdzonymi projektami zagospodarowania placu 
budowy i organizacji ruchu. 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót dokonuje instytucja zatwierdzająca projekt zagospodarowania placu budowy jak również 
zatwierdzająca projekt organizacji ruchu 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 Jak w pkt. 9 ST.00.00 Część Ogólna 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. W sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach Dz. U. Nr 220 poz. 218 wraz z załącznikami. 
DIN 18 299  
DIN 18 330 
DIN 18 331 
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SST 01.02.00.  ROBOTY ZIEMNE 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót ziemnych w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie  1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót ziemnych w związku z wykonaniem fundamentów dla realizowanego budynku 
oraz  dla celów zagospodarowania ternu wraz z wykonywaniem przyłączy do budynku.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego 
spełniająca warunki stateczności i odwodnienia. 
- Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone w obrębie pasa robót drogowych. 
- Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypów, położone poza pasem robót drogowych. 
- Odkład - miejsce wbudowania lub składowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie wykonywania 

wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z trasą drogową. 
- Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
- Wykop głęboki - wykop o głębokości przekraczającej 3 m. 
- Ścianka szczelna (grodzica) - konstrukcja pomocnicza lub część składowa budowli, używana w celu 

zabezpieczenia stateczności ścian wykopów oraz w celu odgrodzenia się od wody gruntowej napływającej 
do wykopu. 

- Wskaźnik różnorodności U - wielkość charakteryzująca zagęszczalność gruntów niespoistych. 

- Wskaźnik zagęszczenia - jest to stosunek gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρd gruntu sztucznie 

zagęszczonego do maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego ρds. 
- Wilgotność optymalna gruntu - wilgotność optymalna gruntu jest to wilgotność, przy której grunt ubijany w 

sposób znormalizowany uzyskuje maksymalną gęstość objętościową ρd. 
- Zasypka - grunt nasypowy, którym uzupełnia się przestrzeń w wykopie poniżej poziomu terenu po 

wybudowaniu konstrukcji dla której wykonano wykop. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami 
podanymi w ST 00.00 „Część Ogólna” . 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 00.00.00. „Część 
Ogólna” 
Materiałem stosowanym do zasypania wykopów fundamentowych do poziomu terenu są grunty rodzime, jeżeli 
tylko spełniają warunki, że nie są to grunty organiczne, materiały agresywne w stosunku do budowli, odpady 
chemiczne, odpady ze spalania śmieci, grunty zawierające frakcje powyżej 100 mm. Obszary zasypania 
o utrudnionym dostępie maszyn do zagęszczania powinny być wypełnione betonem lub odpowiednim gruntem 
z dodatkiem spoiwa. 
Drewno przeznaczone do zabezpieczenia ścian wykopów oraz wykonywania konstrukcji podpierających lub 
rozpierających ściany wykopów powinno być iglaste, zaimpregnowane i odpowiadać wymaganiom 
odpowiednich norm.  
Dopuszcza się stosowanie innych materiałów lub wyrobów do zabezpieczania wykopów pod warunkiem 
uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.. 
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3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Część ogólna”.  
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonać przy użyciu 
odpowiedniego do wykonywania robót ziemnych typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Pompy lub inny sprzęt według uznania Wykonawcy lecz zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Użyty 
sprzęt powinien zapewnić ciągłość wykonywanej pracy oraz uzyskanie wymaganej wydajności dla umożliwienia 
wykonania czynności podstawowej zgodnie z odpowiednią Specyfikacją Techniczną. W przypadku, gdy stan 
techniczny lub parametry robocze używanych urządzeń lub narzędzi nie zapewniają bezawaryjnej pracy lub 
uzyskania wymaganej jakości robót, Inspektor Nadzoru może zażądać zmiany stosowanego sprzętu. 
 

3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 

ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
- sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 

 

4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne zasady transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
 

4.2. Transport gruntów 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do rodzaju gruntu (materiału), 
jego objętości, sposobu odspajania i załadunku oraz do odległości transportu na terenie budowy. Wydajność 
środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do urabiania i 
wbudowania gruntu (materiału). 
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, 
dotyczących dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane 
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Metoda wykonywania robót ziemnych powinna być odpowiednio dobrana do wielkości robót, głębokości 
wykopu, ukształtowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzętu mechanicznego. Należy zastosować 
środki zabezpieczające przed osiadaniem budynku.   
Wykopy pod fundamenty należy wykonać o ścianach pionowych ręcznie i mechanicznie zgodnie z normą PN-B-
06050:1999 
Krawędzie boczne wykopu oznacza się przez odmierzenie od kołków osiowych, prostopadle do linii 
projektowanych fundamentów połowy szerokości wykopu i wbicie w tym miejscu kołków krawędziowych, 
naciągnięcie sznura wzdłuż nich i naznaczenie krawędzi na gruncie łopatą.  
Dla gruntów nawodnionych należy prowadzić wykopy umocnione.  
Przy prowadzeniu robót przy pasie czynnej jezdni wykopy umocnić wypraskami. Obudowa powinna wystawać 
15cm ponad teren. 
Spód wykopu należy pozostawić na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o 2 do 5cm, w gruncie 
suchym, a w gruncie nawodnionym około 20cm. Pogłębienie wykopu do projektowanej rzędnej należy wykonać 
bezpośrednio przed ułożeniem podsypki.  
W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad wykopami ustawić łaty celownicze umożliwiające odtworzenie 
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolę rzędnych dna. Łaty należy montować na wykopem na 
wysokości ca 1.0m nad powierzchnią terenu w odstępach co 30m. Łaty powinny mieć wyraźne i trwałe 
oznakowanie projektowanej osi. 
Wszystkie napotkane przewody na trasie wykonywanego wykopu krzyżujące się z lub biegnące równolegle 
z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób 
zapewniający ich eksploatację. 
Wyjście (zejście) po drabinie z wykopu powinno być wykonane z chwilą osiągnięcia głębokości większej niż 
1.0 m od poziomu terenu w odległości nie przekraczającej  20m. Dno wykopu powinno być równe i wykonane 
ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Tolerancja dla rzędnych dna wykopu nie powinna 
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przekraczać ± 3cm dla gruntów zwięzłych, ± 5 cm dla gruntów wymagających wzmocnienia. Tolerancja 

szerokości wykopu wynosi ± 5 cm. 
 
5.1.1. Odkrycia wykopaliskowe 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub szczątki 
archeologiczne należy powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze konserwatorskie i roboty przerwać na 
obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
 
5.1.2. Urządzenia i materiały nieprzewidziane w Dokumentacji Projektowej 
Jeżeli na terenie robót ziemnych napotyka się urządzenia podziemne nieprzewidziane w dokumentacji 
technicznej (urządzenia instalacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe lub elektryczne) albo 
niewypały lub inne pozostałości wojenne, wówczas roboty należy przerwać, powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru, a dalsze prace prowadzić dopiero po uzgodnieniu trybu postępowania z instytucjami sprawującymi 
nadzór nad tymi urządzeniami. 
W przypadku natrafienia w wykonanym wykopie na materiały nadające się do dalszego użytku należy 
powiadomić o tym Inspektora Nadzoru i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 
W przypadku natrafienia w czasie wykonywania wykopu, na głębokości posadowienia fundamentu,  na grunt 
o nośności mniejszej od przewidzianej w dokumentacji technicznej oraz w razie natrafienia na kurzawkę, roboty 
ziemne należy przerwać i powiadomić Inspektora Nadzoru w celu ustalenia odpowiednich sposobów 
zabezpieczeń. 
 
5.1.3. Punkty pomiarowe i wytyczenie obiektu 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca robót powinien przejąć od Inspektora Nadzoru punkty 
stałe i charakterystyczne, tworzące układ odniesienia lokalnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych.  
Stałe punkty pomiarowe powinny być tak usytuowane, wykonane i zabezpieczone, żeby nie nastąpiło ich 
uszkodzenie lub zniszczenie przez wodę, mróz, roboty budowlane itp. Ochrona przyjętych punktów stałych 
należy do Wykonawcy robót. W przypadku zniszczenia punktów pomiarowych należy je odtworzyć. 
W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidzianego poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem Nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
5.1.4. Wykonywanie robót ziemnych w warunkach zimowych 
W przypadku konieczności wykonywania robót ziemnych w okresie obniżonych temperatur, roboty te należy 
wykonywać w sposób określony w opracowaniu Instytutu Techniki Budowlanej pt. „Wytyczne wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Przez pojęcie "obniżonej temperatury" 
należy rozumieć temperaturę otoczenia niższą niż +5°C. 
 

5.2. Wykopy pod fundamenty 
Masy ziemne wykorzystać przy pracach związanych z ukształtowaniem terenu, a nadmiar wywieść 
samochodami samowyładowczymi.  Roboty ziemne wykonywać z umocnieniem ścian. 
 

5.3. Zabezpieczenie ścian wykopów przez rozparcie 
W wykopach o ścianach podpartych lub rozpartych należy przestrzegać, żeby: 
- górne krawędzie bali przyściennych brusów stalowych wystawały na wysokość 10 ÷ 15 cm ponad teren, 
- rozpory miały trwałe zabezpieczenie przed opadnięciem w dół, 
- krawędzie wykopu były zabezpieczone szczelnie balami, w przypadku  przewidywanego ruchu  przy 

wykopie lub w zasięgu pracy żurawi, 
- w wykopie rozpartym były wykonane awaryjne dogodne wyjścia w odległościach nie większych niż 30m. 
Stan konstrukcji podporowych i rozporowych należy sprawdzać okresowo, a obowiązkowo niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych (duże opady atmosferyczne, mróz itp.). 
Rozbiórka zabezpieczeń ścian wykopów powinna być prowadzona w miarę wykonywania zasypki. 
Pozostawienie obudowy dopuszczalne jest tylko w przypadkach technicznej niemożliwości jej usunięcia lub, gdy 
wydobywanie elementów obudowy zagraża bezpieczeństwu pracy albo stwarza możliwości uszkodzenia 
konstrukcji wykonanego obiektu, lub gdy przewiduje to dokumentacja techniczna. 
 

5.4. Odwodnienia dla robót ziemnych 
Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią 
odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych tak, aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem.  
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi być poprzedzone 
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
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5.5. Dokładność wykonania wykopów  
Dopuszczalne odchyłki nie powinny być większe niż: 0,002 % - dla spadków terenu i 2 % - dla wskaźnika 
zagęszczenia gruntu.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST 00.00. „Część ogólna”. 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów realizowanych przed budową obiektu należy sprawdzić 
zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w dokumentacji technicznej. W tym celu należy wykonać 
pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. Natomiast w trakcie realizacji wykopów konieczne jest 
kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geologicznych. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami.  
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny podlegać następujące 
elementy: 

− zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 
− roboty pomiarowe, 

− rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
− odwadnianie wykopów, 

− wymiary wykopów, 
− zabezpieczenie wykopów. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST 00.00 „Część Ogólna” . 
Jednostką obmiaru Robót jest 1 m

3
 (metr sześcienny) usuniętego gruntu w stanie rodzimym. Ilość Robót określa 

się na podstawie Dokumentacji Projektowej z uwzględnieniem ewentualnych zmian zaaprobowanych przez 
Inspektora Nadzoru. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 
Roboty ziemne uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
Badanie ściśliwości podłoża gruntowego wykonać w oparciu o projekt opracowany przez Wykonawcę. 
  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST 00.00. „Część Ogólna” . 
Cena obejmuje: 
- wykonanie wykopów, 
- umocnienie ścian wykopów, 
- zagęszczenie gruntu do wymaganego wskaźnika, 
- odwiezienie nadmiernych mas ziemnych w miejsce wskazane rzez Inspektora Nadzoru, 
- niezbędne roboty w zakresie uporządkowania terenu i przywrócenia go do stanu pierwotnego. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
PN-B-06050:1999  Roboty ziemne budowlane -- Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze 
PN-B-10736:1999  Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych - 

Warunki techniczne wykonania  
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SST 02.00.00. ROBOTY BUDOWLANE  
SST 02.01.00. FUNDAMENTY 
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie  
45262410-8 Wznoszenie konstrukcji budynków   
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
fundamentów oraz konstrukcji żelbetowych w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. 
Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową 
zjazdu z drogi publicznej oraz przyłączami. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie  1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
fundamentów dla realizowanego budynku Komisariatu Policji I w Sosnowcu, tj: 

− wykonanie stóp fundamentowych żelbetowych, 
− wykonanie ław i ściągów fundamentowych,  

− wykonanie ścian fundamentowych 
− wykonanie schodów żelbetowych, 

− zbrojenie konstrukcji żelbetowych, 
− wykonanie izolacji przeciwwilgociowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− Beton – wg PN-EN 206-1 
− Beton ciężki - o ciężarze objętościowym większym niż 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem 

specjalnych kruszyw (np. barytowych), stosowane jako osłony biologiczne dla osłabienia promieniowania 
jonizującego  

− Beton zwykły:  

• ciężarze objętościowym od 2 200 - 2 600 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw naturalnych 
i łamanych (piasek + żwir lub piasek + np. kamień bazaltowy) stosowane do wykonywania elementów 
konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych.  

• ciężarze objętościowym od 1 800 - 2 200 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem kruszyw porowatych (np. 
keramzyt) - do wykonywania elementów o podwyższonej izolacyjności cieplnej np. ścian osłonowych, 
pustaków ściennych i stropowych  

− Beton lekki - o ciężarze objętościowym do 1 800 kg/m³, wykonywane z zastosowaniem lekkich kruszyw 
oraz betony komórkowe. Betony komórkowe wytwarza się z cementu, piasku, wody i środka 
pianotwórczego. Betony lekkie stosuje się do wykonywania elementów ściennych i stropowych 
średniowymiarowych (płyty ścienne i stropowe) i drobnowymiarowych (np. bloczki ścienne, prefabrykowane 
nadproża).  

− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

− Zaczyn cementowy -mieszanina cementu i wody. 
− Zaprawa -mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 
− Urabialność mieszanki cementowej - zdolność do łatwego i szczelnego wypełniania formy przy 

zachowaniu jednorodności mieszanki betonowej. 
− Partia betonu - ilość betonu o tych samych wymaganiach, podlegająca oddzielnej ocenie, wyprodukowana 

w okresie umownym - nie dłuższym niż I miesiąc - z takich samych składników, w ten sam sposób i w tych 
samych warunkach. 

− Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton do jego masy w stanie 
suchym. 
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− Stopień wodoszczelności symbol literowo - liczbowy (np.W8) klasyfikujący beton pod względem 
przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 
działającego na próbki betonowe. 

− Stopień mrozoodporności - symbol literowo - liczbowy (np. FSO) klasyfikujący beton pod względem jego 
odporności na działanie mrozu. Liczba po literze F oznacza liczbę cykli zamrażania i odmrażania próbek 
betonowych, 1.4.10. Klasa betonu. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 
2. MATERIAŁY 
Na budowie należy stosować beton o klasie określonej w dokumentacji projektowej, dostarczony z wytwórni 
betonu. 
Beton musi spełniać następujące wymagania normy PN-EN 206-1:2003 w tym wskaźnik wodno - cementowy 
w/c = 0,45, nasiąkliwość do 5%. 

 
Skład mieszanki betonowej. 
Przed rozpoczęcie jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien otrzymać projektowany skład 
mieszanki betonowej, dostarczony przez autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez 
uprawnionego Inspektora Nadzoru budownictwa. 
Potwierdzone kopie dokumentacji wszystkich przeprowadzonych przez laboratorium badań prób mieszanek 
powinny zostać przesłane Inspektora Nadzoru. Układanie mieszanki może nastąpić dopiero po zatwierdzeniu jej 
przez Inspektora Nadzoru. Skład mieszanki betonowej powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1:2003 
i spełniać wymagania: 

− skład mieszanki betonowej powinien być taki, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie 
mieszanki w wyniku zagęszczenia przez wibrowanie,  

− wskaźnik wodno - cementowy - w/c - ma być równy 0,45,  
− stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczeniem powinien odpowiadać 

najmniejszej jamistości zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie 
zapewniać niezbędną urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 
37% - przy kruszywie grubym do 31,5 mm, 42% - przy kruszywie grubym do 16 mm. 

 
Maksymalne ilości cementu: 
350 kG/m3 - dla betonu klasy C 12/15 (dawniej B15). 
Dopuszcza się przekroczenie tych ilości o 10% w uzasadnionych przypadkach za zgodą Inspektora Nadzoru. 
Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10

O
C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie 

powinna wynosić 1,6 MPa. W przypadku odmiennych warunków wykonania i dojrzewania (np. odpowietrzanie, 
dojrzewanie w warunkach podwyższonej temperatury), należy uwzględnić wpływ tych czynników na 
wytrzymałość betonu a konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, 
oznaczonej w PN-EN 206-1:2003 symbolem K-3. 
Sprawdzenie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i następnie przy 
wytwarzaniu. Dopuszcza się dwie metody badania: 

− metodą Ve-Be,  
− metodą stożka opadowego. 
Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami wg PN-EN 206-1:2003 nie 
mogą przekraczać: 
±: 20% wartości wskaźnika Ve-Be,  
±:10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 
Pomiaru konsystencji mieszanek KI do K3 wg PN-EN 206-1:2003 dokonać aparatem Ve-Be. Do Konsystencji 
plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego. 
 
Beton klasy C20/25(dawniej B25)  
Beton klasy C20/25 musi spełniać następujące wymagania:  
− nasiąkliwość do 5% badania wg normy PN-B-06250  

− mrozoodporność ubytek masy nie większy niż 5 %  
− spadek wytrzymałości nie większy niż 0% wg normy PN-B-06250  

− oznaczenie czasu wiązania betonu wg norm PN-EN 196-1/1996, PN-EN 196-3/1996  
− skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250, aby umożliwić szczelność 

w wyniku zagęszczenia przez wibrator,  
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− konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K,  

− do zagęszczania betonu należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej niż od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia i częstotliwości drgań 6000 drgań / min.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10

O
C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie 

powinna wynosić 2,6 MPa. Mieszankę betonową należy wykonać w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 
betonu, który może zapewnić żądane w SST wymagania zgodne z normą PN-EN 206-1/2003 i PN-63/B-06251.  
 
Zbrojenie 
Do zbrojenia fundamentów stosować stal A-0 St0S-b lub A-II [18G2-b] φ 12, strzemiona φ 6. 
 
Bloczki silikatowe 
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie  20/25 N/mm2 
Współczynnik przewodzenia ciepła  0,61 W/mK 
Reakcja na ogień  A1 (całkowicie niepalne) 
Klasa odporności  240 REI 
Absorpcja wody  poniżej 16% 
Wymagane jest aby bloczki stosowane do wykonywania ścian fundamentowych były mrozoodporne zgodnie 
z PN-B-03002:2007 oraz PN-EN 1996-2 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

− do przygotowania zaprawy uszczelniającej - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 
− do przygotowania zaprawy cementowej – betoniarka, 
− do nakładania – sztywny pędzel, szczotka, paca, kielnia, 

− do cięcia taśmy - nożyczki. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Kruszywa (piasek) można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami a także nadmiernym 
zawilgoceniem. 
Wodę (jeżeli nie istnieje możliwość poboru na miejscu wykonywania robót) należy dowozić w szczelnych i 
czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania się przewożenia i przechowywania wody w opakowaniach po 
środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne płyny lub substancje mogące 
zmienić skład chemiczny wody. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne: 
− ławy oraz fundamenty należy wylewać na budowie warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania 

i grubości spoin, z zachowaniem zgodności z projektem, 

− ławy i fundamenty należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości,  

− w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy fundamentów 
powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie 
folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić ich stan techniczny, łącznie ze 
zdjęciem wierzchnich warstw i uszkodzonej zaprawy, 

− izolację cieplną oraz przeciwdźwiękowe pionowe wykonać ze styropianu EPS 100-038 lub XPS,  zbrojonego 
siatką z włókna szklanego. Warstwę styropianu należy zagłębić min 1m pod powierzchnię otaczającego 
terenu i osłonić od strony zewnętrznej folią kubełkową.  

− fundamenty i ściany fundamentowe nie ocieplone pomalować izolacją bitumiczną (np. Dysperbit) minimum 2 
razy, chyba że producent zaleca inaczej, 

− roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-
06251. 

− betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora Nadzoru potwierdzonego wpisem do 
Dziennika Budowy. 
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− bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem.  

− przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5
0
C należy nie później niż po 12 godzinach od zakończenia 

betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez 
polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

− nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane specjalne wymagania odnośnie 
jakości pielęgnowanej powierzchni. 

− woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 
− w czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami. 

− ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu 
normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od zabetonowania. 

− rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości rozformowania dla 
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzymałości manipulacyjnej dla 
prefabrykatów. 

Jako podkłady betonowe na podłożu gruntowym należy zastosować beton klasy C8/10. 
Ściany fundamentowe z bloczków betonowych na fundamentach żelbetowych. 

 

5.2. Zalecenia ogólne dotyczące betonowania: 
Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić w oparciu o poszczególny program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru) obejmującą: 
− wybór składników betonu,  

− opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,  
− sposób transportu mieszanki betonowej,  

− kolejność i sposób betonowania,  
− wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w przerwach,  

− sposób pielęgnacji betonu,  
− warunki rozformowania konstrukcji,  

− zestawienie koniecznych badań. 
− Przed przestąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora Nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowaniem, a w szczególności: 

− prawidłowość wykonania deskowań,  

− prawidłowość wykonania zbrojenia, 
− przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,  

− prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających,  
− prawidłowość rozmieszczenia kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B 06251. 

 

5.3. Betonowanie. 
5.3.1. Podawanie i układanie mieszanki betonowej: 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 
opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp 
obowiązują odrębnie wymagania technologiczne, przy czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji 
mieszanki betonowej przy wylocie, przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: 
− położenie zbrojenia,  
− zgodność rzędnych z projektem,  

− czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,74 m od powierzchni, na którą spada. 
W przypadku gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 
wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
 
5.3.2. Zagęszczanie betonu. 
Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy stosować następujące warunki: 
− wibratory mieszanki betonowej powinny się charakteryzować częstotliwością min 6000 drgań na minutę., z 

buławami o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie 
poziomej,  

− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,  
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− podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm 
i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 sek., po czym wyjmować powoli w stanie 
wibrującym,  

− kolejne miejsce zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem 
skutecznego działania wibratora. 

 
5.3.3. Przerwy w betonowaniu. 
Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach przewidzianych w projekcie, Ukształtowanie powierzchni 
betonu w przerwie roboczej powinno być zgodne z projektem, a w prostszych przypadkach można się kierować 
zasadą że powinna ona być prostopadła do kierunku naprężeń głównych. Powierzchnia betonu w miejscu 
przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym 
przez: 

− usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego, 

− zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy kontaktowej z gęstego zaczynu cementowego 
o grubości 2-5-3 mm lub zaprawy cementowej 1:10 grubości 5 mm.  

Powyższe zabiegi należy wykonywać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie 
powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura 
powietrza jest wyższa niż 20

o
C, to czas trwania przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin. 

Po wznowieniu betonowania należy uniknąć dotykania wibratorem deskowania zbrojenia i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 
5.3.4. Wymagania przy pracy w nocy lub w niedostatecznym naświetleniu. 
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy lub w miejscach, których 
naświetlenie jest niedostateczne, konieczne jest wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, 
zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 
 
5.3.5. Pobranie próbek i badanie. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratorium lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-88/B-06250 i dodatkowymi wymaganiami oraz 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektora Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. Jeżeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, 
należy opracować plan kontroli jakości betonu, dostosowany do wymagań technologii produkcji. W planie 
kontroli powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą Specyfikacją oraz 
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych. 
Badania powinny obejmować: 
− badanie składników betonu,  
− badanie mieszanki betonowej, 
− badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250. 
 

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązanie 
betonu. 

Betonowanie w zależności od warunków atmosferycznych. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 5°C, zachowując 
warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 
zamarznięciem.  
Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych 
warunkach, jak zabetonowana konstrukcja, W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowania 
w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inspektora Nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki 
betonowej +20

o
C, w chwili układania i zabezpieczania uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co 

najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżnienia betoniarki nie powinna być wyższa niż 
35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O

o
C w okresie twardnienia betonu, należy wcześniej podjąć 

działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

 

5.5. Pielęgnacja betonu. 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi osłonami 
wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem 
i nasłonecznieniem. 
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Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 24 godz. od zakończenia betonowania 
rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co 
najmniej 3 raz na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia + 15°C i wyższej, beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny 
w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni jak wyżej. 
Przy temperaturze otoczenia poniżej +5°C betonu nie należy polewać. 
Nanoszenie błon nieprzepuszczalnych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gry beton nie będzie się łączył 
z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane wymagania odnośnie jakości 
pielęgnowanej powierzchni. 
Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B 32250. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami. i drganiami przynajmniej do 
chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 
Obciążenie świeżo zabetonowanej konstrukcji lekkimi środkami transportu dopuszcza się po osiągnięciu przez 
beton wytrzymałości co najmniej 5 MPa. 

 

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu. 
5.6.1. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,  

− Pęknięcia są niedopuszczalne,  
− Dopuszczalne rozwarcie powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm,  

− Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie nie 
zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni. 

 
5.6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń. 
Po rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

− Wszystkie wystające nierówności wyrównać bezpośrednio po rozszalowaniu,  
− Raki i ubytki uzupełnić betonem i następnie wygładzić packami, aby otrzymać równą i jednorodną 

powierzchnię bez dołków i porów. 

 

5.7. Deskowanie 
5.7.1. Uwagi ogólne 
Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami określonymi w "Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom 1 rozdział 5 -wyd. Arkady W-wa 
1989r. Konstrukcja deskowań powinna być dostosowana do przeniesienia sił wywoławczych:  
a) parciem świeżej masy betonowej,  
b) uderzeniami przy jej wylewaniu. 
oraz uwzględniać szybkość betonowania i sposób zagęszczania. 
Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

− zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,  
− zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,  
− zapewniać odpowiednią szczelność,  
− zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użyciu wykazywać odporność na deformację 

pod wpływem warunków atmosferycznych. 
 
5.7.2. Materiały 
Deskowanie zaleca się wykonywać z drewna i materiałów drewnopochodnych (sklejka, płyty pilśniowe). 
Deskowania należy wykonywać z desek drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek 32 mm, 
maksymalna szerokość 18 cm. Dopuszcza się stosowanie innych deskowań systemowych zaakceptowanych 
przez Inspektora Nadzoru. 
 
5.7.3. Przygotowanie deskowania 
Deski powinny być jednostronnie strugane. Zaleca się wykonanie uszlachetniania powierzchni drewnianych 
stykających się z masą betonową przez okrywanie drewna sklejką lub płytami z tworzyw. Wszystkie 
powierzchnie drewniane mające wchodzić w kontakt z betonem mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-tu dniach nie powinien być 
toksyczny, deski używane kolejny raz powinny zostać gruntownie oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń 
powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o zniszczonej powierzchni. 
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5.8. Zakres robót 
Fundamenty należy wykonać na zagęszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm o stopniu zagęszczenia ID>0.9, 
warstwie chudego betonu B15 gr. 10cm oraz izolacji poziomej 2xpapa na lepiku. 
Fundamenty – żelbetowe z betonu C2-/25 zbrojone stalą St0-b oraz 18G2-b ( lub równoważną) wysokości 40 
cm i szerokości od 40 do 130 cm.  
Ściany fundamentowe – z bloczków betonowych fundamentowych 38x24x12 o wytrzymałości min. 15 MPa  na 
zaprawie  cementowej min. M 6. 
Elementy monolityczne żelbetowe – trzony w ścianach, wieńce stropów, belki i podciągi, 
Klatka schodowa – z betonu C20/25 zbrojonego  stalą St0-b oraz 18G2-b ( lub równoważną) 
Należy wykonać trzy stopniowe schody zewnętrzne żelbetowe od wejścia do budynku przy garażach. Stopnice 
wykonać z okładziny z granitu płomieniowanego w kolorze szarym lub z okładziny z płytek gresowych 
z wykończeniem antypoślizgowym, mrozoodpornych na kleju elastycznym, mrozoodpornym. 
Pochwyty przy schodach zewnętrznych stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy.  
Schody wewnętrzne, żelbetowe z okładziną gresową antypoślizgową zaopatrzone w pochwyty stalowe ze stali 
nierdzewnej. W przedsionku wejścia głównego do budynku oraz wejścia służbowego należy wykonać 
wycieraczkę przemysłową zagłębioną w posadzce zgodnie z rysunkiem. 
   

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Wymagania ogólne 
Kontroli podlegają wszelkie elementy robót wymienione w pkt 1.3 niniejszej Specyfikacji. Zasady kontroli 
podano w ST 00.00. „Część ogólna”.  
Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST.  
 

6.2. Badania kontrolne betonu.  
Wytrzymałość na ściskanie. 
Dla określenia wytrzymałości betonu należy w trakcie betonowania pobrać próbki kontrolne w postaci kostek 
sześciennych o boku 15 cm w ilości nie mniejszej niż: 
− 1 próbka na 1000 zasobów,  

− 1 próbka na 50 m
3
 betonu,  

− próbki na dobę,  
− 6 próbek na partię betonu (zmniejszenie liczby próbek na partię do 3 wymaga zgodny Inspektora Nadzoru) 
Próbki pobiera się losowo po jednej równomiernie w okresie betonowania a następnie przechowuje, 
przygotowuje i bada w wieku 28 dni zgodnie z normą PN-88/B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, 
należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to 
beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 
W przypadku nie spełnienia warunku wytrzymałości betonu na ściskanie po 38 dniach dojrzewania, dopuszcza 
się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru spełnienie tego warunku w okresie 
późniejszym lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN 74/B-06261 
lub PN- 74/B-06262. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton można uznać za odpowiadający wymaganej klasie. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości określona na próbkach kontrolnych 
150x 150x 150 mm spełnia następujące warunki: 

− przy liczbie kontrolowanych próbek n mniejszej niż 15 (warunek 2 normy PN-88/B-06250) gdzie Ri min - 
najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z n próbek, a - współczynnik zależny od liczby 
próbek n wg zestawienia poniżej, G - wytrzymałość gwarantowana. 

 Liczba próbek n od 3 do 4 Liczba próbek n od 5 do 8 Liczba próbek n od 9 do 14  
 współczynnik a = 1,15 współczynnik a = 1,10 współczynnik a = 1,05  
 W przypadku gdy warunek (2) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej klasie, 

jeżeli: Ri min CI (3) Oraz R> 1,2Rb G(4) Gdzie: 
 R - średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek,  

− przy liczbie kontrolowanych próbek n równej lub większej niż 15, zamiast warunku (2) obwiązuje warunek: 
 R-I,64s>Rb G(6) W którym: R średnia wartość, s - odchylenie standardowe wytrzymałości.  
 W przypadku gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s jest większe od wartości 0,2 R, zaleca się 

ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. 
 

6.3. Nasiąkliwość betonu 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania - co najmniej l raz w okresie 
betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania - 
po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z PN-88/B-06250. 
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Próbki przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w wieku 28 dni zgodnie z PN-88/B06250. 
Nasiąkliwość można również badań na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
 

6.4. Tolerancja wymiarów. 
Uwagi ogólne. 

Wymiary konstrukcji betonowej zwarte w projekcie należy rozumieć jako wymiary minimalne, Podane niżej 
tolerancje wymiarów należy traktować jako miarodajne tylko wtedy, gdy projekt nie przewiduje inaczej. 
Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych. 

Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: 

− na 1 m wysokości  
− na całą wysokość konstrukcji i w fundamentach w slupach podtrzymujących stropy. 
Odchylenia płaszczyzn poziomych od poziomu: 

− na 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku - 5 mm  
− na całą płaszczyznę - 15 mm  
Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem  
− powierzchni podporowych 

− powierzchni bocznych i spodnich powierzchni górnych 
 

6.5. Kontrola wykonania warstwy izolacji wodoszczelnej 
Skontrolować należy terminy przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
Badaniu podlegają wszystkie warstwy i elementy: 

− Prawidłowość wykonania warstwy sczepnej  
− Prawidłowość wykonania pierwszej warstwy 

− Prawidłowość wklejenia elementów uszczelniających w krawędziach, narożach i szczelinach 
− Prawidłowość wykonania drugiej (i kolejnych warstw) 
− Dokładność wklejenia detali i elementów innych: przepustów rurowych, przejść instalacyjnych, 

wyposażenia, kratek ściekowych itp.  
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 

- dla wykonanych fundamentów oraz ław o odpowiedniej grubości - m
3 

- dla wykonanych izolacji – m
2 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru  i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Podstawę do odbioru fundamentów powinny stanowić następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 

− dziennik budowy, 
− zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

− protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
− protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 

− wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
− ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
Wszystkie roboty objęte niniejszą Specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne wymienione 
w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 
Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji odbiorowej budowy, 
której elementem było wykonanie robót fundamentowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
− zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji,  

− opracowanie recept 
− wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

− oczyszczenie deskowania, 
− przygotowanie i transport mieszanki, 
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− ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją,  

− przygotowanie betonu i wykonanie warstw czepnych w przypadku przerw roboczych 
− wykonanie dojazdów i stanowisk roboczych dla sprzętu, 

− wykonanie przerw dylatacyjnych, 
− wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych dokumentacją techniczną otworów jak również osadzenie 

potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.; 

− rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów,  
− oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów rozbiórkowych, 
− wykonanie badań i pomiarów. 
 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych 
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-EN 206-1:2003  Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
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SST 02.02.00. ROBOTY MURARSKIE 
45262520-2 Roboty murarskie i murowe  
 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
murów w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie  1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót murarskich w zakresie: 
- wykonania nowych ścian zewnętrznych i wewnętrznych z bloczków silikatowych i betonowych,  
- przemurowania ubytków i bruzd instalacyjnych w ścianach. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub jeziora po 
przebadaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Przygotowanie zapraw do 
robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby 
mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 

0
C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna  i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 
rodzaju cementu i wapna. 
 

2.3. Bloczki  silikatowe  
Typ: fundamentowe 
Gęstość obj. :  2,0 wg EN772-9, EN772-13 
Wymiary:  długość:  500±1,5 mm  
 wysokość: 140±1,0mm  
 szerokość: 250 cm ±1,5mm 
Współczynnik przenikania ciepła:  1,05 W/(mK) wg EN1745 
Odporność ogniowa:  Euroklasa A1 

Absorpcja wody: 13% ±2% 
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Typ: dla ścian działowych 
Gęstość obj. :  1,4 wg EN772-9, EN772-13 
Wymiary:  długość:  250±1,5 mm  
 wysokość: 220±1,0mm  
 szerokość: 80 cm ±1,5mm 
Współczynnik przenikania ciepła:  0,46 W/(mK) wg EN1745 
Odporność ogniowa:  Euroklasa A1 

Absorpcja wody: <16% ±2% 
 
Typ: dla ścian działowych 
Gęstość obj. :  1,4 wg EN772-9, EN772-13 
Wymiary:  długość:  250±1,5 mm  
 wysokość: 220±1,0mm  
 szerokość: 120 cm ±1,5mm 
Współczynnik przenikania ciepła:  0,46 W/(mK) wg EN1745 
Odporność ogniowa:  Euroklasa A1 

Absorpcja wody: <16% ±2% 
 
Typ: dla ścian konstrukcyjnych 
Gęstość obj. :  1,4 wg EN772-9, EN772-13 
Wymiary:  długość:  250±1,5 mm  
 wysokość: 220±1,0mm  
 szerokość: 240 cm ±1,5mm 
Współczynnik przenikania ciepła:  0,46 W/(mK) wg EN1745 
Odporność ogniowa:  Euroklasa A1 

Absorpcja wody: <16% ±2% 
 

2.4. Pustaki keramzyto - betonowe 
Typ: przeznaczone na kanały spalinowe i dymowe 
Materiał: beton lekki  
Gęstość obj. :  850km/m

3
 

Wymiary:  długość:  240±2mm  
 wysokość: 245±0.5mm  
 szerokość: 240 cm ±2mm 
Wytrzymałość na ściskanie: 40 m 
Wytrzymałość na zginanie  1080 mm 
Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie:  25 cykli bez zmian wg EN 14297 
Reakcja na ogień:  A1 
 
Typ: przeznaczone na kanały spalinowe i dymowe 
Materiał: beton lekki  
Gęstość obj. :  850km/m

3
 

Wymiary:  długość:  520±2mm  
 wysokość: 245±0.5mm  
 szerokość: 250 cm ±2mm 
Wytrzymałość na ściskanie: 40 m 
Wytrzymałość na zginanie  1080 mm 
Odporność na przemienne zamrażanie i odmrażanie:  25 cykli bez zmian wg EN 14297 
Reakcja na ogień:  A1 
 

2.5. Zaprawy 
Do łączenia bloczków oraz do murowania stosować zaprawy gotowe zgodne z PN-EN 998-2:2004. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu 
tj. ok. 3 godzin. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru i w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 
Nowe mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu 

i sznura, z zachowaniem zgodności z dokumentacją techniczną. W pierwszej kolejności należy wykonywać 
mury nośne. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. Mury należy 

wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe.  

Elementy powinny być czyste, a ich powierzchnie powinny być przed ułożeniem zwilżone wodą. Nie dopuszcza 

się wbudowania elementów uszkodzonych w stopniu przekraczającym wielkości podane w BN-90/6145-01.  

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być 
zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). 
Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
   

5.2. Mury z bloczków silikatowych  
Ściany nadziemia – z bloczków silikatowych  N 12, N18 i N24 o wytrzymałości min. 15 MPa na zaprawie 
cienkowarstwowej do silikatów. 
Bloczki pierwszej warstwy ustawiać na zaprawie cementowej, w której stosunek cementu do piasku wynosi 1:3. 
Zwykła zaprawa ma za zadanie zniwelować ewentualne odchylenia fundamentów w pionie. Zaprawę nanosić 
zwykłą kielnią. Murowanie ścian zewnętrznych zaczynać od narożników. Warto zwrócić uwagę na ułożenie 
bloczka tak, aby pióra skierowane były na zewnątrz - ułatwi to późniejsze prace tynkarskie. Po ustawieniu 
bloczka sprawdzić jego poziom i ewentualnie skorygować za pomocą gumowego młotka. Dokładne 
wypoziomowanie narożników pierwszej warstwy sprawdzić za pomocą poziomnicy wężowej lub niwelatora. 
Następnie, między ustabilizowanymi narożnikami ściany rozciągnąć sznurek murarski i uzupełnić warstwę. Po 
wymurowaniu każdej warstwy bloczków zeszlifować ich górną powierzchnię. Użyć do tego pacy lub strugu, a 
drobne zanieczyszczenia i powstały pył usunąć szczotką. Dzięki temu zaprawa będzie miała lepszą 
przyczepność do bloczków. 
Jeżeli odległość między narożnikami nie jest całkowitą długością bloczka, warstwę należy uzupełnić 
odpowiednio przyciętym fragmentem bloczka. Do cięcia używać ręcznej piły widiowej i prowadnicy kątowej, 
dzięki czemu łatwo zachować dużą dokładność. Aby uzyskać gładką powierzchnię przyciętego bloczka 
i zapewnić dobre przyleganie zaprawy, wyrównać powierzchnię bloczka strugiem lub pacą. W miejscach, gdzie 
bloczki nie łączą się na pióro-wpustu, np. tam gdzie wmurowywany jest docięty bloczek, należy wykonać spoinę 
pionową. Do układania kolejnych warstw muru można przystąpić po związaniu zaprawy cementowej, czyli po 
ok.1-2 godzinach od ułożenia pierwszej warstwy. Kolejne warstwy murować na cienką spoinę klejową.  
 
Przygotowanie i nanoszenie zaprawy 
Przed przystąpieniem do murowania trzeba przygotować zaprawę. Wystarczy wiaderko i wiertarka 
z mieszadłem. Zaprawę przygotowywać zgodnie z instrukcją producenta.  
Zaprawę rozprowadzać na bloczkach za pomocą kielni. Murowanie kolejnych warstw rozpoczynać od 
narożników. Każdy wmurowywany bloczek wymaga wypoziomowania. Po ułożeniu narożników rozciągnąć, jak 
przy pierwszej warstwie, sznurek murarski i uzupełnić warstwę. Kolejne warstwy narożników układać 
naprzemiennie stosując wiązanie murarskie, przy zachowaniu jednakowego poziomu kolejnych warstw na 
wszystkich narożnikach. Murując kolejne bloczki należy pamiętać o przesunięciu spoin pionowych w stosunku 
do poprzedniej warstwy o co najmniej 8 cm. Natomiast długość bloczka przy krawędziach otworu lub przy 
narożnikach budynku musi być większa lub równa 11,5cm. 
 
Montaż nadproży z betonu komórkowego 
Nadproża z betonu komórkowego ustawia się na murze, na zaprawie cienkowarstwowej, symetrycznie nad 
przekrywanym otworem. Minimalne oparcie wynosi 20 lub 25 cm na ścianie i jest uzależnione od rozpiętości 
przekrywanego otworu. Gotowe nadproże nie wymaga docieplenia. 
 

5.3. Murowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych  
Piony wentylacyjne z pustaków keramzytobetonowych powinny być murowane w ścianach lub jako piony 
przyległe do ścian. Pustaki wentylacyjne murować należy na fundamencie lub wzmocnionym stropie na 
zaprawie cementowej o grubości spoiny 10-14 mm. Piony przy ścianie należy łączyć ze ścianą w co drugiej 
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warstwie kotwami z pręta φ 5,5 lub metalowymi łącznikami jak do ścian działowych. W trakcie murowania po 
ułożeniu każdej warstwy należy dokładnie wyrównać i oczyszczać wewnętrzną spoinę. W pomieszczeniach 
piony wentylacyjne należy od zewnątrz otynkować tynkiem cementowo wapiennym. Powyżej dachu piony 
wentylacyjne powinny być obmurowane cegłą a przy niewielkich wysokościach przewodów ponad dachem, 
możliwe jest osiatkowanie przewodów siatką Rabitza (2x) i wykonanie tynku cementowego o grubości 2-3 cm. 
Piony wentylacyjne od góry należy zabezpieczać daszkami (wyloty w poziomie). 
 

5.4. Wiata dla generatora zewnętrznego prądu  
Należy wykonać wiatę dla generatora zewnętrznego prądu. Ma ona mieć konstrukcję stalową z wypełnieniem 
z siatki i muru z bloczków silikatowych.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze elementów ceramicznych należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na elementach ceramicznych z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
- wymiarów i kształtu, 
- liczby szczerb i pęknięć, 
- odporności na uderzenia. 

 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywane do Dziennika Budowy. 
 

6.3. Dopuszczalne odchyłki  
Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli: 
 

Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Lp. Rodzaj odchyłek 
mury 

spoinowane 
mury 

niespoinowane 

1 2 3 4 

1.   Zwichrowania i skrzywienia:   

    - na 1 metrze długości 3 6 

    - na całej powierzchni 10 20 

2.   Odchylenia od pionu   

    - na wysokości 1 m 3 6 

    - na wysokości kondygnacji 6 10 

    - na całej wysokości 20 30 

3.   Odchylenia każdej warstwy od poziomu   

    - na 1 m długości 1 2 

    - na całej długości 15 30 

4.   Odchylenia górnej warstwy od poziomu   

    - na 1 m długości 1 2 

    - na całej długości 10 20 

5.   Odchylenia wymiarów otworów w świetle    

    o wymiarach:   

    do 100 cm             szerokość +6, -3 +6, -3 

                                  wysokość +15, -1 +15, -10 

    ponad 100 cm       szerokość +10, -5 +10, -5 

                                  wysokość +15, -10 +15, -10 

 
Kontroli podlega: 

− sprawdzenie prawidłowości wiązania murów, połączeń, ułożenia nadproży i osadzenia ościeżnic, 

− sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia, 
−  sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijnowości krawędzi, 
− sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi, 

− sprawdzenie poziomowości warstw,  
− sprawdzenie kąta pomiędzy przecinającymi się powierzchniami muru. 



 45

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru i 
odpowiednimi normami i przepisami technicznymi. 
Jednostka obmiarowa robót zgodna z Przedmiarem Robót. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- Dziennik Budowy, 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
- ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Wszystkie roboty objęte niniejszą SST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 
Cena obejmuje: 
- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie pełnego zakresu wymienionego w niniejszej SST, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-79/B-0671 l Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-68/B-I0020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10023  Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-żelbetowe wykonywane na budowie. 

Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  
PN-B-12050: 1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły budowlane  
PN-EN 413-2: 1998  Cement murarski. Metody badań  
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999  Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach 

z autoklawizowanego betonu komórkowego    
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania  
PN-EN 998-2:2004  Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Część 2: Zaprawa murarska  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r. 
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SST 02.03.00. PODKŁADY POD POSADZKI  
45262300-4 Betonowanie  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podkładów pod 
posadzki w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument  kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podkładów pod posadzki betonowe, z płytek podłogowych antypoślizgowych, wykładzin PCV 
i dywanowych w budynku I KP w Sosnowcu.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany z cementu, wody i kruszywa mineralnego 
o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
− Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
− Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

− Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących 
przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 

− Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. C12/15) klasyfikujący beton pod względem jego 
wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymałość gwarantowaną.  

− Podsypka wyrównująca - porowata struktura mineralnych ziaren podsypki umożliwia różnorodne 
zastosowania dzięki jej szczególnym właściwościom z punktu widzenia fizyki budowli. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową 
ST i poleceniami Inspektora  
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Cement  
Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-B-1970 11997. Dopuszczalne 
jest stosowanie cementu marki ,,325"  
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami badań. 
Zakazuje się pobierania cementu ze stacji przesypowych (silosów) jeśli nie ma pewności, że dostarczany jest 
tam tylko jeden rodzaj cementu z tej samej cementowni. 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki 
ocenione wg normy PN-B1970 I: 1997. Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest 
z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w zakresie badań podstawowych. 
 
Magazynowanie i okres składowania. 
Dla cementu pakowanego (workowanego): 

− składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 

Dla cementu luzem. 

− magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone do pneumatycznego 
załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do przeprowadzania kontroli 
objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objętości cementu, 
włazy do oczyszczenia oraz klamry na wewnętrznych ścianach). 
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Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczające cement 
przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche 
i czyste, zabezpieczające cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, po upływie trwałości podanym 
przez wytwórcę, w przypadku przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana osobno 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
 

2.2. Piasek 
Piaski do zaprawy powinny charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością uziarnienia, 
pozwalającą na wykonanie partii zaprawy o stał«j jakości. 
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania kruszywa pochodzącego z różnych źródeł należy spowodować aby udział tych 
kruszyw był jednakowy dla całej konstrukcji zaprawy. 
 

2.3. Woda  
Woda zarobowa do zaprawy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008:2004. Wodę przewiduje 
się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania).  
 

2.4. Zaprawy 
Na budowie należy stosować klasy zapraw określone w Dokumentacji Projektowej. 
 

2.5. Folia budowlana izolacyjna  
Folia budowlana - izolacja termicznej i akustycznej w konstrukcjach podłóg.  
 
 wzdłuż w poprzek 
maksymalne naprężenie przy rozciąganiu > 13 Mpa > 12 MPa 
wydłużenie względne przy zerwaniu > 280 % > 370 % 
wytrzymałość na rozdzieranie > 60 N/mm > 50 N/mm 
wodochłonność < 1,0 % 
klasyfikacja ogniowa - stopień palności wyrób trudno zapalny 
rozprzestrzenianie ognia wyrób nierozprzestrzenaijący ognia 
grubość min. 0,2 mm 
 

2.6. Styropian 
Styropian typu EPS 100-038 – warstwa grubości 5 cm.  
Współczynnik przewodzenia ciepła:  0,038 W/(mK) 
Wytrzymałość na ściskanie:  100 kPa 
Wytrzymałość na zginanie:  150 kPa 
Opór cieplny R[m2 K/W]:  1,30 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w 
betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) Do podawania 
mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora, 
w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. 
Środki do transportu zapraw: 
Mieszanki zapraw mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). 
Ilość "gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z uwzględnieniem 
odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż 90 min. przy temperaturze + 15°C 70 
min. - przy temperaturze +20°C 30 min - przy temperaturze + 30°C. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki. w jakich będą wykonywane roboty. 
Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń 
użytkowych. 
Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową. 
Wytrzymałość betonu na ściskanie: min. 25 MPa 
Okres dojrzewania betonu min. 28 dni 
Wilgotność wagowa betonu: max 5% lub wilgotność względna: max 93% 
Równość powierzchni w dowolnym miejscu.: max +2 mm/1m. na odcinku łaty 2 m 
Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości pomieszczenia: max 5 mm 
Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym. 
Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta. 
Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty 
muszą być usunięte. 
 
Wykonawca  wykona wykopy o ścianach pionowych w gruncie kategorii III. Masy ziemne wywieść 
samochodami samowyładowczymi. Roboty ziemne wykonywać z umocnieniem ścian zgodnie z PN-B-1 
0736:1999.Na zagęszczonej mechanicznie podsypce piaskowej wylać 15 cm warstwę z chudego betonu, 
a następnie ułożyć na niej folię budowlaną typu PU stanowiącą izolację przeciwwilgociową (dwie warstwy). 
Następnie należy ułożyć płyty styropianowe EPS100-038 o grubości 5 cm. Kolejnym etapem jest wykonanie 5 
cm wylewki zbrojonej przeciwskurczowo. Warstwą wykończeniową będą płytki ceramiczne układane na kleju 
oraz wykładziny PCV na 1 cm wylewce samopoziomującej.  
 
Na poszczególnych kondygnacjach na stropach gęstożebrowym gr 25 cm ułożyć izolację przeciwwilgociową 
2xfolia, a następnie płyty 5cm styropianu EPS100-038, na których należy wykonać wylewkę 5cm zbrojoną 
przeciwskurczowo. Warstwę wykończeniową stanowią płytki ceramiczne antypoślizgowe ułożone na warstwie 
kleju oraz wykładzina PCV bądź dywanowe (na 1 cm wylewce samopoziomującej). 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST a sprawdzenie i odbiór robót winny  
być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami. 
Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami stawianymi w dokumentacji 
technicznej i odnośnych normach.  
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, SST, obowiązującymi normami i poleceniami 
Inspektora Nadzoru. Roboty podlegają odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.  
Do odbioru konieczne jest przedstawienie: 

− dokumentacji technicznej z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w trakcie budowy 
i zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru,  

− atesty użytych materiałów budowlanych 
− Dziennik Budowy. 
Odbiór częściowy polega na skontrolowaniu zabudowanych materiałów z ST i dokumentacją techniczną, 
prawidłowości osadzenia elementów ulegających zakryciu.  
Odbiór końcowy 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań 

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w Przedmiarze robót.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Jak w założeniach ogólnych pkt 9  
 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-63/B-06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-79l B-06711  Kruszywa mineralne. Piasek do betonów i zapraw. 
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PN-86 I B-06712  Kruszywa mineralne do betonu PN-78/B-06714 (12,13,15,16,18,34) Kruszywa mineralne. 
Badania.  

PN-EN1008:2004  Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu 

PN-B-1970 I: 1997  Cement powszechnego użytku. Skład wymagania i ocena zgodności. 
PN-EN 934-3:2004  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: Domieszki do zapraw do murów. 

Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie  
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności  
PN-EN 12620:2004  Kruszywa do betonu. 
PN-EN 206-1 :2003  Beton. Część l: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy  
PN-70/B-12016  Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techniczne  
PN-B-19308: 1999  Preparaty antykorozyjne do zabezpieczania zbrojenia w elementach 

z autoklawizowanego betonu komórkowego    
PN-EN 197-1 :2002  Cement. Część I: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku  
PN-EN 459-1 :2003  Wapno budowlane. Część I: Definicje, wymagania i kryteria zgodności  
PN-EN 480-1: 1999  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Beton wzorcowy i zaprawa 

wzorcowa do badania  
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SST 02.04.00. POSADZKI 
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian  
45432111-5  Kładzenie wykładzin elastycznych 

 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
posadzek w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami.  
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
warstwy wykończeniowej posadzek w budynku I KP w Sosnowcu: 
- z płytek ceramicznych antypoślizgowych, 
- z wykładziny PCV, 
- gładzią betonową malowaną,  
- wykończenie schodów zewnętrznych z granitu promieniowanego, a wewnętrznych okładziną gresową 

antypoślizgową.    
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Granit płomieniowany  
Granit płomieniowany – wygląd powierzchni zbliżony do naturalnego przełomu. Chropowatość zależy od 
wielkości ziaren z wyraźnymi zmianami na powierzchni ziaren kwarcu, powstałymi w wyniku działania 
temperatury i płomienia – łuszczenie uzyskane przez płomieniowanie. 

- gatunek I 
- grubość: 3 cm  
- twardość wg skali Mahsa 8 
- ścieralność: V klasa ścieralności 
- nasiąkliwość poniżej 0,1% 

Płyty granitowe płomieniowane muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

Okładzinę granitową mocować na zaprawie klejowej zewnętrznej mrozoodpornej, przeznaczonej do okładzin 
typu ciężkiego.  
 

2.2. Wyroby gresowe 
Płytki podłogowe gresowe, antypoślizgowe. 
Gresy – wymagania dodatkowe: 
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- wymiary:  30x30 cm.  
- gatunek: I 
- twardość wg skali Mahsa:  6 
- ścieralność:  V klasa ścieralności 
- nasiąkliwość: poniżej 0,1% 

Płytki gresowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- stopnice schodów, 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ± 1,5 mm 

- grubość: ± 0,5 mm 
- krzywizna: 1,0 mm 

Materiały pomocnicze: 
Do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, wylewki 
samopoziomujące albo klej. Do wypełniania spoin stosować gotowe spoiny.  
Pakowanie: 
Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m

2
 płytek. 

Na opakowaniu umieszcza się: 
nazwę i adres Producenta, nazwę wyrobu, liczbę sztuk w opakowaniu, znak kontroli jakości, znaki 
ostrzegawcze dotyczące wyrobów łatwo tłukących się oraz napis „Wyrób dopuszczony do stosowania 
w budownictwie Świadectwem ITB nr ....”. 
 

2.3. Płytki ceramiczne 
Płytki podłogowe i ścienne. 

- wymiary: 30x30 cm 
- nasiąkliwość  E>10% 
- wytrzymałość na zginanie  ≥ 7,5 mm min. 15 MPa i <7,5mm min. 12MPa 
- siła łamiąca  ≥ 7,5 mm min. 600N i <7,5mm min. 200N 
- ścieralność:  V klasa ścieralności  
- wytrzymałe na szok termiczny 

Płytki podłogowe muszą być uzupełnione następującymi elementami: 
- listwy przypodłogowe, 
- kątowniki, 
- narożniki. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:  

- długość i szerokość: ± 0,5 mm 

- grubość:  ± 5% 
- krzywizna:  1,0 mm 

 

2.4. Wykładziny obiektowe PCV (np. Tarkett, Polyflor Prestige lub równoważne) 
Wykładziny termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie  
Rodzaj pokrycia podłogowego  EN 649 Homogeniczna podłoga winylowa 
Grubość warstwy użytkowej EN 429 2,0 mm 
Grubość całkowita EN 428  2,0 mm 
Ognioodporność  EN 13501-1 Bfl s1, EN ISO 9239-1 ≥8kW/m2 
Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T:  ≤ 2,0 mm  
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok.  ≤ 0.02 mm 
Oddziaływanie nóżek od mebli EN 425  Brak uszkodzeń 
Właściwości elekrostatyczne EN 1815  < 2 kV 
Antypoślizgowość DIN 51130  R9 ≥0,3 
Kolorystyka:    zgodnie z dokumentacją techniczną 

 

2.5. Wykładziny modularne, winylowe 
Wykładziny podłogowe modularne, winylowe w formie płytek lub paneli o wykończeniu drewnopodobnym 
Rodzaj pokrycia podłogowego  EN 649 Homogeniczna podłoga winylowa 
Grubość warstwy użytkowej EN 429 2,0 mm 
Grubość całkowita EN 428  2,0 mm 
Ognioodporność  EN 13501-1 Bfl s1, EN ISO 9239-1 ≥8kW/m2 
Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T:  ≤ 2,0 mm  
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Wgniecenie resztkowe EN 433 ok.  ≤ 0.02 mm 
Oddziaływanie nóżek od mebli EN 425  Odporna  
Właściwości elekrostatyczne EN 1815  < 2 kV 
Antypoślizgowość DIN 51130  R9 ≥0,3 
Kolorystyka:   zgodnie z dokumentacją techniczną 

 

2.6. Wykładzina obiektowa antystatyczna  
Wykładziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie, antystatyczne  
Rodzaj pokrycia podłogowego  EN 649 Akustyczna wykładzina heterogeniczna 
Grubość warstwy użytkowej EN 429 0,65 mm 
Grubość całkowita EN 428  3,55 mm 
Ognioodporność  EN 13501-1 Bfl s 1na cemencie, Cfl s1 na podkładzie 

drewnopochodnym 
Grupa ścieralności EN 660-2 Grupa T:  ≤ 2,0 mm  
Wgniecenie resztkowe EN 433 ok.  ≤ 0.12 mm 
Oddziaływanie nóżek od mebli EN 425  Brak uszkodzeń  
Antypoślizgowość EN 13893  µ ≥ 0,30  
 DIN 51130  R10  
Elektrostatyczność EN 1815  < 2 kV  
 EN 14041 Antystatyczny na podłożu betonowym  
 

 

2.7. Wykładzina obiektowa akustyczna  
Wykładziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie, akustyczne 
Wymagania nory EN 14041:2004 
Grubość całkowita EN 428  2,00 mm 
Grubość warstwy wierzchniej EN 429 0,5 mm  
Reakcja na ogień  Bfl-s1 -A1fl lub A2fl 
Zawartość pentachlorofenolu < 5 ppm 
Wodoszczelność  NPD 
Śliskość  DS 
Właściwości antystatyczne  antystatyczna 
Właściwości elektryczneqe < 109 Ω 
Odporność termiczna  ok. 0,02 m2 K/W 
Kolorystyka:   zgodnie z dokumentacją techniczną 

 

Do mocowania użyć kleju wskazanego przez Producenta wykładzin.  

 

2.8. Wykończanie podłóg betonowych 
Należy stosować produkt do wzmacniania i uszczelniania podłoży betonowych np. Betondur Hard lub 
równoważny.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
Płytki przewozić w opakowaniach krytymi środkami transportu. 
Podłogę wyłożyć materiałem wyściółkowym grubości ok. 5 cm. 
Opakowania układać ściśle obok siebie. Na środkach transportu umieścić nalepki ostrzegawcze dotyczące 
wyrobów łatwo tłukących. 
Płytki składować w pomieszczeniach zamkniętych w oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 
1,8 m. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wykonanie podłóg – płytki  
W pomieszczeniach mokrych oraz części administracyjnej podłogi wykonać z płytek podłogowych ceramicznych 
i antypoślizgowych gresowych. 
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Podkłady pod płytki powinny być równe, trwałe, nieodkształcalne o powierzchni czystej i szorstkiej. Posadzki 
powinny być poziome lub ze spadkami przewidzianymi w projekcie Dokładność wykonania powierzchni 
podkładu powinna być taka, aby łata długości 2 m przyłożona w dowolnym miejscu podkładu nie wykazywała 
odchyleń większych niż 5 mm Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od pionu, poziomu lub od 
ustalonych spadków nie powinno być większe niż 5 mm na całej długości, szerokości pomieszczenia. 
Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego w projekcie spadku. 
Grubość warstwy zaprawy klejowej stosowanej pod płytki powinna być dostosowana do wymiarów płytek oraz 
zgodna z instrukcją podaną przez producenta kleju.  
Należy bezwzględnie stosować instrukcje producenta materiałów dotyczące metod przygotowania powierzchni, 
gruntowania istniejących podkładów oraz grubości nakładanych warstw. 
 
Prawidłowość i dokładność wykonania  
Płytki gatunku pierwszego powinny być dobrane według barwy i odcienia oraz ułożone zgodnie z rysunkiem lub 
opisem (dokumentacją techniczną). Powierzchnia powinna być równa, pionowa, pozioma lub ze spadkiem wg 
projektu. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie przekraczać 2 mm przy wykonaniu z płytek gatunku 
pierwszego i 3 mm przy płytkach gatunku drugiego i trzeciego. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni od pionu poziomu lub od ustalonych nie powinno być większe niż 5 mm 
na całej długości, szerokości lub wysokości Odchylenie to nie powinno powodować zaniku założonego 
w projekcie spadku.  
 
Prostoliniowość spoin.  
Spoiny między płytkami przez całą długość, szerokość lub wysokość pomieszczenia powinny tworzyć linie 
proste. 
 
Grubość spoin i ich wypełnienie.  
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Nadmiar zaprawy 
powinien być usunięty. 
 
 
Wykończenie posadzki.  
Powierzchnia posadzki powinna być czysta W miejscach przylegania do ścian posadzka powinna być 
wykończona cokołami o wysokości 8 cm. Cokoły powinny być trwale związane z posadzką. W miejscach styku 
posadzek z kanałami, fundamentami itp. oraz w miejscach styku dwóch odmiennych posadzek powinny one być 
odgraniczone za pomocą profili brzegowych stalowych nierdzewnych lub aluminiowych. Zaleca się 
zastosowanie cokołów systemowych. 
 

5.2. Wykonanie podłóg – wykładziny PCV 
Do wykonywania posadzek z wykładzin termozgrzewalnych można przystąpić po całkowitym ukończeniu robót 
budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych i instalacyjnych łącznie z przeprowadzeniem prób 
ciśnieniowych 
Pokrycie podłóg wykonać z wysokojakościowych wykładzin obiektowych, zgrzewanych z PCV z warstwą 
ochronną z poliuretanu. Wykładziny powinny posiadać wysoką odporność na ścieranie i być homogeniczne. 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementową. 

Powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu i zagruntowane. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15
0
C i powinna być 

zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie 

wysychania kleju. 

Wykładzinę termozgrzewalną układać ściśle wg instrukcji producenta. W części pomieszczeń wskazanych w 

dokumentacji technicznej należy stosować wykładziny PCV modułowe winylowe w formie płytek lub paneli 

o wykończeniu drewnopodobnym, a w pomieszczeniu kancelarii tajnej dodatkowo wykładziny mają być 
wytłumiające dźwięki (wykładziny akustyczne).  

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż 1mm/m i 5 mm na całej długości spoiny 

w pomieszczeniu.  

Wykładzina powinna być klejona na całej powierzchni i wywinięta na ścianę na wys. 8 cm.   

Kolorystyka zgodna z dokumentacją techniczną.  

 

5.3. Wykonanie podłóg – betony 
Podłogi w garażu i części pomieszczeń technicznych należy pomalować specjalnym środkiem wzmacniającym 

i uszczelniającym powierzchnie betonowe. Zatarte na gładko wylewki należy pokryć równomiernie epoksydową 
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farbą do betonu (np. Betondur Hard z serii Professional Line lub równoważny). Powierzchnia musi być odporna 

na ścieranie i uderzenia, a także działanie czynników chemicznych.  

 
5.4. Wykończenie podłóg w podziale na pomieszczenia 
− płytki ceramiczne – ciągi komunikacyjne (korytarze, strefa wejściowa, klatka schodowa), pomieszczenia 

sanitarne, część pomieszczeń technicznych (myjnia), pomieszczenia ogólnodostępne na parterze 
(z wyjątkiem 'pokoju niebieskiego'), strefa dyżurnych – płytki gresowe matowe np. Opoczno 
Hyperion/Kallisto 

− wykładziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie w pomieszczeniach 
biurowych: Tarkett IQ Optima. 

− wykładziny modularne, winylowe w formie płytek lub paneli o wykończeniu drewnopodobnym 
w sekretariacie, gabinetach komendantów i naczelników oraz w pokoju ‘niebieskim’:  Tarkett iD Inspiration 

− wykładziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie, antystatyczne 
w pomieszczeniu serwerowni. 

− wykładziny PCW termozgrzewalne, homogeniczne o dużej odporności na ścieranie, akustyczne 
w pomieszczeniu kancelarii tajnej. 

− gładź betonowa, malowana  farbami to betonu (np. Betondur) ewentualnie płytki antypoślizgowe – garaże, 
część pomieszczeń technicznych 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzać kontrole dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych, 
wilgotnościowych). 
Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest wykonanej kompletnej posadzki jest 1 m

2
.  Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 
zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany 
laboratoryjnie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 
Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego;  badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową, 

− sprawdzenie grubości posadzki cementowej należy przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów 
dokonanych w czasie wykonywania posadzki, 

− sprawdzenie prawidłowości styków materiałów posadzkowych; badania prostolinijności należy wykonać za 
pomocą naciągniętego drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością, a szerokości spoin – za pomocą 
szczelinomierza lub suwmiarki, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość m

2
 powierzchni ułożonej posadzki wg oceny jednostkowej, która obejmuje 

przygotowanie, dostarczenie materiałów i sprzętu, oczyszczenie stanowiska pracy. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego 

użytku. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  i określenia. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  

PN 63/B-10145  Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), klinkierowych i lastrykowych. 

Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 

odbiorze 

PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. Materiały. Właściwości i 

wymagania  

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12001:2003 (U)  Kleje do płytek. Oznaczenia odkształcenia poprzecznego dla klejów cementowych 

i zapraw do spoinowania.  

PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek. Oznaczenia odporności chemicznej zapraw 

na bazie żywic terakotowych 

PN-EN 1388:2004  Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 100:1994  Płytki ceramiczne. Oznaczenia twardości powierzchni wg skali Mohsa 

PN-EN ISO 10545-11777  Płytki ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru 

PN-EN ISO 10545-2.1999  Płytki ceramiczne. Oznaczenie wymiarów i sprawdzenie jakości powierzchni 
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SST 02.05.00.  STROPY 
45262300-4 Betonowanie  
45262310-7 Zbrojenie  
45262311-4 Betonowanie konstrukcji  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stropów w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami.   
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy  realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
i montaż stropów gęstożebrowych w budynku I KP w Sosnowcu.  

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Sprężone belki stropowe  
Strunobetonowe belki wykonane z betonu i stali sprężającej o najwyższych parametrach wytrzymałościowych  
beton C50/60 (B60), stal klasy 2060 MPa) 
ciężar belek (15-20 kg/mb) 

 

2.2. Pustaki stropowe 
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego bez użycia żużli. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością 
(wytrzymują co najmniej 250kg nacisku punktowego 5x5 cm). 

 
2.3. Beton wodoodporny klasy C20/25 (dawniej B25)  
Beton klasy C20/25 musi spełniać następujące wymagania:  

− nasiąkliwość do 5% badania wg normy PN-B-06250  

− mrozoodporność ubytek masy nie większy niż 5 %  
− spadek wytrzymałości nie większy niż 0% wg normy PN-B-06250  

− wodoszczelność większa od 0.8 Mpa ( W8)  
− oznaczenie czasu wiązania betonu wg norm PN-EN 196-1/1996, PN-EN 196-3/1996  
− skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250, aby umożliwić szczelność 

w wyniku zagęszczenia przez wibrator,  

− konsystencja mieszanki betonowej powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-
06250 symbolem K,  

− do zagęszczania betonu należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie większej niż od 0,65 
odległości między prętami zbrojenia i częstotliwości drgań 6000 drgań / min.  

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 
naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10

0
C) średnia wymagana wytrzymałość na ściskanie 

powinna wynosić 2,6 MPa. 
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Mieszankę betonową należy wykonać w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić 
żądane w SST wymagania zgodne z normą PN-EN 206-1/2003 i PN-63/B-06251.  
 

2.4. Zbrojenie 
Do zbrojenia stropów stosować stal AII (18G2-b) φ20, φ16, φ12, φ10, strzemiona A-0 (St0S-b) φ6.  
 

2.5. Woda  
Do przygotowania zapraw i nawilżania podłoża można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-
EN 1008:2004. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód za zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.6. Kruszywo 
Do betonów należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom wg PN-86/B-067 12. Jeśli 
w normach przedmiotowych na wyroby, elementy i konstrukcje nie postanowiono inaczej, zaleca się stosowanie 
kruszywa o marce nie niższej niż klasa betonu. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

 

4. TRANSPORT  
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunków i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Zakres prac 
Montowanie stropów należy wykonywać zgodnie z instrukcją producenta oraz dokumentacją projektową. W celu 
uzyskania odpowiednich rozstawów belki należy rozkładać zgodnie z zaleceniami producenta z zachowaniem 
minimalnych oparć w wielkości 2 cm  dla oparcia w podciągach, 5 cm dla ścian ceramicznych oraz 7 cm dla 
ścian z betonu komórkowego lub silikatowego. Podczas ustawiania podpór montażowych należy zachować 
ujemne ugięcie strzałki ugięcia L/500. Niedopuszczalne jest łączenie dwóch oddzielnych podpór, ustawianie ich 
na np. stołach, dokładanie innych elementów (np. deski) dla uzyskania wymaganej wysokości itp. Podpory 
muszą być usytuowane pionowo, bez odchyłek.  
Pustaki układane są na całej powierzchni stropu. Można je docinać, opierać bezpośrednio na ścianie.  

Dozbrojenie stropu polega na rozłożeniu na całej powierzchni siatki stalowej min. #4 mm, oczko 20x30 cm. Nad 
końcem każdej belki należy górą ułożyć pręt zagięty do wieńca lub prosty nad podporą pośrednią.  
Do betonowania stropu używać beton klasy C20/25. Czynność betonowania powinna odbyć się bez przerw 
unikając koncentracji betonu. 
Stropy gęstożebrowe typu RECTOR o rozpiętości 4.50, 6.00 i 6.60 m . Rozmieszczenie i typy belek stropowych 
pokazano w dokumentacji projektowej. 
Strop pod archiwum – płyta żelbetowa krzyżowo  zbrojona grubości 20 cm z betonu C20/25 zbrojonego stalą 
St0-b oraz 18G2-b ( lub równoważną). 
 

5.2. Równość powierzchni i tolerancje. 
Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równie, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 
przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. Pęknięcia są niedopuszczalne, Dopuszczalne rozwarcie 
powierzchniowych rys skurczowych 0,30 mm, Pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że 
otulenie zbrojenia betonu będzie nie zachowane, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 
powierzchni. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 
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Badania powinny obejmować: badanie składników betonu, badanie mieszanki betonowej, badanie betonu. 
Powyższe badania powinny spełniać wymagania zwarte w normie PN-88/B-06250 
 

6.1. Badania  
Podstawę do odbioru technicznego stropów gęstożebrowych stanowią następujące badania. 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  
− sprawdzenie materiałów,  

− sprawdzenie podłoży,  
− sprawdzenie jakości betonu potwierdzona badaniami laboratoryjnymi,  

− sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie (zgodnie z normą PN-88/B-06250) 
− nasiąkliwość betonu, 

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni ( w tym dopuszczalnych odchyłek) 
 

6.2. Opis badań  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
suchych tynków z projektem technicznym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin 
zewnętrznych i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w Dzienniku Budowy 
oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość 
nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane 
badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku 
materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, 
wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiar z dokładnością do I mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest 1 m

2
 wykonanego stropu. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 
Obejmuje odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór końcowy. 
Odbiór poszczególnych robót wg wymagań zawartych w niniejszej specyfikacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę płatności stanowi cena za 1 m

2
 zmontowanego i zabetonowanego stropu. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 196-3:2005(u)  Metody badania cementu - Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości 
PN-EN 196-6:1997  Metody badania cementu - Oznaczanie stopnia zmielenia 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-88/B-30002  Cement specjalne. 
PN-EN 206-1:2003  Beton - Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
PN-EN 480-1:2006 (U)  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Metody badań - Część 1: Beton 

wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania 
PN-EN 934-6:2002  Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Część 6: Pobieranie próbek, kontrola 

zgodności i ocena zgodności 
PN-EN 1504-7:2006 (U)  Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych -- Definicje, 

wymagania, sterowanie jakością i ocena zgodności - Część 7: Zabezpieczenie 
korozyjne zbrojenia 

PN-EN ISO 15630-1:2004  Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 1: Pręty, walcówka 
i drut do zbrojenia betonu  

PN-EN ISO 15630-2:2004  Stal do zbrojenia i sprężania betonu - Metody badań - Część 2: Zgrzewane siatki 
do zbrojenia  
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PN-EN ISO 15630-3:2004  Stal do zbrojenia i sprężania betonu -- Metody badań -- Część 3: Stal do sprężania 
betonu  

PN-ISO 6935-1:1998  Stal do zbrojenia betonu - Pręty gładkie  
PN-ISO 6935-2:1998  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane  
PN-ISO 6935-2/Ak:1998/Ap1:1999  Stal do zbrojenia betonu - Pręty żebrowane - Dodatkowe wymagania 

stosowane w kraju  
PN-EN 206-1:2003  Beton zwykły  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r. 
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SST 02.06.00. DACH   
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  
45261420-4 Uszczelnianie dachu  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
dachu w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
dachu budynku Komisariatu Policji I w Sosnowcu wraz z zabudową klapy dymowej oraz zadaszenia wiaty na 
zewnętrzny generator prądu.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Sprężone belki stropowe  
Strunobetonowe belki wykonane z betonu i stali sprężającej o najwyższych parametrach wytrzymałościowych 
beton C50/60 (B60), stal klasy 2060 MPa) 
ciężar belek (15-20 kg/mb) 
 

2.2. Pustaki stropowe 
Pustaki stropowe z betonu wibroprasowanego bez użycia żużli. Charakteryzują się wysoką wytrzymałością 
(wytrzymują co najmniej 250kg nacisku punktowego 5x5 cm). 

 

2.3.   Papa podkładowa  
osnowa  włóknina poliestrowe 
maks. siła rozciąg. wzdłuż/w poprzek,  min. 550±100 i 450±100 N/50mm 
wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek,  min. 45±10 i 45±10 % 
giętkość w obniżonych temperaturach  ≤ -25/Ø30 mm 

0
C 

odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h   ≥ 100
0
 C 

grubość   2,0 ±0,2 mm 
wodoszczelność:  wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa 
przenikanie pary wodnej: µ=20 000 
reakcja na ogień:  klasa E 

 

2.4. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia 
gramatura osnowy (włóknina poliestrowa)  250 g/m2 
zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 4000 g/m2 
maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek,  min 1000 / 800 N 
wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek,  min. 40 / 40 % 
giętkość w obniżonych temperaturach  - 25º C 
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odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h   +100º C 
grubość   5,6 ±0,2 mm 
 

2.5. Wełna mineralna 
Pyty z wełny mineralnej do dachów płaskich np. Monrock Max firmy Rockwool (lub równoważne).  
Dane techniczne: 
Rodzaj wyrobu  płyta z wełny mineralnej  
Długość  2000 mm  
Szerokość  1200 mm  
Grubość  180 mm  
Dopuszczalne odchylenia wymiarów  długość ±10 mm; szerokość ±5 mm; 

grubość -3 mm/+10 mm  
Temperatura wykonania  bez ograniczeń  
Temperatura użytkowania  bez ograniczeń  
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym  1,30 kN/m³  
Współczynnik przewodzenia ciepła λ  0,040 W/(mK) − współczynnik deklarowany  
Opór cieplny  4,60 (m

2
K)/W (w zależności od grubości)  

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu  ≥40 kPa  
Klasyfikacja ogniowa  A1  
 
Aprobaty, certyfikaty  
Norma PN-EN-13162:2002; Certyfikaty CE: 1390-CPD-0072/07/P, CIG 00025/08.  
 

2.6. Asfaltowa emulsja anionowa 
Preparat jest roztworem asfaltowym do gruntowania betonów i wypraw pod izolację asfaltowe 
przeciwwilgociowe i przeciwwodne. Stosowany na zimno. 
Postać  Ciecz 
Barwa  Brunatna 
Zapach  Bez zapachu 
pH  Po rozcieńczeniu z wodą w stosunku 1:1, wartość pH>9 
Gęstość (w temp. 20oC)  ok. 1,03 kg/ m3 
Rozpuszczalność w wodzie  min. 300 % ( m/m ) 
 

2.7. Styrobeton 
Styrobeton jest lekkim materiałem wypełnieniowym o właściwościach izolacyjnych. Zawiera w swojej objętości 
65 - 75 % spienionego polistyrenu (kuleczki), cement, piasek, domieszki i wodę. Jego gęstość waha się od 380 
-550 kg/ m3 
 
Cechy: 
niska gęstość objętościowa:  400 - 600 kg/m3  
wytrzymałość na ściskanie  00,1 - 1 MPa 
minimalna grubość warstwy  10 cm 
napowietrzenie  10 - 25% 
konsystencja  plastyczno- pompowalny 
nie wymaga pielęgnacji. 
 

2.8. Zadaszenie wiaty 
Zadaszenie z blachy trapezowej o poniższych właściwościach:  
Wysokość profilu: 20 mm 
Szerokość wsadu: 1250 mm 
Szerokość użytkowa: 1040 mm 
Szerokość całkowita: 1074 mm 
Materiał: S 250 GD; DX 51D 
Max. zalecana długość arkusza: 0,50 mm – 8 mb; 0,70 mm – 9 mb 
Min. długość arkusza: 0,5 mb 
Grubość: 0,5/0,7 mm 
Powłoka poliester połysk/mat, poliuretan, ocynk, aluzynk 
Perforacja tak 
Akcesoria wkręty, gwoździe, uszczelki, włóknina antykondensacyjna 
Zastosowanie dachy, elewacje, ogrodzenia, bramy garażowe, itp 
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2.9. Klapa dymowa / wyłaz dachowy 
Klapa dymowa z funkcją wyłazu dachowego E100x120  
• Re300 lub Re50  – niezawodność działania podczas 300/50 cykli otwarć i zamknięć do pozycji 

oddymiania oraz 10 000 cykli do pozycji wentylacji (klapa dwufunkcyjna), 
• WL1500 lub WL750  – pewność działania klap pod obciążeniem wiatrem równym 1500 Pa lub 750 

Pa (zależnie od typu, wielkości i wyposażenia), 
• T(-25) lub T(00)  – odporność klap na działanie niskiej temperatury -25 °C lub 0 °C, 
• B300 lub B600  – odporność klap na działanie wysokiej temperatury 300 °C lub 600 °C 

(zależnie od typu i wyposażenia), 
• SL  – pewność działania klap pod obciążeniem śniegiem N/m2 
- SL 950  – sterowanie pneumatyczne 24 
- SL 250, SL 550  – sterowanie elektryczne 24V 
• Acz  – czynna powierzchnia oddymiania be owiewek i kierownicy 0,85 m

2 

 
• klapy oddymiające prostokątne przeznaczone do dachów płaskich i nachylonych, pokrytych papą lub folią 

PVC, 
• podstawa prosta o wysokości 500 mm z blachy ocynkowanej o grubości 1,25 mm, 
• dolna część podstawy wyposażona w obwodowy kołnierz o szerokości 100 mm, za pomocą którego podstawa 

jest montowana do konstrukcji dachu, 
• górna część podstawy o kształcie zapewniającym odprowadzenie wody, 
• izolacja termiczna podstawy z twardej wełny mineralnej o grubości 20 mm, współczynnik przenikania ciepła 

U=1,41 W/m2K, 
• pasek obwodowy w górnej części podstawy, wykonany z blachy stalowej ocynkowanej, służący do mocowania 

obróbki dachowej, 
• wypełnienie skrzydła: płyta z poliwęglanu kanalikowego, kopuła akrylowa, kopuła z poliwęglanu litego, płyta 

warstwowa, wypełnienie z klasyfikacją BROOF (t1)  
• kąt otwarcia skrzydła klapy jednoskrzydłowej min. 140°, 
• zawiasy mocujące skrzydło do podstawy montowane na dłuższym boku klapy, 
• sterowanie oddymianiem: pneumatyczne, elektryczne 24V-, 
• sterowanie wentylacją: elektryczne 230V~. 
 

2.10. Maszt antenowy 
Maszt antenowy o wysokości do 9 m prefabrykowany w konstrukcji rurowej z odciągami stalowymi i stopnicami.  
z wyposażeniem o uniwersalnej konstrukcji z możliwością rozbudowy. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 
utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Należy wykonać dach płaski gęstożebrowy np. w technologii Rector. Strop ostatniej kondygnacji budynku ma 
mieć grubość 20 cm. Sposób wykonywania jak w SST 02.05.00 Stropy. W celu uzyskania projektowanych 
spadków należy stosować styrobeton. Górną warstwę ociepleniową należy wykonać z wełny mineralnej twardej 
18 cm (ewentualnie z styropapy po spełnieniu wymagań przeciwpożarowych). Mocowanie poprzez klejenie do 
podłoża klejem bitumicznym. Pokrycie papą podkładową, a następnie papą termozgrzewalną wierzchniego 
krycia na welonie szklanym. 
Warstwa papy wywinięta na attyki i kominy na wysokość minimum 20 cm i zakończone listwą mocującą lub pod 
obróbkę. 
Kominy murowane z pustaków kominowych należy ocieplić warstwą 5 cm styropianu, a następnie wykonać 
wyprawę tynkarską na siatce. Na górnej powierzchni wykonać czapy betonowe z obróbką blacharską wystające 
min. 5 cm przez lico tynku. 
Kominki wentylacyjne przepuszczane bezpośrednio przez dach wykonać jako systemowe z stali nierdzewnej 
z obróbką. Zaleca się stosowanie kominków preizolowanych w celu zmniejszenia wykraplania pary wodnej na 
ściankach. 
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Obróbki blacharskie 
Należy wykonać obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej. Obróbki attyk i kominów powinny wystawać min. 5 
cm przed lico tynku (o ile producent systemu ocieplenia nie zaleci inaczej).  
 

Klapa dymowa 
Montaż klapy dymowej wskazanej w dokumentacji projektowej należy wykonywać z zachowaniem wszystkich 
niezbędnych zasad BHP, w szczególności związanych z pracą na wysokości, używając odpowiednich środków 
ochrony osobistej. Podczas montażu stosować bezwzględnie zalecenia producenta.  
Klapy należy posadawiać na elementach konstrukcyjnych dachu, takich jak: płatwie, wymiany, blacha 
konstrukcyjna dachu, cokół żelbetowy. Wszelkie elementy powodujące kolizję ze skrzydłem klapy w pełnym 
zakresie jego ruchu powinny zostać usunięte.  
Łączniki min. Ø6 mm należy montować w rozstawie max 50÷60 cm. Podstawy klap przystosowane są do 
wykonania obróbek dekarskich papą, membraną PVC, lub blachą. Podstawa klap w swej górnej części 
wyposażona jest na całym obwodzie w pas blachy stalowej ocynkowanej do mocowania obróbki/pokrycia dachu 
za pomocą wkrętów. Papę należy zgrzewać do pasa blachy stalowej ocynkowanej na całym obwodzie 
podstawy, następnie zamocować mechanicznie. Obróbki mocować koniecznie pod okapem podstawy, nie 
można wywijać obróbek na okap. 
 

Zadaszenie wiaty i wejścia do depozytu 
Nad wejściem do depozytu i nad generatorem zewnętrznym prądu należy wykonać zadaszenie samonośne 
z blachy trapezowej w kolorze grafitowym.  
 

Masz antenowy 
Na dachu zamontować maszt antenowy o wysokości do 9m. Należy zastosować masz  o konstrukcji rurowej 
z odciągami stalowymi i stopnicami. Maszt musi być wyposażony w głowicę odgromową połączoną z instalacją 
odgromową budynku. Maszt mocować zgodnie z instrukcją producenta.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI  
Materiały izolacyjne 
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie 
o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 
Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość 
nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów izolacyjnych powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie 
właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest: 
− dla pokrycia z papy termozgrzewalnej - 1 m

2 
  

− dla docieplenia - 1 m
3
 

− dla obróbek blacharskich 1mb oraz 1 sztuka. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze.   
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór podłoża 

− badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do krycia połaci dachowych, 

− sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 2 m 
lub za pomocą szablonu z podziałką milimetrową. 

− prześwit między sprawdzaną powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 
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Odbiór robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru 
częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 
 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 

− przygotowania podłoża pod podłoże, 
− jakości zastosowanych materiałów, 

− dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 
− dokładności wykonania obróbek blacharskich oraz ich połączenia z pokryciem. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. 
badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

− dokumentacja techniczna, 
− dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

− zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów, protokoły odbioru 
materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek blacharskich 
i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń 
eksploatacyjnych.  
 
Odbiór robót dociepleniowych 
Odbiór robót dociepleniowych wykonać zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.  

 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża,  

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek odspojenia tynku do 
podłoża. 

 
Odbiór pokrycia z papy 
Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża 
Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i końcowego przez 
pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m

2
. Dokładność pomiarów powinna 

wynosić do 2 cm.  
 
Odbiór obróbek blacharskich powinien obejmować: 
− Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych 

− Sprawdzenie mocowania elementów do attyk i ścian 
− Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość izolacji.  

Płaci się za ustaloną ilość obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

przygotowanie, 

zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 

uporządkowanie stanowiska pracy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-96/B-06200  Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania. 
PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe budowlane -- Warunki wykonania i odbioru - Wymagania 

podstawowe 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, cz. III Konstrukcje stalowe 
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SST 02.07.00. STOLARKA   
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie  
45421110-8 Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych  
45421134-2 Instalowanie drzwi drewnianych 
45421141-4 Instalowanie ścianek działowych  
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
stolarki drzwiowej i okiennej oraz bram garażowych w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. 
Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową 
zjazdu z drogi publicznej oraz przyłączami. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie montażu stolarki okiennej, drzwiowej oraz bram garażowych 
w budynku I KP w Sosnowcu. 
  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 
2.1. Stolarka okienna 
Wbudować należy stolarkę okienną z profili PCV lub aluminiowych w kolorze szarym, wyposażoną w górnej 
listwie w nawiewniki higrosterowalne. Stolarka okienna kompletnie wykończona wraz z okuciami zgodną 
z dokumentacją techniczną. Wskazane przez użytkownika pomieszczenia będą zaopatrzone w kraty 
zewnętrzne i okna wykonane jako antywłamaniowe z szybą P4.  
Szklenie k=1,1 
klasy O1, O2 - szyby bezpieczne, chronią tylko przed zranieniem stłuczonym szkłem. Zbudowane są z dwóch 
tafli szkła grubości 3 mm każda, połączonych folią grubości 1 mm;  
klasy P1, P2 - nie tylko chronią przed zranieniem, ale są też odporniejsze na uderzenia: Szyby P1 to zwykle 
dwie tafle szkła grubości 3 mm każda, połączone dwiema warstwami folii lub jedną podwójnej grubości, 
w szybach P2 tafle szkła mają grubość 4 mm każda;  
klasa P4 - szyby antywłamaniowe, które mogą zastępować kraty o oczkach 150 x 150 mm wykonane z drutu 
stalowego średnicy 10 mm. Wytrzymują ciężar trzykrotnego uderzenia kuli o masie 4,11 kg z wysokości 9 m. 
Nawet takie uderzenie nie spowoduje przebicia szyby na wylot. Zbudowane są z dwóch tafli szkła grubości 4 
mm i czterech folii.  
 

2.2. Stolarka drzwiowa 
Drzwi przy głównym wejściu do budynku aluminiowe, przeszklone szkłem bezpiecznym z samozamykaczami, 
pozostałe drzwi zewnętrzne, antywłamaniowe. Drzwi do pomieszczeń typowe drewniane z okleiną lub płytowe 
laminowane dostosowane do kolorystyki wnętrz.  
Futryny stalowe, kątowe ze względu na ich zwiększoną wytrzymałość. 
Drzwi pomiędzy strefą ogólnodostępną a częścią zamkniętą PCV lub aluminiowe, przeszklone szkłem 
bezpiecznym. Część drzwi o odporności pożarowej zgodnie z dokumentacją projektową. 
W budynku wydzielono strefy zabezpieczone drzwiami z kodowaniem dostępu. 
Kolorystyka zgodna z dokumentacją techniczną. 
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2.3. Bramy garażowe 
Bramy garażowe podnoszone, segmentowe. 
 

2.4. Składowanie elementów 
Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych suchych i przewiewnych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.  
Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 
Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych urządzeń 
grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
 

2.5. Parapety 
Parapety PCW, okleinowane na kolor stolarki okiennej (jasny szary).   
Parapety drewnopodobne – PCW, okleinowane w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do podłogi. 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 
opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet lub jednostek 
kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez inspektora nadzoru 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą  stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przygotowanie ościeży 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, 
ościeże należy naprawić i oczyścić. 
Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. 
pęknięcia, wyrwy. 
 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 
mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
- mm przy długości przekątnej do 1m, 
- mm przy długości przekątnej do 2 m, 
- mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem 
a ościeżnicą materiałem izolacyjnym  dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania 
się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
 
5.2.2. Osadzanie stolarki drzwiowej. 
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy zabezpieczyć 
przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu 
świadectwem ITB. 
Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 
 

5.3. Bramy garażowe  
Bramy garażowe należy zamontować zgodnie z zaleceniami Producenta.  



 67

5.4. Parapety 
Po osadzeniu okien wewnątrz pomieszczeń biurowych zastosować parapety PCW, okleinowane na kolor 
stolarki okiennej (jasny szary). Natomiast w pomieszczeniach gdzie wykonane będą wykładziny 
drewnopodobne tj. w sekretariacie, gabinetach komendantów itp. należy wykonać parapety z PCW, 
okleinowane w kolorze drewnopodobnym dopasowanym do podłogi. 
Od zewnątrz należy zastosować parapety ocynkowane, malowane proszkowo na kolor stolarki lub PCW, 
zewnętrzne okleinowane na kolor stolarki okiennej.  
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-
72/B-10180 dla robót szklarskich. 
Ocena jakości powinna obejmować: 
- sprawdzenie zgodności wymiarów, 
- sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania, 
- sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 
- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest – m

2
 wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty wymienione w niniejszej Specyfikacji podlegają zasadom odbiory robót zanikających. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w pkt 2 oraz czynności wyszczególnione w pkt 5. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustalona ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje: 
- dostarczenie gotowej stolarki, 
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, 
- dopasowanie i wyregulowanie, 
- ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeryzowane 

styrenowane 
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84. 
Stolarka budowlana. Poradnik – informator. BISPROL 2000. 
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SST 02.08.00.  ROBOTY KOWALSKO – ŚLUSARSKIE 
452238200 Gotowe elementy i części składowe 
 

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót kowalsko - ślusarskich w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 
w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi 
publicznej oraz przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
robót kowalsko - ślusarskich w zakresie uchwytów dla osób niepełnosprawnych, pochwytów, krat do cel oraz 
osiatkowania okien w budynku I KP w Sosnowcu. 
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

  

2. MATERIAŁY 
Uchwyty dla osób niepełnosprawnych – ze stali nierdzewnej. 
Balustrada schodów wewnętrznych i wewnętrznych – stalowe, malowane proszkowo na kolor grafitowy. 
Elementy stalowe prefabrykowane – podstawy zadaszenia wejść – stalowe, malowane proszkowo na kolor 
zgodny z dokumentacją techniczną. 
Maszt antenowy o wysokości do 9 m prefabrykowany w konstrukcji rurowej z odciągami stalowymi i  stopnicami. 
Zaopatrzony w głowicę odgromową połączoną do instalacji odgromowej budynku. 
 
Każda partia materiału dostarczana na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje Inspektora 
Nadzoru. 
 

3. SPRZĘT 
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią normą. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 
Elementy mogą być przewożone dowolnym środkiem transportu oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem, 
przesunięciem oraz utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić: 
- możliwość mocowania elementów do ścian, 
- jakość dostarczonych elementów do wbudowania. 
Elementy powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją zaakceptowaną przez 
Inspektora Nadzoru. 
Elementy powinny być trwale zakotwione w trwałych elegantach budynków (ściany, stropy, schody). Zamiast 
kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków wstrzeliwanych. 
Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie 
następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać 
z elastycznej masy uszczelniającej. 
Uchwyty dla osób niepełnosprawnych wykonać zgodnie z dokumentacją techniczną i instrukcją producenta.  
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Balustrady schodów wewnętrznych klatki schodowej na ostatniej kondygnacji stalowe – pochwyty ϕ50, słupki 

ϕ 40,a między nimi pręty stalowe ϕ 18 zgodnie z rysunkami dokumentacji technicznej. Całość malowana 
proszkowo na kolor grafitowy. Pozostałe biegi schodowe zaopatrzone w pochwyt w formie rury stalowej ø50 
mm.   
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Badanie materiałów należy przeprowadzić na podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych 
przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami dokumentacji i normami państwowymi. 
Badanie gotowych elementów powinno obejmować: 
- zgodności z projektem, 
- jakości materiałów, spoin, otworów na śruby, 
- sprawdzenie wymiarów,  
- wykończenia powierzchni,  
- zabezpieczenia antykorozyjnego,  
- połączeń konstrukcyjnych  
- prawidłowego działania części ruchomych 
- zgodności z atestem wytwórni, 
Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru. 
Badanie jakości wbudowania powinno obejmować: 
- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania, 
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, 
- sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami, 
- sprawdzenie działania części ruchomych, 
- stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją. 
Roboty podlegają odbiorowi. 
Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza inspektor nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową dla drobnych elementów ślusarskich jest 1 szt. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montażu, zamontowanie, 
uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości. 
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia. 
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SST 02.09.00. SUFITY  
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych  
45421141- 4  Okładziny ścian i sufitów  
 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru sufitów 
w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami.  

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robót 
wymienionych w punkcie  1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
sufitów w pomieszczeniach budynku Komisariatu Policji I w Sosnowcu.  
  

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i z danymi zawartymi 
w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów  
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, 
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Sufit z płyt gipsowo – kartonowych  
Sufity z płyt gipsowych powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją techniczną obiektu uwzględniającą 
wymagania norm i określającą wymiary i odmianę płyt gipsowo kartonowych. 
Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm, są uzasadnione 
technicznie i uzgodnione z Projektantem oraz udokumentowane zapisem dokonanym w Dzienniku Budowy, 
potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru albo innym równorzędnym dowodem. 
Płyty gipsowo-kartonowe wg BN-86/6743-02 i PN-B-79405: 1997, gr. 12.5 mm zwykłe GKB  
Płyty kasetonowe wg PN-EN 14190:2005 (U) 
Gips budowlany-stosowany w postaci zaczynu o współczynniku wodno-gipsowym 0,65 -0.75  
Klej gipsowy odpowiadający wymaganiom normy PN-B-30042:1997 lub wymaganiom odpowiednich aprobat 
technicznych,  
Szpachlówka gipsowa powinna być wykonana przez zarobienie wodą gipsu szpachlowego. 
Kształtowniki stalowe ocynkowane, oraz akcesoria do konstrukcji sufitowych zgodne z wymaganiami 
odpowiednich aprobat technicznych  
Wkręty samogwintujące do blach-wg PN-92/M-83I 02 o średnicy 2-3 mm i dług. 12-18 mm. Wkręty powinny być 
ocynkowane. 
 

2.2. Sufit kasetonowe z niewidoczną konstrukcją 
Płyty sufitowe: 
Panele z grupy GYPTONE marki Rigips wykonane z płyty gipsowo-kartonowej o grubości 12,5mm, wykończone 
i pomalowane. Krawędzie typu D1. Na spodniej stronie płyt przyklejone dwa metalowe profile umożliwiające 
montaż na profilach T24 w taki sposób, by konstrukcja była niewidoczna a sufit rozbieralny. Wymiary 
600x600mm.  
Konstrukcja:  
QUICK-LOCK T24 marki Rigips. Niewidoczny ruszt z profili stalowych ze stopką o szerokości 24mm. Profile 
nośne T24 w rozstawie co 600 mm, łączone za pomocą specjalnych profili dystansowych nakładanych od góry 
w odstępach 1800 mm maksymalnie. Obciążalność kratownicy do 12 kg/m2 zgodnie z normą PN-EN 13964.  
Profil przyścienny:  
Kątownik lub profil schodkowy QUICK-LOCK marki Rigips. Mocowanie do ściany co 500 mm maksymalnie. 
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2.3. Tynki gipsowe  
Tynk gipsowy do nakładania maszynowo o poniższych właściwościach: 
 
Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) 
Ciężar nasypowy: 1000 kg/m3 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Twardość kulkowa: 12,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: >3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,8  N/mm2 
Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 8 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,35 W/mK 
 
 

3. SPRZĘT 
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora 
Nadzoru, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. Należy je umieścić równomiernie na całej 
powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem, przesuwaniem lub zamoczeniem. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wstęp  
Sufity wykonywać zgodnie z dokumentacją techniczną oraz instrukcjami producentów wybranych systemów.  
Sufity kasetonowe oraz gipsowe pełne należy wykonać w pomieszczeniach wskazanych w dokumentacji 
technicznej. W pozostałych pomieszczeniach należy stropy otynkować tynkiem gipsowym i pomalować.  
 

5.2. Wskazówki montażowe – sufity GK 
Wykonywanie sufitów z płyt gipsowo-kartonowych rozpoczyna się od montażu profili konstrukcji systemowej. Po 
wypionowaniu i wypoziomowaniu konstrukcji należy mocować płyty za pomocą specjalnych wkrętów do metalu. 
Rozstaw wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm. Główki wkrętów powinny być zagłębione w licowe 
powierzchnie płyt ok. 2 mm. Rozstawy konstrukcji, do której mocowane są płyty, określa norma PN-B-I 0122: 
1972. Styki płyt i zagłębione główki wkrętów należy zaszpachlować gipsową masą szpachlową. 
 
Spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych  
Płyt gipsowo-kartonowych mogą być układane bez spoin. W przypadku układania bez spoin miejsca styku 
należy zaszpachlować. Miejsce styku należy dodatkowo wzmocnić przez zatopienie w masie szpachlowej 
specjalnej taśmy zbrojącej.  

 
5.3. Wskazówki montażowe – sufity kasetonowe z niewidoczną konstrukcją 
Przed przystąpieniem do montażu płyt sufitowych należy zmontować konstrukcję sufitową (wsporczą). Montaż 
należy rozpocząć od naniesienia poziomu sufitu za pomocą niwelatora optycznego lub laserowego bądź 
poziomicy wodnej. 
Następnie mocujemy kątownik przyścienny za pomocą kołków rozporowych rozmieszczonych co 500 mm. 
Rozmieszczenie profili nośnych L=3600 wyznacza się w module co 600 mm. 
Po roztrasowaniu profili głównych nanosimy punkty mocowania wieszaków (co 1200 mm), pamiętając przy tym, 
że odległość pierwszego i ostatniego wieszaka od ściany nie powinna być większa niż 100 mm. Do mocowania 
wieszaków używamy tylko metalowych systemów mocowania. 
Po zawieszeniu profili głównych (co 600 mm) spinamy je za pomocą specjalnych profili dystansowych 
zakładanych od góry. Rozstaw profili dystansowych powinien wynosić maksymalnie 1800mm w jednym rzędzie 
i 900mm w rzędach sąsiednich. Płyty wkładamy w konstrukcję wieszając je na przyklejonych od spodu profilach 
metalowych wzdłuż dwóch równoległych krawędzi. Płyty sufitowe wkładamy w czystych, bawełnianych 
rękawiczkach w celu uniknięcia zabrudzeń. 
Po wypoziomowaniu sufitu uzupełniamy wszystkie płyty i wykonujemy docinki przy ścianach. 
W celu docięcia płyty sufitowej, należy ją nadciąć od strony widocznej wzdłuż wymaganej linii za pomocą noża 
monterskiego, następnie złamać i przeciąć nożem papier od strony spodniej (analogicznie jak dla płyty G-K). 
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Uwaga 1.: Łączenie profili głównych nie powinno przebiegać w jednej linii 
 

5.4. Tynki gipsowe 
Do wykonania tynków gipsowych należy stosować maszyny tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane 
do ciągłego tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej, wyposażone w ciśnieniowe węże tłoczne 
zakończone końcówką tynkarską. Gipsową zaprawę tynkarską do nakładania mechanicznego otrzymuje się 
przez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego z wodą zarobową. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie 
zaprawy odbywa się w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Cykl wykonania powierzchni 
odbywa się w kilku etapach, wynosi on około 3 godzin i jest uzależniony od rodzaju podłoga oraz temperatury 
powietrza.  
1. W pierwszej kolejności należ y przygotować podłoże – wszystkie luźne części zeskrobać stalową szczotką 

+ podłoże powinno być zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejów i tłuszczów. Wszelkiego rodzaju 
nieprawidłowości wykonania podłoga tj. ubytki, wybrzuszenia oraz wypukłości powinny być usunięte. 
Powierzchnie zatłuszczone należy umyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie czystą wodą. Na 
wszystkich odsłoniętych częściach metalowych powinny być wykonane zabezpieczenia przed korozyjnym 
działaniem gipsu (nałożyć powłoki malarskie lub owinąć folią z tworzywa sztucznego, czy też zastosować 
tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociągowych). Gniazda elektryczne pozatykać 
specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntować środkiem typu 
grunt+beton. Uwaga: nie należy tynkować ścian świeżo murowanych.  

2. Następnie nałożyć tynk na ścianę lub sufit metodą natrysku agregatem tynkarskim – nałożenie zaprawy na 
sufity równolegle do mniejszego wymiaru, zaczynając od okna, następnie narzut na ściany warstwami 
poziomymi od góry do dołu ścian (grubość warstw 0,8+1,5 cm).  

3. Po nałożeniu tynku na ścianę lub sufit powierzchnię równa się wstępnie łatą typu “h”.  
4. Po częściowy stwardnieniu zaprawy (w zależności od chłonności podłoga i temperatury powietrza) 

odpowiednio zaciągnąć, aby dokładnie wyprowadzić powierzchnię oraz wyrównać wszystkie krawędzie 
zewnętrzne i wewnętrzne. Kiedy tynk podeschnie wyrównać jego powierzchnię na gotowo.  

5. Przed końcem twardnienia zaprawy powierzchnię zrosić wodą naniesioną w postaci mgły i zatrzeć pacą 
gąbczastą, aby wyciągnąć na zewnątrz „mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.  

6. W końcowej fazie twardnienia zaprawy wygładzić tynk przy użyciu metalowej szpachlówki (zwanej 
potocznie kosą lub piórem).  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

6.1. Zasady ogólne 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST, a sprawdzenie i odbiór robót winny 
być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz instrukcjami producenta wybranych materiałów. 
Kontrola wykonania sufitów z płyt gipsowo-kartonowych powinna być dokonana zgodnie z wymaganiami normy 
PN- 72/8-10122:1972.  
 

6.2. Zgodność z dokumentacją  
Sufity z niepalnych płyt gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, uwzględniającą 
wymagania norm. Odstępstwa od dokumentacji technicznej powinny być udokumentowane zapisem 
dokonanym w Dzienniku Budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru, lub innym równorzędnym 
dowodem. 
 

6.3. Badania  
Podstawę do odbioru technicznego sufitów podwieszanych stanowią następujące badania: 

− sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną,  

− sprawdzenie materiałów,  
− sprawdzenie podłoży,  
− sprawdzenie prawidłowości zamocowania płyt i wykończenie tynków w stykach, narożach, obrzeżach oraz 

przy szczelinach dylatacyjnych i połączeniach okładziny ściennej z sufitową,  

− sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych. 
 

6.4. Opis badań  
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie wykonanych 
sufitów z dokumentacją techniczną oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru. 
Sprawdzenie materiałów należy przeprowadzić pośrednio na podstawie kontroli zapisów w Dzienniku Budowy 
oraz innych dokumentów przedłożonych w trakcie czynności wstępnych. Materiały i elementy, których jakość 
nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem (atestem) powinny być przed użyciem do robót poddane 
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badaniom przez upoważnione laboratorium zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm, a w przypadku 
materiałów nieznormalizowanych za wymaganiami ustalonymi świadectwem dopuszczenia do stosowania, 
wydanym w trybie obowiązujących przepisów. 
Sprawdzenie podłoży należy przeprowadzać przez porównanie jakości i prawidłowości ukształtowania ich 
powierzchni z wymaganiami normy i stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych 
i pomiaru z dokładnością do 1 mm w trakcie odbioru międzyoperacyjnego. 
 

6.5. Badanie prawidłowości wykonania  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi sufitów należy przeprowadzać na zgodność 
z wymaganiami normy za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania w dwóch prostopadłych do siebie 
kierunkach łaty kontrolnej długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni i pomiaru prześwitu między tą łatą 
a powierzchnią sufitu z dokładnością do 0,5 mm  
Jeżeli wszystkie badania dadzą wynik dodatni odbierane sufity należy uznać za wykonane zgodnie 
z wymaganiami normy. 
W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość odbieranych robót, albo tylko 
ich niewłaściwie wykonaną część uznać za niezgodną z wymaganiami normy. Wówczas należy: 
poprawić sufit wykonany niezgodnie z wymaganiami normy w celu doprowadzenia go do zgodności z normą, 
apo poprawieniu przedstawić do ponownych, ostatecznych badań odbiorczych, albo  
nakazać usunięcie sufitu nie odpowiadającego wymaganiom normy i żądać ponownego jego wykonania. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest m

2
 wykonanych sufitów. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym, ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora 
Nadzoru. 
 
Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone 
następujące dokumenty: 

− wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań,  

− protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Jak w pkt 9 "Części Ogólnej"  
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  
PN-B-79405:1997  Płyty gipsowo kartonowe. 
PN-B-79405:1997/Ap1:1999   Płyty gipsowo kartonowe 
PN-B-79406:1997  Płyty warstwowe gipsowo kartonowe. 
PN-96/B-02874   Płyty gipsowo kartonowe. Wymagania p.pożarowe 
PN-B-19401:1996  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne. 
PN-B-19401:1996/Ap1:1999  Płyty gipsowe dźwiękochłonne, dekoracyjne i wentylacyjne.  
PN-EN 12859:2002  Płyty gipsowe  Definicje, wymagania i metody badań. 
PN-EN 12859:2002/A1:200  Dot. PN-EN 12859:2002  Płyty gipsowe. Definicje,wymagania i metody badań. 
PN-EN 12860:2002  Kleje gipsowe do płyt gipsowych  Definicje,wymagania i metody badań. 
PN-EN 13963:2005U  Materiały łączące do płyt gipsowo kartonowych. Definicje, wymagania i metody 

badań. 
PN-EN 14190:2005U  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo kartonowych  Definicje, wymagania i 

 metody badań. 
PN-78/B-04361  Kamień gipsowy, anhydryt i spoiwa gipsowe. Analiza chemiczna. 
PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. 
PN-B-19403:1999  Spoiwa gipsowe. Pobieranie próbek. 
PN-EN 13279+2:2005U  Spoiwa i tynki gipsowe. Część 2: Metody badań. 
PN-86/B+04360  Spoiwa gipsowe. Metody badań. Oznaczanie cech fizycznych. 
PN-B-30041:1997  Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 
PN-B-30042:1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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PN-B-10110:2005  Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania 
techniczne 

PN-B-30042: 1997  Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.  
PN-EN 12859:2002  Płyty gipsowe. Definicje, wymagania i metody badań  
PN-92/B-01302  Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia  
PN-EN 14190:2005 (U)  Wyroby przetworzone z płyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania i 

metody badań 
PN-EN 1364-2:2001  Badania odporności ogniowej elementów nienośnych - Część 2: Sufity 
PN-EN 13964:2005  Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań 
PN-EN 13964:2005/A1:2007(U)  Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań 
PN-EN 14246:2006/AC:2007(U) Elementy gipsowe do sufitów podwieszonych -Definicje, wymagania, metody 

badań  
PN-B-02875:1998   Ochrona przeciwpożarowa budynków - Metoda badania odporności ogniowej 

 i skuteczności ogniochronnej sufitów podwieszonych 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, tom I Budownictwo ogólne. Arkady 
1988 r. 
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SST 02.10.00. TYNKI 
45324000-4 Tynkowanie  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
tynków wewnętrznych w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu 
wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie tynków w budynku I Komisariatu Policji w Sosnowcu tj.:  
- wewnętrznych cementowo-wapiennych klasy  III częściowo z wykończeniem gładzią gipsową 
- wewnętrznych gipsowych.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
− tynk – warstwa zaprawy budowlanej pokrywająca lub formująca zewnętrzne powierzchnie elementów 

budowli (przede wszystkim ścian i stropów), wykonywana w celu jej ochrony przed szkodliwym działaniem 
warunków atmosferycznych, szkodliwym działaniem innych czynników, ochrony przed ogniem oraz w celu 
nadania elementom budowli estetycznego wyglądu 

− podłoże tynkarskie – powierzchnia przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i trwałe 
połączenie 

− nośnik tynku – materiał na podłoże tynkarskie w formie siatki stalowej, drucianej, cięto-ciągnionej 
stosowany do przekrywania bruzd instalacyjnych, drewnianych elementów, przewodów kominowych itp. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po 
badaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych, 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – średnioziarnisty. 
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
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− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
0
C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 

grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

− Do spoinowania powierzchni z płytek ceramicznych użyć gotowych zapraw o właściwościach 

chemoodpornych.  

 

2.4. Masa szpachlowa do gładzi gipsowych wg PN-EN 13279-1:2005 
Biała masa szpachlowa przeznaczona do wykonywania gładzi gipsowych oraz do spoinowania połączeń płyt 

gipsowo kartonowych z użyciem taśm zbrojących.  

Uziarnienie: odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego - 1500 ěm 0 [%] 
Początek wiązania > 20 [min] 
Wytrzymałość na zginanie > 1,0 [N/mm

2
] 

Wytrzymałość na ściskanie > 2,0 [N/mm
2
] 

Klasa reakcji na ogień A1 
Izolacja od dźwięków powietrznych NPD 
Izolacja cieplna NPD 
Przyczepność  min. 0,50 MPa 
Temperatura przygotowania  od +5°C do +25°C 
Gęstość w stanie suchym  ok. 1,0 g/cm

3 

 

2.5. Tynki gipsowe  
Tynk gipsowy do nakładania maszynowo o poniższych właściwościach: 
Średnia grubość tynku: 10 mm (grubość min. 8 mm) 
Ciężar nasypowy: 1000 kg/m3 
Uziarnienie: do 1,2 mm 
Twardość kulkowa: 12,0 N/mm2 
Wytrzymałość na ściskanie: >3,5 N/mm2 
Wytrzymałość na rozciąganie przy zginaniu: 1,8  N/mm2 
Ciężar objętościowy: ok. 1100 kg/m3 
Współczynnik oporu dyfuzyjnego µ: ok. 8 
Współczynnik przewodzenia ciepła λ: 0,35 W/mK 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych workach, w suchych warunkach 
(najlepiej na paletach). Chronić przed wilgocią. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków: 
− przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe; 
− zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów,  

− tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5
0
C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0
0
C; 

− w niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”; 

− zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 
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− w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą; 

−  w ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach 
na głębokości 5-10 mm. 

− bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu oraz usunąć ewentualne plamy z rdzy 
i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 
Na ścianach i sufitach wykonać warstwę tynku cementowo-wapiennego z gotowych mas tynkarskich 
o gramaturze do 1mm, kat. III. W pomieszczeniach biurowych oraz na ciągach komunikacyjnych wykończenie 
gładzią gipsową.  
 

5.2. Wykonanie gładzi gipsowych 
Przygotowanie masy zgodnie z instrukcją producenta.  
Masę szpachlową nakłada się na powierzchnię równomiernie, najlepiej za pomocą gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. W miarę postępu prac nanoszoną masę należy sukcesywnie wygładzać. Zaleca się, aby przed 
wykonaniem gładzi wypełnić duże ubytki w podłożu. Masę na ściany nakłada się pasami w kierunku od podłogi 
do sufitu, wykonując ruch pacą od dołu ku górze. W przypadku sufitów, gładź nakłada się pasami w kierunku od 
okna w głąb pomieszczenia, ciągnąc pacę „do siebie”. Po wyschnięciu masy drobne nierówności należy usunąć 
papierem ściernym lub siatką do szlifowania. Powstałe niedokładności należy ponownie cienko zaszpachlować i 
przeszlifować. Czas otwarty pracy masy zależy od chłonności podłoża, temperatury otoczenia i konsystencji 
zaprawy. Podczas wysychania gładzi należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia i przeciągów oraz 
zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Dalsze prace wykończeniowe, np. tapetowanie 
lub malowanie, można rozpocząć po wyschnięciu gładzi. Przed malowaniem farbami wodorozcieńczalnymi, 
wykonaną gładź należy zagruntować preparatem zalecanym przez producenta farby. Przed układaniem 
okładzin zaleca się powierzchnię gładzi zagruntować emulsją gruntującą.  
 
Spoinowanie płyt 
Do spoinowania połączeń płyt gipsowo-kartonowych można przystąpić po ich stabilnym zamocowaniu. Masę 
wciskać pacą poprzecznie do krawędzi płyty tak, aby szczelnie wypełniła spoinę (szerokość spoiny między 
płytami powinna wynosić około 2 mm). Następnie szeroką szpachelką rozprowadzić gładź na całej długości 
łączenia i w świeżo nałożonej masie zatopić taśmę zbrojącą. Tak wykonane złącze po wyschnięciu jeszcze raz 
szpachlować, a następnie szlifować, tak by spoina tworzyła z płytą równą i gładką powierzchnię.  
 

5.3. Tynki gipsowe 
Do wykonania tynków gipsowych należy stosować maszyny tynkarskie z pompami ślimakowymi, dostosowane 
do ciągłego tłoczenia zapraw o konsystencji gęstoplastycznej, wyposażone w ciśnieniowe węże tłoczne 
zakończone końcówką tynkarską. Gipsową zaprawę tynkarską do nakładania mechanicznego otrzymuje się 
przez zmieszanie suchego gipsu tynkarskiego z wodą zarobową. Przy nanoszeniu mechanicznym mieszanie 
zaprawy odbywa się w zbiorniku agregatu zgodnie z instrukcją obsługi maszyny. Cykl wykonania powierzchni 
odbywa się w kilku etapach, wynosi on około 3 godzin i jest uzależniony od rodzaju podłoga oraz temperatury 
powietrza.  
1. W pierwszej kolejności należ y przygotować podłoże – wszystkie luźne części zeskrobać stalową 

szczotką + podłoże powinno być zwarte, czyste i wolne od kurzu brudu, olejów i tłuszczów. Wszelkiego 
rodzaju nieprawidłowości wykonania podłoga tj. ubytki, wybrzuszenia oraz wypukłości powinny być 
usunięte. Powierzchnie zatłuszczone należy umyć wodą z dodatkiem detergentów, a następnie czystą 
wodą. Na wszystkich odsłoniętych częściach metalowych powinny być wykonane zabezpieczenia przed 
korozyjnym działaniem gipsu (nałożyć powłoki malarskie lub owinąć folią z tworzywa sztucznego, czy też 
zastosować tulejki ochronne z PCV przy rurach gazowych i wodociągowych). Gniazda elektryczne 
pozatykać specjalnymi zatyczkami plastykowymi lub papierem. Mury przed tynkowaniem zagruntować 
środkiem typu grunt+beton. Uwaga: nie należy tynkować ścian świeżo murowanych.  

2. Następnie nałożyć tynk na ścianę lub sufit metodą natrysku agregatem tynkarskim – nałożenie zaprawy 
na sufity równolegle do mniejszego wymiaru, zaczynając od okna, następnie narzut na ściany warstwami 
poziomymi od góry do dołu ścian (grubość warstw 0,8+1,5 cm).  

3. Po nałożeniu tynku na ścianę lub sufit powierzchnię równa się wstępnie łatą typu “h”.  
4. Po częściowy stwardnieniu zaprawy (w zależności od chłonności podłoga i temperatury powietrza) 

odpowiednio zaciągnąć, aby dokładnie wyprowadzić powierzchnię oraz wyrównać wszystkie krawędzie 
zewnętrzne i wewnętrzne. Kiedy tynk podeschnie wyrównać jego powierzchnię na gotowo.  

5. Przed końcem twardnienia zaprawy powierzchnię zrosić wodą naniesioną w postaci mgły i zatrzeć pacą 
gąbczastą, aby wyciągnąć na zewnątrz „mleczko wapienne”, w celu uszlachetnienia faktury.  

6. W końcowej fazie twardnienia zaprawy wygładzić tynk przy użyciu metalowej szpachlówki (zwanej 
potocznie kosą lub piórem).  
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5.4. Zakres robót 
Tynki w całości na obiekcie należy wykonać jako cementowo-wapienne III kategorii z gładzią gipsową lub tynki 
gipsowe. W pomieszczeniach technicznych, garażach i pomieszczeniu tymczasowym dla osób zatrzymanych 
tynki cementowo-wapienne III kategorii.  W strefie wejściowej, pokoju pierwszego kontaktu, pokoju ‘niebieskim’, 
sekretariacie oraz gabinetach komendantów i naczelników ściany dodatkowo pokryć tapetami z włókna 
szklanego o drobnej strukturze. W pomieszczeniach technicznych sufity tynkowane. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 

− sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
− próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

o wymiarów i kształtu płytek 
o liczby szczerb i pęknięć 
o odporności na uderzenia 
o prawidłowości zabudowania listew wykończeniowych. 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 
laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu w przypadku wykładziny zewnętrznej). 
 

6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję 
w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 
 

8.2. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – nie 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

− pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
− poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między 

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 

− wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 
z podłoża, pilśni itp., 

− trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór podłoży pod płytki ceramiczne 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Tynki 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
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- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heteragiczne pokrycia podłogowe 

z polichlorku winylu.  

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
PN-B-10109:1998  Tynki i zaprawy budowlane 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 99: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
PN-87/B-12038.01÷11  Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne 
PN-89/B-12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 
PN-EN 98:1996  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione 
PN-EN 105:1993  Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. Płytki szkliwione 
PN-EN 154:1996  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni. Płytki 

szkliwione 
PN-EN ISO10545-(1-15) Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie mrozoodporności. ZAŁĄCZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 
13006:2001 Klasyfikacja płytek ceramicznych szkliwionych podłogowych wg odporności 
na ścieranie. 

DIN 51 097 - określenie poślizgu na mokrej powierzchni, na których chodzi się bosą nogą  
DIN 51 130 - określenie właściwości poślizgu do pomieszczeń roboczych i powierzchni ze zwiększonym 
ryzykiem poślizgnięcia się 
Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004  
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99. 
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SST 02.11.00. OKŁADZINY ŚCIENNE  
45262650-2 Okładziny  
45421141- 4  Okładziny ścian i sufitów  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
okładzin związanych z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 
ułożenie okładzin ściennych ceramicznych w sanitariatach oraz w pozostałych pomieszczeniach wskazanych 
w dokumentacji projektowej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub jeziora, po 
badaniu laboratoryjnym. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 
 

2.2. Płytki ceramiczne 
Wymiary  30x30x1 cm 
Nasiąkliwość wodna wg PN-EN ISO 10545-3 E=0,1 %  
Wytrzymałość na zginanie wg PN-EN ISO 10545-4 min. 40 (MPa) 
Siła łamiąca wg PN-EN ISO 10545-4 <7,5 mm: min. 1300,  
Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej (10

-6
/
0
C) <9 

Odporność na ścieranie wgłębne (mm
3
) wg PN-EN ISO 10545-6  130 mm

3
   

Skuteczność antypoślizgowa wg DIN 51130  NPD. R9, R10, R11 
Odporność na plamienie wg PN-EN ISO 10545-14 Klasa (3-5)  
 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
− Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 

− Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 

− Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej 

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 

lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5
0
C. 

− Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta 

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
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grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać 
doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

− Do spoinowania powierzchni z płytek ceramicznych użyć gotowych zapraw.  
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Dostawa materiałów odbywać się będzie samochodami skrzyniowymi. Załadunek, transport i rozładunek 
materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami bhp oraz przepisami o ruchu drogowym. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania okładzin ceramicznych: 
− okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do 

równego i gładkiego podłoża. W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie 
wytrzymałego podłoża; 

− podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z elementów 
drobnowymiarowych oraz ściany betonowe; 

− do osadzenia wykładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu osiadania murów 
budynku; 

− bezpośrednio przed rozpoczęciem wykonywania robót należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu 
szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu; 

− elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy, a przed 
przystąpieniem do ich mocowania – moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie czystej; 

− temperatura powietrza wewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5
0
C; 

− dopuszczalne odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości łaty 
dwumetrowej. 

Okładziny ścienne wewnętrzne z płytek ceramicznych o wym. 30x30 cm należy wykonać na ścianach 
pomieszczeń sanitariatów do wysokości 2,20 m od poziomu posadzki.  
Grubość spoin między płytkami powinna być dobrana do wymiarów płytek ceramicznych. Spoiny powinny być 
wypełnione zaprawą do spoinowania o właściwościach chemoodpornych. Nadmiar zaprawy powinien być 
usunięty. 
Jako elementów wykończeniowych użyć listew wewnętrznych i zewnętrznych z PCV.  
Kolorystyka wskazana w dokumentacji technicznej. 
W sanitariatach i pomieszczeniach mokrych ściany obłożone glazurą do wysokości min. 2,2m. Wokół  

umywalek i zlewów w pozostałych pomieszczeniach fartuchy z płytek do wysokości min 1.8 m.  

Dodatkowo należy w strefach komunikacyjnych wykonać odbojniki z płyt laminowanych. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania ubytków i porowatości, 

czystości i zawilgocenia. 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza sie przykładając w dowolnych miejscach i kierunkach 

2-metrowa łatę, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych 

dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni okładzin ściennych. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
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Jednostką obmiarową okładzin ściennych z płytek ceramicznych jest 1 m
2
 ułożonej okładziny wraz ze 

spoinowaniem oraz 1 mb listew wykończeniowych.  
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Części Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
1. Odbiór elementów i akcesoriów  

− Przed rozpoczęciem wykonania okładzin należy sprawdzić atestację płytek oraz ich jakość pod względem 
stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów 

2. Odbiór końcowy  

− atestację i zaświadczenie o jakości dostarczonych materiałów, 
− zachowania dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego 

lub pionowego nie powinno być większe niż 2 mm/m i odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe 
niż 2 mm na długości łaty dwumetrowej) 

− grubość warstw mocujących.(podkład lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem sprawdzenie 
prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm)  

− jednolitość barwy płytek i dopasowania listew wykończeniowych. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
- przygotowanie zaprawy, 
- przygotowanie podłoża, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- moczenie płytek, docinanie płytek, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
- zamurowanie przebić, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków, 
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-12039 Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne, kamionkowe. 
PN-EN 87: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacje, właściwości 

i znakowanie. 
PN-EN 99: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej. 
PN-EN 100: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie. 
PN-EN 101: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości wg skali Mohsa. 
PN-EN 102: 1994  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione. 
PN-EN 103: 1994  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej. 
PN-EN 105: 1993  Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. 
PN-EN 106: 1993  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności chemicznej. Płytki nieszkliwione. 
PN-90/B-12031  Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 
PN-87/B-12038.01÷11  Metody badań płytek ceramicznych. Postanowienia ogólne 
PN-89/B-12039  Płytki ceramiczne. Płytki wykładzinowe uniwersalne kamionkowe 
PN-EN 98:1996  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 
PN-EN 102:1993  Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na wgłębne 

ścieranie. Płytki nieszkliwione 
PN-EN 105:1993  Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. Oznaczanie odporności na pęknięcia 

włoskowate. Płytki szkliwione 
PN-EN 154:1996  Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni. Płytki 

szkliwione 
PN-EN ISO10545-(1-15) Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie cech fizycznych. Płytki i płyty ceramiczne. 

Oznaczanie mrozoodporności. ZAŁĄCZNIK N (informacyjny ) do normy PN-ISO 
13006:2001 Klasyfikacja płytek ceramicznych szkliwionych podłogowych wg odporności 
na ścieranie. 

DIN 51 097 - określenie poślizgu na mokrej powierzchni, na których chodzi się bosą nogą  
DIN 51 130 - określenie właściwości poślizgu do pomieszczeń roboczych i powierzchni ze zwiększonym 
ryzykiem poślizgnięcia się 
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Ocena Higieniczna Państwowego Zakładu Higieny nr 462/B-272/93 
Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4086/2004  
Atest Higieniczny PZH nr HK/B/0408/02/99. 
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SST 02.12.00.  ROBOTY MALARSKIE 
45442100-8 Roboty malarskie  
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót malarskich związanych z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu wraz 
z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
  

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w punkcie. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu wykonanie robót malarskich w budynku I KP w Sosnowcu w zakresie wykonania powłok 
malarskich wraz z gruntowaniem tynków wewnętrznych i elementów z blachy ocynkowanej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 

2. MATERIAŁY 

2.1. Emulsja akrylowa 
Do malowania powierzchni ścian i sufitów użyć nowoczesnej wysokiej jakości farby na bazie dyspersji 
akrylowej, przeznaczonej do pomieszczeń „mokrych” (takich jak: kuchnie, łazienki, pralnie, WC) i pomieszczeń 
o dużym natężeniu ruchu (korytarze, klatki schodowe itp.). Farby te powinny tworzyć elastyczną i szczelną 
powłokę o wysokiej odporności na działanie wilgoci i ścieranie 
 
Dane techniczne 
Przeznaczenie  nawierzchniowa  
Typ   dyspersyjna  
Rodzaj  akrylowa  
Rozcieńczalnik  woda  
Sposób rozcieńczania  w razie potrzeby farbę można rozcieńczyć niewielką ilością wody 

(dodając do pierwszego malowania maks. 10% objętości, a do 
drugiego maks. 5%)  

Odporność na szorowanie na mokro  farba klasy I (wg normy PN-C-81914:2002)  
Gęstość  1,45 g/cm

3
  

Spoiwo  drobnocząsteczkowa dyspersja akrylowa  
Kolory  zgodnie z kolorystyką w dokumentacji technicznej   
Pigmenty  organiczne i nieorganiczne pigmenty barwne  
Temperatura nakładania  od +5 do +25°C  
Krotność malowania  2  
Sposób nanoszenia  pędzel, wałek, natrysk  
Czas schnięcia  3h (przy wysychaniu w temp. +20°C i wilgotności względnej powietrza 

55%)  
Wydajność przy jednokrotnym malowaniu ok. 9 (na gładkim podłożu)  
Wygląd powłoki  matowa, półmatowa  
Rodzaj podłoża  na wszelkie mineralne podłoża budowlane (jak np.: beton, podłoża 

cementowe, cementowo-wapienne i gipsowe oraz płyty gipsowo-
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kartonowe) oraz na podłoża pokryte dobrze związaną powłoką, 
wyprawą na bazie tworzyw sztucznych  

 

2.2. Farba do malowania proszkowego 
Podstawowymi składnikami są żywice epoksydowe, poliestrowe oraz nasycone żywice poliestrowe. 
Gęstość w temp. 20

0
C: 1,2 – 1,9 g/cm3 

Rozpuszczalność w wodzie: nierozpuszczalny 
Temperatura zapłonu mieszaniny powietrzno-pyłowej: 450 – 600

0
C 

 

2.3. Woda (PN-EN 1008:2004) 
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje, muł. 

 

3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – urządzenie do ciśnieniowego zmywania podłoża, 

− do malowania – pędzel, wałek, urządzenia do malowania natryskowego.  
 
 

4. TRANSPORT 
Farby należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym.   
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż + 8

0
C. W okresie zimowym 

pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu dwóch dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej + 8

0
C. Po zakończeniu 

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej 
+ 1

0
C. 

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
- całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych), 
- całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
- całkowitym ułożeniu posadzek, 
- usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
Ściany malować emulsją akrylową o podwyższonej odporności na ścieranie. W strefie komunikacyjnej oraz 
wokół wejść do pomieszczeń do wysokości min. 2.2 m (górna krawędź futryny) ściany dodatkowo malować 
farbami zmywalnymi, bezbarwnymi o wykończeniu satynowym. 
 

5.1. Sposób przygotowania podłoża 
Podłoże powinno być czyste, odtłuszczone, suche i nośne oraz pozbawione agresywnie działających substancji 
chemicznych i szkodliwych mikroorganizmów; w przypadku występowania porostu glonów i/lub grzybów należy 
zastosować odpowiedni preparat,  przebarwienia, plamy nikotynowe i wykwity po zaciekach wodnych należy 
wcześniej pomalować farbą izolującą; wszelkie luźne, niezwiązane z podłożem warstwy (odspojone tynki lub 
złuszczone powłoki malarskie) trzeba usunąć; w sytuacji, gdy nierówności podłoża są znaczne, ścianę należy 
wstępnie wyrównać zaprawą wyrównawczą, a następnie całą powierzchnię pokryć gładzią szpachlową; przy 
mniejszych nierównościach można od razu pokryć podłoże gładzią szpachlową; podłoża chłonne przed 
nakładaniem zapraw wyrównawczych i/lub gładzi szpachlowych należy zagruntować; w przypadku nanoszenia 
farby na nowo wykonanych podłożach mineralnych (jak np. beton, tynk cementowy i cementowo-wapienny) 
należy zachować min. 2-tygodniowy okres sezonowania.  
 

5.2. Malowanie tynków – ściany  
Farba na bazie specjalnej dyspersji akrylowej może być nanoszona pędzlem, wałkiem lub natryskowo. Aby 
uniknąć widocznych połączeń pracować należy metodą „mokre na mokre”. Powierzchnie tworzące widoczne 
całości należy malować bez przerw w pracy. Powierzchnie, które nie są przeznaczone do wymalowania (szkło, 
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kamień, cegła klinkierowa, metale itp.) należy osłonić przed zachlapaniem np. folią. Ewentualne zachlapania 
należy natychmiast zmyć mokrą gąbką.  
 

5.3. Malowanie powierzchni z blachy ocynkowanej  
Wskazane w dokumentacji powierzchnie metalowe malować proszkowo. Malowanie farbami proszkowymi, 
polega na nakładaniu farby proszkowej na powłokę metalową techniką natrysku elektrostatycznego lub 
elektrokinetycznego. Farba proszkowa ma granulację w granicach od ok. 10 µm do ok. 100 µm. Podawanie 
farby jest wspomagane sprężonym powietrzem, które dodatkowo wykorzystuje się do fluidyzacji proszku. 
Fluidyzacja proszku to proces, w którym materiał sypki nabiera cech materiałów ciekłych, gdzie zawiesina 
proszku w powietrzu staje się mieszaniną łatwą do przesyłania w instalacjach pneumatycznych. Proszek 
stosowany do napylania posiada własności dielektryczne. Oznacza to, że cząstki farby chętnie magazynują 
ładunki elektryczne i mogą być ich nośnikami. Dlatego elementy malowane muszą przewodzić ładunki 
elektryczne (wystarczy powierzchniowo). Dlatego naładowane cząstki farby przywierają równomiernie do 
powierzchni pokrywanego przedmiotu. Następnie farba jest utwardzana w wysokiej temperaturze (około 200 °C) 
lub inną techniką np. promieniowania UV. Farbę nanosi się bezpośrednio na powierzchnię bez stosowania farb 
podkładowych. Powłoki wykonane przez malowanie proszkowe dają powierzchnie gładkie bez zacieków 
i zmarszczeń. 
 

5.4. Kolorystyka  
Zgodnie z dokumentacją techniczną. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować: 
sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
sprawdzenie wsiąkliwości, 
sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
sprawdzenie czystości. 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Sprawdzenie 
wsiąkliwości należy wykonać przez spryskanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. 
Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 sek. 
Wymagania dla powłok: 

− wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 
− grubość – 100-120 um, 
− przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

− elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub odstawania od 
podłoża, 

− twardość względna – min. 0,1, 

− odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna powodować uszkodzenia 
powłoki 

− odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może występować spęcherzenie 
powłoki. 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN-EN-
ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5

0
C. 

 

6.2. 6.2. Roboty malarskie 
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5

0
C przy wilgotności powietrza 

mniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
− sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem 
− sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności 

zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za  wykonane prawidłowo. Gdy 
którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać 
powtórnie. 
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7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podłoża, 

przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem 
stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia w budownictwie. Podłoże posiadające drobne uszkodzenia 
powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych, lub 
odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w punkcie. 5.1. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 
oczyścić. 
 

8.2. Odbiór robót malarskich 
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu równomiernego rozłożenia 
farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta i braku prześwitu, braku plam, smug, 
zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni 
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.  
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem powłoki 
od podłoża. 
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni powłoki 
poprzez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką. 
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisane do dziennika  budowy. 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni zamalowanej według ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do 
malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 
uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 
Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-C-81914:1998  Farby dyspersyjne do malowania wnętrz budynków 
PN-C-81913:1998  Farby do elewacji budynków.  Wymagania i badania 
PN-C-81913:1998  Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków 
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SST 02.13.00.  RYNNY I RURY SPUSTOWE 
 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
rynien i rur spustowych w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 w Sosnowcu 
wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi publicznej oraz 
przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania  SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy niniejsza Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności umożliwiające 
i mające na celu montaż rynien i rur spustowych blachy ocynkowanej.  
 

1.4. Określenia podstawowe 
− Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej 

− Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru  
 
1.5.1. Wymogi formalne. 

Montaż systemu rynien i rur spustowych winien być zlecony przedsiębiorstwu mającemu właściwe 
doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty związane 
z montażem rynien i rur spustowych winne być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy 
wykonywaniu prac montażowych rynien i rur spustowych należy przestrzegać przepisów BHP 
i przeciwpożarowych obowiązujących w budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.5.2. Warunki organizacyjne. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawcy oraz nadzór winni się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu 
organizacji robót. 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 
 

2. MATERIAŁY 
Rynny, rury spustowe, a także inne materiały potrzebne do montażu powinny posiadać atest ITB oraz ocenę 
Państwowego Zakładu Higieny 
Zastosowano rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.  
Elementy montażowe do rynien: 

− uchwyty stalowe proste lub skręcane długie i krótkie, które montuje się zarówno do krokwi jak i do łat, 

− uchwyty stalowe nastawne proste lub skręcane długie i krótkie, do kutych za pomocą dwóch śrub montuje 
się uchwyt tworzywowy, całość montuje się zarówno do krokwi jak i do łat.  

Elementy montażowe do rur: 

− uchwyt rury stalowy uniwersalny – posiadający nakrętkę, do której w zależności id konstrukcji ściany można 
zamontować śruby dwugwintowe o długości 100, 160 lub 220 mm. 

 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
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4. TRANSPORT  
W celu uniknięcia niepożądanych deformacji rynien i rur spustowych powinny być one składowane 
i transportowane na płaskiej powierzchni.  
 

5. WYKONYWA ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne 
Rynny powinny być wykonane jako wewnętrzne wyrobione w połaci dachowej zgodnie z projektowanym 
spadkiem, poprzez ułożenie na odpowiednio wyprofilowanej wełnie twardej lub elementach betonowych 
prefabrykowanych warstwy papy termozgrzewalnej. Tak powstałą rynnę połączyć wpustem z koszem z blachy 
ocynkowanej. Należy stosować rury spustowe zewnętrzne z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym.  
W celu ułatwienia montażu elementów systemu zaleca się pokrywanie uszczelek środkiem poślizgowym.  
Montaż systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 5

o
C.   

Do montażu rur spustowych oraz połączenie z zagłębioną w dachu rynną należy używać elementów jednego 
systemu rynnowego odpowiednio oznakowanych przez producenta.  
Podczas montażu należy korzystać z instrukcji montażu zawartej w katalogu producenta danego systemu. 
 

5.2. Dokładność wykonania. 
Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0.5 %. Połączenie rynny z rurą spustową powinno być wykonane 
w taki sposób aby swobodnie wchodziło w rurę spustową . 
Odchylenie rur spustowych od pionu nie powinno być większe niż 3 mm na długości 2 m. Rury spustowe 
powinny być łączone na zakład długości minimum 20 mm. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Kontrolę i badania należy przeprowadzać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych" tom 1. 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
− ocenę zgodności wykonania z dokumentacją projektową i zapisami w dzienniku budowy, stwierdzenie 

zgodności w zakresie 

− gatunku, wymiarów, rozstawu, połączeń poszczególnych odcinków, 
− sprawdzenie rozmieszczenia uchwytów, prawidłowości zamocowania i sposobu wyrobienia w nich spadku, 

− stwierdzenie czy rynny i rury nie mają wad materiałowych, dziur i pęknięć, 
− stwierdzenie pionowości rur spustowych 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
Odbiór robót obejmuje sprawdzenie warunków podanych w punktach 5 i 6 Specyfikacji. 
 

8. OBMIAR ROBÓT 
Jak w przedmiarze robót 
 

9. PODSTAW A PŁATNOŚCI 
Płaci się za kompletne wykonanie systemu rynien i rur spustowych począwszy od zamówienia materiału po jego 
wbudowanie wraz z uporządkowaniem terenu po robotach. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-89/B-02361  Pochylenia połaci dachowych 
BN-66/5059-61  Uchwyty do rur spustowych okrągłych 
BN-66/5059-02  Uchwyty do rynien półokrągłych 
PN-EN 607:2005 (U)   Rynny dachowe i elementy wyposażenia PVC-U - Definicje, wymagania i badania 
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SST 02.14.00. ROBOTY DOCIEPLENIOWE – ELEWACJA 
45320000-6 Roboty izolacyjne  
45321000-3 Izolacja cieplna 
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej   
45262650-2 Okładziny  
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonywania 
i odbioru robót docieplenia elewacji w związku z budową siedziby Komisariatu Policji I przy ul. Piłsudskiego 32 
w Sosnowcu wraz z zagospodarowaniem terenu, budową parkingu, przebudową i budową zjazdu z drogi 
publicznej oraz przyłączami. 
 

1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 
docieplenia ścian zewnętrznych budynku I KP w Sosnowcu.  

 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe podano w pkt 1.18. Części Ogólnej niniejszej Specyfikacji Technicznej 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową. 
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.   
 

2. MATERIAŁY 

2.1. System dociepleń 
Docieplenie ścian metodą lekką mokrą styropianem z wykończeniem tynkiem akrylowym barwionym w masie.  
A. Środek gruntujący – akrylowy preparat gruntujący, przepuszczalny dla pary wodnej  
B. Spoiwa do przyklejania płyt termoizolacyjnych - spoiwa polimerowe modyfikowane włóknami szklanymi. 

Spoiwa na bazie polimerów akrylu mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim klasy CEM I 32,5 
bez dodatków w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania zapraw klejących przeznaczonych do 
przyklejania płyt styropianowych do podłoża.  

C. Zaprawa klejąca - sucha mieszanka na bazie cementu gotowa do użycia po wmieszaniu z wodą. 
D. Warstwa izolacji termicznej - płyty z polistyrenu spienionego (w sposób nie rozprzestrzeniający ognia) wg 

PN-B-20130:1999 odmiany 15, rodzaju FS samogasnący) grubości łącznej 10 cm. Na cokole płyty z 
styroduru lub ewentualnie ze styropianu odmiany FS20. Płyty powinny spełniać, poza normą dodatkowe 
wymagania: 

- wymiary powierzchni płyt – nie więcej niż 60 cm x 120 cm, 
- powierzchnia płyt – szorstka po krojeniu z bloków, płaska lub profilowana, 
- krawędzie – ostre, bez wyszczerbów, proste lub profilowane, 
- sezonowanie – od 2 do 6 tygodni w zależności od technologii produkcji. 
E. Warstwa bazowa 

Spoiwa polimerowe mieszane na miejscu pracy z cementem portlandzkim klasy CEM I 32,5 bez dodatków 
w stosunku wagowym 1:1 - dla otrzymania mas klejących przeznaczonych do zatapiania siatki 
wzmacniającej. 

F. Siatka wzmacniająca z włókien szklanych   
G. Powłoka elewacyjna  - tynki akrylowe drobnoziarniste na bazie 100% polimeru akrylu barwione w masie  
H. Inne materiały 
- Czysta woda, 
- Cement portlandzki marki CEM I 32,5 bez dodatków, 
- Łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym,  
- Materiały uszczelniające, 
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- Listwy startowe PCV (mogą być też stosowane listwy ze stali nierdzewnej lub aluminiowe przeznaczone do 
stosowania w systemach ociepleń, 

- Narożniki z PCV (z siatką lub bez). Mogą być stosowane narożniki ze stali nierdzewnej lub aluminium 
przeznaczone do stosowanie w systemach ociepleń, 

 

2.2. Płyty ze styropianu  
Austrotherm EPS 038 Fasada Super o właściwościach:   

Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 

Powierzchnie płyty:  0,5 m² 

Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 100 kPa 

Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 115 kPa 

Wytrzymałość na ściskanie:  ≥ 70 kPa 

Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda  ≤ 0,038 W/mK 

Klasa reakcji na ogień:  E 

grubość  12 cm 

 
Austrotherm EPS 038 Fasada Premium o właściwościach: 
Produkt zgodny z normą PN-EN 13163:2009 
Powierzchnie płyty:  0,5 m² 
Wytrzymałość na rozciąganie:  ≥ 100 kPa 
Wytrzymałość na zginanie:  ≥ 115 kPa 
Współczynnik przewodzenia ciepła: lambda  ≤ 0,031 W/mK  
Klasa reakcji na ogień:  E  
grubość  10 cm 
 

2.3. Tynk akrylowy – cienkowarstwowy 
Tynki akrylowe - gotowe do użycia masy tynkarskie charakteryzujące się wyjątkową odpornością na brud oraz 
wysoką odpornością na działanie grzybów i alg. Tynki akrylowe oparte są w 100% na bazie spoiwa akrylowego. 
Kolor: zgodnie z kolorystyką elewacji  
Czas schnięcia  
W przeciętnych warunkach atmosferycznych (20 st C, wilgotność 55%) wynosi 24 godziny.  
Przy niższych temperaturach i wyższej wilgotności względnej czas schnięcia ulega znacznemu wydłużeniu. Do 
momentu wyschnięcia powierzchnię należy chronić przed deszczem i mrozem.  
Przepuszczalność pary wodnej: przepuszczalna dla pary wodnej (wg ASTM E96).  
Odporność na uderzenia: odporny na uderzenia i zarysowania. (wg ASTM D 968)  
Odporność na czynniki atmosferyczne: po 2000 h przyspieszonego starzenia nie stwierdzono ubytków ani 
odbarwień (wg ASTM G 23).  
Nasiąkliwość: odporny na długotrwałe działanie wody (wg ASTM D 2247)  
Odporność na zasolenie: po 300 h ekspozycji w nie stwierdzono uszkodzeń (wg ASTM B 117).  
Odporność na pleśń: powierzchnia odporna na rozwój pleśni (wg Mil Std 810B) i alg. 
 

2.4. Zaprawy budowlane  
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki tynkarskie 
przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki.  

 
2.5. Płyty elewacyjne z włóknocementu  
Płyty elewacyjne Natura produkowane są z włóknocementu, na który składa się: cement portlandzki, tuf 
wulkaniczny, celuloza (włókna procesowe), włókna z polialkoholu winylowego (włókna zbrojeniowe), powietrze 
zamknięte w mikroskopijnych porach i woda.  
 
Materiał: barwiony w masie włóknocement w kolorze naturalnej szarości lub 

antracytowym (PN-EN 12467) ze znakiem CE  
Powłoka: kilkakrotne nałożenie warstwy czysto akrylowej z dodatkiem wypełniacza 

krzemianowego, utrwalanie wierzchniej warstwy metodą TopCoat, powłoka 
lakierowana nakładana na gorąco 

Powierzchnia: ziarnista, niewielka przyczepność brudu, odporna na promieniowanie UV 
Grubość:  8 mm, 12 mm oraz 10 mm (w formie płyty balkonowej) 
Format: maksymalny wymiar użytkowy 3.100 x 1.500 mm 
Klasa materiałów budowlanych:  niepalna, A2-s1, d0 (PN-EN 13501-1)  



 92

Zastosowanie: elewacja wentylowana do wszystkich typów budynków i do każdej wysokości, 
dekoracja wnętrz, dach integralny oraz balustrady 

Mocowanie: nity fasadowe, system Tergo (kotwy tylnonacinające), klejenie 
(podkonstrukcja aluminiowa) 

 wkręty fasadowe (podkonstrukcja drewniana) 
 

3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu posiadającego stosowne dopuszczenia. 

 

4. TRANSPORT 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Warunki prowadzenia robót 
Roboty prowadzić przy bezdeszczowej pogodzie oraz odpowiedniej temperaturze podłoża  
i otoczenia. Przyklejanie styropianu i warstwę zbrojoną wykonywać w temperaturze nie niższej niż 0 °C w 
trakcie prac i nie mniej niż -5 °C po 8 godzinach od ich zakończenia, pozostałe prace w temperaturze +5 °C do 
+30 °C. Elewacja powinna zostać na czas prac ociepleniowych osłonięta i zabezpieczona przed wpływem 
opadów atmosferycznych, działaniem silnego wiatru i bezpośrednim nasłonecznieniem - na rusztowaniach 
zalecane są osłony wykonane z gęstej siatki. Prace ociepleniowe wykonywać w suchych warunkach (bez 
opadów atmosferycznych, przy względnej wilgotności powietrza poniżej 80 %).  
  

5.2. Przygotowanie podłoża 
Zalecenia ogólne  
Przed przystąpieniem do prac dokonać oceny stanu technicznego podłoża i na tej podstawie podjąć decyzje o 
sposobie i zakresie przygotowania powierzchni. Na czas robót zdemontować elementy utrudniające szczelne 
przyklejenie płyt izolacji cieplnej i wykonanie na nich warstwy wykończeniowej. Dodatkowa warstwa izolacji 
zwiększy grubość ścian, spowoduje więc potrzebę zwiększenia wysięgu obróbek blacharskich, kotew rur 
spustowych itp. Okna i stolarkę drzwiową na czas robót należy zabezpieczyć przez zabrudzeniami za pomocą 
folii.  
  
Wymagania dla podłoża 
Podłoże powinno być wysezonowane, nośne, stabilne, równe, czyste, suche i o niewielkim stopniu chłonności. 
Powierzchnię oczyścić z warstw mogących osłabić przyczepność zapraw, kurzu, fragmentów luźnych i 
osypliwych. Podłoże powinno być równe, w stopniu umożliwiającym łatwe wyprowadzenie na ścianach 
płaszczyzny utworzonej przez przyklejoną warstwę izolacji cieplnej. Uwaga! Szczególną uwagę należy 
poświęcić na właściwą ocenę i przygotowanie podłoży o problematycznej nośności, np. wykończonych 
witromozaiką, cegłą szkliwioną, pokrytą powłokami malarskimi itp. Stosowanie systemu ociepleń na budynkach 
ze ścianami żelbetowymi warstwowymi, zawsze powinno zostać poprzedzone wnikliwą oceną ich stanu 
technicznego. Dotyczy to zarówno stanu technicznego metalowych łączników (wieszaków, szpilek, prętów) jak i 
sposobu ich połączenia i współpracy z elementami ściany.     
  
Ocena właściwości podłoża 
Oceny podłoża należy dokonać uwzględniając cztery podstawowe aspekty, zgodnie  
z poniższą tabelą. 
  

Rodzaj próby Opis metody schemat postępowania 

opukanie młotkiem w przypadku głuchego odgłosu, usunąć fragmenty 
odspojone od podłoża, ubytki uzupełnić zaprawą 
cementową 

przetarcie dłonią lub czarną tkaniną w przypadku brudzenia i/lub osypywania 
powierzchni podłoże oczyścić szczotką drucianą i 
zagruntować 

nośność 
i wytrzymałość 

twardym rylcem lub nożem wykonać 
siatkę nacięć - wizualnie ocenić 

podłoża słabe oczyścić i zagruntować Atlas Uni-
Grunt 



 93

stopień nośności i przyczepności 
istniejących warstw 

podłoża bardzo gładkie, nie dające się zarysować 
zagruntować Atlas Cerplast 

na małych powierzchniach - przyłożyć 
łatę 2 m i za pomocą poziomicy 
określić 
odchylenia od pionu 

równość *) 

na dużych powierzchniach (ściany 
szczytowe budynków wielorodzinnych) 
– rozciągnąć sznurki murarskie 
pomiędzy krawędziami ścian, za 
pomocą poziomicy wyznaczyć 
odchylenia od płaszczyzny 

przy nierównościach do 10 mm – podłoże 
wyrównać Zaprawą wyrównującą Atlas 
przy nierównościach do 20 mm – podłoże 
wyrównać Zaprawą tynkarską Atlas 
przy nierównościach powyżej 20 mm – podłoże 
wyrównać poprzez podklejenie warstwą materiału 
izolacji cieplnej (w takich przypadkach 
obligatoryjne jest mocowania izolacji łącznikami 
mechanicznymi, niezależnie od innych 
wytycznych) 

chłonność pędzlem zmoczonym w wodzie lub 
spryskiwaczem zmoczyć powierzchnię 

gdy podłoże szybko zmienia barwę (ciemnieje) i 
wchłania wilgoć – zastosować Atlas Uni-Grunt 
gdy podłoże nie zmienia szybko barwy i powoli 
wchłania wilgoć – można pozostawić bez 
gruntowania gdy podłoże nie zmienia barwy, a 
wilgoć nie wchłania się – zastosować Atlas 
Cerplast 

za pomocą urządzenia typu pull off wytrzymałość na rozciąganie podłoża powinna 
wynosić powyżej 0,8 MPa 

przyczepność 

ocena wizualna - wykonać próbę 
polegającą  na przyklejaniu do 
oczyszczonej, wyrównanej i 
zagruntowanej powierzchni, 8-10 
kostek styropianu (10 x 10 cm), klej 
grubości ok. 10 mm na całym spodzie 
kostek. Po 3 dniach ręcznie oderwać 
kostki, siłą prostopadłą do ściany. 

jeżeli nastąpi rozwarstwienie styropianu w jego 
strukturze – podłoże nie wymaga dodatkowego 
przygotowania jeżeli próbki styropianu oderwane 
zostaną łącznie z warstwą zaprawy oznacza to, 
że podłoże jest niedostatecznie przygotowane 
(np. brak warstwy ATLAS UNI-GRUNT lub ATLAS 
CERPLAST). 

  
*) dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny mogą wynosić maksymalnie -4 mm i +2 mm. 
  
Wszystkie próby należy przeprowadzić w co najmniej 3 miejscach, na różnych fragmentach podłoża. 
  
Montaż listew cokołowych 
Docieplenie rozpocząć od zamocowania listew cokołowych. Listwy stanowią montażowe podparcie pierwszego 
rzędu płyt, ułatwiają zachowanie równomiernego poziomu kolejnych warstw, wzmacniają dolną krawędź 
systemu, a wykształcony na dolnej krawędzi kapinos nie dopuszcza do zacieków wody. Listwa powinna być 
mocowana poziomo na cokole budynku, nie niżej niż 30 cm nad poziomem gruntu, co zapewnia ochronę przed 
wpływem podciągania wilgoci, a także chroni przed zabrudzeniami – drobinkami błota, nanoszonymi przez 
krople deszczu, odbijające się od gruntu. Zamiast listew cokołowych dopuszcza się stosowanie pasów siatki 
pancernej bądź dwóch warstw siatki z włókna szklanego.  
  

5.3. Mocowanie izolacji cieplnej 
Przyklejanie płyt styropianowych 
W przypadku równych podłoży, do nakładania zaprawy, można użyć pacy o zębach  
12 mm – klej nanosi się wówczas bezpośrednio na płytę, a nie na podłoże. W przypadku mniej równych podłoży 
zaprawa klejąca powinna być rozłożona na powierzchni płyty metodą „pasmowo-punktową” – w postaci pryzmy 
obwodowej ułożonej wzdłuż krawędzi płyty na co najmniej 3 cm szerokości i kilku placków zaprawy o średnicy 8 
- 12 cm rozmieszczonych centralnie na powierzchni płyty. Pasmo obwodowe umieszcza się w takiej odległości 
od krawędzi, żeby po dociśnięciu płyty do ściany zaprawa nie wycisnęła się poza obrys i krawędzie boczne. 
Naniesiona na płytę zaprawa klejąca powinna pokrywać co najmniej 40% jej powierzchni (po dobiciu płyty do 
podłoża - min. 60%). Przyklejanie izolacji termicznej należy zacząć od naroża budynku. Pierwszy rząd płyt 
mocuje się opierając go na listwie startowej, kolejne stosując przewiązanie spoin w tzw. cegiełkę w płaszczyźnie 
ściany i w narożach budynku. Niedopuszczalne jest pokrywanie się krawędzi płyt termoizolacyjnych z 
krawędziami naroży otworów na elewacji. Po nałożeniu zaprawy, płytę należy przyłożyć do podłoża, dosuwając 
ją szczelnie do już przyklejonych płyt i docisnąć, pamiętając o kontroli płaszczyzn przy pomocy poziomicy. 
Jeżeli zaprawa klejąca wyciśnie się poza obrys płyty, należy ją usunąć. W sytuacji gdy pomiędzy sąsiadującymi 
płytami stwierdzono szczeliny, zalecane jest wypełnienie ich odpowiednio dociętymi paskami styropianu, 
ewentualnie piankę poliuretanową o niskim stopniu rozprężania. 
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Szlifowanie powierzchni płyt izolacyjnych 
Powierzchnia płyt izolacyjnych po ich zamocowaniu do podłoża powinna być równa dlatego po związaniu 
zaprawy mocującej płyty (po ok. 24 h) można przystąpić do szlifowania ich powierzchni tarką lub pacą obłożoną 
grubym papierem ściernym. Likwidowane są wtedy ewentualne uskoki krawędzi płyt. W przypadku styropianu, 
w sytuacji gdy od ich przyklejenia minęło ok. 3 miesiące, szlifowanie i usunięcie ewentualnego nalotu 
powierzchniowego jest obligatoryjne. 
  

5.4. Montaż elementów dodatkowych 
W celu zwiększenia odporności układu na uszkodzenia mechaniczne, umożliwienia swobodnego 
odprowadzania wody oraz wykonania dylatacji, na zamocowanej warstwie termoizolacyjnej należy zamontować 
profile wykończeniowe. Profile montuje się we wszystkich szczególnych miejscach elewacji, takich jak: 
narożniki, ościeża, parapety itp. Profile te można mocować także równocześnie z zatapianiem siatki w warstwie 
zbrojonej systemu.  
  

5.5. Wzmocnienie naroży otworów okiennych i drzwiowych 
W narożach wszystkich otworów okiennych i drzwiowych, należy wkleić dodatkowe paski siatki zbrojącej w 
postaci prostokątów o wymiarach 20 x 30 cm, zatopionych w zaprawie klejącej ATLAS STOPTER K-20. Paski 
należy wkleić ukośnie, pod kątem 45° do linii wyznaczonych przez krawędzie ościeży. 
  

5.6. Mocowanie mechaniczne 
Do mocowania za pomocą łączników mechanicznych z trzpieniem plastikowym, można przystąpić po upływie 
ok. 24 godzin od przyklejenia płyt. Szczegółowe informacje o ilości łączników, ich długości, głębokości 
zakotwienia oraz rozmieszczeniu powinny być określone w projekcie technicznym ocieplenia, z uwzględnieniem 
wymagań producentów kołków. 
  

5.7. Wykonanie warstwy zbrojonej  
Do wykonania warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po 3 dniach od zamocowania płyt. W tym 
celu, na przyklejonych płytach izolacji cieplnej, nakłada się zaprawę klejącą, która następnie profiluje się pacą 
zębatą o wielkości zębów 10-12 mm. Klej rozprowadzać pionowymi pasami o szerokości nieco większej niż 
szerokość stosowanej siatki. Następnie, zaczynając prace od góry, do tak przygotowanej warstwy przykłada się 
kolejne pasy siatki zbrojącej i w kilku miejscach na całej długości zatapia je w kleju. Sąsiadujące pasy siatki 
muszą być układane z zakładem min. 10 cm zarówno w pionie jak i w poziomie, a na narożach min. 15 cm. 
Zakłady siatki nie mogą się również pokrywać ze spoinami pomiędzy płytami izolacji cieplnej. Po przyłożeniu 
siatki należy ją dokładnie zatopić w warstwie kleju. W celu równomiernego zatopienia siatki klej wyciska się 
prowadzoną od góry, lekko nachyloną pacą, w kierunku od środka pasa siatki na boki. Prawidłowo zatopiona 
siatka, jako zbrojenie rozciągane, powinna być całkowicie niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna 
bezpośrednio stykać się z powierzchnią płyt.  
  

5.8. Wykonanie wyprawy elewacyjnej  
Zewnętrzną warstwę systemu może stanowić samodzielnie wyprawa z tynku cienkowarstwowego lub tynk 
cienkowarstwowy pomalowany farbą elewacyjną. Do wykonania warstwy wykończeniowej można przystąpić po 
około trzech dniach od nałożenia warstwy zbrojonej. Można stosować dowolne tynki cienkowarstwowe - 
mineralne akrylowe ATLAS CERMIT R 200. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z technologią opisaną 
w kartach technicznych poszczególnych wyrobów.  
 

5.9. Elewacja wentylowana  
W skład elementów okładziny ściany zewnętrznej, położonej na podkonstrukcji aluminiowej, wchodzi: 
– okładzina 
– elementy mocujące 
– profil nośny 
– elementy łączące 
– rozpórki 
– elementy kotwiące 
– części uzupełniające 
– materiał izolacyjny, podpórki materiału izolacyjnego 
Ściany podcieni przy wejściu głównym do budynku (kolor niebieski) i przy wejściu służbowym (kolor czerwony) 
wykonać z płyt włókno-cementowych np. Euronit Equitone Textura na stelażu zgodnie z kolorystyką elewacji 
i detalami. Wstępnie przyjęto kolory niebieski – TA405 i czerwony – TA304. Ostateczną wersję kolorystyczną 
należy skonsultować z projektantem po dostarczeniu próbek wybranego systemu. 
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Na elewacji przewidziano lokalizację logo Policji zgodnie z wersją roboczą ‘Księgi znaku i elementów 
identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji.’ Ostateczna forma i sposób wykonania logo zostanie 
określona na etapie Inwestycji po uzyskaniu ostatecznej wersji w/w dokumentu. 
W celu zakotwienia podpórek ściennych w ścianie nośnej, należy używać kołków dopuszczonych do użytku 
przez nadzór budowlany (połączenia śruba-kołek). Należy przestrzegać wytycznych, dotyczących położenia 
podpórek punktów stałych i punktów ślizgowych, oraz postanowień zawartych w odpowiednim zezwoleniu na 
użytkowaniu.  
Należy stosować stelaż nośny aluminiowy, wypełniony warstwą wełny mineralnej, zabezpieczonej folią 
wiatroizolacyjną. Następnie wykonana będzie warstwa wentylacyjna o grubości 2-4 cm wg wytycznych 
producenta systemu. Pokrycie zewnętrzne w z płyt włókno-cementowych, Euronit Equitone Textura 
z widocznym sposobem montażu. 
 
Czyszczenie końcowe 
Czyszczenie końcowe fasady powinno być wykonane podczas demontażu rusztowania przez spryskiwanie 
wodą z elastycznego węża i ścieranie gąbką. Jeżeli pożądane są dodatkowe środki czyszczące, to w takim 
przypadku można użyć jako domieszki płynu do mycia naczyń dostępnego w ogólnej sprzedaży. Można również 
zastosować wysokociśnieniowe środki czyszczące o zmniejszonym ciśnieniu. Mniejsze plamy z wapnia lub 
odpryski cementu należy przetrzeć 5% kwasem jabłkowym, a następnie spłukać obficie dużą ilością wody. 
Ważne, aby kwas jabłkowy nie dostał się na żadne części z czystego metalu. Pył z włóknocementu można 
doskonale usunąć przy pomocy szmatki z mikrowłókien. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontroli podlegają następujące fazy robót:  
- przygotowanie podłoża ściennego, 
- zamocowanie płyt termoizolacyjnych ściennych i dachowych 
- wykonanie warstwy zbrojonej, 
- wykonanie wyprawy tynkarskiej, 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową robót jest m

2
. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru 
i wpisane do Dziennika Budowy. Po zakończeniu całości robót  dociepleniowych należy dokonać końcowego 
odbioru robót i sporządzić protokół odbioru. 
 
Przy odbiorze końcowym należy ocenić następujące elementy ocieplenia: 
- równość powierzchni – wg wymagań normowych, jak dla III kat tynków zewnętrznych, 
- jednolitość faktury, 
- jednolitość koloru, 
- prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów dociepleń i ich zgodność z dokumentacją, 
- prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian. 
 
Wykonanie ocieplenie powinno być jednolite, bez spękań, rys, pofałdowań, zagłębień, ubytków oraz widocznych 

połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek 

nieprawidłowości i usterek, wykonawca robót jest zobowiązany od ich usunięcia. 

 

Niedopuszczalne są następujące wady: 
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających z 

podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Płaci się za ustaloną ilość m2

 powierzchni docieplenia ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
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- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-EN ISO 6946:2004  Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania 
ciepła. Metoda obliczania. 

PN-EN ISO 14683:2001  Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. Metody 
uproszczone i wartości orientacyjne. 

PN-EN 10456:2004  Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych 
wartości cieplnych. 

PN-EN ISO 12524:2003  Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno-wilgotnościowe. Tabelaryczne 
wartości obliczeniowe. 

PN-B-02025:2001  Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

PN-82/B-02403  Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 
PN-EN ISO 717  Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach i izolacyjności akustycznej 

elementów budowlanych.  
– 1:1999/A1:2006(U)  Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych 
– 2:1999/A1:2006(U)  Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych 
PN-EN 12354  Akustyka budowlana. Określenie właściwości akustycznych budynków na podstawie 

właściwości elementów. 
– 1:2002  Część 1: Izolacyjność od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami 
– 2:2002  Część 2: Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych między pomieszczeniami 
– 3:2003 Część 3: Izolacyjność od dźwięków powietrznych przenikających z zewnątrz 
– 4:2003  Część 4: Przenikanie hałasu z budynku do środowiska 
– 6:2005  Część 6: Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach 
PN-B-02151-3:1999  Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Izolacyjność akustyczna 

przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 
Wymagania. 

PN-EN 13501-1:2004  Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. Część 1: 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

PN-B-02851-1:1997  Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej elementów 
budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

PN-EN 13162:2002/AC:2006 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wełny mineralnej (MW) 
produkowane fabrycznie. Specyfikacja 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


