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Specyfikacja techniczna, branza budowlana - termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru robot w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku
Komisariatu Policji w Szczekocinach.

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqgodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowq i ST.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
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Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewododw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych roboét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

3.4.3. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedow lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objeto$é) 1m’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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- waga 1 Mg

- odlegtosc 1 km

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badah i pomiaréw zata-

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 9
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czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10
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Szczeqotowy zakres prac

Dane ogdlne

Obiekt sktada sie z budynku gtéwnego oraz dobudowanego garazu

Podstawowe dane budynku:

Nr |Obiekt Powierzchnia. Kubatura Wskaz- Rok
zabu- ogrze- | catkowita | = ogrze- nik przekazania
dowy wana wana budynku

A A, V Vg AN W
m? m? m® m’ 1/m | uzytkowanie

1 |Komisariat 208 315 1172 826 0,177 1987

1a |w tym budynek gtéwny 296 769

1b |w tym garaz 19 57

1. Okna

Czesc¢ ogrzewana w budynku posiada okna nowe PCV. Nie przewiduje sie wymiany tych okien.

2. Drzwi zewnetrzne

Obmiar [Podsumowanie
Szczeli Szczeli

Lp. JPozycja Wymiary flos¢ | na Pow. Oscieza Prog ny Pow:
szer. | wys. | osc. i dt. A dt. pow. dt. dt. A
m m m szt. | ‘mb m mb m mb mb m
1 |Drzwi zew.drewniane 1,00]12,10]0,28] 1 0 2,10 5,2 1,5 1,1 0 2,1
2 |Drzwi zew. drewniane |1,00|2,20]0,28| 1 2,20 54 1,5 1,1 0 2,2
3 |Drzwi balkon PCV 0,90 2,25(0,28| 1 2,03 5,4 1,5 1 0 2,0
4 |Drzwi balkon PCV 0,901 2,55(0,28| 2 2,30 12,0 3,4 2 0 4,6
Razem 5 28,0 7,8 5,2 0,0 10,9

Zakres prac

21.

2.2,

2.3.

Poz. 1. Wymiana drzwi drewnianych na nowe Alu z szybami zespolonymi jednokomorowymi.

samozamykacz, dwa zamki atestowane.
Klasa odpornosci drzwi na wtamanie ,4” wg PN-EN 1627:12
Ugi = 1,70 W/im?K

Uszp = 1,00 W/m*K

A=21m?

Poz. 2. Wymiana drzwi drewnianych na nowe stalowe petne, samozamykacz,

dwa zamki atestowane. Klasa odporno$ci drzwi na wtamanie ,4” wg PN-EN 1627:12

Udrawi = 1,70 W/m?K

A =2,2m?

Wywéz odpadéw

Autor opracowania:
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3. Brama
Obmiar [Podsumowanie
Szezeli Szezeli

Lp. |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow. Oécieza Prog ny Pow,
szer. | wys. | osc¢. i dt. A dk. pow. dt. dt. A
m m m szt. | mb m mb m mb mb m
1 |Brama drewniana 2,60]12,70]0,28| 1 13,31 7,02 8,0 2,2 2,7 13,3 7,0
Razem 1 8,0 2,2 2,7 13,3 7,0

Zakres prac

3.1. Wymiana bramy drewnianej na nowg segmentowa z napedem elektrycznym i sterowang pilotem

Upramy = 1,70 W/m°K

A =7,0m?

Uwaga:

Z uwagi na obnizenie stropu w garazu gorny segment bramy staty (okoto 30 cm)

3.2. Wywoz odpadow

Autor opracowania:

Slaska Agen
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4. Sciany w gruncie i cokét

Sciany w gruncie budynek i garaz

El Sciany butto Okna Drzwi i bramy Sciany
netto

diug. WYS: pow. szer. | wys.| ilos¢ | pow. szer. | wys. ilos¢ | pow. pOwW.

m- m m m m szt m m m szt: m m
S ]13,85]| 1,00 13,9 0,0 0,0 13,9
1,15 | 1,00 1,2 0,0 0,0 1,2
0,42 | 1,82 0,8 0,0 0,0 0,8
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,42 15,8 0 0,0 0 0,0 15,8
W | 14,15] 1,00 14,2 0,0 0,0 14,2
0,90 | 1,00 0,9 0,0 0,0 0,9
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,05 15,1 0 0,0 0 0,0 15,1
N |10,45] 1,00 10,5 0,0 0,0 10,5
3,40 | 1,82 6,2 0,0 0,0 6,2
1,15 | 1,00 1,2 0,0 0,0 1,2
0,42 | 1,82 0,8 0,0 0,0 0,8
> | 15,42 18,6 0 0,0 0 0,0 18,6
E 6,95 | 1,82 12,6 0,0 0,0 12,6
7,20 | 1,00 7,2 0,0 0,0 7,2
0,90 | 1,00 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
b2 15,1 19,8 0 0,0 0 0,0 19,8
[ == | 60,9 | [ 69,2] | [ o | o,0]| [ o [ o0 | 692

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Cokot + 0,30 m - sciany budynku i garazu

El. Sciany butto Okna Drzwi i bramy Sciany
netto

diug. | wys: pow. szer. | wys. ilos¢ pow. szer. | wys. ilos¢ pow. pow.

m m m m m szt. m m m szt. m m
S | 13,85]| 0,30 4,2 0,0 0,0 4,2
1,15 | 0,30 0,3 0,0 0,0 0,3
0,42 | 0,30 0,1 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,42 4,6 0 0,0 0 0,0 4,6
W | 14,15] 0,30 4,2 0,0 0,0 4.2
0,90 | 0,30 0,3 0,0 0,0 0,3
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,05 4,5 0 0,0 0 0,0 4,5
N | 13,85] 0,30 4,2 0,0 0,0 4.2
1,15 | 0,30 0,3 0,0 0,0 0,3
0,42 | 0,30 0,1 0,0 0,0 0,1
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,42 4,6 0 0,0 0 0,0 4,6
E | 14,15] 0,30 4,2 0,0 0,0 4,2
0,90 | 0,30 0,3 0,0 0,0 0,3
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
>z | 151 4,5 0 0,0 0 0,0 4,5
[z ] 60,9 | | 18,3] | [ o | o0,0]] [ o | o0]] 183

Zakres prac
Przewiduje sie ocieplenie scian w gruncie oraz cokotu metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm. Polistyren powinien
posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.
Warstwy zewnetrzne:
a/ ciana w gruncie - folia kubetkowa
b/ cokot - ptytki ceramiczne (gres)

Zakres prac:

4.1. Demontaz (skucie) ptyt betonowych o grubosci okoto 10 cm po obwodzie budynku
na szerokos$¢ 0,90 m

L =60,9 mb

A= (60,9 + 4 *0,90)* 0,90 = 58,05 m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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V =58,05*0,10 = 5,8 m°

4.2. Wykop wokdét budynku

W przedmiarze drenu opaskowego

4.3. Oczyszczenie $cian w gruncie i cokotu

A= 69,2+18,3=87,5m’

4.4. Skucie i wykonanie tynkow - 20 % powierzchni $cian

A= 0,20*87,5=17,5m?

4.5. Przetarcie tynku - 80 % powierzchni $cian
A= 0,80*87,5=70,0 m’
4.6. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
dwuwarstwowg powtokg bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna
A= 87,5m?
4.7. Ocieplenie scian metoda lekkg mokrg zgodnie z oferowanym systemem docieplenia
warstwa ocieplajgca - polistyren ekstrudowany frezowany grubosci 5 cm

o przewodnosci cieplnej A <0,032 W/mK

A= 87,5m?

4.8. Folia kubetkowa ponizej poziomu gruntu zakonczona listwg zamykajaca
A =69,2 m?
4.9. Plytki ceramiczne (gres) w kolorze grafitowym na kleju mrozoodpornym elastycznym
np. Sopro FF450 lub nie gorszym powyzej poziomu gruntu. Ptytki o wymiarze minimalnym
40 x 30 cm klejone na siatce.
A=18,3m’
4.10. Zasypanie wykopu wokét budynku
W przedmiarze drenu opaskowego
4.11. Wykonanie opaski wokot budynku z ptyt azurowych typu Krata 90 x 60 x 10 cm
L =60,9 mb

A= (60,9 + 4 *0,90)* 0,90 = 58,05 m?

4.12. Wypetnienie zwirem ozdobnym kolorowym otworéw w z ptytach azurowych typu Krata

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 15
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V =0,2*58,05%0,10 = 1,16 m®
4.13. Krawezniki oporowe 100 x 25 x 12 cm wokét ptyt azurowych typu Krata

L =60,9mb

4.14. Ostona katownikiem Alu narozy budynku

L =10%0,30=3,0mb

4.15. Wywéz odpaddéw
V =58,05*0,10 =58 m®
4.16. Odtworzenie z kostki brukowej 6 cm i elementéw brukowych (palisada) schodéw ze spoczni-
kiem przy drzwiach wejsciowych
spocznik:
1,80 x 1,50 x 0,25
A=1,80*1,50 = 2,70 m?
V=0,25*2,70 = 0,68 m’
stopien:
0,35x 1,50 x 0,15

A=0,35*1,50 = 0,53 m?
V =0,15*0,53 = 0,08 m*

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 16
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5. Sciany nadziemia

Nadziemie - $ciany 51 cm

EL Sciany butto Okna Drzwi i bramy Sciany
netto

dtug. WYS: pow. szer. | wys. |ilos¢| pow. szer. wys. |ilos¢} pow. pow.

m- m m m m szt. m m m szt. m m
S| 10,45| 2,50 26,1 25 [1,30] 1 3,3 0,0 22,9
0,0]§ 095 ]225]| 1 2,1 0,0 -2,1
0,0 240 | 1,30 1 3,1 0,0 -3,1
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 1045 26,1 3 8,5 0 0,0 17,6
W] 1415 | 2,50 3541 1,8 |1,30] 1 2,3 0,0 33,0
0,90 2,50 2,3 0,0 0,0 2,3
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 15,05 37,6 1 2,3 0 0,0 35,3
N | 10,45 | 2,50 26,1 1,8 11,30 1 2,3)§ 1,00 | 210 | 1 2,1 21,7
0,0]§ 0,92 ] 1,00] 1 0,9 0,0 -0,9
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 1045 26,1 2 3,3 1 2,1 20,8
E| 6,95 2,50 17,41} 0,92 | 1,00 3 2,8]] 1,00 ] 220 | 1 2,2 12,4
0,90 2,50 2,3 0,0 0,0 2,3
-7,2 2,50 -18,0 0,0 -18,0

0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
2 0,7 1,6 3 2,8 1 2,2 -3,3
|zz] 36,6 | [ 91,5 [ 9 [ 16,9]] | 2] 43]] 703
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Nadziemie - Sciany 38cm

El Sciany butto Okna Drzwi i bramy Sciany
netto

dhug. WYS. pow. szer. wys. | ilosé] pow. szer. wys. | ilosé] pow. pow.

m m m m m szt m m m szt m m
S |10,45] 4,63 48,4]1 2,50 1,65 1 41 0,0 44,3
4,54 0,60 2,711 0,90 2,55 1 2,3 0,0 0,4
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 14,99 51,1 2 6,4 0 0,0 44,7
W] 14,75 | 4,63 68,3]] 1,80 1,65 1 3,0 0,0 65,3
0,90 2,80 2,5|]1 2,08 1,70 1 3,5 0,0 -1,0
0,30 1,83 0,5 0,0 0,0 0,5
14,75 | 1,06 15,6 0,0 0,0 15,6
> | 30,70 86,9 2 6,5 0 0,0 80,4
N|10,45]| 4,63 48,4 2,0 1,30 1 2,6 0,0 45,8
3,8 0,60 2,3]] 1,80 1,65 1 3,0 0,0 -0,7
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> | 14,25 50,7 2 5,6 0 0,0 451
E | 14,75 4,63 68,3 2,5 1,65 1 41 0,0 64,2
0,90 2,80 2,511 0,90 2,55 1 2,3 0,0 0,2
0,30 1,83 0,5]1 2,00 1,65 2 0,5

14,75 | 1,06 15,6

0,0 0,0 0,0 0,0
> | 30,7 86,9 4 6,4 0 0,0 64,9
[zZ] 90,6 | [ 275,6]] | 10] 24,9]] | o] o,0]] 2351|
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Garaz - $ciany 38 cm

[ET Sciany butto Okna Drzwi i bramy Sciany

netto

diug. | wys. | pow. szer. | wys. | ilos¢ | pow. szer. | wys. | ilos¢ | pow. pow.

m m m* m m szt. m m m szt m m

S 3,4 | 2,50 8,5 0,0 2,60 | 2,70 1 7,0 1,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> |3,40 8,5 0 0,0 1 7,0 1,5
w 0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> 10,00 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
N 3,4 | 2,50 8,5 0,0 0,0 8,5
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
> |3,40 8,5 0 0,0 0 0,0 8,5
E 7,2 1250]| 18,0 1,8 | 1,10 1 2,0 0,0 16,0
0,0 0,0 0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0 0,0
2 7,2 18,0 1 2,0 0 0,0 16,0
[ == | 14,0} | 35,0] | [ 1 [ 20]| [ 1] 70| 26,0|
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Drzwi
[Obmiar [Podsumowanie
Szczeli Szczeli
Lp: |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow. Oscieza Prog ny Pow.
szer. | wys. | osc. i di. A dt. pow. dk. dt. A
m m m | szt. | mb m mb m mb mb m
1 |Drzwi zew.drewniane 1,0012,10] 0,281 1 0 2,10 52 1,5 1,1 0 2,1
2 |Drzwi zew. drewniane | 1,00]2,2010,28] 1 2,20 54 1,5 1,1 0 2,2
3 |Drzwi balkon PCV 0,90]2,25|0,28] 1 2,03 5,4 1,5 1 0 2,0
4 |Drzwi balkon PCV 0,90]12,5510,28] 2 2,30 120 | 3,4 2 0 4,6
Razem 5 28,0 | 7,8 5,2 0,0 10,9
Okna czes$¢ ogrzewana
Obmiar Podsumowanie
Szczeli Szczeli
Lp. |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow. Oscieza Parapet | = ny Pow.
szer. | wys: | osc. i dk A dt. pow. dk dt. A
m m m | szt. | mb m mb m mb mb m
1 |Okno PCV | 2,50]11,3010,28] 1 0 3,25 5,1 1,4 2,6 0 3,3
2 |Okno PCV | 2,40]11,3010,28] 1 0 3,12 5,0 1,4 2,5 0 3,1
2 |Okno PCV | 1,80]1,30]0,28] 2 0 2,34 8,8 2,5 3,8 0 4,7
3 |Okno PCV | 0,92]11,0010,28] 4 0 0,92 11,71 3,3 4,08 0 3,7
4 |Okno PCV Il 2,5011,65/0,28]| 2 0 4,13 116 | 3,2 5,2 0 8,3
5 |Okno PCV Il 1,80]1,65]0,28] 2 0 2,97 10,2 | 2,9 3,8 0 5,9
6 |Okno PCV Il 2,0811,7010,28| 1 0 3,54 55 1,5 2,18 0 3,5
7 |Okno PCV Il 2,00]11,3010,28] 1 2,60 4,6 1,3 2,1 0 2,6
8 |Okno PCV Il 2,0011,65/0,28]| 2 0 3,30 10,6 | 3,0 4,2 0 6,6
9 |Okno garaz 1,801,110/ 0,28] 1 0 1,98 4,0 1,1 1,9 0 2,0
Razem 17 771 | 21,6 | 32,4 | 0,0 43,6
Okna na poddaszu w czesci niegrzewanej
Obmiar [Podsumowanie
Bzozen Bzczen
Lp. |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow. Qscieza Parapet ny Pow.
szer. | wys. | 0sC. i dt. A dt. pow. dt. dk. A
m m m szt. | ‘mb m mb m mb mb m
1 |Okno PCV 0,5010,50]/0,28]| 4 0 0,25 6,0 1,7 24 0 1,0
Razem 4 6,0 1,7 2,4 0,0 1,0
Szczen
Ogoétem stolarka okienna i drzwiowa Oscieza Parapet | ny Pow.
dt. pow. dk. dt. A
mb m mb mb m
119,1] 33,3 | 34,8 0 62,6

Autor opracowania:
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Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodq lekka-mokrg wg systemu caparol
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubosci 12 cm. Styropian powinien posia-
dac wspétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewa-
cyjna - tynk silikonowy wodozmywalny.

Uwaga:

Powierzchnia $cian A =703 +235,1+ 26,0 = 331,4 m?

Kolory wg rysunkow - ostateczny dobdr po wytonieniu wykonawcy

Zakres prac:

5.1. Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni

A =331,4 m?

5.2. Przetarcie tynku 80 % powierzchni

A=0,80*331,4 = 265,12 m*

5.3. Naprawa tynku 20 % powierzchni
A=0,20 * 334,6 = 66,3 m’

5.4. Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem
A=3314 m’

5.5 Listwa startowa

L =60,9 mb

5.6. Obrobki scian nadziemia

5.6.1. Ocieplenie osciezy 3 cm styropianu z wyprawg z tynku silikonowego
wodozmywalnego

A=33,3m?

5.6.2. Ostona katownikiem Alu narozy budynku i narozy otworéw stolarki
L=119,1 +10*3,0 =119,1 mb
5.6.3. Wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru
szarego
L= 34,8mb

A= 19,5*0,40 = 7,8 m?
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6. Strop ostatniej kondygnacji budynku gtéwnego

Strop ostatniej kond.

dt. szer. pow.
m m m*
13,65 9,95 135,8

Przewiduje sie ocieplenie stropu ostatniej kondygnaciji wetng mineralng miekkg A < 0,036 W/mK
i wykonanie nad ociepleniem podtogi z desek na ruszcie drewnianym.

Zakres prac

6.1. Folia paroszczelna 0,20 mm z wywinieciami na $ciany boczne

A=11x135_8=149,4 m?

6.2. Ruszt drewniany

podwaliny w rozstawie, co 0,80 m z kantéwki sosnowej 10 x 10 cm
Li= 15x9,95=149,3 mb
stupki w rozstawie, co 2,00 m z kantéwki sosnowej 10 x 10 cm - wysokos¢ 10 cm
L= 75x0,10=7,5mb
belki gorne, co 0,80 m z kantéwki sosnowej 10 x 10 cm
L;= 15x9,95=149,3 mb
Razem
L =149,3 +7,5 + 149,3 = 306,1 mb

V=0,1x0,1x 306,1=3,06m°

6.3. Impregnacja kantéwek preparatem ppoz. x 2

A =0,40 * 306,1 = 122,4 m?

6.4. Montaz rusztu fgcznikami ciesielskimi

i =150 szt.

6.5. Wetna mineralna miekka grubosci 20 cm

A = 135,8 m?

6.6. Folia paroprzepuszczalna 2 000g/24 h

A = 135,8 m?

6.7. Impregnacja podtogi z desek 32 mm

A=12x2x135,8=325,9 m?

6.8. Montaz podtogi z desek sosnowych 32 mm piéro-wpust

A = 135,8 m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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7. Stropodach garazu

Stropodach
di. szer. | pow.
m m m

6,82 | 3,02 | 20,6

Przewiduje sie ocieplenie stropodachu od wewnagtrz wetng mineralng twardg A < 0,040 W/mK
na ruszcie systemowym CD 60 lub zamiennym

Zakres prac

7.1. Ruszt z profili zimnogietych CD 60
A =20,6 m?

7.2. Ptyty GKF 12,5 mm

A =20,6 m?

7.3. Tynk gipsowy

A =20,6 m?

7.4. Folia paroszczelna 0,20 mm
A =20,6 m*
7.5. Wetna mineralna twarda grubos$ci 12 cm

A =20,6 m?

7.6. Folia paroprzepuszczalna 2 000g/24 h

A =20,6 m?

7.7. Wykucie 3 szt. otworow wentylacyjnych 14,0 * 7,0 cm w Scianach murowanych garazu
A=3*0,14*0,07 = 0,03 m’
V=0,42*0,03=0,012 m’

7.8. Obrzutka otworéw zaprawa cementowg

A=3*2*(0,14 + 0,07) * 0,42 = 0,53 m°

7.9. Kratki wentylacyjne 14,0 * 7,0 cm
i =3 szt

A=3%*0,14*0,07 = 0,03 m’
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8. Daszek

8.1. Wykonanie daszku z poliweglanu 1,20 x 0,90 nad drzwiami wejSciowymi

i =1 kpl.

9. Odwodnienie i obrébki blacharskie
9.1. Prace demontazowe
9.1.1. Demontaz rynien Dn 150

L =46,0 mb

9.1.2. Demontaz rur spustowych Dn 110

L=4*8,0=32,0mb

9.1.3. Wywo6z odpadow

9.2. Prace montazowe

9.2.1. Montaz rynny Dn 150 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rynhaki co 0,5 m
L = 46,0 mb

9.2.2. Montaz rur spustowych Dn 110 z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j
L=4*8,0=32,0mb

9.2.3. Montaz czyszczakdw na rurach spustowych

| =4 szt.

10. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie demontaz istniejacych zwoddéw pionowych instalacji odgromowej oraz odtworzenie
tych zwodow zgodnie z normg PN-EN/2009 62305.

Na zwody nalezy zastosowa¢ drut ALMgSi0,5 50 mm?>.
Zakres prac
10.1. Wymiana zwoddéw pionowe na systemowych wspornikach

L=4*8,0 =32,0mb
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10.2. Montaz ztaczy kontrolnych

i = 4szt.

10.3. Potagczenie ztgczy kontrolnych z uziomem

L =6,0mb

10.4. Wykonanie uziomu otokowego , wykonanego z ptaskownika FeZn 30x4 mm

L= 60,9 mb

10.5. Sprawdzenie skuteczno$ci dziatania ochrony instalacji odgromowej

i =4 pomiary

11. Okna
11.1. Zabudowa 4 szt. okien PCV na poddaszu

Wymiar 0,50 * 0,50 m
llos¢ 4 szt.
Wspotczynnik przenikania ciepta U = 1,30 W/m?K
11.2. Parapety zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej

L=4*0,60=2,4mb

12. Logo

12.1. Wykonanie i zabudowanie tablicy podswietlanej zewnetrznej z logo Policja.
Ukfad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.

Wymiar 2,50 *0,90 0,170 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 4 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga:
Szczegoty narys. P - 03.

Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej wg indywidualnych rozwigzan

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna



Specyfikacja techniczna, branza budowlana - termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Szczekocinach

oraz zgodnie z Ksiegg standaryzaciji

12.2. Wykonanie i zabudowanie tablicy podswietlanej zewnetrznej (semafor) z logo Policja.
Ukfad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.

Wymiar 1,00*1,30*0,10 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 2 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga:

Szczegoty narys. P - 03. Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej (semafor)
wg indywidualnych rozwigzan oraz zgodnie z Ksiegq standaryzacji

13. Przytacze elektroenergetyczne napowietrzne

13.1. Demontaz i montaz przytacza elektroenergetycznego
1 kpl.

13.2. Wspornik pod przytagcze z katownika stalowego 50 * 50 * 5 mocowany do Sciany
Srubami rozporowymi

1 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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14. Demontaz i montaz nowych krat

14.1. Wykonanie nowych krat z profili walcowanych stalowych. Kraty spawane ocynkowane
i malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym RAL 7035. Materiat stal St3s (S235 JR)

Okno Szerokosé [wysokosé llo$é
nr1 a h
elewacja m m szt
S 2,50 1,30 1
Konstrukcja kraty Dugo$é llos¢ Dlugosé Ciezar Ciezar
elementu taczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 2,70 2 54 3,12 16,85
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,50 2 3,0 3,12 9,36
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 2,70 2 54 3,12 16,85
Prety pionowe Pret 16 1,50 21 31,5 1,58 4977
Kotwy Pret Q20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem | 108,63
Ogétem| 108,63
Drzwi Szerokos¢ [wysokosé llosé
balkonowe a h
elewacja m m szt
S 0,95 2,25 1
Konstrukcja kraty Diugo$é llos¢ Dlugosé Ciezar Ciezar
Krata otwierana na zawiasach elementu laczna jednostk.  |taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,15 2 2,3 3,12 7,18
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 2,45 2 4,9 3,12 15,29
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,15 4 4.6 3,12 14,35
Prety pionowe Pret 16 2,45 8 19,6 1,58 30,97
Kotwy Pret Q20 0,40 14 5,6 2,47 13,83
Razem 81,62
[Ogotem| 81,62
Okno Szeroko$¢ [wysokosé llogé
nr2 a h
elewacja m m szt
S 2,40 1,30 1
Konstrukcja kraty Diugosé llosé Dlugosc Ciezar Ciezar
elementu taczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 2,60 2 5,2 3,12 16,22
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,50 2 3,0 3,12 9,36
Poprzeczka pozioma |Plaskownik |50 x 8 2,60 2 5,2 3,12 16,22
Prety pionowe Pret 16 1,50 20 30 1,58 47,40
Kotwy Pret Q20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem 10W
Ogoétem| 105,02
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Okno Szerokos¢ |Wysoko$é llogé
nr3 a h
elewacja m m szt
W +N 1,80 1,30 2
Konstrukcja kraty Dlugos¢  |ilose Dlugos¢  |Cigzar Cigzar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 2,00 2 4 3,12 12,48
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,50 2 3,0 3,12 9,36
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 2,00 2 4 3,12 12,48
Prety pionowe Pret 16 1,50 15 22,5 1,58 35,55
Kotwy Pret 20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem 85,68
Ogétem| 171,36
Okno Szerokosé |Wysoko$é llogé
nr4 a h
elewacja m m szt
w 2,08 1,70 1
Konstrukcja kraty Dlugosé lloé Dlugosé Ciezar Ciezar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 2,28 2 4,56 3,12 14,23
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,90 2 3,8 3,12 11,86
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 2,28 3 6,84 3,12 21,34
Prety pionowe Pret 16 1,90 17 32,3 1,58 51,03
Kotwy Pret 20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem | 114,27
Ogotem | 114,27
Okno Szerokosé |Wysoko$é llogé
nrb5 a h
elewacja m m szt
N+E 0,92 1,00 4
Konstrukcja kraty Dlugosé lloé Dlugosé Ciezar Ciezar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,12 2 2,24 3,12 6,99
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,20 2 2,4 3,12 7,49
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,12 1 1,12 3,12 3,49
Prety pionowe Pret 16 1,20 7 8,4 1,58 13,27
Kotwy Pret 20 0,40 8 3,2 2,47 7,90
Razem 39,15
Ogotem| 156,59
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Okno Szeroko$¢ |Wysokosé llogé
nr6 a h
elewacja m m szt
E garaz 1,80 1,10 1
Konstrukcja kraty Diugosé llosé Dlugosc Ciezar Ciezar
elementu taczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 2,00 2 4 3,12 12,48
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,30 2 2,6 3,12 8,11
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 2,00 3 6 3,12 18,72
Prety pionowe Pret 16 1,30 15 19,5 1,58 30,81
Kotwy Pret Q20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem 85,?
Ogotem 85,93
Podsumowanie llosé Ciezar
wszystkich krat szt kg
11 823,41

14.2. Demontaz i wywoz starych krat
szt. 11

waga okoto 411,5 kg

15. Komin kominka zewnetrznego

1.5.1. Otynkowanie tynkiem cementowo-wapiennym
A=(1,15+1,15+0,42) * 8,2 = 22,3 m?
1.5.2. Pomalowanie komina w kolorze elewacji

A=(1,15+1,15+0,42) * 8,2 = 22,3 m’

16. Komin wentylacyjny kotlowni

16.1. Przetarcie tynku
A =(0,60 + 0,60 + 0,50) * 4,0 = 6,8 m*
16.2. Pomalowanie komina w kolorze elewac;ji

A= (0,60 + 0,60 + 0,50) * 4,0 = 6,8 m’
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17. Agregat klimatyzacji

17.1. Demontaz i montaz zewnetrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT

18. Elementy drobne na elewaciji

18.1. Demontaz i montaz drobnych elementow

| =6 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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