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ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

Nazwa specvfikacii Numer [lo$¢ stron Nr kolejny
peeytikad] specyfikacji specyfikacji strony

Czgsé¢ Ogodlna D-00.00.00 22 1-21
Wytyczenie trasy i punkiow D-01.01.01 4 2225
wysokosciowych
Rozbidrka elementow drog i chodnikoéw D-01.02.04. 4 26 -29
Roboty ziemne — cz. ogdlna. D-02.00.01. 10 30-39
Wykonanie wykopu D-02.01.01. 5 40 — 44
Wykonanie nasypu D-02.03.01. 15 45-59
Kanalizacja deszczowa. D -03.02.01 16 60 —75
Koryto, profilowanie i zaggszczenie 3
podtoza pod warstwy konstrukcyjne D -04.01.01 6 76-81
Podbudowa thiczniowa D-04.04.04. 12 82-93
Nawierzchnia chodnika, jezdni i parkingu z
kostki betonowej D-05.03.23a 13 94~ 106
Krawezniki betonowe D -08.01.01 9 107 -115
Obrzeza chodnikowe betonowe D -08.03.01 6 116 —121.

Opracowat : inz. Henryk Dziurok
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robot dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Przedmiotem opracowania jest PW Budowy KP-1 W Sosnowcu. Niniejsze opracowanie
obejmuje branz¢ drogowa w zakresie ,, Budowy drog i parkingdéw.” Niniejsza specyfikacja
stanowi dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej
wymienionych robot.
Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Przedmiotem niniejszego opracowania sg ST do projektu budowlano - wykonawczego
BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI I W SOSNOWCU PRZY ULICY
PILSUDSKIEGO 32. Projektowany ukltad komunikacyjny obejmuje:
-- Droge dojazdowa A —B o dlugosci L= 88,15 m.
-- Droge dojazdowg C—D o dlugosci L = 30,00 m.
-- Drogi manewrowe przy W>—B o dtugosci L =4,0+25,0 =29,0 m.
-- Stanowiska postojowe o wymiarach 2,30x4,50 dla samochodéw osobowych w
ilogci : 1= 12+2+4+8+7+8 =41 stan. post.
-- Stanowiska postojowe o wymiarach 2,5 0x6,00 dla samochodéw osobowych w
ilosci: 1= 2 stan. postojowych. ( dla 0s6b niepetnosprawnych.)
-- Zjazdy A 1 C na dzialke z ulicy Przejazd w Sosnowcu.
-- Ciagi przeznaczone dla ruchu pieszego na terenie dziatki.
Zaprojektowano 2 zjazdy z ul. Przejazd na teren przedmiotowej dziatki. Jeden zjazd
istniejacy w punkcie C oraz drugi zjazd nowoprojektowany w punkcie A. Zjazdy
zaprojektowano o szerokosci 5,00 m z tukami wyokraglajagcymi krawedzie jezdni R =
6,0 m. Drogi dojazdowe zaprojektowano o szerokosci 5,00 m, za$ drogi manewrowe
uwzgledniono w formie placu do nawracania w rejonie punktu W» oraz jako
powierzchnia zjazdow do garazy na odcinku W»> — B. Stanowiska samochodéw
osobowych zaprojektowano o wymiarach 2,30x 4,50 m w ukladzie prostopadtym oraz
2,5x6,0 m w uktadzie rownoleglym. Stanowiska usytuowane réwnolegle do drogi
dojazdowej przeznaczone sg dla osob niepetnosprawnych. Dla ruchu pieszego
zaprojektowano ciagi chodnikowe o szerokosci 1,0 - 4,0 m w rejonie projektowanego
budynku KP I. Réznice wysokosci pomiedzy terenem projektowanym i istniejgcym
zostang pokonane za pomocg skarp, murkéw oporowych i schodéw terenowych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

W zakres prac towarzyszacych i robot tymczasowych nalezy wlaczy¢ nastepujace czynnosci:

-- organizacje, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza Wykonawcy,
-- zapewnienie, jesli wystepuje, obshugi geodezyjnej podczas wykonawstwa robot,
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-- zabezpieczenie terenu robot w porze dziennej 1 nocnej wraz z minimalizacjg ucigzliwosci
dla mieszkancow,

-- zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, badan 1 odbioréw w trakcie
trwania inwestycji i w wymaganym czasie po jej zakonczeniu,

-- wykonanie dokumentacji powykonawczej w zakresie wymaganym prawem i przez
Zamawiajacego,

-- doprowadzenie terenu robot do stanu pierwotnego lub zaktadanego stanu
w rozwigzaniach projektowych lub wynikajacego z uzgodnien.

Specyfikacja techniczna nie jest w pelni wyczerpujaca, gdyz nie moze obja¢ wszystkich

szczegotow inwestycji 1 Wykonawca winien to wzia¢ pod uwag przy planowaniu robot,

realizujac je czy tez kompletujagc dostawy materiatow.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bledow lub opuszczen w dokumentach
przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek i uzupetnien.

1.4. Informacje o terenie budowy

Projektowany teren pod budowg¢ budynku Komisariatu Policji Nr 1 w Sosnowcu jest
zlokalizowany jest w potudniowo-zachodniej cze$ci Sosnowca, u zbiegu ul. J. Pitsudskiego
1 J.III Sobieskiego na terenie osiedla Piastow. Omawiana dziatka ma ksztatt
wydtuzonego prostokagta o kierunku wschod - zachod zamknigtego od strony potnocnej
ulicag Przejazd oraz zabudowa miejska.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektowany uklad komunikacyjny terenu
komisariatu wraz z jego nawigzaniem do istniejgcego uktadu komunikacyjnego.

Wody opadowe splywaja grawitacyjnie w kierunku istniejacych i projektowanych
wpustow ulicznych. Projektowany teren jest srednio uzbrojony, wystepuja tu
zlokalizowane obrzeznie napowietrzne linie energetyczne i telekomunikacyjne, sieci
kablowe SNi NN sieci gazowe, sieci wodociagowe, sieci cieplownicze oraz
kanalizacyjne. Istniejace wpusty , zasuwy i pokrywy studzienek rewizyjnych wymagaja
wysokosciowej 1 poziomej regulacji. Dokumentacja geotechniczna podtoza gruntowego
stwierdza migdzy innymi, ze wierzchnig warstwe gruntu stanowig warstwy nasypu
niekontrolowanego o migzszosci od 0,25 m do 1,05 m. reprezentowane przez glebe, gruz,
piasek, humus oraz sporadycznie gliny. Pod warstwa nasypow zalegaja piaski srednie z
domieszka grubych, ktérych migzszos¢ wynosi 4,0 m. Ponizej wystepuja grunty w postaci
piaskow pylastych o migzszosci ponad 1,20 m. Wystepujace grunty zaliczy¢ mozna do
grupy nosnosci podtoza G1 — G2. Zachodzi zatem konieczno$¢ doprowadzenia podioza
gruntowego do grupy nosnosci G-1. Poziom wody gruntowej na przedmiotowym terenie
stwierdzono na glebokosci 2,5 m.i moze on si¢ waha¢ w granicach *.1,0 m.
Wystepujace srodowisko wodne nie wykazuje agresywnosci wzgledem betonu.

1.5. Organizacja robot budowlanych, przekazanie placu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren robdt na zasadach i w terminie
okreslonym w Umowie, wskaze oznaczone na planie sytuacyjnym instalacje,
urzadzenia podziemne i naziemne oraz ewentualnie repery geodezyjne, a takze dostgp do
wody, energii elektrycznej i sposéb odprowadzenia Sciekow, oraz przekaze jesli beda
wymagane: dziennik budowy oraz plany sytuacyjne.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
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geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6. Zabezpieczenie intereséw o0séb trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest bezzwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego i wladze lokalne
o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji . Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych
mu przez Zamawiajacego.

W miejscu gdzie teren robot przylega do terenow z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca
bedzie realizowac roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dziatalno$cia.

Zamawiajacy bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci 1 drog
wewnetrznych. Jednakze Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie
beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca
uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie
powiadamiatl Zamawiajgcego. Zamawiajacy moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy.

1.7.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania robot 1 wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub doébr
publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikoéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda

dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdw wywotujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
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odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robodt beda miaty
aprobatg techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajaca
brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na $srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organOw administracji panstwowe;j.

1.8. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca bedzie utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami odpowiednich
przepiséw bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie ofertowe;.

1.9. Organizacja ruchu

Podstawa opracowania docelowej organizacji ruchu jest :
— Ustawa z d. 20.V1.1997 r. Prawo o ruchu drogowym ( Dz.U. Nr 58, poz. 515 z 04.04.03.) —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z d. 23.09.2003. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem oraz wyk. nadzoru nad zarzadzeniem. (Dz.U.Nr 177,
poz. 1729.)
-- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z d.31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393) —
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. (Dz.U. Nr
220, poz.2181.)
W chwili obecnej brak jest elementdéw organizacji ruchu zlokalizowanych na terenie samej
dziatki nr 2467 na ktorej projektuje si¢ budowe budynku Komisariatu Policji I bedacego
przedmiotem niniejszej dokumentacji.
Docelowa organizacja ruchu dla projektowanego budynku Komisariatu Policji I przy ulicy
Przejazd w Sosnowcu obejmuje oznakowanie pionowe i poziome, zabezpieczajace i
porzadkujace ruch kotowy i pieszy na tym terenie. Oznakowanie poziome obejmuje: P-18
,, stanowisko postojowe ” ktore zostanie wyznaczone poprzez rozgraniczenie stanowisk
postojowych pasmem z kostki koloru ciemno szarego o szerokosci pasa 20 cm.
Na oznakowanie pionowe sktadajg si¢ znaki :

-- B-1 ,,ZAKAZ RUCHU ,, szt. — 1.
-- B-20 ,,STOP” szt. — 2.
-- D-18,, PARKING ” szt. — 2.

--  T-29 ,, miejsca dla niepelnosprawnych ” szt. — 1.
Tak przyjeta docelowa organizacja ruchu powinna zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego
1 pieszego w tym rejonie.

L.1I0. Ogrodzenie placu budowy, zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania

istniejgcych obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery
”
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ochronne, urzagdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. W czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze,
sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki,
zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Zamawiajacego, a
elementy te beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji rob6t. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1
przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w cene ofertowa. Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu
jesli okresli on konieczno$¢ jego opracowania, plan zagospodarowania, zabezpieczenia i
ogrodzenia placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do wlasciwego, zgodnie z projektem
zagospodarowania sktadowania materiatléw i elementéw budowlanych.

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca powinien utrzymywac¢ w czystosci drogi publiczne i ulice oraz chodniki przy
placu budowy, szczeg6lnie w trakcie wywozu materiatéw z rozbidrki 1 robdt ziemnych.

1.12. Nazwyi kody dzialow, grup, klas i kategorii rob6t budowlanych

Opierajac si¢ na Rozporzadzeniu (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 5 listopada 2002 roku w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) oraz
Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 21 51/2003 z dnia 16 grudnia 2003 roku zmieniajace
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspolnego
Stownika Zamoéwien (CPV) zamieszczono nazwy i kody dziatow, grup, klas i kategorii robot
budowlanych objetych przedmiotem zamdwienia.

1.12.1.Struktura systemu klasyfikacji

CPV sktada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Stownik gtowny opiera
si¢ na strukturze drzewa obejmujacej kody sktadajace si¢ maksymalnie z dziewieciu cyfr,
powigzane ze sformutowaniami, ktére stanowig opis dostaw, robdt budowlanych lub ustug
tworzacych przedmiot zamowienia. Kod numeryczny sktada si¢ z 8 cyfr, podzielonych w
nastepujacy sposob:
- pierwsze dwie cyfry okreslajg dziaty (XX000000-Y),
- pierwsze trzy cyfry okreslaja grupy  (XXX00000-Y),
- pierwsze cztery cyfry okreslaja klasy (XXXX0000-Y),
- pierwsze pig¢ cyfr okresla kategorie  (XXXXX000-Y).
Kazda z ostatnich trzech cyfr zapewnia wigkszy stopien precyzji w ramach kazdej kategorii.
Dziewiata cyfra stuzy do zweryfikowania poprzednich cyft.
Kod alfanumeryczny sktada si¢ z:
* pierwszego poziomu zawierajacego litery odpowiadajac sekcji,
+ drugiego poziomu zawierajacego cztery cyfry, z ktorych pierwsze trzy wskazuja
na podrozdzial, a ostatnia stuzy do celow weryfikacji.

Kod CPV dla robot budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia, zgodnie z Wspolnym
Stownikiem Zamoéwien:

45233226-9 Prace dotyczace budowy drog dojazdowych

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45113000-2 Roboty na placu budowy
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45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdéw, linii komunikacyjnych
1 elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyrownywanie terenu.

1.13. Okreslenia podstawowe, definicje poje¢ i okreslen

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujgco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢
techniczno-uzytkowag (droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,

przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz

ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z

prowadzeniem 1 zabezpieczeniem ruchu.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do

ruchu pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,

przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy

urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i

okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych

odbiorow robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy

Kierownikiem projektu, Wykonawcg i Projektantem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do

kierowania robotami.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim

konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru

dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikoéw.

Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane

przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob

zwigzanych z oceng jako$ci materialdéw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z

dokumentacja projektows 1 specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespo6t warstw stuzacych do przejmowania i

rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki

dla ruchu.

a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikoOw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzqgca - warstwa znajdujaca si¢ migedzy warstwg §cieralng a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie napr¢gzen w nawierzchni 1
przekazywanie ich na podbudowg.

¢) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrownania niero6wnosci podbudowy
lub profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i
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podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gbrma czg$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w
konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji no$nych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu i przenikaniem
czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstweg mrozoochronna, odsgczajacg lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtobwnym zadaniem jest ochrona
nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej,

1) Warstwa odsqczajgca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢
do nawierzchni.

Niweleta - wysoko$ciowe 1 geometryczne rozwini¢cie na ptaszczyznie pionowego

przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi

tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przeci¢tnymi tolerancjami,

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania

w nim drogi i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i1 krzewow. Pas drogowy moze

roOwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen

chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdow,
umieszczenia urzadzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do

glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - gobrna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod

nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego 1 wtasciwego

wykonania nawierzchni.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji

projektowe;.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w

kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrodla uzyskania materialéw

Na co najmniej 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do
robot, Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do zatwierdzenia, szczegotowe informacje
dotyczace proponowanego zroédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatéw jak rowniez odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki
materiatow. Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodia nie oznacza automatycznie,
ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca moze zostaé
zobowigzany przez Zamawiajacego do prowadzenia badan w celu wykazania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania ST w czasie
realizacji robot.

10
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jesli Zamawiajacy zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materialdow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto§ciowany (skorygowany) przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem,
usuni¢ciem 1 niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
0 swolm zamiarze co najmniej 7 dni przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badanh wymaganych przez Zamawiajgcego.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowatly swoja jakos¢
1 wlasciwosci 1 byly dostgpne do kontroli przez Zamawiajacego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajacym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Zamawiajacego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, zaakceptowanym przez Zamawiajacego; w przypadku braku
ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Liczba 1 wydajnos¢ sprze¢tu powinny gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j,
ST 1 wskazaniach Zamawiajacego.

Sprzet bedacy wlasnos$ciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzgtu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet
niesprawny.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Zamawiajacego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Zamawiajacego, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie spetiajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw
drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia,
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca winien stosowac si¢ w trakcie prowadzenie robot do zasad umieszczania znakow
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego okreslonych w zataczniku nr 1 - 4
do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegoélowych
warunkow technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Zamawiajacego. W przypadku rozbiezno$ci
wymiaréw w dokumentacji projektowej, wymiary podane na pi§mie sg wazniejsze
od wymiar6w okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Bledy popetnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, usunigte
przez Wykonawcg na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Zamawiajacego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej,
ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzgledni
wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji

1 przy badaniach materialow, do§wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Wykonawca bgdzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty,
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koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Zamawiajacego.
Polecenia Zamawiajacego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w okre§lonym przez
niego czasie, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie
Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe,
od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli muszag wykazywac zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zatozong jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole
robot 1 jako$ci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek 1 badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz
robodt z czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cze¢stotliwo$¢ sa okreslone w ST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu §wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Zamawiajacy bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggnigcia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Zamawiajacy natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatow i1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi
Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Zamawiajacy bedzie mie¢
zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany
przez Zamawiajacego.
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Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z whasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym razie koszty

te pokrywa Zamawiajacy.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajgcemu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywa¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami badan.

0.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania
materialdow w miejscu ich wytwarzania / pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow
powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy. Zamawiajacy, dokonujgc weryfikacji systemu
kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow 1 robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
wlasnych badan kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Zamawiajacy moze pobiera¢ probki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Zamawiajacy oprze si¢ wytgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialdw i robdt z dokumentacja projektowa i ST. Moze rowniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan
1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow 1 dokumentoéw technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z :
- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie brak Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1 i ktdre spetniaja
wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sag wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikoéw tych badan beda
14
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dostarczone przez Wykonawce Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.
6.7. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bgda dokonywane na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia 1 nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden pod drugim, bez przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty

beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

1 Zamawiajacego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- datg uzgodnienia przez Zamawiajacego projektu programu zapewnienia jakoS$ci
1 harmonogramow robot,

- terminy rozpoczg¢cia 1 zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i1 przyczyny przerw
w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Zamawiajacego,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbiorow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

- dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed

- 1 w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda

przedtozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru

Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje

Inspektora Nadzoru Zamawiajacego do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong umowy i1 nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

2. Ksiazka obmiaréw

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagty
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w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do ksigzki obmiardw.

3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajacego.

4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1. - 3. nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentoéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Zamawiajacego projektu

1 przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa 1 ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilo$ciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang
poprawione wg instrukcji Zamawiajgcego na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesi¢czne] ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajacego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materialow

Dtugosci i odlegto$ci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.
Jesli ST wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m? jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekroj.
Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami ST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i1 sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
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zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawceg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan
atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzagdzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Zamawiajacego.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed cz¢$ciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar roboét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢da wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupethnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiagzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajacym.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakos$ci
wykonywanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
1 jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Zamawiajgcego.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Zamawiajacego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i
Ww oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowsa, ST
1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czeSciowy
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Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czeSciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru
robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Zamawiajacego.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jakosci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie o tym fakcie Zamawiajacego.

Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego zakonczenia robot i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i
pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacjg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie

wykonania rob6t uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych

w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci
1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa 1 ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong wartos¢

wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

2. Szczegbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualnie

uzupetniajgce lub zamienne),

Recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

Wyniki pomiar6éw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST,

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST,

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

1 pomiarow zatgczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z ST.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, os$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wihascicielom urzadzen,

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty

NonhA W
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poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robdt poprawkowych 1 robot uzupehiajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot".

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne

Podstawg platno$ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke

obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie

czynnos$ci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty

w ST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

- robocizng¢ bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT. Generalnie, na etapie
przygotowywania oferty, zobowiazuje si¢ potencjalnego Wykonawce do:

* zapoznania si¢ z calo$cig materialow przetargowych,

* zapoznania si¢ ze wszystkimi szczegélami wymagan Zamawiajacego,

» odbycia wizji lokalnej na terenie prowadzenia przysztych robot,

* zapoznania si¢ z warunkami fizycznymi, prawnymi, $rodowiskowymi, itp.
dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,

* zapoznania si¢ ze szczegotami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna,
warunki klimatyczne, hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie,
urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie 1 na wiasny koszt.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST D-00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogoélnych zawartych
w ST D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach,
a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa, ST 1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
stanowig czgs¢ Umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
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W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢
ich waznosci : Umowa, ST.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
postanowien podczas prowadzenia robdt. Gdziekolwiek w dokumentacji, ST przywotane sg
konkretne normy 1 przepisy, ktore spetnia¢ maja materiaty, sprze¢t i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub
poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o ile w warunkach Umowy nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powolane normy
lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia 1 pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Roznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu
do zatwierdzenia.

. 10.1. Dokumentacja projektowa
Jednostka autorska specyfikacji technicznych :

Przedsi¢biorstwo Uslugowo-Produkcyjno-Handlowe “Budowlani” Sp z o.o.
ul. Dworska 2, 41-902 Bytom

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych wykonat :
Henryk DZIUROK.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i
ustalenia techniczne

1. PN-ISO-7737; 1994 Tolerancje w budownictwie. Przedstawianie danych dotyczacych

doktadnosci wymiardw.

2. PN-ISO-3443-7; 1994 Tolerancje w budownictwie. Ogolne zasady ustalania kryteriow
odbioru, kontrola zgodnosci wymiaréw z wymaganymi tolerancjami i kontrola
statystyczna.

3. PN-ISO 3443-8; 1994 Tolerancje w budownictwie. Kontrola wymiarowa robot
budowlanych.

4. PN-ISO 3443-5;1994 Konstrukcje budowlane. Tolerancje w budownictwie Szeregi
warto$ci stosowane do wyznaczania tolerancji.

5. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane [Dz. U. z 2003 Nr 207, p6z. 2016 tekst
jednolity].

7. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnosci [Dz. U. 2002
nr 166, p6z. 1360].

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i1 Budownictwa z dnia
21 lutego 1995r. w sprawie rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno -
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kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie
[Dz. U. 1995 nr 25, p6z. 133].

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych. [Dz. U. 1998 nr 107, p6z. 679].

10.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
[Dz. U. Nr 47, poz. 401].

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia [Dz. U. Nr 120, p6z. 1126].

12.Rozporzadzenie Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy [Dz. U. Nr 169,
poz. 1659]

13.Obwieszczenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
24 pazdziernika 2000r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo
geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 2000 nr 100, p6z. 1086].

14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998r.
w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodno$ci oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i1 powszechnego
stosowania w budownictwie [Dz. U. 1998r. nr 113, poz. 728].

15. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r.
w sprawie okreslenia wykaz wyroboéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu
na spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych 1 stosowanych
wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej [Dz. U.1998 nr 99, pdz. 637].

2. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa 1 Przemystu Materiatbw Budowlanych

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano -

montazowych i rozbiérkowych [Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972r.].

3. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985r. [Dz. U. Nr 14 z dnia 15.04.1985t].

18. Ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach Dz. U. Nr 62 p6z. 628 z pozniejszymi
zmianami
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1.CZESC OGOLNA

1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamowienie obejmuje realizacje robot dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-01.01.01 ,, Wytyczenie trasy i punktow wysokosciowych"
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej
wymienionych robot.
Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

1.2.Przedmiot i zakres roboét objetych specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z wytyczeniem przebiegu trasy zjazdu, drogi dojazdowe;,
chodnikow oraz stanowisk postojowych..

W zakres robot pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy 1 punktow wysokosciowych

wchodza:

» sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi trasy
punktow wysokosciowych,

* uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

* wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

* wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

» ustabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.3.0Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogolna'.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.
1.4.0gdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogdlna pkt 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako§¢ prowadzonych robét i za ich zgodno$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz instrukcjami Zamawiajacego.

2.WYMAGANIA  DOTYCZACE WEASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Do utrwalenia punktow gtownych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,5 metra.
Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sasiedztwie punktow zatamania
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trasy, powinny mie¢ Srednic¢ od 0,15 do 0,20 m i1 dlugos¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow nalezy stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dlugosci
okoto 0,3 m, a dla punktow utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm
i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki" powinny mie¢ dtugo$¢ okoto 0,5 m i przekréj
prostokatny.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysoko$ciowych nalezy stosowac nastepujacy
sprzet:

* teodolity lub tachimetry,

* niwelatory,

* dalmierze,

s tyczki,

* laty,

+ ta$my stalowe i szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy 1 jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

S.WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK
(od 1 do 7). W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego wytyczenia
robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowa¢ Zamawiajacego o wszelkich bledach
wykrytych w wytyczeniu punktow gléwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajagcego. Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzgdne
terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.
Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie ro6znig si¢ od rzednych
okreslonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajacego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace
z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Zamawiajacego, zostang wykonane na koszt Zamawiajacego. Zaniechanie
powiadomienia Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigza
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Zamawiajacego.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajagce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke
1 potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych 1ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robdt naleza
do obowiazkéw Wykonawcy.

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gléwne powinny by¢ ustabilizowane w sposob
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane
do punktéw pomocniczych, potozonych poza granica robot ziemnych.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdluz trasy kanalizacji w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym i goérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zatozy¢ poza
granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drog i obiektow towarzyszacych. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych, istniejacych budowlach
wzdhuz trasy drog i stanowisk postojowych. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy
zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych osadzonych w
gruncie w sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnoscia, aby sredni btad niwelacji
po wyréwnaniu byl mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwojng w nawigzaniu
do reperéw panstwowych. Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe
oznaczenia, zawierajace wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzedne;.

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowej lub przez
Zamawiajacego. O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gléwnych i w punktach
posrednich w odlegtos$ci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy, lecz
nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych
w dokumentacji projektowej. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas,
gdy Wykonawca robot zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych
poza granicg robot.

6.KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH
Kontrolg jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogolnych zasad okreslonych w
instrukcjach 1 wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w
niniejszej specyfikacii.

Odbioér robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicéw 1 dziennikéw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej,
ktore Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
Wymagania podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna".
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8.0DBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogolna" odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie
nast¢puje na podstawie szkicow i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokoétu
z kontroli geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Wymagania podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna".

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 "Cze$¢ ogdlna".

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych

2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzqd Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979

Instrukcja techniczna G-1.  Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978

Instrukcja techniczna G-2.  Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukcja techniczna G-4.  Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979

Wytyczne techniczne G-3.2.  Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3. 1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

N oo v AW
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-01.02.04.,, Rozbiorka elementow drog i chodnikow " stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji w/w robot.
Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

40-038 Katowice, ul. Lompy 19
1.2.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z rozbiorka elementdéw drog i chodnikow.

1.3.0kreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna".
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.

1.40go6lne wymagania dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogdlna" pkt 1.4.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami Zamawiajgcego.

2.WYMAGANIA  DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 2.1- 4.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac
wykonanie robot z wlasciwa jakoscia.

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka elementow drog moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Zamawiajacego:

- fadowarki,

- samochody cigzarowe,

- mioty pneumatyczne.
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4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wymagania podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna".
Materiaty przeznaczone do wywiezienia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami

transportu. Nalezy je ustawi¢ rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej obok siebie
1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt. 5.

5.1.Wymagania dotyczgce robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drog i1 chodnikdéw obejmujg usunigcie z terenu budowy
wszystkich rozebranych elementéw zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych
przez Zamawiajacego. Roboty rozbiérkowe wykona¢ w miejscach przewidzianych
w dokumentacji projektowe;.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i
rozbidrkowej, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej
dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac mechanicznie lub r¢cznie.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez

powodowania zb¢dnych uszkodzen. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na rozbidrke

kraweznikéw betonowych, ptyt betonowych, w przypadku ktorych moze by¢ zaktadany

odzysk materiatu do ponownego uzycia w trakcie odtworzenia nawierzchni chodnika.

Materialy z rozbidrki przeznaczone do ponownego wykorzystania nalezy zabezpieczy¢ przed

uszkodzeniem w okresie sktadowania przed ich ponownym zabudowaniem. Elementy

1 materialy, ktore stajg si¢ wlasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Wywo6z materiatéw z rozbiorki:

- gruz - po rozkruszeniu na wysypisko,

- asfalt - do utylizacji w zakresie Wykonawcy,

- ziemia - wysypisko,

- elementy bedace wilasnoscig Urzgdu Miejskiego, nie przeznaczone do ponownego
wykorzystania na budowie np. krawezniki na magazyn wskazany przez Urzad Miejski.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementow drog znajdujace sie¢ w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane roboty, powinny by¢ tymczasowo
zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody opadowe;.
Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje si¢ wykonania robot nalezy wypeti¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1.0golne zasady kontroli jakoS$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt. 6.

6.2.Kontrola jakosci prac rozbiorkowych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu kompletno$ci wykonania wszystkich robot
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rozbiorkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych
do powtérnego wykorzystania, zgodnie z Dokumentacja Techniczng i1 niniejszg ST.
Zageszczenie gruntu wypetniajacego ewentualne doty po usunigtych elementach nawierzchni,
chodnikéw itp. powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w specyfikacjach
technicznych lub przez Zamawiajacego.

7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cz¢s¢ ogdlna" pkt. 7.
Obmiaru robot rozbidorkowych nalezy dokona¢ na budowie.
Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z rozbiorka elementow drég i chodnikow jest:

-- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych - m? (metr kwadratowy),
-- nawierzchni z mieszanek mineralno - bitumicznych - m? (metr kwadratowy),
-- faw pod krawezniki z betonu - mb (metr biezacy),
-- kraweznikéw betonowych 15 x 30 cm - mb (metr biezacy),
-- obrzezy betonowych 8x30 cm. — mb (metr biezacy).

8.ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogdlna" pkt. 8. Odbiory robot
dokonuje Zamawiajacy sprawdzajac kompletnos¢ wykonania rob6t rozbiérkowych zgodnie
z Dokumentacja Techniczng i niniejsza ST.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogodlna" pkt. 9.

Cena wykonania robot obejmuje:
- dla rozbiorki warstw nawierzchni mineralno - bitumicznych:
v’ wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
v’ ciecie, rozkucie i zerwanie nawierzchni,
v zaladunek i wywiezienie materialow z rozbiorki,
v wyrdéwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
- dla rozbiorki nawierzchni z ptyt drogowych betonowych:
v' wyjecie ptyt betonowych,
v’ przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem na poboczu,
v’ zaladunek i wywiezienie materiatdw z rozbiorki,
v" wyrownanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbiorki;
-- dla rozbidrki kraweznikéw 1 taw betonowych:
v wyjecie kraweznikow i rozbidrka taw betonowych,

v przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbiorki w celu ponownego jego uzycia,
z utozeniem na poboczu,

v' zaladunek i wywiezienie materiatow z rozbiorki,

v' wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

UWAGA:
We wszystkich powyzszych przypadkach koszt ewentualnej utylizacji wlicza Wykonawca
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w cen¢ wykonania robdt i nie podlega on odrgbnej zaptacie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 "Czes¢ ogdlna".

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogolnego przeznaczenia

4. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco og6élnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogélnego
przeznaczenia

g« PN-H-93401 Stal walcowana. Katowniki rownoramienne
@ <@ PN-H-93402 Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na gorgco
“B<@ BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim,

okragltym
1 kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

’

Specyfikacja techniczna D-02.00.01.,, Roboty ziemne — wymagania ogolne " stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji w/w robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

1.2.Przedmiot i zakres robdt objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru liniowych robot ziemnych zwigzanych z budowa projektowanego ukladu
komunikacyjnego.

Zakres objety niniejsza specyfikacja obejmuje :

Powierzchniowe roboty ziemne z uksztaltowania terenu:

Vw =422,70 m3. Vn= 171,10 m3.

Roboty ziemne drogowe z korytowania pod projektowang konstrukcje chodnikow,
opasek oraz powierzchni utwardzen: Vw = (181,23x0,27) = 48,93 m3.

Roboty ziemne z wykopoéw obiektowych pod wpusty uliczne :

Vw = 2,1x2,1x1,9x7 = 58,65 m3. Vn = 58,65-(3,14x0,12x1,9x7) = 53,64 m3.
Bilans mas ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco :
Vw =530,28 m3. Vn = 22474 m3.

Niniejsza specytfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych
1 zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmuja:

a) wykonanie wykopoéw w gruntach nieskalistych,

b) wykonanie wykopow w gruntach skalistych,

¢) budowe nasypow drogowych,

1.4.0Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna.
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z polskimi normami.

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
antropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.
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Wysoko$¢ nasypu lub glebokosé wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robot
ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp Sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki - wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop Sredni - wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gleboki - wykop, ktorego glebokos¢ przekracza 3 m.

Bagno - grunt organiczny nasycony woda, o matej no$nosci, charakteryzujacy sie
znacznym i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.

Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt
skalisty.

Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spgkany o nieprzesunigtych blokach, ktorego
probki nie wykazuja zmian objetosci ani nie rozpadajg si¢ pod dziataniem wody
destylowanej; maja wytrzymato$¢ na $ciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkoéw
wybuchowych albo narz¢dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdéw, potozone w obrgbie pasa robot
drogowych.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odklad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypdéw oraz innych
prac zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

gdzie:

pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9],
(Mg/m?),

pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m?).

Wskaznik réznoziarnisto$ci - wielko$¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

y e
d10
gdzie:

dso - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% gruntu, (mm).

Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielkos$¢ charakteryzujgca stan zaggszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

E; - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4],

E> - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

Geosyntetyk - material stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko
polimeryzowanych wtokien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych
polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy si¢ migdzy innymi
duza wytrzymalo$cig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-ISO10318:1993 [5], PN-
EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki,
geokompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].

Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” .

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogdlna" pkt 1.4 —1.11.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowg oraz instrukcjami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW /GRUNTY /

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 2.

2.2. Podzial gruntow

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.
Podzial gruntéw pod wzgledem przydatnosci do budowy nasypoéw podano w ST D-02.03.01
pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopoéw powinny by¢ przez Wykonawce
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy
nasypow moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar
objetosci robdt ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza
teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych
kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntow
przydatnych ze zrédet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty 1 materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, okreslone w OST D-02.03.01 pkt 2.4,
powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenow na odktad
nalezy do obowigzkow Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie.
InZzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntow, ktérych czasowa
nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarznigcia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.4. Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez
rozdar¢, dziur 1 przerw ciagltosci z dobrg przyczepnoscia do gruntu. Wiasciwosci
stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacja
projektowa. Geosyntetyk powinien posiada¢ aprobate techniczna wydang przez uprawniong
jednostke.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyszczeg6l |Jed- |Grupy gruntow
nienie
wlasciwosci |nostk |niewysadzino | watpliwe wysadzinowe
1 we
1 |Rodzaj — rumosz — piasek malo
gruntu niegliniasty pylasty wysadzinowe
— ZWir — zwietrzelina | — glina piasz-
— pospotka gliniasta czysta
— piasek — rumosz zwigzla,
gruby gliniasty glina
— piasek — Zwir zwiezta,
$redni gliniasty glil?a pylasta
— piasek — pospodtka ?Wlf}z}a
drobny gliniasta - ﬁ; it
— 7uzel p1aszczys-ty,
nierozpado it pylasty
wy bardzo
wysadzinowe
— piasek
gliniasty
— pyt pyt
p1asz-czysty
— glina piasz-
czysta,
glina, glina
pylasta
— it warwowy
2 | Zawarto$¢
czastek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 > 30
<0,02 mm <3 od3do 10 > 10
3 | Kapilarnosé
bierna Hxp m <1,0 >1,0 >1,0
4 | Wskaznik
piaskowy > 35 od 25 do 35 <25
WP

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogdlna " pkt. 3.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac
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wykonanie robot z wtasciwa jakoscia.

3.2. Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac si¢

mozliwo$cig korzystania z nastgpujacego sprzetu do:

— odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mloty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
réwniarki, urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi
itp.),

— sprzgtu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3. Sprzet do przenoszenia i ukladania geosyntetykow

Do przenoszenia i uktadania geosyntetykow Wykonawca powinien uzywac¢ odpowiedniego
sprzgtu zalecanego przez producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzgtu
mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

4.2. Transport gruntow

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
rodzaju gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do
odleglosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢ ponadto
dostosowana do wydajnos$ci sprz¢tu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaplaty za transport, o ile zwigkszone
odlegltosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.

4.3. Transport i skladowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadba¢, aby transport, przenoszenie, przechowywanie 1
zabezpieczanie geosyntetykéw byty wykonywane w sposob nie powodujacy
mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na §wiatto
stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Czg$¢ ogoélna" pkt. 5.
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5.2. Dokladno$¢ wykonania wykopow i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie
powinny by¢ wigksze niz £ 10 cm. Roznica w stosunku do projektowanych rzgdnych roboét
ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cm 1 -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze r6znic¢ si¢ od szerokosci projektowanej o
wiecej niz = 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zalaman w
planie.

Pochylenie skarp nie powinno r6zni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalne nieréwnos$ci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ = 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny by¢ spelnione inne
wymagania dotyczace nierownosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dotyczace rownosci powierzchni dna wykopu oraz
pochylenia i rownosci skarp, powinny by¢ okreslone w dokumentacji projektowej 1 ST.

5.3. Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych,
ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki
terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem 1 nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow 1 nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w catym okresie trwania robot
spadki, zapewniajace prawidlowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich
dlugotrwatla nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia tych gruntow i
zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych
optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdéw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych
musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w calym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowac w kierunku
podnoszenia si¢ niwelety.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowac¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢
przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w
dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien
by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku
gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wplyw kolejnosci i sposobu
odspajania gruntow oraz termindw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy uja¢ w rowy i /lub dreny.
Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.5. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa i ST. Szeroko$¢ dna i gteboko$¢ rowu nie moga rézni¢ si¢ od wymiarow
projektowanych o wigcej niz £ 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowow powinna by¢
zgodna z okres$long dla skarp wykopow w ST D-02.01.01.

5.6. Ukladanie geosyntetykow
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Geosyntetyki nalezy uktadac taczac je na zaklad zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.
Jezeli dokumentacja projektowa i ST nie podaja inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub
pasy geosyntetykow nalezy uktada¢ z zaktadem (i kotwieniem) zgodnie z instrukcja
producenta lub decyzjg projektanta.

W przypadku uszkodzenia geosyntetyku, nalezy w uzgodnieniu z Inzynierem, przykry¢ to
uszkodzenie pasami geosyntetyku na dlugosci i1 szerokosci wigkszej o 90 cm od obszaru
uszkodzonego.

Warstwa gruntu, na ktérej przewiduje si¢ utozenie geosyntetyku powinna by¢ roéwna i1 bez
ostrych wystepow, mogacych spowodowac uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania
lub pracy. Metoda uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na
ktorej jest uktadana, na catej jej powierzchni. Geosyntetykdw nie nalezy naciagac lub
powodowac ich zawieszenia na wzgorkach (garbach) lub nad dotami. Nie dopuszcza si¢
ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na ulozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢
gruntem nasypowym niezwlocznie po utozeniu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Czes$¢ ogolna " pkt. 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnos$ci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w pkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

- wlasciwe ujecie 1 odprowadzenie wod opadowych,

- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania robot

Czynnosci wchodzace w zakres sprawdzenia jako$ci wykonania robot okreslono w pkt. 6
ST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz D-02.03.01.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych rob6t ziemnych

Lp. | Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1  |Pomiar szerokosci Pomiar taSma, szablonem, tatg o dlugosci 3 m
korpusu ziemnego 1 poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co
200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna | prostych, w punktach gtownych tuku, co 100
rowoOw m na tukach o R > 100 m co 50 m na tukach
oR <100 m
3 | Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktore budza watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia
skarp
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5 | Pomiar réwnosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku Pomiar niwelatorem rzgdnych w odstepach
podtuznego co 200 m oraz w punktach watpliwych
powierzchni korpusu
lub dna rowu

8 |Badanie zaggszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej
gruntu utozonej warstwy lecz nie rzadziej niz w
trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szerokos¢ korpusu ziemnego

Szeroko$¢ korpusu ziemnego nie moze rozni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz
+ 10 cm.

6.3.3. Szeroko$¢ dna rowow
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz = 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rdznic si¢ od rzednych projektowanych o
wiecej niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze r6zni¢ si¢ od pochylenia projektowanego o wigcej niz 10%
warto$ci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.6. Rownos¢ korony korpusu

Niero6wnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowa, nie moga
przekraczac¢ 3 cm.

6.3.7. Rownos¢ skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawac roznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wigkszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zaggszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢
zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktorych
nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okresli¢ wskaznik odksztalcenia o,
zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykéw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien
przedstawi¢ Inzynierowi $wiadectwa stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada
wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje wtasciwosci w kontakcie z
materiatami, ktére bedzie oddziela¢ lub wzmacnia¢ przez okres czasu nie krotszy od
podanego w dokumentacji projektowej i ST.
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6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wlasciwe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i
6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wadg¢ za nie majaca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi 1 ustali zakres i wielko$¢ potracen za
obnizong jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7.
7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarows jest m® (metr sze$cienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru robdt podanow ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6élne ” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Czgs¢ ogolna " pkt. 9.
Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa podano w OST D-02.01.01, D-02.02.01 oraz
D-02.03.01 pkt 9.

UWAGA:
We wszystkich przypadkach koszt ewentualnej utylizacji wlicza Wykonawca
w cen¢ wykonania robdt i nie podlega on odrgbnej zaptacie.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 " Cze$¢ ogdlna ".

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne
1. PN-B- Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
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02480:1986 opis gruntéw

2. PN-B- Grunty budowlane. Badania probek gruntow
04481:1988

3. PN-B- Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
04493:1960

4. PN-S- Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
02205:1998 badania

5. PN- Geotekstylia — Terminologia

ISO10318:1993

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika
piaskowego

8. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obcigzenie plyta

9. BN-77/8931-12  Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.3. Inne dokumenty

10. Wykonanie i odbior robot ziemnych dla drog szybkiego ruchu, IBDiIM, Warszawa
1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych,
GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i1 pétsztywnych, IBDiM,
Warszawa 1997.

13. Wytyczne wzmacniania podioza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-02.01.01.,, Wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych "
stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji w/w robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru liniowych robdt ziemnych zwigzanych z budowa projektowanego uktadu
komunikacyjnego w zakresie wykonania wykopdw w gruntach nieskalistych.

W opracowaniu uwzgledniono wykonanie bilansu mas ziemnych z wykorzystaniem
wykopéw drogowych oraz z wykopow liniowych i obiektowych.

Powierzchniowe roboty ziemne z uksztaltowania terenu wynoszg :

Vw =422,70 m3. Vn= 171,10 m3.

Roboty ziemne drogowe z korytowania pod projektowang konstrukcje chodnikow,
opasek oraz powierzchni utwardzen wynoszg : Vw = (181,23x0,27) = 48,93 m3.

Roboty ziemne z wykopow obiektowych pod wpusty uliczne wynoszg :

Vw = 2,1x2,1x1,9x7 = 58,65 m3. Vn = 58,65-(3,14x0,12x1,9x7) = 53,64 m3.
Bilans mas ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco :
Vw =530,28 m3. Vn = 22474 m3.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych
1 zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drég i obejmujg wykonanie wykopoéw w gruntach
nieskalistych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Podstawowe okreslenia zostalty podane w ST D-02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-02.00.01 pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowg oraz instrukcjami Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW /GRUNTY /
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2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogoélne ” pkt 2.

Materiat wystepujacy w podlozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktory bedzie stanowit
podtoze nawierzchni. Zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
pOtsztywnych [12] powinien charakteryzowaé si¢ grupg nos$nosci Gi. Gdy podioze
nawierzchni zaklasyfikowano do innej grupy no$nosci, nalezy podtoze doprowadzi¢ do
grupy nosnosci G zgodnie z dokumentacja projektowg i ST.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogdlna " pkt. 3.
oraz ST D-02.00.01. pkt 3.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac
wykonanie robot z wlasciwa jakos$cia.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podanow ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne”
pkt 4.oraz w ST D-02.00.01. pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT ZIEMNYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Czg$¢ ogélna" pkt. 5.

oraz w ST D-02.00.01 pkt 5.

Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie
prowadzenia robdt, a naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztalttowania
skarp wykopu, ich podcigcia lub innych odstgpstw od dokumentacji projektowej obcigza
Wykonawce.

Wykonawca powinien wykonywaé¢ wykopy w taki sposob, aby grunty o roznym stopniu
przydatnosci do budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy
ich wymieszanie. Odstgpstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym
uktadem warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniera.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw powinny by¢ bezposrednio
wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inzynier dopusci czasowe
sktadowanie odspojonych gruntdéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczace zageszczenia i no$nosci gruntu

Zageszczenie gruntu w wykopach 1 miejscach zerowych rob6t ziemnych powinno spetniaé
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wymagania, dotyczace minimalnej warto$ci wskaznika zageszczenia (Is), podanego w
tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia w wykopach i1 miejscach zerowych
robodt ziemnych

Minimalna warto$¢ Is dla:

Strefa Autostrad innych drog
Korpusu 1 drog kategoria kategoria
ekspresowych | ruchu KR3- |ruchu KRI1-
KR6 KR2
Gorna warstwa o grubosci | 1,03 1,00 1,00
20 cm

Na glebokosci od 20 do 50
cm od powierzchni robot
ziemnych

1,00 1,00 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie spetniajag wymaganego
wskaznika zageszczenia, to przed utozeniem konstrukeji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do
wartosci Is, podanych w tablicy 1.

Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 1 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie gruntow rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajacego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika
zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie sg okreslone w SST, proponuje
Wykonawca i przedstawia do akceptacji Inzynierowi.

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu na powierzchni rob6ot ziemnych na
podstawie pomiaru wtornego modutu odksztatcenia Ez zgodnie z PN-02205:1998 [4]
rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grubo$¢ warstwy gruntu
(nadktadu) powyzej rzgdnych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza si¢ po nim
jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynno$¢ budowlang. Moze odbywac si¢ jedynie
sporadyczny ruch pojazdow, ktore nie spowoduja uszkodzen powierzchni korpusu.
Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania
podanych powyzej warunkow obcigza Wykonawce robot ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Czes$¢ ogolna " pkt. 6.
oraz w ST D-02.00.01. pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopow polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z wymaganiami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwr6cié na:

a) sposob odspajania gruntow nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
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b) zapewnienie statecznosci skarp,

¢) odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,

d) doktadno$¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykonczenie),

e) zaggszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedlug wymagan okreslonych w
pkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogo6lne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7.
oraz w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych

Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6élne ” pkt 8.
oraz w ST D-02.00.01. pkt.8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogolna " pkt. 9. oraz

w ST D-02.00.01 pkt 9.

Cena wykonania 1 m* wykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp lub odktad, obejmujace: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie 1 wytadunek,

— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

— profilowanie dna wykopu, rowow, skarp,

— zageszczenie powierzchni wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— rozplantowanie urobku na odktadzie,

— wykonanie, a nastgpnie rozebranie drog dojazdowych,

— rekultywacjg¢ terenu.

UWAGA:
We wszystkich przypadkach koszt ewentualnej utylizacji wlicza Wykonawca
w cen¢ wykonania robdt i nie podlega on odrebnej zaptacie.
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10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 " Czg§¢ ogdlna ".

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne :

Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

4.



STWiORB D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypow. ” 45.
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NRI W SOSNOWCU

Budowa drog, placow i parkingow
1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu
BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-02.03.01.,, Wykonanie nasypow " stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19
1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru liniowych robdt ziemnych zwigzanych z budowa projektowanego uktadu
komunikacyjnego w zakresie wykonania nasypow.

Zakres objety niniejsza specyfikacja obejmuje :

Powierzchniowe roboty ziemne z uksztaltowania terenu :

Vw =422,70 m3. Vn= 171,10 m3.

Roboty ziemne drogowe z korytowania pod projektowang konstrukcje chodnikow,
opasek oraz powierzchni utwardzen : Vw = (181,23x0,27) = 48,93 m3.

Roboty ziemne z wykopoéw obiektowych pod wpusty uliczne :

Vw = 2,1x2,1x1,9x7 = 58,65 m3. Vn = 58,65-(3,14x0,12x1,9x7) = 53,64 m3.
Bilans mas ziemnych przedstawia si¢ nastepujaco :

Vw =530,28 m3.

Vn= 22474 m3.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robot fundamentowych
1 zwigzanych z wykonaniem instalacji.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w
czasie budowy lub modernizacji drog i obejmujg wykonanie nasypow.

1.4. OkresSlenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zostaly podane w OST D-02.00.01 pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST D-02.00.01 pkt 1.5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami Zamawiajacego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW /GRUNTY /

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST
D-02.00.01 pkt 2.

2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materialy dopuszczone do budowy nasypoéw powinny speilnia¢ wymagania
okreslone w PN-S-02205 :1998 [4].
Grunty i materialy do budowy nasypow podaje tablica 1.

Tablica 1. Przydatnos¢ gruntow do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S-02205 :1998

[4].

) Przydatne Tres¢
Przeznaczenie | Przydatne z zastrzezeniami zastrzezenia
gdy pory w gruncie

L Rozdrobpione 1. Rozdrobnione skalistym beda

grunty skaliste grunty skaliste migkkie Wypelnlope gruntem

twarde oraz grunty lub materiatem

kamieniste, drobnoziarnistym

zwietrzelinowe, 2. Zwietrzeliny i gdy beda wbudowane

rumosze i otoczaki | rumosze gliniaste w miejsca suche lub

2. Zwiry i pospotki, |3. Piaski pylaste, piaski | zabezpieczone od wod

réwniez gliniaste gliniaste, pyty gruntowych 1

3. Piaski grubo, piaszczyste 1 pyty powierzchniowych

$rednio i 4. Piaski prochniczne, |do nasypdw nie

drobnoziarniste, z wyjatkiem pylastych |wyzszych niz 3 m,

naturalne i famane | piaskéw zabezpieczonych

4. Piaski gliniaste z | prochnicznych przed zawilgoceniem

domieszka frakcji | 5. Gliny piaszczyste, | w miejscach suchych
Na dolne . L .

ZWIrowo- gliny 1 gliny pylaste lub przejsciowo
warstwy kamienistei . 359 i aveh
nasypow amienistej oraz inne o wi < 35% | zawilgoconycl
ponizej strefy (more’n(.)we) 0 6. Gliny piaszczyste do nasypow nie

7 | wskazniku zwigzte, gliny zwigzle 1| wyzszych niz 3 m:

przemarzania | ,. . . . X . s

r0znoz1arnistoscl gliny pylaste zwiezle | zabezpieczonych

Uz15 oraz inne grunty o przed zawilgoceniem

5. Zuzle granicy ptynnosci wp | lub po ulepszeniu

wielkopiecowe i od 35 do 60% spoiwami

inne metalurgiczne gdy zwierciadto wody

ze starych zwaldw | 7. Wysiewki kamienne | gruntowej znajduje si¢

(powyzej 5 lat) gliniaste o zawarto$ci | na glebokos$ci

6. Lupki frakcji itowej ponad wiekszej od

przyweglowe 2% kapilarno$ci biernej

przepalone gruntu podtoza

7. Wysiewki 8. Zuzle . .

kamienne o wielkopiecowe i inne | °8raniezone)

zawartosci frakeji | metalurgiczne z podatnos$ci na rozpad

itowej ponizej 2% | nowego studzenia (do | %qczne straty masy

5 lat) do 5%
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gdy wolne
9. Itotupki przestrzenie zostang
przyweglowe wypetnione
nieprzepalone materiatem
drobnoziarnistym
10. Popioty lotne i gdy zalegaja w
mieszaniny popiotowo- | miejscach suchych lub
zuzlowe sa izolowane od wody
1. Zwiry i pospotki
.o o gliniaste
L. Z,W“Y, 1POSPOIXL |5 Piaski pylaste i
%. Izila‘Skl grubo i gliniaste
$rednio- . .
ziarniste f);;lyly plaszezyste 1 pod warunkiem
3. Hotupki 4. Gliny o granicy ulepi%enla t}.]Ch )
, przyweglowe ptynno$ci mniejszej niz gruntow sporwam,
Na gorne przepalone 350, takimi jak: cement,
warstw zawierajgce mniej : : wapno, aktywne
nas é\}z,v w  |niz IS‘VJa;iam s Mieszaniny popioty itp
yp S0 popiotowo-zuzlowe z '
strefie | mme)- wegla kamiennego
przemarzania |szych qd 0,975 mm | ¢ Wysiewki kamienne
i' Wyswwkl gliniaste o zawartosci
amiefine o frakcji itowej >2%
uziarnieniu o —
A 7. Zuzle drobnoziarniste i
odpowiadaja- . . . . .
. wielkopiecowe i inne | nierozpadowe: straty
cym pospotkom lub . o
wirom metalurgiczne masy do 1%
8. Piaski o wskazniku nosnosci
drobnoziarniste Wnos>10
W. vyykopach ! gdy sg ulepszane
miejscach o . .
zerowych do Qrunty ‘ Grunty yvqtphwe i spoiwami (cementem,
tebokodci niewysadzinowe wysadzinowe wapnem, aktywnymi
gl . popiotami itp.)
przemarzania

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

47.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogodlna" pkt. 3.
oraz ST D-02.00.01. pkt 3.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac

wykonanie rob6t z wlasciwg jakoscia.

3.2. Dobor sprzetu zageszczajacego

W tablicy 2 podano, dla r6znych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy doborze sprzegtu
zageszczajacego. Sprzet do zageszczania powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzetu zagegszczajacego wg [13]
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Rodzaje gruntu

niespoiste: piaski, o o gruboziarniste Uwagi o
Rodzaje zwiry, pospotki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste przydatno
urzadzen grubos¢ liczba grubos¢ | liczba grubos¢ liczba sci
zageszczajacych | warstwy | przejs¢ | warstwy | przejsé warstwy | przej$é maszyn

[m] n ¥k [m] n ¥*E [m] n **E
Walce statyezne | 1 4009 |4do8  |0,1do 02 [4dos8 0,2d0 0,3 [4do8 1)
gladkie *
Walce statyczne | - 02d003 [8do12  [02d003 [8do12  [2)
okotkowane *
Walce statyezne | 5 4505 |6do8  [02do04 [6do10 |- - 3)
ogumione
Walce
wibracyjne 0,4do 0,7 |4do8 0,2do 04 |3do4 0,3do0,6 [3do5 4)
gladkie **
Walce
wibracyjne 0,3do 0,6 |3do6 0,2do 0,4 |6do 10 0,2do04 |6do 10 5)
okotkowane **
Zageszezatkl 1034005 |4dos |- : 02d005 |4do8  |6)
wibracyjne **
Ubijaki . 10,2d004 |2 do4 0,1d0o03 |3do5 0,2do 0,4 |3do4 6)
szybkouderzajace
Ubijaki o masie
od 1 do 10 Mg 4do 10 3do6 3do6
zrzucane z 2,0do 8,0 |uderzen w|1,0do 4,0 |uderzenw |1,0do 5,0 |uderzenw
wysokosci od 5 punkt punkt punkt
do 10 m

*) Walce statyczne sg malo przydatne w gruntach kamienistych.
**) Wibracyjnie nalezy zageszcza¢ warstwy grubosci > 15 cm, ciensze warstwy nalezy
zageszczad statycznie.
***) Warto$ci orientacyjne, wlasciwe nalezy ustali¢ na odcinku doswiadczalnym.
Uwagi: 1) Do zageszczania gornych warstw podtoza. Zalecane do codziennego

wygtadzania (przywalowania) gruntéw spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadajg si¢ do gruntow nawodnionych.

3) Mato przydatne w gruntach spoistych.
4) Do gruntéw spoistych przydatne sg walce $rednie i cigzkie, do gruntéw kamienistych -

walce bardzo ciezkie.

5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych, pospodtek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypek waskich przekopow

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.oraz w ST D-02.00.01. pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA NASYPOW
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5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,, Czg$¢ ogoélna" pkt. 5.
oraz w ST D-02.00.01 pkt 5.

5.2. Ukop i dokop

5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ wskazane w dokumentacji projektowej, w innych
dokumentach kontraktowych lub przez Inzyniera. Jezeli miejsce to zostato wybrane przez
Wykonawce, musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przew6z lub
przemieszczanie gruntu na jak najkrétszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport
gruntu powinien odbywac si¢ w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga
miec¢ ksztalt poszerzonych rowow przylegtych do korpusu. Ukopy powinny by¢
wykonywane rownolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia robdt w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu moze rozpocza¢ si¢ dopiero po pobraniu prébek i
zbadaniu przydatnosci zalegajacego gruntu do budowy nasypoéw oraz po wydaniu zgody na
pismie przez Inzyniera. Glgbokos$¢ na jaka nalezy ocenié¢ przydatno$¢ gruntu powinna by¢
dostosowana do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypdéw nie powinny by¢ odspajane, chyba ze wymaga
tego dostep do gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopu w nasyp. Odspojone
przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu
ich pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera. Roboty te bedg wtaczone do obmiaru
robot 1 oplacone przez Zamawiajacego tylko wowcezas, gdy odspojenie gruntéw
nieprzydatnych byto konieczne i zostato potwierdzone przez Inzyniera.

Dno ukopu nalezy wykona¢ ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody.
O ile to konieczne, ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.
Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on naruszac¢ stateczno$ci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakonczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby
harmonizowaly z otaczajacym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nalezy przeprowadzic¢
rekultywacje wedlug odrgbnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypow
5.3.1. Przygotowanie podtoza w obrgbie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakonczy¢ roboty
przygotowawcze, okreslone w OST D-01.00.00 ,,Roboty przygotowawcze”.

5.3.1.1. Wycigecie stopni w zboczu

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wigksze niz 1:5 nalezy,
dla zabezpieczenia przed zsuwaniem si¢ nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku
gornej powierzchni, wynoszacym okoto 4% =+ 1% i szerokosci od 1,0 do 2,5 m.

5.3.1.2. Zageszczenie gruntu i no$no$¢ w podiozu nasypu

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych,
zalegajacych w strefie podtoza nasypu, do glebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Jezeli
warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.
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Jezeli warto$ci wskaznika zageszczenia okreslone w tablicy 3 nie moga by¢ osiagnigte
przez bezposrednie zaggszczanie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia gruntu
podtoza, umozliwiajace uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Tablica 3. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia dla podtoza nasypoéw do glebokosci
0,5 m od powierzchni terenu

Nasypy Minimalna warto$¢ Is dla:

0 autostrad innych drég

wysokos$ci, |1drog kategoria ruchu kategoria ruchu
m ekspresowych KR3-KR6 KR1-KR2

do 2 1,00 0,97 0,95

ponad 2 0,97 0,97 0,95

Dodatkowo mozna sprawdzi¢ nosno$¢ warstwy gruntu podtoza nasypu na podstawie
pomiaru wtérnego modutu odksztatcenia E> zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 3.

5.3.1.3. Spulchnienie gruntéw w podiozu nasypow

Jezeli nasyp ma by¢ budowany na powierzchni skaty lub na innej gladkiej powierzchni, to
przed przystapieniem do budowy nasypu powinna ona by¢ rozdrobniona lub spulchniona na
glebokos¢ co najmniej 15 cm, w celu poprawy jej powigzania z podstawa nasypu.

5.3.2. Wybor gruntoéw 1 materiatow do wykonania nasypow

Wybor gruntdow i materiatéw do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z
uwzglednieniem zasad podanych w pkcie 2.

5.3.3. Zasady wykonania nasypow
5.3.3.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu

podtuznego, ktore okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych

zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.

W celu zapewnienia statecznos$ci nasypu i1 jego rownomiernego osiadania nalezy

przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowa, z gruntow przydatnych do budowy
nasypow. Nasypy powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznos$ci od

rodzaju gruntu i sprz¢tu uzywanego do zageszczania. Przystapienie do wbudowania

kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera

prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej.

¢) Grunty o roznych wtasciwosciach nalezy wbudowywac w oddzielnych warstwach, o

jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w

dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu

mato przepuszczalnego (o wspotczynniku Ko< 10 m/s) ze spadkiem gornej powierzchni

okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie ptaskim spadek powinien by¢

obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny,

zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢

lokalne gromadzenie si¢ wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna

powierzchnia jest wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢

uksztaltowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z zastosowaniem Scieku.
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Takie uksztaltowanie gornej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f)  Gorng warstwe nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m nalezy wykona¢ z gruntow
niewysadzinowych, o wskazniku wodoprzepuszczalnosci Kio> 6 x 10 = m/s i wskazniku
réznoziarnistosci U > 5. Jezeli Wykonawca nie dysponuje gruntem o takich
wlasciwos$ciach, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na ulepszenie gornej warstwy nasypu
poprzez stabilizacj¢ cementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim przypadku jest
konieczne sprawdzenie warunku no$nosci i mrozoodpornos$ci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, polegajacej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne
warstwy nasypu, o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody,
nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypoéw z popiotdéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3
do 0,5 m, nalezy wykona¢ z gruntu lub materiatow o duzej przepuszczalnosci. Gornej
powierzchni warstwy popiotu nalezy nadac¢ spadki poprzeczne 4% 1% wedlug poz. d).

1)  Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany
w nasyp. Inzynier moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.3.2. Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych

Wykonywanie nasypow z gruntow kamienistych lub gruboziarnistych odpadéw
przemystowych powinno odbywac¢ si¢ wedtug jednej z nizej podanych metod, jesli nie
zostalo okreslone inaczej w dokumentacji projektowej, SST lub przez Inzyniera:

a) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadow
przemystowych z wypelieniem wolnych przestrzeni

Kazda roztozong warstwe materiatow gruboziarnistych o grubos$ci nie wigkszej niz 0,3 m,
nalezy przykry¢ warstwa zwiru, pospotki, piasku lub gruntu (materiatu) drobnoziarnistego.
Materiatem tym wskutek zageszczania (najlepiej sprzgtem wibracyjnym), wypetnia si¢
wolne przestrzenie mi¢dzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowania nasypow
mozna stosowac skaty oraz odpady przemystowe, ktore sag migkkie (zgodnie z
charakterystyka podang w tablicy 1).

b) Wykonywanie nasypow z gruntéw kamienistych lub gruboziarnistych odpadéow
przemystowych bez wypetnienia wolnych przestrzeni

Warstwy nasypu wykonane wedlug tej metody powinny by¢ zbudowane z materiatow
mrozoodpornych. Warstwy te nalezy oddzieli¢ od podtoza gruntowego pod nasypem oraz
od gornej strefy nasypu okoto 10-centymetrowa warstwa zwiru, pospétki lub nieodsianego
kruszywa lamanego, zawierajacego od 25 do 50% ziarn mniejszych od 2 mm 1
spetniajacych warunek:

4 dgs > Dis >4 dis

gdzie:

dss i dis - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 85% 1 15% gruntu podtoza lub gruntu
gbrnej warstwy nasypu (mm),

Dis - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 15% materiatu gruboziarnistego (mm).

Czesci nasypow wykonywane tg metodg nie mogg siega¢ wyzej niz 1,2 m od projektowane;]

niwelety nasypu.

c¢) Warstwa oddzielajaca z geotekstyliow przy wykonywaniu nasypoéw z gruntow

kamienistych

Role warstw oddzielajgcych moga rowniez pelni¢ warstwy geotekstyliow. Geotekstylia

przewidziane do uzycia w tym celu powinny posiada¢ aprobatg techniczng, wydang przez

uprawniong jednostke. W szczegolnosci wymagana jest odpowiednia wytrzymatos§¢
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mechaniczna geotekstylidow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez ziarna materialu
gruboziarnistego oraz odpowiednie wtasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarniania
przylegtych warstw.

5.3.3.3. Wykonywanie nasypow na dojazdach do obiektow mostowych

Do wykonywania nasypow na dojazdach do obiektéw mostowych, na dtugosci rowne;j
dtugosci klina odtamu, zaleca si¢ stosowanie gruntow stabilizowanych cementem.

Do wykonania nasypow na dojazdach do mostow i wiaduktow, bez ulepszania gruntow
spoiwem, moga by¢ stosowane zwiry, pospotki, piaski srednioziarniste i gruboziarniste,
owskazniku réznoziarnistosci U>5 i wspotczynniku wodoprzepuszczalnosci kio > 10> my/s.
W czasie wykonywania nasypu na dojazdach nalezy spetni¢ wymagania ogdlne,
sformutowane w pkcie 5.3.3.1. Wskaznik zaggszczenia gruntu Is powinien by¢ nie mniejszy
niz 1,00 na catej wysokosci nasypu (dla autostrad i drog ekspresowych gérne 0,2 m nasypu
- 1,03 tablica 4).

5.3.3.4. Wykonanie nasypow nad przepustami

Nasypy w obrebie przepustéw nalezy wykonywac jednoczesnie z obu stron przepustu z
jednakowych, dobrze zageszczonych poziomych warstw gruntu. Dopuszcza si¢ wykonanie
przepustow z innych poprzecznych elementow odwodnienia w przekopach (wcinkach)
wykonanych w poprzek uformowanego nasypu. W tym przypadku podczas wykonania
nasypu w obrgbie przekopu nalezy uwzgledni¢ wymagania okre§lone w pkcie 5.3.3.6.

5.3.3.5. Wykonywanie nasypow na zboczach

Przy budowie nasypu na zboczu o pochylosci od 1:5 do 1:2 nalezy zabezpieczy¢ nasyp
przed zsuwaniem si¢ przez:

a) wycigcie w zboczu stopni wg pktu 5.3.1.1,

b) wykonanie rowu stokowego powyzej nasypu.

Przy pochylo$ciach zbocza wigkszych niz 1:2 wskazane jest zabezpieczenie statecznosci
nasypu przez podparcie go murem oporowym.

5.3.3.6. Poszerzenie nasypu

Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonywac¢ w jego skarpie stopnie o
szerokos$ci do 1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% 1% w
kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylegtych czesci
nasypu, wykonanych z gruntéw o réznych wlasciwosciach lub w réznym czasie.

5.3.3.7. Wykonywanie nasypow na bagnach

Nasypy na bagnach powinny by¢ wykonane wedlug oddzielnych wymagan, opartych na:
a) wynikach badan gtebokosci, typu i warunkow hydrologicznych bagna,

b) wynikach badan probek gruntu bagiennego z uwzglednieniem okreslenia rodzaju
gruntu wypetniajacego bagno, wspotczynnikow filtracji, badan edometrycznych,
wilgotnosci itp.,

c) obliczeniach statecznos$ci nasypu,

d) obliczeniach wielkosci i czasu osiadania,

e) uzasadnieniu ekonomicznym obranej metody budowy nasypu.

W czasie wznoszenia korpusu metoda warstwowa obowigzuja ogdlne zasady okreslone w
pkcie 5.3.3.1.

5.3.3.8. Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Wykonywanie nasypow nalezy przerwac, jezeli wilgotno$¢ gruntu przekracza wartos¢
dopuszczalna, to znaczy jest wicksza od wilgotnosci optymalnej o wigcej niz 10% jej
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wartosci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktada¢ nast¢pnej warstwy
gruntu.

Osuszenie mozna przeprowadzi¢ w sposdb mechaniczny lub chemiczny, poprzez
wymieszanie z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegolne jego
warstwy oraz korona nasypu po zakonczeniu robot ziemnych powinny by¢ réwne i mie¢
spadki potrzebne do prawidlowego odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawia¢ nie zaggszczonej warstwy do dnia
nastepnego. Jezeli warstwa gruntu niezaggszczonego ulegla przewilgoceniu, a Wykonawca
nie jest w stanie osuszy¢ jej i zagesci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera, to moze
on nakaza¢ Wykonawcy usunigcie wadliwej warstwy.

5.3.3.9. Wykonywanie nasypow w okresie mrozow

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w temperaturze przy ktorej nie jest mozliwe
osiggnigcie w nasypie wymaganego wskaznika zageszczenia gruntow.

Nie dopuszcza si¢ wbudowania w nasyp gruntow zamarznigtych lub gruntéw
przemieszanych ze $niegiem lub lodem.

W czasie duzych opadéw $niegu wykonywanie nasypoéw powinno by¢ przerwane. Przed
wznowieniem prac nalezy usung¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarzni¢ciem
zageszczaé ani uktadaé na niej nastepnych warstw.

5.3.4. Zaggszczenie gruntu
5.3.4.1. Ogolne zasady zaggszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z
zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych
warunkow.

Roztozone warstwy gruntu nalezy zageszczac¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.4.2. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przej$¢ maszyny zaggszczajacej zaleca
si¢ okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zasadami
podanymi w pkcie 5.3.4.5.

Orientacyjne wartos$ci, dotyczace grubosci warstw roznych gruntow oraz liczby przejazdow
réznych maszyn do zaggszczania podano w pkcie 3.

5.3.4.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, z
tolerancja:

a)  w gruntach niespoistych 2 %

b)  w gruntach mato i §rednio spoistych +0 %, -2 %

¢)  w mieszaninach popiolowo-zuzlowych  +2 %, —4 %
Sprawdzenie wilgotnos$ci gruntu nalezy przeprowadzac¢ laboratoryjnie, z czestotliwoscia
okreslong w pktach 6.3.216.3.3.

5.3.4.4. Wymagania dotyczace zaggszczania

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatow, zaggszczenie warstwy nalezy
okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika zageszczenia lub porownania pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Kontrole zaggszczenia na podstawie porOwnania pierwotnego i wtornego modutu
odksztalcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4], nalezy stosowa¢ tylko
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dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktorych nie jest mozliwe okreslenie wskaznika
zageszczenia Is, wedlug BN-77/8931-12 [9].

Wskaznik zageszczenia gruntdéw w nasypach, okreslony wedtug normy BN-77/8931-12 [9],
powinien na catej szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia gruntu w nasypach

Minimalna warto$¢ Is dla:
Strefa Autostrad Lnnych drog ” .
nasypu i drog ategoria ategoria
ekspresowych ruchu ruchu
KR3-KR6 |KRI1-KR2
Gorna warstwa o grubo$ci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do
glebokosci
od powierzchni robot ziemnych: 1,00 - -
- 0,2 do 2,0 m (autostrady) - 1,00 0,97
- 0,2 do 1,2 m (inne drogi)
Warstwy nasypu na glebokos$ci od
powierzchni robot ziemnych ponize;j:
- 2,0 m (autostrady) 0,97 - -
- 1,2 m (inne drogi) - 0,97 0,95

Jako zastepcze kryterium oceny wymaganego zageszczenia gruntéw dla ktorych
trudne jest pomierzenie wskaznika zageszczenia, przyjmuje si¢ warto$¢ wskaznika
odksztatcenia Iy okreslonego zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

Wskaznik odksztatcenia nie powinien by¢ wigkszy niz:

a)  dla zwiréw, pospotek i piaskow

b) 2,2 przy wymaganej wartosci Is>1,0,

c) 2,5 przy wymaganej wartosci Is <1,0,

d)  dla gruntow drobnoziarnistych o rOwnomiernym uziarnieniu (pytow, glin
pylastych, glin zwigztych, itow — 2,0,

e) dla gruntdow roéznoziarnistych (zwiréw gliniastych, pospolek gliniastych, pytow
piaszczystych, piaskéw gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystych
zwigztych) — 3,0,

f) dla narzutow kamiennych, rumoszy — 4,

g)  dla gruntéw antropogenicznych — na podstawie badan poligonowych.

Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zaggszczenie warstwy nie jest wystarczajace, to
Wykonawca powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i
powtdrnie zagesci€. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i wbudowac nowy
material, o ile Inzynier nie zezwoli na ponowienie proby prawidlowego zageszczenia
warstwy.

5.3.4.5. Probne zageszczenie

Odcinek doswiadczalny dla probnego zageszczenia gruntu o minimalnej powierzchni 300
m?, powinien byé wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na ktérym uktada sie grunt
czterema pasmami o szerokosci od 3,5 do 4,5 m kazde. Poszczegdlne warstwy uktadanego
gruntu powinny mie¢ w kazdym pasie inng grubo$¢ z tym, ze wszystkie musza miescic si¢
w granicach wtasciwych dla danego sprzetu zageszczajacego. Wilgotnos¢ gruntu powinna
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by¢ réwna optymalnej z tolerancja podang w pkcie 5.3.4.3. Grunt ulozony na poletku
wedhug podanej wyzej zasady powinien by¢ nastgpnie zaggszczony, a po kazdej serii
przejs¢ maszyny nalezy okresli¢ wskazniki zaggszczenia, dopuszczajac stosowanie innych,
szybkich metod pomiaru (sonda izotopowa, ugi¢eciomierz udarowy po ich skalibrowaniu w
warunkach terenowych).

Oznaczenie wskaznika zaggszczenia nalezy wykona¢ co najmniej w 4 punktach, z ktorych
co najmniej 2 powinny umozliwi¢ ustalenie wskaznika zaggszczenia w dolnej czgséci
warstwy. Na podstawie porownania uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami
podanymi w pkcie 5.3.4.4 dokonuje si¢ wyboru sprzetu i ustala si¢ potrzebng liczbe przejs¢
oraz grubos$¢ warstwy rozkladanego gruntu.

5.4. Odklady
5.4.1. Warunki ogo6lne wykonania odktadéw

Roboty omoéwione w tym punkcie dotyczg postgpowania z gruntami lub innymi
materiatami, ktére zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopow, a ktore nie beda
wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
Grunty lub inne materialy powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
a) stanowig nadmiar objeto$ci w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do
wbudowania,
b) sgnieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystania w innych pracach,
zwigzanych z budowa trasy drogowej,
c) ze wzgledu na harmonogram robot nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie
na wbudowanie materialow pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjac, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko
wowczas, gdy zostalo to jednoznacznie okreslone w dokumentacji projektowe;,
harmonogramie robdt lub przez Inzyniera.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalajg na to wlasciwosci materialow przeznaczonych do przewiezienia na odktad,
materiaty te powinny by¢ w razie mozliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu,
zasypania dotdéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszerzenia nasypow.
Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntow oraz wskazowkami Inzyniera.
Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposob okreslony
powyzej, materiaty te nalezy przewiez¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana w dokumentacji projektowe;j lub przez
Inzyniera. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskac zgode
wlasciciela terenu.

Jezeli odktady sa zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:

a) odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu
jest niewielkie, przy czym odlegto$¢ podnodza skarpy odktadu od gornej krawedzi
wykopu powinna wynosi¢:

— nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
— nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%,
odktad nalezy wykona¢ tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wody
stokowej,

¢) przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odktad nalezy
zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

d) naodcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy
wykona¢ od strony najczesciej wiejacych wiatréw, w odlegtosci ponad 20 m od



STWiORB D-02.03.01 ,, Wykonanie nasypow. ” 56.
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NRI W SOSNOWCU
Budowa drog, placow i parkingow

krawedzi wykopu.
Jesli odktad zostanie wykonany w nie uzgodnionym miejscu lub niezgodnie z
wymaganiami, to zostanie on usuni¢ty przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan
Inzyniera.
Konsekwencje finansowe i prawne, wynikajace z ewentualnych uszkodzen §rodowiska
naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejscu, obcigzaja
Wykonawce.

5.4.3. Zasady wykonania odktadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdlnosci ich wysoko$¢, pochylenie, zaggszczenie
oraz odwodnienie powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji
projektowej lub ST. Jezeli nie okre$lono inaczej, nalezy przestrzegac ustalen podanych w
normie PN-S-02205:1998 [4] to znaczy odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o
wysokosci do 1,5 m, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku korony od 2% do 5%.

Odktady powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaly z otaczajagcym terenem.
Powierzchnie odktadéw powinny by¢ obsiane trawa, obsadzone krzewami lub drzewami
albo przeznaczone na uzytki rolne lub les$ne, zgodnie z dokumentacjg projektows.
Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane,
o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie
z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji projektowej, ST lub
przez Inzyniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien upewni¢ sig¢, ze spetnione sg
warunki okreslone w pkcie 5.4.1. Jezeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na
odktad przez Wykonawece, zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do wykonania nasypow
z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Czes$¢ ogdlna " pkt. 6.
oraz w ST D-02.00.01. pkt 6.

6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkcie 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji
projektowej i ST. W czasie kontroli nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na sprawdzenie:
a) zgodnosci rodzaju gruntu z okreslonym w dokumentacji projektowej i ST,

b) zachowania ksztaltu zboczy, zapewniajacego ich statecznos¢,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po zakonczeniu eksploatacji ukopu.

6.3. Sprawdzenie jakoSci wykonania nasypow
6.3.1. Rodzaje badan i pomiarow

Sprawdzenie jako$ci wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pktach 2,3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji
projektowej 1 ST.

Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

a) badania przydatnosci gruntoéw do budowy nasypow,
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b) badania prawidlowosci wykonania poszczegolnych warstw nasypu,
¢) Dbadania zageszczenia nasypu,

d) pomiary ksztaltu nasypu.

e) odwodnienie nasypu

6.3.2. Badania przydatno$ci gruntow do budowy nasypoéw

Badania przydatnos$ci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na

probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,

pochodzacej z nowego zrodla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m>. W kazdym

badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wlasciwosci:

— sktad granulometryczny, wg PN-B-04481 :1988 [1],

— zawarto$¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481:1988 [1],

— wilgotnos$¢ optymalng i maksymalng ggstos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wg
PN-B-04481:1988 [1],

— granic¢ plynnosci, wg PN-B-04481:1988 [1],

— kapilarno$¢ bierng, wg PN-B-04493:1960 [3],

— wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01 [7].

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowos$ci wykonania poszczegolnych warstw nasypu polegaja na

sprawdzeniu:

a) prawidlowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wiasciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kazdej warstwy,

c) grubos$ci kazdej warstwy 1 jej wilgotnoS$ci przy zaggszczaniu; badania nalezy
przeprowadzié¢ nie rzadziej niz jeden raz na 500 m? warstwy,

d) nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych wedtug pktu 5.3.3.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniczen okreslonych w pktach 5.3.3.8 1 5.3.3.9, dotyczacych
wbudowania gruntow w okresie deszczé6w 1 mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu

Sprawdzenie zaggszczenia nasypu oraz podtoza nasypu polega na skontrolowaniu

zgodnos$ci wartos$ci wskaznika zageszczenia Is lub stosunku modutdéw odksztatcenia z

warto$ciami okre§lonymi w pktach 5.3.1.2 1 5.3.4.4. Do biezacej kontroli zaggszczenia

dopuszcza si¢ aparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia Is powinno by¢ przeprowadzone wedtug normy BN-

77/8931-12 [9], oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy PN-S-02205:1998 [4].

Zageszczenie kazdej warstwy nalezy kontrolowa¢ nie rzadziej niz:

— jeden raz w trzech punktach na 1000 m? warstwy, w przypadku okreslenia wartosci I,

— jeden raz w trzech punktach na 2000 m? warstwy w przypadku okre$lenia pierwotnego i
wtornego modutu odksztalcenia.

Wyniki kontroli zageszczenia robot Wykonawca powinien wpisywac¢ do dokumentow

laboratoryjnych. Prawidlowo$¢ zageszczenia konkretnej warstwy nasypu lub podtoza pod

nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Inzyniera wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary ksztaltu nasypu obejmuja kontrole:

— prawidtowosci wykonania skarp,

— szerokosci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgodno$ci z
wymaganiami dotyczacymi pochylen i doktadnosci wykonania skarp, okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST oraz w pkcie 5.3.5 niniejszej specyfikacji.
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Sprawdzenie szeroko$ci korony korpusu polega na poréwnaniu szerokosci korony korpusu
na poziomie wykonywanej warstwy nasypu z szerokos$cig wynikajaca z wymiarow
geometrycznych korpusu, okreslonych w dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakoSci wykonania odkladu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzeniu zgodno$ci z wymaganiami
okreslonymi w pktach 2 oraz 5.4 niniejszej specyfikacji, w dokumentacji projektowej 1 SST.
Szczego6lng uwage nalezy zwrocié na:

a) prawidlowos$¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu,

c¢) wilasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7.
oraz w ST D-02.00.01 pkt 7.

7.2. Obmiar robot ziemnych
Jednostka obmiarowg jest m* (metr sze$cienny) wykonanego wykopu.

Objetos¢ ukopu i dokopu bedzie ustalona w metrach szesciennych jako réznica ogdlnej
objetosci nasypoéw i ogolnej objetosci wykopow, pomniejszonej o objetos¢ gruntdw
nieprzydatnych do budowy nasypéw, z uwzglednieniem spulchnienia gruntu, tj.
procentowego stosunku objetosci gruntu w stanie rodzimym do objg¢tosci w nasypie.
Objetos¢ nasypow bedzie ustalona w metrach sze$ciennych na podstawie obliczen z
przekrojow poprzecznych, w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom gruntu po
usuni¢ciu warstw gruntoéw nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu bedzie okreslona w metrach szeSciennych na podstawie obmiaru jako
roznica objetosci wykopow, powigkszonej o objetos¢ ukopow i objetosci nasypow, z
uwzglednieniem spulchnienia gruntu i zastrzezen sformutowanych w pkcie 5.4.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne zasady odbioru robdt podanow ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6élne ” pkt 8.
oraz w ST D-02.00.01. pkt.8.

Roboty ziemne uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9.ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogolna " pkt. 9. oraz
w ST D-02.00.01 pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® nasypow obejmuje:

—  prace pomiarowe,

— oznakowanie robot,

—  pozyskanie gruntu z ukopu lub/i dokopu, jego odspojenie i zatadunek na $rodki

—  transportowe,

—  transport urobku z ukopu lub/i dokopu na miejsce wbudowania,

—  wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,

—  zagegszczenie gruntu,

—  profilowanie powierzchni nasypu, rowow i skarp,

—  wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

—  rekultywacje dokopu i terenu przylegtego do drogi,

—  odwodnienie terenu robot,

—  wykonanie drog dojazdowych na czas budowy, a nast¢pnie ich rozebranie,

—  przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 " Cze$¢ ogdlna ".

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne :
Spis przepiséw zwigzanych podano w ST D-02.00.01 pkt 10.

59.
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1.CZESC OGOLNA
1.1.Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "
dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI I W SOSNOWCU
PRZY ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-03.02.01.,, KANALIZACJA DESZCZOWA " stanowi
dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji w/w robot.
Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

40-038 Katowice, ul. Lompy 19

1.2.Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej przy budowie,
modernizacji 1 remontach drég..

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z odwodnieniem powierzchniowym a w tym z zabudowa wpustow ulicznych,

przykanalikow, $ciekéw i drendow.
Zakres objety niniejsza specyfikacja obejmuje :
-- zabudowa wpustow ulicznych /kratki zawiasowe/ szt.- 7.

1.3.0kreslenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow opadowych.

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania Sciekow.
Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzania $ciekéw opadowych.

Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowe;.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekdéw z co najmniej dwoch kanatow
bocznych.

Kolektor gtowny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow
zbiorczych i1 odprowadzenia ich do odbiornika.

Kanat nie przetazowy - kanat zamknigty o wysokos$ci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysok. wewnetrznej rownej lub wigkszej niz 1,0 m.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
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Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do lgczenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod
pionowy umozliwiajgcy wytracenie nadmiaru energii §ciekéw, sptywajacych z wyzej
potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.

Studzienka bezwtazowa - §lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajaca funkcje studzienki potaczeniowe;.

Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do
kontroli 1 prawidlowej eksploatacji kanatow.

Komora potagczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do taczenia co najmniej dwoch
kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora spadowa (kaskadowa) - komora majaca pochylni¢ i zaglebienie dna umozliwiajace
wytracenie nadmiaru energii §ciekow sptywajacych z wyzej polozonego kanatu
doptywowego.

Wylot $ciekdw - element na koncu kanatu odprowadzajacego Scieki do odbiornika.

Przejscie syfonowe - jeden lub wigcej zamknietych przewodéw kanalizacyjnych z rur
zeliwnych, stalowych lub zelbetowych pracujacych pod ci$nieniem, przeznaczonych do
przeptywu $ciekow pod przeszkoda na trasie kanatu.

Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do
okresowego zatrzymania cz¢sci §ciekdw opadowych i zredukowania maksymalnego
natezenia przeptywu.

Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekow opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Komora robocza - zasadnicza czes$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci
eksploatacyjnych. Wysokos$¢ komory roboczej jest to odleglos¢ pomigdzy rzedna dolne;j
powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rz¢dng
spocznika.

Komin wlazowy - szyb polaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony
do zej$cia obstugi do komory robocze;j.

Phyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg roboczg.

Wiaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek
rewizyjnych lub komor kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen
kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeplywu w nim
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomigdzy kinetg a $ciang
komory robocze;.

Pozostale okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.13.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogolna."

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot i za ich zgodnos$é
z Dokumentacja Projektowa oraz instrukcjami Zamawiajgcego.
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2.WYMAGANIA  DOTYCZACE  WLASCIWOSCI  WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 2.

2.2. Rury kanalowe
2.2.1. Rury kamionkowe

Rury kamionkowe $rednicy 0,20 m, zgodne z PN-B-12751 [6] i PN-B-06751 [2], sa
stosowane glownie do budowy przykanalikow.

2.2.2. Rury betonowe

Rury betonowe ze stopka i bez stopki o srednicy od 0,20 m do 1,0 m, zgodne z BN-
83/8971-06.02 [19].

2.2.3. Rury zelbetowe kielichowe ,,Wipro”

Rury o $rednicy od 0,2 m do 2,0 m, zgodne z BN-86/8971-06.01 [18] i BN-83/8971-06.00.
2.2.4. Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe

Rury zeliwne kielichowe ci$nieniowe o §rednicy od 0,2 m do 1,0 m, zgodne z PN-H-74101.
2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatow) powinna by¢ wykonana z:

— kregdéw betonowych lub zelbetowych odpowiadajagcych wymaganiom BN-86/8971-08
— muru cegly kanalizacyjnej odpowiadajgcej wymaganiom PN-B-12037 [5].

Komora robocza ponizej wejscia kanatow powinna by¢ wykonana jako monolit z betonu
hydrotechnicznego klasy B 25; W-4, M-100 odpowiadajagcego wymaganiom BN-62/6738-
03, 04, 07 [17] lub alternatywnie z cegly kanalizacyjne;.

2.3.2. Komin wtazowy

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregoéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.3.3. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach
podanych w pkt 2.3.1.

2.3.4. Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe nalezy wykonywac jako:

— wiazy zeliwne typu ciezkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-02 [11]
umieszczane w korpusie drogi,

— wlazy zeliwne typu lekkiego odpowiadajace wymaganiom PN-H-74051-01 [10]
umieszczane poza korpusem drogi.

2.3.5. Stopnie ztazowe
Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajace wymaganiom PN-H-74086 [14].
2.4. Materialy dla komoér przelotowych polaczeniowych i kaskadowych

2.4.1. Komora robocza
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Komora robocza z ptyta stropowa i dnem moze by¢ wykonana jako Zelbetowa wraz z
domieszkami uszczelniajacymi lub z cegly kanalizacyjnej wg indywidualnej dokumentacji
projektowe;.

2.4.2. Komin wtazowy

Komin wlazowy wykonuje si¢ z kregéw betonowych lub zelbetowych o $rednicy 0,8 m
odpowiadajagcych wymaganiom BN-86/8971-08 [20].

2.4.3. Wiaz kanatowy
Wedtug pkt 2.3 .4.

2.5. Studzienki bezwlazowe - Slepe
2.5.1. Komora polgczeniowa

Komore polaczeniowg (Sciany) wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego odpowiadajacego
wymaganiom BN-62/6738-03, -04, -07 [17] z domieszkami uszczelniajagcymi lub z cegly
kanalizacyjnej odpowiadajacej wymaganiom PN-B-12037 [5].

2.5.2. Ptyta pokrywowa

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to ptyte pokrywowa stanowi
prefabrykat wg Katalogu powtarzalnych elementéw drogowych [23].

2.5.3. Plyta denna

Plyte denng wykonuje si¢ z betonu hydrotechnicznego o wtasciwosciach podanych w pkt
23.1.

2.6. Studzienki Sciekowe
2.6.1. Wpusty uliczne zeliwne

Whpusty uliczne zeliwne powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74080-01 [12] 1 PN-H-
74080-04 [13].

2.6.2. Kregi betonowe prefabrykowane

Na studzienki $ciekowe stosowane sg prefabrykowane kreggi betonowe o srednicy 50 cm,
wysokosci 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy B 25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

2.6.3. Pierscienie zelbetowe prefabrykowane

Pierscienie zelbetowe prefabrykowane o $rednicy 65 cm powinny by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.4. Ptyty zelbetowe prefabrykowane

Piyty zelbetowe prefabrykowane powinny mie¢ grubos¢ 11 cm i by¢ wykonane z betonu
wibrowanego klasy B 20 zbrojonego stalg StOS.

2.6.5. Ptyty fundamentowe zbrojone

Plyty fundamentowe zbrojone powinny posiada¢ grubos$¢ 15 cm i by¢ wykonane z betonu
klasy B 15.

2.6.6. Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub Zwiru. Uzyty material na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-
11112 [4].
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2.7. Beton

Beton hydrotechniczny B-15 1 B-20 powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-07
[17].

2.8. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

2.9. Skladowanie materialow
2.9.1. Rury kanatowe

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej.

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej 1 jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug poszczegolnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostep do
poszczegbdlnych stosoOw lub pojedynczych rur.

2.9.2. Kregi

Kregi mozna sktadowaé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem, ze nacisk kregow
przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy sktadowaniu wyrobdéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegoélnych stosow
wyrobow lub pojedynczych kregow.

2.9.3. Cegta kanalizacyjna

Cegta kanalizacyjna moze by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umozliwiajagcymi odprowadzenie wod opadowych.
Ceglty w miejscu sktadowania powinny by¢ utozone w sposéb uporzadkowany,
zapewniajacy fatwos¢ przeliczenia. Cegly powinny by¢ utozone w jednostkach
fadunkowych lub luzem w stosach albo pryzmach.

Jednostki tadunkowe moga by¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
lacznej wysokosci nie przekraczajacej 3,0 m.

Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna wysoko$¢ stosow 1 pryzm nie powinna
przekraczac 2,2 m.

2.9.4. Wtazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe 1 stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wtazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania
powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Wpusty zeliwne

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ skladowane na otwartej przestrzeni, na paletach w
stosach o wysoko$ci maksimum 1,5 m.

2.9.6. Kruszywo
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Kruszywo nalezy sktadowaé na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3.WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU MASZYN DO WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 3.
Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i gwarantowac
wykonanie robot z wtasciwa jakoscia.

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek przedsigbiernych,

— spycharek kotowych lub gasiennicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— weciggarek mechanicznych,

— beczkowozow.

4.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania
ogblne ” pkt 4.

4.2. Transport rur kanalowych

Rury, zard6wno kamionkowe jak i betonowe, moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu, z
wyjatkiem rur betonowych o stosunku $rednicy nominalnej do dlugosci, wigkszej niz 1,0 m,
ktore nalezy przewozi¢ w pozycji pionowej i tylko w jednej warstwie.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.
Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 $rednicy zewnget. wyrobu (rury kamionkowe nie wyzej niz 2 m).
Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, za$
poszczegolne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wyscidtkowym (o grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3. Transport kregow

Transport kregéw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementéw, Wykonawca dokona
ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozporéw i klindbw z drewna, gumy lub
innych odpowiednich materiatow.
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Podnoszenie i opuszczanie krggéw o §rednicach 1,2 m i 1,4 m nalezy wykonywac za
pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie
prefabrykatu.

4.4. Transport cegly kanalizacyjnej

Cegtla kanalizacyjna moze by¢ przewozona dowolnymi $rodkami transportu w jednostkach
fadunkowych lub luzem.

Jednostki tadunkowe nalezy uktada¢ na $rodkach transportu samochodowego w jedne;j
warstwie. Cegly transportowane luzem nalezy uktada¢ na srodkach przewozowych $cisle
jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na powierzchni §rodka transportu.
Wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢ wysokosci burt. Cegly luzem moga by¢
przewozone srodkami transportu samochodowego pod warunkiem stosowania opinek.
Zatadunek 1 wytadunek cegly w jednostkach tadunkowych powinien si¢ odbywac
mechanicznie za pomocg urzadzen wyposazonych w osprzet kleszczowy, widtowy lub
chwytakowy. Zatadunek 1 wytadunek wyrobow przewozonych luzem powinien odbywacé
si¢ recznie przy uzyciu przyrzadéw pomocniczych.

4.5. Transport wlazéw kanalowych

Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i1 uszkodzeniem.

Wiazy typu cigzkiego moga by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktadac¢
na paletach po 10 szt. 1 taczy¢ tasmg stalows.

4.6. Transport wpustow zeliwnych

Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu w
sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.7. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore
nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

4.8. Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.9. Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [16].

5.WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w
terenie za pomocg kotkow osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperdw i ich rzgdne przekaze Inzynierowi.



STWiORB D-03.02.01 ,, Kanalizacja deszczowa.” 67
BUDOWA BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI NRI1I W SOSNOWCU
Budowa drog, placow i parkingow.

5.3. Roboty ziemne

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robot -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gltgbokosci wykopu,
danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzgtu mechanicznego.

Szeroko$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje
si¢ obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od
rzednej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w
sposOb uzgodniony z Inzynierem.

W gruntach skalistych dno wykopu powinno by¢ wykonane od 0,10 do 0,15 m glebiej od
projektowanego poziomu dna.

5.4. Przygotowanie podloza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podioze nalezy wykonac z
warstwy tlucznia lub zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm tacznie z utozonymi
saczkami odwadniajacymi. Dla przewodow o $rednicy powyzej 0,50 m, na warstwie
odwadniajacej nalezy wykona¢ fundament betonowy, zgodnie z dokumentacja projektowa
lub SST.

W gruntach skalistych gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z
pospdiki, zwiru lub thucznia o grubosci od 15 do 20 cm. Dla przewodow o srednicy powyzej
0,50 m nalezy wykona¢ fundament betonowy zgodnie z dokumentacja projektowa lub SST.
Zageszcezenie podtoza powinno by¢ zgodne z okreslonym w SST.

5.5. Roboty montazowe

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki 1 glgboko$¢ posadowienia
rurociggu powinny spetnia¢ ponizsze warunki:
— najmniejsze spadki kanatow powinny zapewni¢ dopuszczalne minimalne predkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogg by¢ jednak mniejsze:
— dla kanatéw o $rednicy do 0,4 m - 3 %o,
— dla kanatéw 1 kolektorow przelotowych -1 %o
(wyjatkowo dopuszcza si¢ spadek 0,5 %o).
- najwigksze dopuszczalne spadki wynikajg z ograniczenia maksymalnych predkosci
przeptywu (dla rur betonowych i ceramicznych 3 m/s, za$ dla rur Zelbetowych 5 m/s).
— glebokos¢ posadowienia powinna wynosi¢ w zalezno$ci od stref przemarzania gruntow,
od 1,0 do 1,3 m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71).
Przy mniejszych zaglebieniach zachodzi konieczno$¢ odpowiedniego ocieplenia kanatu.
Ponadto nalezy dazy¢ do tego, aby zaglebienie kanatu na koncoéwce sieci wynosito
minimum 2,5 m w celu zapewnienia mozliwosci ewentualnego skanalizowania obiektow
potozonych przy tym kanale.

5.5.1. Rury kanatowe

Rury kanatowe typu ,,Wipro” uktada si¢ zgodnie z ,,Tymczasowg instrukcjg projektowania i
budowy przewodow kanalizacyjnych z rur ,,Wipro” [24].
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Rury utozone w wykopie na znacznych glebokosciach (ponad 6 m) oraz znacznie

obcigzone, w celu zwiekszenia wytrzymatosci powinny by¢ wzmocnione zgodnie z

dokumentacja projektowa.

Poszczegolne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem

posrodku dtugosci rury i mocno podbite, aby rura nie zmienila potozenia do czasu

wykonania uszczelnienia zlgczy.

Uszczelnienia ztaczy rur kanalowych mozna wykonac:

— sznurem konopnym smotowanym i kitem bitumicznym w przypadku stosowania rur
kamionkowych $rednicy 0,20 m,

— zaprawa cementowg 1:2 lub 1:3 i dodatkowo opaskami betonowymi lub zelbetowymi w
przypadku uszczelniania rur betonowych o $rednicy od 0,20 do 1,0 m,

— specjalnymi fabrycznymi pier§cieniami gumowymi lub wedlug rozwigzan
indywidualnych zaakceptowanych przez Inzyniera w przypadku stosowania rur ,,Wipro”,

— sznurem konopnym i folig aluminiowg przy stosowaniu rur zeliwnych kielichowych
ci$nieniowych $rednicy od 0,2 do1,0 m.

Potaczenia kanatow stosowaé nalezy zawsze w studzience lub w komorze (kanaty o

srednicy do 0,3 m mozna taczy¢ na wpust lub poprzez studzienke kryta - Slepa).

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odplywowego - zbiorczego powinien

zawiera¢ si¢ w granicach od 45 do 90°.

Rury nalezy uktada¢ w temperaturze powyzej 0° C, a wszelkiego rodzaju betonowania

wykonywa¢ w temperaturze nie mniejszej niz +8° C.

Przed zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢

konce utozonego kanatu przed zamuleniem.

5.5.2. Przykanaliki

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przykanalikow

nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— trasa przykanalika powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie (z wyjatkiem
tukéw dla podigczenia do wpustu bocznego w kanale lub do syfonu przy podiaczeniach
do kanatu ogoélnosptawnego),

— minimalny przekrdj przewodu przykanalika powinien wynosi¢ 0,20 m (dla pojedynczych
wpustow 1 przykanalikow nie dluzszych niz 12 m mozna stosowac srednice 0,15 m),

— dhugos¢ przykanalika od studzienki §ciekowej (wpustu ulicznego) do kanatu lub
studzienki rewizyjnej potaczeniowej nie powinna przekraczaé 24 m,

— wiaczenie przykanalika do kanalu moze by¢ wykonane za posrednictwem studzienki
rewizyjnej, studzienki krytej (tzw. slepej) lub wpustu bocznego,

— spadki przykanalikow powinny wynosi¢ od min. 20 %o do max. 400 %o z tym, ze przy
spadkach wigkszych od 250 %o nalezy stosowac rury zeliwne,

— kierunek trasy przykanalika powinien by¢ zgodny z kierunkiem spadku kanatu
zbiorczego,

— wilaczenie przykanalika do kanalu powinno by¢ wykonane pod katem min. 45°, max. 90°
(optymalnym 60°),

— wilaczenie przykanalika do kanalu poprzez studzienk¢ polaczeniowa nalezy dokonywac
tak, aby wysoko$¢ spadku przykanalika nad podtoga studzienki wynosita max. 50,0 cm.
W przypadku koniecznos$ci wiaczenia przykanalika na wysokosci wigkszej nalezy
stosowac przepady (kaskady) umieszczone na zewnatrz poza $ciankg studzienki,

— wilaczenia przykanalikow z dwoch stron do kanatu zbiorczego poprzez wpusty boczne
powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci min. 1,0 m od siebie.

5.5.3. Studzienki kanalizacyjne
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Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastgpujacych
zasad: Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze
srednicami okreslonymi w tablicy 1.

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica Minimalna $rednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
przewodu

odprowadzajace . S spadowej-
20 przelotowe;j polaczeniowe] kaskadowej
(m)

0,20

0,25 1,20

0,30 1,20 1,20

0,40

0,50 1,40

0,60 1,40 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek

kanalizacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegtosciach (max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy
srednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

— studzienki polaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potgczeniu jednego lub dwoch
kanatéw bocznych,

— wszystkie kanaty w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0§ (w studzienkach krytych),

— studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa thucznia lub zwiru)
dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym,

— studzienki wykonywaé nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast
w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.)
w wykopie wzmocnionym,

— w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatow w studzience przekracza 0,50 m nalezy
stosowac¢ studzienki spadowe-kaskadowe,

— studzienki kaskadowe zlokalizowane na kanatach o §rednicy powyzej 0,40 m powinny
mie¢ przelew o ksztalcie 1 wymiarach uzasadnionych obliczeniami hydraulicznymi.

— Natomiast studzienki zlokalizowane na kanalach o $rednicy do 0,40 m wlacznie powinny
mie¢ spad w postaci rury pionowej usytuowanej na zewnatrz studzienki. R6znica
poziomow przy tym rozwigzaniu nie powinna przekraczac 4,0 m.

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych)

przedstawiony jest w Katalogu Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8)

[22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow drogowych” opracowanym przez

, T ransprojekt” Warszawa [23].

Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— komina wtazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanalowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek

ptytkich (kiedy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie

pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysokos¢ komory roboczej mniejsza

niz 2,0 m.
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Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy obudowac i uszczelnic¢
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentacji projektowe;.

Komin wtazowy powinien by¢ wykonany z kregéw betonowych lub zelbetowych o
srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20]. Posadowienie komina nalezy wykona¢ na ptycie
zelbetowej przej$ciowej (lub rzadziej na kregu stozkowym) w takim miejscu, aby pokrywa
wlazu znajdowala si¢ nad spocznikiem o najwigkszej powierzchni.

Studzienki plytkie moga by¢ wykonane bez komindéw wlazowych, woéwczas bezposrednio
na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a na niej skrzynke wlazowa wg
PN-H-74051 [9].

Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang kineta.
Kineta w dolnej czesci (do wysokosci rownej potowie §rednicy kanatu) powinna mie¢
przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi §ciankami do
poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta
powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku zmiany
srednicy kanatu powinna ona stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi.

Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety.

Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach narazonych na obcigzenia
dynamiczne)powinny mie¢ wilaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowaé wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10].

Poziom witazu w powierzchni utwardzonej powinien by¢ z nig rowny, natomiast w
trawnikach i zielencach gorna krawedz wtazu powinna znajdowac si¢ na wysoko$ci min.

8 cm ponad poziomem terenu.

W $cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowa¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwoch rzedach, w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odleglosci
poziomej osi stopni 0,30 m.

5.5.4. Komory przelotowe 1 polaczeniowe

Dla kanatow o $rednicy 0,8 m i wigkszych nalezy stosowa¢ komory przelotowe 1

potaczeniowe projektowane indywidualnie, ztozone z nastepujacych czesci:

— komory roboczej,

— plyty stropowej nad komora,

— komina wtazowego $rednicy 0,8 m,

— plyty pod wiaz,

— wiazu typu ciezkiego srednicy 0,6 m.

Podstawowe wymagania dla komor roboczych:

— wysokos$¢ mierzona od poétki-spocznika do plyty stropowej powinna wynosi¢ od 1,80 do
2,0 m,

— dlugo$¢ mierzona wzdluz przeptywu min. 1,20 m,

— szeroko$¢ nalezy przyjmowac jako réwna: szeroko$¢ kanatu zbiorczego plus szerokos¢
polek po obu stronach kanatu; minimalny wymiar potki po stronie wtazu powinien
wynosi¢ 0,50 m, za$ po stronie przeciwnej 0,30 m,

— wymiary w planie dla komor potaczeniowych uzaleznione sg ponadto od wielkos$ci
kanatow i od promieni kinet, ktére nalezy przyjmowac¢ dla kanaléw bocznych o
przekroju do 0,40 m réwne 0,75 m, a ponad 0,40 m - rowne 1,50 m.

Komory przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatow w

odlegtosciach do 100 m oraz przy zmianie kierunku kanatu.

Komory potaczeniowe powinny by¢ zlokalizowane na potaczeniu jednego lub dwdch

kanatéw bocznych.

Wykonanie potaczenia kanaléw, komina wtazowego i kinet podano w pkt 5.5.3.

5.5.5. Komory kaskadowe
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Komory kaskadowe stosuje si¢ na potaczeniach kanatéw o srednicy od 0,60 m, przy duzych
roznicach poziomow w celu uniknig¢cia przekroczenia dopuszczalnych spadkow (i predkosci
wody) oraz nieekonomicznego zaglebienia kanatow.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

— dlugos¢ komory przepadowej zalezy od przeptywu oraz od r6znicy poziomow kanatu
dolnego 1 goérnego,

— szeroko$¢ komory zalezy od szerokosci kanatow doptywowego i odptywowego oraz
przejscia kontrolnego z pomostu gornego do pomostu dolnego (0,80 m); wymiary
pomostow powinny wynosi¢ 0,80 x 0,70 m,

— pomost gorny nalezy wykona¢ w odlegtosci min. 1,80 m od ptyty stropowej do osi
kanatu doptywowego,

— nad pomostem gornym i dolnym nalezy przewidzie¢ oddzielny komin wtazowy,

— pomost gorny i schody nalezy od strony kaskady zabezpieczy¢ barierg wysoko$ci min.
1,10 m.

Kominy wtazowe nalezy wykonac tak jak podano w pkt 5.5.3.

Zasady taczenia kanatow w dnie komory i wykonania kinet podano w pkt 5.5.3.

Komory kaskadowe nalezy wykonywac jak komory w punkcie 5.5.4 w wykopach

szerokoprzestrzennych i, w zaleznosci od potrzeb, odpowiednio wzmocnionych.

5.5.6. Studzienki bezwtazowe - Slepe

Minimalny wymiar studzienki w planie wynosi 0,80 m. Wszystkie kanaty w tych
studzienkach nalezy tgczy¢ sklepieniami.

Studzienki posadawia si¢ na podsypce z piasku grubosci 7 cm, po utozeniu kanatu.

W plycie dennej nalezy wyprofilowac kinetg zgodnie z przekrojem kanatu.

Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztalt tuku stycznego do kierunku
kanatu, natomiast w przypadku zmiany $rednicy kanalu powinna stanowi¢ przejscie z
jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢ spadek co najmniej 3 %

w kierunku kinety.

5.5.7. Studzienki $cieckowe

Studzienki $ciekowe, przeznaczone do odprowadzania wod opadowych z jezdni drog i

placow, powinny by¢ z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem.

Podstawowe wymiary studzienek powinny wynosi¢:

— glebokos¢ studzienki od wierzchu skrzynki wpustu do dna wylotu przykanalika 1,65 m
(wyjatkowo - min. 1,50 m 1 max. 2,05 m),

— glebokos¢ osadnika 0,95 m,

— $rednica osadnika (studzienki) 0,50 m.

Krata $ciekowa wpustu powinna by¢ usytuowana w $cieku jezdni, przy czym wierzch kraty

powinien by¢ usytuowany 2 cm ponizej Scieku jezdni.

Lokalizacja studzienek wynika z rozwigzania drogowego.

Liczba studzienek sciekowych 1 ich rozmieszczenie uzaleznione jest przede wszystkim od

wielko$ci odwadnianej powierzchni jezdni i jej spadku podluznego. Nalezy przyjmowac, ze

na jedna studzienke powinno przypadaé¢ od 800 do 1000 m? nawierzchni szczelne;.

Rozstaw wpustow przy pochyleniu podtuznym $cieku do 3 %o powinien wynosi¢ od 40 do

50 m; od 3 do 5 %o powinien wynosi¢ od 50 do 70 m; od 5 do 10 %o - od 70 do 100 m.

Whpusty uliczne na skrzyzowaniach ulic nalezy rozmieszczaé przy kraweznikach prostych w

odlegtosci minimum 2,0 m od zakonczenia tuku kraweznika.

Przy umieszczeniu kratek sciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien

znajdowac si¢ 0,5 cm ponizej poziomu warstwy $cieralne;.
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Kazdy wpust powinien by¢ podtaczony do kanatu za posrednictwem studzienki rewizyjnej
potaczeniowej, studzienki krytej (tzw. Slepej) lub wyjatkowo za pomocg wpustu bocznego.
Wpustow deszczowych nie nalezy sprzggac. Gdy zachodzi konieczno$¢ zwigkszenia
powierzchni sptywu, dopuszcza si¢ w wyjatkowych przypadkach stosowanie wpustow
podwojnych.

W przypadkach kolizyjnych, gdy zachodzi konieczno$¢ usytuowania wpustu nad
istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi, mozna studzienke Sciekowa wyptyci¢ do min.
0,60 m nie stosujac osadnika. Osadnik natomiast powinien by¢ ustawiony poza kolizyjnym
urzadzeniem i polaczony przykanalikiem ze studzienka, jak réwniez z kanalem zbiorczym.
Odleglos¢ osadnika od kraweznika jezdni nie powinna przekracza¢ 3,0 m.

5.5.8. Izolacje

Rury betonowe i zelbetowe uzyte do budowy kanalizacji powinny by¢ zabezpieczone przed
korozja, zgodnie z zasadami zawartymi w ,,Instrukcji zabezpieczania przed korozja
konstrukcji betonowych” opracowanej przez Instytut Techniki Budowlanej w 1986 r. [21].
Zabezpieczenie rur kanatowych polega na powleczeniu ich zewnetrznej i wewngtrznej
powierzchni warstwg izolacyjng asfaltowa, posiadajacg aprobate techniczng, wydang przez
upowazniong jednostke.

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacjg bitumiczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie innego $rodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem.

W s$rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji, studzienki nalezy
zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowg oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8].

W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duzg ré6znorodnos¢ i bardzo duzy przedziat
natezenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozja Wykonawca uzgodni z
Inzynierem.

5.5.9. Zasypanie wykopow 1 ich zageszczenie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubos$ci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien by¢ rownomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu.
Wskaznik zageszczenia powinien by¢ zgodny z okreslonym w ST.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ”
pkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania
6.2.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do
betonu 1 zapraw i ustali¢ recepte.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czgstotliwoscia okre§long w niniejszej OST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczego6lnosci kontrola powinna obejmowac:
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— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,

— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podtoza z
kruszywa mineralnego lub betonu,

— badanie odchylenia osi kolektora,

— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodow i studzienek,

— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,

— sprawdzenie prawidlowos$ci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidlowos$ci uszczelniania przewodow,

— badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw
wlazowych,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje 1 wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz £ 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odleglosci osi utozonego kolektora
od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) 1 +10%
projektowanego spadku (przy zwigkszonym spadku),

— wskaznik zaggszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dlugosci 100
m powinien by¢ zgodny z pkt 5.5.9,

— rzedne kratek $ciekowych i1 pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnos$cia
do £ 5 mm.

7T.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoélne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania og6lne ” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarow3g jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne ” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly

wyniki pozytywne.
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8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur kanatowych i przykanalika,

— wykonane studzienki $ciekowe i kanalizacyjne,

— wykonane komory,

— wykonana izolacja,

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Dhugos¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Odbiory robot dokonuje Zamawiajacy sprawdzajac kompletno$¢ wykonania robot
rozbidrkowych zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i1 niniejsza ST.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne zasady rozliczenia robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Czgs¢ ogdlna" pkt. 9.

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

— oznakowanie robot,

— dostawe¢ materiatow,

— wykonanie robot przygotowawczych,

— wykonanie wykopu w gruncie kat. [-IV wraz z umocnieniem $cian wykopu i jego
odwodnienie,

— przygotowanie podtoza i fundamentu,

— wykonanie sagczkow,

— wykonanie wylotu kolektora,

— ulozenie przewodow kanalizacyjnych, przykanalikow, studni, studzienek §ciekowych,

— wykonanie izolacji rur i studzienek,

— zasypanie 1 zageszczenie wykopu,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji techniczne;.

UWAGA:
We wszystkich przypadkach koszt ewentualnej utylizacji wlicza Wykonawca
w cen¢ wykonania rob6t i nie podlega on odrebnej zaplacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 " Cze$¢ ogdlna ".

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne ustalenia techniczne

1. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i
ksztaltki. Wymagania i1 badania

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do
nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do

nawierzchni drogowych
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5. PN-B-12037

6. PN-B-12751

7. PN-B-14501

8. PN-C-96177

9. PN-H-74051-00
10.  PN-H-74051-01
11. PN-H-74051-02
12.  PN-H-74080-01
13.  PN-H-74080-04
14. PN-H-74086
15. PN-H-74101
16. BN-88/6731-08
17. BN-62/6738-
03,04, 07
18. BN-86/8971-
06.00, 01
19. BN-86/8971-
06.02
20. BN-86/8971-08

10.3. Inne dokumenty
21.

22.

23.
24.

25.

Cegla pelna wypalana z gliny — kanalizacyjna
Kamionkowe rury i ksztattki kanalizacyjne.
Ksztatty 1 wymiary

Zaprawy budowlane zwykle

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na
£0raco

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymagania i badania
Witazy kanatowe. Klasa A (wlazy typu lekkiego)
Wiazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu
ciezkiego)

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych.
Wymagania 1 badania

Skrzynki zeliwne wpustow deszczowych. Klasa C
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych
Zeliwne rury ci$nieniowe do potaczen sztywnych
Cement. Transport i przechowywanie

Beton hydrotechniczny

Rury bezcisnieniowe. Kielichowe rury betonowe 1
zelbetowe ,,Wipro”
Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i zelbetowe

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kreggi betonowe
1 zelbetowe.

Instrukcja zabezpieczania przed korozja konstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6)
KB4-4.12.1.(7)
KB4-4.12.1.(8)

Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)
Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki slepe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki §cieckowe do odwodnienia drog

(pazdziernik 1983)
Kregi betonowe $rednicy 50 cm; wysokos$ci 30 lub

KB1-22.2.6.(6)
60 cm

,,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. ,, Transprojekt” -

Warszawa,

1979-1982 1.

Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodow

kanalizacyjnych z rur ,,Wipro”, Centrum Techniki Komunalnej, 1978 r.
Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urzadzen sieciowych,

wodociggowych i kanalizacyjnych, BPC WiK ,,Cewok” i BPBBO
Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania
przez Zespdt Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez
Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984 r.
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robot dla zadania pn.

,, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu
BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PIESUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-04.01.01 ,, Koryto, profilowanie i zageszczenie podioza
pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni " stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej ogoélnej specyfikacji technicznej ST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z
profilowaniem i zaggszczaniem podtoza gruntowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogolna" pkt. 1.13.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,, Czes¢ ogolna " .
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robot i za ich zgodnos$¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz instrukcjami Zamawiajgcego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ og6lna" pkt. 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania wyréwnania podbudowy lub ulepszonego podtoza
stabilizowanego spoiwami cementowymi powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania
Z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z uko$nie ustawianym lemieszem; Zamawiajacy
moze dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki

z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,
- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),
- walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci
gruntu podtoza.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiadaé
odpowiednie zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Cz¢s¢ ogdlna" pkt 4.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych podano w ST

D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania 1 zageszczenia
podioza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz
profilowania i zageszczania podtoza, jest mozliwe wytacznie za zgoda Zamawiajacego,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywac si¢ ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i1 profilu powinny
by¢ weczesniej przygotowane. Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w
rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez
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Zamawiajacego. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co
10 metrow. Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju
gruntu, w ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.
Koryto mozna wykonywac r¢cznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robot o malym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej i ST, tj. wbudowany w nasyp lub
odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami
okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych
rzgdnych podioza. Zaleca si¢, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5
cm wyzsze niz projektowane rzgdne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtgbokos¢
zaakceptowang przez Zamawiajacego, dowiez¢ dodatkowy grunt spelniajacy wymagania
obowiazujace dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzgdnych wysokosciowych 1 zage$ci¢c warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okre§lonych w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa¢ rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zageszczanie
podtoza nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego
od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12
[5].

Tablica I. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ I, dla:
Strefa Autostrad i Innych drog
drog
korpusu ekspresowych | Ruch ciezki i Ruch mniejszy
bardzo cigzki od ciezkiego

Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,03 1,00 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od
powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3].
Stosunek wtornego 1 pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnos$ci
optymalne;j z tolerancja od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie. Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
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nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem,
na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez Zamawiajacego.
Jezeli wyprofilowane 1 zagegszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona
on na wlasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna" pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1.Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech
geometrycznych 1 zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiarow wykonanego Kkoryta
1 wyprofilowanego podtoza

Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwosé
pomiarow badan i pomiarow
1. Szerokos¢ koryta 10razyna 1 km
2. Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3. Rowno$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4. Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km
5. Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla Autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
6 Uksztaltowanie osi w planie |co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla Autostrad i drog
K ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog
7 Zaggszczenie, wilgotno$¢ |w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz
gruntu podtoza raz na 600 m?

") Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach glownych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokos¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i1 profilowanego poditoza nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci
projektowanej o wigcej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3.Rownos¢ koryta (profilowanego podloza)

Nierownosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowa
tata zgodnie z normaBN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.2.4.Spadki poprzeczne
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Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.2.5.Rz¢dne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza
1rzgdnymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6.Uksztaltowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3
cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub wigcej niz = 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podloza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
[5] nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy I.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci
modulow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normgBN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wigksza
od 2,2. Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].
Wilgotnos$¢ gruntu podtoza powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -
20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta
(profilowanego podloza)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wicksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie do gltebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogodlna" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji

wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1.0gdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
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Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci wg ST D-00.00.00 ,,Czeg$¢ ogolna" pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im2 wyréwnania podbudowy gruntem lub kruszywem

stabilizowanym cementem obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

-- zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transp.i odwiezienie na odktad / nasyp.

-- profilowanie dna koryta lub podtoza,

-- zageszczenie, utrzymanie koryta lub podtoza,

-- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 "Czg$¢ ogdlna".

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia tech.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

. PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
fatg

5. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

DN —
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

ZamoOwienie obejmuje realizacje robot dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-04.04.04 ,, Podbudowa z tlucznia kamiennego " stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej
wymienionych robot zwigzanych z wykonaniem podbudow z thucznia kamiennego.
Zamawiajacym jest: KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI

40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST D- 04.04.04. s3 wymagania ogdlne
dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
thucznia kamiennego.

Zaleca si¢ wykorzystanie ST przy zlecaniu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonywaniem podbudow z thucznia kamiennego.
Podbudowe z thucznia kamiennego wykonuje si¢, zgodnie z ustaleniami podanymi w
dokumentacji projektowej, jako:

- podbudowe pomocnicza,

- podbudowe zasadniczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podbudowa z thucznia kamiennego - cze$¢ konstrukceji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej
lub wiecej warstw no$nych z thucznia i klinca kamiennego.

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

Podbudowa z ttucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece;j
warstw zageszczone] mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowe;.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,, Wymagania ogo6lne ” pkt 1.13.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robot 1 za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, ST oraz instrukcjami Zamawiajacego.
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,, Czes¢ ogdlna " pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9],
sa:

— kruszywo tamane zwykte: tluczen i kliniec, wg PN-B-11112 [8],

— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11112
— thuczen od 31,5 mm do 63 mm,

— kliniec od 20 mm do 31,5 mm,

— kruszywo do klinowania - kliniec od 4 mm do 20 mm.

Inzynier moze dopusci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane sposrod
wymienionych w PN-S-96023 [9], dla ktorych wymagania zostang okreslone w ST.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 [8],
okreslonymi dla:

— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

— klasy IT'i IIT - dla podbudowy pomocnicze;j.

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac¢ kruszywo
gatunku co najmniej 2.

Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca, wg PN-B-11112 [8]

Lp. | Wiasciwosci Klasa I |Klasa IIT

1 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-
06714-42 [7]:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie |35 50
wiecej niz: 40 50
- w thuczniu
- w klincu 30 35
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku
do ubytku masy po peinej liczbie obrotow, nie
wiecej niz:
2 | Nasigkliwos$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i 2,0 3,0
przeobrazonych 3,0 5,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych
3 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19
[5], % ubytku masy, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skal magmowych i 4,0 10,0
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przeobrazonych 5,0 10,0
b) dla kruszyw ze skal osadowych
4 | Odpornos¢ na dzialanie mrozu wedtug
zmodyfikowanej metody bezposredniej, wg PN-B-
06714-19 [5] 1 PN-B-11112 [8], % ubytku masy,
nie wiecej niz: 30 nie bada
- w klifcu nie bada | gje
- w tluczniu si¢ nie bada
si¢

Tablica 2. Wymagania dla thucznia 1 klinca w zaleznosci od warstwy podbudowy

thuczniowej, wg PN-B-11112 [8]

Podbudowa
Lp. | Wtasciwosci jednowarst | Podbudowa
wowa lub | pomocnicza
podbudowa
zasadnicza
1 | Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a) zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075
mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz: |3 4
- w thuczniu 4 5
- w klincu
b) zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m,
nie 75 65
mniej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 15 25
c) zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wiecej
niz: 15 20
- w thuczniu 1 w klincu
d) zawarto$¢ nadziarna, % m/m, nie wigcej
niz:
- w thuczniu 1 w klincu
2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-
B-06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w tluczniu 1 w klincu 0,2 0,3
3 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-
06714-16 [3], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 40 45
- w klincu nie bada si¢ | nie bada si¢
4 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych,
barwa cieczy wg PN-B-06714-26 [6]:
- w tluczniu 1 w klincu, barwa cieczy nie
ciemniejsza wzorcowa
niz:
2.4. Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zaggszczania i klinowania podbudowy moze by¢

studzienna lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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Kruszywa powinny speinia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.
Tablica 1
e Wymagania Badania
Lp Wyszczegdlnienie wedl
Eaiaded Kruszywa Kruszywa . g
wlasciwosci yW yw Zuzel
naturalne tamane
Podbudowa
zasad | Pomocn | zasadni | pomoc | zasad |pomo
nicza | icza cza nicza | nicza |cnicz
a

1. |Zawartos¢ ziaren od2 |od2do |od2do| od2 | od2 | od2 | PN-B-06714 -
mniejszych niz 0,075 mm, do 10 12 10 do12 | do10 |do12 15[3]

% (m/m)

2. |Zawarto$¢ nadziarna, % PN-B-06714 -
(m/m), nie wigcej niz g 10 > 10 > 10 15[3]

3. |Zawarto$¢ ziaren 35 45 35 40 - - PN-B-06714 -
nieforemnych %(m/m), 16 [4]
nie wiecej niz

4. |Zawarto$¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

5. |Wskaznik piaskowy po 0d30 | od30 | od30 | od30 - - BN-64/8931 -
pieciokrotnym zageszczeniu | do70 | do70 | do70 | do70 01 [26]
metoda I lub Il wgPN-B-

04481,%

6. |Scieralno$¢ w bebnie Los 50 | PN-B-06714 -
Angeles a) $cieralnos¢ 35 42 [12]
caﬂ%owita)po pelnej liczbie 35 45 35 30 40
obrotéw, nie wigcej niz b)

Scieralnos¢ czgsciowa po 1/5
pelnej liczby obrotow, nie 30 40 30 35 30
wiecej niz

7. Ngsiql'di\.zs./oéc', %(m/m), nie 2.5 4 3 5 6 ] PN-B-06714 -
wiecej niz 18 [6]

8. |Mrozoodpornos¢, ubytek 5 10 5 10 5 10 | PN-B-06714 -
masy po 25 cyklach 1917]
zamrazania, %(m/m), nie
wigcej niz

9. Rozpad krzemianowy i PN-B-06714 -
zelazawy Iacznie, % (m/m), - - - - 1 3 37 [10] PN-B-
nie wigcej niz 06714 -39 [11]

10. | Zawartos¢ zwigzkow siarki
w przeliczeniu na SOs, 1 1 1 1 2 4 PN'};E;O[%M i
%(m/m), nie wigcej niz

11. | Wskaznik no$nosci wiyo$ 80 60 80 60 80 60 PN-S-06102
mieszanki kruszywa, %, nie 120 120 120 [21]
mniejszy niz: a) przy
zageszezeniu Is > 1,0 b) przy
zageszczeniu Is > 1,03
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Materiat na warstwe odsgczajaca:

Na warstwe odsaczajaca stosuje sie:
- zwir 1 mieszank¢ wg PN-B-11111
- piasek wg PN-B-11113

Materiat na warstwe odcinajaca:

Na warstwe odcinajacg stosuje sie:

- piasek wg PN-B-11113

- miat wg PN-B-11112

- geowlokning o masie powierzchniowej powyzej 200 g/m wg aprobaty techniczne;.

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw:

Do ulepszania whasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701,

- wapno wg PN-B-30020

- popiotly lotne wg PN-S-96035

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 .

Dopuszcza si¢ stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego.

Rodzaj i ilo§¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-S-06102 .

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét:

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z thucznia kamiennego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) rowniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gtadkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania
kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,
f) walcéw ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,

g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania
wody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.
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4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi §rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac si¢ zgodnie z BN-88/6731-08 Transport
pozostalych materialéw powinien odbywac si¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robodt
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 5.

5.2. Przygotowanie podloza:

Podtoze pod podbudowe ttuczniowg powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST
D-04.01.01 ,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza”.

Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajacym nieprzenikanie
drobnych czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowa
thuczniowg powinna by¢ utozona warstwa odcinajgca lub wykonane ulepszenie podtoza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy ttuczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odcinajacej albo odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek
nieprzenikania czastek drobnych, wyrazony wzorem:

Dis s

85
gdzie: Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajace;j,
dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudoweg thuczniowa powinny posiadaé
aprobate¢ techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymato$¢ mechaniczna geowtoknin, uniemozliwiajaca ich przebicie
ziarna thucznia oraz odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia
podtoza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedtug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§lonymi w
niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rdwnolegtych do osi drogi
lub w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkoéw lub linek
do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.
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5.3. Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa:

Minimalna grubos¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zageszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziarn thucznia. Maksymalna grubos¢
warstwy podbudowy po zageszczeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowe o grubosci
powyzej 20 cm nalezy wykonywaé w dwdch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
uktadarki albo réwniarki. Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka,
aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca
statycznego, gtadkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zaggszczanie
podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi 1 stopniowo
przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czgsciowo naktadajgcymi si¢ w kierunku osi jezdni.
Zageszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocza¢ si¢ od
dolnej krawedzi 1 przesuwac si¢ pasami podtuznymi, czesciowo naktadajacymi sie, w
kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po przywatowaniu kruszywa grubego
nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa
grubego. Do zageszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym co
najmniej 18 kN/m, albo ptytowa zageszczarka wibracyjng o nacisku jednostkowym co
najmniej 16 kN/m?. Gruboéé warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby
wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostalty wypetnione kruszywem
drobnym. Jezeli to konieczne, operacje rozktadania 1 wwibrowywanie kruszywa drobnego
nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne przestanie penetrowaé warstwe
kruszywa grubego.

Po zaggszczeniu caty nadmiar kruszywa drobnego nalezy usunaé¢ z podbudowy szczotkami
tak, aby ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchni¢ od 3 do 6 mm.

Nastepnie warstwa powinna by¢ przywatowana walcem statycznym gladkim o nacisku
jednostkowym nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia
kruszywa poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Odcinek prébny:

Jezeli w ST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmnie;j
na 3 dni przed rozpoczeciem robdot, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
— stwierdzenia czy sprz¢t budowlany do rozktadania i zaggszczania kruszywa jest

wlasciwy,
— okreslenia grubo$ci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu,
— ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zaggszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu do
rozktadania i1 zaggszczania, jakie beda stosowane do wykonania podbudowy.
Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosi¢ od 400 m? do 800 m?, a dtugo$¢ nie
powinna by¢ mniejsza niz 200 m. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu
wskazanym przez Inzyniera. Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania podbudowy
po zaakceptowaniu odcinka probnego przez Inzyniera.

5.5. Utrzymanie podbudowy:

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda
Inzyniera, gotowa podbudowe¢ do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic
wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych
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z niewlasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW 1
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot:
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystgpieniem do robot:

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3

i tablicach 11 2 niniejszych ST.

6.3. Badania w czasie robot:
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Czestotliwo$¢ badan

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalne Maksymalna
ilosci badan [P0~
na dziennej wierzchnia
dziatce | POIO
roboczej dowyna

jedno
badanie (m?)

1 | Uziarnienie kruszyw

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w 2 600

3 | kruszywie

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie
4 | Scieralno$¢ kruszywa
e, 6000
5 | Nasigkliwo$¢ kruszywa . S
i . . 1 przy kazdej zmianie
6 | Odporno$¢ kruszywa na dziatanie mrozu |, . . .
A , . zrodta pobierania

7 | Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych -y

materialow

6.3.2. Badania wlasciwosci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania petne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslonych w
pkt 2.3 powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwos$cig gwarantujaca
zachowanie jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrodia pobierania materiatow oraz
na polecenie Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce
W sposob losowy, w obecnosci Inzyniera.
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6.4. Wymagania dotyczace nosnosci i cech geometrycznych podbudowy:
6.4.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czg¢stotliwo$¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z thucznia

kamiennego
Lp. Wyszczego6lnienie badan i Minimalna czestotliwos¢
pomiardow pomiarow
1 Szerokos¢ podbudowy 10 razy na 1 km
) R& < podlus w sposob ciagly planografem
Ownos¢ podiuzna albo co 20 m tata na kazdym
pasie ruchu
RoOwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*® 10 razy na 1 km
. 100 m w osi jezdni i na jej
Rz k co J Je)
5 ¢dne wysokosciowe krawedziach
6 Uksztattowanie osi w planie*’ co 100 m
7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce
roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej
niz raz na 2000 m?
8 Nosno$¢ podbudowy nie rzadziej niz raz na 3000 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztattowanie osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych.

6.4.2. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10
cm, -5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szerokosci
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji
projektowej.

6.4.3. Rownos¢ podbudowy

Nierownosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fatg lub planografem,
zgodnie z normg BN-68/8931-04 [11].

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrow3 fata.

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocnicze;.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancjg + 0,5 %.
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6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz 3 cm dla autostrad 1 drog ekspresowych lub o wigcej niz = 5 cm dla pozostatych
drog.

6.4.7. Grubos$¢ podbudowy

Grubos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej + 2 cm,
- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.4.8. Nos$nos¢ podbudowy

Pomiary no$nosci podbudowy nalezy wykona¢ zgodnie z BN-64/8931-02 [10].
Podbudowa zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczace no$nosci, podane w tab. 5.

Tablica 5. Wymagania no$no$ci podbudowy zasadniczej w zalezno$ci od kategorii ruchu

‘ Minimalny modut odksztalcenia mierzony
Kategoria ruchu przy uzyciu ptyty o $rednicy 30 cm (MPa)
Pierwotny M P Wtorny M r
Ruch lekki 100 140
Ruch lekko $redni i §redni | 100 170

Pierwotny modut odksztatcenia podbudowy pomocniczej mierzony ptyta o $rednicy 30 cm,
powinien by¢ wigkszy od 50 MPa.
Zaggszczenie podbudowy nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu

odksztalcenia M do pierwotnego modutu odksztatcenia M ' jest nie wigkszy od 2,2.

i
<
ml S 2,2

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy:

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie
naprawy 1 dodatkowe badania i pomiary zostang wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokos$ci projektowanej o wigcej niz 5 cm i
nie zapewni to podparcia warstwom wyzej lezagcym, to Wykonawca powinien na wlasny
koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢, do polowy
szerokos$ci pasa ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie
materialu i powtorne zaggszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig glgbokos¢, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupeinione
nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.
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Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa no$no$¢ podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania rob6t przez
Wykonawce podbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,, Czgs¢ ogolna " pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z thicznia
kamiennego.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami Zamawiajacego,
jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 byty pozytywne.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogolna"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? podbudowy thuczniowej obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

— roztozenie kruszywa,

— zageszczenie warstw z zaklinowaniem,

— przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;,

— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 "Czg$¢ ogolna.

10.2.Normy, akty prawne, aprobaty techniczne :

1. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

2. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu
ziarnowego

3.  PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
ksztattu ziarn

4. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
nasigkliwosci

5. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
mrozoodpornosci metoda bezposrednig

6. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartos$ci zanieczyszczen organicznych

7.  PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
scieralnosci w bebnie Los Angeles

8.  PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do
nawierzchni drogowych

9.  PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia
z thucznia kamiennego

10. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu
odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzenie ptyta
11.  BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci

nawierzchni planografem i tatg.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez Zamawiajgcego

ZamoOwienie obejmuje realizacje robot dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna ST D-05.03.23a ,, Nawierzchnia z kostki betonowej" stanowi
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot i zakres robét objetych specyfikacjg

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowe;.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna'.
Okreslenia podane w mniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.

Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu nie zbrojonego
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem,
ktoéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdni¢ od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscia nie wigksza
niz 1,0 m.

Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzajace wode.
Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikéw i ciagdw pieszych od
terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

Szczelina dylatacyjna - odst¢p dzielagcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okreslonymi materiatami

wypehiajgcymi.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,, Czes¢ ogdlna ".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prowadzonych robdt i za ich zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowg oraz instrukcjami Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
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Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt. 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone
w katalogu producenta:
1) odmiana:
a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),
b)  kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy
fakturowej (gornej) zwykle barwionej grubo$ci min. 4mm,
2.) gatunek, w zalezno$ci od wygladu zewngtrznego, tj. od rodzaju, liczby i wielko$ci wad
powierzchni, krawedzi 1 narozy: a) gatunek 1, b) gatunek 2,
3.) klasa:
a) klasa,,50", o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MPa,
b) klasa,,35", o wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz 35 MPa,
4.) barwa:
a) kostka szara, z betonu niebarwionego,
b) kostka kolorowa, z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi),
5.) wzoér (ksztalt) kostki: zgodny z ksztaltami okreslonymi przez producenta (przyktady
podano w zataczniku 1),
6.) wymiary, zgodne z wymiarami okreslonymi przez producenta, w zasadzie:
a) dhugosé: od 140 mm do 280 mm,
b) szerokos¢: od 0,5 do 1,0 wymiaru dhugosci, lecz nie mniej niz 100 mm,
c) grubos¢: od 55 mm do 140 mm, przy czym zalecanymi grubosciami sg: 60 mm, 80
mm i 100 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu uktadania 1 siatki spoin
oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokos$ci 1,0 m lub 1,5 m bez koniecznosci
przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate¢ techniczng, wydang przez uprawniong

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie

technicznej, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki

okreslone przez odp. procedury badawcze IBDiM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:

1) ksztalt 1 wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta,
z dopuszczalnymi odchytkami od wymiardéw:
dhugosc 1 szerokos¢ +3,0 mm,
grubos¢ +5,0 mm,

2)  wytrzymatos$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

50 MPa, dla klasy ,,50",
35 MPa, dla klasy ,,35",

3) mrozoodporno$¢: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl
lub 150 cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione
jednoczesnie nastgpujace warunki:
probki nie powinny wykazywaé pekniec 1 zarysowan powierzchni licowych, faczna masa
ubytkow betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskéw kruszywa
itp. nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych, obnizenie
wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno
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by¢ wieksze niz 20%,

4) nasigkliwo$¢, nie powinna przekraczac 5%,

5) S$cieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartosci:

3,5 mm, dla klasy
,00", 4,5 mm, dla
klasy ,,35",

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT (Skid Resistance Tester)
powierzchni licowej gornej, sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie
mniejniz 50 jednostek SRT,

7)  wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkéw

betonu, krawedzie elementow powinny by¢ rowne, a tekstura i kolor powierzchni licowej

powinny by¢ jednorodne. Dopuszczalne wady wyglady zewnetrznego i uszkodzenia

powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 1.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci bialtych plam - powstaja w wyniku

naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujacych w betonie podczas jego wigzania

1 twardnienia; naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

Tablica 1. Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego betonowej kostki brukowe;j

Lp. Wiasciwosci Wymagania
gatunek 1 gatunek 2
1. |Stan powierzchni licowej: - jednorodna w danej partii jednorodna w danej partii
tekstura -  rysy i spgkania - niedopuszczalne jednolity ~ |niedopuszczalne
kolor wedtug katalogu dla danej partii dopuszczalne r6znice w
producenta dopuszczalne odcieniu tego samego
- przebarwienia niekontrastowe koloru dopuszczalne
- plamy, zabrudzenia niezmy- |przebarwienia na kontrastowe przebarwienia
walne woda -  naloty wapienne |pojedynczej kostce tego samego koloru na
niedopuszczalne pojedynczej kostce
dopuszczalne niedopuszczalne
dopuszczalne
2. |Uszkodzenia powierzchni
bocznych: -  dopuszczalna 2 2

liczba w 1 kostce -
dopuszczalna wielkos¢
(dtugosc 1 szerokosé)

30 mmx 10 mm 50 mm x 20 mm

3. | Szczerby i uszkodzenia krawedzi niedopuszczalne niedopuszczalne
i narozy przylicowych
4. |Uszkodzenia krawedzi pionowych
- dopuszczalna liczba w 1 2 2
kostce -  dopuszczalna wielko$¢
(dtugosé i gtebokosc) 20 mm x 6 mm 30 mm x 10 mm

2.2.3.Skladowanie kostek

Kostke zaleca si¢ pakowaé na paletach. Palety z kostka moga by¢ sktadowane na otwarte;
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
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2.3. Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac nastepujace

materiaty:

a) na podsypke piaskowa pod nawierzchnie
- piasek naturalny wg PN-B-11113:1996 [2], odpowiadajacy wymaganiom dla gatunku

2 1ub 3,
- piasek famany (0,075+2) mm, mieszanke drobng granulowang (0,075+4) mm albo miat
(0-5+4) mm, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-11112:1996 [1],

b) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnie

- mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spelniajacego
wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996 [2], cementu powszechnego uzytku
spelniajacego wymagania PN-B-19701:1997 [4] 1 wody odmiany | odpowiadajacej
wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-88/B-32250) [5],

c¢) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce piaskowe;j
- piasek naturalny spetniajacy wymagania PN-B-11113:1996 [2] gatunku 2 lub 3,

- piasek famany (0,075+2) mm wg PN-B-11112:1996 [1],

d) do wypehiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej
- zaprawe cementowo-piaskowa 1 : 4 spelniajaca wymagania wg 2.3 b),

e) do wypehiania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j
- do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowaé drogowe zalewy
kauczukowo-asfaltowe Iub syntetyczne masy uszczelniajace (np. poliuretanowe,
poliwinylowe itp.), spetniajagce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajagcych ~ wymaganiom ST  D-05.03.04a  ,,Wypehianie  szczelin
w nawierzchniach z betonu cementowego" [16],

- do wypelnienia dolnej czgsci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowa¢ wilgotng mieszanke
cementowo-piaskowa 1:8 z materiatow spetniajagcych wymagania wg 2.3 b) lub inny
materiat zaakceptowany przez Zamawiajacego.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu

na budowe, powinno odbywac si¢ na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,

przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].

2.4. Krawezniki, obrzeza i Scieki

Jesli dokumentacja projektowa, ST lub Zamawiajacy nie ustalg inaczej, to do obramowania

nawierzchni z kostek mozna stosowac:

a) krawezniki 1 obrzeza betonowe wg BN-80/6775-03/04 [7] Iub z betonu

wibroprasowanego posiadajgcego aprobate techniczng,

b) krawezniki kamienne wg PN-B-11213:1997 [3].

Przy kraweznikach moga wystepowaé $cieki wg ST D-08.05.00 ,,Scieki".

Krawezniki, obrzeza i $cieki mogg by¢ ustawiane na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej, spetniajacych wymagania wg 2.3 a
i 23D,

b) tawach zwirowych, ttuczniowych lub betonowych, spetniajacych wymagania wg ST
D-08.01.01+08.01.02 ,,Krawezniki" [17], D-08.03.01 ,,Betonowe obrzeza
chodnikowe" [18] i D-08.05.00 ,,Scieki" [19].

Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane

wedlug typow, rodzajow, odmian i wielko$ci. Nalezy uktadacé je z zastosowaniem podktadek

1 przektadek drewnianych.
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Kruszywo i cement powinny by¢ sktadowane i przechowywane wg 2.3.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 3.
Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie. Jesli powierzchnie sg
duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztalt i kolor, mozna stosowaé¢ mechaniczne

urzadzenia uktadajace. Do zageszczenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostong
Z tworzywa sztucznego.

3.1. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sig:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach,

b) mechanicznie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajacych si¢
z wozka i1 chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety
warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do
chwytaka szczotkami.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki

ztarcza}. Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne

(plytowe) z wyktadzing elastomerowa, chronigce kostki przed $cieraniem i wykruszaniem

narozy. Sprz¢t do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiadac

wymaganiom wtasciwych ST, wymienionych w pkcie 5.4 lub innym dokumentom

(normom PB i1 BN, wytycznym IBDiM) wzglednie opracowanym S ST zaakceptowanym

przez Zamawiajacego.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowa¢ betoniarki.

Do wypemiania szczelin dylatacyjnych nalezy stosowac sprzet odpowiadajacy wymaganiom

ST D-05.03.04a ,,Wypehianie szczelin w nawierzchniach z betonu cementowego" [16].

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna"
pkt 4.

4.1. Transport materialow do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone na paletach - dowolnymi $rodkami
transportowymi po osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci na $ciskanie co najmniej 15 MPa.
Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem.

Jako $rodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na §rodki transportu zewnetrznego moga
stuzy¢ wozki widtowe, ktérymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zatadunku palet na
srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe. Palety transportowe
powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi, zabezpieczajacymi kostki
przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie zaleca si¢ uktada¢ do 10 warstw
kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa palety z kostkami wynosita od
1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z kostkami byly wysytane do odbiorcy
srodkiem transportu samochodowego wyposazonym w dzwig do za - i roztadunku.
Krawezniki 1 obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi S$rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy.
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Krawezniki kamienne nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, dtugoscia w kierunku
jazdy. Krawezniki 1 obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
1 uszkodzeniem w czasie transportu.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych

je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu

kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed

rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [6].

Zalewg lub masy uszczelniajace do szczelin dylatacyjnych mozna transportowa¢ dowolnymi
srodkami transportu w fabrycznie zamknigtych pojemnikach lub opakowaniach, chronigcych
je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢ przewozone w sposob odpowiadajacy wymaganiom

wilasciwej ST.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes¢ ogdlna" pkt. 5.

5.2. Podloze i koryto

Grunty podtoza powinny by¢ nie wysadzinowe, jednorodne i no$ne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja
projektowa..

Koryto pod podbudowe¢ lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie
z projektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami ST D-04.01.01
,,Koryto wraz z profilowaniem i zaggszczaniem podtoza"

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa lub ST .

Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac ulozenie warstwy $cieralnej z betonowej kostki

brukowej na:

a) podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej oraz podbudowie,

b) podsypce piaskowej rozscielonej bezposrednio na podtozu z gruntu piaszczystego
o wskazniku piaskowym WP > 35 wg [8].

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,

podsypki cementowo-piaskowej i wypelnieniem spoin zaprawg cementowo-piaskowa,

obejmuja:

wykonanie podbudowy,

wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikow, obrzezy i ew. §ciekow),

przygotowanie i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

utozenie kostek z ubiciem,

przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypehienie nig szczelin,

wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielegnacj¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Nk WD —
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Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosci jest mnie;j,
gdyz nie wystepuja zwykle poz. 1, 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zas poz. 5 -
wypehienia szczelin piaskiem.

5.4. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwa betonowej kostki brukowe;j
powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa.

Zastosowane rodzaje podbudow powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych
IBDiM lub indywidualnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Zamawiajacego.

5.5. Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkt. 2.4.

Ustawianie kraweznikow, obrzezy i ew. wykonanie $ciekow przykraweznikowych powinno
by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w ST D-08.01.01+08.01.02 , Krawe¢zniki" ,
D-08.03.01 ,, Betonowe obrzeza chodnikowe " i D-08.05.00 ,, Scieki " .

Krawezniki 1 obrzeza zaleca si¢ ustawia¢ przed przystagpieniem do uktadania nawierzchni
z kostki. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu
ustalenia szeroko$ci nawierzchni 1 prawidtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.

5.6. Podsypka

Rodzaj podsypki 1 jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg lub ST. Jesli
dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej to grubos$¢ podsypki powinna
wynosi¢ po zageszczeniu 3+5 cm, a wymagania dla materiatow na podsypke powinny by¢
zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekracza¢ £+ 1 cm.

Podsypke piaskowa nalezy zwilzy¢ woda, réwnomiernie rozscieli¢ 1 zagesci¢ lekkimi
walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.
Podsypke cementowo-piaskowa stosuje si¢ z zasady przy wystepowaniu podbudowy pod
nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach,
a nastepnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 =10 MPa, Rz =14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $ci$nieciu podsypki
w dloni podsypka nie rozsypywala si¢ i nie byto na dtoni sladéw wody, a po naci$nieciu
palcami podsypka rozsypywatla sie. Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno
wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢
wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekki walcami (np. recznymi) lub
zaggszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilo$ci, aby woda zwilzyta calg grubos¢ podsypki.
Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek
o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypelnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1.Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
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Ksztalt, wymiary, barwe 1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 oraz desen ich
uktadania (przyktady podano w zat. 3) powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa lub
ST, a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca przedktada odpowiednie
propozycje do zaakceptowania Zamawiajacego. Przed ostatecznym zaakceptowaniem
ksztattu, koloru, sposobu uktadania i wytworni kostek, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy
utozenie po 1 m? wstepnie wybranych kostek, wytacznie na podsypce piaskowe;.

5.7.2.Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywac
przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza si¢ wykonanie nawierzchni jesli
w ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie
ciepla (np. matami ze stomy, papa itp.). Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej zaleca si¢
wykonywa¢ w dodatnich temperaturach otoczenia.

5.7.3.Ulozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci.
Na wigkszym fragmencie robot zaleca si¢ stosowac kostki dostarczone w tej samej partii
materiatu, w ktorej niedopuszczalne sg rozne odcienie wybranego koloru kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.

Uktadanie rgczne zaleca si¢ wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwlaszcza
skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajacych kompozycji kolorystycznej
uktadanych deseni oraz roznych wymiardw i ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni
wykonywac przyuczeni brukarze.

Uktadanie mechaniczne zaleca si¢ wykonywac¢ na duzych powierzchniach o prostym
ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosi¢ z palety warstwg ksztaltek na miejsce ich
utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mieé
duzych odchylek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta,
tj. utozona na palecie w odpowiedni wzor, bez dotozenia potdwek 1 dziewiatek, przy czym
kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki
nie przywieraly do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi by¢ wsparte pracg brukarzy,
ktorzy uzupelniajg przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek
1 kraweznikow.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie
ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. studzienek,
wlazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekow).

Do uzupeknienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac
elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek 1 dziewiatek, majacych wszystkie
krawedzie rowne 1 odpowiednio fazowane.

W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia si¢
kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami,
szlifierkami z tarczg itp.). Dzienng dziatke robocza nawierzchni na podsypce cementowo-
piaskowej zaleca si¢ zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na
podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed
dalszym wznowieniem robot, prowizorycznie utozong nawierzchni¢ na podsypce piaskowe;j
nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (ptytowej)
z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka
1 jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchniowe
moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni
wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1.Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy bet. kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca si¢ aby osie spoin
pomig¢dzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osig drogi kat 45°, a wierzchotek
utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku
podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypehic:

a) piaskiem, spelniajagcym wymagania pktu 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce
piaskowe;j,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, spetniajagca wymagania pktu 2.3 d), jesli nawierzchnia
jest na podsypce cementowo-piaskowe;.

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny
na sucho lub, po obfitym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie
rozgarniaczkami z pidrami gumowymi.

Zaprawe cementowo-piaskowa zaleca si¢ przygotowac w betoniarce, w sposdb zapewniajacy
jej wystarczajaca ptynnos¢. Spoiny mozna wypehic¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i
nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piérami gumowymi. Przed
rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa
powinna catkowicie wypelni¢ spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem
nig szczeliny dylatacyjne, wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workdw po cemencie itp.
Po wypekianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchni¢ nalezy starannie oczyscic;
szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypelnianiu spoin
zaprawa cementowo-piaskowa, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych
w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych niz
co 8 m. Szeroko$¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwiaé przejegcie przez nie
przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie
powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢ wypehione trwale zalewami
1 masami okreslonymi w pkcie 2.3 e). Sposob wypehienia szczelin powinien odpowiadac
wymaganiom ST D-05.03.04a ,,Wypelnianie szczelin w nawierzchniach z betonu
cementowego" [16]. Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowa¢ dodatkowo w
miejscach, w ktorych wystgpuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy
przyczotkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca si¢
wykonywac szczeliny podtuzne przy $ciekach wzdhuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchni¢ na podsypce piaskowej ze spoinami wypelionymi piaskiem mozna odda¢ do
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uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchni¢ na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg
cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o
grubosci od 3,0 do 4,0 cm 1 utrzymywac jaw stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie
od 2 tygodni (przy temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tygodni (w
porze chtodniejszej) nawierzchni¢ nalezy oczysci¢ z piasku 1 mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ og6lna" pkt 6.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien sprawdzié, czy producent kostek
brukowych posiada aprobatg techniczng.

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacja projektowa
1 odpowiednimi specyfikacji technicznej. Dopuszczalne tolerancje wynosza dla giebokosci

koryta:

* 0 szerokosci do 3 m: +1 cm,
* 0 szeroko$ci powyzej 3 m: +2 cm,
 szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubos$ci i wymaganych spadkéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowg oraz wymaganiami
niniejszej specyfikacji techniczne;:

* pomierzenie szerokosci spoin,

» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

+ sprawdzenie prawidlowos$ci wypehienia spoin,

» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) 1 kolor nawierzchni jest zachowany.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowe;]
- aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy
oraz ewentualne wyniki badan cech charakterystycznych kostek, w przypadku zadania
ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zewnetrznych kostek wg pkt. 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materialow
sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materialow prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),
- ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktére budza watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wynikl badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaré6w w czasie robot nawierzchniowych z kostki
podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie robot

104

kostki

Lp. Wyszczegolnienie Czestotliwos¢ badan Wartos$ci dopuszczalne
badan i pomiaréw

1. |Sprawdzenie podioza i koryta Wg ST D-04.01.01 [1]

2. | Sprawdzenie ew. podbudowy Wg ST, norm, wytycznych,
wymienionych w pkt. 5.4

3. |Sprawdzenie obramowania nawierzchni ~ |wg ST D-08.01.01+-02[17];
D-08.03.01 [18];D-08.05.00 [19]

4. |Sprawdzenie podsypki (przymiarem Biezaca kontrola w 10 punktach  |Wg pkt. 5.6; odchytki od

liniowym lub metoda niwelacji) dziennej dziatki roboczej: projektowanej grubosci +1

grubosci, spadkéw i cech cm
konstrukcyjnych w poréwnaniu z
dokumentacja projektowa i
specyfikacja

5. | Badania wykonywania nawierzchni z

a)zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa

Sukcesywnie na kazdej dziatce
roboczej

b)potozenie osi w planie (sprawdzone
geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich
punktach charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektowanej do 2 cm

c)rzedne wysokosciowe (pomierzone
instrumentem pomiarowym)

Co 25 m w osi i przy krawedziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenia:
+1 cm; -2 cm

charakterystycznych
d)rownos¢ w profilu podtuznym (wg BN-  |Jw. Nieréwnosci do 8 mm
68/8931-04 [91 tata czterometrowa)
e)rownos¢ w przekroju poprzecznym Jw. Przeswity miedzy tata a
(sprawdzona tatg profilowa z poziomnicg i powierzchnig do 8 mm
pomiarze przeswitu klinem cechowanym
oraz przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelacji)
f)spadki poprzeczne (sprawdzone metoda |Jw. Odchytki od dok.
niwelacji) projektowej do 0,3%
g)szerokos$¢ nawierzchni (sprawdzona Jw. Odchyiki od szer.
przymiarem liniowym) projektowanej do £5 cm
h)szerokos$¢ i glebokos§¢ wypeknienia W 20 punktach Wg pktu 5.7.5
spoin i szczelin (ogledziny 1 pomiar charakterystycznych dziennej
przymiarem liniowym po wykruszeniu dziatki roboczej
dhug. 10 cm)
i)sprawdzenie koloru kostek i desenia ich |Kontrola biezaca Wg dokumentacji
utozenia projektowej lub decyz;ji

Zamawiajacego

6.4. Badania wykonanych robét

Zakres badan i pomiaréw wykonanej naw. bet. z kostki brukowej podano w tablicy 3.

Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegolnienie badan i pomiarow

Sposoéb sprawdzenia

1.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni,

kraweznikow, obrzezy, Sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygladu,
prawidlowosci desenia, kolorow kostek, spekan,
plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin

2. |Badanie potozenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25 mi
w punktach charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab. 2, Ip. 5b)

3. |Rzedne wysokos$ciowe, rowno$¢ podtuzna i Co 25 m i we wszystkich punktach

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokos¢ charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych
warto$ci podanych w tab. 2, Ip. od 5¢ do 5g)

4. |Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i szczelin w Wgpkt.5.515.7.5

nawierzchni, pomiedzy kraweznikami, obrzezami,
Sciekami oraz wypelnienie spoin i szczelin
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna" pkt. 7.

Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;.

8. ODBIORY ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna pkt. 8.

Odbiorow robdt dokonuje Zamawiajacy sprawdzajgc kompletnos¢ ich wykonania. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacji technicznej
1 wymaganiami Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, $cieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnig,
- ewentualnie wypelnienie dolnej cz¢sci szczelin dylatacyjnych.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogolne zasady rozliczenia robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogolna" pkt. 9.
Cena wykonania I m? chodnika z brukowej kostki betonowej obejmuje:

-- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-- oznakowanie robot,

-- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,

-- dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

-- wykonanie podsypki,

-- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

-- ulozenie 1 ubicie kostek,

-- wypelnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

-- pielegnacj¢ nawierzchni,

-- przeprowadzenie pomiardéw i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,

-- odwiezienie sprzetu.

10. DOKUMENTACJA ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 ,, Cze$¢ ogolna ".

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

1. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
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drogowych; piasek

PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawe¢zniki uliczne,
mostowe i drogowe

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-B-32250:1988 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08  Cement. Transport i przechowywanie

BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,

03/04 parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-64/8931-01  Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem
11ata.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Zamoéwienie obejmuje realizacj¢ robdt dla zadania pn.

,, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu

BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI I W SOSNOWCU
PRZY ULICY PILSUDSKIEGO 32.

Specytikacja techniczna D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe" stanowi dokument przetargowy
1 kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST, s3 wymagania dotyczace
zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawieniem krawe¢znikow betonowych na tawie
betonowej z oporem lub zwykle;.

1.3. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki
dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Pozostate stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna" pkt. 1.13.

1.4. Og6Ine wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna'.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogodlne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania 1 skltadowania, podano
w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 2.
Materiatami stosowanymi w robotach objetych niniejszg specyfikacja sa:

- krawezniki betonowe,

- piasek na podsypke i do zapraw,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.2. Szczegolowe wymagania dotyczace materialow
2.2.1.Krawezniki betonowe

2.2.1.1. Krawezniki betonowe klasyfikacja
Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/01 [14].
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a) Typy kraweznikow
W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych:
U - uliczne,
D - drogowe.
b) Rodzaje kraweznikow
W zalezno$ci od ksztaltu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastepujace rodzaje
kraweznikéw betonowych:
- prostokatne $cigte - rodzaj ,,a",
- prostokatne - rodzaj ,,b".
¢) Odmiany kraweznikow
W zalezno$ci od technologii 1 produkcji kraweznikéw betonowych, rozrdznia si¢ odmiany:
- kraweznik betonowy jednowarstwowy,
- kraweznik betonowy dwuwarstwowy.
d) Gatunki kraweznikow
W zaleznosci od dopuszczalnych wad, uszkodzen krawezniki betonowe dzieli si¢ na:
- gatunek | - Gl,
- gatunek 2 - G2.
Przyktad oznaczenia kraweznika betonowego ulicznego (U), prostokatnego (b),
jednowarstwowego (1) o wymiarach 12 x 15 x 100 cm, gat. 1: Ub-1/12/15/100
BN-80/6775-03/04 [15].

2.2.1.2.Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

a) Ksztalt 1 wymiary

Ksztalt krawgznikdw betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano
w tablicy 1.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych podano w tablicy 2.

a) kraweznik rodzaju ,,a"
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Typ Rodzaj Wymiary kraweznikéw, cm
Krawezni | kraweznik 1 B H c d r
Ka a
U a 100 20 30 min.3 | min. 12 1,0
15 max.7 | max. 15
15 20
D b 100 12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

B, h +3 +3

2.2.1.3.Dopuszczalne wady i uszkodzenia
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Powierzchnie kraweznikdéw betonowych powinny by¢ bez rys, peknigé 1 ubytkdéw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie
z BN-80/6775-03/01 [14], nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia kraweznikow betonowych

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielkos¢ wad i
uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wklegstos¢ lub  wypuklos¢ powierzchni kraweznikow 2 3
W mm
Szczerby 1 uszkodzenia Ograniczajgcych  powierzchnie . |
krawedzi i narozy gorne (Scieralne), mm niedopuszczalne

Ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dlugos¢, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 10

2.2.1.4.Skladowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajéw, odmian, gatunkow 1 wielkosci. Krawezniki
betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych

o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢ min. 5 cm wigksza niz szerokos¢

kraweznika.
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2.2.1.5. Materialy do produkcji kraweznikow

a) Beton
Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac beton wg PN-B-06250 [2], klasy B 25
1 B 30. W przypadku wykonywania kraw¢znikéw dwuwarstwowych, gorna (licowa) warstwa
kraweznikow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30.
Beton uzyty do produkcji kraweznikéw powinien charakteryzowac sie:
- nasigkliwoscia, ponizej 4%,
- Scieralnos$cig na tarczy Boehmego, dla gatunku I: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
- mrozoodpornoscig i wodoszczelno$cia, zgodnie z normg PN-B-06250 [2].
b) Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz
»32,5"wgPN-B-19701 [10].
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [12]
¢) Kruszywo
Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [5].
Kruszywo nalezy przechowywa¢é w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkéw 1 marek.
d) Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.2.2. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-
06712 [5], a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711 [4]. Cement na podsypke i
do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie
mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [10]. Woda powinna by¢
odmiany ,,I” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11].

2.2.3. Materialy na lawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:

a) lawy betonowej - beton klasy B 15 lub B 10, wg PN-B-06250 [2], ktorego sktadniki
powinny odpowiada¢ wymaganiom punktu 2.4.4.

2.2.4. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypekienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna odpowiadac
wymaganiom BN-74/6771-04 [13] lub aprobaty techniczne;.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu i maszyn budowlanych

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 3.
Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki
cementowo-piaskowej,

- wibratoréw plytowych, ubijakow recznych lub mechanicznych.
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4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace Srodkow transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ og6élna" pkt. 4.

4.2. Transport kraweznikow betonowych

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktadaé nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza Sciany srodka transportowego nie wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [12].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu
kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed
rozpyleniem. Mas¢ zalewowa nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane.
Transport powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
bebnow i beczek.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne" pkt. 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod fawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokos$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego
koryta pod fawg powinien wynosi conajmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie law betonowych

Wykonanie faw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyrownywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [3],
przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewow3.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1.Zasady ustawiania kraweznikow

Swiatto (odlegto$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno
wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na ,,wyrobienie"
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scieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm. Zewnetrzna $ciana
kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem,
zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 [16].

5.4.2.Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie kraw¢znikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku
lub na podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3.Wypelnianie spoin

Spoiny kraweznikow nie powinny przekraczaé szerokos$ci 1 cm. Spoiny nalezy wypetnic
zwirem, piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskows, przygotowang w stosunku 1:2.
Zalewanie spoin krawe¢znikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie
do kraweznikoéw ustawionych na fawie betonowej. Spoiny kraweznikow przed zalaniem
zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed wptywami temperatury
krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawg
nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA, BADANIA, ORAZ ODBIOR WYROBOW I
ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoS$ci robot
Ogodlne zasady kontroli jakos$ci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1.Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Zamawiajacemu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢
na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych
na powierzchniach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary
dtugoscei i gigbokos$ci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca przymiaru stalowego
lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [6]. Sprawdzenie
ksztattu 1 wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tas§my zgodnie z wymaganiami tablicy 11 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow wykonuje si¢ przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostalych materialow
Badania pozostatych materialéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow betonowych

powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot
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6.3.1.Sprawdzenie koryta pod lawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podtoza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm.
Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt. 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos$¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni faw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gornej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana
niweleta. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary taw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy. Tolerancje wymiar6w wynosza:

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowanej,

- dla szerokos$ci £ 10% szerokos$ci projektowane;.

¢) Rownos¢ gornej powierzchni taw.

Rownos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.

Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy i przytozong tata nie moze
przekracza¢ I cm.

d) Zageszczenie law.

Zaggeszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze
przekracza¢ + 2 cm na kazde 100 m wykonanej tfawy.

6.3.3.Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowane;j,
ktore wynosi = 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawegznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi = I cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

c) rowno$¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przytozenie w
dwoch punktach na kazde 100 m kraweznika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit
pomiedzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozong tata nie moze przekraczaé 1 cm

d) doktadnos¢ wypelnienia spoin bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na peilng glebokos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU
ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogolna" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogo6lne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. ROZLICZENIE ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogodlna"
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania | m kraweznika betonowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatdow na miejsce wbudowania,

- wykonanie koryta pod tawe,

- ew. wykonanie szalunku,

- wykonanie fawy,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie kraweznikow na podsypce piaskowej,

- wypehienie spoin kraweznikow zaprawa,

- ew. zalanie spoin masg zalewow3,

- zasypanie zewngtrznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.. Dokumentacja projektowa

Ogolne dokumenty odniesienia podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 10.

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

1. PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250  Beton zwykly
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PN-B-06251
PN-B-06711
PN-B-06712
PN-B-10021

PN-B-11111
PN-B-11112
PN-B-11113
PN-B-19701
PN-B32250
BN-88/6731-08
BN-74/6771-04
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

BN-64/8845-02

Roboty betonowe i Zelbetowe

Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania
1 ocena zgodnosci
Materialy budowlane. Woda do betonéw i1 zapraw

Cement. Transport i przechowywanie
Drogi samochodowe. Masa zalewowa
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingbw 1 torowisk tramwajowych. Wspolne
wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki
1 obrzeza chodnikowe

Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania
1 odbioru
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17. Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa, 1979 1
1982r.
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajgcego

ZamoOwienie obejmuje realizacje robot dla zadania pn.

, BUDOWA DROG I PARKINGOW "

dla tematu
BUDOWY BUDYNKU KOMISARIATU POLICJI | W SOSNOWCU PRZY
ULICY PIESUDSKIEGO 32.

Specyfikacja techniczna D-08.03.01 ,, Betonowe obrzeza chodnikowe" stanowi dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu oraz realizacji wyzej wymienionych robot.

Zamawiajacym jest : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI
40-038 Katowice, ul. Lompy 19.

1.2. Przedmiot i zakres robot objetych specyfikacja
Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robot zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna".
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z polskimi normami.

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenow nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna" pkt. 1.4.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prowadzonych robdt i za ich zgodno$é¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz instrukcjami Zamawiajacego.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
D-00.00.00 ,,Czes¢ ogolna" pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi s3:

- obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] 1 BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania faw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].
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2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznos$ci od przekroju poprzecznego rozroznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie - On,

- obrzeze wysokie - Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
obrzeza dzieli si¢ na:

- gatunek 1 -Gl,

- gatunek 2 - G2.

Przyktad oznaczenia betonowego obrzeza chodnikowego niskiego (On) o wymiarach
6 x 20 x 75 cm gat. 1: obrzeze On -1/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.4.1.Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

I
]

JL

B
b ] = i

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica l. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
75 6 20
On 100 6 20 33
75 8 30
Ow 90 8 24 g 3
100 8 30

2.4.2. Dopuszczalne odchylki wymiarow obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12

b, h +3 +3

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec 1 ubytkow betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ roéwne i proste. Dopuszczalne wady oraz
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uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 3.
Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna wielko$¢
wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wiklestos¢ lub wypukto$é powierzchni i krawedzi w 2 3
mm
Szczerby i ograniczajacych  powierzchnie niedopuszezalne
uszkodzenia gorne ($cieralne) P
krawedzi i narozy  |ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
. 2 240
liczba, max
dhugo$¢, mm, max 20 10
glebokos¢, mm, max 6

2.4.4. Skladowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i1 gatunkéw. Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy
uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmnie;j:
grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wigksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4.5. Beton i jego skladniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowac beton wedlug PN-B-06250 [2], klasy B 25 1 B 30.

2.5. Materialy na lawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -
wymaganiom PN-B-11113 [6]. Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny
odpowiada¢ wymaganiom podanym w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe" pkt. 2.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

3.l. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogolna" pkt. 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu drobnego sprz¢tu pomocniczego.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wszystkie $rodki transportu uzywane przez Wykonawce muszg posiada¢ odpowiednie
zezwolenia oraz aktualne badania techniczne.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
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Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Czg$¢ ogdlna" pkt. 4.
4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $srodkami transportu
po osiggnigciu przez beton wytrzymato$ci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowane;.
Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami w czasie
transportu.

4.3. Transport pozostalych materialow
Transport pozostatych materiatow podano w ST D-08.01.01 ,,Krawezniki betonowe".

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogolna" pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1]. Wymiary
wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podloze lub podsypka (lawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka
(tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke
(tawe) wykonuje si¢ przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zagg¢szczenie
z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiozu w miejscu
1 ze $wiatlem (odlegloscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szeroko$ci 1 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny
muszg by¢ wypetnione calkowicie na petng gltgbokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czgs¢ ogdlna" pkt. 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Zamawiajagcemu do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru
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stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do | mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].

Sprawdzenie ksztattu 1 wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do |

mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z

wymaganiami tablicy 11 2. Sprawdzenie katoéw prostych w narozach elementow

wykonuje si¢ przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchylek z

doktadnoscig do | mm. Badania pozostalych materialdéw powinny obejmowac wszystkie

wlasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych

w pkt. 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie rob6t nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawg) - zgodnie z wymaganiami pkt. 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze zwiru lub
piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,
przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m
dhugosci obrzeza,

- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdore powinno wykazywac
catkowite wypehienie badanej spoiny na peing gltebokos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robodt
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Cze$¢ ogdlna" pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST D-00.00.00 ,,Czes$¢ ogolna" pkt. 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1 wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”
pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania | m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewngetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa jak w ST D-00.00.00 " Cze$¢ ogodlna ".

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia
techniczne

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondow i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw 1 torowisk tramwajowych. Wspodlne wymagania i badania

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.
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