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Rozdział I  -  Przedmiot i zakres prac 
 
1. Przedmiot SST 
 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne doty-
czące wykonania i odbioru robót w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku 
Komisariatu Policji w Woźnikach. 

 

2. Zakres stosowania ST 
 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji powyższych robót. 

 
3. Zakres robót objętych ST 
 

     Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku. 

 

 

Rozdział II  -  Zasady ogólne 
 
1. Określenia podstawowe zgodne z PN i definicjami ST 

 

1.1. Urządzenia budowlane związanych z obiektem budowlanym 
 
    Należy przez to rozumieć urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu 
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urządzenia instalacyjne. 
 
 
1.2. Dokumentacja budowy 
 
     Należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy 
służące realizacji obiektu , książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu - 
także dziennik montażu. 
 
 
1.3. Dokumentacja powykonawcza 
 
    Należy  przez  to  rozumieć  dokumentację  budowy  z  naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.  
 
 
 
 
1.4. Aprobata techniczna 
 
    Należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającego przydatność do 
stosowania w budownictwie. 
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1.5. Wyrób budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć wyrób, w rozumieniu przepisów o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym. 
 
1.6. Nadzór budowlany 
 
    Należy przez to rozumieć organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 
stosownie do ich właściwości. 
 
 
 
1.7. Dziennik budowy 
 
    Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpisów) przebiegu robót budowlanych oraz 
wszystkich zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy 
ocenie technicznej  prawidłowości  wykonania budowy, rozbiórki lub montażu, których stwierdzenie po 
zakończeniu robót   byłoby utrudnione lub niemożliwe. Z zapisów powinny wyraźnie wynikać kolejność 
i sposób wykonywania budowy, rozbiórki lub remontu. 
 
 

1.8. Kierownik budowy 
 
    Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 
 
1.9. Kosztorys ślepy 
 
    Wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. 
 
 
1.10. Kosztorys inwestorski 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez projektanta lub inwestora 
 
 
1.11. Kosztorys ofertowy 
 
    Wyceniony kosztorys ślepy przez podmiot składający ofertę wykonania prac 
 
 
1.12. Projektant 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 
 
1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 
    Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia 
wykonywanych prac budowlanych. 
 
 
1.14. Księga obmiarów 
 
    Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ew. dodatkowych załączników. .Wpisy w księdze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego. 
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1.15. Materiały 
 
    Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót zgodne z dokumentacją projektową i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
 
2. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
2.1. Przekazanie placu budowy 
 

    Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaże Wykonawcy plac 
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
organizację terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz pełnej dokumentacji kontrak-
towej. 
    Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych 
do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na własny koszt. 
 
 
2.2. Dokumentacja projektowa 
 
    Wykonawca otrzyma od Zamawiającego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet 
ST. Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiące dokument 
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dokumenta-
cją projektową i ST. 
 
 
2.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
 
     Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST powinny być uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materia-
łów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.Jeżeli 
przedział tolerancji nie został określony w dokumentacji projektowej lub w ST to należy przyjąć prze-
ciętne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. Jeżeli została określona war-
tość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te wartości, to roboty powinny być pro-
wadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub elementów budowli nie znajdowały się w 
przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektowa lub ST, ale 
osiągnięto możliwą do zaakceptowania jakość elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
może akceptować takie roboty i zgodzić się na ich pozostawienie, jednak może zastosować odpo-
wiednie potrącenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi kontraktu lub SST. 
  
    Zastosowanie materiałów innych niż wydanych w projekcie, które spowodują zmiany w obliczeniach 
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta. 
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane są na koszt wnioskującego zmianę materiałów. 
 
    W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST                 
i wpłynęło to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały i roboty nie zostaną za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny być niezwłocznie roze-
brane i zastąpione innymi na koszt Wykonawcy. 
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2.4. Sprzęt 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-
rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 
ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, 
lub w projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru. 
     Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami okre-
ślonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umową. 
     Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 
    Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
 
 
2.5. Transport 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
    Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi             
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wą.           
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
 
2.6. Zabezpieczenie placu budowy 
 
     Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich w 
okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 
 
 
2.7. Ochrona przeciwpożarowa 
  
    Wykonawca powinien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca powinien utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiały łatwopalne powinny być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                        
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 
 
2.8. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
     Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie mogą być dopuszczone do użycia. 
Jeżeli jakiekolwiek szkodliwe składniki mogłyby przedostać się z wbudowanych materiałów do   wód 
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiały takie nie mogą być stosowane. 
 
 
2.9. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
    Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności pu-
blicznej i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan napra-
wionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
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    Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urządzeń uzbrojenia tere-
nu, przewodów, rurociągów, kabli teletechnicznych itp., których położenie było wskazane przez Zama-
wiającego lub ich właścicieli. 
    Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiającego , dotyczącej istniejących urzą-
dzeń uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczęciem robót zasięgnąć od ich właścicieli danych odno-
śnie dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
    Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostaną 
usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych przypadkach koszt naprawy obciąża Wykonawcę. 
 
2.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
    Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie przepisy dotyczące bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wy-
konywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-
wiednich wymagań sanitarnych. 
    Wykonawca powinien zapewnić wszelkie urządzenia zabezpieczające oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeń-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia so-
cjalne dla personelu prowadzącego roboty objęte kontraktem. 
    Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podle-
gają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 
3. Prowadzenie robót 
 
3.1. Zasady ogólne 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za jakość zastosowanych 
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, 
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 
 
    Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 
  
    Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 
robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na wła-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektor Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
  
    Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wy-
niki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne właściwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
 
3.2. Kontrola jakości robót 
 
    Celem kontroli robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założo-
ną jakość robót. 
 
    Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli.  

    Jeżeli są takie wymagania, to Wykonawca zapewni również personel, laboratorium, sprzęt, zaopa-
trzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów. Wykonawca bę-
dzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwier-
dzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST. 
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 

     Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystąpieniem do po-
miarów lub badań.  

    Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
Nadzoru.  

     Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak naj-
szybciej. Oryginały raportów będzie przechowywał Wykonawca i przekaże je kompletne Inspektorowi po 
zakończeniu budowy. 

 
    Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
 
 
 
3.3. Certyfikaty i deklaracje 
 
    Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
 
 - certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami  

               technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat   technicznych oraz    

               właściwych  przepisów i dokumentów technicznych, 

 

 - deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  

   w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,  

               jeżeli nie są objęte certyfikacją  

 

    W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostar-
czona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań 
będą odrzucone. 
 
 
3.4. Dokumenty budowy 
 
3.4.1. Dziennik budowy 
 
    Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wyko-
nawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.  
 
    Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć prze-
biegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
 
    Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 
dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytel-
ne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez 
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przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nume-
rem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 
             

    Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania się. Zmiany, które powodują konieczność wykonania nowych obliczeń projek-
towych musza być uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma 
uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
3.4.2. Rejestr obmiarów 
 

    Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

 

3.4.3. Dokumentacja jakości zastosowanych materiałów 
 

    Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o 
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. 
Winny być udostępnione na każde życzenie inspektora nadzoru.  
 
 
 
3.5.  Obmiar robót 
 
     Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

     Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru 
będą wpisane do rejestru obmiarów. 

    Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

     Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegają-
cych zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

 
     Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, który 
jest jedynie materiałem pomocniczym do wyceny wartości zamówienia, lub gdzie indziej w niniejszej 
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wycenienia wartości zamówienia w 
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy. 
  
    Ujawnienie się tych błędów lub przeoczeń nie będzie skutkować domaganiem się przez Wykonaw-
cę wzrostu wartości zamówienia i odstępstwem od ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zosta-
ną poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

 

Stosowane jednostki miarowe: 

 - długość    1 m 

 - powierzchnia   1 m2 

 - kubatura (objętość)  1 m3 
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 - waga    1 Mg   

 - odległość    1 km 
3.6. Odbiór robót 
 
3.6.1. Rodzaje odbioru robót 

 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom  odbioru:  
 
 - odbiory robót zanikających i ulegające zakryciu 
 - odbiory częściowe 
 - odbiory ostateczne 
 - odbiory pogwarancyjne 
 
3.6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-
nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
    Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót doko-
nuje Inspektor Nadzoru. 
 
    Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                        
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia 
o tym fakcie inspektora nadzoru. 
 
 
3.6.3. Odbiór częściowy 
 

    Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

 

 

3.6.4. Odbiór ostateczny 
 

    Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 
piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.  
 
    Odbioru ostatecznego robót dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na pod-
stawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót 
poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
 
 

    Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-
tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
    Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: do-
kumentację   projektową   podstawową   z   naniesionymi   zmianami   oraz   dodatkową,   jeśli   zosta-
ła sporządzona w trakcie realizacji umowy; szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentów umowy ew. uzupełniające lub zamień. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i 
rejestry obmiarów (oryginały); wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
zgodne z SST, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
SST; opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załą-
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czonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie 
robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 
3.6.5. Odbiór pogwarancyjny 
 

    Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
    Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. „Odbiór ostateczny robót". 
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Rozdział III   Szczegółowy zakres prac 
 

Dane ogólne 
Jest to budynek konstrukcji tradycyjnej, posiadający piwnice, parter i użytkowe poddasze. 
Piwnice nie są ogrzewane. Ściany murowane z cegły. Dach drewniany kryty gontem bitumicznym. 

 
    Podstawowe dane budynku: 
 
Nr Obiekt Wskaź- Rok

zabu- ogrze- całkowita ogrze- nik przekazania 

dowy wana wana budynku

A Au V Vogrz A/V w 

m2 m2 m3 m3 1/m użytkowanie

1 Komisariat Policji 163 221 1 548 648 0,252 1984

KubaturaPowierzchnia.

 
 
    Ogólne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej: 

 

Ogółem  stolarka drzwiowa Ilość Parapet
Szczeli
ny Pow.

i okienna i dł. pow. dł. dł. A

szt. mb m2
mb mb m2

37 123,3 34,5 34,5 185,2 40,5

Ościeża

 

 

1. Okna w części ogrzewanej 

     Budynek posiada okna nowe PCV oraz stare okna drewniane   
 
 

Okna drewniane stare część ogrzewana 

Obmiar Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Parapet

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Okno drewniane    I 1,15 1,85 0,28 1 12 2,13 4,9 1,4 1,25 12 2,1

2 Okno drewniane    I 0,95 0,70 0,28 1 6,6 0,67 2,4 0,7 1,05 6,6 0,7

3 Okno drewniane    I 0,30 0,90 0,28 2 2,4 0,27 4,2 1,2 0,8 4,8 0,5

2 Okno drewniane    I/II 0,95 1,70 0,28 1 10,6 1,62 4,4 1,2 1,05 10,6 1,6

2 Okno drewniane    II 0,70 1,60 0,28 6 4,6 1,12 23,4 6,6 4,8 27,6 6,7
3 Okno drewniane    II 1,10 1,60 0,28 2 10,8 1,76 8,6 2,4 2,4 21,6 3,5

     Razem 13 47,8 13,4 11,4 83,2 15,2

Wymiary Ościeża
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Okna nowe PCV część ogrzewana 

Obmiar Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Parapet

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Okno PCV         I 0,94 1,85 0,28 3 11,2 1,74 13,9 3,9 3,12 33,5 5,2
2 Okno PCV         I 1,10 1,85 0,28 1 11,8 2,04 4,8 1,3 1,2 11,8 2,0
3 Okno PCV         I 1,04 0,80 0,28 2 7,36 0,83 5,3 1,5 2,28 14,7 1,7
4 Okno PCV         I 1,10 1,85 0,28 3 11,8 2,04 14,4 4,0 3,6 35,4 6,1

     Razem 9 38,4 10,8 10,2 95,4 15,0

Wymiary Ościeża

 
 
 
       Zakres prac 
 
1.1. Przewiduje się wymianę okien drewnianych na nowe okna PCV z szybami zespolonymi. We-

wnętrzna szyba antywłamaniowa  P4 wg PN-EN 356. Profil ramy pięciokomorowy. Każde skrzy-
dło wyposażone w klamkę z zamkiem na kluczyk 

 
 Uszyb  ≤ 1,00 W/m2K      Uokien  = 1,30 W/m2K        
 
 A = 15,2 m2    
 
1.2. Wywóz odpadów  
   
 

2. Okna w części nie ogrzewanej 

Budynek posiada stare okna drewniane   
   
Okna drewniane na poddaszu i piwnicy - pomieszczenia niegrzewane

Obmiar Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Parapet

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Okno drew.  piwnicy 0,85 0,55 0,28 8 0 0,47 15,6 4,4 7,6 0 3,7
1 Okno drew. poddasza 0,50 0,85 0,28 5 0 0,43 11,0 3,1 3 0 2,1

     Razem 13 26,6 7,4 10,6 0,0 5,9

Wymiary Ościeża

 
 
2.1. Przewiduje się wymianę okien drewnianych nowe okna PCV z szybami zespolonymi  
       jednokomorowymi. Profil ramy pięciokomorowy  
 
 Uszyb  ≤ 1,00 W/m2K      Uokien  = 1,30 W/m2K        
 
 A = 5,9 m2       
 
 
2.2. Wywóz odpadów  
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3. Drzwi  

3.1. Drzwi zewnętrzne wejściowe 
 
     Budynek posiada drzwi nowe Alu oraz stare drzwi drewniane   
 
Drzwi nowe Alu i stare drewniane 

Obmiar Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Próg

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Drzwi zew. Alu 1,00 2,00 0,28 1 0 2,00 5,0 1,4 1,1 0 2,0
2 Drzwi zew. drewniane 1,10 2,20 0,28 1 6,6 2,42 5,5 1,5 1,2 6,6 2,4

     Razem 2 10,5 2,9 2,3 6,6 4,4

Wymiary Ościeża

 
 
      Zakres prac 
 
3.1. 1. Poz. 2.  Wymiana drzwi drewnianych na nowe Alu pełne, samozamykacz,  
         dwa zamki atestowane.  
 
           Klasa odporności drzwi na włamanie  „4” wg PN-EN 1627:2012 
 
            Udrzwi  = 1,70 W/m2K        
 
 A  = 2,4 m2 
 
3.1.2.    Wywóz odpadów  
 

3.2. Drzwi zewnętrzne na poddaszu 
 

   Budynek posiada stare drzwi drewniane pomiędzy poddaszem użytkowym, a nie użytkowym. 
 

Obmiar Podsumowanie

Lp. Pozycja Ilość
Szczeli
na Pow. Próg

Szczeli
ny Pow.

szer. wys. ość. i dł. A dł. pow. dł. dł. A

m m m szt. mb m2
mb m2

mb mb m2

1 Drzwi na poddaszu 0,80 2,05 0 4 5,7 1,64 0,0 0,0 3,6 22,8 6,6

Wymiary Ościeża

 

 

      Zakres prac 
 
3.2. 1. Wymiana drzwi drewnianych na nowe stalowe EI 30  
 
            Udrzwi  = 1,70 W/m2K        
 
 A  = 6,6 m2 
 
3.2.2.    Wywóz odpadów  
 

 

 



Specyfikacja techniczna, branża budowlana -  termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
14 

 

4. Ściany w gruncie i cokół 

Piwnice - ściany w gruncie

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

SE 10,24 1,50 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSE 10,24 15,4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 15,4

SW 15,76 1,10 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSW 15,8 17,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 17,3

NW 10,24 1,20 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNW 10,24 12,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12,3

NE 15,76 1,60 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNE 15,76 25,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 25,2

ΣΣ 52,0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 70,2

Cokół

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

SE 10,24 1,00 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSE 10,24 10,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 10,2

SW 15,76 1,40 22,1 0,85 0,55 5 2,3 0,0 0,0 0,0 19,7

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSW 15,8 22,1 5 2,3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 19,7

NW 10,24 1,30 13,3 0,85 0,55 1 0,5 0,0 0,0 0,0 12,8

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNW 10,24 13,3 1 0,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 12,8

NE 15,76 0,90 14,2 0,85 0,55 2 0,9 0,0 0,0 0,0 13,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNE 15,76 14,2 2 0,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 13,2

ΣΣ 52,0 60 8 4 0 0 0 0 0 0 56,1

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe

Drzwi i bramy noweŚciany butto Drzwi i bramy stare
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     Przewiduje się ocieplenie ścian w gruncie oraz cokołu metodą lekką-mokrą  wg systemu Caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubości 5 cm. Polistyren powinien 
posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032.  
 
Warstwy zewnętrzne: 
 
 a/ ściana w gruncie   - folia kubełkowa 
 b/ cokół    - płytki ceramiczne (gres) 
 
 
Zakres prac: 
 
4.1. Demontaż  (skucie) płyt betonowych o grubości około 10 cm po obwodzie budynku 
          na szerokość 0,90 m 
 
 L = 37,3 mb 
 
 A =  (37,3 + 2 * 0,90)* 0,90 = 35,2 m2 
 
 V = 35,2 * 0,10 = 3,5 m3 
 
4.2.  Wykop wokół budynku  
 
 W przedmiarze drenu opaskowego 
 

 

4.3. Oczyszczenie fug i ścian w gruncie        
 
 A = 70,2 m2 
 
 
4.4.   Oczyszczenie ścian cokołu  
 
 A = 56,1 m2 
 
 
4.5.    Wypełnienie fug zaprawą cementową z dodatkiem preparatu wodoodpornego  
            np. Hydrostop Plus   
 
 A = 70,2 + 56,1 = 126,3 m2 
 
 
4.6.  Tynk izolacyjny cementowy grubości 3 cm z dodatkiem preparatu wodoodpornego  
            np. Hydrostop Plus   
 
 A = 70,2 + 56,1 = 126,3 m2 
 
 
4.7.  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej 
           dwuwarstwową powłoką bitumiczną w płynie 
           grunt + warstwa zewnętrzna       
 
 A = 70,2 + 56,1 = 126,3 m2 
 
 
4.8. Ocieplenie ścian  metodą lekką mokrą zgodnie z oferowanym systemem docieplenia 
           warstwa ocieplająca - polistyren ekstrudowany frezowany grubości 5 cm   
           o przewodności cieplnej  λ ≤ 0,032 W/mK    
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 A = 70,2 + 56,1 = 126,3 m2 
4.9. Folia kubełkowa poniżej poziomu gruntu zakończona listwą zamykającą 
 
 A = 70,2 m2 
 
 
4.10. Płytki ceramiczne (gres) w kolorze grafitowym na kleju mrozoodpornym elastycznym  
            np. Sopro FF450 lub nie gorszym powyżej poziomu gruntu. Płytki o wymiarze minimalnym   
            40 x 30 cm klejone na siatce. 
         
  A = 56,1 m2 
 
4.11.  Zasypanie wykopu wokół budynku  
 
      W przedmiarze drenu opaskowego 

 
4.12.  Wykonanie opaski wokół budynku z płyt ażurowych typu Krata  90 x 60 x 10 cm 
 
 L = 52,0 mb 
 
 A =  (52,0 + 4 * 0,90)* 0,90 = 50,0 m2 

 
 
4.13.  Wypełnienie żwirem ozdobnym kolorowym otworów w z płytach ażurowych typu Krata   
 
 V  = 0,2 * 50,0 * 0,10 = 1,0 m3 
 
4.14.  Krawężniki oporowe 100 x 25 x 12 cm wokół płyt ażurowych typu Krata  
 
 L = 56 mb 
 
 
4.15.   Osłona kątownikiem Alu naroży budynku  
       
 L  =  8 * 1,20 = 9,6 mb  
 
 
4.16.   Wywóz odpadów  
 
  
 V = 35,2 * 0,10 = 3,5 m3 
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5. Ściany nadziemia 
 

Nadziemie 

El. Okna stare Okna nowe Ściany

netto

dług. wys. pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. szer. wys. ilość pow. pow.

m m m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  
m m szt. m2  

m m szt. m2  m2  

SE 10,18 4,15 42,2 1,10 1,80 1 2,0 0,0 1,10 2,20 1 2,4 0,0 37,8

3,18 1,00 3,2 0,3 0,90 2 0,5 0,0 0,0 0,0 2,6

3,18 1,03 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSE 10,18 48,7 3 2,5 0 0,0 1 2,4 0 0,0 43,7

SW 15,70 4,15 65,2 0,70 1,60 4 4,5 0,94 1,85 3 5,2 0,0 1,00 2,00 1 2,0 53,5

6,80 2,40 16,3 0,5 0,85 2 0,9 1,1 1,85 1,00 2,0 0,0 0,0 13,4

3,15 1,58 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣSW 15,70 86,4 6 5,3 4 7,3 0 0,0 1 2,0 71,9

NW 10,18 4,15 42,2 1,15 1,85 1 2,1 1,04 0,80 2 1,7 0,0 0,0 38,5

3,6 2,40 8,6 0,7 1,60 2 2,2 0,0 0,0 0,0 6,4

3,6 1,30 4,7 0,50 0,85 1 0,4 0,0 0,0 0,0 4,3

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNW 10,18 55,6 4 4,8 2 1,7 0 0,0 0 0,0 49,1

NE 15,70 4,15 65,2 0,95 0,70 1 0,7 1,10 1,85 3 6,1 0,0 0,0 58,4

6,80 2,40 16,3 1 1,60 2 3,2 0,0 0,0 0,0 13,1

3,15 1,58 5,0 0,50 0,85 2 0,9 0,0 0,0 0,0 4,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

ΣNE 15,70 86,4 5 4,7 3 6,1 0 0,0 0 0,0 75,6

ΣΣ 51,8 277 18 17 9 15 1 2 1 2 240,3

Ściany murowane skośne zewnętrzne na poddaszu  

m2

SE 11,7

SW 4,4

NW 4,4

NE 11,7

Razem 32,3

Podział ścian ze względu na grubość

m2

Mur 51 cm 188,1

Mur 38 84,4

Razem 272,6

Ściany butto Drzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe

 
 
     Przewiduje się ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia metodą lekką-mokrą  wg systemu caparol 
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubości 12 cm. Styropian powinien posia-
dać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032 W/mK. Odporność ppoż.  - NRO.  Warstwa elewa-
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cyjna - tynk silikonowy wodozmywalny. Kolory wg rysunków - ostateczny dobór po wyłonieniu wyko-
nawcy 
 
     Powierzchnia ścian  A = 272,6 m2  
     
     Zakres prac:      
 
 
5.1. Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni    
 
 A = 272,6 m2 
 
 
5.2.  Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem            
 
 A = 272,6 m2 
 
5.3.   Listwa startowa       
 
 L  = 52,0 mb 
 
 
5.4.  Obróbki ścian nadziemia 
 
5.4.1. Ocieplenie ościeży 3 cm styropianu  z wyprawą z tynku silikonowego  
          wodozmywalnego            
  
 A = 34,5 m2      
 
 
5.4.2.  Osłona kątownikiem Alu naroży budynku i naroży otworów stolarki 
 
 L = 123,3  + 8 * 3,0  = 147,3 mb   
 
 
5.4.3. Wymiana parapetów zewnętrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru  
          szarego       
 
 L =  34,5 mb  
  
 A =  34,5 * 0,40 = 13,8 m2 
 
5.4.4. Wymiana parapetów wewnętrznych na parapety PCV  - tylko w pomieszczeniach ogrzewanych 
 
 L =  11,4 mb  
  
 A =  11,4 * 0,30 = 3,42 m2 
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6. Ściany na poddaszu 

Front Ściany murowane skośne
na poddaszu wewnętrzne

I II A H Ilość Pow.

m m szt. m2

I 3,50 2,80 2 19,6

II 3,50 2,80 2 19,6

III IV III 3,50 2,80 1 9,8

1,75 2,80 1 4,9

IV 3,50 2,80 1 9,8

1,75 2,80 1 4,9

Razem 68,6

 

 

Zakres prac 

6.1. Wykonanie rusztu z profili stalowych zimnogiętych ocynkowanych na ocieplenie grubości 20 cm 

 A = 68,6 m2 

 

6.2. Ocieplenie ścian wełną mineralną grubości 20 cm mocowaną na ruszcie 

 A = 68,6 m2 

 

6.3. Montaż płyt GKF 12,5 mm na ruszcie 

 A = 68,6 m2 

 

6.4. Malowanie płyt GKF 12,5 farbą emulsyjną x 2 

 A = 68.6 m2 

 
 
 
 

7.  Strop ostatniej kondygnacji 
 
 

m2

14,4 9,38 135,1

4,9 0,40 2,0

Razem 137,0  
 
    Przewiduje się ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wełną mineralną miękką λ ≤ 0,036 W/mK  
i wykonanie nad ociepleniem podłogi z desek na ruszcie drewnianym. 
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Zakres prac 
 
7.1.  Demontaż 

7.1.1.  Demontaż poszycia z desek   

 A = 137,0 m2 

 V = 137,0 * 0,025 = 3,43 m3 

7.1.2. Demontaż polepy w przestrzeni w stropie  oraz oczyszczenie powierzchni stropu  

 A = 137,0 m2 

 V = 137,0 * 0,15 = 20,55 m3 

 

7.1.3. Wywóz odpadów  (polepa) 
 V = 137,0 * 0,15 = 20,55 m3 

 

7.2.  Montaż 

 
7.2.1. Folia paroszczelna  0,20 mm z wywinięciami na belki     
 
 A = 1,5 x 137,0 = 205,5 m2 
 
   
7.2.2.  Nadbitka na belkach z kantówki sosnowej 10 x 10 cm - wysokość 10 cm   
        w rozstawie co 80 cm 
 
              L = 186,3 mb 
 
 V = 0,1 x 0,1 x  183,3 = 1,86 m3 
 
 
7.2.3. Impregnacja kantówek preparatem ppoż. x 2       
 
 A = 0,40 * 186,3 = 75,52 m2   
 
 
7.2.4. Montaż nadbitki łącznikami ciesielskimi     
 
 i = 186 szt.  
 
 
7.2.5. Wełna mineralna miękka grubości 20 cm   
 
 A = 137,0 m2   
 
7.2.6. Folia paroprzepuszczalna 2 000g/24 h    
 
  A = 137,0 m2   
 
7.2.7. Impregnacja podłogi z desek 32 mm      
 
 A = 1,2 x 2 x 137,0 = 328,8 m2   
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7.2.8. Montaż podłogi z desek sosnowych 32 mm pióro-wpust    
 
 A = 137,0 m2   

8. Odwodnienie i obróbki blacharskie  
 
8.1. Prace demontażowe 
    
8.1.1. Demontaż rynien Dn 150          
 
 L = 44,0 mb 
 
 
8.1.2. Demontaż rur spustowych Dn 110          
 
 L = 4 * 6,0 = 24,0 mb 
 
 
8.1.3. Wywóz odpadów 
 
 
8.2. Prace montażowe 
 
 
8.2.1. Montaż rynny Dn 150  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rynhaki co 0,5 m 
       
 
 L = 44,0 mb 
 
 
8.2.2. Montaż rur spustowych Dn 110  z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  
      
 
 L = 4 * 4,0 = 24,0 mb 
 
 
8.2.3.  Montaż czyszczaków na rurach spustowych 
 
  I = 4 szt. 
 
 

9. Instalacja odgromowa 

    Przewiduje się demontaż istniejących zwodów pionowych instalacji odgromowej oraz odtworzenie 
tych zwodów zgodnie z normą PN-EN/2009 62305.  
 
    Na zwody należy zastosować drut ALMgSi0,5  50 mm2. 
 
    Zakres prac 
 
9.1. Wymiana zwodów pionowe na systemowych wspornikach 
 
 L = 4 * 7,0  = 28,0 mb   
 
 
 
9.2. Montaż  złączy kontrolnych       
  
            i  =  4 szt.    
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9.3. Połączenie złączy kontrolnych z uziomem   
      
            L  = 6,0 mb    
 
  
9.4.  Wykonanie uziomu otokowego , wykonanego z płaskownika FeZn 30x4 mm 
  
 L =  52,0 mb    
 
 
9.5.   Sprawdzenie skuteczności działania ochrony instalacji odgromowej   
 
    i = 4 pomiary 
 
 

10. Logo 

10.1. Wykonanie i zabudowanie tablicy podświetlanej zewnętrznej z logo Policja.  
        Układ kolorów negatywny - tj. granatowe tło, napisy białe. 
 
 Wymiar  2,50 * 0,90 * 0,10  m        
 Ilość         1 szt. 
 
         Montaż na wspornikach ze stali nierdzewnej  - 4 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru  
       
         Uwaga: 
 
 Szczegóły na rys. P - 03. 
 
           Rozwiązania konstrukcyjne tablicy podświetlanej wg indywidualnych rozwiązań     
             oraz zgodnie z Księgą standaryzacji 
 
10.2.  Wykonanie i zabudowanie tablicy podświetlanej zewnętrznej (semafor) z logo Policja.  
         Układ kolorów negatywny - tj. granatowe tło, napisy białe. 
        
 Wymiar  1,00 * 1,30 * 0,10  m 
 
      Ilość         1 szt. 
 
         Montaż na wspornikach ze stali nierdzewnej  - 2 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru 
 
  
         Uwaga: 
 
 Szczegóły na rys. P - 03. Rozwiązania konstrukcyjne tablicy podświetlanej (semafor)  
             wg indywidualnych rozwiązań oraz zgodnie z Księgą standaryzacji    
 
 

11. Przyłącze elektroenergetyczne napowietrzne 

11.1.  Demontaż i montaż przyłącza elektroenergetycznego  
 
        1 kpl. 
 
11.2.   Wspornik pod przyłącze z kątownika stalowego 50 * 50 * 5  mocowany do ściany 
         śrubami rozporowymi  
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        1 szt. 
 
 

12. Daszek nad drzwiami frontowymi 
 
Zakres prac   
 
12.1.  Prace demontażowe   
 
12.1.1. Demontaż daszku konstrukcji stalowej  2,20 x 1,20 m   
             
             waga: 
 
 G ≈ 100 kg 
 
 
12.2.  Prace montażowe   
 
12.2.1. Przewiduje się wykonanie daszku z poliwęglanu jednokomorowego na konstrukcji z profili ze  
          stali nierdzewnej  AISI 1015. Konstrukcja daszku wsparta na ścianie budynku i słupkach powy-
żej  
          balustrady schodów. 
 
   Wymiary daszku w rzucie: 
 
 A = 2,60 x 1,80 = 4,68 m2      
 
  Wymiary daszku w rozwinięciu: 
 
 A = 2,77 x 1,80 = 4,99 m2      
 
  Wykaz stali konstrukcji wsporczej 
 
Konstrukcja daszku Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Stal nierdzewna AISI 1015 elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Słupki daszku Rura Ø 42,4 x 2,0 1,20 2 2,4 2,03 4,87
Rama dolna daszku Profil prostokatny 60,0 x 30,0 x 2,0 8,80 1 8,8 2,77 24,38
Łuki daszku Profil prostokatny 60,0 x 30,0 x 2,0 2,77 2 5,5 2,77 15,35
Łącznik łuków Profil prostokatny 60,0 x 30,0 x 2,0 1,68 1 1,7 2,77 4,65

Razem 49,25  
 
    Uwaga: konstrukcja wsporcza daszku może być zmodyfikowana, jeżeli nie zostaną pogorszone  
                parametry wytrzymałościowe daszku 
 
 
 

13. Daszek nad drzwiami bocznymi 
 
13.1.  Wykonanie daszku z poliwęglanu 1,20 x 0,90 nad drzwiami wejściowymi 
 
 i = 1 kpl. 
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14. Schody wejściowe 
 
        Przewiduje się demontaż istniejących schodów wejściowych i wykonanie nowych 
 
    Zakres prac 
 
14.1. Demontaż 
 
14.1.1. Skucie płyty żelbetowej schodów 
 
 A = 4,94 * 1,80 = 8,89 m2 

 
 V = 8,89 * 0,20 = 1,78 m3 
 
 
14.1.2.  Skucie ścian i fundamentu betonowego 
 
 A = 2 *(3,0 * 0,60 + 4,94 * 1,0) = 13,48 m2 

 
 V = 13,48 * 0,25 = 3,37 m3 
 
 
14.1.3.  Wykop  
 
 A = 2,0 * 4,94 = 9,88 m2 

 
 V = 9,88 * 1,00 = 9,88 m3 
 
 
14.1.4.  Wywóz odpadów 
 
 V = 1,78 + 3,37 = 5,15 m3 
 
 
14.2. Montaż 
 
14.2.1. Wykonanie ławy z betonu C20/25   
             
 A =  2 * 0,50 * (4,40 + 1,13) = 5,53 m2 

 
 V = 5,53 * 0,25 = 1,38 m3 
 
 
Konstrukcja ławy Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Stal A - III pręty, stal A - 0 strzemiona elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Element nośny Pręt Ø 12,0 50,40 1 50,4 0,89 44,86
Strzemiona Drut Ø 6,0 54,00 1 54,0 0,22 11,88

Razem 56,74              
 
14.2.2.  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej dwuwarstwową powłoką bitumiczną w płynie 
            grunt + warstwa zewnętrzna 
 
 A =  4 * 0,25 * (4,40 + 1,13) + 0,50 * 2 * (4,40 + 1,13)   = 11,06 m2 
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14.2.3. Wymurowanie ścian z bloczków betonowych  12 x 24 x 38 cm   
            wytrzymałość znormalizowana 15 MPa 
 
 A =  2 * (1,40 * 1,82 + 2,60 * 0,62 + 0,5 * 2,60 * 1,20) + 1,13 * 1,82 = 11,44 + 2,06 = 13,50 m2 

 V = 13,5 * 0,24 = 3,24 m3 
 
14.2.4.  Obrzutka ścian z bloczków tynkiem cementowym 
 
 A =  4 * (1,40 * 1,82 + 2,60 * 0,62 + 0,5 * 2,60 * 1,20) + 1,13 * 1,82 = 22,88 + 2,06 = 24,94 m2 
 
14.2.5.  Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej dwuwarstwową powłoką bitumiczną w płynie 
            grunt + warstwa zewnętrzna 
 
 A =  4 * (1,40 * 1,82 + 2,60 * 0,62 + 0,5 * 2,60 * 1,20) + 1,13 * 1,82 = 22,88 + 2,06 = 24,94 m2 
 
 
14.2.6.  Zasypanie wykopu 
 
 V = 9,88 * 1,00 = 9,88 m3 

 

 
14.2.7.  Ocieplenie ścian z bloczków betonowych 
 
 Przewiduje się ocieplenie ścian w gr metodą lekką-mokrą  wg systemu  
 Caparol lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubości 5 cm.  
 Polistyren powinien posiadać współczynnik przewodności cieplnej λ ≤ 0,032.  
 
Warstwy zewnętrzne: 
 
 a/ ściana w gruncie   - folia kubełkowa 
 b/ cokół    - płytki ceramiczne (gres)  
 
 A =  2 * (1,40 * 1,82 + 2,60 * 0,62 + 0,5 * 2,60 * 1,20)  = 11,44 m2 

 
 
 14.2.8.  Folia kubełkowa poniżej poziomu gruntu zakończona listwą zamykającą 
 
 A = 4,00 * 0,60 = 2,4 m2 
 
14.2.9. Płytki ceramiczne koloru grafitowego powyżej poziomu gruntu na kleju mrozoodpornym ela-

stycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym 
              
             siatka na kleju 
 
 A = 11,44 - 2,40 = 9,04 m2 
 
 Płytki o wymiarze minimalnym  40 x 30 cm  
  
 A = 11,44 - 2,40 = 9,04 m2 
 
 
14.2.10. Wykonanie biegu schodów z betonu C20/25   
             
 A =  (1,80 + 2,70 + 0,90) * 1,97 = 10,64 m2 

 
 V = 10,64 * 0,20 = 2,13 m3 
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Konstrukcja schodów Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Stal A - III pręty, stal A - 0 strzemiona elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Element nośny Pręt Ø 12,0 73,60 1 73,6 0,89 65,50
Element rozdzielczy Pręt Ø 8,0 90,20 1 90,2 0,40 36,08
Strzemiona Drut Ø 6,0 1,00 1 6,0 0,22 1,32

Razem 102,90  
       Uwaga:   Schody podgrzewane. W spoczniku i biegu schodów kable grzejne.  
                      Szczegóły w projekcie elektrycznym. 
 
14.2.11. Spocznik i stopnice schodów z granitu typu Strzegom.  
 
 Szczegóły: 
 a/ powierzchnia górna palona 
 b/ płaszczyzny boczne zewnętrzne polerowane 
 c/ kapinos z podcięciem na obwodzie 
 d/ grubość 5,0 cm 
 e/ montaż na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym 
 f/  pod spocznikiem i stopnicami kable grzejne 
 g/  spocznik z elementów 2,20 * 0,30 m  
 
 A =  2,20 * 1,80 + 8 * 2,20 * 0,32  = 9,59 m2 

 

 
14.2.12. Podstopnice schodów z granitu typu Strzegom.  
 
 Szczegóły: 
 
 a/ płaszczyzny zewnętrzne polerowane 
 b/ grubość 3,0 cm 
 c/ montaż na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym 
 
 A =  8 * 2,20 * 0,152  = 2,68 m2 
 
 
14.2.13. Boki spocznika i biegu schodów obłożone granitem typu Strzegom.  
 
 Szczegóły: 
 
 a/ płaszczyzny zewnętrzne polerowane 
 b/ grubość 2,0 cm 
 c/ montaż na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym 
 
 A =  2 * (1,80 + 2,70) * 0,22  = 1,98 m2 
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15. Balustrada 
 
        Przewiduje się demontaż istniejącej balustrady z obu stron schodów i wykonanie nowej z profili 
ze stali nierdzewnej  typu AISI 1015. 
 
    Zakres prac 
 
15.1. Demontaż 
 
15.1.1.  Demontaż balustrady stalowej 
 
 A = 2 * 3,40 * 1,10 = 7,48 m2 
 
15.1.2.  Wywóz odpadów 
 
 G ≈  200 kg  
 
 
15.2. Montaż 
 
15.2.1.  Montaż balustrady stalowej 
 
Konstrukcja balustrady Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Stal nierdzewna AISI 1015 elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Pochwyt Rura Ø 48,3 x 2,0 5,90 2 11,8 2,32 27,38
Słupki Rura Ø 42,4 x 2,0 1,15 14 16,1 2,03 32,68
Zastrzały Rura Ø 25,0 x 2,0 1,35 14 18,9 1,16 21,92
Szczebliny Rura Ø 25,0 x 2,0 0,77 44 33,9 1,16 39,30
Poprzeczka pozioma Płaskownik 40,0 x 5,0 4,20 4 16,8 1,56 26,21

Razem 147,49  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Specyfikacja techniczna, branża budowlana -  termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
28 

16. Demontaż i montaż nowych krat  

 
16.1. Wykonanie nowych krat z profili walcowanych stalowych. Kraty spawane ocynkowane  
       i malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym   RAL 7035 
 

Okno Szerokość wysokość Ilość

nr 1 a h

elewacja m m szt

SW 0,95 1,85 2

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,15 2 2,3 3,12 7,18
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 2,05 2 4,1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,15 3 3,45 3,12 10,76
Pręty pionowe Pręt Ø 16 2,05 9 18,45 1,58 29,15
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 12 4,8 2,47 11,86

Razem 71,74
Ogółem 143,48

Okno Szerokość wysokość Ilość

nr 2 a h

elewacja m m szt

SW+NE 1,10 1,85 5

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

Krata otwierana na zawiasach elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,30 2 2,6 3,12 8,11
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 2,05 2 4,1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,30 4 5,2 3,12 16,22
Pręty pionowe Pręt Ø 16 2,05 10 20,5 1,58 32,39
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 12 4,8 2,47 11,86

Razem 81,37
Ogółem 406,87

Okno Szerokość wysokość Ilość

nr 3 a h

elewacja m m szt

NW 1,04 0,80 2

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,24 2 2,48 3,12 7,74
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 1,00 2 2,0 3,12 6,24
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,24 1 1,24 3,12 3,87
Pręty pionowe Pręt Ø 16 1,00 9 9 1,58 14,22
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 6 2,4 2,47 5,93

Razem 37,99
Ogółem 75,99
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Okno Szerokość Wysokość Ilość

nr 4 a h

elewacja m m szt

NW 1,15 1,85 1

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,35 2 2,7 3,12 8,42
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 2,05 2 4,1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,35 3 4,05 3,12 12,64
Pręty pionowe Pręt Ø 16 2,05 15 30,75 1,58 48,59
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 16 6,4 2,47 15,81

Razem 98,25
Ogółem 98,25

Okno Szerokość Wysokość Ilość

nr 5 a h

elewacja m m szt

NE 0,95 0,70 1

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,15 2 2,3 3,12 7,18
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 0,90 2 1,8 3,12 5,62
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,15 1 1,15 3,12 3,59
Pręty pionowe Pręt Ø 16 0,90 8 7,2 1,58 11,38
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 8 3,2 2,47 7,90

Razem 35,66
Ogółem 35,66

Okno Szerokość Wysokość Ilość

nr 6 a h

elewacja m m szt

NE 0,30 0,90 2

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 0,50 2 1 3,12 3,12
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 1,10 2 2,2 3,12 6,86
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 0,50 1 0,5 3,12 1,56
Pręty pionowe Pręt Ø 16 1,10 2 2,2 1,58 3,48
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 6 2,4 2,47 5,93

Razem 20,95
Ogółem 41,90

 
 
 
 
 



Specyfikacja techniczna, branża budowlana -  termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woźnikach 

Autor opracowania:                     Śląska Agencja Energetyczna 

 
30 

 
Okno Szerokość Wysokość Ilość

nr 7 a h

piwnice m m szt

0,85 0,55 8

Konstrukcja kraty Długość Ilość Długość Ciężar  Ciężar  

elementu łączna jednostk. łączny

mb szt. mb kg/mb kg

Rama pozioma Płaskownik 50 x 8 1,05 2 2,1 3,12 6,55
Rama pionowa Płaskownik 50 x 8 0,75 2 1,5 3,12 4,68
Poprzeczka pozioma Płaskownik 50 x 8 1,05 1 1,05 3,12 3,28
Pręty pionowe Pręt Ø 16 0,75 6 4,5 1,58 7,11
Kotwy Pręt Ø 20 0,40 6 2,4 2,47 5,93

Razem 27,55
Ogółem 220,37

Podsumowanie Ilość Ciężar  

wszystkich krat szt kg

21 1022,51

 
 
 
 
 
16.2. Demontaż i wywóz starych krat    
          
        szt. 21 
 
       waga około   511,2 kg 
 
 
 

17. Agregat klimatyzacji 

 
17.1.  Demontaż i montaż zewnętrznego agregatu klimatyzacji typu SPLIT  
 
 
 
 

18. Elementy drobne na elewacji 

 
18.1.  Demontaż i montaż drobnych elementów  
 
         I = 10 szt. 
      
 

19. Naprawa dachu 

 
19.1.  Demontaż i montaż nowych gontów bitumicznych 
 
         A = 6,5 * 2,8 = 18,2 m2  
 
 


