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Specyfikacja techniczna, branza budowlana - termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woznikach

Rozdziat| - Przedmiot i zakres prac

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogoélne doty-
czace wykonania i odbioru robot w zakresie termomodernizacji i prac remontowych w budynku
Komisariatu Policji w Woznikach.

2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji powyzszych robét.

3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wyko-
naniem termomodernizacji budynku.

Rozdziat Il - Zasady ogodlne

1. Okreslenia podstawowe zqgodne z PN i definicjami ST

1.1. Urzadzenia budowlane zwigzanych z obiektem budowlanym

Nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zapewniajgce mozliwos$¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, np.: urzadzenia instalacyjne.

1.2. Dokumentacja budowy

Nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu , ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.3. Dokumentacja powykonawcza

Nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4. Aprobata techniczna

Nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene techniczng wyrobu, stwierdzajacego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.
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1.5. Wyréb budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ wyrdb, w rozumieniu przepiséw o badaniach i certyfikacji, w celu zainsta-
lowania lub zastosowania w sposdéb trwaty w obiekcie budowlanym.

1.6. Nadzér budowlany

Nalezy przez to rozumie¢ organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci.

1.7. Dziennik budowy

Dokument przeznaczony do rejestracji (w formie wpiséw) przebiegu robét budowlanych oraz
wszystkich zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie przy
ocenie technicznej prawidtowosci wykonania budowy, rozbiérki lub montazu, ktérych stwierdzenie po
zakonczeniu robét bytoby utrudnione lub niemozliwe. Z zapiséw powinny wyraznie wynika¢ kolejnos¢
i sposéb wykonywania budowy, rozbiorki lub remontu.

1.8. Kierownik budowy

Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.9. Kosztorys Slepy

Wykaz rob6t z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

1.10. Kosztorys inwestorski

Wyceniony kosztorys Slepy przez projektanta lub inwestora

1.11. Kosztorys ofertowy

Wyceniony kosztorys slepy przez podmiot sktadajacy oferte wykonania prac

1.12. Projektant

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.

1.13. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna wyznaczona przez Inwestora do nadzorowania i rozliczenia
wykonywanych prac budowlanych.

1.14. Ksiega obmiarow

Dokument akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z ponumerowanymi stronami
stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicow i
ew. dodatkowych zatgcznikow. .Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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1.15. Materialy

Wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodne z dokumentacijg projektowsq i specyfika-
cjami zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. Ogoélne wymagania dotyczace robot

2.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
organizacje terenu, dziennik budowy oraz co najmniej jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontrak-
towe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wtasny koszt.

2.2. Dokumentacja projektowa

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego co najmniej jeden dokumentacji projektowej i jeden komplet
ST. Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowigce dokument
przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumenta-
Cjg projektowq i ST.

2.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacija projektowa i ST

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w ST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe,
od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materia-
téw i elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wyma-
ganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.Jezeli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentaciji projektowej lub w ST to nalezy przyja¢ prze-
cietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét. Jezeli zostata okreslona war-
tos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to roboty powinny by¢ pro-
wadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatéw lub elementéw budowli nie znajdowaty sie w
przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST, ale
osiggnieto mozliwg do zaakceptowania jakos¢ elementy budowli, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
moze akceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich pozostawienie, jednak moze zastosowac¢ odpo-
wiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub SST.

Zastosowanie materiatow innych niz wydanych w projekcie, ktére spowodujg zmiany w obliczeniach
projektowych, wymaga zgody Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz akceptacji przez Projektanta.
Ewentualne dodatkowe obliczenia wykonywane sg na koszt wnioskujgcego zmiane materiatéw.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wptyneto to na niezadowalajgcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostang za-
akceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwtocznie roze-
brane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.
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2.4. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robo6t powinien by¢ zgodny z
ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i iloSci wskazaniom zawartym w ST,
lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre-
Slonymi powinien dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewi-
dzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

2.5. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umo-
wa.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

2.6. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osoéb trzecich w

okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot. Koszt zabezpiecze-
nia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisdéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojaz-
dach Materiaty fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

2.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie mogg by¢ dopuszczone do uzycia.
Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki mogtyby przedostaé sie z wbudowanych materiatéow do wod
powierzchniowych lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

2.9. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci pu-
blicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasno$¢. Stan napra-
wionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 5



Specyfikacja techniczna, branza budowlana - termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woznikach

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzgdzen uzbrojenia tere-
nu, przewododw, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zama-
wiajgcego lub ich wtascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego , dotyczacej istniejacych urza-
dzen uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robét zasiegnaé od ich witascicieli danych odno-
$nie doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostar-
czonej Wykonawcy przez zamawiajgcego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostang
usuniete na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza Wykonawce.

2.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpie-
czenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wy-
konywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczen-
stwa publicznego. Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia so-
cjalne dla personelu prowadzacego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podle-
gajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

3. Prowadzenie robot

3.1. Zasady ogdine

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z dokumentacijg projektowa, wymaganiami SST,
projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wia-
sny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektor Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wy-
niki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i odchylenia dopuszczo-
ne whasciwymi normami. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

3.2. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozo-
ng jakosc¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli.

Jezeli sg takie wymagania, to Wykonawca zapewni rowniez personel, laboratorium, sprzet, zaopa-
trzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow. Wykonawca be-
dzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne kra-
jowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do po-
miaréw lub badan.

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak naj-
szybciej. Oryginaty raportéw bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne Inspektorowi po
zakonczeniu budowy.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia. Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kon-
troli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszel-
ka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

3.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie sg objete certyfikacjg

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia dostar-
czona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktre nie spetniajg tych wymagan
beda odrzucone.

3.4. Dokumenty budowy

3.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spo-
czywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ prze-
biegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytel-
ne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
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przerw. Zatagczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-
rem zafgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspek-
tora do ustosunkowania sie. Zmiany, ktére powodujg koniecznos$¢ wykonania nowych obliczen projek-
towych musza by¢ uzgodnione z Projektantem. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

3.4.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposoéb ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3.4.3. Dokumentacja jakos$ci zastosowanych materiatéw

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.

3.5. Obmiar robét

Obmiar robét powinien okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robé6t zgodnie z dokumentacja
projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisane do rejestru obmiaréw.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a
takze w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegaja-
cych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, ktory
jest jedynie materiatem pomocniczym do wyceny warto$ci zamowienia, lub gdzie indziej w niniejsze;j
Specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wycenienia wartosci zamowienia w
oparciu o projekt budowlano - wykonawczy.

Ujawnienie sie tych btedow lub przeoczeh nie bedzie skutkowaé domaganiem sie przez Wykonaw-

ce wzrostu wartosci zamowienia i odstepstwem od ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zosta-
ng poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Stosowane jednostki miarowe:

- dtugosé 1m
- powierzchnia 1 m?
- kubatura (objeto$é) 1m’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 8
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- waga 1 Mg

- odlegtosc 1 km

3.6. Odbiér robot

3.6.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

- odbiory robét zanikajacych i ulegajace zakryciu
- odbiory czesciowe

- odbiory ostateczne

- odbiory pogwarancyjne

3.6.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wyko-
nanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru robét doko-
nuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektor Nadzoru, a odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie inspektora nadzoru.

3.6.3. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor
Nadzoru.

3.6.4. Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na
pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru ostatecznego robo6t dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komi-
sja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru osta-
tecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty: do-
kumentacje projektowg podstawowag z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zosta-
ta sporzgdzona w trakcie realizacji umowy; szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z do-
kumentéw umowy ew. uzupetniajace lub zamien. recepty i ustalenia technologiczne; dzienniki budowy i
rejestry obmiaréw (oryginaty); wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodne z SST, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
SST; opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badah i pomiaréw zata-
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czonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST; rysunki (dokumentacje) na wykonanie
robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen;

3.6.5. Odbioér pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 3.6.4. ,0dbioér ostateczny robot".

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 10
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Rozdziat lll Szczegotowy zakres prac

Dane ogdlne

Jest to budynek konstrukgji tradycyjnej, posiadajacy piwnice, parter i uzytkowe poddasze.
Piwnice nie sg ogrzewane. Sciany murowane z cegty. Dach drewniany kryty gontem bitumicznym.

Podstawowe dane budynku:

Nr | Obiekt Powierzchnia. Kubatura Wskaz- Rok
zabu- ogrze- | catkowita] ogrze- nik przekazania
dowy wana wana budynku

A A, V Vogrz AN w
m? m? m’ m? 1m | uzytkowanie
1 |Komisariat Policji 163 221 1548 648 0,252 1984

Ogolne zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej:

Szczel
Ogoétem stolarka drzwiowa llosé Oscieza Parapet | ny Pow.
i okienna i dt. pow. dt. dt. A
szt. mb m mb mb m
37 123,3| 34,5 | 34,5 |185,2] 40,5
1. Okna w czesci ogrzewanej
Budynek posiada okna nowe PCV oraz stare okna drewniane
Okna drewniane stare cze$¢ ogrzewana
[Obmiar Podsumowanie
Szczeli Szezeli
Lp. |Pozycja Wymiary llos¢ | = na Pow. Oscieza Parapet ny Pow.
szer. | wys. | osc. i dt. A dt. pow. dt. dt. A
m m m szt. '} 'mb m mb m mb mb m
1 |Okno drewniane | 1,1511,85]0,28| 1 12 | 2,13 49 1,4 1,25 12 2,1
2 |Okno drewniane | 0,950,701 0,28 1 6,6 | 0,67 2,4 0,7 1,05 6,6 0,7
3 |Okno drewniane | 0,3010,90|0,28| 2 24 1 0,27 4.2 1,2 0,8 4.8 0,5
2 |Okno drewniane /Il 10,95|1,70]0,28| 1 10,6 | 1,62 4.4 1,2 1,05 | 10,6 1,6
2 |Okno drewniane I 0,7011,60]0,28| 6 46 | 1,12 23,4 6,6 4.8 27,6 6,7
3 |Okno drewniane I 1,101 1,601 0,28 2 10,8 | 1,76 8,6 2,4 2,4 21,6 3,5
Razem 13 478 | 13,4 | 11,4 | 83,2| 15,2

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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Okna nowe PCV czes$¢ ogrzewana

[Obmiar Podsumowanie
Szczeli Szczeli

Lp. |Pozycja Wymiar llos¢ | na Pow. Oscieza Parapet | - ny Pow.
szer. | wys. | osc. i dt. A dt. pow. dt. dt. A

m m m | szt. | mb m mb m mb mb m

1 |Okno PCV | 0,94]1,8510,28] 3 11,2 1,74 13,9 3,9 3,12 | 33,5 5,2
2 |Okno PCV | 1,101 1,85]0,28] 1 11,8 2,04 4,8 1,3 1,2 11,8 2,0
3 |Okno PCV | 1,0410,80]0,28] 2 | 7,36 | 0,83 5,3 1,5 2,28 | 14,7 1,7
4 |Okno PCV | 1,101,851 0,28] 3 11,8 | 2,04 14,4 4,0 3,6 35,4 6,1
Razem 9 38,4 | 10,8 10,2 | 954 | 15,0

Zakres prac
1.1. Przewiduje sie wymiane okien drewnianych na nowe okna PCV z szybami zespolonymi. We-
wnetrzna szyba antywlamaniowa P4 wg PN-EN 356. Profil ramy pieciokomorowy. Kazde skrzy-
dto wyposazone w klamke z zamkiem na kluczyk
Uszyo < 1,00 W/M’K  Ugien = 1,30 W/im?K
A=152m?

1.2. Wywéz odpadéw

2. Okna w czesci nie ogrzewanej

Budynek posiada stare okna drewniane

Okna drewniane na poddaszu i piwnicy - pomieszczenia niegrzewane

Obmiar [Podsumowanie
Bzczen Bzczen

Lp. |Pozycja Wymia flos¢ | na Pow. OScieza Parapet ny Pow:.
szer. | wys. | osc¢. i dt. A dk. pow. dt. dt. A
m m m szt mb m mb m mb mb m
1 |Okno drew. piwnicy 0,850,551 0,28] 8 0 0,47 15,6 4.4 7,6 0 3,7
1 |Okno drew. poddasza | 0,50]0,85|0,28] 5 0 0,43 11,0 3,1 3 0 2,1
Razem 13 26,6 7,4 10,6 0,0 5,9

2.1. Przewiduje sie wymiane okien drewnianych nowe okna PCV z szybami zespolonymi
jednokomorowymi. Profil ramy pieciokomorowy

Uszyo < 1,00 WM’K  Ugien = 1,30 W/im?K

A=59m’

2.2. Wywdz odpadow

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 12



Specyfikacja techniczna, branza budowlana - termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Woznikach

3. Drzwi

3.1. Drzwi zewnetrzne wejsciowe

Budynek posiada drzwi nowe Alu oraz stare drzwi drewniane

Drzwi nowe Alu i stare drewniane

Obmiar [Podsumowanie
Szczeli Szczeli

Lp. |Pozycja Nymia llos¢ | na Pow. Oscieza Prog ny Pow.
szer.| wys. | 0s¢. i dt. A dt. pow. dt. dk. A
m m m szt mb m mb m mb mb m
1 |Drzwi zew. Alu 1,001 2,00]0,28] 1 0 2,00 5,0 1,4 1,1 0 2,0
2 |Drzwi zew. drewniane |1,10(2,20]0,28| 1 6,6 | 2,42 55 1,5 1,2 6,6 2,4
Razem 2 10,5 2,9 2,3 6,6 4,4

Zakres prac

3.1.1. Poz. 2. Wymiana drzwi drewnianych na nowe Alu petne, samozamykacz,
dwa zamki atestowane.

Klasa odpornosci drzwi na wiamanie ,4” wg PN-EN 1627:2012
Ui = 1,70 W/im?K
A =24m’

3.1.2. Wywodz odpadow

3.2. Drzwi zewnetrzne na poddaszu

Budynek posiada stare drzwi drewniane pomiedzy poddaszem uzytkowym, a nie uzytkowym.

Obmiar [Podsumowanie
Szozen Szozen
Lp: |Pozycja Wymiary llos¢ | na Pow. Oscieza Prog ny Pow.
szer. | wys. | osc. i dt. A dt. pow. dt. dt. A
m m m szt. | mb m mb m mb mb m
1 |Drzwi na poddaszu 0,8012,05] O 4 57 | 1,64 0,0 0,0 3,6 22,8 6,6

Zakres prac

3.2.1. Wymiana drzwi drewnianych na nowe stalowe E| 30
Ugrzi = 1,70 W/im?K
A =6,6 m*

3.2.2. Wywdz odpaddw

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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4. Sciany w gruncie i cokoét

Piwnice - Sciany w gruncie

El Sciany butto Okna stare Okna nowe IDrzwi i bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
diug: | wys: pow. szer: | wys: | ilosc ] pow. szer. | wys: | ilosc | pow. szer. | wys: |Jilos¢] pow. szer. | wys. | ilos¢ | pow. pow.
m m m m mofszto ™ m mo | szt m’ m m x| ™ m mo ] szt m m
SE | 1024] 1,50 15,4 0,0 0,0 0,0 0,0 15,4
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2SE| 10,24 15,4 ol 0,0 ol o0 o] 0,0 0 0,0 15,4
SW| 1576] 1,10 17,3 0,0 0,0 0,0 0,0 17,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>SW 158 17,3) o] o0 o] o0} o] o0 0 0,0 17,3
NW]| 10,24 1,20 12,3 0,0 0,0 0,0 0,0 12,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
ZNW 10,24 12,3) o] o0 o] 0,0 o]l 0,0 0 0,0 12,3
NE| 15,76] 1,60 25,2 0,0 0,0 0,0 0,0 25,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2NE]| 15,76 25,2 ol 0,0 ol o0 o] o0 0 0,0 25,2
[zz]520] | 7off of off | of off of o of of 702
Cokot
EL Sciany butto Okna stare Okna nowe IDrzwii bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto
dtug: | wys: pow: szer. |- wys. | ilosé | :pow. szer: | wys. | ilos¢| pow: szer. | wys. |ilosc| -pow: szer:f-wys: |-ilos¢ | pow: pow:
m m m m mo szt oM m m e ]| m m x| ™ m m szt m m
SE | 1024] 1,00 10,2 0,0 0,0 0,0 0,0 10,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2SE| 10,24 10,2 o] o0 o] 0,0 ol 0,0 0 0,0 10,2
SW| 1576 1,40 22,1Qf o085] 055 5| 2,3 0,0 0,0 0,0 19,7
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2SW 15,8 22,1 5] 23 ol 0,0 o] 0,0 (] 0,0 19,7
NW| 10,24] 1,30 13,3)] 0,85] 0,55 1 0,5 0,0 0,0 0,0 12,8
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2NW 10,24 13,3] 1 0,5] ol 0,0 o] 0,0 (] 0,0 12,8
NE| 15,76] 0,90 142]} o,85] 055 2| 09 0,0 0,0 0,0 13,2
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2NE]| 15,76 14,2 2| o9 ol 0,0 o] 0,0 0 0,0 13,2
Eled T o 54| o9 | | X
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Przewiduje sie ocieplenie scian w gruncie oraz cokotu metodg lekkg-mokrg wg systemu Caparol
lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm. Polistyren powinien
posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.

Warstwy zewnetrzne:
a/ $ciana w gruncie - folia kubetkowa
b/ cokot - ptytki ceramiczne (gres)

Zakres prac:

4.1. Demontaz (skucie) ptyt betonowych o grubosci okoto 10 cm po obwodzie budynku
na szerokos¢ 0,90 m

L=373mb
A= (37,3 +2*0,90)* 0,90 = 35,2 m?
V=352*%0,10=3,5m’

4.2. Wykop wokét budynku

W przedmiarze drenu opaskowego

4.3. Oczyszczenie fug i $cian w gruncie

A=70,2 m?

44, Oczyszczenie Scian cokotu
A =56,1 m’
4.5. Woypetnienie fug zaprawg cementowg z dodatkiem preparatu wodoodpornego
np. Hydrostop Plus
A=70,2+56,1=126,3m’
4.6. Tynk izolacyjny cementowy grubosci 3 cm z dodatkiem preparatu wodoodpornego
np. Hydrostop Plus
A =702 +56,1=126,3 m
4.7. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej
dwuwarstwowg powtokg bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna
A=70,2 +56,1=126,3 m’
4.8. Ocieplenie scian metoda lekkg mokrg zgodnie z oferowanym systemem docieplenia

warstwa ocieplajgca - polistyren ekstrudowany frezowany grubosci 5 cm
o przewodnosci cieplnej A <0,032 W/mK

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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A=70,2 +56,1=126,3 m’
4.9. Folia kubetkowa ponizej poziomu gruntu zakohczona listwg zamykajgcq

A=70,2m?
4.10. Plytki ceramiczne (gres) w kolorze grafitowym na kleju mrozoodpornym elastycznym
np. Sopro FF450 lub nie gorszym powyzej poziomu gruntu. Ptytki o wymiarze minimalnym
40 x 30 cm klejone na siatce.
A =56,1 m
4.11. Zasypanie wykopu wokét budynku
W przedmiarze drenu opaskowego
4.12. Wykonanie opaski wokét budynku z ptyt azurowych typu Krata 90 x 60 x 10 cm
L =52,0mb

A= (52,0 +4 *0,90)* 0,90 = 50,0 m?

4.13. Wypetnienie zwirem ozdobnym kolorowym otworéw w z ptytach azurowych typu Krata
V =0,2*50,0*0,10=1,0m°
4.14. Krawezniki oporowe 100 x 25 x 12 cm wokét ptyt azurowych typu Krata

L =56 mb

4.15. Ostona katownikiem Alu narozy budynku

L=8%120=9,6mb

4.16. Wywo6z odpadow

V=352*0,10=35m>

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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5. Sciany nadziemia

Nadziemie

El. Sciany butto Okna stare Okna nowe IDrzwi i'bramy stare Drzwi i bramy nowe Sciany
netto

diug: | wys. POW. szer. | wys: | iloS¢ | pow. || szer: | wys. | ilosc | pow. Jk szer. | ‘wys. |ilos¢] pow. [ szer. | wys.: | ilos¢| - pow. pow:

m m m m mofe ] m m s | M m m | ™ m m | szt m m’
SE | 10,18] 4,15 42,2)] 1,10] 1,80 1 20 00f| 1,10 220 1| 24 0,0 37,8
3,18] 1,00 32 03] 0,90 2l 05 0,0 0,0 0,0 2,6
3,18] 1,03 33 0,0 0,0 0,0 0,0 3,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2SE]| 10,18 48,7| 3] 25] ol 0,0 1 2,44 0 0,0 43,7
SW| 15,70] 4,15 652]| o070 160 4] 45|| 094] 185 3] 52 0,0f§ 1.00] 2,00 1 2,0 53,5
6,80 2,40 16,3 05| 085 2l 09 1,1] 1,85] 1,00 20 0,0 0,0 13,4
3,15 1,58 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
>SW 15,70 86,4 6] 53 4 73] ol 0,0 1 2,0 71,9
NW| 10,18 4,15 42241 1,15] 1,85 1 21| 1.04] 0,80 2 1,7 0,0 0,0 38,5
36| 240 8,6 0,7] 1,60 2l 22 0,0 0,0 0,0 6,4
36| 1,30 4,70| o550 0,85 1 04 0,0 0,0 0,0 4,3
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2NW 10,18 55,6] 4 48 2| 1,7 o] 0,0 0 0,0 49,1
NE | 1570] 4,15 652]| 0,95 0,70 1 0,7]] 1.10] 1,85 3l 61 0,0 0,0 58,4
6,80] 2,40 16,3 1| 1,60 2| 32 0,0 0,0 0,0 13,1
3,15 1,58 50| o,50] 0,85 2l 09 0,0 0,0 0,0 4.1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2NE]| 15,70 86,4 5| 47 3l 61 o] 0,0 (] 0,0 75,6
| £z | 51,8] 277)| [ 18] 17]| 9| 15| [ 1] 2| [ 1] 2J| 2403

Sciany murowane skosne zewnetrzne na poddaszu

m2
SE 1,7
SW 4,4
NW 4,4
NE 11,7
Razem 32,3

Podziat Scian ze wzgledu na grubosé¢

m2
Mur 51 cm 188,1
Mur 38 84,4
Razem 272,6

Przewiduje sie ocieplenie $cian zewnetrznych nadziemia metodg lekkg-mokrg wg systemu caparol
lub zamiennego z zastosowaniem styropianu grafitowego grubosci 12 cm. Styropian powinien posia-
dac¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032 W/mK. Odpornos¢ ppoz. - NRO. Warstwa elewa-

Autor opracowania:

Slaska Agencja Energetyczna
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cyjna - tynk silikonowy wodozmywalny. Kolory wg rysunkéw - ostateczny dobdér po wytonieniu wyko-

nawcy
Powierzchnia $cian A=272,6 m?

Zakres prac:

5.1. Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni

A =272,6 m?

5.2. Ocieplenie zgodnie z zastosowanym systemem
A=272,6 m’
5.3. Listwa startowa

L =52,0 mb

5.4. Obrobki scian nadziemia

5.4.1. Ocieplenie osciezy 3 cm styropianu z wyprawg z tynku silikonowego
wodozmywalnego

A=34,5m?

5.4.2. Ostona katownikiem Alu narozy budynku i narozy otworéw stolarki
L=123,3 +8*3,0 =147,3 mb
5.4.3. Wymiana parapetéw zewnetrznych na stalowe z blachy ocynkowanej powlekanej koloru
szarego
L= 34,5mb

A= 34,5*0,40 = 13,8 m?

5.4.4. Wymiana parapetéw wewnetrznych na parapety PCV - tylko w pomieszczeniach ogrzewanych

L=11,4mb

A= 11,4*0,30 = 3,42 m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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6. Sciany na poddaszu

Front Sciany murowane sko$ne
na poddaszu wewnetrzne
| | A |H [iose ||Pow.
m |m |[szt m2
I 3,50]2,80 2 19,6
Il ]3,50{2,80 2 19,6
]] v Il ]3,50[2,80 1 9,8
1,752,80 1 4,9
IV ]3,50[2,80 1 9,8
1,75[2,80 1 4,9
Razem 68,6

Zakres prac
6.1. Wykonanie rusztu z profili stalowych zimnogietych ocynkowanych na ocieplenie grubosci 20 cm
A = 68,6 m’

6.2. Ocieplenie scian wetng mineralng grubosci 20 cm mocowang na ruszcie
A = 68,6 m’

6.3. Montaz ptyt GKF 12,5 mm na ruszcie
A = 68,6 m?

6.4. Malowanie ptyt GKF 12,5 farbg emulsyjng x 2
A =68.6 m’

7. Strop ostatniej kondygnaciji

m2
14.4] 938l 135,1
49| 0,40 2,0
'Razem 137,0

Przewiduje sie ocieplenie stropu ostatniej kondygnacji wetng mineralng miekkg A < 0,036 W/mK
i wykonanie nad ociepleniem podtogi z desek na ruszcie drewnianym.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 19
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Zakres prac

7.1. Demontaz
7.1.1. Demontaz poszycia z desek
A =137,0 m*
V =137,0 0,025 = 3,43 m®
7.1.2. Demontaz polepy w przestrzeni w stropie oraz oczyszczenie powierzchni stropu
A =137,0 m*
V =137,0* 0,15 = 20,55 m®

7.1.3. Wyw6z odpadow (polepa)
V =137,0*0,15 = 20,55 m*

7.2. Montaz

7.2.1. Folia paroszczelna 0,20 mm z wywinieciami na belki
A =1,5x137,0 = 205,5 m?
7.2.2. Nadbitka na belkach z kantowki sosnowej 10 x 10 cm - wysoko$¢ 10 cm
w rozstawie co 80 cm
L =186,3 mb

V=0,1x0,1x 183,3=1,86 m°

7.2.3. Impregnacja kantéwek preparatem ppoz. x 2

A=0,40* 186,3 = 75,52 m?

7.2.4. Montaz nadbitki fgcznikami ciesielskimi

i =186 szt.

7.2.5. Wetna mineralna miekka grubosci 20 cm
A =137,0 m*

7.2.6. Folia paroprzepuszczalna 2 000g/24 h
A=137,0m’

7.2.7. Impregnacja podtogi z desek 32 mm

A=12x2x137,0=328,8m?

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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7.2.8. Montaz podtogi z desek sosnowych 32 mm piéro-wpust

A =137,0 m?
8. Odwodnienie i obrobki blacharskie

8.1. Prace demontazowe
8.1.1. Demontaz rynien Dn 150

L =44,0 mb

8.1.2. Demontaz rur spustowych Dn 110

L=47%6,0=24,0mb

8.1.3. Wywoz odpadow

8.2. Prace montazowe

8.2.1. Montaz rynny Dn 150 z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej rynhaki co 0,5 m

L =44,0 mb

8.2.2. Montaz rur spustowych Dn 110 z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j

L=4*4,0=24,0mb

8.2.3. Montaz czyszczakow na rurach spustowych

| =4 szt.

9. Instalacja odgromowa

Przewiduje sie demontaz istniejacych zwoddw pionowych instalacji odgromowej oraz odtworzenie
tych zwodow zgodnie z normg PN-EN/2009 62305.

Na zwody nalezy zastosowac drut ALMgSi0,5 50 mm?>.
Zakres prac
9.1. Wymiana zwoddw pionowe na systemowych wspornikach

L=4*7,0 =28,0mb

9.2. Montaz zitgczy kontrolnych

i = 4 szt.

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 21
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9.3. Potgczenie ztaczy kontrolnych z uziomem

L =6,0mb

9.4. Wykonanie uziomu otokowego , wykonanego z ptaskownika FeZn 30x4 mm

L= 52,0 mb

9.5. Sprawdzenie skutecznosci dziatania ochrony instalacji odgromowej

i =4 pomiary

10. Logo

10.1. Wykonanie i zabudowanie tablicy podswietlanej zewnetrznej z logo Policja.
Ukfad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.

Wymiar 2,50 * 0,90 * 0,10 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 4 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga:
Szczegoty narys. P - 03.

Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej wg indywidualnych rozwigzan
oraz zgodnie z Ksiegg standaryzaciji

10.2. Wykonanie i zabudowanie tablicy podswietlanej zewnetrznej (semafor) z logo Policja.
Ukfad koloréw negatywny - tj. granatowe tto, napisy biate.

Wymiar 1,00*1,30*0,10 m
llos¢ 1 szt.

Montaz na wspornikach ze stali nierdzewnej - 2 szt. w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru
Uwaga:

Szczegoty narys. P - 03. Rozwigzania konstrukcyjne tablicy podswietlanej (semafor)
wg indywidualnych rozwigzan oraz zgodnie z Ksiegq standaryzacji

11. Przytacze elektroenergetyczne napowietrzne

11.1. Demontaz i montaz przytacza elektroenergetycznego
1 kpl.

11.2. Wspornik pod przytagcze z katownika stalowego 50 * 50 * 5 mocowany do Sciany
Srubami rozporowymi

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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1 szt.

12. Daszek nad drzwiami frontowymi

Zakres prac

12.1. Prace demontazowe

12.1.1. Demontaz daszku konstrukcji stalowej 2,20 x 1,20 m

waga:

G =100 kg

12.2. Prace montazowe

12.2.1. Przewiduje sie wykonanie daszku z poliweglanu jednokomorowego na konstrukcji z profili ze
stali nierdzewnej AISI 1015. Konstrukcja daszku wsparta na scianie budynku i stupkach powy-

zej

balustrady schodéw.

Wymiary daszku w rzucie:

A=2,60x1,80 = 4,68 m?

Wymiary daszku w rozwinieciu:

A=277x1,80=4,99 m?

Wykaz stali konstrukcji wsporczej

Konstrukcja daszku Dlugos¢ | llos¢ | Dtugos¢ | Ciezar | Ciezar
Stal nierdzewna AISI 1015 elementu taczna | jednostk. | taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Stupki daszku Rura @424 x2,0 1,20 2 2,4 2,03 4.87
Rama dolna daszku Profil prostokatny |60,0 x 30,0 x 2,0 8,80 1 8,8 2,77 24,38
tuki daszku Profil prostokatny 60,0 x 30,0 x 2,0 2,77 2 55 2,77 15,35
Lacznik tukow Profil prostokatny 60,0 x 30,0 x 2,0 1,68 1 1,7 2,77 4,65
Razem 49,25

Uwaga: konstrukcja wsporcza daszku moze by¢ zmodyfikowana, jezeli nie zostang pogorszone
parametry wytrzymatosciowe daszku

13. Daszek nad drzwiami bocznymi

13.1. Wykonanie daszku z poliweglanu 1,20 x 0,90 nad drzwiami wejsciowymi

i =1 kpl.

Autor opracowania:

Slaska Agencja Energetyczna
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14. Schody wejsciowe

Przewiduje sie demontaz istniejgcych schodoéw wejsciowych i wykonanie nowych
Zakres prac
14.1. Demontaz
14.1.1. Skucie ptyty zelbetowej schodow
A=4,94*180=8,89m’

V=8,89%0,20=1,78 m°®

14.1.2. Skucie scian i fundamentu betonowego
A=2%3,0*0,60+4,94*1,0) = 13,48 m?

V=13,48*0,25=3,37m’

14.1.3. Wykop
A=20%4,94=9,88m>

V=9,88*1,00=09,88 m

14.1.4. Wywoz odpadow

V=178+337=515m"

14.2. Montaz
14.2.1. Wykonanie ftawy z betonu C20/25
A= 2*0,50* (4,40 + 1,13) = 5,53 m®

V=553*0,25=1,38 m°

Konstrukcja tawy Diugos¢ | llos¢ | Diugosé | Ciezar | Ciezar
Stal A - Il prety, stal A - 0 strzemiona elementu taczna | jednostk. | taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Element nosny Pret 12,0 50,40 1 50,4 0,891 44,86
Strzemiona Drut 36,0 54,00 1 54,0 0,22] 11,88
Razem 56,74

14.2.2. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej dwuwarstwowg powtoka bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna

A= 4%025* (4,40 + 1,13) + 0,50 * 2 * (4,40 + 1,13) =11,06 m*

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 24
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14.2.3. Wymurowanie $cian z bloczkéw betonowych 12 x 24 x 38 cm
wytrzymatos¢ znormalizowana 15 MPa

A= 2*(1,40*1,82+2,60*0,62+0,5*2,60*1,20)+1,13*1,82 = 11,44 + 2,06 = 13,50 m?
V=135%0,24=3,24 m°

14.2.4. Obrzutka Scian z bloczkéw tynkiem cementowym
A= 4*(1,40*1,82+260*0,62+0,5*2,60*1,20) + 1,13 * 1,82 = 22,88 + 2,06 = 24,94 m?

14.2.5. Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej dwuwarstwowg powtokg bitumiczng w ptynie
grunt + warstwa zewnetrzna

A= 4*(1,40*1,82+2,60*0,62+0,5%260*1,20) + 1,13 * 1,82 = 22,88 + 2,06 = 24,94 m*

14.2.6. Zasypanie wykopu

V=988*1,00=9,88m>

14.2.7. Ocieplenie Scian z bloczkéw betonowych
Przewiduje sie ocieplenie scian w gr metodg lekka-mokrg wg systemu
Caparol lub zamiennego z zastosowaniem polistyrenu ekstrudowanego grubosci 5 cm.
Polistyren powinien posiada¢ wspotczynnik przewodnosci cieplnej A < 0,032.

Warstwy zewnetrzne:

a/ $ciana w gruncie - folia kubetkowa
b/ cokot - ptytki ceramiczne (gres)

A=2*%(1,40%1,82+2,60*0,62+0,5*260*1,20) =11,44 m?

14.2.8. Folia kubetkowa ponizej poziomu gruntu zakonczona listwg zamykajaca
A=4,00*0,60 =2,4m’

14.2.9. Plytki ceramiczne koloru grafitowego powyzej poziomu gruntu na kleju mrozoodpornym ela-
stycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym

siatka na kleju
A=11,44 - 2,40 = 9,04 m*
Ptytki o wymiarze minimalnym 40 x 30 cm

A=1144-240=9,04 m*

14.2.10. Wykonanie biegu schodéw z betonu C20/25
A= (1,80 +2,70 + 0,90) * 1,97 = 10,64 m?

V =10,64*0,20 =2,13 m®

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna 25
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Konstrukcja schodéw Dlugosc llos¢ | Dtugosé | Ciezar | Ciezar
Stal A - lll prety, stal A - 0 strzemiona elementu taczna | jednostk. | taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Element nosny Pret 12,0 73,60 1 73,6 0,89 65,50
Element rozdzielczy Pret 8,0 90,20 1 90,2 0,40 36,08
Strzemiona Drut 26,0 1,00 1 6,0 0,22 1,32
Razem | 102,90

Uwaga: Schody podgrzewane. W spoczniku i biegu schodéw kable grzejne.

Szczegdty w projekcie elektrycznym.

14.2.11. Spocznik i stopnice schodéw z granitu typu Strzegom.

Szczegoty:

a/ powierzchnia gérna palona

b/ ptaszczyzny boczne zewnetrzne polerowane

¢/ kapinos z podcieciem na obwodzie

d/ grubos¢ 5,0 cm

e/ montaz na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym
f/ pod spocznikiem i stopnicami kable grzejne

g/ spocznik z elementow 2,20 * 0,30 m

A= 220%1,80+8%*220*0,32 =9,59 m*

14.2.12. Podstopnice schodéw z granitu typu Strzegom.

Szczegoty:

a/ ptaszczyzny zewnetrzne polerowane

b/ grubos¢ 3,0 cm

¢/ montaz na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym

A= 8%220%0,152 = 2,68 m?

14.2.13. Boki spocznika i biegu schoddéw obtozone granitem typu Strzegom.

Szczegoty:

al ptaszczyzny zewnetrzne polerowane

b/ grubos¢ 2,0 cm

¢/ montaz na siatce i kleju mrozoodpornym elastycznym np. Sopro FF 450 lub nie gorszym

A= 2*(1,80+2,70)*0,22 = 1,98 m’

Autor opracowania: Slaska Agencja Energetyczna
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15. Balustrada

Przewiduje sie demontaz istniejacej balustrady z obu stron schodow i wykonanie nowej z profili

ze stali nierdzewnej typu AISI 1015.
Zakres prac
15.1. Demontaz
15.1.1. Demontaz balustrady stalowe;j
A=2*340*1,10=7,48m’
15.1.2. Wywoz odpadow

G= 200 kg

15.2. Montaz

15.2.1. Montaz balustrady stalowej

Autor opracowania:

Slaska Agencja Energetyczna

Konstrukcja balustrady Dlugosc llos¢ | Dtugosé | Ciezar | Ciezar
Stal nierdzewna AISI 1015 elementu taczna | jednostk. | taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Pochwyt Rura @48,3x2,0 5,90 2 11,8 2,32 27,38
Stupki Rura 3424 x2,0 1,15 14 16,1 2,03] 32,68
Zastrzaty Rura 325,0x2,0 1,35 14 18,9 1,16 21,92
Szczebliny Rura @250x2,0 0,77 44 33,9 1,16] 39,30
Poprzeczka pozioma Ptaskownik 40,0 x5,0 4,20 4 16,8 1,56 26,21
Razem | 147,49

27
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16. Demontaz i montaz nowych krat

16.1. Wykonanie nowych krat z profili walcowanych stalowych. Kraty spawane ocynkowane

i malowane proszkowo w kolorze jasno-szarym RAL 7035

Okno Szerokosé |wysokosé llogé
nr1 a h
elewacja m m szt
SwW 0,95 1,85 2
Konstrukcja kraty Dlugosé lloé Dlugosé Cigzar Ciezar
elementu taczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,15 2 2,3 3,12 7,18
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 2,05 2 4,1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,15 3 3,45 3,12 10,76
Prety pionowe Pret 16 2,05 9 18,45 1,58 29,15
Kotwy Pret 320 0,40 12 4.8 2,47 11,86
Razem 71,74
Ogétem | 143,48
Okno Szeroko$é [wysokosé llosé
nr 2 a h
elewacja m m szt
SW+NE 1,10 1,85 5
Konstrukcja kraty Dlugosé lloé Dlugosé Cigzar Ciezar
Krata otwierana na zawiasach elementu taczna jednostk.  |taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Plaskownik [50 x 8 1,30 2 2,6 3,12 8,11
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 2,05 2 4.1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,30 4 5,2 3,12 16,22
Prety pionowe Pret 16 2,05 10 20,5 1,58 32,39
Kotwy Pret @20 0,40 12 4.8 2,47 11,86
Razem 81 ,37
Ogotem | 406,87
Okno Szeroko$é [wysokosé llosé
nr3 a h
elewacja m m szt
NW 1,04 0,80 2
Konstrukcja kraty Dlugosc llosé Dlugosc Ciezar Ciezar
elementu taczna jednostk. faczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Plaskownik [50 x 8 1,24 2 2,48 3,12 7,74
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,00 2 2,0 3,12 6,24
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,24 1 1,24 3,12 3,87
Prety pionowe Pret 216 1,00 9 9 1,58 14,22
Kotwy Pret @20 0,40 6 2,4 2,47 5,93
Razem BW
Ogotem 75,99

Autor opracowania:
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Okno Szerokos¢ |Wysokosé llogé
nr4 a h
elewacja m m szt
NW 1,15 1,85 1
Konstrukcja kraty Dlugos¢  |ilose Dlugos¢  |Ciezar Cigzar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,35 2 2,7 3,12 8,42
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 2,05 2 4,1 3,12 12,79
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,35 3 4,05 3,12 12,64
Prety pionowe Pret 16 2,05 15 30,75 1,58 48,59
Kotwy Pret 3 20 0,40 16 6,4 2,47 15,81
Razem 98,25
Ogotem | 98,25
Okno Szerokosé |Wysoko$é llogé
nrS a h
elewacja m m szt
NE 0,95 0,70 1
Konstrukcja kraty Dlugosé llosé Dlugosé Ciezar Ciezar
elementu faczna jednostk. faczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,15 2 2,3 3,12 7,18
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 0,90 2 1,8 3,12 5,62
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,15 1 1,15 3,12 3,59
Prety pionowe Pret 16 0,90 8 7,2 1,58 11,38
Kotwy Pret 20 0,40 8 3,2 2,47 7,90
Razem 35,60
Ogoétem 35,66
Okno Szerokosé |Wysoko$é llogé
nr 6 a h
elewacja m m szt
NE 0,30 0,90 2
Konstrukcja kraty Dlugosé llosé Dlugosé Ciezar Ciezar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Plaskownik [50 x 8 0,50 2 1 3,12 3,12
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 1,10 2 2,2 3,12 6,86
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 0,50 1 0,5 3,12 1,56
Prety pionowe Pret 16 1,10 2 2,2 1,58 3,48
Kotwy Pret @20 0,40 6 2,4 2,47 5,93
Razem 20,95
[Ogotem | 41,90

Autor opracowania:
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Okno Szeroko$é |Wysokosé llogé
nr7 a h
piwnice m m szt
0,85 0,55 8
Konstrukcja kraty Dlugosc llosé Dlugosc Ciezar Ciezar
elementu faczna jednostk. taczny
mb szt. mb kg/mb kg
Rama pozioma Ptaskownik |50 x 8 1,05 2 2,1 3,12 6,55
Rama pionowa Ptaskownik |50 x 8 0,75 2 1,5 3,12 4,68
Poprzeczka pozioma |Ptaskownik |50 x 8 1,05 1 1,05 3,12 3,28
Prety pionowe Pret 216 0,75 6 4,5 1,58 7,11
Kotwy Pret @20 0,40 6 2,4 2,47 5,93
Razem 27,?
Ogotem | 220,37
Podsumowanie llo$é Ciezar
wszystkich krat szt kg
21 1022,51

16.2. Demontaz i wywoz starych krat

szt. 21

waga okoto 511,2 kg

17. Agregat klimatyzacji

17.1. Demontaz i montaz zewnetrznego agregatu klimatyzaciji typu SPLIT

18. Elementy drobne na elewaciji

18.1. Demontaz i montaz drobnych elementéw

| =10 szt.

19. Naprawa dachu

19.1. Demontaz i montaz nowych gontéw bitumicznych

A=65*28=182m?’

Autor opracowania:
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