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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. Zakres robot objetych budowlana specyfikacja techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegotowe dla robot:
L Przygotowania terenu pod budow¢ Kod CPV 45111200

1L Robot ziemnych Kod CPV 45111200

III.  Roboty rozbiérkowe Kod CPV 45111100-9

IV.  Robdét murarskich Kod CPV 45262520-2

V. Zbrojenie betonu, konstr. Stalowe Kod CPV45262310-7

VI.  Betonowanie Kod CPV 45262300-4

VII.  Tynkowania Kod CPV 45410000 - 4

VIII. Roboét malarskich kod CPV 45442100-8

IX.  Okfadzin z elementdw ceramicznych Kod CPV 45430000 - Uktadanie ptytek

ceramicznych na podtogach i1 na §cianach

X.  Robot w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4

XI.  Robdt montazowych balustrad

XII.  Wytyczne do kosztorysow

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot
3. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢
z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja.
4. Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaréw robot oraz  dokumentacje
projektowa 1 specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.
5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian
1 poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowq i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okres§lonego przedziatu tolerancji.
Cechy materialéw 1 elementéw budowli musza by¢ jednorodne 1 wykazywac bliskg zgodno$¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranc;ji.
Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub
elementow budowli nie znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, ale osiaggnieta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jakos¢ elementu budowli, to Kierownik budowy moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robodt, i wplyneto to na niezadowalajaca jakosé
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie.
6. Zabezpieczenie placu budowy

1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy az do zakonczenia

1 odbioru ostatecznego robot.



2. W czasie wykonywania robot Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i1 bedzie obstugiwal tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak:
ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, zapory itp., oraz podejmie wszelkie
inne $rodki niezbedne dla ochrony robot, bezpieczenstwa pojazdéw i pieszych.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu 1 wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0soOb lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spetnienie nastepujacych warunkoéw:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska 1 wewngtrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w §rodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojace;.

¢) Zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikoOw 1 ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

8. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy.

3. Materialy tatwopalne bgda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2.Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie 0

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

3.Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

10. Ochrona wlasnosci publicznej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci
publiczne;j

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych wurzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzagdzen w obrebie placu budowy.

4. O zamiarze przystapienia do robot w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Kierownika budowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji budowy do wlasciwego
oznaczenia 1 zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen
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6.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia

instalacji 1 urzadzen podziemnych Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika
budowy i wlasciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

11.

1.

2.

12.

urzagdzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bgdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochron¢ robdt i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia

uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno

13.
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14.
. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktére nie

15.

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska 1 przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Transport

wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i1 wlasciwosci przewozonych
materialow.

. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Kontrola jakos$ci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika

budowy programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace

wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg 1 specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robot

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy 1 sposob prowadzenia robot,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i1 terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,

- system (sposob 1 procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i1 kontroli robot



- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow
badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw mechanizméw sterujagcych a takze
wyciaganych wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Kierownikowi budowy

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn 1 urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje 1 1lo$¢ srodkow transportu,

- sposéb zabezpieczania i ochrony tadunkoéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie

transportu,

- sposdOb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

16. Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zalozong jakos$¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrolg robot i jakos$ci materialow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materiatéw
oraz robot

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialbw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacja techniczng wykonania i odbioru
robot

17. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Wykonawca bedzie przekazywa¢ Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia
jakosci.

3. Dla celéw kontroli jakosci i1 zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow.

18. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

1. Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow 1 dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polska Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyroboéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a) 1 ktore spelniaja wymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty s3 wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

19. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
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stuzbowego. Zapisy beda czytelne,

dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,

bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy.

2. Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢  w jednostkach przyjetych

w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialdéw, orzeczenia o jakos$ci materialdw, recepty
robocze i1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy 1 Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajgcego.
4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3, nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

¢) protokoty odbioru robot,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

5. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zagini¢gcie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika  budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

20. Obmiar robot

1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym 1 specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét.

2. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Kierownika budowy 1 wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.

21. Zasady okreslania ilosci rob6t i materialow

1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.

2. Wszystkie elementy robdt okreslone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

3. Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych
lub inng zaakceptowang przez Kierownika budowy.

4. Jesli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt dla danych robot nie wymaga
inaczej, objetosci beda wyliczone w m’ jako dhugo$é pomnozona przez $redni przekrdj.

5. Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

6. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktoérych obmiar nast¢puje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Kierownika budowy. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposdb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

7. Materialy, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos$¢ mozna tatwo i dokladnie
okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacj¢. Obmiar objetosci nastgpuje w punkcie dostawy.

8. Ilos¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
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Y przypadku elementow
standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach i belach, dla ktorych w atescie
producenta podano ich wymiary lub mase¢, dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich
akceptacja nastagpi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich
tolerancji nie okreslono w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
Cement i wapno beda mierzone w megagramach
Drewno bedzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.
Woda bgdzie mierzona w metrach sze$ciennych.
Wszelkie inne materialy bgda mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot
Podstawa platnosci
Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.
Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez
wykonawce 1 przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowego bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robot beda obejmowac:
- robocizng bezposrednig wraz z narzutami
- warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow 1 transportu na teren budowy
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami
- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
. Przepisy zwiazane
1. Ustawy :
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r.
Nr 207, poz.2016 z p6zn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) z 2002
r. Nr 147, poz.1229)

- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pozn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, p0z.627 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
Nr 209. poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okre$lania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198,
p0z.2042)



I. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE Kod CPV 45111200

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
przygotowania placu budowy.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji przygotowania placu budowy

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace
na celu przygotowania placu budowy :
- zagospodarowanie placu budowy
- ogrodzenia placu budowy
- zabezpieczenia drog dojazdowych
- zapewnienia przej$é
- sktadowania materiatow i sprzegtu
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5. Koordynacja robot budowlanych na placu budowy

1. Koordynacja wykonywania robot budowlano-montazowych poszczegdlnych rodzajow po-
winna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robot po-
winna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robot ogdlnych oraz w harmo-
nogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczegélnych fazach wykonywania
robot.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezagcym przebiegiem robot, przy wspotudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikow innych rodzajéw robot.

2. Og6lny harmonogram budowy powinien zawiera¢ terminy rozpoczecia 1 zakonczenia po-
szczegblnych rodzajow robot lub ich etapow, tak aby zapewnit prawidlowy i rytmiczny prze-
bieg wykonywania robot ogdélnobudowlanych, a jednocze$nie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogdlny harmonogram budowy powinien by¢
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonogramow szczegdtowych dla poszczegoélnych rodzajow robot

6. Zagospodarowanie placu budowy

6.1. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystapieniem do wykonania robdt budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktorym te roboty maja by¢ wykonywane, a w szczeg6lnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochron¢ mienia znajdujacego si¢
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagraza¢ w czasie
wykonywania robdt osobom majagcym dostgp do miejsca wykonywania robot; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,

b) wykonaé¢ w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejsécia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdow drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem si¢

¢) zbada¢, czy nie sg zalozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. c), nalezy usunag¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktoérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie 1 z zainteresowang jednostkg badz osoba,

e) zapewnic¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych
przy robotach,



f) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego
niezbgdnego przy wykonywaniu robot budowlanych oraz oswietlenia placu budowy 1 miejsc
pracy,

g) przystosowa¢ budynki istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materiatéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowa¢ miejsce do sktadowania
materiatow 1 sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

h) na budowie, ktorej czas trwania nie bedzie dluzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikéw
wydzielone pomieszczenia na jadalnie, szatni¢, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalni¢ 1 ustepy o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogélnych warunkow higieniczno-sanitarnych na budowie,

1) przygotowaé sklady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikdw materialty chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

j) usuwac z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzaé
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot

6.2.0grodzenia, drogi, przejscia i parkingi na placu budowy

6.2.1. Ogrodzenia

1. Wykonawca robot budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlano-montazowych ogrodzi¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatkg metalowa umocowang do wkopanych w grunt stupkéw. Wysoko$¢ ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejécia dla osob 1 oddzielne bramy
wjazdowe, z urzadzeniami zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig.

6.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy

Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

6.2.3. Drogi i przejscia dla pieszych oraz transportu re¢cznego poziomego
Drogi 1 przejscia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaga-

niom:

a) cigg dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drég podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciggu powinna wynosic, co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

b) przejscia dla pieszych nalezy wyznaczaé w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo
pieszych,

c) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze o$wietlone,

d) przejscia przebiegajace obok lub nad zaglebieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajaca si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m 1 poreczy ochronnej, umieszczonej
na wysokosci 1,1 m, z tym Ze wolna przestrzen miedzy porg¢cza i deska kraweznikowa
powinna by¢ wypetiona czgsciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci,

e) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ci¢zaréw nie powinno by¢ wieksze
niz 10%

f) drogi komunikacyjne dla taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz — 10%

7. SKLADOWANIE, PRZECHOWYWANIE, KONTROLA JAKOSCI

MATERIALOW, ELEMENTOW I WYROBOW NA PLACU BUDOWY

7.1. Wymagania ogolne

1. Przy rozmieszczaniu magazynow i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé si¢ na-
stepujacymi zasadami:

a) materiaty, elementy i wyroby nalezy w miar¢ mozliwo$ci magazynowaé w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytwdrni pomocniczej,
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwodrnia betondw); zaleca si¢, aby magazyny i
sktadowiska znajdowaty si¢ przy drogach kotowych wystepujacych w obrgbie placu budowy,
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b) elementy i wyroby przeznaczone do wbu-
dowania w dany obiekt powinny by¢ skladowane na placu przyobiektowym, jesli nie ulegaja
one zmianom pod wplywem warunkow atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych
magazynach zamknigtych 1 otwartych

c) powierzchnie placow skltadowania bez zadaszenia 1 z zadaszeniem, oraz magazyndéw
zamknietych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatow.

2. Dostarczenie materiatow przeznaczonych do robot budowlanych na plac budowy powinno
nastgpi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu sktadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter ma-
teriatow, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajacych materiaty od
bezposrednich wplywoéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbgdnej minimalnej temperatury.

3. Skladowiska lub magazyny powinny by¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu
przez wode oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych; w przypadku konieczno$ci
usytuowania sktadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszy¢ w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbedng wysokos$¢, jednak nie mniej niz 20 cm - przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiatu.

4. Podloze, na ktérym majg by¢ sktadowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatéw lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza do danego materialu okresla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik
budowy lub robét.

5. Teren sktadowiska powinien by¢ os$wietlony 1 stosownie do potrzeby ogrodzony.

6. Masa materialow przechowywanych na skladowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymatosci podtoza lub gdy sktadowanie odbywa si¢ w budynku do
wytrzymatos$ci stropu i podlogi; dopuszczalne obcigzenia powinny by¢ podane w kazdym po-
mieszczeniu sktadowym za pomocg czytelnego i widocznego napisu.

7. Skladowanie materiatéw budowlanych powinno odbywaé si¢ w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartosci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materiaty przyjmowane do magazynu lub na plac sktadowy na budowie powinny by¢ roz-
mieszczone we wlasciwych dziatach placu lub magazynu.

8. Materialy powinny by¢ sktadowane w sposob zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sig;
stosuje si¢ w tym celu wilasciwe wysokosci stupdw, stosow albo pryzm, odpowiednie
uktadanie, wykonanie zagrod albo podpoér, stosowanie przektadek, potek i tym podobnych
srodkow.

9. Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy sktadowa¢ na placu budowy w sposob
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem si¢ ich wiasciwosci technicznych (jakosci),
spowodowanym  wplywami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

10. W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zarowno na sktadowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny by¢ sktadane materialy jednego rodzaju 1 gatunku,
jednego ksztattu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuzycia i o in-
nych wspolnych cechach.

11. Kazdy stup, stos, pryzma lub zgrupowane w inny sposob sktadowania powinny by¢ odpo-
wiednio oznakowane, aby wykluczy¢ mozliwos¢ pomylki, co do przeznaczenia materiatow,
elementdw 1 wyrobow oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia w produkcji
pomocniczej na placu budowy.

12. Odlegtos¢ stupow, stosow lub pryzm materiatow:

a) od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona w zaleznos$ci od statecznosci materiatow skta-
dowanych, od glebokosci wykopu 1 wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna by¢
mniejsza niz - 1,0 m,

b) od ogrodzenia i zabudowan - 0,75 m,

¢) od stanowiska pracy - 5,00 m.

13. Pomigdzy stupami, stosami, pryzmami sktadowanych materialdbw powinny by¢  pozo-
stawione przejScia o szerokosci, co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do
przewidzianych $rodkow transportowych 1 wurzadzen tadunkowych o szerokosci
powigkszone;j:
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a) 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i
0 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym $rodkow transportowych poruszanych silg me-
chaniczna,

b) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rod-
kow transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkie;j.

14. Opieranie sktadowanych materiatow o urzadzenia zwigzane z placem budowy, ogrodzenia

albo tymczasowe lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

15. Podkopywanie pryzm materiatow, jak rowniez pobieranie materiatow ze stupoéw lub stosow z

warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

16. Materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2,0 m, dosto-

sowane do rodzaju i wytrzymatos$ci tych materiatow.

17. Materialty workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym, ze liczba warstw w

stosie nie powinna by¢ wieksza niz 10.

8. Sprzet zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

8.1. Wymagania ogolne

1. W przypadku, gdy do wykonywania robot ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukeji, do
ktorego nie zostaly wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania,
producent danego rodzaju sprz¢tu powinien dostarczy¢ zasady jego eksploatacji 1 konserwac;i.

2. Wraz ze sprze¢tem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacji,

3. Sprzg¢t zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wlasciwosci techniczne, jak np. dopuszczalny udzwig, nosnos¢, cisnienie i tempe-
raturg lub inne dane wazne dla prawidlowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

4. Stale stanowiska pracy przy sprzecie zmechanizowanym powinny by¢ obudowane ze
wszystkich stron, a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny by¢ wykonane daszki
ochronne.

5. Sprzgt zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania robot nie moze by¢
udostgpniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi; na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

8.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzetu zmechanizowanego i

pomocniczego na budowie

1. Przed rozpoczeciem pracy i przed kazdorazowa zmiang zatogi sprzet 1 urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

2. Ruchome czg$ci mechanizmow sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w ostony zapobiegajace wypadkom.

3. Przeciagzanie sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

4. Naprawa, smarowanie i1 czyszczenie sprzgtu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spo-
czynku; dokonywanie tych czynno$ci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

2. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usuniete poza obrgb placu budowy.

9. Urzadzenia pomocnicze

9.1. Urzadzenia pomocnicze do prac ladunkowych

1. Przy wykonywaniu prac przetadunkowych, na placu budowy i w magazynach powinny by¢
odpowiednio do potrzeby stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia
pomocnicze w postaci pomostow, stojakoéw, ramp, pojemnikow, palet, itp.

2. Pomosty i stojaki stosowane przy przeladunkach powinny odpowiada¢é wymaganiom
wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych. Do-
puszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwalym 1 wyraznym napisem,
ustawianym w miejscu widocznym. Szeroko$¢ pomostéw powinna by¢ dostosowana do
wymiaréw i rodzaju przemieszczanego po nich tadunku, tak aby przynajmniej z dwdch jego
bokow pozostawata wolna przestrzen do krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz 0,45
m.

3. Do przemieszczania na budowie tadunkow plynnych, plastycznych, zracych, parzacych itp.
powinny by¢ stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiatow ptynnych w balonach szkla-
nych nalezy stosowac palety ze §ciankami bocznymi.

12



4. Zaladunek i rozladunek materiatow, ele-
mentoéw 1 konstrukeji na $rodki lub urzadzenia transportowe powinien by¢ dokonywany w za-
sadzie mechanicznie (zatadunek r¢czny tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych).

9.2. Urzadzenia do transportu recznego

1. Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcj¢ zapewniajaca ich
stateczno$¢ przy pelnym zatadunku oraz mozliwos¢ tatwego ich zatadowania 1 roztadowania,
a takze zapewniajacg mozliwie najmniejszy opor jazdy; na woézku nalezy umieSci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.

2. Wozki, do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zragcymi cieczami
powinny by¢ wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadnieciem.

3. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
pracownikow zatrudnianych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu ci¢zaroOw, a w zakresie
transportu za pomocg wozkow jezdniowych napgdzanych - przepisy w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych w transporcie wewnatrzzaktadowym.

10. Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowania oraz kontrolowana zgodnie z instrukcja producenta.

2. Nie wolno uzywa¢ do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

3. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny by¢, co najmniej raz na 10 dni kontro-
lowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych termindéw kontroli, ich sprawnosci
techniczne;.

4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane 1 przechowywane przez
kierownika budowy.

11.Transport materialow, elementow i konstrukcji na plac budowy i na budowie

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materialow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiang ich wihasciwosci
technicznych lub uszkodzenie.

2. Przemieszczanie materiatow, elementéw lub konstrukcji na budowie powinno by¢ doko-
nywane za pomoca taczek, wozkoéw 1 zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujgcymi ich
uszkodzenia.
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
ROBOTY ROZBIORKOWE Kod CPV 45111100-9
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania 1 odbioru robot rozbidérkowych realizowanych dla przygotowania terenu pod budowe
lub rozbiérek w istniejacym obiekcie Szkoty Podstawowej Nr 18 w Dabrowie Gorniczej
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbidrkowych wewnatrz obiektow budowlanych kubaturowych i rozbiorki
zewnetrznych schodoéw wejsciowych na teren inwestycji.
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdtowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych wprowadzil w specyfikacji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robot, ktore sa niezbedne do
okreslania ich standardu 1 jakosci.
1.3. Zakres rob6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt rozbidrkowych w
czasie remontu lub modernizacji obiektow kubaturowych oraz rozbiérki zewngtrznych schodow
wejsciowych na teren inwestycji obejmuja:
a) roboty obejmujace rozebranie: konstrukcji murowych i betonowych - sposobem recznym,
przy uzyciu klinébw, milotow, dragow stalowych i1 oskardow a w przypadku rozbidrki
mechaniczniej przy pomocymltotow pneumatycznych , pit do ciecia betonu itp..
b) roboty odnosza sie do ich wykonywania przy rozbieraniu elementéw budynkoéw (budowli) bez
wzgledu na ich wymiary
Wyszczegblnienie czynnosci:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegltosci w poziomie i na potrzebna
wysokosc (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,
- segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzadzen uzyskanych z rozbidrki
elementéw budynku (budowli) oraz materiatow rusztowaniowych, pomostow, stemplowan itp. w
obrebie strefy obiektu rozbieranego,
- obslugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,
- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatow uzyskanych z rozbidrki, rusztowan,
stemplowan itp.,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokot bezposredniej
strefy
przyobiektowej,
- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiorki).
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Roboty rozbidorkowe dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktora powinna zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
— plan sytuacyjno-wysokosciowy,
—nachylenie skarp statych i roboczych przy wykonywaniu rozbidrek w wykopach
— sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopoéw w ktorych wykonywane sa rozbiorki,
— wyniki techniczne badan podtoza gruntowego,
— szczegdtowe warunki techniczne wykonania robot (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu po wykonaniu rozbiorek itp.).
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1.4.2. Glebokosc wykopu — roéznica rzednej

terenu i rzednej dna rob6t ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego glebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gleboki — wykop, ktorego gtebokosc przekracza 3 m.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe 1 definicje wynikajace z polskich norm, przepisow i
literatury technicznej:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksiagzka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie
dodatkowych zatacznikdéw; wpisy w ksia9ki obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakos$ci materialdw oraz robot,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST 1 poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przeka9%¢ Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje 1 wspdirzedne punktow gidwnych obiektu oraz reperow, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy, uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
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SST i wptynie to na niezadowalajaca jakosc
elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i1 stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wlasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i1 drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c¢) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda skltadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialty odpadowe uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddzialywania tych
materiatdéw na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robot ich
szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdw od wlasciwych organow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
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Wykonawca zobowiazany jest umiescic w

swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiegob rodzaju robot, ktére maja byc
wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i
powiadomic Inspektora nadzoru i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwltocznie powiadomi Inspektora
nadzoru 1 zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat, dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materiatow 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej 1 lokalnej oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwiazane z
robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA

2.1. Zrddta uzyskania materiatow (odzysk z rozbidrek)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrddta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materialéw i1 odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 9¢ materialy
uzyskane z dopuszczalnego zrddta w sposob ciagly spetniaja wymagania SST w czasie postepu
robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych - odzysk z rozbidrek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli 1 odnosnych organéw wiladzy na
pozyskanie materialow z jakichkolwiek zrodet miejscowych, wlaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za

spetnienie wymagan ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlnych lub

szczegblowych warunkéw umowy stanowia inacze;j.

Uzyskany z rozbidrek gruz bedzie formowany w haldy i sukcesywnie wywo9ony przy uzyciu

stosownego sprzetu.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z rozbiorek na terenie budowy lub z innych miejsc

wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materialow bedzie zgodna 2z wszelkimi regulacjami prawnymi

obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne

do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc 1 wlasciwosc do

robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

Powzsze dotyczy drewna ustugowego na stemple 1 zabezpieczenia podczas rozbiorek oraz drabin

i lin stalowych

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbidrek moze byc byc przez Wykonawceg spryzmowany a

nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robot wywozony na wysypisko i1 do

utylizacji odpadow na odleglosc do 25 km.

Gruz i1 materialy pozyskane z rozbiérek moga byc za zgoda Inspektora nadzoru czasowo

pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Og6lne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byc

zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom

zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora

nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i

zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba 1 wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami

okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie

przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany

w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i

przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przewiduje sie mozliwosc

wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora

nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw

umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzgt do robdt rozbiorkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbiorkowych obiektow kubaturowych

powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

—rozbiorek ( mloty pneumatyczne, koparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

—rozbiorek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna , zurawie samojezdne ,wciagarki reczne lub elektryczne , rusztowania systemowe,
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pomosty wewnetrzne)
— rozbidrek mechanicznych , mtoty pneumatyczne , Bosch , Hilti , pity do ciecia betonu
Natomiast do wykonania robot zwiazanych z rozbidrka elementéw drég, schodow i chodnikow
moze by¢ wykorzystany sprzet podany poni9ej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

spycharki,

tadowarki,

samochody ciezarowe skrzyniowe i samowytadowcze

zrywarki,

mtoty pneumatyczne,

pilty mechaniczne,

pilarki spalinowe,

koparki,

frezarka do asfaltu,

pita do asfaltu.
4. TRANSPORT
4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewo9onych
materialow( gruzu).
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisoOw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.2. Transport gruzu
Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii
gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnosc $rodkow transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko 1 do utylizacji.
Pozostawia sie wykonawcy mozliwosc wariantowego okreslenia srodkow transportu gruzu oraz
zatadunku 1 wytadunku na wysypisku w odl.do 25 km.
Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materialdéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa ,
badz wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca przed przystapieniem do robot na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektow w pasie robot z adresem obiektu
1 krétkim opisem stanu technicznego ze szczegélowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i
pekniec
5.2. Wykonanie robot rozbiérkowych
Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
w pkt 1.1.
Roboty rozbiorkowe mo9na wykonywac mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiezc je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera.
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Elementy 1 materiaty, ktére zgodnie z

specyfikacja techniczna staja sie wilasnoscia Wykonawcy powinny byc usuniete z terenu
budowy. Doty (wykopy) powstale po rozbidrce elementow schodow, drég, chodnikéw, itp.
powinny byc tymczasowo zabezpieczone. W szczegolnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowe;.

W cenie za wykonanie robot rozbiorkowych Wykonawca winien uwzglednic optaty za
sktadowanie materialow z rozbidrki.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robot
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w SST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robdt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie wycinki drzew 1 krzakow.

Nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.4. Doktadnosc wyznaczenia i wykonania rozbidrek

Kontury robot rozbiérkowych ulegajace poézniejszemu zanikowi nalezy wyznaczyc przed
przystapieniem do wykonywania robot rozbiorkowych. Przy wykonywaniu rozbidrek elementow
budynkow zasadnicze linie 1 krawedzie powinny by¢ wytyczone na trwalych elementach
obiektu. Wytyczenie zasadniczych linii powinno byc sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Réznice w stosunku do projektowanych wymiaréw rodzajow robot rozbiorkowych powinna
miescic si¢ w przedziale [ +1 cm 1— 3 cm]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkow Wykonawcy nale9y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogolna opisujaca:

— organizacje wykonania robdt, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc 1 terminowosc wykonania poszczegolnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiarow 1 kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych, a tak9e wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i1 forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czesc szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,

— sposob 1 procedure pomiarow i1 badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i
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sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych

podczas dostaw materiatlow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow
robot,

— sposoOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozona jakosc robot.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosc dokonania rozbidrki i sprawdza czy nie wystepuje
zagrozenie spowodowane przez roboty rozbiérkowe na miejscu rozbiorki.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo9e dopuscic do uzycia tylko te materialy ( z rozbiorki ) , ktére posiadaja:

» zgodnosc z Polska Norme a w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktore spelniaja wymogi SST. i
kazda ich partia dostarczona do robdt bedzie posiadac okreslone w w sposéb jednoznaczny jej
cechy.

6.1.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i1 beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

* date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméow robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

» przebieg robodt, trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi 1 polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

» zgloszenia 1 daty odbiorow robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

* stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,

» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

* dane dotyczace jakosci materiatdéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzal,

» wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
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Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych

w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatlow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie speilniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub
zastosowane, to na npolecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wlasciwe, na
wlasny koszt. Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 1 6 specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc robot i ustali zakres 1 wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robodt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilosci poszczegdlnych elementéw robdt ustala sie wedlug rzeczywistych wymiardw
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robodt rozbidrkowych, w jednostkach miary
zgodnych z przedmiarem robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot do rozbiorek

Obmiar robdt w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako:

a) Objetosc lub powierzchnie elementow o zmiennych wymiarach (szerokosc, wysokosc,
grubosc) oblicza sie wedtug wymiaréw srednich.

b)Objetosc gzymsow oblicza sie mnozac najwieksza wysokosc przez najwiekszy wyskok 1
najdtuzsza krawedz.

c)Powierzchnie stropéw oblicza sie mno9ac dtugosc przez szerokosc w swietle scian lub belek i
podciagow.

d) Dlugosc scianek mierzy sie w swietle murow a wysokosc w swietle stropow.

e) Powierzchnie otworéw mierzy sie w swietle osciezy zas czesci tukowe otwordéw mierzy sie
przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trojkata.
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f) Objetosc stupéw, kolumn, filar6w oblicza

sie, mno9ac powierzchnie przekroju przez wysokosc. Za wysokosc stupa, kolumny, filara
przyjmuje sie odleglosc od poziomu wierzchu ptyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu
wierzchu plyty stropowej goérnej kondygnacji.

g) W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami (scianami) lub stropami na
przyktad elementy wolnostojace, objetosc lub powierzchnie oblicza sie wedlug rzeczywistych
wymiaréw, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2.

h) Z objetosci muréw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potracac:

-otwordéw o powierzchni do 0,5 m2,

- wnek o powierzchni do 1 m2 t gtebokosci do 15 cm,

- przewodoéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnek na liczniki 1 gazomierze,

- opordéw stropow, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi,

- objetosci wiencow.

1) Z powierzchni scianek o grubosci do 15 cm nie nalezy potracac otwordw o powierzchni do 1
m?2.

j) W przypadkach rozbierania muréw i scian oblo9onych ptytkami ceramicznymi, ktoérych
stopien zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku, grubosc
murdw 1 scian na powierzchni oblozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.

k) Rury i scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.l) krawezniki -
dhugosc taczna z podbudowa ( srednia)

1) nawierzchnia drog i chodnikow - powierzchnia przewidziana do rozbidrki ( srednie wymiary)
m) instalacje sanitarne - przewody w m , przybory w szt.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robdt rozbiorkowych obliczenie wg
obmiaru nie jest mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych z
uwzglednieniem wspotczynnika spulchnienia Ilosci, ktére maja byc obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.( dotyczy rozbiorek elementow
stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robo6t zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami

umieszczonymi w karcie ksiazki obmiarow. W razie braku miejsca, szkice moga byc dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiarow, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

23



W zale9nosci od ustalen odpowiednich SST,

roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych robo6t, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robodt zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.
Gotowosc danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc 1 ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i1 uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny
robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robdt w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z
uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc
wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksia9ki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, zgodnie z SST 1 ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiarow
zataczonych dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

24



8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot

towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot 1 sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich

wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ustala sie ze jednostka rozliczeniowa jest
dla:

-rozbiorki muréow -[m3]

-rozbiorki posadzek ,scianek, podbudow, oktadzin,tynkéw, pokryc

dachowych , obrébek blacharskich [m2]

-rozbiorki konstrukcji betonowych 9elbetowych [m3]

- rozbiorki kraweznikow [ m ]

- rozbiorki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych, chodnikow itp.[ m2 ]

- wywozu gruzu , zatadunek , roztadunek[m3] , utylizacja [t] do 25 km

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
1 w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

* wartosc zuzytych materialdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

* koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko.

* koszty zwiazane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i1 oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatet.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
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c) koszty zwiazane z organizacja ruchu

publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Szczegodtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiorkowych-Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marcal972r. -Dz,U.Nr 13 p0z.93z pdzniejszymi zmianami

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z
pézniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)
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IV. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
robot ziemnych.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot ziemnych

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonania rob6t ziemnych :

W zakres tych robot wchodza:

1. Wykopy

2. Zabezpieczenie wykopow

3. Podktad z piasku zwyklego

4. Zasypki

5. Transport gruntu.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5. Przydatno$¢ gruntow do wykonywania zasypow:

Grunty spoiste (pyty, piaski gliniaste, gliny, ity) wydobyte z wykopu 1 uzywane nastepnie do
zasypywania wykopow nie moga mie¢ wilgotnosci wiekszej, niz maja one w stanie naturalnym
w podtozu; grunty nawilgocone w czasie wykonywania robdt nie powinny by¢ uzywane do
zasypywania wykopow bez ich podsuszenia przed dokonaniem zasypki.

Nie nadajg si¢ do wbudowywania w nasyp oraz do zasypywania wykopow grunty zawierajace
zanieczyszczenia w postaci odpadkow budowlanych (drewna, gruzu itp. materialéw), grunty o
zawartos$ci czesci organicznych wigkszej niz 2°/o0 oraz grunty spoiste zwarte 1 spoiste w stanie
ptynnym lub migkkoplastycznym.

6. Usuwanie obiektow i przedmiotéow z placu budowy stanowiacych przeszkode przy

robotach ziemnych

1. Wszelkie przedmioty podlegajace usuni¢ciu, a znajdujace si¢ w gruncie lub nad gruntem, na
ktérym maja by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny by¢ przed rozpoczgciem tych robot
usunigte, gdy znajda si¢ nad terenem lub na glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujace si¢ glebiej moga by¢ usuwane w czasie wykonywania robdt budowlanych z
zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg znajdowac si¢ pracownicy usuwajacy przeszkode,
powinien by¢ zaglebiony wiecej niz 1 m w stosunku do poziomu osiggnigtego przy
wykopywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwac¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodow lub kanatow
bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzor nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu
nadzorowi, a roboty ziemne wykonywaé¢ w sposob uzgodniony z instytucja sprawujacg nadzor
nad tym urzadzeniami.

3. Pozostalosci fundamentéw, $cian, murdéw i innych przedmiotdow moga nie by¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim 1 ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez
organa panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.

4. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodow instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji techniczne;j
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne i
inne) roboty nalezy przerwac¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji 1 okreslenia, czy 1
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

5. W razie wykonywania robdt ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji wodociggowej,
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robot w,
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porozumieniu z wilasciwymi jednostkami, w

ktorych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng
odlegto$¢ w pionie i poziomie, w jakiej moga by¢ wykonywane to roboty, i zapewni¢ nad nimi
fachowy nadzor techniczny.

6. Kopanie rowoéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢ do-
konywane wytacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragdéw, klindw itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

7. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dal-
szego uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powia-
domi¢ inwestora lub generalnego wykonawece 1 ustali¢ z nim sposob dalszego postepowania.

8. Postgpowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robdt ziemnych na przedmioty zabytkowe lub

szczatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz wiadze

konserwatorskie i roboty przerwac na obszarze znalezisk do dalszej decyz;ji.

8. Wyznaczanie osi i konturow wykopow waskoprzestrzennych

1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki
ustawi¢ co 20 —50 m 1 we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu 1 jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciggnigtego
miedzy palikami. Glgboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomoca niwelatora.

8.1. Roboty przygotowawcze

8.1.1. Oczyszczanie terenu

1.Przed przystapieniem do wykonywania robdt ziemnych nalezy wykona¢ nastgpujace prace
przygotowawcze:

- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadéw znajdujacych si¢ w ob-
rebie placu budowy,

- wykonanie rob6t rozbidrkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodzen, jezeli
takie znajdujg si¢ na terenie budowy,

- przeniesienie i przetozenie z terenu danej budowy poza jej obregb takich urzadzen pod-
ziemnych, jak: rurociaggi wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp.,
ktére przeszkadza¢ beda w wykonywaniu robot ziemnych lub w pozniejszej eksploatacji
danego obiektu.

2.Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wilascicielami, do ktorych te urzadzenia nalezg.

8.1.2. Odwodnienie terenu budowy

. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinny by¢é wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowa¢ i konserwowaé przez caly czas
trwania robot.

2. Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich wod pocho-
dzacych z opadow atmosferycznych na otaczajgcym terenie. W tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren
robot. Od strony spadku terenu nalezy wykona¢ w razie potrzeby rowy ochronne zloka-
lizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowow
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykonaé¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

3. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywac¢ w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
bylo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy
stosowa¢ odpowiedni system rowkow lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie
studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji rob6t powinna
przewidywac sposéb odwodnienia roboczego.

8.2. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

8.2.1. Odspajanie gruntéw
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Do recznego odspajania gruntéw  malo

zwieztych nalezy stosowaé narzedzia jak; szufla, topata, szpadel prostokatny, szpadel za-

okraglony oraz do odspajania gruntow zwig¢ztych: oskard z dziobem i dlutem, oskard

dwudziobowy, kilof, motyka

8.3. Zasady wykonywania wykopow i nasypow

1. Przed przystapieniem do wykonywania rob6t ziemnych w postaci wykopow nalezy sprawdzic¢
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robdt i uwzglednia¢ ci$nienie sptywowe,
ktore moze powodowa¢ utrudnienia w wykonawstwie 1 naruszenie rownowagi skarp wykopu
lub zboczy.

W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontrolowanie warunkoéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

2. W zaleznosci od uziarnienia gruntow i stanu ich nasycenia wodg dopuszcza si¢ (dla mniej
odpowiedzialnych robot ziemnych) przyjmowanie nast¢pujacej wilgotnosci gruntow:

— dla gruntéw ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

— w stanie wilgotnym 10 do 19% 1 w stanie mokrym 14 do 28%,

— dla gruntoéw spoistych: w stanie potzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do
33% 1 w stanie migkkoplastycznym 19 do 50%.

3. Przy wykonywaniu wykopow nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktéra moze
powodowaé zmiang niektorych wilasciwosci technicznych gruntéw, np. jego spojnosci i
porowatosci lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujacych uszkodzenie wykonanych
fundamentow

4. Przy wykonywaniu wykopow w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych budowli, na gle-
bokosci rownej lub wickszej niz gleboko$¢ posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac
srodki zabezpieczajace przed osiadaniem i1 odksztatcaniem tych budowli.

5. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wy-
kopu, powinny by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fun-
damentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

8.3.1. Nienaruszalnos$¢ struktury gruntu w wykopie

Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywac¢ bez naruszenia naturalnej

struktury gruntu dna wykopu

8.3.2. Skladowanie urobku z wykopow

Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwlocznie na odktad przeznaczony do

zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.

8.3.3. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
1. Uktadanie podktadu powinno nastgpi¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

2.Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materialdéw budowlanych.

3. Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, roéwnomiernie
warstwami grubo$ci 10 cm. Powinna to by¢ warstwa stala na calej powierzchni rzutu obiektu.

4. Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.

8.3.4. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopdéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robot, po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2. Przed rozpoczegciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw ma-
terialdbw budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

3. Do zasypywania wykopdéw powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznig¢ty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow
itp.),
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4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie prze-
widziano innego sposobu zaggszczania gruntu przy zasypywaniu wykopow, to uktadanie i
zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej do
przyjetego sposobu zageszczania 1 wynoszacej;
- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakow recznych 1 walowaniu,
- 0d 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym
- okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.
5. Nasypywanie warstw gruntu i ich zaggszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno by¢ do-
konywane w taki sposob, aby nie powodowalo uszkodzenia warstw izolacji wodochronne;.
6. Wskaznik zageszczenia podktadu nie mniejszy od Js = 0,9 wedlug proby normalnej Proctora.
8.3.5. Odklady gruntow
W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny by¢ one wykonywane w
postaci nasypow o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem korony
odktadu od 2 do 5%.

8.3.6. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynoszg 10 cm.

9. Kontrola jakosci robot

9.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja
- prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie
- przygotowanie terenu
- rodzaj i stan gruntu w podtozu
- wymiary wykopow
- zabezpieczenie 1 odwodnienie wykopow.
9.2. Wykonanie podktadow
Sprawdzeniu podlega:
- przygotowanie podtoza
- materiat uzyty na podktad
- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw podktadu
- sposob 1 jakos$¢ zageszezenia
9.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:
- stan wykopu przed zasypaniem
- materiaty do zasypki
- grubo$¢ 1 rownomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos$¢ zageszezenia.

10. Obmiar robot
Jednostkami obmiarowymi s3:
wykopy - [m’]
podktady - [m’]
zasypki - [m’]
transport gruntu -- [m’] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

11. Odbidr robot
Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

12. Podstawa platnosci
Wykopy — placi sie za m® gruntu w stanie rodzimym.
Cena obejmuje:
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
- odwodnienie, zabezpieczenie wykopu i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem
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13.

wykonania $cianek szczelnych.
Wykonanie podktadow - placi sic za m® podkladu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materiatu
- uformowanie i1 zagg¢szczenie podkladu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki - placi sic za m’® zasypki po zageszczeniu.
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow
- zasypanie, zageszczenie 1 wyrdéwnanie terenu.
Transport gruntu — placi si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym
uwzglednieniem odlegtosci transportu.
Cena obejmuje:
- zatadowanie gruntu na $rodki transportu
- przewo6z na wskazang odlegtos¢
- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza
- utrzymanie drég na terenie budowy i1 na zwatce

Przepisy zwiazane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe
1 jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
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V. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45262520-2

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
robot murarskich.

2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t murarskich.

3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1 majace na
celu wykonanie muréw z cegly petnej

4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

5. Materialy

5.1. Woda

1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac kazdg wode; zdatng do picia oraz wody z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 1008:2004
dotyczacej wody do celow budowlanych.

2. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mul. Niedozwolone jest rowniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w punkcie 1.

6. Zaprawy murarskie

6.1. Wymagania ogolne

1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

2.Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.

3. Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:

a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — 2 godziny,

4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowac piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowigzujaca
norma panstwowa.

5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 1.1.

6.2. Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN - 197-1: 2002
/A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popioldéw lotnych marki 25 i1 35. Do zapraw cementowych
moga by¢ stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia, co najmniej
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

2. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfi-
katorow) lub uszczelniajacych i1 przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3. Sktad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz klasy cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w ta-
blicy 4

Tablica 4.  Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw
cementowych o Kkonsystencji 7 cm wg stozka

pomiarowego
Klasa cementu Orientacyjny sklad obje¢tosciowy (cement :piasek)
IDrZV_marce Zanprawv -
1,5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5
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5. Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nast¢pnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciggu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw ce-
mentowych podany powinien by¢ skrocony do 30 minut.

7. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wigkszy niz 1 promil

6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN - 197-1:
2002 /A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotdéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciggu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2. Wapno stosowane do zapraw winno by¢ suchogaszone Iub gaszone w postaci ciasta
wapiennego, o jednolitej 1 jednobarwnej masie.

3. Dopuszcza si¢ stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych dodatkow
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych norm 1 instrukcji.

4. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznos$ci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sklady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1

Tablica 1 Orientacyjny sklad obj¢tosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement :ciasto wapienne cement: wapno hydratyzowane
:niasek :niasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1,5 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 1:1:7
1:1.7:5 1:1:7:5
5 1:0.3:4 1:03:4
1:0.5:4.5 1:0.5:4.5

6. Dozowanie dodatkéw uplastyczniajagcych powinno by¢ zgodne z wymaganiami normy

panstwowej lub instrukcji.

7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub r¢cznym) nalezy najpierw miesza¢ sktadniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nast¢pnie
doda¢ wodg 1 w dalszym ciggu miesza¢, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkéw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem go
z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
ciektych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzi¢ w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow sypkich.

7. Kontrola jakosci wyrobow sciennych i zapraw

1.Dostarczane na plac budowy materialty 1 zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumie-
niu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialty i wyroby maja za-
$wiadczenie o jakos$ci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu witasciwosci tech-
nicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadaja wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzi¢ we
wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i
konsystencje w sposdb podany w obowigzujgcej normie.
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5. Wyniki odbioru materiatow i wyrobow po-
winny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8. Wykonywanie murow

8.1. Ogoélne zasady wykonywania muréw

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokow,
otwordw itp.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie roéwnomiernie na catej ich dlugosci. Réznica poziomow
poszczegolnych czesci muréw podczas wykonywania nie powinna przekracza¢ 4 m dla muréw
z cegly. W miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzgpia
zazgbione koncowe.

3. Cegly lub inne elementy uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegla suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suche;j.

4. Stosowanie cegty kilku rodzajow 1 klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy.

5. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 ceglta moga by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

6. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly 1 grubszych dopuszcza si¢ w tem-
peraturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania §rodkow umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okreSlonych w wytycznych wykonywania robdt budowlano-
montazowych w okresie zimowym,

7. W przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu robot po innej dluzszej przerwie
w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usuna¢ wszelkie
uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet 1 uszkodzonej zaprawy.

8.2. Mury z cegly ceramicznej pelnej

8.2.1. Spoiny w murach ceglanych

1. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy przyjmowaé
grubo$¢ normowa spoiny:

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$¢ maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa.

8.2.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych

1. Liczba cegiel uzytych w potowkach do muréw nos$nych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wigksza niz 15% catkowitej liczby cegiet.

2. Potéwek 1 cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w
liczbie réwnej, co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet 1 przy wystarczajacym przewigzaniu
spoin:

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu,

pod warunkiem ze naprezenie we wszystkich tych przypadkach begdzie mniejsze od 2/3
naprezenia dopuszczalnego wedlug normy PN-B-03002 : 1999.

3. W filarach niedopuszczalne jest zastgpowanie calych cegiet potowkami. Stosowanie cegiet
poléwkowych i mniejszych moze by¢ dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

8.2.3. Szybko$¢ normalnego wznoszenia murow
Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od
+10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydluzeniu.
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9. Odbiory robot murowych

9.1 Odbiér muréw z cegly

1. Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm 1 instrukcji oraz warunkéw technicznych wykonania robot.

2. Najwicksze dopuszczalne odchytki wymiarow murow z cegly powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w tablicy 1.

3. Badania techniczne przy odbiorze murdéw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

4. Sprawdzanie jako$ci cegietl nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentow stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materialéw z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materialy nie majace
atestow stwierdzajacych ich jakos¢, a budzace pod tym wzglegdem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Tablica 1. Dopuszczalne odchylki wymiarow dla muréw z cegly i pustakow

ceramicznych oraz  z elementow z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchylki dla muréw w mm
z cegly 1 pustakoéw z
Lp.. Rodzaje odchytek mury mury nie  |drobnowymiaro
spoinowane spoinowane wych

I Zwichrowania i skrzywienia powierzchni

murow: 3 6 4

na dlugosci 1 m 10 20 -
) Odchylenia od pionu powierzchni i 3 6

krawedzi: 6 10 6

na wysokosci Im 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej

powierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2

na dhugosci I m 15 15 30
4 Odchylenia od kierunku poziomego gorne;j

powierzchni ostatniej warstwy muru pod 1 2 2

stropem: 10 30 30
i Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni

muru od kata przewidzianego w projekcie 3 6 10

(naiczesciel prostego) - - 30

Odchylenie wymiaréw otworéow w Swietle
osciezy dla otworo6w o wymiarach;
6 do 100em Szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokosé +15, -10 +15, -10 +10
powyzej Szerokos¢ +10, -5 +10, -5
100cm wysokosé +15, -10 +15,-10

10. Kontrola jakoS$ci

10.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem 1
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
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- wymiarow i ksztattu cegly,
- liczby szczerb 1 pgkniec,
- odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy ja poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

10.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbiorow materialow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. Odbidr robét

11.1. Odbior robdt murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkéw i1 innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robdt murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) zaswiadczenia o jako$ci materialdéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczeg6lnych etapow robot zanikajacych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowg,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

11.2. Wszystkie roboty murowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

12. Obmiar robo6t murarskich
Jednostka obmiarowa robot jest — m”> muru o odpowiedniej grubosci.
[lo$¢ robodt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy 1 sprawdzonych w naturze.

13. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w m’® muru o odpowiedniej grubosci
Cena obejmuje:
- dostarczenie materialow 1 sprzetu na stanowisko pracy
- wykonanie mur6w
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatlow

14. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
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VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJ A
TECHNICZNA ZBROJONIE BETONU KONSTRUKCJE STALOWE, Kod CPV
45262310 - 7

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace zbrojenia
betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot zbrojenia betonu

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-I1I
Montaz siatek zbrojeniowych
Montaz ksztalttownikoéw stalowych
4. OKkreSlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi normami.5. Materialy

5.1. Uwagi ogdlne

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi
swiadectwami od producenta lub dostawcy oraz, gdzie ma to zastosowanie, z wymagang
aprobata wydang przez odpowiednie instytucje.

5.2. Stal zbrojeniowa
1. Zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania Projektu, PN-H-84023/06 oraz powinno miec
wlasciwe certyfikaty zawierajace nazwe huty, gatunek stali 1 wlasciwos$ci materiatowe.
2. Wiasnosci mechaniczne i1 technologiczne stali:
Wtlasnosci mechaniczne i1 technologiczne dla walcowki 1 pretéw powinny odpowiadad
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponize;.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalos¢| Wydluzenie Zginanie
stali preta plastycznosci na trzpienia a —Srednica
rozciaganie
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 3,540 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3SX-b 5,540 240 370460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

3. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywacé peknigc,
naderwan i rozwarstwien.
4. Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy i naderwan.
Na powierzchni czotowej pretdow niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i peknigcia widoczne gotym okiem.
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia niemetaliczne,
wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowato$ci sg dopuszczalne:
- jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki 1 pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i1 pretdow zebrowanych o $rednicy
nominalnej do 25 mm, za$§ 0,7 mm dla pr¢tow o wigkszych $rednicach.
5. Odbior stali na budowie.
Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktoéry powinien by¢
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zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:
- znak wytworcy,
- $rednic¢ nominalna,
- gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrobki cieplne;j.
Cechowanie wigzek 1 krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
- prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wiekszego niz 5 mm na 1 m dtugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podzialem wg wymiardéw i gatunkow.
6. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wihasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
5.3. Stal do wyrobéw walcowanych
Do konstrukeji stalowych stosuje sig:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki powinna by¢ bez pegkniec,
pecherzy i naderwan.

- Na powierzchniach czolowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne goltym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski 1 zawalcowania, wtracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne
jezeli:

-- mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek

-- nie przekraczajag 0.5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcoéwki
o grubos$ci wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;.

Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokolu ostatecznego

odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytwoérni, ze usterki w czasie

odbiorow migdzyoperacyjnych zostaly usunigete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.
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b)

6. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

7. Transport
Stal powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikna¢ trwatych
odksztalcen, oraz zgodnie z przepisami BHP 1 ruchu drogowego.

8. Wykonanie roboét

8.1. Wykonywanie zbrojenia

Czystos$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety 1 walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkow rdzy, kurzu i btota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone thuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuni¢cia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujagcymi zmian we
wlasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich koroz;i.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
Haki, odgiecia 1 rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg projektu
z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi
zaciskami.
Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretdow powinien by¢ dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu =zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wtasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpieraé
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rownej grubosci
otulenia.

8.2. Montaz ksztattownikow stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i1 przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiggnigcie projektowanej wytrzymatosci i1 stateczno$ci, uktadu geometrycznego i
wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i
zapewnieniu statecznosci elementéw uprzednio zmontowanych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchyltki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wigcej
shupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

9. Polaczenia spawane
9.1. Klasa konstrukcji spawanej
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Klasyfikacja konstrukcji spawanej lub jej

elementu spawanego podana zostala w dokumentacji konstrukcyjnej. (na podstawie normy PN-

B - 06200 : 1997)

9.2. Materiaty podstawowe do spawania

1. Do konstrukcji spawanych nalezy stosowa¢ materiaty, ktore;

- odpowiadajg gatunkom okre§lonym w dokumentacji i maja trwale wybite oznaczenia lub w

inny sposob jednoznacznie okreslony gatunek,

- nie maja:

a) rozwarstwien,

b) wzerdéw 1 ubytkéw powierzchniowych glebszych niz 5% grubo$ci materiatu i

wiekszych niz 10% powierzchni,

c) rys ipeknigé, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia,

d) zendry walcownicze w strefie potaczen spawanych.

9.3. Materiaty spawalnicze

1. Spoiwa 1 topniki powinny:

- odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji,

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych.

2. Jesli dokumentacja nie okresla gatunkow spoin i topnikdéw, nalezy przy ich doborze kierowaé
si¢ wskazaniami podanymi w tabl. 1.

3. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutow do spawania i topnikéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm 1 zaleceniami producentow.

4. Suszenie elektrod i topnikdw powinno by¢ zgodne z zaleceniami producentdw. Wystapienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitow bialych krysztatow §wiadczy o dlugotrwalym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze
o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodza starzenia
si¢ elektrody, suszenie elektrod zestarzonych jest bezcelowe, a uzycie zabronione.

5. Gazy techniczne i karbid powinny by¢ uzytkowane, opakowane, przechowywane i trans-
portowane zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, przepisami i normami.

9.4. Przygotowanie materialéw do spawania

1. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie z do-
kumentacjg. Ich wymiary powinny odpowiada¢ tolerancjom wykonawczym okreslonym w nor-
mie PN- B - 06200 : 1997

2. Brzegi (krawgdzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy przygotowa¢ zgodnie z
przedmiotowg norma.

3. Powierzchnie przetapiane i przylegajacy do nich pas materiatu (szeroko$¢ pasa minimum 20
mm) nalezy przed spawaniem oczys$ci¢ z rdzy, farby, tluszczow i innych zanieczyszczen oraz
zawilgocen, az do metalicznego potysku i utrzymaé¢ w stanie czystos$ci az do momentu spawa-
nia.

4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien by¢ przed spawaniem skontro-
lowany przez bezposredni nadzor oraz spawacza wykonujacego ztacze.

9.5. Kontrola i odbior potaczen spawanych

1. Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowa¢ w fazach:

- wstepnej,

- biezacej (miedzyoperacyjnej),

- ostatecznej.

2. W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:

- posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,

- przygotowanie materiatow do spawania,

- sprzet spawalniczy 1 stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania
i suszenia elektrod).

3. W fazie biezacej (migdzyoperacyjnej) nalezy sprawdzac:

- 0g6lng zgodno$¢ przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie kwalifikacji

spawaczy, sprzetu, parametrow spawania, kolejnosci spawania,

- zabezpieczenia stanowiska przed wptywami atmosferycznymi,

- jako$¢ spoin, ktore po catkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostepne lub bedzie

niemozliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwosci.
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4. W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawa-

nia) nalezy sprawdzac:

- prawidlowo$¢ uzytych materialdow przez poréwnanie oznaczen materiatowych na konstrukeji z
dowodami dostawy, dokumentacjg techniczng oraz zaswiadczeniami o jakosci - atestami
hutniczymi,

- zgodnos¢ dhugosci 1 liczby spoin pachwinowych z dokumentacja,

5. Kontrola jakosci okresla spoiny wymagajace poprawy. Spoiny poprawione podlegaja po-
nownemu odbiorowi (badaniom)

10. Zabezpieczenie przed korozja

10.1. Warunki wykonania zabezpieczen

1. Wysytane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny by¢ zabezpieczone w zakla-
dzie wytworczym przed korozja (powlokami malarskimi, metalowymi lub metalowo-
malarskimi)

2. Po otrzymaniu konstrukcji zamawiajacy powinien niezwlocznie naprawi¢ powtoki uszko-
dzone w czasie transportu i1 przeladunkow przez usunigcie powlok zniszczonych, miejscowe
oczyszczenie powierzchni oraz uzupetienie powlok.

3. W przypadku stwierdzenia, ze powloki na konstrukcji ulegly zniszczeniu w okresie skta-
dowania lub ze nie odpowiadajag wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo budo-
wy zobowigzane jest powiadomi¢ pisemnie o tym zleceniodawce i uzgodni¢ z nim sposob
doprowadzenia powtok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji.

4. Wszelkie prace zwigzane z ochrong przed korozja mozna wykonywac¢ jedynie na tych
elementach, ktérych prawidlowo$¢ wykonania w operacjach poprzedzajacych zostata po-
twierdzona protokolem odbioru lub wpisem do dziennika budowy.

5. Do zabezpieczenia przed korozja nalezy stosowa¢ materialy, ktore objete sg normami

przedmiotowymi lub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiaty
powinny by¢ uzyte do zabezpieczenia w okresie ich gwarantowanej jakosci, a witasnosci
materiatdéw powinny by¢ potwierdzone zaswiadczeniami o jakosci.
Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem lub dla  kto-
rych mingl okres gwarancji, mozna dopusci¢ do stosowania, jesli zostang zbadane w
upowaznionym laboratorium, a wyniki badan — potwierdzone orzeczeniem pisemnym —
beda zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6. Po odbiorze technicznym nalezy powierzchnie zewng¢trzne ztaczy, przylegte powierzchnie i
miejsca z brakujacymi powtokami oczy$ci¢ do wymaganego stopnia czystosci oraz uzupetnic
powtokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostalych powierzchniach konstrukcji

7. Jezeli wymagania dokumentacji technicznej nie okreslaja inaczej, to wykonywanie powlok
malarskich przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia miejsca pracy
mierzona termometrem rteciowym o elementarnej dzialce 0,5°C wynosi co najmniej 5°C,
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub prace spawalnicze nie
przekracza 40°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza mierzona hydrometrem o r6znicy
wskazan + 5% nie przekracza 85%

8. Czyszczenia 1 malowania na otwartej przestrzeni nie mozna wykonywa¢ w czasie wyste-
powania opadoéw atmosferycznych, mgly i w poblizu zrodta wydzielania pytu.

W godzinach rannych czyszczenie 1 malowanie nalezy rozpocza¢ po wyschnigciu wilgoci z
powierzchni konstrukcji, a w godzinach popotudniowych - zakonczy¢ przed wystapieniem
rosienia. Oczyszczone powierzchnie przed uplywem 6 godzin nalezy pomalowaé warstwa
farby podktadowe;.

Gdyby w okresie tym wystgpita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnigciu
operacj¢ czyszczenia nalezy wykona¢ ponownie.

10. Kontrola jakosci
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

11. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest 1 tona.
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12.

13.

14.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢

teoretyczng ilo$¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. tgczng dhugos¢ pretow poszczegodlnych
$rednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy laczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o $rednicach wickszych od wymaganych w projekcie.

Odbior robot
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego

Odbidér zbrojenia

Odbioér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej 1 postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, ztagcz i1 dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

Podstawa platnosci

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie 1 wyprostowanie, wygigcie,
przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robot z odpadow
zbrojenia 1 usuni¢cie ich poza teren robot.

Przepisy zwiazane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.
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VL. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE Kod CPV 45262300 - 4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru rob6t betoniarskich.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot betoniarskich

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:
Betony konstrukcyjne
Bioporobetony
Podbetony

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
Bioporobeton (mieszanka piasku, cementu, wody i powietrza) - beton lekki, z koncentratem
pianowym na bazie protein, o cigzarze objetosciowym do 1800kg/m’
5. Materialy
5.2. Skladniki mieszanki betonowej
5.2.1. Cement
Nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN - 197-1: 2002 marki ,,25” - do betonu
klasy B7,5 - B20
1. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
2. Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyltki
termin trwato$ci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikdw 1 urzadzenie do
wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
WYSypoOw.
3. Swiadectwo jakosci cementu
Kazda partia wysylanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli
jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.
4. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu
Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
5. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
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1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-

6:1997, a wyniki ocenione wg normy  PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie

kontroli obejmujace;j :

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 1 PN-EN
196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

6. Magazynowanie i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastgpujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone  z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o0 szczelnym
dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, Zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatladowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na
zewnetrznych §cianach).

Podtoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde 1 suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w

sktadach zamknietych.

- wciagu | tygodnia po jego wyprodukowaniu

- w przypadku zamoknig¢cia lub zawilgocenia

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne §wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana

W sposob umozliwiajacy jej fatwe rozrdznienie.

5.2.2. Kruszywo

Rodzaj 1 uziarnienie kruszywa

Kruszywo do betonu konstrukcyjnego powinno spetnia¢ wymagania

PN-B-06712/A1:1997, pod warunkiem, iz marka kruszywa nie jest nizsza od klasy betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w $swietle miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w jednej ptaszczyznie
prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,
- ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,
- zawartosci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
zawartos$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.
W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca
kontrolg wilgotnos$ci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 1 stato$ci zawartosci frakcji 0 - 2 mm.
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5.2.3. Woda
Woda powinna pochodzi¢ z wodociagdéw miejskich lub z innego zrdédia niz wodociagi
miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-EN 1008:2004
5.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Jezeli wymaga tego Projekt lub zostato to uzgodnione z Kierownikiem budowy, do mieszanki
betonowej mozna stosowa¢ dodatki polepszajace jej wlasciwos$ci mieszania, ukladania i
trwatosci.
Wykonawca powinien przygotowa¢ mieszanki probne betonu z dodatkami, zbada¢ je zgodnie Z
wymaganiami Projektu, jak rowniez dostarczy¢ wyniki takich badan Kierownikowi budowy w
celu akceptacji mieszanki betonowe;.
Jezeli Wykonawca proponuje uzycie domieszek, powinien dostarczy¢ Kierownikowi budowy do
zatwierdzenia szczegotowy opis mieszanek, ktére proponuje zastosowac, jak rdwniez rodzaje i
ilosci domieszek 1 dodatkow.
6. Wlasciwosci mieszanki betonowej
6.1. Wymagania mieszanki betonowej
- B-20
- B-10 dla podbetonow i1 podktadow
Wymagania ogélne wg PN-EN 206-1:2003.
6.4. Materialy do pielegnacji betonu
Woda stosowana do pielegnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Materiaty do pielegnacji betonu inne niz woda powinny mie¢ aprobate techniczna wydana przez
odpowiednia instytucje zatwierdzajaca oraz powinny by¢ zatwierdzone przez Kierownika
budowy.
7. Sprzet
Sprzet powinien by¢ wilasciwego typu, odpowiedniej wydajnosci 1 sprawny technicznie.
Powinien by¢ dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w
przewidzianych warunkach.
Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow betonu powinno
si¢ odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (dopuszcza si¢ stosowania
mieszarek wolnospadowych do produkcji bioporobetonu).
Sprzet do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien by¢ odpowiedni do
rodzaju mieszanki betonowej, wysokosci oraz odleglo$ci na jakich beton ma by¢ wytadowany.
Podawanie betonu za pomoca przenosnikow tasmowych jest niedopuszczalne.
Do zaggszczania betonu nalezy uzywac wibratorow wglebnych (bulawowych) o minimalne;j
czestotliwosci wibracji rownej 6000 drgan na minute. Srednica butawy wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 65% odleglosci w planie migdzy pretami.
8. Transport
Beton nalezy przewozie takimi §rodkami transportu, ktore nie powodujg segregacji i
pogorszenia jako$ci mieszanki.
W przypadku transportowania betonu betoniarkami samochodowymi, ilo$§¢ pojazdéw nalezy
tak dobra¢, aby zapewni¢ wymagana wydajno$¢ betonowania, czasu wigzania, a takze nalezy
zapewni¢ pojazdy rezerwowe na wypadek niesprawnosci betoniarki lub betoniarek
samochodowych. Mieszanki betonowej nie nalezy transportowa¢ samochodami ci¢zarowymi
lub wywrotkami.
Czas trwania transportu 1 jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszezania 1 rodzaju konstrukeji. Czas ten nie powinien przekraczac:
90 minut przy temperaturze powietrza  +15°C,
70 minut przy temperaturze powietrza  +20°C,
30 minut przy temperaturze powietrza +30°C.
5. Wykonanie robét
Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.
Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Kierownika budowy potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.
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Nie dopuszcza si¢ rozpoczgcia betonowania

jezeli temperatura otoczenia przekracza +30°C.

5.1. Mieszanie betonu

1.Nalezy stosowa¢ beton zgodny z recepta laboratoryjng zaakceptowang przez Kierownika
budowy

2.Dane o ilosciach (proporcjach) dozowanych sktadnikow mieszanki betonowej na jednostke
objetosci i na zardb powinny by¢ w zakladzie produkcji betonu umieszczone w widocznym
miejscu.

3.Mieszanie betonu wykonuje si¢ w zatwierdzonym przez Kierownika budowy zakladzie
produkcji betonu z dostawg na budowe.

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

1. Przed przystgpieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajace
si¢ ze $wiezym betonem nalezy oczysci¢, odttusci¢ oraz usunaé z nich gruz i pyt.

2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokos$ci przekraczajacej 0,75m. W przypadku
wigkszej wysokosci nieprzekraczajacej jednak 3,0 m, mieszank¢ nalezy uktada¢ za pomoca
leja o prostych $ciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.

3.Przy stosowaniu pomp obowigzuja odr¢bne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

4. Przed przystapieniem do ukltadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych
z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajagcych wymagang
wielko$¢ otuliny.

5.3. Zageszczanie betonu

1. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami
o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odleglosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziome;j.

2. Zageszczanie z uzyciem wibratorow wglebnych (butawowych) powinno odpowiadaé

nastepujagcym wymaganiom;

1. Wibratory wgltebne nie powinny znalez¢ si¢ w bezposrednim kontakcie ze zbrojeniem

2. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 58
cm w warstwe poprzednig 1 przytrzymywac¢ bulawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac¢ powoli w stanie wibrujagcym.

3. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

5.4. Przerwy w betonowaniu

1. Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywa¢ w miejscach ustalonych przez Projektanta lub
Kierownika  budowy. Przerwy w betonowaniu formuje si¢ zazwyczaj w kierunku
prostopadtym do wektora naprezen gtownych, chyba ze uzgodniono inaczej z Kierownikiem
budowy. Miejsca przerw w betonowaniu muszg by¢ znane przed betonowaniem.

2. Bezposrednio przed wznowieniem uktadania betonu, nalezy przygotowac powierzchnie

uprzednio utozonego betonu przez:

* usuni¢cie z powierzchni stwardniatego betonu luznego, niezwigzanego materiatu, jak réwniez
mleczka cementowego i odsloni¢cie ziaren kruszywa w stwardniatym betonie

* nasycenie powierzchni stwardniatego betonu wodg

3. Jezeli w uktadaniu betonu przeznaczonego do zaggszczania wibratorami wystapita przerwa,
betonowanie nalezy wznowi¢ nie pdzniej niz po 3 godzinach, lub gdy beton catkowicie
zwigzal, zaleznie ktory z tych okreséw czasu jest krotszy.

Jezeli temperatura powietrza przekracza 2001C, przerwa w betonowaniu nic powinna
przekracza¢ 2 godzin. Po ulozeniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykac
form, pretow stali zbrojeniowej lub wczesniej utozonego betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne podczas ukladania i twardnienia (wigzania) betonu

1. Beton mozna uktada¢ w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy bedzie mogt

osiggna¢ wytrzymalo$¢ na S$ciskanie réwna 15 MPa, przed wystagpieniem temperatur
ujemnych. Osiggnigcie tej wytrzymato$ci nalezy wykazac¢ poprzez badanie probek betonu
pielggnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik budowy moze
dopuscie ukladanie mieszanki betonowej] w temperaturze - 5°C, pod warunkiem
zastosowania przez Wykonawce odpowiednich $rodkéw zapewniajacych, iz temperatura
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mieszanki  betonowej W  momencie
uktadania bgdzie nie nizsza niz +10°C, a beton bedzie zabezpieczony przez utratg ciepta
przez okres 3 dni

W  okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbaé, aby
sktadniki mieszanki miaty dostatecznie niska temperatur¢ zapobiegajaca stwardnieniu
mieszanki zanim mozliwe bgdzie jej zageszczenie

Wykonawca wezmie pod uwage niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych w
odpowiedni sposdb chronigc beton w czasie twardnienia przed powstaniem
niedopuszczalnych spekan.

5.6. Materialy i metody pielegnacji betonu
1. Po zakonczeniu betonowania, powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi, wodoszczelnymi

powtokami (ostonami), chronigcymi beton przed utratg wilgoci 1 ciepta.

2. Beton nalezy pielegnowa¢ przez polewanie woda lub zastosowanie preparatow

powtokowych, jak nize;j:

1) Gdy temperatura powietrza przekracza +5°C, powierzchnie $wiezego betonu nalezy
pola¢ woda, nie pdzniej niz 12 godzin po utozeniu mieszanki. Pielggnacje ta nalezy
kontynuowac¢ przez okres 7 dni, zraszajac beton wodg co najmniej trzykrotnie w okresie
kazdej doby w celu utrzymania statej wilgotnosci. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2) Preparaty powtokowe nalezy stosowac zgodnie z instrukcjami producenta,

3) W temperaturze ponizej 5°C nalezy stosowa¢ metody izolacji cieptochronnej zgodnie z
opisem metody Wykonawcy. Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton
powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymalosci co najmniej 15MPa
powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjac¢ dziatania organizacyjne pozwalajace
na odpowiednie ostoni¢cie 1 podgrzania zabetonowanej konstrukcji.

4) Uktadanie wodoszczelnych powtok (oston) ochronnych na powierzchni §wiezego betonu
dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy uformowane powierzchnie nie beda w przysztosci
polaczone z kolejnym elementem betonowym, oraz gdy nie istnieja specjalne wymagania
dotyczace charakteru (cech) lub jakosci powierzchni po zakonczeniu pielegnaciji.

5) W calym okresie pielggnacji, elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami 1
wibracja.

6) Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub wytrzy-
matosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Wykonczenie powierzchni betonu
6.1. Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos§nej obowigzujg nastepujgce wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetomow 1 wybrzuszen ponad powierzchnie,

pekniecia sg niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

pustki, raki 1 wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu begdzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

réwno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna

odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i wglebienia nie powinny
by¢ wigksze niz 2 mm.

6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdéwnosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupeknic¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢
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1 uklepa¢, aby otrzyma¢ réwng i
jednorodng powierzchni¢ bez dotkow 1 porow,
- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowac
wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.
7. Wykonanie podbetonu
Przed przystagpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.
Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.
Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwo$ci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubosci.
8. Kontrola jakosci robot
wszystkie materiaty powinny mie¢ §wiadectwa badan od dostawcy, potwierdzajace ich zgodnos¢
z odpowiednig Polska Norma lub aprobata techniczng.
Nalezy zbada¢ zgodno$¢ mieszanki betonowej z wymaganiami normy i Projektu
9. Tolerancje wykonania elementow betonowych
Wykonane 1 zmontowane elementy betonowe powinny speinia¢ nastepujace tolerancje :
9.1. Fundamenty
1) usytuowanie fundamentu w planie =50mm
2) rzedng gornej powierzchni fundamentu +20mm

9.2. Mury

1) rzedna goérnej powierzchni podpory "110mm,
2) pochylenie $cian 0,5% wysokosci, a dla podpér stupowych <15mm,

3) dla podpor $ciennych wymiary w planie +20mm,

4) wymiary w planie dla podpodr stupowych +10mm.

10. Obmiar robot
Jednostkami obmiaru s3:
1 m® wykonanej konstrukcji.
1 m® wykonanego podbetonu.

11. Odbior robot
Wszystkie roboty betoniarskie podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad
podanych powyze;j.

12. Podstawa platnosci

Placi sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 10.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje :

- dostarczenie niezb¢dnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podloza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem 1
wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacj¢ betonu

- rozbidrkg deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy 1 usunig¢cie materiatlow rozbidrkowych poza
granice obiektu.

Dla podbetonu placi sie za ustalona ilo$é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- wyréwnanie podtoza,

- przygotowanie,

- ulozenie,

- zageszczenie

- wyrdéwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

13. Przepisy zwiazane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996  Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatos$ci.
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PN-EN 196-3:1996

PN-EN 196-6:1997
PN-B-30000:1990
PN-88/B-30001

Cement. Metody

badan. Oznaczenie czasOw wigzania 1 stalosci objetosci.
Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie

PN-EN 1008:2004

oblicznie.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
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VIIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE Kod CPV 45260000

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t pokrywczych budynku wraz z obrobkami blacharskimi oraz
wymiang rynien i rur spustowych

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot pokrywczych wraz z obrobkami blacharskimi,
rynnami i rurami spustowymi

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie pokrycia budynku;
Pokrycie dachu
Obrobki blacharskie
Rynny i rury spustowe
4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
5. Materialy :
5.1. Papa termozgrzewalna
5.3. Blacha ocynkowana - powlekana w arkuszach

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7. Wykonanie robot

7.1. Podktady pod pokrycia z papy

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujace wymagania ogolne:

a) pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowe;,

b) podktad powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajacymi
ponad powierzchni¢ pokrycia

c¢) w podkladzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz
usztywnione krawedzie zewngetrzne.

1. Laty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj 40x60 mm.

Wzdhuz okapu taty powinny by¢ grubsze o 20 mm (58x50 mm).

2. Styki tat powinny znajdowac si¢ na krokwiach.

3. Wzdhuz kalenicy i narozy nalezy przybi¢ dodatkowe taty do mocowania gasiorow.

4. Laty ideski powinny by¢ zabezpieczone przed zagrzybieniem s$rodkami dopuszczonymi
do stosowania w budownictwie.

7.2. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

1. Do robot pokrywczych mozna przystapi¢ po wykonaniu podktadu zgodnie z punktem1

2. Krycie papa termozgrzwalng moze by¢ wykonywane w kazdej porze roku, niezaleznie od
temperatury, a przy wykonywaniu obrébek blacharskich - tylko przy temperaturze otoczenia
nie nizszej niz +5°C.

3. Przed przystagpieniem do krycia papa termozgrzewalng powinny by¢ wykonane obrobki
blacharskie na okapach, przy wytazach dachowych, wentylacji, kanalizacji 1
podobnych elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe, z mozliwo$cig zastosowania
tzw. fartuchow blaszanych na pokrycie od strony okapu.

7.3. Obrobki blacharskie

obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,
roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej mozna wykonywa¢ o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od —15°C.

50



Robot nie mozna wykonywaé¢ na

oblodzonych podtozach.

W pokryciach ceramicznych obrobki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy
pokrycia w taki sposob, aby nie powodowaty podciggania kapilarnego wody

7.4. Rynny z blachy tytanowo - cynkowe;j

7.5.

10.

rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dtugosci arkusza
blachy i skladany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ tagczone w ztaczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm; ztacza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

rynny powinny by¢ mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wigkszych niz
50 cm,

spadki rynien 0,5 % regulowac nalezy na uchwytach

rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,

Rury spustowe

rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow odpowiadajacych dlugosci
arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,

powinny by¢ laczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach
poziomych na zaktad szerokos$ci 40mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

rury spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi W
odstgpach nie wigkszych niz 3 m,

uchwyty powinny by¢ mocowane w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

rury spustowe odprowadzajace wod¢ do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone do rury
zeliwnej na glebokos¢ kielicha.

Kontrola jakosci

. Materiaty pokryciowe

a) Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materialy pokryciowe dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez
producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) Odbidér materiatow pokryciowych powinien obejmowaé zgodnos¢ z
wystawionymi atestami wytworcy.

W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowe;j.

d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow pokryciowych, ktorych wiasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

f) Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest:

~ m’ pokrytej powierzchni,

- 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych

Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy 1 sprawdzonych w naturze.

Odbior robot

10.1. Odbior podtoza

- Badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej
pogody, przed przystapieniem do krycia
- sprawdzenie réwnosci powierzchni podiloza nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
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kontrolnej o dlugosci 2 m lub za

pomocg szablonu z podziatkg milimetrowa. Przeswit miedzy sprawdzang powierzchnig
a ata nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

10.2. Odbior robot pokrywcezych
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbiorow cze$ciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac dla tych robot, do ktorych dostep pozniej
jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czgsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

- podloza

- jakosci zastosowanych materiatow,

- doktadnos$ci wykonania warstw pokrycia,

Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia 1
obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi,

10.3. Odbidr pokrycia z papy termozgrzewalnej

1. Sprawdzenie prostoliniowosci rzedow pokry¢ dachowych.

2. Sprawdzenie prawidlowosci, pokrycia okapow, kalenic i1 grzbietow oraz koszy nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo, a w przypadkach nasuwajacych si¢ watpliwosci, co do
prawidtowego wykonania - przez pomiar na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w wyzej
wymienionych punktach.

10.4. Odbior obrobek blacharskich, rynien 1 rur spustowych powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidlowos$ci potaczen poziomych i pionowych,
- sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,
- sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw rynien,
- sprawdzenie szczelnosci potgczen rur spustowych z wpustami.
Dokonanie odbioru cze$ciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.
Podstawe do odbioru rob6t pokrywczych stanowig nastepujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czeSciowy podioza oraz
poszczegolnych fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych 1 rodzaju zastosowanych
materialow,
- protokoty odbioru materialdéw i wyrobow.

11. Podstawa platnosci
Pokrycie z dachoéwki ceramicznej, folii PCV 1 blachy.
Placi sie za ustalona ilo$¢ m” izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
Obrobki blacharskie.
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potgczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.
Rynny 1 rury spustowe
Placi si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,
- uporzadkowanie stanowiska pracy.

12. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 1

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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VII. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE kod CPV 45410000 - 4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru tynkow wewngtrznych i zewngtrznych .

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot tynkarskich wewngtrznych 1 zewnetrznych

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajagce 1
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych obiektu wg ponizszego:
- Tynki cementowo - wapienne wewnatrz budynku
- Tynki mineralne na zewnatrz budynku
- Tynki cementowe w cze$ci fundamentowej budynku

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy.

5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.

5.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

5.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, aw
szczegoOlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
5.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowaé piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty.

5.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty 1 przechodzi¢ catkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

5.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;j.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢
jednolitg 1 jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymagane;j
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

5.5. Tynki mineralne
Tynk uktadany jest na siatce zamocowanej na warstwie izolacji cieplnej 1 zatopionej w
masie klejacej. Ich granulacja, czyli $rednica uzytego kruszywa, wynosi od 1 do 5 mm.
Naktada si¢ je jedng warstwa grubosci 2-10 mm na plyty styropianu
Trwale, odporne na deszcz, przepuszczajace par¢ wodna.
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Tynki mineralne wigza od kilku godzin do

jednego dnia. Zarobiong wodg zapraw¢ mineralng nalezy zuzy¢ w ciggu 1 do 4 godzin. W
czasie naktadania tynkoéw cienkowarstwowych nie wolno uzywaé narzedzi i naczyn ze
zwyklej stali weglowej tylko ze stali kwasoodpornej

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed
wilgocia.

8. Wykonanie roboét

8.1. Ogoblne zasady wykonywania tynkow
a) Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakofczone
wszystkie roboty stanu surowego, lacznie ze wzmocnieniem podtoza wglebnym
srodkiem gruntujacym
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $§rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
robdt budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
c) Zaleca si¢ chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciggu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
1 twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.
8.2. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé
plamy z rdzy i substancji thustych.

Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub przez
wypalenie lampa benzynows.

Podtoze nalezy wzmocni¢ srodkiem gruntujacym

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podtoza nalezy zwilzy¢ woda.
Minimalna temperatura obrobki i podloza +5 C
Maksymalna temperatura obrobki i podtoza +30C

8.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

1. Tynki tréjwarstwowe sktadajace si¢ z obrzutki, narzutu 1 gladzi stosowane sg we wnetrzach.
Narzut tynkéw wewngtrznych nalezy wykonywa¢ wedtug paséw lub listew kierunkowych. W
odroznieniu od tynkdéw pospolitych tréjwarstwowych tynki 0 szczegOlnie starannym
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane s3 tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli
ponadto gtadz jest zacierana packa obtozong filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.
V).

2. Obrzutke 1 narzut tynkow trojwarstwowych  nalezy wykonywaé¢ jak w  tynkow
dwuwarstwowych.

3. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencj¢ odpowiadajacg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapiennie :

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,

- w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

4. Do wykonywania gtadzi tynkow tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowac do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. GtadzZ nalezy zaciera¢ jednolicie
gtadka packa drewniang.

8.4. Wykonywanie mechaniczne tynkéw zwyktych

1. Kolejnos$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przy-
gotowanym podtozu powinna by¢ nastepujaca;
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- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub rgcznym zatarciem,
- reczne wykonywanie osciezy, uskokow itp.

Na podtoze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania

obrzutki. Na stropach i stupach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki,

2. Orientacyjny sktad objg¢tosciowy i1 konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢
nastepujace:

- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1:1:9,
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9-10 cm,

- gltadz - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1: 1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm. Dokladng receptur¢ zaprawy nalezy ustala¢ kazdorazowo po
dostarczeniu na budowe nowej partii sktadnikow lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych
sktadnikow.

3. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty

4. Kazdorazowo nalezy sprawdza¢ stan wezy oraz ich polaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowac przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwigkszenia
poslizgu zaprawy.

5. Koncowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciggtym wahadlowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odleglos¢ koncéwki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gtadzi - przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy $rednicy dyszy
13-14 mm ok. 30 cm,

- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy $rednicy dyszy 13 -14

mm ok. 18cm.
6.Narzut nalezy $cigga¢ pacg drewniang.
7.Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzuca¢ pasmami, przy czym przerwy
mie¢dzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastgpnie wypetnia si¢ przerwy miedzy
pasmami. Grubos$¢ gtadzi po recznym jej wyrownaniu powinna wynosi¢ 2 mm.

9. Kryteria oceny jakosci i odbioru
sprawdzenie odbior6w miedzyoperacyjnych podioza i materiatow,

10. Kontrola jakosci
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke
1 konsystencje w sposdb podany w obowigzujacej normie.
Wyniki odbiorow materiatow 1 wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa ptyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub

sptaszczone.

11. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa rob6t jest m®. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy 1

sprawdzonych w naturze.

12. Odbior robot

12.1. Odbior podtoza
Odbidér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robdt
tynkowych. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podioze oczyscic¢ 1 zmy¢ woda.

12.2. Odbior tynkow
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13.

14.

12.2.1. Uksztaltowanie powierzchni,
krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczng.
12.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny 1
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 4mm W
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
12.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podioza,
- trwale §lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

Podstawa platnosci

Tynki zewngtrzne i wewnetrzne.

Placi sie za ustalona ilo$¢ m” powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materialow 1 sprzetu,

- ustawienie i rozbiorke rusztowan,

- umocowanie i1 zdj¢cie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatlow.

Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN- EN 499 - 1:2003 Wapno budowlane

PN - EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkow

zewngtrznych 1 wewnetrznych
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IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442120-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot malarskich wewngtrznych i zewngtrznych.

2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t malarskich

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robot malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie wengtrzne budynku
Malowanie zewng¢trzne budynku
Zabezpieczenia antykorozyjne

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy.

5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wod¢ zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.

5.2. Rozcienczalnik - woda

5.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pgdzli lub aparatéw natryskowych.

7. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujacymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

8. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych 1 urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie 1 dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

1 urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- calkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

8.1. Przygotowanie podtozy
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8.2.

1.1. Powierzchnie powinny by¢
oczyszczone z kurzu i1 brudu, wystajacych powierzchni, zadziorow, naciekow
zaprawy itp.

8.1.2. Powierzchnie powinny by¢ wyszpachlowane, w celu ujednolicenia catej powierzchni

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac¢ bez gruntowania powierzchni.
Dla farb emulsyjnych - na chtonnych podtozach nalezy stosowaé¢ do gruntowania farb¢ emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje si¢ wykonanie
powtoki malarskie;j.

8.3. Wykonywania powtok malarskich

9.2.

10.

11.

8.3.2. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug 1 plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Temperatura nie nizsza niz 5[1C
8.3.3. Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powloki powinny mie¢ jednolity potysk.

Kontrola jakosci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkow,

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschniecia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej] pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilZzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

9.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania: nie weze$niej niz po 14 dniach.

9.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

9.2.3. Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenia jako$ci materialdéw malarskich,

- sprawdzenie wygladu zewng¢trznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunagé¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z
przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy 1 sprawdzonych w naturze.

Odbidr robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedlug zasad podanych ponize;.

11.1. Odbior podtoza
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11.1.1. Zastosowane do przygotowania
podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym Ww normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetienie
ubytkow zaprawa do robdt tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior
podioza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

11.2. Odbior robdt malarskich

12.

13.

11.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rOwnomiernego roztozenia farby, jednolitego nat¢zenia barwy 1 zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku przeswitu 1 dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypekiaczy, braku plam, smug, zaciekdéw, pecherzy
odstajacych ptatow powloki, widocznych okiem §ladow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujagcym powierzchni¢ malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

11.2.2.Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub bawelniang szmatka kontrastowego
koloru.

11.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

11.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzg¢dziem powtoki od podtoza.

11.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajagce na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotka lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalona ilos¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem 1
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
[lo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy 1 sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja 1 pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki 1 kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

59



IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKEADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH
kod CPV 45430000
1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robodt polegajacych na wykonaniu oktadzin ceramicznych

2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t polegajacych na wykonaniu oktadzin
ceramicznych

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonaniu oktadzin ceramicznych:
l.wewnetrznych $ciennych z ptytek ceramicznych w w.c., umywalniach, pomieszczeniach
gospodarczych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu pobierania materialu do analiz,
tzw. fartuchach przy umywalkach i zlewozmywakach
4. wewnetrznych posadzkowych z gresu

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Materialy.
. Plytki gresowe - klasa $cieralnosci wg PN-EN ISO10545-6 max.175mm’
Nasigkliwos¢ - wg PN-EN ISO10545- 3 nieprzekraczajaca 3%
Odpornos¢ na zaplamienia i na $rodki chemiczne wg PN-EN ISO10545- 14 - 3;
Twardos¢ wg PN -EN 101 - 8
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
Antyposlizgowos¢ - R 9
Wymiary — 19,8 x 19,8 cm
2. Piytki ceramiczne szkliwione (powierzchnia uszlachetniona)powinny mie¢ czerep
drobnoporowaty, gtadka 1 I$nigca powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a strone
montazow3 - nie szkliwiong, zeberkowana.
Nasigkliwos¢ ptytek nie powinna by¢ wigksza niz 14%
Odpornos$¢ na zaplamienia i na srodki chemiczne wg PN-EN ISO10545- 14 - 3;
Twardos¢ wg PN -EN 101 - 8
Mrozoodpornos¢ wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
Antyposlizgowos¢ - R12 V04
Wymiary — 20 x 20 x 0,95cm; 20 x 20 x 0,85; 10,5 x 20; 30 x 30
6. Wymagania dla materialow pomocniczych
1. Do mocowania oktadzin ceramicznych na doktadnie wyréwnanym podtozu nalezy stosowac
kleje lub zaprawy.
2. Wytrzymato$¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosi¢ dla: zapraw
cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa, gipsowych i1 gipsowo-
wapiennych - 3 MPa.

— U

7. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

8. Transport
Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.
9. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych
1. Okladziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyrdwnujaca lub
bezposrednio do réwnego 1 gladkiego podioza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
oktadzing nalezy mocowaé¢ do dostatecznie wytrzymatego podkiadu, przy czym uprzednio
powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa 1 parochronna.
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2. Podloze pod oktadziny ceramiczne moga
stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z cegly oraz elementy 1 $Sciany betonowe.

3. Do osadzania oktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu procesu
osiadania murdéw. Jezeli §ciana zostata wymurowana na pelne spoiny, nalezy usung¢ zaprawe
ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezpos$rednio, przed rozpoczgciem wykonywania
robot mur nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyc¢ z
kurzu.

4. Na oczyszczong 1 zwilzong powierzchni¢ §cian murowanych nalezy nalozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

5. Powierzchnie $cian betonowych, o do$¢ znacznych nieréwnosciach, nalezy wyrdéwnaé
zaprawg o wytrzymato$ci nie nizszej niz 5 Mpa, po uprzednim nakluciu podtoza, jego
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierdownosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygtadzajacej, np. mieszaniny kleju z cementem lub wykonanie tynku
pocienionego. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow,
gatunkow 1 odcieni barwy (co jest szczegélnie istotne w przypadku plytek o szkliwie
barwnym), a przed przystgpieniem do ich mocowania moczone w ciggu 2 do 3 godzin w
wodzie czyste;.

6. Swiezo wykonany, podktad moze stanowié¢ warstwe mocujaca plytki elewacyjne. Nalezy je
osadzi¢ po nalozeniu na tylng zebrowang powierzchni¢ takiej samej zaprawy, jak zaprawa pod-
ktadu 1 docisng¢ do podktadu. Przed przystgpieniem do osadzania elementow oktadzinowych
nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczy¢ polozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom
goérnej krawedzi elementow w poszczegdlnych rzedach za pomocg naciggnigtego sznura.
Osadzenie elementow okladzinowych nalezy wykonywa¢ od dotu po stwardnieniu podktadu
(po uptywie 16 do 20 godzin).

Jezeli istnieje mozliwos¢ dziatania na okladzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 MPa.

7. Za pomocg kleju mozna mocowac plytki na dokladnie wyrownanym podkladzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejgcego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich roéwnosci i gtadko$ci powinny co najmniej spelnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. III. Jezeli tynk byl uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powtoke farby
oraz doktadnie zmy¢ powierzchni¢ $ciany. Przy czgsciowym zniszczeniu powierzchni tynku
nalezy warstwe tynku odbi¢ 1 mocowac elementy oktadzinowe do podktadu.

Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomocg zabkowanej metalowej szpachli warstwa o
grubos$ci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu oktadziny na natozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastapi¢ w ciggu 15 minut. Przyktadajac ptytke do podloza, nalezy ja przesunaé o
10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jakag ma zaja¢ ptytka w uktadane;j
warstwie; przesunigcie to nie powinno powodowac zgarniecia kleju na podlozu. Szerokosé
spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstepach nie wigkszych niz 3 m nalezy
pozostawia¢ spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usung¢ szmatka zwilzong w czystej
wodzie.

8. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

9. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dhugosci taty dwumetrowe;.

10. Kontrola jakosci
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw mie¢dzyoperacyjnych podtoza i materiatow,
sprawdzenie dokladnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodno$ci klasy materialow ceramicznych z zaméwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie 1 mierzenie:
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- wymiarow i ksztattu pytek

- liczby szczerb 1 peknigé,

- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznos$ci okreslenia jakosci ptytek przez probe dorazng nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczegélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

11. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest m> powierzchni

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

12. Odbior robot

1. Badanie podioza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, beton, tynk), nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych rob6t budowlanych. Badanie powinno
polegac na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,
b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. W przypadku klejenia ptytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju. Prawidlowos¢ wykonania
podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar.

3. Badanie materiatow oktadzinowych i klejow (w przypadku oktadzin z ptytek przyklejanych)
nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisOw w dzienniku
budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobdr kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow
itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gluchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidlowos$ci przebiegu spoin przez naciggnigcie cienkiego sznura wzdhuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z dokladnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

¢) prawidlowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przylozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny 1 pomiar wielkosci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscig do 1
mm,

d) wizualnym szerokos$ci stykéw 1 prawidtowosci ich wypehienia, a w przypadkach budzacych
watpliwosci — przez pomiar z doktadnos$cia do 0,5 mm

e) jednolitosci barwy ptytek

13. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow 1 sprzetu,
- moczenie ptytek, docinanie ptytek,
- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
- oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materialow.

14. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatosciowych.
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X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA BUDOWLANA kod CPV 45421000-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzana z montazem stolarki budowlanej

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okiennej.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej 1 okienne;j.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

4. Materialy.

5. Wbudowa¢ nalezy stolark¢ kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Kierownika budowy

7. Transport
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane normag lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwos$ci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesuni¢ciem lub utratg statecznosci

8. Wykonanie roboét
8.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$é wykonania os$cieza, do ktoérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawié 1 oczyscic.

Stolarke okienng nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponize;.

Wymiary zewnetrzne (cm) . ’ Rozmieszczenie p,unktc')w
Liczba punktow zamocowan
wysokos¢ szerokos¢ zamocowan w nadprozu i na stojaka
progu

Do 150 do 150 4 nie mocuje si¢ po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje si¢ po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po3
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Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mie¢ usuni¢te wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

8.2. Osadzanie 1 uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane os$cieze nalezy wstawi¢ stolarke na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Uszczelnienie os$ciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykry¢
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szczeliny migdzy o$ciezem a oS$cieznica materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu §wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac¢ do tego celu materialow
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetéw wykonywac po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki i $lusarki drzwiowe]
Doktadno$¢ wykonania o$ciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot murowych
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakow osadzonych w o$ciezu. O$cieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.
Szczeliny migdzy o$cieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu swiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

.. , Wartos¢ luzu 1 odchylek
Miejsca luzéw . .
okien drzwi

Luzy mi¢dzy
skrzydtami 2 2
Miedzy skrzydtami a 1 9
oscieznica
8.3. Powtloki malarskie

9.2.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladow pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoSci

. Zasady kontroli jakos$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej 1 drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

Ocena jakos$ci powinna obejmowac:

- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,

- sprawdzenie jakos$ci materiatow z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie  prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow
konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i1 elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowo$ci zmontowania i uszczelnienia.
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Roboty podlegaja odbiorowi.

10. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
sztuka wbudowanej stolarki w §wietle o$cieznic.

11. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materialy podane w punkcie 5, oraz czynno$ci wyszczegolnione

w punkcie 8.

12. Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w sztukach.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem
ewentualnym obiciem listwami,

- dopasowanie i wyregulowanie

- ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

13. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne 1 syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolark¢ budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.
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XII. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW

Ogolne zalecenia

Opisy zawarte w kosztorysach okre$laja prace tamze zawarte i powinny by¢ interpretowane
lacznie z Dokumentacjg Projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. Ogolne opisy prac i
materiatdéw zawarte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej, nie musza
by¢ koniecznie powtorzone w Kosztorysach. Stawki i ceny z Kosztorysu powinny opiewaé
na petng wartos¢ prac i sktadac si¢ z nastepujacych pozycji:
a) robocizna 1 koszty z nig zwigzane,
b) dostarczenie materiatow i towaréw, przechowywanie oraz koszty z tym zwigzane,
wlaczajac dowdz na plac budowy. Biorgc pod uwage dowdz materialéw 1 towaréw przez
innych, wyladunek, przechowywanie i koszty z tym zwigzane,

c) maszyny budowlane i koszty z nimi zwigzane, wraz z kosztami dostawy na plac
budowy i p6zniejszym transportem do miejsca ich postoju,

d) osadzanie, ustawianie, instalacj¢ lub umieszczanie materialdéw i1 towarow w ich
miejscach,

e) prace tymczasowe,

f) efekt zwigzany z podzialem prac na etapy lub podzialem jakiegokolwiek

elementu, prac ustalonego badz dajacego si¢ wywnioskowa¢ z dokumentow na ktoérych
opiera si¢ oferta,

g) koszty zatozenia, koszty posrednie (koszty ogdlne i1 zarzadu) i zysk jednostki
wykonujacej roboty,

h) odpady technologiczne,

1) obsluga i dow6z do poboru probek i testow wykonywanych na zlecenie
Inwestora, dostarczanie wynikow z testéw wykonywanych przez Wykonawce 1
swiadectwa dokumentujace wykonane testy,

1) przygotowanie 1 dostarczenie szczegétowych rysunkéw roboczych -
warsztatowych,

k) przygotowanie i dostarczenie szczegdtowej dokumentacji powykonawczej w tym
niezbe¢dne operaty geodezyjne,

1) ewentualne ubezpieczenie budowy na czas trwania inwestycji,

m) przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie placu budowy,
Pomiar prac

Pomiar prac bedzie pomiarem obliczonym jako netto na podstawie wymiarow
sprecyzowanych zadaniem. Pomiaru prac dokonuje si¢ w jednostkach technicznych
przyjetych dla danego asortymentu robot, w zalezno$ci od podstawowej cechy roboét lub
elementu. W pomiarach nie uwzglegdnia si¢ obnizki na odpady technologiczne i zmniejszenia.
Przy obliczaniu ilosci robdt, nalezy te obliczenia wigza¢ z okreSlonymi rysunkami
projektowymi, oraz stosowac stalg kolejno$¢ wpisywania wymiaréw, postugujac sie¢
wymiarami podanymi na rysunkach z doktadnoscig podang w projekcie. Pomiar prac winien
by¢ opisem robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania, oraz podstawg do ustalenia
cen jednostkowych robot.

Koszt prac

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiada¢ swoja stawke i ceng. Stawki
1 ceny powinny by¢ wyrazone z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku i by¢ wiasciwe
dla okresu sporzadzania kosztorysu.

Ponadto kosztorysy powinny uwzgledniaé:

. warunki realizacji robot,

o obowigzujace normy zuzycia czynnikow produkcji,

. wlasciwg technologi¢ 1 organizacj¢ wykonania dla danych robdt, wynikajace z
projektu i1 warunkéw ich realizacji,

. inne czynniki majace wptyw na ceng, jako$¢ 1 termin wykonania np.:

- prac wykonywanych w czynnych, zamieszkatych lub eksploatowanych budynkach,
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- prac wykonywanych w warunkach
szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych 1 ucigzliwych,
- realizacji robdt w systemie generalnego wykonawstwa, lub petnienia funkcji
koordynacyjnych.
Organizacja placu budowy

Wykonawca powinien zapewni¢, aby jego stawki i ceny byty dostosowane do ograniczen
wynikajacych z placu budowy.

Materialy i rozwiazania zastgpcze stosowane zamiast tych o ktorych mowi
dokumentacja projektowa

Tam, gdzie Wykonawca oferuje inne materialy i rozwigzania niz te wymienione i
zatwierdzone przez Inwestora, to stawki 1 ceny w kosztorysach powinny przewidywaé
wszystkie koszty zwigzane z zastgpieniem danego materiatu i1 rozwigzania przez material lub
rozwigzanie zastgpcze, tj. koszty projektowe, rezerwy, dane i1 rysunki, $wiadectwa,
oczekiwania na akceptacj¢ zamiany w pracach.

Wycena elementow

Kazda pojedyncza pozycja powinna posiada¢ swojg stawke i cene. Stawki 1 ceny powinny
by¢ wyrazone z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku.

Opracowat : mgr inz. arch. Malgorzata Gotagbek
upr. Nr UAN-VIII-7342/154/92
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