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ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. Zakres robét objetych budowlang specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania szczegétowe dla robot:

L. Przygotowania terenu pod budowe Kod CPV 45111200
1L Roboét ziemnych Kod CPV 45111200
III.  Roboty rozbidérkowe Kod CPV 45111100-9
IV. Robo6t murarskich Kod CPV 45262520-2
V. Zbrojenie betonu, konstr. Stalowe Kod CPV45262310-7
VI.  Betonowanie Kod CPV 45262300-4
VII.  Tynkowania Kod CPV 45410000 - 4
VIII. Robo6t malarskich kod CPV 45442100-8
IX. Okfadzin z elementéw ceramicznych Kod CPV 45430000 - Uktadanie ptytek
ceramicznych na podtogach i na $cianach
X.  Robdt w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4
XI.  Robot montazowych balustrad
XII.  Wytyczne do kosztorysow

2. Zakres stosowania SST

Szczegblowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot

3. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢

z dokumentacja projektowg i niniejsza specyfikacja.

4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaréw rob6t oraz ~ dokumentacje
projektowa i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot.

5. Zgodno$¢ robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszezen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét beda uwazane za wartosci docelowe, od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materialow i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczaé¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub
elementéw budowli nie znajdowatly sie w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robot, ale osiagnigta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$¢ elementu budowli, to Kierownik budowy moze zaakceptowac takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowg lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, i wpltynelo to na niezadowalajacq jakos¢



elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie.

6. Zabezpieczenie placu budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy az do zakonczenia

i odbioru ostatecznego robot.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., oraz podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
robot, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cenge umowna.

7. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokoét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowaé zniszczen w $rodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

¢) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

8. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

3. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

2.Nie dopuszcza si¢ uzycia materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

3.Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt powinny mie¢ $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniong jednostkg, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

10. Ochrona wlasnosci publicznej

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnoci
publicznej

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wlasnosé. Stan
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrong urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego potozenia tych urzadzeni w obrebie placu budowy.
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O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzen, badz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i Kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowiazany w okresie trwania realizacji budowy do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i wilasciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi
wspblpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

11.

1.

12.

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Ochrona i utrzymanie robot

1. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno

13.
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14.
. Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

15.

byé prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Sprzet

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadal
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Transport

wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialow.

. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Kontrola jakoS$ci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika

budowy programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna wykonania

i odbioru robot

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a) czgs$¢ ogblng opisujaca:

- organizacje wykonania robdt, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot,



- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robot,

- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli robét

- sposob oraz formg gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji
Kierownikowi budowy

b) czes¢ szczegdbtows opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie

transportu,

- sposdb postgpowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

16. Zasady kontroli jakosci robot

1. Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnaé zatozong jako$é robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robédt i jakosci materiatéw. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania prébek i badan materiatéw
oraz robot

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czgstotliwoscia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru
robot

17. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia
jakosci.

3. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow.

18. Atesty jakoSci materialow i urzgdzen

1. Kierownik budowy moze dopuscié¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja;

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$é z kryteriami
technicznym okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

Polskgq Norma lub

aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w punkcie a) i ktére spetniaja wymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczna, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w
sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spelniaja tych wymagan beda odrzucone.

19. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczyé



przebiegu robdt, stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy.
2. Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
7 elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiggi obmiaru.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostgpnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach 1 - 3, nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoly przekazania placu budowy,
¢) protokoty odbioru robdt,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencj¢ na budowie.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika — budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
20. Obmiar robot
1. Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.
2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiggi Obmiarow.
21. Zasady okre$lania iloSci robét i materialow
1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dtugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;.
2. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy.
3. Do obliczenia objetosci rob6t ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojéw poprzecznych
lub inng zaakceptowang przez Kierownika budowy.
4. Jedli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla danych robdt nie wymaga
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$é pomnozona przez $redni przekro;.
5. Tlo$ci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
6. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Kierownika budowy. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacjg.
7. Materialy, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktérej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie



okresli¢. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego

identyfikacje. Obmiar objetosci nastepuje w punkcie dostawy.

8. Ilos¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

9. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach i
belach, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo
sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot

10. Cement i wapno bgdg mierzone w megagramach

11. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w
konstrukcje.

12. Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

13. Wszelkie inne materialy bedq mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét

22. Podstawa platnoSci

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke

obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w

dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartogé (kwota) podana przez

wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowego bedzie

uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,

okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét beda obejmowaé:

- robocizng¢ bezposrednia wraz z narzutami

- wartos¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

- wartoS¢ pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT
23. Przepisy zwigzane
1. Ustawy :
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003z,
Nr 207, poz.2016 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) z 2002
1. Nr 147, poz.1229)

- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, poz.627 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
Nr 209. poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek  organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich  aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401)



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 1. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198,
p0z.2042)



I. SZCZEGOEOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE Kod CPV 45111200

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
przygotowania placu budowy.

2. Zakres stosowania SST
Szczegélowa specyfikacja techniczna jest stosowana Jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji przygotowania placu budowy

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu przygotowania placu budowy :

- zagospodarowanie placu budowy

- ogrodzenia placu budowy

- zabezpieczenia drég dojazdowych

- zapewnienia przej$¢

- skfadowania materialow i sprzetu

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

5. Koordynacja robét budowlanych na placu budowy

1. Koordynacja wykonywania robét budowlano-montazowych poszezeg6lnych rodzajéw po-
winna by¢ dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robét po-
winna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji budowy i robdt ogélnych oraz w harmo-
nogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszezegblnych fazach wykonywania
robét.

Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowac
prace zwigzane z biezacym przebiegiem robdt, przy wspoltudziale przedstawiciela generalnego
wykonawcy, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajoéw robét.

2. Ogdlny harmonogram budowy powinien zawieraé terminy rozpoczecia i zakonczenia po-
szezegolnych rodzajow robodt lub ich etapow, tak aby zapewnil prawidlowy i rytmiczny prze-
bieg wykonywania robdt ogdlnobudowlanych, a jednoczesnie umozliwiat wykonanie robot
specjalistycznych w odpowiednich terminach; og6lny harmonogram budowy powinien by¢ ,
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowi¢ podstawe do
opracowania harmonograméw szczegétowych dla poszczegdlnych rodzajéw robdt

6. Zagospodarowanie placu budowy

6.1. Przygotowanie terenu budowy

1. Przed przystagpieniem do wykonania robét budowlanych wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym te roboty maja byé wykonywane, a w szczegolnosci:

a) ogrodzi¢ plac budowy, gdy jest to konieczne ze wzgledu na ochrong mienia znajdujacego sie
na placu budowy lub w celu zapobiezenia niebezpieczenstwu, jakie moze zagrazaé w czasie
wykonywania rob6t osobom majacym dostep do miejsca wykonywania robét; ogrodzenie
placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo zagrozenia dla ludzi, a jego
wysokos$¢ powinna wynosié nie mniej niz 1,50 m,



b) wykonaé w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejscia lub bramy dla ruchu pieszego oraz
bramy dla pojazdéw drogowych, zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
samoczynnym zamykaniem si¢

¢) zbadaé, czy nie s zatozone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urzadzenia,

d) w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktérych mowa w p. ¢), nalezy usunaé je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu si¢ z organem, do ktérego kompetencji nalezy utrzymanie
urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowana jednostka badz osoba,

e) zapewnié¢ korzystanie z wody do robot budowlanych i do uzytku pracownikow zatrudnionych
przy robotach,

f) zapewni¢ korzystanie z pradu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robo6t bu-
dowlanych oraz o$wietlenia placu budowy i miejsc pracy,

g) przystosowaé budynki istniejace dla pracownikéw zatrudnionych na budowie oraz na cele
sktadowania materialéw, maszyn i urzadzen oraz przygotowaé miejsce do skladowania
materialéw i sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

h) na budowie, ktérej czas trwania nie bedzie dtuzszy niz jeden rok, urzadzi¢ dla pracownikow
wydzielone pomieszczenia na jadalnig, szatnig, do gotowania napojow, suszenia odziezy,
umywalnie i ustepy o odpowiedniej powierzchni, zgodne z obowiazujacymi w tym zakresie
przepisami dotyczacymi ogdlnych warunkéw higieniczno-sanitarnych na budowie,

i) przygotowa¢ sktady na materiaty, ktére moga spowodowa¢ wybuch (np. materiaty pedne,
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy uzyciu rozpuszczalnikow materialy chemiczne,
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami lub wytycznymi producenta,

i) usuwaé z placu budowy gruz, zbedne materiaty, urzadzenia i przedmioty mogace stwarzac
przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot

6.2.0grodzenia, drogi, przej$cia i parkingi na placu budowy

6.2.1. Ogrodzenia

1. Wykonawca robét budowlanych powinien przed przystapieniem do wykonywania robot
budowlano-montazowych ogrodzié¢ plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub
siatkq metalowa umocowana do wkopanych w grunt stupkow. Wysokos¢ ogrodzenia nie
powinna by¢ nizsza niz 1,5 m.

2. W ogrodzeniu placu budowy nalezy wykona¢ oddzielne wejscia dla os6b i oddzielne bramy
wjazdowe, z urzadzeniami zabezpieczajacymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem sig.

6.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy
Na terenie budowy nalezy wykorzystac istniejaca sie¢ drog statych.

6.2.3. Drogi i przej$cia dla pieszych oraz transportu rgcznego poziomego

Drogi i przejécia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiada¢ nast¢pujacym wymaga-
niom:

a) ciag dla pieszych powinien by¢ wydzielony na poboczach jezdni drog podstawowych na
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szeroko$¢ ciagu powinna wynosié, co
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym,

b) przejécia dla pieszych nalezy wyznacza¢ w miejscach zapewniajacych bezpieczenstwo
pieszych,

¢) przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami ostrzegawczymi lub
zakazu oraz dobrze o$wietlone,

d) przejscia przebiegajace obok lub nad zaglgbieniami powinny by¢ zabezpieczone barierg
sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgezy ochronnej, umieszczonej
na wysokosci 1,1 m, z tym ze wolna przestrzen miedzy porgcza i deskaq kraweznikows
powinna byé wypekniona czgsciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajacy pracownikow
przed upadkiem z wysokosci,

¢) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia cigzaréw nie powinno by¢ wigksze
niz 10%

f) drogi komunikacyjne dla taczek nie mogg by¢ nachylone wigcej niz — 10%



Za SKLADOWA,NIE, PRZECHOWYWANIE, ~KONTROLA JAKOSCI
MATERIALOW, ELEMENTOW I WYROBOW NA PLACU BUDOWY

7.1. Wymagania ogélne

1. Przy rozmieszczaniu magazynéw i skladowisk na placu budowy nalezy kierowaé sie na-
stepujacymi zasadami:

a) materialy, elementy i wyroby nalezy w miare mozliwosci magazynowa¢ w bezposredniej
bliskosci miejsca ich wbudowania lub uzycia do produkcji w wytwdrni pomocniczej,
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwérnia betondéw); zaleca sie, aby magazyny i
sktadowiska znajdowaty si¢ przy drogach kotowych wystepujacych w obrebie placu budowy,

b) elementy i wyroby przeznaczone do wbudowania w dany obiekt powinny by¢ sktadowane na
placu przyobiektowym, jes$li nie ulegaja one zmianom pod wplywem warunkéw
atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych magazynach zamknigtych i otwartych

¢) powierzchnie placow skiadowania bez zadaszenia i z zadaszeniem, oraz magazynow
zamknigtych nalezy oblicza¢ na podstawie wskaznikéw sktadowania materiatéw.

2. Dostarczenie materialéw przeznaczonych do robét budowlanych na plac budowy powinno
nastapi¢ dopiero po odpowiednim przygotowaniu skiadowisk na otwartym powietrzu lub
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze wzgledu na charakter ma-
terialow, po wykonaniu magazynéw zamknietych, zabezpieczajacych materiaty od
bezposrednich wptywoéw atmosferycznych i umozliwiajacych utrzymanie w pomieszczeniach
niezbednej minimalnej temperatury.

3. Skiadowiska lub magazyny powinny byé¢ urzadzane w miejscach nie ulegajacych zalewaniu
przez wodg oraz w miar¢ moznosci na gruntach przepuszczalnych; w przypadku koniecznosci
usytuowania sktadowiska na terenach zawilgoconych nalezy teren podwyzszy¢ w stosunku do
naturalnej powierzchni na niezbgdng wysoko$é, jednak nie mniej niz 20 cm - przez nasypanie
warstwy piasku, zuzla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiatu.

4. Podtoze, na ktérym maja by¢ skladowane materiaty budowlane, powinno by¢ dostosowane do
rodzaju materiatow lub wyrobéw. Wymagania dotyczace podtoza do danego materiatu okredla,
w przypadku braku wymagan technicznych w normach lub $wiadectwie ITB, kierownik
budowy lub robét.

5. Teren skladowiska powinien by¢ o$wietlony i stosownie do potrzeby ogrodzony.

6. Masa materialéow przechowywanych na skladowiskach lub w magazynach powinna by¢
dostosowana do wytrzymalosci podtoza lub gdy sktadowanie odbywa si¢ w budynku do
wytrzymatosci stropu i podlogi; dopuszczalne obcigzenia powinny by¢ podane w kazdym po-
mieszczeniu sktadowym za pomocg czytelnego i widocznego napisu.

7. Skiadowanie materialéw budowlanych powinno odbywaé sie w sposob zapobiegajacy ich
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich warto$ci uzytkowej w okresie sktadowania. Wszystkie
materialy przyjmowane do magazynu lub na plac sktadowy na budowie powinny by¢ roz-
mieszczone we whasciwych dziatach placu lub magazynu.

8. Materiaty powinny by¢ sktadowane w sposéb zapobiegajacy ich zawaleniu lub obsuwaniu sie;
stosuje si¢ w tym celu wiladciwe wysokosci stupéw, stosow albo pryzm, odpowiednie
ukladanie, wykonanie zagrod albo podpér, stosowanie przekladek, polek i tym podobnych
srodkow.

9. Materialy, elementy i wyroby budowlane nalezy skladowa¢ na placu budowy w sposéb
zabezpieczajacy je przed pogorszeniem sie ich wladciwosdci technicznych (jakosci),
spowodowanym  wpltywami — atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi  lub
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie).

10. W jednym stupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zaréwno na sktadowisku otwartym jak i pod
dachem lub w magazynie, powinny byé sktadane materialy jednego rodzaju i gatunku,
jednego ksztattu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zuzycia i o in-
nych wspolnych cechach.

11. Kazdy stup, stos, pryzma lub zgrupowane w inny sposéb skladowania powinny by¢ odpo-
wiednio oznakowane, aby wykluczyé mozliwosé pomytki, co do przeznaczenia materialow,
elementéw i wyrobéw oraz okresu ich przydatnosci do wbudowania lub uzycia w produkcji
pomocniczej na placu budowy.



12. Odlegtosé¢ stupdw, stoséw lub pryzm materiatow:

a) od krawedzi wykopu powinna by¢ ustalona w zaleznosci od statecznosci materialéw skla-
dowanych, od glebokosci wykopu i wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna byé
mniejsza niz - 1,0 m,

b) od ogrodzenia i zabudowan - 0,75 m,

c) od stanowiska pracy - 5,00 m.

13. Pomigdzy stupami, stosami, pryzmami skladowanych materiatéw powinny by¢  pozo-
stawione przejécia o szerokodci, co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do
przewidzianych $rodkéw  transportowych i urzadzen tadunkowych o szerokosci
powigkszone;:

a) 0 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym srodkéw

transportowych poruszanych sitq mechaniczna,

b) 0 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym $rod-

kéw transportowych poruszanych przy pomocy sity ludzkie;.

14. Opieranie sktadowanych materialéw o urzadzenia zwiazane z placem budowy, ogrodzenia
albo tymczasowe lub state budynki istniejace na placu budowy jest zabronione.

15. Podkopywanie pryzm materiatéw, jak réwniez pobieranie materialéw ze stupéw lub stoséw z
warstw nizszych anizeli najwyzsza jest zabronione.

16. Materialy drobne powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materialow.

17. Materialy workowane powinny by¢ utozone w stosie krzyzowo, z tym, ze liczba warstw w
stosie nie powinna by¢ wigksza niz 10.

8. Sprz¢t zmechanizowany i pomocniczy na placu budowy

8.1. Wymagania ogélne

1. W przypadku, gdy do wykonywania robét ma by¢ uzyty sprzet o ztozonej konstrukeji, do
ktorego nie zostaly wydane przepisy dotyczace bezpiecznego sposobu jego uzytkowania,
producent danego rodzaju sprzetu powinien dostarczy¢ zasady jego eksploataciji i konserwacii.

2. Wraz ze sprzgtem zmechanizowanym i pomocniczym podlegajacym przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone aktualne dokumenty uprawniajace do jego eksploatacii,

3. Sprzgt zmechanizowany i pomocniczy powinien mie¢ trwaly i wyrazny napis okreslajacy
istotne jego wlasciwosci techniczne, jak np. dopuszezalny udzwig, no$noéé, cisnienie i tempe-
raturg lub inne dane wazne dla prawidtowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie.

4. Stale stanowiska pracy przy sprzgcie zmechanizowanym powinny byé obudowane ze
wszystkich stron, a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny byé¢ wykonane daszki
ochronne.

5. Sprzgt zmechanizowany znajdujacy si¢ w miejscu wykonywania robét nie moze byé
udostgpniony osobom nie stanowigcym bezposredniej jego obstugi; na widocznym miejscu
nalezy wywiesi¢ przepisy o jego obstudze i konserwacji.

8.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprz¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego na budowie

1. Przed rozpoczgciem pracy i przed kazdorazows zmiang zatogi sprzet i urzadzenia nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem sprawnosci technicznej i bezpiecznego ich uzytkowania.

2. Ruchome czgsci mechanizméw sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego zagrazajace
bezpieczenstwu powinny by¢ zaopatrzone w oslony zapobiegajace wypadkom.

3. Przecigzanie sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obcigzenie
robocze jest zabronione.

4. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzgtu powinny by¢ dokonywane w stanie jego spo-
czynku; dokonywanie tych czynno$ci w czasie pracy sprzetu jest zabronione.

2. Przewody uszkodzone lub zuzyte powinny by¢ usunigte poza obreb placu budowy.

9. Urzgdzenia pomocnicze



9.1. Urzgdzenia pomocnicze do prac ladunkowych

1. Przy wykonywaniu prac przetadunkowych, na placu budowy i w magazynach powinny by¢
odpowiednio do potrzeby stosowane bezpieczne dla obstugi i niezawodne w uzyciu urzadzenia
pomocnicze w postaci pomostow, stojakow, ramp, pojemnikow, palet, itp.

2. Pomosty i stojaki stosowane przy przetadunkach powinny odpowiada¢ wymaganiom
wytrzymatosciowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przetadunkowych. Do-
puszczalne ich obcigzenie powinno by¢ oznakowane trwatym i wyraznym napisem,
ustawianym w miejscu widocznym. Szeroko$¢ pomostéw powinna byé¢ dostosowana do
wymiaréw i rodzaju przemieszczanego po nich tadunku, tak aby przynajmniej z dwoch jego
bokéw pozostawata wolna przestrzen do krawedzi pomostu o szerokosci nie mniejszej niz 0,45
m.

3. Do przemieszczania na budowie fadunkéw plynnych, plastycznych, Zracych, parzacych itp.
powinny byé stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiatéw ptynnych w balonach szkla-
nych nalezy stosowa¢ palety ze $ciankami bocznymi.

4, Zatadunek i roztadunek materiatéw, elementéw i konstrukcji na $rodki lub urzadzenia
transportowe powinien by¢ dokonywany w zasadzie mechanicznie (zatadunek reczny tylko w
przypadkach technicznie uzasadnionych).

9.2. Urzadzenia do transportu recznego

1. Stosowane na budowie wdzki reczne i taczki powinny mie¢ konstrukcj¢ zapewniajaca ich
stateczno$é przy pelnym zaladunku oraz mozliwos¢ fatwego ich zatadowania i roztadowania,
a takze zapewniajaca mozliwie najmniejszy opér jazdy; na wozku nalezy umiesci¢ napis
okreslajacy jego nosnosc.

2. Wézki, do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi zracymi cieczami
powinny byé wyposazone w urzadzenia zabezpieczajace tadunek przed spadnigciem.

3. Na placu budowy powinny by¢ zachowane przepisy w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
pracownikéw zatrudnianych przy recznym dzwiganiu i przenoszeniu cigzaréw, a w zakresie
transportu za pomoca wozkoéw jezdniowych napedzanych - przepisy w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy eksploatacji wozkow jezdniowych w transporcie wewnatrzzaktadowym.

10. Narzedzia

1. Narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ przystosowane do wykonywania danego rodzaju
robot i uzytkowania oraz kontrolowana zgodnie z instrukcja producenta.

2. Nie wolno uzywaé do wykonywania robot budowlanych narzedzi uszkodzonych oraz
nieodpowiadajacych aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom
technicznym.

3. Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym powinny byé, co najmniej raz na 10 dni kontro-
lowane, jezeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminéw kontroli, ich sprawnosci
techniczne;.

4. Wyniki kontroli narzedzi roboczych powinny by¢ odnotowywane i przechowywane przez
kierownika budowy.

11.Transport materialow, elementéw i konstrukeji na plac budowy i na budowie

1. Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ przystosowane do transportu danego rodzaju
materialow, elementow lub konstrukcji. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone
materiaty, elementy lub konstrukcje w sposob wykluczajacy zmiang ich wlasciwoscei
technicznych lub uszkodzenie.

2 Przemieszczanie materiatéw, elementéw lub konstrukceji na budowie powinno by¢ doko-
nywane za pomocg taczek, wozkow i zurawi lub innymi urzadzeniami nie powodujacymi ich
uszkodzenia.



II. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45111200

1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
robot ziemnych.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych

3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonania rob6t ziemnych :

W zakres tych robdt wehodza:

1. Wykopy

2. Zabezpieczenie wykopow
3. Podktad z piasku zwyklego
4. Zasypki

5. Transport gruntu.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i

wytycznymi,

5. Przydatno$é gruntéw do wykonywania zasypow:

Grunty spoiste (pyly, piaski gliniaste, gliny, ity) wydobyte z wykopu i uzywane nastgpnie do
zasypywania wykopow nie moga mie¢ wilgotnosci wigkszej, niz maja one w stanie naturalnym
w podiozu; grunty nawilgocone w czasie wykonywania robét nie powinny by¢ uzywane do
zasypywania wykopow bez ich podsuszenia przed dokonaniem zasypki.

Nie nadajg si¢ do wbudowywania w nasyp oraz do zasypywania wykopow grunty zawierajace
zanieczyszczenia w postaci odpadkéw budowlanych (drewna, gruzu itp. materiatow), grunty o
zawartosci czgsei organicznych wigkszej niz 2°/0 oraz grunty spoiste zwarte i spoiste w stanie
ptynnym lub migkkoplastycznym.

6. Usuwanie obiektéw i przedmiotéw z placu budowy stanowigcych przeszkode przy
robotach ziemnych

1. Wszelkie przedmioty podlegajace usunigciu, a znajdujace sie w gruncie lub nad gruntem, na
ktérym majg by¢ wykonywane roboty ziemne, powinny byé przed rozpoczeciem tych robdt
usunigte, gdy znajda si¢ nad terenem lub na glebokosci do 1 m ponizej terenu. Przedmioty
znajdujace sig¢ glebiej moga byé usuwane w czasie wykonywania robot budowlanych z
zastrzezeniem, ze poziom, na ktérym majg znajdowaé sie pracownicy usuwajacy przeszkode,
powinien by¢ zaglgbiony wigcej niz 1 m w stosunku do poziomu osiagnietego przy
wykopywaniu wykopu.

2. Nie nalezy usuwa¢ zatozonych na state kabli i wszelkiego rodzaju przewodéw lub kanatéw
bez zgody jednostki, do ktérej nalezy nadzér nad tymi przedmiotami, gdy podlegaja takiemu
nadzorowi, a roboty ziemne wykonywa¢ w spos6b uzgodniony z instytucja sprawujacg nadzor
nad tym urzadzeniami.



3. Pozostatosci fundamentéw, $cian, muréw i innych przedmiotéw moga nie byé¢ usuwane, gdy
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostato przewidziane w
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowe lub w przyjetym do wiadomosci przez
organa panstwowego nadzoru budowlanego zgloszeniu robot.

4. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robo6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych lub przewodéw instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej
(urzadzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociagowe, kanalizacyjne, cieplne i
inne) roboty nalezy przerwaé do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i
w jaki sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robot.

5. W razie wykonywania robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji wodociggowe],
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robot w,
porozumieniu z wlasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajduja si¢ te
instalacje, powinien okresli¢ bezpieczng odlegltos¢ w pionie i poziomie, W jakiej moga by¢
wykonywane to roboty, i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.

6. Kopanie rowéw poszukiwawczych, w celu ustalenia potozenia przewodow, powinno by¢ do-
konywane wylacznie sposobem recznym bez uzycia kilofow, dragéw, klinow itp. narzedzi do
odspajania gruntu.

7. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiaty nadajace si¢ do dal-
szego uzytkowania (poktady zwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robot powinien powia-
domi¢ inwestora lub generalnego wykonaweceg i ustali¢ z nim sposob dalszego postgpowania.

7. Postgpowanie przy odkryciach wykopaliskowych

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robét ziemnych na przedmioty zabytkowe lub
szezatki archeologiczne nalezy powiadomi¢ kierownictwo budowy (inwestora) oraz wiadze
konserwatorskie i roboty przerwa¢ na obszarze znalezisk do dalszej decyzji.

8. Wyznaczanie osi i konturéw wykopéw waskoprzestrzennych

1. Wykopy waskoprzestrzenne liniowe o $cianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem
nalezy oznaczy¢ w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi 1 zarysow krawedzi; paliki
ustawié co 20 —50 m i we wszystkich zatamaniach osi wykopu.

2. Osie wykopu i jego krawedzie moga by¢ wyznaczane za pomocg sznura przeciagnigtego
miedzy palikami. Gleboko$¢ wykopu nalezy sprawdza¢ za pomocg niwelatora.

8.1. Roboty przygotowawcze

8.1.1. Oczyszczanie terenu

1.Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych nalezy wykonac nastepujace prace
przygotowawcze:

- oczyszezenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpad6éw znajdujacych si¢  w ob-
rebie placu budowy,

- wykonanie robét rozbiérkowych, zasypanie studzien, dotéw oraz usunigcie ogrodze, jezeli
takie znajdujq si¢ na terenie budowy,

- przeniesienie i przelozenie z terenu danej budowy poza jej obreb takich urzadzen pod-
ziemnych, jak: rurociagi wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp.,
ktére przeszkadzaé beda w wykonywaniu rob6t ziemnych lub w pézniejszej eksploatacji
danego obiektu.

2.Usuwanie lub przebudowa wszelkich urzadzen podziemnych i nadziemnych powinny by¢
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne, w uzgodnieniu z
zainteresowanymi instytucjami lub wlascicielami, do ktérych te urzadzenia naleza.

8.1.2. Odwodnienie terenu budowy

l. Przed przystapieniem do robdt ziemnych powinny by¢ wykonane wszystkie urzadzenia
odwadniajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajace nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caly czas
trwania robot.



2. Wykopy powinny byé chronione przed niekontrolowanym naplywem do nich wod pocho-
dzacych z opadéw atmosferycznych na otaczajacym terenie. W tym celu powierzchnia terenu
powinna by¢ wyprofilowana ze spadkami umozliwiajacymi tatwy odptyw wody poza teren
rob6t. Od strony spadku terenu nalezy wykonaé w razie potrzeby rowy ochronne zloka-
lizowane poza prawdopodobnym klinem odtamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wod z rowow
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie mozna wykona¢ tylko w miejscach
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

3. Roboty ziemne w wykopach nalezy wykonywaé w takiej kolejnosci, aby w kazdej fazie robot
bylo zapewnione tatwe odprowadzenie wod opadowych i gruntowych. W tym celu nalezy
stosowaé odpowiedni system rowkéw lub drenazy odwodnienia roboczego i ewentualnie
studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robét powinna
przewidywac sposob odwodnienia roboczego.

8.2. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu

8.2.1. Odspajanie gruntow

Do recznego odspajania gruntéw mato zwigztych nalezy stosowaé narzedzia jak; szufla, topata,
szpadel prostokatny, szpadel zaokraglony oraz do odspajania gruntéw zwigziych: oskard z
dziobem i dtutem, oskard dwudziobowy, kilof, motyka

8.3. Zasady wykonywania wykopow i nasypow

1. Przed przystapieniem do wykonywania robot ziemnych w postaci wykopéw nalezy sprawdzi¢
poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robot i uwzglednia¢ cisnienie sptywowe,
ktore moze powodowaé utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie réwnowagi skarp wykopu
lub zboczy.

W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w
nawigzaniu do badan geologicznych.

2. W zalezno$ci od uziarnienia gruntéw i stanu ich nasycenia woda dopuszcza si¢ (dla mniej
odpowiedzialnych robdt ziemnych) przyjmowanie nastepujacej wilgotnosci gruntow:

— dla gruntéw ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo),

— w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%,

— dla gruntéw spoistych: w stanie pétzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do
33% i w stanie miekkoplastycznym 19 do 50%.

3. Przy wykonywaniu wykopéw nalezy uwzglednia¢ dziatanie wody kapilarnej, ktora moze
powodowaé zmiane niektérych wlasciwosei technicznych gruntéw, np. jego spdjnosci i
porowatosci lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujacych uszkodzenie wykonanych
fundamentow

4. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych budowli, na gle-
bokosci réwnej lub wiekszej niz glebokos¢é posadowienia tych budowli, nalezy zastosowac
$rodki zabezpieczajace przed osiadaniem i odksztalcaniem tych budowli.

5. W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia Scian wy-
kopu, powinny byé uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukeji
zabezpieczajacej oraz swobodna przestrzef na pracg ludzi pomiedzy zabezpieczeniem Sciany
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzen ta
powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fun-
damentow izolacji nie mniej niz 0,80 m.

8.3.1. Nienaruszalno$¢ struktury gruntu w wykopie
Wykonywanie wykopéw w gruntach spoistych powinno si¢ odbywa¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu dna wykopu

8.3.2. Skladowanie urobku z wykopow
Ukopany grunt powinien byé przetransportowany niezwlocznie na odktad przeznaczony do
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu.



8.3.3. Warunki wykonania podkladu pod fundamenty:
1. Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakoticzeniu prac w wykopie.

2.Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw
materialdéw budowlanych.

3. Ukladanie podkiadu nalezy prowadzi¢ na calej powierzchni wykopu, réwnomiernie
warstwami grubosci 10 cm. Powinna to by¢ warstwa stata na calej powierzchni rzutu obiektu.

4. Wskaznik zaggszczenia podktadu nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

8.3.4. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopéw powinno by¢ dokonane bezposrednio po zakoficzeniu w nich
przewidzianych robét, po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.

2. Przed rozpoczgeiem zasypywania dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw ma-
teriatow budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢
odwodnione.

3. Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu,
nie zamarznigty i bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatow
itp.),

4. Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopéw, to ukladanie i zaggszczanie gruntu powinno byé dokonywane
warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej;

- nie wigcej niz 25 cm — przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
- 0d 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym
- okolo 0,4 m przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnyrni

5. Nasypywanie warstw gruntu i ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé do-

konywane w taki sposob, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronne;j.

6. Wskaznik zaggszezenia podktadu nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

8.3.5. Odklady gruntéw

W przypadku koniecznosci wykonania odktadéw ziemnych powinny byé one wykonywane w
postaci nasypéw o wysokosci do 1,5 m o pochyleniu skarp 1 : 1,5 i ze spadkiem
korony odktadu od 2 do 5%.

8.3.6. Tolerancje wykonywania wykopow
Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopéw wynosza 10 cm.

9. Kontrola jakoS$ci robét

9.1. Wykopy
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakoficzeniu powinny
obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania robdt z dokumentacjg
- prawidlowos¢ wytyczenie robdt w terenie
— przygotowanie terenu
= rodzaj i stan gruntu w podtozu
= wymiary wykopow
zabezpieczenie i odwodnienie wykopdow.
9.2. Wykoname podktadow
Sprawdzeniu podlega:
S przygotowanie podtoza
- material uzyty na podktad
~ grubo$¢ i réwnomiernosé warstw podktadu
- sposob 1 jakos¢ zageszezenia
9.3. Zasypki
Sprawdzeniu podlega:



~ stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

= grubos¢ i réwnomiernos¢ warstw zasypki
- sposob 1 jakos¢ zaggszezenia.

10. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg:

wykopy - [m’]

podktady - [m’]

zasypki - [m’]

transport gruntu -- [m3 ] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

11. Odbior robot

Wszystkie w/w roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

12. Podstawa platnoSci

13,

Wykopy — placi si¢ za m® gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

= wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odkfad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wiasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie, zabezpieczenie wykopu i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem
wykonania $cianek szczelnych.

Wykonanie podktadéw - ptaci si¢ za m® podktadu po zageszezeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materialu

- uformowanie i zageszezenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

Zasypki - ptaci si¢ za m® zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

= dostarczenie materiatdw

- zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z

uwzglednieniem odlegto$ci transportu.

Cena obejmuje:

= zatadowanie gruntu na $rodki transportu

- przewoz na wskazang odleglos¢

- wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

~ utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

Przepisy zwigzane
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe

i jednostki miar.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.



III SZCZEGOLOWA SPECYF IKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111100-9

ROBOTY ROZBIORKOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét rozbiérkowych realizowanych dla przygotowania terenu pod budowe
lub rozbidrek w istniejacym obiekcie Szkoly Podstawowej Nr 18 w Dabrowie Gérniczej

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot rozbiérkowych wewnatrz obiektow budowlanych kubaturowych i rozbiorki
zewngtrznych schodéw wejsciowych na teren inwestycji.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych wprowadzil w specyfikaciji zmiany,
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robét, uwzgledniajace
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robdt, ktére sa niezbedne do
okreslania ich standardu i jakosci.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét rozbiérkowych w
czasie remontu lub modernizacji obiektow kubaturowych oraz rozbiérki zewnetrznych schodéw
wejsciowych na teren inwestycji obejmuja:

a) roboty obejmujace rozebranie: konstrukeji murowych i betonowych - sposobem recznym,
przy uzyciu klindw, miotéw, dragéw stalowych i oskardéw a w przypadku rozbiodrki
mechaniczniej przy pomocymtotow pneumatycznych , pit do ciecia betonu itp..

b) roboty odnosza sie do ich wykonywania przy rozbieraniu elementéw budynkéw (budowli) bez
wzgledu na ich wymiary

Wyszczegdlnienie czynnosci:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odlegtosci w poziomie i na potrzebna
wysokosc (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajacych 1 wszelkiego drobnego sprzetu
pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i ukladanie materialéw i urzadzen uzyskanych z rozbiorki
elementéw budynku (budowli) oraz materiatéw rusztowaniowych, pomostéw, stemplowan itp. w
obrebie strefy obiektu rozbieranego,

- obstugiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych dla pojazdéw samochodowych w celu
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiatow uzyskanych z rozbiorki, rusztowan,
stemplowan itp.,

- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,

- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokél bezposredniej
strefy

przyobiektowej,

- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiérki).

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Roboty rozbidrkowe dla obiektéw budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja,
ktéra powinna zawierac:

—rzuty i przekroje obiektow,

— plan sytuacyjno-wysokosciowy,

—nachylenie skarp statych i roboczych przy wykonywaniu rozbiérek w wykopach



— sposdb zabezpieczenia i odwodnienia wykopow w ktérych wykonywane sa rozbiorki,

— wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,

— szezegblowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki,
nasypu po wykonaniu rozbiorek itp.).

1.4.2. Glebokosc wykopu — réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu
zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.

1.4.3. Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.4. Wykop sredni — wykop, ktérego glebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop gteboki — wykop, ktérego glebokosc przekracza 3 m.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i
literatury techniczne;:

— dziennik budowy — dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

— kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

— ksigzka obmiaru — ksiazka z ponumerowanymi stronami, shuzaca do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatacznikéw; wpisy w ksia9ki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru,

— laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakosci materialow oraz robét,

— polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy,

— projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowe;j.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$é z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przeka9e Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspotrzedne punktow glownych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcey spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru konicowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraé rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegélowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje
projektowa:

— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
nadzoru Wykonawcy stanowia cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym
z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczeg6lnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac
bledéw lub opuszezen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow i elementéw budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
SST i wplynie to na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana
zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0sdb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.
Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczna wydana przez
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatlow na srodowisko.

Materialy, ktdre sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosc zanika (np. materialy pylaste) moga byc uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materialdéw od wlasciwych organéow
administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia



zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiazany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiegob rodzaju robét, ktére maja byc wykonane w zakresie przelozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic Inspektora nadzoru i wiadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspolpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposob zwiazane z
robotami 1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY — OGOLNE WYMAGANIA



2.1. Zr6dla uzyskania materiatow (odzysk z rozbiérek)

Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 9¢ materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania SST w czasie postepu
robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych - odzysk z rozbiérek

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od whascicieli i odnosnych organéw wiadzy na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrédel miejscowych, wlaczajac w to zrédla wskazane
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodla.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatlow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwiazane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba ze postanowienia ogélnych lub
szczegblowych warunkéw umowy stanowia inaczej.

Uzyskany z rozbidrek gruz bedzie formowany w hatdy i sukcesywnie wywo9ony przy uzyciu
stosownego sprzetu.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i whasciwose do
robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Powzsze dotyczy drewna ushugowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiérek oraz drabin
i lin stalowych

2.4. Zasady postepowania z gruzem

Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiérek moze byc byc przez Wykonawce spryzmowany a
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji rob6t wywozony na wysypisko i do
utylizacji odpadéw na odlegtosc do 25 km.

Gruz i materialy pozyskane z rozbidrek moga byc za zgoda Inspektora nadzoru czasowo
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosc wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien byc
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru, w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie



przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma byc utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonaweca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przewiduje sie mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze byc pézniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do robot rozbidrkowych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robot rozbidrkowych obiektow kubaturowych

powinien wykazac sie mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do:

— rozbidrek ( mloty pneumatyczne, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

— przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.),

— transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

— rozbiérek recznych (fomy kilofy, oskardy , topaty , szufle wiadra , taczki , pity do metalu i
drewna , zurawie samojezdne ,wciagarki reczne lub elektryczne , rusztowania systemowe,
pomosty wewngtrzne)

— rozbiérek mechanicznych , mioty pneumatyczne , Bosch , Hilti , pity do ciecia betonu

Natomiast do wykonania robdt zwiazanych z rozbidrka elementow drég, schodéw i chodnikow

moze by¢ wykorzystany sprzet podany poni9ej lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
spycharki,
tadowarki,
samochody ciezarowe skrzyniowe i samowyladowcze
zrywarki,
mtoty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
pilarki spalinowe,
koparki,
frezarka do asfaltu,
pita do asfaltu.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i bezpieczenstwa przewo9onych
materiatow( gruzu).

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelniac wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2, Transport gruzu

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii
gruzu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zaladunku oraz odleglosci transportu.
Wydajnosc $rodkéw transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji.



Pozostawia sie wykonawcy mozliwosc wariantowego okreslenia srodkéw transportu gruzu oraz
zatadunku i wyladunku na wysypisku w odl.do 25 km.

Zwiekszenie odleglosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze byc podstawa
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci
nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Wykonawcea jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa ,
badz wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawcea przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za
roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektéw w pasie robét z adresem obiektu
i krotkim opisem stanu technicznego ze szczegblowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i
pekniec

5.2. Wykonanie robot rozbidérkowych

Roboty rozbiérkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych
wpkt 1.1.

Roboty rozbiérkowe mo9na wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w
specyfikacjach technicznych lub przez Inzyniera. O ile uzyskane elementy nie staja sie
wlasnoscia Wykonawcy powinien on przewiezc je na miejsce okreslone w specyfikacjach
technicznych lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z specyfikacja techniczna staja sie wlasnoscia Wykonawcy
powinny byc usuniete z terenu budowy. Doly (wykopy) powstale po rozbidrce elementdéw
schodow, drég, chodnikéw, itp. powinny byc tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

W cenie za wykonanie rob6t rozbiérkowych Wykonawca winien uwzglednic optaty za
sktadowanie materiatléw z rozbidrki.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badan materialéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkeji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przeszlosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.3. Wykonanie wycinki drzew i krzakow.
Nie przewiduje sie wycinki drzew.

5.4. Doktadnosc wyznaczenia i wykonania rozbidrek

Kontury robdt rozbiérkowych ulegajace pozniejszemu zanikowi nalezy wyznaczyc przed
przystapieniem do wykonywania robdt rozbiérkowych. Przy wykonywaniu rozbiérek elementéw
budynkéw zasadnicze linie i krawedzie powinny byé wytyczone na trwalych elementach
obiektu. Wytyczenie zasadniczych linii powinno byc sprawdzane przez nadzér techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Réznice w stosunku do projektowanych wymiaréw rodzajéow robét rozbiérkowych powinna
miescic si¢ w przedziale [ +1 cm i —3 cm]

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci rob6t

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania



robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogdlna opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

— bhp,

— wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

— system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiar6w i kontroli (opis laboratorium wlasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardw, nastaw
mechanizméw sterujacych, a takde wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi
nadzoru,

b) czesc szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilosc srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— spos6b zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utrata ich wasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczeg6lnych elementéw robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zalozona jakosc robot.

Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosc dokonania rozbiorki i sprawdza czy nie wystepuje
zagrozenie spowodowane przez roboty rozbiérkowe na miejscu rozbiorki.

6.1.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru mo9e dopuscic do uzycia tylko te materiaty ( z rozbiorki ), ktére posiadaja:

o zgodnosc z Polska Norme a w przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskie;j
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i ktére speiniaja wymogi SST. i
kazda ich partia dostarczona do robot bedzie posiadac okreslone w w sposob jednoznaczny jej
cechy.

6.1.4. Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie —dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do
dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:



¢ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

* date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

* uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,
* terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot,

° przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

* uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

* daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

° zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robdét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

* zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;j,

* dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

* dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

* dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

* wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robot.

[2] Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych

w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia
o jakosci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do
odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu  odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.



Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,
zostana odrzucone. Jesli materialy, nie spelniajace wymagan zostana wbudowane lub
zastosowane, to na npolecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wilasciwe, na
whasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznac wade za nie majaca
zasadniczego wptywu na jakosc rob6t i ustali zakres i wielkosc potracen za obnizona jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Ilosci poszczegblnych elementéw robot ustala sie wedlug rzeczywistych wymiarow
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robot rozbiérkowych, w jednostkach miary
zgodnych z przedmiarem robot

7.2. Zasady okreslania ilosci robot do rozbiorek

Obmiar rob6t w zaleznosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako:

a) Objetosc lub powierzchnie elementéw o zmiennych wymiarach (szerokosc, wysokosc,
grubosc) oblicza sie wedtug wymiaréw srednich.

b)Objetosc gzymséw oblicza sie mnozac najwieksza wysokosc przez najwiekszy wyskok i
najdiuzsza krawedz.

¢)Powierzchnie stropéw oblicza sie mno9ac dtugosc przez szerokosc w swietle scian lub belek i
podciagow.

d) Dhugosc scianek mierzy sie w swietle muréw a wysokosc w swietle stropow.

e) Powierzchnie otworéw mierzy sie w swietle osciezy zas czesci tukowe otworow mierzy sie
przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trojkata.

f) Objetosc stupéw, kolumn, filaréw oblicza sie, mno9ac powierzchnie przekroju przez
wysokosc. Za wysokosc stupa, kolumny, filara przyjmuje sie odlegtosc od poziomu wierzchu
plyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu ptyty stropowej gornej kondygnacji.

g) W przypadkach rozbierania elementéw nie ograniczonych murami (scianami) lub stropami na
przyklad elementy wolnostojace, objetosc lub powierzchnie oblicza sie wedtug rzeczywistych
wymiaréw, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2.

h) Z objetosci muréw o grubosci ponad 15 cm nie nalezy potracac:

-otworéw o powierzchni do 0,5 m2,

- wnek o powierzchni do 1 m2 t glebokosci do 15 cm,

- przewodéw wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,

- wnek na liczniki i gazomierze,

- opor6w stropdw, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi,

- objetosci wiencow.

i) Z powierzchni scianek o grubosci do 15 cm nie nalezy potracac otworéw o powierzchni do 1
m?2.

i) W przypadkach rozbierania muréw i scian oblo9onych plytkami ceramicznymi, ktorych
stopien zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego uzytku, grubosc
murdw i scian na powierzchni oblozonej ptytkami mierzy sie wraz z ptytkami.

k) Rury i scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.l) krawezniki -
dtugosc taczna z podbudowa ( srednia)

1) nawierzchnia drég i chodnikéw - powierzchnia przewidziana do rozbiorki ( srednie wymiary)
m) instalacje sanitarne - przewody w m , przybory w szt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.



Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszezenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane zostana poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z
czestoscia wymagana do celu miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robot rozbiérkowych obliczenie wg
obmiaru nie jest mozliwe, nalezy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych z
uwzglednieniem wspdlczynnika spulchnienia Tlosci, ktére maja byc obmierzone wagowo, beda
wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.( dotyczy rozbidrek elementéw
stalowych)

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w calym okresie trwania robét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia beda wykonane w spos6b zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami

umieszczonymi w karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca, szkice moga byc dotaczone
w formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z
Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zale9nosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepuj acym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi ostatecznemu,

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powolana przez Zamawiajacego.
Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosc i ilosc robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy



Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robdt dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbio6r ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbidr ostateczny
robGt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.0dbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego W
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiardw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST =z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona Wwartosc
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru
ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty:

1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji umowy,

2. szezegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace
lub zamienne),

3. ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i ksia9ki obmiaréw (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania
tych robot wilascicielom urzadzen,

9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robodt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich

wykonanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogo6lne



Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartosc (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ustala sie ze jednostka rozliczeniowa jest
dla:

-rozbiérki murdéw -[m3]

-rozbiorki posadzek ,scianek, podbudéw, oktadzin,tynkéw, pokryc

dachowych , obrébek blacharskich [m2]

-rozbidrki konstrukcji betonowych 9elbetowych [m3]

- rozbiorki kraweznikow [ m ]

- rozbidrki podbudowy, nawierzchni drég, nawierzchni utwardzonych, chodnikéw itp.[ m2 |

- wywozu gruzu , zatadunek , roztadunek[m3] , utylizacja [t] do 25 km

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

* robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,

° wartosc zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytk6éw i transportu na teren budowy,

* wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

* koszty zwiazane z organizacja ruchu

Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczac podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu

Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

c) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i swiatel.

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

¢) koszty zwiazane z organizacja ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

Szczegblowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych-Rozp.Min. Bud. i
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marcal972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z pozniejszymi zmianami

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 1. Nr 106 poz. 1126) z
pbzniejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 1. Nr 48 poz. 401)



IV. SZCZEGOL.OWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MURARSKIE Kod CPV 45262520-2

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
robot murarskich.

2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot murarskich.

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie muréw z cegty pelne;

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy

5.1. Woda

1. Do przygotowania zapraw mozna stosowac¢ kazdg wode; zdatng do picia oraz wody  z rzek,
jezior i innych miejsc, jesli woda odpowiada wymaganiom podanym w PN-EN 1008:2004
dotyczacej wody do celow budowlanych.

2. Niedozwolone jest uzycie wod morskich, $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod
zawierajacych tluszcze organiczne, oleje, glony i mut. Niedozwolone jest réwniez uzycie wod
mineralnych nie odpowiadajacych warunkom wymienionych w punkcie 1.

6. Zaprawy murarskie
6.1. Wymagania ogélne
1. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
2.Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonane mechanicznie.
3. Zaprawe nalezy przygotowa¢ w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu; poszczegdlne rodzaje zapraw powinny by¢ zuzyte w ciggu:
a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny,
b) zaprawa cementowa — 2 godziny,
4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania rob6t murowych nalezy stosowa¢ piasek rzeczny
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny by¢ zgodne z obowiazujaca
normg panstwowa.
5. Woda do zapraw powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 1.1.

6.2. Zaprawy budowlane cementowe

1. Do zapraw cementowych nalezy stosowaé¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN - 197-1: 2002
/A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych
moga byé stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia, co najmnie;
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz 5°C.

2. Dopuszcza sie stosowanie do zapraw cementowych dodatkéw uplastyczniajacych (plastyfi-
katoréw) lub uszczelniajacych i przyspieszajacych wigzanie albo twardnienie. Stosowanie tych
dodatkéw powinno byé zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny by¢
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.

3. Sklad objetosciowy zaprawy nalezy dobiera¢ do$wiadczalnie, w zaleznosci od wymagane;j
marki zaprawy oraz klasy cementu, kierujac si¢ orientacyjnymi recepturami podanymi w ta-
blicy 4



Tablica 4.  Orientacyjne sklady objetoSciowe zapraw
cementowych o konsystencji 7 cm wg stozka
pomiarowego

Klasa cementu Orientacyjny sklad objetoSciowy (cement :piasek)

DIrzv_marce zanrawyv =
1.5 3 5 8 10 12
25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1
35 - 2 1:5 1:4 1:3 1:1,5

5. Przy mechanicznym lub rgcznym mieszaniu nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement i kruszywo), az do uzyskania jednolitej mieszaniny, a nastepnie doda¢ wode i
miesza¢ w dalszym ciagu az do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.

6. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyzej +25°C okres zuzycia zapraw ce-
mentowych podany powinien byé skrécony do 30 minut.

7. Skurcz liniowy stwardniatej zaprawy nie powinien by¢ wiekszy niz 1 promil

6.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

1. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki wg PN-EN - 197-1:
2002 /A1:2005 z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod
warunkiem, ze w przypadku uzycia cementu hutniczego temperatura otoczenia w ciagu 7 dni
od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

2. Wapno stosowane do zapraw winno by¢ suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego, o jednolitej i jednobarwnej masie.

3. Dopuszcza si¢  stosowanie do zapraw cementowo - wapiennych  dodatkéw
uplastyczniajacych, odpowiadajacych wymaganiom obowiazujacych norm i instrukcji.

4. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobieraé doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne sktady objetosciowe zapraw o
konsystencji 10 cm wg stozka pomiarowego mozna przyjmowaé wg tablicy 1

Tablica 1 Orientacyjny sklad objgtosciowy zapraw cementowo-wapiennych

Marka Orientacyjny sktad objetosciowy zaprawy
zaprawy cement :ciasto wapienne cement: wapno hydratyzowane
‘niasek ‘niasek
0,8 1:2:12 1:2:12
1:1:9 1:1:9
1S 1:1,5:8 1:1,5:8
1:2:10 1:2:10
1:1:6 1:1:6
3 1:1:7 15157
1:1.7:5 1:1:7:5
5 1:0.3:4 1:03:4
1:0.5:4.5 1:0.5:4.5

6. Dozowanie dodatkéw uplastyczniajacych powinno byé¢ zgodne z wymaganiami normy

panstwowej lub instrukc;ji.

7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub recznym) nalezy najpierw miesza¢ skladniki sypkie
(cement, wapno suchogaszone i piasek), az do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a nastgpnie
doda¢ wodg i w dalszym ciagu mieszaé, az do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku
stosowania dodatkdw sypkich nalezy je zmiesza¢ na sucho z cementem przed zmieszaniem g0
z pozostalymi sktadnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatkow
cieklych (np. ciasta wapiennego) nalezy je rozprowadzié w wodzie przed dodaniem do
sktadnikow sypkich.



7. Kontrola jako$ci wyrobéw $ciennych i zapraw

1.Dostarczane na plac budowy materialy i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich
jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumie-
niu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

2. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby maja za-
swiadczenie o jakosci, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wilasciwosci tech-
nicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

3. W przypadku braku zaswiadczenia o jakosci lub gdy zachodzi obawa, ze dostarczone wyroby
nie odpowiadajg wymaganym normom lub $wiadectwom ITB, nalezy przeprowadzié we
wlasnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke i
konsystencj¢ w sposob podany w obowigzujacej normie.

5. Wyniki odbioru materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

8. Wykonywanie muréw

8.1. Ogolne zasady wykonywania murow

1. Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i o grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek, wyskokéw,
otworow itp.

2. Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich diugosci. Réznica pozioméw
poszczegblnych czesci murdw podezas wykonywania nie powinna przekracza¢ 4 m dla muréw
z cegly. W miejscu polaczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowaé strzepia
zazgbione koncowe.

3. Cegly lub inne elementy ukladane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu ceglg sucha, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed ulozeniem w murze
polewa¢ lub moczy¢ woda. Przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na zaprawie
cementowej, konieczne jest moczenie cegly suchej.

4. Stosowanie cegly kilku rodzajow i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania
zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego wymiaru i jednej klasy.

5. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegla mogg by¢ wykonywane tylko przy
temperaturze powyzej 0°C.

6. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w tem-
peraturze ponizej 0°C, pod warunkiem zastosowania $rodkéw umozliwiajacych wigzanie i
twardnienie zaprawy, okre§lonych w wytycznych wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie zimowym,

7. W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu rob6t po innej dtuzszej przerwie
w robotach nalezy sprawdzié¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie potrzeba, usunaé wszelkie
uszkodzenia murdw, tacznie ze zdjgciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

8.2. Mury z cegly ceramicznej pelnej
8.2.1. Spoiny w murach ceglanych
1. W zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegblnych wymagan, nalezy przyjmowad
grubo$¢ normowa spoiny:
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubo$¢ maksymalna nie
powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
b) 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubo$é maksy-
malna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.
2. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypelnione zaprawa.

8.2.2. Stosowanie polowek i cegiel utamkowych



1. Liczba cegiel uzytych w potéwkach do muréw nosnych, z wyjatkiem $cian najwyzszej
kondygnacji, nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiel.

2. Polowek i cegiet utamkowych mozna uzywaé przy zastosowaniu cegiel catych W
liczbie réwnej, co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajacym przewigzaniu
spoin:

a) w $cianach najwyzszej kondygnacji,

b) w murach podokiennych,

¢) w murach przeciwpozarowych,

d) na poddaszu,

pod warunkiem ze naprezenie we wszystkich tych przypadkach bedzie mniejsze od 2/3
napr¢zenia dopuszezalnego wedtug normy PN-B-03002 : 1999.

3. W filarach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potéwkami. Stosowanie cegiet
potéwkowych i mniejszych moze byé dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania
prawidtowego wigzania.

8.2.3. Szybko§¢é normalnego wznoszenia muréw
Srednia temperatura powietrza w okresach wznoszenia muréw nie powinna by¢ nizsza od
+10°C. W przypadku temperatury nizszej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydhuzeniu.

9. Odbiory rob6t murowych

9.1 Odbior murow z cegly

1. Mury z cegly powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz warunkéw technicznych wykonania robot.

2. Najwieksze dopuszczalne odchytki wymiaréw muréw z cegly powinny odpowiadaé
wymaganiom okreslonym w tablicy 1.

3. Badania techniczne przy odbiorze muréw nalezy przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami
obowigzujacych norm.

4. Sprawdzanie jakosci cegiet nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i innych dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ cech uzytych materiatéow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odno$nymi normami. Materiaty nie majace
atestow stwierdzajacych ich jako$¢, a budzace pod tym wzgledem watpliwosci, powinny by¢
poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

Tablica 1. Dopuszczalne odchyltki wymiaréw dla muréw z cegly i pustakow
ceramicznych oraz  z elementéw z betonu komorkowego

Dopuszczalne odchytki dla muréw w mm
) z cegly i pustakow zZ
Lp.. Rodzaje odchylek mury mury nie  |drobnowymiaro
spoinowane spoinowane wych
1 Zwichrowania i skrzywienia powierzchni
murdéw: 3 6 4
na dtugosei 1 m 10 20 -
) Odchylenia od pionu powierzchni i 3 6 3
krawedzi: 6 10 6
na wysokosci Im 20 30 15
3 Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni kazdej warstwy muru: 1 2 2
na dlugosci I m 15 15 30
A Odchylenia od kierunku poziomego gornej
powierzchni ostatniej warstwy muru pod 1 2 2
stropem.: 10 30 30




5 Odchylenia przecinajacych si¢ powierzchni
muru od kata przewidzianego w projekcie 3 6 10
(naiczesciei prostego) = - 30
Odchylenie wymiarow otwordow w swietle
oSciezy dla otworéw o wymiarach;
6 do 100em Szerokos¢ +6, -3 +6, -3
wysokogé +15, -10 +15, -10 +10
pPOWYZe] Szerokosé +10, -5 +10, -5
100cm wysokos¢é +15, -10 +15, -10

10. Kontrola jakoSci

10.1. Materialy ceramiczne
Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na ceglach z zaméwieniem i
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
- wymiarow i ksztattu cegly,
= liczby szczerb i peknigc,
= odpornosci na uderzenia,
- przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawarto$¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez prébe dorazng nalezy ja poddaé
badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

10.2. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowigzujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i
wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

11. Odbior robot
11.1. Odbiér robdt murowych powinien sie odbyé¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
¢) za$wiadczenia o jako$ci materialéw 1 wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoly odbioru poszczegdlnych etapéw robot zanikajacych,
e) protokoly odbioru materialow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowe,
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

11.2. Wszystkie roboty murowe podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

12. Obmiar rob6t murarskich
Jednostkg obmiarowg robdt jest — m? muru o odpowiedniej grubosci.
Tlogé robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

13. Podstawa platnosci
Placi sie za roboty wykonane w m* muru o odpowiedniej grubosci
Cena obejmuje:
= dostarczenie materiatdw i sprzgtu na stanowisko pracy
- wykonanie muréw
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan



= uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

14. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.



V.SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJONIE BETONU Kod CPV 45262310 -7
KONSTRUKCJE STALOWE

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro

2. Zakres stosowania SST
Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot zbrojenia betonu

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie zbrojenia betonu.
W zakres tych robot wchodza:
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gladkimi ze stali A-0
Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-III
Montaz siatek zbrojeniowych
Montaz ksztattownikéw stalowych

4. OKkreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z odpowiednimi normami.5. Materialy

5.1. Uwagi ogodlne

Wszystkie materialy powinny by¢ dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi
$wiadectwami od producenta lub dostawcy oraz, gdzie ma to zastosowanie, z ~ wymagana
aprobata wydang przez odpowiednie instytucje.

5.2. Stal zbrojeniowa
1. Zbrojenie powinno spetnia¢ wymagania Projektu, PN-H-84023/06 oraz powinno mieé
wlasciwe certyfikaty zawierajace nazwe huty, gatunek stali i whasciwosci materiatowe.
2. Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne stali:
Wiasnoéci mechaniczne i technologiczne dla walcowki 1 pretdw powinny odpowiadac
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najwazniejsze wymagania podano w tabeli
ponizej.

Gatunek Srednica Granica Wytrzymalo§¢| Wydluzenie Zginanie
stali preta plastyczno$ci na trzpienia a — Srednica
rozcigganie
mm MPa MPa % d — probki
St0S-b 5,540 220 310-550 22 d =72a(180)
St3SX-b 5,540 240 370—460 24 d =2a(180)
18G2-b6-
32355
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d =3a(90)

3. W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigé,
naderwan i rozwarstwien.

4. Wady powierzchniowe:
Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwar.
Na powierzchni czolowej pretéw niedopuszezalne sa pozostalosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wiracenia niemetaliczne,
wzery, wypuklosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:



= jesli mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek dla walcédwki i pretow
gladkich,
- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretéw zebrowanych o srednicy
nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
5. Odbior stali na budowie.
Odbior stali na budowie powinien byé dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiera¢:
- znak wytworcy,
srednice nominalna,
gatunek stali,
- numer wyrobu lub partii,
- znak obrdbki cieplnej.
Cechowanie wigzek i kregéw powinno byé dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.
Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:
- na powierzchni pretéw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, tluszezow,
farb lub innych zanieczyszczen,
- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretéw i ozebrowania powinny sie
mie$ci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,
~ prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywaé odchylenia od linii
prostej wigkszego niz 5 mm na 1 m dhugosci preta.
Magazynowanie stali zbrojeniowe;.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach z podziatem wg wymiaréw i gatunkéw.
6. Badanie stali na budowie.
Dostarczong na budowe parti¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:
o nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
. nasuwajg si¢ watpliwosci co do jej wiasciwoéci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,
- stal peka przy gieciu.
Decyzj¢ o przekazaniu prébek do badarn laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

5.3. Stal do wyrobéw walcowanych
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom podanym w

PN-EN 10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki powinna byé bez peknigé,
pecherzy i naderwan.

~ Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostalogci jamy usadowe;j,
rozwarstwienia i pgknigcia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne uski i zawalcowania, witracenia nie-
metaliczne, wzery, wypuklodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sq dopuszczalne
jezeli:

-~ mieszczg si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcoéwki
o grubosci wigkszej.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien byé

zaopatrzony kazdy element lub partia materialu. Atest powinien zawieraé:

— znak wytworcy

- profil

- gatunek stali



- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplne;.

Odbiér konstrukeji na budowie winien byé dokonany na podstawie protokotu ostatecznego
odbioru konstrukcji w wytwérni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie
odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.

6. Sprzet
Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie.

7. Transport
Stal powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby uniknac trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

8. Wykonanie robot

8.1. Wykonywanie zbrojenia
Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.
Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukeji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota,
Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszezem (smary, oliwa) lub farbg olejna nalezy
opalaé np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usunigcia zanieczyszezen.
Czyszczenie pretéw powinno by¢ dokonywane metodami niepowodujacymi zmian we
whasciwos$ciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.
Przygotowanie zbrojenia.
Prety stalowe uzyte do wykonania wkiadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.
Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu
7z rbwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.
Laczenie pretdow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawa¢ lub faczy¢ specjalnymi
zaciskami.
c) Montaz zbrojenia.
Zbrojenie nalezy uktadaé po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzadzen wytworezych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien byé dokonywany bezposrednio
w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywaé przed
ustawieniem szalowania bocznego.
Dla zachowania wlasciwej otuliny nalezy ukladane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢
podkladkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

8.2. Montaz ksztaltownikoéw stalowych

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjq techniczna i przy udziale srodkow, ktore
zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatodci i statecznoscei, ukladu geometrycznego i
wymiaréw konstrukeji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu 1
zapewnieniu stateczno$ci elementow uprzednio zmontowanych.

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstale
podczas transportu i sktadowania.



Dopuszczalne odchylki ustawienia geometrycznego konstrukeji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygigcie belki lub 1/750 lecz nie wiece]
wigzara niz 15 mm

5 odchylka strzatki montazowe;j 0,2 projektowane;

9. Polaczenia spawane

9.1. Klasa konstrukcji spawanej

Klasyfikacja konstrukcji spawanej lub jej elementu spawanego podana zostata w dokumentacji

konstrukcyjnej. (na podstawie normy PN- B - 06200 : 1997)

9.2. Materialy podstawowe do spawania

1. Do konstrukeji spawanych nalezy stosowaé materiaty, ktore;

- odpowiadajg gatunkom okreslonym w dokumentacji i majg trwale wybite oznaczenia lub w

inny sposéb jednoznacznie okreslony gatunek,

- nie maja:

a) rozwarstwien,

b) wzeréw i ubytkéw powierzchniowych glebszych niz 5% grubosci materiatu i

wiekszych niz 10% powierzchni,

¢) rys i peknigé¢, wybrzuszen, krzywizny i zwichrzenia,

d) zendry walcownicze w strefie potaczen spawanych.

9.3. Materialy spawalnicze

1. Spoiwa i topniki powinny:

- odpowiada¢ gatunkom stali okreslonym w dokumentacji,

- spelia¢ wymagania norm przedmiotowych.

2. Jedli dokumentacja nie okresla gatunkéw spoin i topnikow, nalezy przy ich doborze kierowaé
si¢ wskazaniami podanymi w tabl. 1.

3. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutéw do spawania i topnikéw powinny
by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i zaleceniami producentow.

4. Suszenie elektrod i topnikdw powinno byé zgodne z zaleceniami producentow. Wystapienie
na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitéw biatych krysztalow swiadczy o dlugotrwatym
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a takze
o wejsciu wody w reakcje chemiczng ze sktadnikami otuliny. Wykwity te dowodzg starzenia
si¢ elektrody, suszenie elektrod zestarzonych jest bezcelowe, a uzycie zabronione.

5. Gazy techniczne i karbid powinny byé uzytkowane, opakowane, przechowywane i trans-
portowane zgodnie z obowigzujacymi rozporzadzeniami, przepisami i normami.

9.4. Przygotowanie materiatow do spawania

1. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny by¢ wykonane zgodnie z do-
kumentacjg. Ich wymiary powinny odpowiada¢ tolerancjom wykonawczym okreslonym w nor-
mie PN- B - 06200 : 1997

2. Brzegi (krawedzie) do spawania oraz rowki spawalnicze nalezy przygotowaé zgodnie z
przedmiotows norma.

3. Powierzchnie przetapiane i przylegajacy do nich pas materiatu (szerokosé pasa minimum 20
mm) nalezy przed spawaniem oczysci¢ z rdzy, farby, thuszezow i innych zanieczyszczen oraz
zawilgocen, az do metalicznego potysku i utrzymaé w stanie czystosci az do momentu spawa-
nia.

4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien byé przed spawaniem skontro-
lowany przez bezposredni nadzér oraz spawacza wykonujacego zlacze.

9.5. Kontrola i odbiér potaczen spawanych

1. Przebieg prac spawalniczych nalezy kontrolowaé w fazach:

- wstepnej,

- biezacej (miedzyoperacyjnej),



2.

ostateczne;j.

W fazie wstepnej nalezy sprawdzic:
posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,
przygotowanie materiatdw do spawania,

- sprzet spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania

3.

i suszenia elektrod).
W fazie biezacej (miedzyoperacyjnej) nalezy sprawdzaé:
o0gblna zgodnoé¢ przebiegu procesu spawania z technologia spawania w zakresie kwalifikacji
spawaczy, sprzetu, parametréw spawania, kolejnosci spawania,
zabezpieczenia stanowiska przed wptywami atmosferycznymi,
jako$é spoin, ktére po calkowitym wykonaniu konstrukcji beda niedostgpne lub bedzie
niemozliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwosci.

4. W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawania) nalezy sprawdzac:

prawidtowo$¢ uzytych materialéw przez pordwnanie oznaczen materialowych na konstrukeji z
dowodami dostawy, dokumentacjg techniczng oraz zaswiadczeniami o jakosci - atestami
hutniczymi,
zgodno$é dhugosci i liczby spoin pachwinowych z dokumentacja,

. Kontrola jakosci okresla spoiny wymagajace poprawy. Spoiny poprawione podlegajg po-

nownemu odbiorowi (badaniom).

10. Zabezpieczenie przed korozja
10.1. Warunki wykonania zabezpieczen

1.

Wysylane na budowe elementy konstrukcji stalowych powinny byé zabezpieczone w zakla-
dzie wytwérczym przed korozja (powlokami malarskimi, metalowymi lub metalowo-
malarskimi)

2. Po otrzymaniu konstrukcji zamawiajacy powinien niezwlocznie naprawi¢ powloki uszko-

3,

dzone w czasie transportu i przetadunkéw przez usunigcie powlok zniszczonych, miejscowe
oczyszczenie powierzchni oraz uzupelnienie powtok.

W przypadku stwierdzenia, ze powloki na konstrukeji ulegly zniszczeniu w okresie skfa-
dowania lub ze nie odpowiadaja wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo budo-
wy zobowigzane jest powiadomi¢ pisemnie o tym zleceniodawce i uzgodni¢ z nim sposob
doprowadzenia powtok do stanu zgodnego z wymaganiami dokumentacji.

4. Wszelkie prace zwiazane z ochrong przed korozja mozna wykonywaé jedynie na tych

elementach, ktérych prawidtowo$¢ wykonania w operacjach poprzedzajacych zostata po-
twierdzona protokolem odbioru lub wpisem do dziennika budowy.

5. Do zabezpieczenia przed korozja nalezy stosowa¢ materiaty, ktore objete sg normami

przedmiotowymi Iub $wiadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materialy
powinny byé uzyte do zabezpieczenia w okresie ich gwarantowanej jakosci, a wilasnosci
materiatéw powinny by¢ potwierdzone zaswiadczeniami o jakosci.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem lub dla  kto-
rych mingt okres gwarancji, mozna dopudci¢ do stosowania, jesli zostang zbadane w
upowaznionym laboratorium, a wyniki badan — potwierdzone orzeczeniem pisemnym —
bedqg zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych lub $wiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

6. Po odbiorze technicznym nalezy powierzchnie zewnetrzne ztaczy, przylegle powierzchnie i

miejsca z brakujacymi powlokami oczyscié do wymaganego stopnia czystosci oraz uzupelni¢
powlokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostatych powierzchniach konstrukcji

7. Jezeli wymagania dokumentacji technicznej nie okreslaja inaczej, to wykonywanie powlok

malarskich przeciwkorozyjnych jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia miejsca pracy
mierzona termometrem rtchwym 0 elementamej dziatce 0,5°C wynosi co najmniej 5°C,
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie stoneczne lub prace spawalnicze nie
przekracza 40°C, a wilgotno$é wzgledna powietrza mierzona hydrometrem o réznicy
wskazan + 5% nie przekracza 85%

8. Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie mozna wykonywaé w czasie wyste-

powania opadéw atmosferycznych, mgly i w poblizu zrédta wydzielania pyhu.



W godzinach rannych czyszczenie i malowanie nalezy rozpoczaé po wyschnieciu wilgoci z
powierzchni konstrukeji, a w godzinach popotudniowych - zakonczyé przed wystapieniem
rosienia. Oczyszczone powierzchnie przed uplywem 6 godzin nalezy pomalowaé warstwa
farby podktadowe;.

Gdyby w okresie tym wystapita wilgo¢ na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnieciu
operacje czyszczenia nalezy wykonaé¢ ponownie.

10.

11.

12.

13.

14.

Kontrola jakoSci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Obmiar roboét

Jednostka obmiarows jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (f) zmontowanego zbrojenia, tj.
taczng dhugos¢ pretéw poszczegdlnych srednic pomnozong przez ich ciezar jednostkowy
t/mb.

Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaklady przy taczeniu pretéw, przekladek montazowych ani
drutu wigzalkowego.

Nie uwzglednia sig tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o srednicach wigkszych od wymaganych w projekcie.

Odbiér robot

Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbioru koncowego

Odbidr zbrojenia

Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez
Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbi6r powinien polegaé¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami
liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, ziacz i dlugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

Podstawa platnoS$ci

Podstawe platnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone.

Cena obejmuje dostarczenie materialu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, laczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu,
zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu rob6t z odpadéw
zbrojenia i usunigcie ich poza teren robdt.

Przepisy zwigzane
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

PN-B-06200:2002 Konstrukcije stalowe. Warunki wykonania i odbioru

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukeyjnych. Warunki techniczne dostawy.




VI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETONOWANIE Kod CPV 45262300 - 4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt betoniarskich.

2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot betoniarskich

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem:
Betony konstrukcyjne
Bioporobetony
Podbetony.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Bioporobeton (mieszanka piasku, cementu, wody i powietrza) - beton lekki, z koncentratem
pianowym na bazie protein, o cigzarze objgtosciowym do 1800kg/m3

5. Materialy

5.2. Skladniki mieszanki betonowej
5.2.1. Cement
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zgodny z PN-EN - 197-1: 2002 marki ,,25” - do betonu
klasy B7,5 - B20
1. Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym skltadem:
- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%
= Zawartoé¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
= Zawarto$é C4AF+2C3A (zalecane) <20%
2. Opakowanie
Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosié¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony
trwaly, wyrazny napis zawierajacy nastgpujgce dane:
oznaczenie
nazwa wytworni i miejscowosci
masa worka z cementem
data wysyltki
termin trwatosci cementu.
Dla cementu luzem nalezy stosowaé cementowagony i cementosomochody wyposazone
we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napelnianie zbiornikéw 1 urzadzenie do
wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow i
Wysypow.

3. Swiadectwo jakosci cementu



Kazda partia wysytanego cementu powinna byé zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorczg kontroli

jakosci zgodnie z PN-EN 147-2,

4. Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

5. Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-

1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-

30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami badan

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie przeprowadzenie

kontroli obejmujace; :

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN  196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN
196-6:1997

= sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i
nie rozpadajacych sie w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

6. Magazynowanie i okres skladowania

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone Z bokdéw
przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia 0 szczelnym
dachu i $cianach)

dla cementu luzem:

= magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do
przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢. w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, whazy do czyszczenia oraz klamry na
zewngtrznych $cianach).

Podloza sktadéw otwartych powinny byé twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajace cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazynéw zamknigtych powinny byé suche i czyste, zabezpieczajace cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

= po uplywie okresu trwatosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w

sktadach zamknigtych.

- wciagu | tygodnia po jego wyprodukowaniu

- w przypadku zamoknigcia lub zawilgocenia

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢ przechowywana

W sposob umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.,

5.2.2. Kruszywo

Rodzaj i uziarnienie kruszywa

Kruszywo do betonu konstrukcyjnego powinno spelniaé wymagania

PN-B-06712/A1:1997, pod warunkiem, iz marka kruszywa nie jest nizsza od klasy betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny byé wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odleglosci w swietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie
prostopadlej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje
oznaczenia:



- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

~ ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pyldw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

= zawartosci zanieczyszczen obecych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzié¢ biezaca
kontrolg wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakeji 0 - 2 mm.

5.2.3. Woda
Woda powinna pochodzi¢ z wodociggéw miejskich lub z innego zrédta niz wodociagi
miejskie pod warunkiem, ze spelnia wymagania PN-EN 1008:2004

5.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Jezeli wymaga tego Projekt lub zostalo to uzgodnione z Kierownikiem budowy, do mieszanki
betonowej mozna stosowaé dodatki polepszajace jej whasciwosci mieszania, ukfadania i
trwatosci.
Wykonawcea powinien przygotowaé mieszanki prébne betonu z dodatkami, zbada¢ je zgodnie z
wymaganiami Projektu, jak réwniez dostarczy¢ wyniki takich badan Kierownikowi budowy w
celu akceptacji mieszanki betonowe;j.
Jezeli Wykonawca proponuje uzycie domieszek, powinien dostarczy¢ Kierownikowi budowy do
zatwierdzenia szczegblowy opis mieszanek, ktére proponuje zastosowaé, jak réwniez rodzaje i
ilosci domieszek i dodatkow.

6. WilasciwoSci mieszanki betonowej
6.1. Wymagania mieszanki betonowej

- B-20

= B-10 dla podbetonow i podktadow

Wymagania ogolne wg PN-EN 206-1:2003.
6.4. Materiaty do pielggnacji betonu
Woda stosowana do pielggnacji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.
Materiaty do pielggnacji betonu inne niz woda powinny mie¢ aprobate techniczna wydana przez
odpowiednia instytucje zatwierdzajaca oraz powinny byé zatwierdzone przez Kierownika
budowy.

7. Sprzet

Sprzgt powinien by¢ wlasciwego typu, odpowiedniej wydajnosci i sprawny technicznie.
Powinien by¢ dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w
przewidzianych warunkach.

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw betonu powinno
si¢ odbywa¢ wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (dopuszcza sie stosowania
mieszarek wolnospadowych do produkeji bioporobetonu).

Sprzgt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien byé odpowiedni do
rodzaju mieszanki betonowej, wysokosci oraz odleglosci na jakich beton ma byé wytadowany.
Podawanie betonu za pomocg przenosnikéw tasmowych jest niedopuszczalne.

Do zaggszczania betonu nalezy uzywaé wibratoréw wglebnych (bulawowych) o minimalnej
czgstotliwosci wibracji réwnej 6000 drgan na minute. Srednica butawy wibratora nie powinna
by¢ wigksza niz 65% odlegtosci w planie miedzy pretami.

8. Transport
Beton nalezy przewozie takimi srodkami transportu, ktére nie powodujg segregacii i
pogorszenia jakoSci mieszanki.



W przypadku transportowania betonu betoniarkami samochodowymi, ilo$¢ pojazdow nalezy
tak dobraé, aby zapewnié wymagana wydajnos¢ betonowania, czasu wigzania, a takze nalezy
zapewni¢ pojazdy rezerwowe na wypadek niesprawnosci betoniarki lub betoniarek
samochodowych. Mieszanki betonowej nie nalezy transportowaé¢ samochodami cigzarowymi
lub wywrotkami.
Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca
uktadania masy betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu
zageszezania i rodzaju konstrukeji. Czas ten nie powinien przekraczac:

90 minut przy temperaturze powietrza  +15°C,

70 minut przy temperaturze powietrza ~ +20°C,

30 minut przy temperaturze powietrza +30°C.

5. Wykonanie robot

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm

PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia Kierownika budowy potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

Nie dopuszcza si¢ rozpoczecia betonowania jezeli temperatura otoczenia przekracza +30°C.

5.1. Mieszanie betonu

1.Nalezy stosowaé beton zgodny z recepty laboratoryjng zaakceptowang przez Kierownika
budowy

2.Dane o ilo$ciach (proporcjach) dozowanych sktadnikéw mieszanki betonowej na jednostke
objetosci i na zaréb powinny by¢ w zakladzie produkeji betonu umieszczone w widocznym
miejscu.

3.Mieszanie betonu wykonuje sie w zatwierdzonym przez Kierownika budowy zakladzie
produkcji betonu z dostawa na budowe.

5.2. Ukladanie mieszanki betonowej

1. Przed przystapieniem do uktadania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykajace
sie ze $wiezym betonem nalezy oczysci¢, odttusci¢ oraz usuna¢ z nich gruz i pyl.

2. Mieszanki betonowej nie nalezy zrzucaé z wysokodci przekraczajacej 0,75m. W przypadku
wiekszej wysokosci nieprzekraczajacej jednak 3,0 m, mieszanke nalezy uktada¢ za pomoca
leja o prostych $ciankach lub rury teleskopowej dla wysokosci od 3,0 do 8,0 m.

3.Przy stosowaniu pomp obowiazuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga sig
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

4, Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢

rzednych z projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecno$¢ wkiadek dystansowych zapew-
niajacych wymagang wielkos$¢ otuliny.

5.3. Zaggszczanie betonu
1. Wibratory wglebne nalezy stosowac o czestotliwosei min. 6000 drgan na minute, z butawami
o érednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej.
2. Zageszczanie z uzyciem wibratorow wglebnych (butawowych) powinno odpowiadaé
nastgpujacym wymaganiom;
1. Wibratory wglebne nie powinny znalez¢ si¢ w bezposrednim kontakcie ze zbrojeniem
2. Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos¢ 5-8
cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30
sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujacym.
3. Kolejne miejsca zaglebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.
5.4. Przerwy w betonowaniu
1. Przerwy w betonowaniu nalezy wykonywaé w miejscach ustalonych przez Projektanta lub
Kierownika  budowy. Przerwy w betonowaniu formuje si¢ zazwyczaj w kierunku



prostopadtym do wektora naprezen gtéwnych, chyba ze uzgodniono inaczej z Kierownikiem
budowy. Miejsca przerw w betonowaniu muszg by¢ znane przed betonowaniem.
2. Bezposrednio przed wznowieniem ukladania betonu, nalezy przygotowa¢ powierzchnie
uprzednio ulozonego betonu przez:
» usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznego, niezwiazanego materiatu, jak rowniez
mleczka cementowego i odstonigcie ziaren kruszywa w stwardnialym betonie
» nasycenie powierzchni stwardniatego betonu woda
3. Jezeli w uktadaniu betonu przeznaczonego do zaggszczania wibratorami wystapita przerwa,
betonowanie nalezy wznowié nie pézniej niz po 3 godzinach, lub gdy beton catkowicie
zwiazal, zaleznie ktory z tych okresow czasu jest krotszy.
Jezeli temperatura powietrza przekracza 2000C, przerwa w betonowaniu nic powinna
przekraczaé 2 godzin. Po ulozeniu kolejne; partii betonu, wibrator nie powinien dotykac
form, pretow stali zbrojeniowej lub wezeéniej utozonego betonu.

5.5. Warunki atmosferyczne podczas ukladania i twardnienia (wiazania) betonu

1. Beton mozna ukladaé w temperaturach nie nizszych niz 5°C i tylko wtedy, gdy bedzie mogt
osiagna¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie réwna 15 MPa, przed wystapieniem temperatur
ujemnych. Osiagnigcie tej wytrzymatosci nalezy wykaza¢ poprzez badanie probek betonu
pielegnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik budowy moze
dopuscie ukfadanie mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem
zastosowania przez Wykonawcg odpowiednich srodkow zapewniajacych, iz temperatura
mieszanki betonowej w momencie ukfadania bedzie nie nizsza niz +10°C, a beton bedzie
zabezpieczony przez utratg ciepla przez okres 3 dni

2. W okresie wystepowania wysokich temperatur Wykonawca powinien zadba¢, aby
sktadniki mieszanki mialy dostatecznie niska temperatur¢ zapobiegajaca stwardnieniu
mieszanki zanim mozliwe bedzie jej zaggszczenie

3. Wykonawca wezmie pod uwage niebezpieczenstwo powstania rys skurczowych w
odpowiedni sposéb chronigc beton w czasie twardnienia przed powstaniem
niedopuszczalnych spekan.

5.6. Materialy i metody pielggnacji betonu

1. Po zakonczeniu betonowania, powierzchnie betonu nalezy przykry¢ lekkimi, wodoszczelnymi
powlokami (ostonami), chroniacymi beton przed utratg wilgoci i ciepla.

2. Beton nalezy pielegnowaé przez polewanie wodg lub zastosowanie preparatow
powlokowych, jak nizej:

1) Gdy temperatura powietrza przekracza +5°C, powierzchnie $wiezego betonu nalezy
polaé woda, nie pozniej niz 12 godzin po ulozeniu mieszanki. Pielegnacje tgq nalezy
kontynuowaé przez okres 7 dni, zraszajac beton woda co najmniej trzykrotnie w okresie
kazdej doby w celu utrzymania statej wilgotnosci. Woda stosowana do polewania betonu
powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

2) Preparaty powlokowe nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjami producenta,

3) W temperaturze ponizej 5°C nalezy stosowaé metody izolacji cieptochronnej zgodnie z
opisem metody Wykonawcy. Przy niskich temperaturach otoczenia ulozony beton
powinien byé chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymatosci co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci co najmniej 15MPa
powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywanym spadku temperatury ponizej 0°C w
okresie twardnienia betonu nalezy wcze$niej podjaé dziatania organizacyjne pozwalajace
na odpowiednie ostonigcie i podgrzania zabetonowanej konstrukc;ji.

4) Uktadanie wodoszczelnych powlok (oston) ochronnych na powierzchni §wiezego betonu
dopuszcza si¢ tylko wtedy, gdy uformowane powierzchnie nie bgda w przyszlosci
potaczone z kolejnym elementem betonowym, oraz gdy nie istniejq specjalne wymagania
dotyczace charakteru (cech) lub jakosci powierzehni po zakonczeniu pielggnacii.

5) W catym okresie pielegnacji, elementy nalezy chroni¢ przed uderzeniami i
wibracja.

6) Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnieciu przez beton wytrzymatosci



rozformowania dla konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Wykonczenie powierzchni betonu

6.1. Dla powierzchni betonéw w konstrukeji nosnej obowigzujq nastepujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetom6w i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- peknigcia sg niedopuszczalne,

- Iysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana
otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,

- 10wno$¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, t]. wypuktosci i wglebienia nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm.

6.2. Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykornczenia powierzchni betonowych, to po

rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnaé za pomocsy tarcz karborundowych i czystej
wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupelni¢ betonem i nastepnie wygtadzié
i uklepaé, aby otrzymac¢ réwna i jednorodna powierzchni¢ bez dotkow i pordw,

- wyréwnang wg powyzszych zaleceni powierzchnie nalezy obrzucié zaprawg 1 lekko
wyszezotkowaé wilgotng szczotky aby usunaé powierzchnie szkliste.

7. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podloze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekeie technicznym.

Podloze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciagly z zachowaniem kontroli
grubosci.

8. Kontrola jako$ci robét

szystkie materiaty powinny mieé §wiadectwa badan od dostawcy, potwierdzajace ich zgodnogé z
odpowiednig Polska Norma lub aprobata techniczna,
Nalezy zbada¢ zgodnos¢ mieszanki betonowej z wymaganiami normy i Projektu

9. Tolerancje wykonania elementéw betonowych

Wykonane i zmontowane elementy betonowe powinny spetnia¢ nastgpujace tolerancje :
9.1. Fundamenty

1) usytuowanie fundamentu w planie +50mm

2) rzedng gérnej powierzchni fundamentu +20mm

9.2. Mury

1) rzedna gérnej powierzchni podpory 010mm,
2) pochylenie scian 0,5% wysokosci, a dla podpér stupowych <15mm,

3) dla podpér Sciennych wymiary w planie +20mm,

4) wymiary w planie dla podpér stupowych +10mm.

10. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
] m’ wykonanej konstrukeji.
1 m® wykonanego podbetonu.



11.

12.

13.

Odbiér robot
Wszystkie roboty betoniarskie podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad
podanych powyzej.

Podstawa platnos$ci

Placi sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 10.

Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje :

= dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrdwnaniem powierzchni

= pielegnacje betonu

- rozbiérka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatéw rozbidrkowych poza
granice obiektu.

Dla podbetonu placi sie za ustalong ilo§é m* betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- wyrdéwnanie podioza,

- przygotowanie,

- ulozenie,

- zaggszczenie

- wyrdwnanie betonu,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

Przepisy zwigzane
PN-EN 206-1:2003  Beton.
PN-EN 196-1:1996 ~ Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 ~ Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i
statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i
oblicznie,

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.



VIL. SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
TYNKOWANIE kod CPV 45410000 - 4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkéw wewngtrznych i zewngtrznych .

2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t tynkarskich wewngtrznych i
zewngtrznych

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie tynkéw wewnetrznych i zewngtrznych obiektu wg ponizszego:
- Tynki cementowo - wapienne wewnatrz budynku
= Tynki mineralne na zewnatrz budynku
= Tynki cementowe w czesei fundamentowej budynku

4. Okreslenia podstawowe
Okreélenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy.

5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie woéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mul.

5.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

5.2.1. Piasek powinien spetniaé wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, aw
szczegodlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mieé frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5
mm, piasek $rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm.
5.2.2, Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw
wierzchnich — $rednioziarnisty.

3.2.3. Do gtadzi piasek powinien byé drobnoziarnisty i przechodzi¢ calkowicie przez sito o
przeswicie 0,5 mm.

5.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sklad zaprawy powinny byé zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowaé piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z
dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sklad objetodciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej
marki zaprawy oraz rodzaju cementu 1 wapna.



5.5. Tynki mineralne
Tynk ukladany jest na siatce zamocowanej na warstwie izolacji cieplnej i zatopionej w
masie klejacej. Ich granulacja, czyli $rednica uzytego kruszywa, wynosi od 1 do 5 mm.
Naktada si¢ je jedng warstwa grubosci 2-10 mm na plyty styropianu
Trwate, odporne na deszcz, przepuszczajace parg wodna.
Tynki mineralne wiaza od kilku godzin do jednego dnia. Zarobiong wodg zaprawe mineralng
nalezy zuzy¢ w ciggu 1 do 4 godzin. W czasie nakladania tynkow cienkowarstwowych nie
wolno uzywaé narzedzi i naczyh ze zwyklej stali weglowej tylko ze stali kwasoodporne;

6. Sprzet
Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed
wilgocia.

8. Wykonanie robot

8.1. Ogolne zasady wykonywania tynk6w
a) Przed przystapieniem do wykonywania robét tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, lacznie ze wzmocnieniem podioza weglebnym
srodkiem gruntujgcym
b) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w
ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania
rob6t budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
¢) Zaleca si¢ chronié¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwoch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.
8.2. Przygotowanie podtozy
Bezposrednio przed tynkowaniem podloze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé
plamy z rdzy i substancji ttustych.
Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta
lub przez wypalenie lampa benzynowa.

Podloze nalezy wzmocnié¢ $rodkiem gruntujagcym
Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5 C
Maksymalna temperatura obrébki i podtoza +30C

8.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

1. Tynki tréjwarstwowe skladajace sig¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi stosowane sa we wnetrzach.
Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykonywaé¢ wedlug pasow lub listew kierunkowych. W
odréznieniu od tynkéw pospolitych tréjwarstwowych tynki o0 szczegllnie starannym
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane sa tynkami doborowymi (kat. IV), a jezeli
ponadto gtadZ jest zacierana packa oblozona filcem - tynkami doborowymi filcowanymi (kat.
V).

2. Obrzutke i narzut tynkow trojwarstwowych — nalezy wykonywaé jak w  tynkow
dwuwarstwowych.

3. GladZ nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonania gladzi powinna mie¢ konsystencje odpowiadajacg 7-10 cm
zanurzenia stozka pomiarowego. Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapiennie :

- w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,



- w tynkach narazonych na zawilgocenie 1:1:2.

4. Do wykonywania gladzi tynkéw tréjwarstwowych pospolitych (kat. III) nalezy stosowaé do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gladz nalezy zacieraé jednolicie
gtadkq packa drewniana.

8.4. Wykonywanie mechaniczne tynkdw zwyktych

1. Kolejnos¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przy-
gotowanym podlozu powinna by¢ nastepujaca;

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

mechaniczne wykonanie obrzutki,

mechaniczne wykonanie narzutu,

mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

reczne wykonywanie osciezy, uskokdw itp.

Na podloze o dobrej przyczepnosci mozna narzut nanosi¢ bezposrednio bez stosowania

obrzutki. Na stropach i stupach betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki,

2. Orientacyjny sklad objetosciowy i konsystencja zapraw na tynki wewnetrzne powinny by¢
nastepujace:

- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1:1:9,
konsystencja wg stozka pomiarowego 11 cm,

- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1:3, konsystencja wg stozka
pomiarowego 9-10 cm,

- gladZ - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1: 1,5, konsystencja wg stozka
pomiarowego 11-13 cm. Dokladng recepture zaprawy nalezy ustalaé kazdorazowo po
dostarczeniu na budowe nowej partii skladnikéw lub przy zmianie wilgotnosci dostarczanych
sktadnikow.

3. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili zatadowania do mieszarki ostatniego sktadnika
powinien wynosi¢ nie mniej niz 2 minuty

4. Kazdorazowo nalezy sprawdzac stan wezy oraz ich potaczen i mocowan. Przed rozpoczeciem
tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiekszenia
poslizgu zaprawy.

5. Konicowke tynkarska nalezy prowadzi¢ ruchem ciagtym wahadtowo-posuwistym, zachowujac
optymalng odlegtos$¢ koncowki od powierzchni tynkowanej, a mianowicie:

- nanoszenie obrzutki i gladzi - przy $rednicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy Srednicy dyszy
13-14 mm ok. 30 cm,

- nanoszenie narzutu - przy $rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy srednicy dyszy 13 -14

mm ok. 18cm.

6.Narzut nalezy $cigga¢ pacq drewniana.

7.Przy mechanicznym nanoszeniu gladzi zaprawe nalezy narzucaé¢ pasmami, przy CzZym przerwy
migdzy pasmami nie powinny by¢ szersze niz pasma. Nastepnie wypelnia si¢ przerwy miedzy
pasmami. Grubos¢ gladzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosié 2 mm.

9. Kiryteria oceny jakoSci i odbioru
sprawdzenie odbioréw mig¢dzyoperacyjnych podloza i materiatow,

10. Kontrola jakoS$ci
Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowaé jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowiazujacej normie.
Wyniki odbioréw materialéw 1 wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
Plyty gipsowo-kartonowe
Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie plyt powinny byé proste lub
splaszczone.



11. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowa robot jest m’. Tlo§é robét okresla si¢ na podstawie projektu zZ
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy i
sprawdzonych w naturze.

12. Odbior robot

12.1. Odbidr podtoza
Odbiér podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot
tynkowych. Jezeli odbiér podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podloze oczyscié i zmy¢ woda.

12.2. Odbidr tynkow

12.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

12.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od plaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej dlugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogélem nie wigcej niz 4mm w
pomieszczeniu,
- poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdtem nie wigcej niz 6 mm na calej
powierzchni migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
12.2.3. Niedopuszczalne sa nastgpujace wady:
- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworow
soli przenikajacych z podtoza,
- trwale $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze
wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

13. Podstawa platnosci
Tynki zewngtrzne 1 wewnetrzne.
Placi si¢ za ustalong ilosé¢ m’ powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
— dostarczenie materiatow i sprzetu,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan,
= umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
= osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materialow.

14. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
1 wytrzymatos$ciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie
probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN- EN 499 - 1:2003 Wapno budowlane

PN - EN 13914-1:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdw

zewngtrznych i wewngtrznych



VIIL SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY MALARSKIE kod CPV 45442120-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt malarskich wewnetrznych i zewngtrznych.

2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt malarskich

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1
majace na celu wykonanie robdt malarskich obiektu wg ponizszego.
Malowanie wengtrzne budynku
Malowanie zewnetrzne budynku
Zabezpieczenia antykorozyjne

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy.

5.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdgq wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszeze
organiczne, oleje i mut.

5.2. Rozcienczalnik - woda

5.3. Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub §wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

7. Transport
Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 1 przepisami
obowigzujagcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

8. Wykonanie robét
Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna byé nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny byé ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitOw mozna wykonac po:
= calkowitym ukonczeniu rob6t instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury

i urzadzen sanitarnych),

- catkowitym ukonczeniu robdt elektrycznych,
~ catkowitym ulozeniu posadzek,
- usunigciu usterek na stropach i tynkach.

8.1. Przygotowanie podlozy



8.2.

1.1. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych powierzchni,
zadzioréw, naciekow zaprawy itp.

8.1.2. Powierzchnie powinny by¢ wyszpachlowane, w celu ujednolicenia calej powierzchni

Gruntowanie.

Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywaé bez gruntowania
powierzchni.

Dla farb emulsyjnych - na chtonnych podlozach nalezy stosowaé do gruntowania farbe
emulsyjng rozcieficzong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej
przewiduje si¢ wykonanie powtoki malarskie;.

8.3. Wykonywania powtok malarskich

9.2.

10.

8.3.2. Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.
Temperatura nie nizsza niz 50C
8.3.3. Powloki z farb powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Kontrola jakos$ci

. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

- sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkdow,

= sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podioza,

~ sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastapi¢ nie wezesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

9.2.1. Badania powlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzié po zakoniczeniu ich
wykonania: nie wezesniej niz po 14 dniach.

9.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy

wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.
9.2.3. Badania powinny obejmowag:

- sprawdzenia jako$ci materialow malarskich,

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastycznodci i

twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane
prawidlowo. Gdy ktérekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usunaé wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonaé powtdrnie.

Obmiar robét
Jednostkg obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz 4
przygotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i

rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.



11. Odbior robot

Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

11.1. Odbidr podtoza

11.1.1. Zastosowane do przygotowania podloza materialy powinny —odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypelnienie
ubytkow zaprawa do robét tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbidr
podloza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczyscic.

11.2. Odbidr robot malarskich

12,

13.

11.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorcem producenta, braku prze$witu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypelniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy
odstajacych platéw powloki, widocznych okiem $ladéow pedzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni¢ malowang do powlok o dobrej jakosci wykonania.

11.2.2.Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni migkka, welniang lub bawelniang szmatkg kontrastowego
koloru.

11.2.3. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

11.2.4.Sprawdzenie przyczepnosci powloki do podloza polegajace na probie poderwania
ostrym narzedziem powloki od podloza.

11.2.5. Sprawdzenie odpornoéci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkka szczotkg lub
szmatka.

Wyniki odbioréw materialéw i robdt powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

Podstawa platnoSci

Placi sie za ustalong ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i
rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy.
Tlo$é robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badati.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.



IX. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
OKLADZINY Z ELEMENTOW CERAMICZNYCH
kod CPV 45430000

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét polegajacych na wykonaniu oktadzin ceramicznych

2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét polegajacych na wykonaniu okladzin
ceramicznych

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonaniu oktadzin ceramicznych:
l.wewngtrznych Sciennych z plytek ceramicznych w w.c., umywalniach, pomieszczeniach
gospodarczych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu pobierania materiatu do analiz,
tzw. fartuchach przy umywalkach i zlewozmywakach
4. wewnetrznych posadzkowych z gresu

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

Materialy.
. Plytki gresowe - klasa $cieralnosci wg PN-EN ISO10545-6 max.175mm’
Nasigkliwos¢ - wg PN-EN ISO10545- 3 nieprzekraczajaca 3%
Odpornos¢ na zaplamienia i na $rodki chemiczne wg PN-EN ISO10545- 14 - 3;
Twardos¢ wg PN -EN 101 - 8
Mrozoodpornosé wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
Antyposlizgowos$¢ - R 9
Wymiary — 19,8 x 19,8 cm
2. Plytki ceramiczne szkliwione (powierzchnia uszlachetniona)powinny mieé czerep
drobnoporowaty, gtadkq i l$nigcq powierzchnie licowa (pokryta szkliwem), a strone
montazowg - nie szkliwiona, zeberkowana.
Nasigkliwo$¢ ptytek nie powinna byé wieksza niz 14%
Odpornos¢ na zaplamienia i na $rodki chemiczne wg PN-EN ISO10545- 14 - 3;
Twardos¢ wg PN -EN 101 - 8
Mrozoodporno$¢ wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana
Antyposlizgowos¢ - R12 V04
Wymiary — 20 x 20 x 0,95cm; 20 x 20 x 0,85; 10,5 x 20; 30 x 30
6. Wymagania dla materialéw pomocniczych
1. Do mocowania oktadzin ceramicznych na doktadnie wyréwnanym podtozu nalezy stosowaé
kleje lub zaprawy.
2. Wytrzymalo$¢ zaprawy stosowanej do mocowania wyktadzin powinna wynosi¢ dla: zapraw
cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa, gipsowych i gipsowo-
wapiennych - 3 MPa.

— N

7. Sprzet
Roboty mozna wykonac recznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

8. Transport
Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniami,

9. Zasady wykonywania okladzin ceramicznych



1. Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podloza z warstwa wyrownujaca lub
bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych
okladzine nalezy mocowaé do dostatecznie wytrzymatego podkladu, przy czym uprzednio
powinna by¢ wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.

2. Podloze pod okladziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z
cegly oraz elementy i $ciany betonowe.

3. Do osadzania okladzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakoficzeniu procesu
osiadania muréw. Jezeli $ciana zostata wymurowana na petne spoiny, nalezy usungé zaprawe
ze spoin na okoto 10-15 mm od lica muru. Bezposrednio, przed rozpoczeciem wykonywania
rob6t mur nalezy oczyscié¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z
kurzu.

4. Na oczyszczong i zwilzona powierzchnie scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy
podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki
5 lub 3.

5. Powierzchnie $cian betonowych, o do$¢ znacznych nierowno$ciach, nalezy wyréwnac
zaprawg o wytrzymatosci nie nizszej niz 5 Mpa, po uprzednim nakiuciu podloza, jego
oczyszezeniu i zmoczeniu. Przy nierownosciach podtoza do 3 mm wystarczajace jest natozenie
cienkiej warstwy wygladzajacej, np. mieszaniny kleju z cementem lub wykonanie tynku
pocienionego. Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedlug wymiarow,
gatunkéw i odcieni barwy (co jest szczegolnie istotne w przypadku plytek o szkliwie
barwnym), a przed przystapieniem do ich mocowania moczone W ciagu 2 do 3 godzin w
wodzie czystej.

6. Swiezo wykonany, podktad moze stanowi¢ warstwe mocujacg plytki elewacyjne. Nalezy je
osadzi¢ po natozeniu na tylng zebrowana powierzchnig takiej samej zaprawy, jak zaprawa pod-
kladu i docisnaé do podktadu. Przed przystapieniem do osadzania elementow oktadzinowych
nalezy ustali¢ obrys okladziny, wyznaczy¢ potozenie jej powierzchni oraz okresli¢ poziom
gornej krawedzi elementéw w poszczegélnych rzedach za pomoca naciagnietego sznura.
Osadzenie elementéw okladzinowych nalezy wykonywa¢ od dohu po stwardnieniu podkiadu
(po uplywie 16 do 20 godzin).

Jezeli istnieje mozliwo$¢ dziatania na okladzing temperatury ponad 35°C, konieczne jest
zastosowanie zaprawy cementowej o wytrzymatodci nie nizszej niz 5 MPa.

7. Za pomoca kleju mozna mocowa¢ plytki na dokladnie wyréwnanym podktadzie oraz na
nieskorodowanej powierzchni istniejacego tynku o dostatecznej wytrzymatosci. Powierzchnie
te pod wzgledem ich réwnosci i gladkosci powinny co najmnie; spetnia¢ wymagania dla tynku
dwuwarstwowego kat. III. Jezeli tynk byt uprzednio malowany, nalezy usuna¢ powtoke farby
oraz doktadnie zmy¢ powierzchnie $ciany. Przy czgsciowym zniszczeniu powierzchni tynku
nalezy warstwe tynku odbi¢ i mocowac elementy oktadzinowe do podktadu.

Klej nalezy naktada¢ na podloze za pomoca zabkowanej metalowej szpachli warstwg o
grubosci ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okfadziny na nalozonej kazdorazowo warstwie kleju
powinno nastapi¢ w ciagu 15 minut. Przyktadajac plytke do podloza, nalezy jg przesuna¢ o
10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaka ma zajac ptytka w uktadanej
warstwie; przesuniecie to nie powinno powodowa¢ zgarnigcia kleju na podtozu. Szerokos¢
spoin powinna by¢ nie wigksza niz 0,5 mm. W odstgpach nie wiekszych niz 3 m nalezy
pozostawiaé spoiny dylatacyjne o szerokosci 2-3 mm.

Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju nalezy natychmiast usuna¢ szmatka zwilzong w czystej
wodzie.

8. Temperatura powietrza wewnetrznego lub zewngtrznego w czasie ukladania plytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

9. Odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze
niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od plaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na
dtugosci taty dwumetrowe;.

10. Kontrola jakoS$ci
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,



sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.
Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamOwieniem,
proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:
— wymiarow i ksztaltu ptytek
- liczby szczerb i pekniec,
- odpornosci na uderzenia,
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez probe dorazna nalezy ja
podda¢ badaniom laboratoryjnym (szczeg6lnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu
w przypadku wykladziny zewnetrznej).

11. Obmiar robot

Jednostka obmiarowsa robot jest m? powierzchni

Tloé¢ robot okredla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze.

12. Odbior robot

1. Badanie podtoza, zaleznie od jego rodzaju (mur ceglany, beton, tynk), nalezy przeprowadzac
zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych rob6t budowlanych. Badanie powinno
polegaé na:

a) sprawdzeniu protokotéw odbioru robot poprzedzajacych,
b) sprawdzeniu przygotowania podtoza

2. W przypadku klejenia plytek nalezy zbada¢ grubos¢ warstwy kleju. Prawidtowo$¢ wykonania
podktadu powinna by¢ sprawdzana przy odbiorze czesciowym przez ogledziny zewngtrzne i
pomiar.

3. Badanie materiatéw okladzinowych i klejéw (w przypadku oktadzin z plytek przyklejanych)
nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zaswiadczen o jakosci i zapisow w dzienniku
budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor kolorystyczny plytek, brak rys lub odpryskow
itp.

4. Badanie gotowej oktadziny powinno polega¢ na sprawdzeniu:

a) nalezytego przylegania do podktadu przez lekkie opukiwanie oktadziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwigk wskazuje na nie przyleganie oktadziny do podktadu,

b) prawidlowosci przebiegu spoin przez naciagniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchylen z doktadnoscia do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),

¢) prawidtowosci uksztaltowania powierzchni okladziny przez przytozenie w prostopadtych
do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni
oktadziny i pomiar wielko$ci przeswitu za pomocg szczelinomierza z doktadnoscia do 1
mm,

d) wizualnym szerokosci stykow i prawidtowosci ich wypelnienia, a w przypadkach budzacych
watpliwo$ci — przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm

e) jednolitosci barwy plytek

13. Podstawa platnoSci
Placi si¢ za ustalong ilos¢ m? powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materiatéw 1 sprzgtu,
- moczenie plytek, docinanie plytek,
= wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
= oczyszezenie miejsca pracy z pozostatodci materiatow.

14. Przepisy zwigzane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatosciowych.



X. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
STOLARKA BUDOWLANA kod CPV 45421000-4

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzana z montazem stolarki budowlanej

2. Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

3. Zakres robét objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnodci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;.

4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

4. Materialy.

5. Wbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami
malarskimi.

6. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Kierownika budowy

7. Transport
Kazda partia wyrobéw powinna zawieraé wszystkie elementy przewidziane normg lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i trans-
portowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utraty statecznosci.

8. Wykonanie robot
8.1. Przygotowanie o$ciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzié¢ doktadnos$é wykonania oScieza, do ktérego ma
przylega¢ o$cieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu odcieza lub zabrudzenia
powierzchni oécieza, oScieze nalezy naprawié i oczyscié.

Stolarke okienna nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli ponizej.

Wymiary zewnstrzne (om) . , Rozmieszczenie p’unkt(')w
Liczba punktow zamocowan
wysoko$é szerokosé samocowan W MAG 0 | na stojaka
progu
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
150+£200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2




Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po3

1504200 8 po 1 po 3

powyzej 200 100 po 2 po 3

Skrzyda okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mieé usuniete wszystkie drobne wady
powierzchniowe, np pekniecia, wyrwy.

8.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawi¢ stolarke na podkladkach lub listwach.
Elementy kotwiace osadzi¢ w o$ciezach.

Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeling przykryé
listwa.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna,
nie wigcej niz 3 mm.

Ro6znice wymiaréw po przekatnych nie powinny byé wieksze od:

- 2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m,

= 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelnié pod wzgledem termicznym przez wypehienie
szezeliny migdzy oSciezem a oscieznica materialem izolacyjnym dopuszczonym do
stosowania do tego celu $wiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywaé do tego celu materiatéw
wydzielajacych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.

Osadzenie parapetow wykonywaé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Osadzanie stolarki i §lusarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla rob6t murowych
Ofcieznicg mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Ofcieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypelni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do
tego celu $wiadectwem ITB.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementdw stolarskich.

w ; Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow : .
okien drzwi
Luzy migdzy
deeyillam’ 2 o
Migdzy skrzydtami a 1 B
oscieznicg

8.3. Powloki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mieé uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i
odpryskow.

Wykonane powloki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

Kontrola jakoS$ci

.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.

9.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

= sprawdzenie zgodnos$ci wymiardw,
- sprawdzenie jako$ci materialow z ktorych zostala wykonana stolarka,



= sprawdzenie
konstrukeyjnych,

prawidlowosci  wykonania z uwzglednieniem  szczegotow

- sprawdzenie dzialania skrzydel i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich

funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.

10. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest:
sztuka wbudowanej stolarki w §wietle oscieznic.

11. Odbidr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkeie 5, oraz czynnosci wyszczegolnione

w punkcie 8.

12. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robot w sztukach.

Cena obejmuje:

- dostarczenie gotowej stolarki,

- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i
ewentualnym obiciem listwami,

— dopasowanie i wyregulowanie

= ewentualng naprawe powstalych uszkodzen.

13. Przepisy zwigzane
PN-B-10085:2001
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.



XI. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
MONTAZ BALUSTRAD

1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu balustrady klatki schodowej oraz balustrad zewnetrznych

2. Zakres stosowania SST
Szczegdotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t montazowych balustrad

3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie rob6t montazowych balustrad zewngtrznych

4. Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

5. Materialy.
Materialy i elementy budowlane metalowe powinny:
- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majaq stuzy¢,
- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub swiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

6. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

7. Transport
Materialty moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami.

8. Wykonanie robot
montaz balustrad klatek schodowych
montaz balustrad przy pochylniach i schodach zewngtrznych

9. Kontrola jako$ci materialow

1. Kontrola jako$ci materiatéw wyjsciowych polega na sprawdzeniu zaswiadczen o jakosci, i
$wiadectw wystawianych przez producentéw

2. Przy odbiorze sprawdzeniu podlegajg podstawowe wymiary, stan powierzchni oraz znaki
zgodnosci z normami.

3. Sprawdzanie wymiaréw nalezy przeprowadza¢ uniwersalnymi przyrzadami pomiarowymi lub
sprawdzianami. Sprawdzenie stanu powierzchni i wykonczenia nalezy przeprowadzaé
wzrokowo w jasnym rozproszonym $wietle z odlegltosci nie mniejszej niz 50 cm, o ile normy
przedmiotowe nie okre$lajq inaczej.

4. Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny byc¢:

- w granicach odchylek dotyczacych wyrobu wyjsciowego okre$lonego normami, albumami,
katalogami, $wiadectwami dopuszczenia do stosowania ~w budownictwie, warunkami
technicznymi odbioru lub przepisami szczegdlnymi,

-w granicach odchylek materiatu wyjsciowego, o ile material ten nie podlega dalsze]
obrdbce,

- wartosci odchylek uzyskanych przy obrobee recznej powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w tablicy 1



Tablica 1 WartoSci odchylek przy obrébce recznej

Wymiary Odchytki wg BN-77/3601-01"
nominalne, nim
wymiar wymiar wymiar
powyzej do. zewngetrzny wewngetrzny mieszany
0 6 -0,2 +0,2 +0,1
6 30 -0,4 +0.4 +0,2
30 120 -0,6 +0,6 +0,3
120 315 -1,0 +1,0 +0,5
315 1000 -1,6 +1,6 +0,8
1000 2000 2,4 +2,4 +1,2
2000 3150 -4,0 +4,0 2.0
3150 5000 -6,0 +6,0 +3.0
5000 8000 -10,0 +10,0 +5,0
8000 10000 -16,0 +16.0 +8.,0

10. Obmiar robét
Jednostka obmiarowa robdt jest mb balustrady

11. Odbiér robét

11.1. Odbiér elementéow przed wbudowaniem
Przy odbiorze elementéw przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastepujace
cechy:

- wymiary elementoéw i ich czesci sktadowych,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztalt,

- prawidlowos¢ wykonanych potaczen (przekroje, dtugosé¢ i rozmieszczenie spawow, $rub itp.)
oraz rozstaw otwordw na sruby, Srednice otworow oraz sprawnos¢ dziatania czesci ruchomych,

- wielkos$¢ luzéw migdzy ruchomymi elementami sktadowymi,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- zgodno$¢ z dokumentacjg techniczna,

11.2. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:

- prawidlowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- wymiary,

- wykonczenie powierzchni,

- polaczen konstrukcyjnych,
Jezeli wszystkie badania dadza wynik dodatni, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z
dokumentacja techniczng i warunkami technicznymi.
W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da wynik ujemny, nalezy albo cato$¢ robot
albo tylko ich czg$¢ uznaé za niezgodng z warunkami technicznymi.
W razie uznania calosci lub czg$cei robdt za niezgodng z wymaganiami technicznymi, komisja
przeprowadzajaca odbidr robot powinna ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzucié
roboty, czy tez dokona¢ poprawek w celu doprowadzenia robét do zgodnosci z ustalonymi w
projekcie wymaganiami technicznymi i warunkami technicznymi.



XII. WYTYCZNE DO KOSZTORYSOW

Ogolne zalecenia

Opisy zawarte w kosztorysach okreslajg prace tamze zawarte i powinny by¢ interpretowane
lacznie z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Ogdlne opisy prac i
materialéw zawarte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Proj ektowej, nie musza
by¢é koniecznie powtérzone w Kosztorysach. Stawki i ceny z Kosztorysu powinny opiewac
na pelna warto$¢ prac i skladaé sig z nastgpujacych pozycji:
a) robocizna i koszty z nig zwigzane,
b) dostarczenie materialow i towaréw, przechowywanie oraz koszty z tym zwigzane,
wlaczajac dowéz na plac budowy. Biorac pod uwage dowoz materiatlow 1 towardw przez
innych, wytadunek, przechowywanie i koszty z tym zwiazane,

c) maszyny budowlane i koszty z nimi zwigzane, wraz z kosztami dostawy na plac
budowy i pozniejszym transportem do miejsca ich postoju,

d) osadzanie, ustawianie, instalacje lub umieszczanie materialow i towarow w ich
miejscach,

e) prace tymczasowe,

f) efekt zwigzany z podziatem prac na etapy lub podzialem jakiegokolwiek

elementu, prac ustalonego badz dajacego si¢ wywnioskowac z dokumentéw na ktérych
opiera si¢ oferta,

) koszty zatozenia, koszty posrednie (koszty ogolne i zarzadu) i zysk jednostki
wykonujacej roboty,

h) odpady technologiczne,

1) obstuga i dowdz do poboru prébek i testow wykonywanych na zlecenie
Inwestora, dostarczanie wynikow z testéw wykonywanych przez Wykonawce i
$wiadectwa dokumentujgce wykonane testy,

j) przygotowanie i dostarczenie szczegélowych rysunkow  roboczych -
warsztatowych,

k) przygotowanie i dostarczenie szczegotowe; dokumentacji powykonawczej w tym
niezbedne operaty geodezyjne,

1) ewentualne ubezpieczenie budowy na czas trwania inwestycji,

m) przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie placu budowy,

Pomiar prac

Pomiar prac bedzie pomiarem obliczonym jako netto na podstawie wymiaréw
sprecyzowanych zadaniem. Pomiaru prac dokonuje sie w jednostkach technicznych
przyjetych dla danego asortymentu robot, w zaleznosci od podstawowej cechy robét lub
elementu. W pomiarach nie uwzglednia si¢ obnizki na odpady technologiczne i zmniejszenia.
Przy obliczaniu ilodci robét, nalezy te obliczenia wiaza¢ z okre$lonymi rysunkami
projektowymi, oraz stosowa¢ stala kolejnosé wpisywania wymiaréw, postugujac si¢
wymiarami podanymi na rysunkach z doktadnoscia podang w projekcie. Pomiar prac winien
byé opisem robét w kolejnosci technologicznej ich wykonania, oraz podstawa do ustalenia
cen jednostkowych robot.

Koszt prac

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiada¢ swojg stawke 1 ceng. Stawki
i ceny powinny by¢ wyrazone z doktadnoscig do dwoch miejsc po przecinku i by¢ wlasciwe
dla okresu sporzadzania kosztorysu.

Ponadto kosztorysy powinny uwzgledniaé:

° warunki realizacji robot,
J obowigzujace normy zuzycia czynnikéw produkeji,
o wlagciwag technologie i organizacj¢ wykonania dla danych robot, wynikajace z

projektu i warunkow ich realizacji,



o inne czynniki majace wplyw na cene, jako$¢ i termin wykonania np.:

- prac wykonywanych w czynnych, zamieszkatych lub eksploatowanych budynkach,

- prac wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i
ucigzliwych,

- realizacji rob6t w systemie generalnego wykonawstwa, lub pelnienia funkcji
koordynacyjnych.

Organizacja placu budowy

Wykonawca powinien zapewnié, aby jego stawki i ceny byly dostosowane do ograniczen
wynikajacych z placu budowy.

Materialy i rozwigzania zastgpcze stosowane zamiast tych o ktérych mowi
dokumentacja projektowa

Tam, gdzie Wykonawca oferuje inne materialy i rozwigzania niz te wymienione i
zatwierdzone przez Inwestora, to stawki i ceny w kosztorysach powinny przewidywac
wszystkie koszty zwigzane z zastapieniem danego materiatu i rozwiazania przez materiat lub
rozwigzanie zastgpcze, tj. koszty projektowe, rezerwy, dane i rysunki, $wiadectwa,
oczekiwania na akceptacj¢ zamiany w pracach.

Wycena elementéow

Kazda pojedyncza pozycja powinna posiada¢ swojg stawke i cene. Stawki i ceny powinny
by¢ wyrazone z doktadnoscia do dwdch miejsc po przecinku.

Opracowat : mgr inz. arch. Malgorzata Gotabek
upr. Nr UAN-VIII-7342/154/92



ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE
Kod CPV 45000000-7

1. Zakres robét objetych budowlang specyfikacjg techniczng
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania szczegdlowe dla robot:

L. Przygotowania terenu pod budowg Kod CPV 45111200
1L Robét ziemnych Kod CPV 45111200
III.  Roboty rozbidrkowe Kod CPV 45111100-9
IV. Rob6t murarskich Kod CPV 45262520-2
V. Zbrojenie betonu, konstr. Stalowe Kod CPV45262310-7
VI.  Betonowanie Kod CPV 45262300-4
VII.  Tynkowania Kod CPV 45410000 - 4
VIII. Robo6t malarskich kod CPV 45442100-8
IX. Oktadzin z elementéw ceramicznych Kod CPV 45430000 - Uktadanie plytek
ceramicznych na podtogach i na $cianach
X.  Robot w zakresie stolarki budowlanej Kod CPV 45421000-4
XI.  Robo6t montazowych balustrad
XII.  Wytyczne do kosztorysow

2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robot

3. Ogélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢

z dokumentacjq projektows i niniejsza specyfikacja.

4. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i ksigge obmiaréw robdt oraz dokumentacje
projektowa i specyfikacj¢ techniczna wykonania i odbioru robot.

5. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowy i specyfikacjg techniczng wykonania

i odbioru robot.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w dokumentach, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian

i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robdt beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywacé bliska zgodnosc z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostala okre$lona warto$§¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartodci granicznych,
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bgda w petni zgodne z dokumentacija projektows lub
specyfikacja techniczng wykonania 1 odbioru robdt, ale osiagnigta zostanie mozliwa do
zaakceptowania jako$é elementu budowli, to Kierownik budowy moze zaakceptowaé takie
roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z dokumentacjg projektowa lub
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot, i wptynglo to na niezadowalajacq jakos¢



clementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie,

6. Zabezpieczenie placu budowy
1. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy az do zakonczenia

1 odbioru ostatecznego robot.

2. W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, zapory itp., oraz podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony
rob6t, bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze jest
wlaczony w ceng umowna.

7. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania, az do
zakoficzenia 1 odbioru ostatecznego robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokot placu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub whasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca
zapewni spelnienie nastepujacych warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi transportowe zostang tak
wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym,

b) Plac budowy i wykopy beda utrzymywane bez wody stojace;.

¢) Zostang podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,

- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

- mozliwoscig powstania pozaru.

8. Ochrona przeciwpozarowa

. Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

2. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy.

3. Materialy fatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

9. Materialy szkodliwe dla otoczenia

1.Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

2.Nie dopuszcza si¢ uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie 0

stezeniu wigkszym od dopuszczalnego.

3.Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt powinny mieé $wiadectwa dopuszczenia,

wydane przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okredlajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow na $rodowisko.

10. Ochrona wlasno$ci publiczne;j

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnodci
publicznej

2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci
publicznej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan
naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

3. Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za ochrone urzadzen uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wladz bedacych
wilascicielami  tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego odnosnie doktadnego polozenia tych urzadzenn w obrebie placu budowy.

—



4.

5.

6.

O zamiarze przystapienia do rob6t w poblizu tych urzadzefi, badZz ich przelozenia,
Wykonawca powinien zawiadomié¢ wiascicieli urzadzefi i Kierownika budowy.

Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji budowy do wlasciwego
oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen

O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i wiasciciela urzadzenia oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

7. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia

11.

12.

L.

urzadzen uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczefistwa i higieny pracy. W szczegélnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne

oraz sprz¢t i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong rob6t i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

2. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno

13.

14.
. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie

15.

by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot

Sprzgt bedacy wilasnosciag Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6ét ma byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowos$ci do pracy. Bedzie on odpowiadal
wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja
tego przepisy.

Transport

wplyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i whasciwosci przewozonych
materiatow.

. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy.

Kontrola jako$ci robot

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika

budowy programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb

wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace

wykonanie robét zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wykonania

i odbioru robot

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robét,

- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- bhp.

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow robot,



- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych

robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli robot

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw

mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Kierownikowi budowy

b) cze$é szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo -kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu,

- sposob zabezpieczania i ochrony tadunkéw przed utrata ich wiasciwodci w czasie

transportu,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

16. Zasady kontroli jakoS$ci robot

1. Celem kontroli robét powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagna¢ zatozong jakos¢ robot.

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badaf materiatdw
oraz robot

3. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
robot

17. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

2. Wykonaweca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslony w programie zapewnienia
jakosci.

3. Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow.

18. Atesty jako$ci materialow i urzadzen

1. Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoscei z :

Polskg Norma lub

aprobata techniczna, w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjq okreslong w punkcie a) i ktére spelniaja wymogi
specyfikacji techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez specyfikacje
techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w
sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.

19. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawece w okresie od przekazania Wykonawey placu budowy do konca okresu
gwarancyjnego.

Odpowiedzialnoé¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢



przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy.
2. Ksigga obmiaru
Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie  w jednostkach przyjetych
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do ksiegi obmiaru.
3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny byé gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Zamawiajacego.
4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach 1 - 3, nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
¢) protokotly odbioru robot,
d) protokoly z narad i ustalen,
e) korespondencje na budowie.
5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Kierownika budowy i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
20. Obmiar robot
1. Obmiar robét bedzie okresla¢é faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z
dokumentacja projektowa w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru roboét.
2. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
3. Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacii. Wyniki
obmiaru powinny by¢ wpisane do Ksiegi Obmiaréw.
21. Zasady okreslania iloSci rob6t i materialéw
1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dhugosci, beda wykonywane w poziomie wzdhz linii osiowej.
2. Wszystkie elementy robot okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy.
3. Do obliczenia objgtosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojéw poprzecznych
lub inng zaakceptowang przez Kierownika budowy
4. Jesli Specyﬁkaqa techniczna Wykonanla i odbioru robét dla danych robdt nie wymaga
inaczej, objetosci beda wyliczone w m? jako dhugos$¢ pomnozona przez $redni przekréj.
5. Hlodci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
6. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktorych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Kierownika budowy. Kazdy pojazd powinien byé oznakowany w sposéb czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.
7. Materialy, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno$é mozna tatwo i doktadnie



okresli¢. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje. Obmiar objetosci nastgpuje w punkcie dostawy.

. Tlo$¢ lepiszezy bitumicznych jest okreslona w megagramach.

. W przypadku elementéw standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach 1
belach, dla ktorych w atescie producenta podano ich wymiary lub masg, dane te moga
stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementow moga by¢ losowo
sprawdzone na budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez
producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w Specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot

10. Cement i wapno bedg mierzone w megagramach

11. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w

konstrukcje.

12. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.

13. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji

technicznej wykonania i odbioru robot

22. Podstawa platnosci

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu, przyjeta przez zamawiajacego w
dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawa platnodci jest wartos¢ (kwota) podana przez
wykonawce i przyjeta przez zamawiajacego w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczattowego bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

- robocizne bezposrednia wraz z narzutami

warto$é zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy

warto$é pracy sprzetu wraz z narzutami

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wylaczeniem podatku VAT

23. Przepisy zwigzane

1. Ustawy :
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r.
Nr 207, poz.2016 z pézn. zm.)
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177)

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881) z 2002
1. Nr 147, poz.1229)

- Ustawa z dnia 21.12.2004 1. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zZm.)

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 62, poz.627 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086)

2. Rozporzadzenia:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemow oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U.
Nr 209. poz. 1779)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie okreslania polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz.1780)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401)



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie 1nf01“macp
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegbélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobdw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia

zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198,
p0z.2042)



