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ROBOTY  BUDOWLANE   -   WYMAGANIA OGÓLNE   
  Kod CPV 45000000-7 

 
1.  Zakres robót objętych  budowlaną  specyfikacją  techniczną 
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują wymagania szczegółowe dla robót: 
 I.        Przygotowania terenu pod budowę   Kod CPV 45111200 
II. Robót ziemnych  Kod CPV 45111200 
III. Roboty rozbiórkowe Kod CPV 45111100-9 
IV. Robót  murarskich  Kod CPV  45262520-2 
V. Zbrojenie betonu, konstr. Stalowe Kod CPV45262310-7 
VI. Betonowanie   Kod CPV 45262300-4 
VII.      Tynkowania   Kod CPV 45410000 - 4 
VIII.    Robót  malarskich   kod CPV 45442100-8 
IX.      Okładzin z elementów  ceramicznych  Kod CPV 45430000 -  Układanie płytek   
            ceramicznych na podłogach i na ścianach  
X.       Robót  w zakresie stolarki budowlanej   Kod  CPV  45421000-4 
XI. Robót montażowych balustrad 
XII. Wytyczne do kosztorysów 

2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji  w/w  robót  
3.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność    
z dokumentacją projektową  i  niniejszą  specyfikacją. 
4.  Przekazanie placu budowy. 
Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy i księgę obmiarów robót oraz  dokumentację   
projektową  i  specyfikację  techniczną wykonania   i odbioru robót. 
5. Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania      
i  odbioru  robót. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian      
i poprawek. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i  
specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  robót.  
Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania          i 
odbioru  robót  będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w 
ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. 
Jeżeli została określona wartość minimalna lub wartość maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości, to roboty powinny być prowadzone w taki sposób, aby cechy tych materiałów lub 
elementów budowli nie znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych, 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  robót, ale osiągnięta zostanie możliwa do 
zaakceptowania jakość elementu budowli, to Kierownik  budowy  może  zaakceptować  takie 
roboty  i  zgodzić się  na  ich  pozostawienie. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty  nie  są  w  pełni  zgodne z dokumentacją projektową lub 
specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  robót, i wpłynęło to na niezadowalającą jakość 
elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie.  
6.   Zabezpieczenie placu budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy aż do zakończenia           
i odbioru ostatecznego robót. 
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 2. W czasie wykonywania robót Wykonawca 

dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: 
ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, zapory itp.,  oraz podejmie wszelkie 
inne  środki  niezbędne  dla  ochrony  robót, bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 

3. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 

7.  Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji zadania, aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na placu i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn 
powstałych  w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań Wykonawca 
zapewni spełnienie następujących warunków: 
 a) Miejsca  na  bazy,  magazyny, składowiska  i  wewnętrzne  drogi  transportowe   zostaną tak 

wybrane, aby nie powodować zniszczeń w środowisku naturalnym, 
 b)  Plac budowy i wykopy będą utrzymywane bez wody stojącej. 
c) Zostaną podjęte odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami, materiałami 
bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi  substancjami, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
- możliwością powstania pożaru. 

8.  Ochrona przeciwpożarowa 
 1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 2. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy.  
 3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
 4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 

jako rezultat realizacji robót albo przez personel  Wykonawcy. 
9.  Materiały szkodliwe dla otoczenia 
1.Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
2.Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie            o 

stężeniu większym od dopuszczalnego. 
3.Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, 

wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego 
oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

10.  Ochrona własności publicznej  
 1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej  
 2. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 

koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności 
publicznej, to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 

 3. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za ochronę urządzeń uzbrojenia terenu takich jak: 
przewody, rurociągi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska   u odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie dokładnego położenia tych urządzeń  w  obrębie  placu  budowy. 

 4. O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń, bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i  Kierownika  budowy. 

 5. Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania realizacji budowy do właściwego  
oznaczenia  i  zabezpieczenia  przed uszkodzeniem  tych  urządzeń 
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 6. O fakcie przypadkowego uszkodzenia 

instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Kierownika  
budowy i właściciela urządzenia oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw. 

 7. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

11.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz 
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

 2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  na  
budowie  oraz  dla  zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego. 

12.  Ochrona i utrzymanie robót 
 1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 

używane do robót od daty rozpoczęcia do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
 2. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla  lub jej elementy były   w zadawalającym stanie 
przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

13.  Sprzęt 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  
2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji  technicznej wykonania  i odbioru  
robót   

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale 
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał 
wymaganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 

 4. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Kierownikowi  budowy kopii dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w  przypadkach  gdy  wymagają  
tego  przepisy. 

14.  Transport 
 1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. 

  2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach  do  placu  budowy. 

15. Kontrola  jakości  robót  
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika  

budowy programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową  i  specyfikacją  techniczną wykonania  
i odbioru  robót   

2. Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 
-  organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-  organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-  bhp. 
-  wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
-  wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli robót 
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- sposób oraz formę gromadzenia wyników 

badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób  i  formę  przekazywania  tych  informacji  Kierownikowi  budowy 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo -kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu, 
- sposób zabezpieczania i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 
- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

16.  Zasady kontroli jakości robót 
 1. Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  

osiągnąć  założoną  jakość  robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 

powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek  i  badań  materiałów  
oraz  robót 

  3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacją techniczną wykonania  i odbioru  
robót   

17. Badania i pomiary 
 1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
 2. Wykonawca będzie przekazywać Kierownikowi  budowy  kopie raportów  z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określony w programie zapewnienia 
jakości. 

3. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów.  

18.  Atesty jakości materiałów i urządzeń 
 1.  Kierownik  budowy  może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 a) certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznym określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów  i  dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z : 
         Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w punkcie a)  i  które spełniają wymogi 
specyfikacji  technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację  
techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników  tych  badań  będą 
dostarczone przez Wykonawcę Kierownikowi  budowy. 

  Jakiekolwiek   materiały,   które   nie   spełniają   tych   wymagań   będą  odrzucone. 
19.  Dokumenty budowy 
1.  Dziennik budowy 
     Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego.  

     Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi  przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej   i gospodarczej strony 
budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej  imienia i nazwiska oraz stanowiska 
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służbowego. Zapisy będą  czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod  drugim, 
bez przerw.    

     Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika  budowy. 
2. Księga obmiaru 

      Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się   w jednostkach przyjętych 
w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 

3.  Dokumenty laboratoryjne 
      Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy i Zamawiającego powinny być gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Winny być udostępnione na 
każde życzenie Zamawiającego. 

4. Pozostałe dokumenty budowy 
     Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w  punktach  1 - 3, następujące 

dokumenty: 
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania placu budowy, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) korespondencję na budowie. 

5.  Przechowywanie dokumentów budowy 
      Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 
      Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
      Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Kierownika  budowy i  

przedstawiane  do  wglądu  na  życzenie Zamawiającego. 
20.  Obmiar robót 

1. Obmiar robót  będzie  określać  faktyczny  zakres  wykonywanych robót  zgodnie z 
dokumentacją projektową w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym  i specyfikacji  
technicznej  wykonania i odbioru  robót. 

  2. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika  budowy o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

  3. Obmiar odbywa się w obecności Kierownika  budowy  i wymaga jego akceptacji. Wyniki 
obmiaru powinny być wpisane do Księgi Obmiarów. 

21.  Zasady  określania  ilości  robót  i  materiałów 
 1. O ile dla pojedynczych elementów zadania budowlanego nie określono inaczej, wszystkie  

pomiary  długości,  będą  wykonywane w poziomie wzdłuż linii osiowej. 
 2. Wszystkie elementy robót określone w metrach, będą mierzone równolegle do  podstawy. 
 3. Do obliczenia objętości robót ziemnych należy stosować metodę przekrojów poprzecznych 

lub inną zaakceptowaną przez Kierownika  budowy. 
 4. Jeśli Specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru  robót  dla danych robót nie wymaga   

inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
 5. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 

z wymaganiami Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót   
 6. Pojazdy używane do przewożenia materiałów, których obmiar następuje na podstawie masy 

na pojeździe powinny być ważone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez 
Kierownika budowy. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, 
umożliwiający jego identyfikację. 

 7. Materiały, których obmiar następuje na podstawie objętości na pojeździe powinny być 
przewożone pojazdami o kształcie skrzyni, której pojemność można łatwo i dokładnie 
określić. Każdy pojazd powinien być oznakowany w sposób czytelny, umożliwiający  jego 
identyfikację. Obmiar objętości następuje w punkcie dostawy. 

  8. Ilość lepiszczy bitumicznych jest określona w megagramach. 
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  9. W przypadku elementów 

standaryzowanych takich jak  drut, rury, elementy w rolkach i belach, dla których w ateście 
producenta podano ich wymiary lub masę, dane te mogą stanowić podstawę obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą być losowo sprawdzone na budowie, a ich 
akceptacja nastąpi na podstawie tolerancji określonych przez producenta, o ile takich 
tolerancji nie określono w Specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót   

10. Cement i wapno będą mierzone w megagramach 
11. Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych, przy uwzględnieniu ilości wbudowanej w 

konstrukcje. 
12. Woda będzie mierzona w metrach sześciennych. 
13. Wszelkie   inne   materiały   będą  mierzone  w  jednostkach  określonych w  Specyfikacji  

technicznej  wykonania  i  odbioru  robót   
22. Podstawa  płatności   
     Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez zamawiającego w 
dokumentach umownych. 

     Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 
wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach umownych. 

     Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenia ryczałtowego będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, 
określone  dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej  

     Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
    -  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami 
    - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 
    -   wartość pracy sprzętu wraz z narzutami 
    -   koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny 
    - podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT 
23. Przepisy związane 

1. Ustawy : 
- Ustawa z dnia 7 .07.1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz.U.z 2003r. 
   Nr 207, poz.2016 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 29.01.2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz 177) 
- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyborach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz.881)          z 2002 

r. Nr 147, poz.1229) 
- Ustawa z dnia 21.12.2004 r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321          z późn. 

zm.) 
-  Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 62, poz.627 z późn. zm.) 
- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz.U. z 2004 r. Nr 204, 

poz. 2086) 
2. Rozporządzenia: 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz.U. 
Nr 209. poz. 1779) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r. w sprawie określania polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany 
(Dz.U. Nr 209, poz.1780) 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26.09.1997 r.                w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz.1650) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.Nr47, poz. 401) 

-   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06. 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa                i 
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 

dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno -użytkowego (Dz.U.Nr 202, poz.2072) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r.  w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 198, 
poz.2042) 
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I. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 PRZYGOTOWANIE  TERENU POD BUDOWĘ  Kod CPV 45111200 

 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
przygotowania placu budowy. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji  przygotowania placu budowy 

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu przygotowania placu budowy : 
- zagospodarowanie placu budowy 
- ogrodzenia placu budowy 
- zabezpieczenia dróg dojazdowych 
- zapewnienia przejść  
- składowania  materiałów i sprzętu 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5. Koordynacja robót budowlanych  na placu budowy 
1. Koordynacja wykonywania robót budowlano-montażowych poszczególnych rodzajów po-

winna być dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego. Koordynacja robót po-
winna być uwzględniona w projektach organizacji budowy i robót ogólnych oraz w harmo-
nogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczególnych  fazach  wykonywania  
robót. 
Niezależnie od przyjętych ustaleń koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynować 
prace związane z bieżącym przebiegiem robót, przy współudziale przedstawiciela generalnego 
wykonawcy, inwestora oraz kierowników innych rodzajów robót. 

2. Ogólny harmonogram budowy powinien zawierać terminy rozpoczęcia  i zakończenia po-
szczególnych rodzajów robót lub ich etapów, tak aby zapewnił prawidłowy i rytmiczny prze-
bieg wykonywania robót ogólnobudowlanych, a jednocześnie umożliwiał wykonanie robót 
specjalistycznych w odpowiednich terminach; ogólny harmonogram budowy powinien być 
uzgodniony ze wszystkimi podwykonawcami oraz powinien stanowić podstawę do 
opracowania harmonogramów szczegółowych dla poszczególnych rodzajów  robót 

6. Zagospodarowanie placu budowy 
6.1. Przygotowanie terenu budowy 
1. Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 
a) ogrodzić plac budowy, gdy jest to konieczne ze względu na ochronę mienia znajdującego się 

na placu budowy lub w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 
wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót; ogrodzenie 
placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego 
wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 

b) wykonać w ogrodzeniu placu budowy oddzielne wejścia lub bramy dla ruchu pieszego oraz 
bramy dla pojazdów drogowych, zaopatrzone w urządzenia zabezpieczające przed 
samoczynnym zamykaniem się 

c) zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim kable, przewody lub inne urządzenia, 
d) w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa w p. c), należy usunąć je lub 

zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy utrzymanie 
urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką bądź osobą, 

e) zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników zatrudnionych 
przy robotach, 
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f) zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego 

niezbędnego przy wykonywaniu robót budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc 
pracy, 

g) przystosować budynki istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 
składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania 
materiałów i sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

h) na budowie, której czas trwania nie będzie dłuższy niż jeden rok, urządzić dla pracowników 
wydzielone pomieszczenia na jadalnię, szatnię, do gotowania napojów, suszenia odzieży, 
umywalnię i ustępy o odpowiedniej powierzchni, zgodne  z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami dotyczącymi ogólnych warunków higieniczno-sanitarnych na budowie, 

i) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 
rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, 
karbid itp.), w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami lub wytycznymi producenta, 

j) usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać 
przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót 

6.2.Ogrodzenia, drogi, przejścia i parkingi na placu budowy 
6.2.1. Ogrodzenia   
1. Wykonawca robót budowlanych powinien przed przystąpieniem do wykonywania robót 

budowlano-montażowych ogrodzić plac budowy szczelnym ogrodzeniem drewnianym lub  
siatką metalową umocowaną do wkopanych w grunt słupków. Wysokość ogrodzenia nie 
powinna być  niższa niż 1,5 m. 

2. W ogrodzeniu placu budowy należy wykonać oddzielne wejścia dla osób i oddzielne bramy 
wjazdowe, z urządzeniami zabezpieczającymi bramy przed ich samoczynnym zamykaniem się. 

6.2.2. Drogi dojazdowe i na placu budowy 
 Na terenie budowy należy wykorzystać istniejącą sieć dróg stałych.  
6.2.3. Drogi i przejścia dla pieszych oraz transportu ręcznego poziomego 

Drogi i przejścia dla pieszych na placu budowy powinny odpowiadać następującym wymaga-
niom: 

a) ciąg dla pieszych powinien być wydzielony na poboczach jezdni dróg podstawowych na 
placu budowy (przynajmniej po jednej stronie drogi). Szerokość ciągu powinna wynosić, co 
najmniej 0,75 m przy ruchu jednokierunkowym i 1,20 m przy ruchu dwukierunkowym, 

b) przejścia dla pieszych należy wyznaczać w miejscach zapewniających bezpieczeństwo 
pieszych, 

c) przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub 
zakazu oraz dobrze oświetlone, 

d) przejścia przebiegające obok lub nad zagłębieniami powinny być zabezpieczone barierą 
składającą się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej, umieszczonej 
na wysokości 1,1 m, z tym że wolna przestrzeń między poręczą i deską krawężnikową 
powinna być wypełniona częściowo lub całkowicie w sposób zabezpieczający pracowników 
przed upadkiem z wysokości, 

e) nachylenie pochylni przeznaczonych do przenoszenia ciężarów nie powinno być większe 
niż 10%           

f) drogi komunikacyjne dla  taczek nie mogą być nachylone więcej niż  — 10% 
7.   SKŁADOWANIE,    PRZECHOWYWANIE,     KONTROLA     JAKOŚCI 

MATERIAŁÓW, ELEMENTÓW  I  WYROBÓW  NA  PLACU   BUDOWY 
7.1. Wymagania ogólne 
 
1. Przy rozmieszczaniu magazynów i składowisk na placu budowy należy kierować się na-

stępującymi zasadami: 
a) materiały, elementy i wyroby należy w miarę możliwości magazynować w bezpośredniej 

bliskości miejsca ich wbudowania lub użycia do produkcji w wytwórni pomocniczej, 
zorganizowanej na terenie budowy (np. wytwórnia betonów); zaleca się, aby magazyny i 
składowiska znajdowały się przy drogach kołowych  występujących w obrębie placu budowy, 
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b) elementy i wyroby przeznaczone do wbu-

dowania w dany obiekt powinny być  składowane na placu przyobiektowym, jeśli nie ulegają 
one zmianom pod wpływem warunków atmosferycznych lub w pobliskich zadaszonych 
magazynach zamkniętych   i otwartych  

c) powierzchnie placów składowania bez zadaszenia i z zadaszeniem, oraz magazynów 
zamkniętych należy obliczać na podstawie wskaźników składowania materiałów.  

2. Dostarczenie materiałów przeznaczonych do robót budowlanych na plac budowy powinno 
nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu składowisk na otwartym powietrzu lub 
zapewnieniu przykrycia dachem, a w razie, gdy jest to konieczne ze względu na charakter ma-
teriałów, po wykonaniu magazynów zamkniętych, zabezpieczających materiały od 
bezpośrednich wpływów atmosferycznych i umożliwiających utrzymanie w pomieszczeniach 
niezbędnej minimalnej temperatury. 

3. Składowiska lub magazyny powinny być urządzane w miejscach nie ulegających zalewaniu 
przez wodę oraz w miarę możności na gruntach przepuszczalnych;  w przypadku konieczności 
usytuowania składowiska na terenach zawilgoconych należy teren podwyższyć w stosunku do 
naturalnej powierzchni na niezbędną wysokość, jednak nie mniej niż 20 cm - przez nasypanie 
warstwy piasku, żużla paleniskowego, gruzu lub innego przepuszczalnego materiału. 

4. Podłoże, na którym mają być składowane materiały budowlane, powinno być dostosowane do 
rodzaju materiałów lub wyrobów. Wymagania dotyczące podłoża do danego materiału określa, 
w przypadku braku wymagań technicznych w normach lub świadectwie ITB, kierownik 
budowy lub robót. 

5. Teren  składowiska  powinien  być  oświetlony  i stosownie do potrzeby ogrodzony. 
6. Masa materiałów przechowywanych na składowiskach lub w magazynach powinna być 

dostosowana do wytrzymałości podłoża lub gdy składowanie odbywa się w budynku  do 
wytrzymałości stropu i podłogi; dopuszczalne obciążenia powinny być podane w każdym po-
mieszczeniu składowym za pomocą czytelnego  i widocznego napisu. 

7. Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywać się w sposób zapobiegający ich 
uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie ich wartości użytkowej w okresie składowania. Wszystkie 
materiały przyjmowane do magazynu lub na plac składowy na budowie powinny być roz-
mieszczone we właściwych działach placu lub magazynu. 

8. Materiały powinny być składowane w sposób zapobiegający ich zawaleniu lub obsuwaniu się; 
stosuje się w tym celu właściwe wysokości słupów, stosów albo pryzm, odpowiednie 
układanie, wykonanie zagród albo podpór, stosowanie przekładek, półek i tym podobnych 
środków. 

9. Materiały, elementy i wyroby budowlane należy składować na placu budowy w sposób 
zabezpieczający je przed pogorszeniem się ich właściwości technicznych (jakości), 
spowodowanym wpływami atmosferycznymi, czynnikami fizykochemicznymi lub 
mechanicznymi (np. zmieszanie, uszkodzenie). 

10. W jednym słupie, stosie, pryzmie, zasieku itp., zarówno na składowisku otwartym jak i pod 
dachem lub w magazynie, powinny być składane materiały jednego rodzaju    i gatunku, 
jednego kształtu i wymiaru, jednej barwy, jednakowego opakowania, terminu zużycia i o in-
nych wspólnych cechach. 

11. Każdy słup, stos, pryzma lub zgrupowane w inny sposób składowania powinny być odpo-
wiednio oznakowane, aby wykluczyć możliwość pomyłki, co do przeznaczenia materiałów, 
elementów i wyrobów oraz okresu ich przydatności do wbudowania lub użycia w produkcji 
pomocniczej na placu budowy. 

12. Odległość słupów, stosów lub pryzm materiałów: 
a) od krawędzi wykopu powinna być ustalona w zależności od stateczności materiałów skła-

dowanych, od głębokości wykopu i wymaganego umocnienia jego skarp i nie powinna być 
mniejsza niż - 1,0 m, 

b) od ogrodzenia i zabudowań  - 0,75 m,  
c) od stanowiska pracy - 5,00 m. 

13. Pomiędzy słupami, stosami, pryzmami składowanych materiałów powinny być   pozo-
stawione przejścia o szerokości, co najmniej 1,0 m oraz przejazdy dostosowane do 
przewidzianych środków transportowych i urządzeń ładunkowych o szerokości 
powiększonej: 



 

 12

 
      a) o 2,0 m przy ruchu jednokierunkowym i 

o 3,0 m przy ruchu dwukierunkowym środków transportowych poruszanych siłą me-
chaniczną, 

       b) o 0,6 m przy ruchu jednokierunkowym oraz o 0,9 m przy ruchu dwukierunkowym środ-
ków transportowych poruszanych przy pomocy siły ludzkiej. 

14. Opieranie składowanych materiałów o urządzenia związane z placem budowy, ogrodzenia 
albo tymczasowe lub stałe budynki istniejące na placu budowy jest zabronione. 

15. Podkopywanie pryzm materiałów, jak również pobieranie materiałów ze słupów lub stosów z 
warstw niższych aniżeli najwyższa jest zabronione. 

16. Materiały drobne powinny być ułożone w stosy o wysokości nie większej niż  2,0 m, dosto-
sowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. 

17. Materiały workowane powinny być ułożone w stosie krzyżowo, z tym, że liczba warstw w 
stosie nie powinna być większa niż 10. 

8.   Sprzęt  zmechanizowany  i  pomocniczy  na  placu  budowy 
8.1. Wymagania ogólne 
1. W przypadku, gdy do wykonywania robót ma być użyty sprzęt o złożonej konstrukcji, do 

którego nie zostały wydane przepisy dotyczące bezpiecznego sposobu jego użytkowania, 
producent danego rodzaju sprzętu powinien dostarczyć zasady jego eksploatacji i konserwacji. 

2. Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze 
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego eksploatacji, 

3. Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający 
istotne jego właściwości techniczne, jak np. dopuszczalny udźwig, nośność, ciśnienie i tempe-
raturę lub inne dane ważne dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie. 

4. Stałe stanowiska pracy przy sprzęcie zmechanizowanym powinny być obudowane ze 
wszystkich stron, a nad czasowymi stanowiskami pracy powinny być wykonane daszki 
ochronne. 

5. Sprzęt zmechanizowany znajdujący się w miejscu wykonywania robót nie może być 
udostępniony osobom nie stanowiącym bezpośredniej  jego obsługi; na widocznym miejscu 
należy wywiesić przepisy o jego obsłudze i konserwacji.  

8.2. Zasady bezpiecznego eksploatowania sprzętu zmechanizowanego                              i   
pomocniczego  na  budowie 

1. Przed rozpoczęciem pracy i przed każdorazową zmianą załogi sprzęt i urządzenia należy 
sprawdzić pod względem sprawności technicznej i bezpiecznego ich użytkowania. 

2. Ruchome części mechanizmów sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego zagrażające 
bezpieczeństwu powinny być zaopatrzone w osłony zapobiegające wypadkom. 

3. Przeciążanie sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego ponad dopuszczalne obciążenie 
robocze jest zabronione. 

4. Naprawa, smarowanie i czyszczenie sprzętu powinny być dokonywane w stanie jego spo-
czynku; dokonywanie tych czynności w czasie pracy sprzętu jest zabronione. 

2. Przewody uszkodzone lub zużyte powinny być usunięte poza obręb placu budowy. 
 
9. Urządzenia pomocnicze 
9.1. Urządzenia pomocnicze do prac ładunkowych 
1. Przy wykonywaniu prac przeładunkowych, na placu budowy i w magazynach powinny być  

odpowiednio do potrzeby stosowane bezpieczne dla obsługi i niezawodne w użyciu urządzenia 
pomocnicze w postaci pomostów, stojaków, ramp, pojemników, palet,  itp. 

2. Pomosty i stojaki stosowane przy przeładunkach powinny odpowiadać wymaganiom 
wytrzymałościowym dostosowanym do wykonywanych na nich prac przeładunkowych. Do-
puszczalne ich obciążenie powinno być oznakowane trwałym i wyraźnym napisem, 
ustawianym w miejscu widocznym. Szerokość pomostów powinna być dostosowana do 
wymiarów i rodzaju przemieszczanego po nich ładunku, tak aby przynajmniej z dwóch jego 
boków pozostawała wolna przestrzeń do krawędzi pomostu o szerokości nie mniejszej niż 0,45 
m. 

3. Do przemieszczania na budowie ładunków płynnych, plastycznych, żrących, parzących itp. 
powinny być stosowane odpowiednie pojemniki, a do materiałów płynnych w balonach szkla-
nych należy stosować palety ze ściankami bocznymi. 
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4. Załadunek i rozładunek materiałów, ele-

mentów i konstrukcji na środki lub urządzenia transportowe powinien być dokonywany w za-
sadzie mechanicznie (załadunek ręczny tylko w przypadkach technicznie uzasadnionych). 

9.2. Urządzenia do transportu ręcznego 
1. Stosowane na budowie wózki ręczne i taczki powinny mieć konstrukcję zapewniającą ich 

stateczność przy pełnym załadunku oraz możliwość łatwego ich załadowania  i rozładowania, 
a także zapewniającą możliwie najmniejszy opór jazdy; na wózku należy umieścić napis 
określający jego nośność. 

2. Wózki, do przewozu butli z gazami technicznymi, kwasami lub innymi żrącymi cieczami 
powinny być wyposażone w urządzenia zabezpieczające ładunek przed spadnięciem. 

3. Na placu budowy powinny być zachowane przepisy w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
pracowników zatrudnianych przy ręcznym dźwiganiu i przenoszeniu ciężarów, a w zakresie 
transportu za pomocą wózków jezdniowych napędzanych - przepisy w sprawie bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy eksploatacji wózków jezdniowych w transporcie wewnątrzzakładowym. 

10. Narzędzia 
1. Narzędzia używane na budowie powinny być przystosowane do wykonywania danego rodzaju 

robót i użytkowania oraz kontrolowana zgodnie z instrukcją producenta. 
2. Nie wolno używać do wykonywania robót budowlanych narzędzi uszkodzonych oraz 

nieodpowiadających aktualnym normom przedmiotowym lub ustalonym dla nich warunkom 
technicznym.  

3. Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym powinny być, co najmniej raz na 10 dni kontro-
lowane, jeżeli instrukcja producenta nie przewiduje innych terminów kontroli, ich sprawności 
technicznej. 

4. Wyniki kontroli narzędzi roboczych powinny być odnotowywane i przechowywane przez 
kierownika budowy. 

 
11.Transport materiałów, elementów i konstrukcji na plac budowy i na budowie 
1. Środki i urządzenia transportowe powinny być przystosowane do transportu danego rodzaju 

materiałów, elementów lub konstrukcji. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone 
materiały, elementy lub konstrukcje w sposób wykluczający zmianę ich właściwości 
technicznych lub uszkodzenie. 

2. Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być doko-
nywane za pomocą taczek, wózków i żurawi lub  innymi urządzeniami nie powodującymi ich 
uszkodzenia. 
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III SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJATECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU 
ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV 45111100-9 
1. WSTEP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robót rozbiórkowych realizowanych dla przygotowania terenu pod budowe 
lub rozbiórek w istniejacym obiekcie Szkoły Podstawowej Nr 18 w Dąbrowie Górniczej 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót rozbiórkowych wewnatrz obiektów budowlanych kubaturowych i rozbiórki 
zewnętrznych schodów wejściowych na teren inwestycji.  
Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegółowe specyfikacje 
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wprowadził w specyfikacji zmiany, 
uzupełnienia lub uścislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzgledniajace 
wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji robót, które sa niezbedne do 
okreslania ich standardu i jakosci. 
1.3. Zakres robót objetych SST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w 
czasie remontu lub modernizacji obiektów kubaturowych oraz rozbiórki zewnętrznych  schodów 
wejściowych na teren inwestycji obejmuja: 
a) roboty obejmujace rozebranie: konstrukcji murowych i betonowych - sposobem recznym, 
przy użyciu klinów, młotów, dragów stalowych i oskardów a w przypadku rozbiórki 
mechaniczniej przy pomocymłotów pneumatycznych , pił do ciecia betonu itp.. 
b) roboty odnosza sie do ich wykonywania przy rozbieraniu elementów budynków (budowli) bez 
względu na ich wymiary 
Wyszczególnienie czynnosci: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- wewnetrzny transport poziomy i pionowy na potrzebne odległosci w poziomie i na potrzebna 
wysokosc (kondygnacje), narzedzi, lin zabezpieczajacych i wszelkiego drobnego sprzetu 
pomocniczego, 
- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urzadzen uzyskanych z rozbiórki 
elementów budynku (budowli) oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, stemplowan itp. w 
obrebie strefy obiektu rozbieranego, 
- obsługiwanie sprzetu nie posiadajacego etatowej obsługi, 
- utrzymywanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 
wywiezienia ze strefy przyobiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowan, 
stemplowan itp., 
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego, 
- wykonanie czynnosci zwiazanych z likwidacja stanowiska roboczego, 
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowisku roboczym oraz wokół bezposredniej 
strefy 
przyobiektowej, 
- uprzatniecie placu (strefy) budowy (rozbiórki). 
1.4. Okreslenia podstawowe 
1.4.1. Roboty rozbiórkowe dla obiektów budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, 
która powinna zawierac: 
– rzuty i przekroje obiektów, 
– plan sytuacyjno-wysokosciowy, 
– nachylenie skarp stałych i roboczych przy wykonywaniu rozbiórek w wykopach 
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów w których wykonywane sa rozbiórki, 
– wyniki techniczne badan podłoża gruntowego, 
– szczegółowe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zageszczenie zasypki, 
nasypu po wykonaniu rozbiórek itp.). 
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1.4.2. Głebokosc wykopu – różnica rzednej 
terenu i rzednej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajnej. 
1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głebokosc jest mniejsza niż 1 m. 
1.4.4. Wykop sredni – wykop, którego głebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
1.4.5. Wykop głeboki – wykop, którego głebokosc przekracza 3 m. 
1.4.6. Pozostałe okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepisów i 
literatury technicznej: 
– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie 
z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robót budowlanych 
oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robót. 
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
– książka obmiaru – ksiażka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez 
Wykonawce obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie 
dodatkowych załączników; wpisy w ksia9ki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru, 
– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzania wszelkich badan i prób związanych z ocena jakości materiałów oraz robót, 
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy, 
– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacja projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przeka9e Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizacje i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa 
egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje 
projektowa: 
– Zamawiającego, 
– sporządzoną przez Wykonawce. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora 
nadzoru Wykonawcy stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym 
z nich są obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżnosci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiazuje kolejnosc ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywac 
błedów lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomic Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku 
rozbieżnosci, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 
Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STT beda uważane za wartosci docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach okreslonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie beda w pełni zgodne z dokumentacja projektowa lub 
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SST i wpłynie to na niezadowalajaca jakosc 
elementu budowli, to takie materiały zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, swiatła ostrzegawcze, sygnały itp., 
zapewniajac w ten sposób bezpieczenstwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze wzgledów bezpieczenstwa. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapłacie i przyjmuje sie, że jest 
właczony w cene umowna. 
1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie: 
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, 
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisów i norm 
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz bedzie unikac 
uszkodzen lub uciażliwosci dla osób lub własnosci społecznej i innych, a wynikajacych ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w nastepstwie jego sposobu działania. 
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miał szczególny wzglad na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) srodki ostrożnosci i zabezpieczenia przed: 
 a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami   
     toksycznymi, 
 b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
 c) możliwoscia powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpożarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne beda składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostepem osób trzecich. 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do użytku. 
Nie dopuszcza sie użycia materiałów wywołujacych szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót beda miały aprobate techniczna wydana przez 
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na srodowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakonczeniu robót ich 
szkodliwosc zanika (np. materiały pylaste) moga byc użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagaja tego odpowiednie przepisy 
Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na użycie tych materiałów od własciwych organów 
administracji panstwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia 
zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie srodowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy. 
1.5.8. Ochrona własnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, 
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz bedacych włascicielami tych 
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich 
lokalizacji. Wykonawca zapewni własciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca zobowiazany jest umiescic w 
swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiegob rodzaju robót, które maja byc 
wykonane w zakresie przełozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i 
powiadomic Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczecia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowane władze oraz bedzie z nimi współpracował, dostarczajac wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 
1.5.9. Ograniczenie obciażen osi pojazdów 
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obciażenia na oś przy transporcie 
materiałów i gruntu, wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia 
od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków. 
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót Wykonawca bedzie przestrzegac przepisów dotyczacych 
bezpieczenstwa i higieny pracy. 
W szczególnosci Wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniajacych odpowiednich 
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywał wszelkie urzadzenia 
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. 
Uznaje sie, że wszelkie koszty zwiazane z wypełnieniem wymagan okreslonych powyżej nie 
podlegaja odrebnej zapłacie i sa uwzglednione w cenie umownej. 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robót i za wszelkie materiały i urzadzenia 
używane do robót od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robót (do wydania potwierdzenia ich 
zakonczenia przez Inspektora nadzoru). 
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego. 
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pózniej niż w 24 godziny po otrzymaniu 
tego polecenia. 
1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organa administracji 
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które sa w jakikolwiek sposób zwiazane z 
robotami i bedzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen 
lub metod i w sposób ciagły bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich działaniach, 
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. 
2. MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA 
2.1. Zródła uzyskania materiałów (odzysk z rozbiórek) 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczace proponowanego zródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, 9e materiały 
uzyskane z dopuszczalnego zródła w sposób ciagły spełniaja wymagania SST w czasie postepu 
robót. 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych - odzysk z rozbiórek 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od włascicieli i odnosnych organów władzy na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek zródeł miejscowych, właczajac w to zródła wskazane 
przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane 
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi 
nadzoru. 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za 
spełnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiałów z jakiegokolwiek zródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty zwiazane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowia inaczej. 
Uzyskany z rozbiórek gruz bedzie formowany w hałdy i sukcesywnie wywo9ony przy uzyciu 
stosownego sprzetu. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja zródeł materiałów bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiazujacymi na danym obszarze. 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy beda one potrzebne 
do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakosc i własciwosc do 
robót i były dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Powższe dotyczy drewna usługowego na stemple i zabezpieczenia podczas rozbiórek oraz drabin 
i lin stalowych  
2.4. Zasady postepowania z gruzem 
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może byc byc przez Wykonawcę spryzmowany a 
nastepnie sukcesywnie zgodnie z planem organizacji robót wywożony na wysypisko i do 
utylizacji odpadów na odległosc do 25 km. 
Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek moga byc za zgoda Inspektora nadzoru czasowo 
pozostawione na terenie budowy, w przypadku przymarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci. 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczace sprzetu 
Wykonawca jest zobowiazany do używania jedynie takiego sprzetu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakosc wykonywanych robót. Sprzet używany do robót powinien byc 
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typów i ilosci wskazaniom 
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora 
nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien byc uzgodniony i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzet bedacy własnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robót ma byc utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i 
przepisami dotyczacymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzajacych dopuszczenie 
sprzetu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Przewiduje sie możliwosc 
wariantowego użycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzetu. 
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie może byc pózniej zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunków 
umowy, zostana przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
3.2. Sprzęt do robót rozbiórkowych 
Wykonawca przystepujacy do wykonania robót rozbiórkowych obiektów kubaturowych 
powinien wykazac sie możliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu do: 
– rozbiórek ( młoty pneumatyczne, koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
– przemieszczania gruzu ( przenosniki tasmowe, rynny do gruzu, spycharki, itp.), 
– transportu gruzu (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.), 
– rozbiórek recznych (łomy kilofy, oskardy , łopaty , szufle wiadra , taczki , piły do metalu i   
  drewna , żurawie samojezdne ,wciagarki reczne lub elektryczne , rusztowania systemowe,    
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  pomosty wewnętrzne) 
– rozbiórek mechanicznych , młoty pneumatyczne , Bosch , Hilti , piły do ciecia betonu 
Natomiast do wykonania robót zwiazanych z rozbiórka elementów dróg, schodów i chodników 
może być wykorzystany sprzet podany poni9ej lub inny zaakceptowany przez Inżyniera: 
  spycharki, 
  ładowarki, 
  samochody cieżarowe skrzyniowe i samowyładowcze 
  zrywarki, 
  młoty pneumatyczne, 
  piły mechaniczne, 
  pilarki spalinowe, 
  koparki, 
  frezarka do asfaltu, 
  piła do asfaltu. 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczace transportu 
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodków transportu, które nie 
wpłyna niekorzystnie na jakosc wykonywanych robót i bezpieczenstwa przewo9onych 
materiałów( gruzu). 
Liczba srodków transportu bedzie zapewniac prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym w umowie. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spełniac wymagania dotyczace przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciażen na osie i innych parametrów 
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciażen na osie 
moga byc dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca bedzie usuwac na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
4.2. Transport gruzu 
Wybór srodków transportowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do kategorii 
gruzu (materiału), jego objetosci, technologii odspajania i załadunku oraz odległosci transportu. 
Wydajnosc środków transportowych powinna byc ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu 
stosowanego do przewozu gruntu na wysypisko i do utylizacji. 
Pozostawia sie wykonawcy mozliwosc wariantowego okreslenia srodków transportu gruzu oraz 
załadunku i wyładunku na wysypisku w odl.do 25 km. 
Zwiekszenie odległosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie może byc podstawa 
roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiekszone odległosci 
nie zostały wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakosc 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodnosc z dokumentacja projektowa , 
badz wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca przed przystapieniem do robót na danym odcinku sporzadzi w ramach ceny za 
roboty przygotowawcze, dokumentacje fotograficzna obiektów w pasie robót z adresem obiektu 
i krótkim opisem stanu technicznego ze szczegółowym uwzglednieniem istniejacych uszkodzen i 
pekniec 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmuja usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych 
w pkt 1.1. 
Roboty rozbiórkowe mo9na wykonywac mechanicznie lub recznie w sposób okreslony w 
specyfikacjach technicznych lub przez Inżyniera. O ile uzyskane elementy nie staja sie 
własnoscia Wykonawcy powinien on przewiezc je na miejsce okreslone w specyfikacjach 
technicznych lub wskazane przez Inżyniera. 
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Elementy i materiały, które zgodnie z 
specyfikacja techniczna staja sie własnoscia Wykonawcy powinny byc usuniete z terenu 
budowy. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów schodów, dróg, chodników, itp. 
powinny byc tymczasowo zabezpieczone. W szczególnosci należy zapobiec gromadzeniu sie w 
nich wody opadowej. 
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzglednic opłaty za 
składowanie materiałów z rozbiórki.  
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót 
beda oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor 
nadzoru uwzgledni wyniki badan materiałów i robót, rozrzuty normalnie wystepujace przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doswiadczenia z przeszłosci, wyniki badan naukowych 
oraz inne czynniki wpływajace na rozważana kwestie. 
Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pózniej niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
5.3. Wykonanie wycinki drzew i krzaków. 
Nie przewiduje sie wycinki drzew. 
5.4. Dokładnosc wyznaczenia i wykonania rozbiórek 
Kontury robót rozbiórkowych ulegajace pózniejszemu zanikowi należy wyznaczyc przed 
przystapieniem do wykonywania robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu rozbiórek elementów 
budynków zasadnicze linie i krawedzie powinny być wytyczone na trwałych elementach 
obiektu. Wytyczenie zasadniczych linii powinno byc sprawdzane przez nadzór techniczny 
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy. 
Różnice w stosunku do projektowanych wymiarów rodzajów robót rozbiórkowych powinna 
miescic się w przedziale [ +1 cm i – 3 cm] 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakosci robót 
6.1.1. Program zapewnienia jakosci 
Do obowiazków Wykonawcy nale9y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robót zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: 
a) czesc ogólna opisujaca: 
– organizacje wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót, 
– organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
– bhp, 
– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczególnych elementów 
robót, 
– system (sposób i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych 
robót, 
– wyposażenie w sprzet i urzadzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badan), 
– sposób oraz forme gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 
mechanizmów sterujacych, a tak9e wyciaganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 
technologicznym, proponowany sposób i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi 
nadzoru, 
b) czesc szczegółowa opisujaca dla każdego asortymentu robót: 
– wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilosc srodków transportu oraz urzadzen do magazynowania i załadunku materiałów, 
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utrata ich własciwosci w czasie transportu, 
– sposób i procedure pomiarów i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie próbek, legalizacja i 
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sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych 
podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
robót, 
– sposób postepowania z materiałami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom. 
6.1.2. Zasady kontroli jakosci robót 
Celem kontroli robót bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac 
założona jakosc robót. 
Inspektor nadzoru sprawdza kompletnosc dokonania rozbiórki i sprawdza czy nie wystepuje 
zagrozenie spowodowane przez roboty rozbiórkowe na miejscu rozbiórki. 
6.1.3. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru mo9e dopuscic do użycia tylko te materiały ( z rozbiórki ) , które posiadaja: 
• zgodnosc z Polska Norme a w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1, i które spełniaja wymogi SST. i 
każda ich partia dostarczona do robót bedzie posiadac okreslone w w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
6.1.4. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i 
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy beda 
dokonywane na bieżaco i beda dotyczyc przebiegu robót, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy bedzie 
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i 
nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwała technika, w 
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załaczone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem załacznika i 
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywac w szczególnosci: 
• date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 
robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarzadzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i 
ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robót podlegajacych 
ograniczeniom lub wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodnosc rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 
wykonywania robót, 
• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczace jakosci materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badan z 
podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedłożone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do dziennika budowy 
obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i 
nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robót. 
[2] Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza sie w sposób ciagły w jednostkach 
przyjetych 
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
[3] Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, orzeczenia 
o jakosci materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone 
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia załaczniki do 
odbioru robót. Winny być udostepnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza sie, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace 
dokumenty: 
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustalen, 
f) korespondencje na budowie. 
[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wgladu na życzenie Zamawiajacego. 
6.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami 
Wszystkie materiały nie spełniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, 
zostana odrzucone. Jesli materiały, nie spełniajace wymagan zostana wbudowane lub 
zastosowane, to na npolecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na własciwe, na 
własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w 
punktach 5 i 6 specyfikacji powinny byc ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. 
Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznac wade za nie majaca 
zasadniczego wpływu na jakosc robót i ustali zakres i wielkosc potracen za obniżona jakosc. 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacja 
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Ilosci poszczególnych elementów robót ustala sie według rzeczywistych wymiarów 
pomierzonych w naturze przed rozpoczeciem robót rozbiórkowych, w jednostkach miary 
zgodnych z przedmiarem robót 
7.2. Zasady okreslania ilosci robót do rozbiórek 
Obmiar robót w zależnosci od rodzaju rozbieranego elementu okresla sie jako: 
a) Objetosc lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokosc, wysokosc, 
grubosc) oblicza sie według wymiarów srednich. 
b)Objetosc gzymsów oblicza sie mnożac najwieksza wysokosc przez najwiekszy wyskok i 
najdłuższa krawedz. 
c)Powierzchnie stropów oblicza sie mno9ac długosc przez szerokosc w swietle scian lub belek i 
podciagów. 
d) Długosc scianek mierzy sie w swietle murów a wysokosc w swietle stropów. 
e) Powierzchnie otworów mierzy sie w swietle oscieży zas czesci łukowe otworów mierzy sie 
przyjmujac do obliczen wymiary wpisanego trójkata. 
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f) Objetosc słupów, kolumn, filarów oblicza 
sie, mno9ac powierzchnie przekroju przez wysokosc. Za wysokosc słupa, kolumny, filara 
przyjmuje sie odległosc od poziomu wierzchu płyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu 
wierzchu płyty stropowej górnej kondygnacji. 
g) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (scianami) lub stropami na 
przykład elementy wolnostojace, objetosc lub powierzchnie oblicza sie według rzeczywistych 
wymiarów, stosujac w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 3.2. 
h) Z objetosci murów o grubosci ponad 15 cm nie należy potracac: 
-otworów o powierzchni do 0,5 m2, 
- wnek o powierzchni do 1 m2 t głebokosci do 15 cm, 
- przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje, 
- wnek na liczniki i gazomierze, 
- oporów stropów, sklepien i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe i podciagi, 
- objetosci wienców. 
i) Z powierzchni scianek o grubosci do 15 cm nie należy potracac otworów o powierzchni do 1 
m2. 
j) W przypadkach rozbierania murów i scian obło9onych płytkami ceramicznymi, których 
stopien zniszczenia nie uzasadnia osobnego ich odjecia (skucia) do dalszego użytku, grubosc 
murów i scian na powierzchni obłożonej płytkami mierzy sie wraz z płytkami. 
k) Rury i scianki otynkowane o grubosci ponad 15 cm mierzy sie wraz z tynkiem.l) kraweżniki - 
długosc łaczna z podbudowa ( srednia) 
l) nawierzchnia dróg i chodników - powierzchnia przewidziana do rozbiórki ( srednie wymiary) 
m) instalacje sanitarne - przewody w m , przybory w szt. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiażki obmiarów. Jakikolwiek bład lub przeoczenie 
(opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robót. Błedne dane zostana poprawione wg 
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robót bedzie przeprowadzony z 
czestoscia wymagana do celu miesiecznej płatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie 
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru. 
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robót rozbiórkowych obliczenie wg 
obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilosc obliczac wg obmiaru na srodkach transportowych z 
uwzglednieniem współczynnika spulchnienia Ilosci, które maja byc obmierzone wagowo, beda 
ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami SST.( dotyczy rozbiórek elementów 
stalowych) 
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy 
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót beda 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jeżeli urzadzenia te lub 
sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac ważne swiadectwa 
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a 
także w przypadku wystepowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikajacych 
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegajacych zakryciu 
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia beda wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupełnione odpowiednimi 
szkicami 
umieszczonymi w karcie ksiażki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice moga byc dołaczone 
w formie oddzielnego załacznika do ksiażki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z 
Inspektorem nadzoru. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
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W zale9nosci od ustalen odpowiednich SST, 
roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 
b) odbiorowi czesciowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
8.2. Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 
Odbiór robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umożliwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postepu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiajacego. 
Gotowosc danej czesci robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór bedzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie pózniej jednak niż w ciagu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakosc i ilosc robót ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierajacych komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór czesciowy 
Odbiór czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robót. Odbioru 
czesciowego robót dokonuje sie wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 
dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilosci, jakosci i wartosci. Całkowite zakonczenie robót oraz gotowosc do odbioru 
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny 
robót nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez 
Inspektora nadzoru zakonczenia robót i przyjecia dokumentów, o których mowa w punkcie 
8.4.2.Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w 
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny 
jakosciowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie 
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robót z dokumentacja projektowa i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie 
odbiorów robót zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniajacych i robót poprawkowych. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakosc wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z 
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartosc 
wykonywanych robót w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 
1. dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli została sporzadzona 
w trakcie realizacji umowy, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniajace 
lub zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i ksia9ki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych zgodne z SST i ew. PZJ, 
6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ, 
7. opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wyników badan i pomiarów 
załaczonych dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ, 
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8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót 
towarzyszacych (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) 
oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót włascicielom urzadzen, 
9. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
10. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie 
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniajace beda zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi 
ich 
wykonanie. 
9. PODSTAWA PŁATNOSCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawa płatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke 
obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawa płatnosci jest wartosc (kwota) 
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Ustala sie że jednostka rozliczeniowa jest 
dla : 
-rozbiórki murów -[m3] 
-rozbiórki posadzek ,scianek, podbudów, okładzin,tynków, pokryc 
dachowych , obróbek blacharskich [m2] 
-rozbiórki konstrukcji betonowych 9elbetowych [m3] 
- rozbiórki kraweżników [ m ] 
- rozbiórki podbudowy, nawierzchni dróg, nawierzchni utwardzonych, chodników itp.[ m2 ] 
- wywozu gruzu , załadunek , rozładunek[m3] , utylizacja [t] do 25 km 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniac wszystkie 
czynnosci, wymagania i badania składajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST 
i w dokumentacji projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót beda obejmowac: 
• robocizne bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami, 
• wartosc zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 
ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartosc pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami, 
• koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 
• koszty zwiazane z organizacja ruchu 
Ceny jednostkowe moga byc waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczac podatku VAT. 
9.2. Organizacja ruchu 
Koszty zwiazane z organizacja ruchu obejmuja: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robót, 
b)ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa 
ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraweżników, barier, oznakowan i 
drenażu, 
f) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych. 
Koszt utrzymania organizacji ruchu: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, 
poziomych, barier i swiateł. 
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
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c) koszty zwiazane z organizacja ruchu 
publicznego. 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
10.1.Normy 
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych-Rozp.Min. Bud. i 
Przem.Mat.Bud. z dnia 28 marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z pózniejszymi zmianami 
10.2.Inne dokumenty 
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z 
pózniejszymi 
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718). 
[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierajacego dane dotyczace 
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 
[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401) 
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IV. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 ROBOTY   ZIEMNE   Kod CPV 45111200 

 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
robót ziemnych. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy      i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji  robót ziemnych 

3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające     i 
mające na celu wykonania robót ziemnych : 
W zakres tych robót wchodzą: 
1. Wykopy 
2. Zabezpieczenie wykopów 
3. Podkład z piasku zwykłego 
4. Zasypki 
5. Transport gruntu. 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i 
wytycznymi. 

5.   Przydatność gruntów do wykonywania   zasypów: 
   Grunty spoiste (pyły, piaski gliniaste, gliny, iły) wydobyte z wykopu i używane następnie do 

zasypywania wykopów nie mogą mieć wilgotności większej, niż mają one w stanie naturalnym 
w podłożu; grunty nawilgocone w czasie wykonywania robót nie powinny być używane do 
zasypywania wykopów bez ich podsuszenia przed dokonaniem zasypki. 

    Nie nadają się do wbudowywania w nasyp oraz do zasypywania wykopów grunty zawierające 
zanieczyszczenia w postaci odpadków budowlanych (drewna, gruzu itp. materiałów), grunty o 
zawartości części organicznych większej niż 2°/o oraz grunty spoiste zwarte   i spoiste w stanie 
płynnym lub miękkoplastycznym. 

6.  Usuwanie obiektów i przedmiotów z placu budowy stanowiących przeszkodę przy 
robotach ziemnych 

1. Wszelkie przedmioty podlegające usunięciu, a znajdujące się w gruncie lub nad gruntem, na 
którym mają być wykonywane roboty ziemne, powinny być przed rozpoczęciem tych robót 
usunięte, gdy znajdą się nad terenem lub na głębokości do 1 m poniżej terenu. Przedmioty 
znajdujące się głębiej mogą być usuwane w czasie wykonywania robót budowlanych z 
zastrzeżeniem, że poziom, na którym mają znajdować się pracownicy usuwający przeszkodę, 
powinien być zagłębiony więcej niż l m w stosunku do poziomu osiągniętego przy 
wykopywaniu wykopu. 

2. Nie należy usuwać założonych na stałe kabli i wszelkiego rodzaju przewodów lub kanałów 
bez zgody jednostki, do której należy nadzór nad tymi przedmiotami, gdy podlegają takiemu 
nadzorowi, a roboty ziemne wykonywać w sposób uzgodniony  z instytucją sprawującą nadzór 
nad tym urządzeniami. 

3. Pozostałości fundamentów, ścian, murów i innych przedmiotów mogą nie być usuwane, gdy 
pozostawienie ich w gruncie lub nad nim i ewentualne wykorzystanie zostało przewidziane w 
zatwierdzonym projekcie, w pozwoleniu na budowę lub w przyjętym do wiadomości przez 
organa państwowego nadzoru budowlanego zgłoszeniu robót. 

4. W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń 
podziemnych lub przewodów instalacyjnych nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej 
(urządzenia instalacji gazowych lub elektrycznych, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i 
inne) roboty należy przerwać do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i 
w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze, bezpieczne prowadzenie robót. 

5. W razie wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji wodociągowej, 
kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania lub innych kierownik robót w, 
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porozumieniu z właściwymi jednostkami, w 
których zarządzie lub użytkowaniu znajdują się te instalacje, powinien określić bezpieczną 
odległość w pionie i poziomie, w jakiej mogą być wykonywane to roboty, i zapewnić nad nimi 
fachowy nadzór techniczny. 

6. Kopanie rowów poszukiwawczych, w celu ustalenia położenia przewodów, powinno być do-
konywane wyłącznie sposobem ręcznym bez użycia kilofów, drągów, klinów itp. narzędzi do 
odspajania gruntu. 

7. W przypadku, gdy w wykonywanym wykopie natrafiono na materiały nadające się do dal-
szego użytkowania (pokłady żwiru, piasku, kamienia itp.), kierownik robót powinien powia-
domić inwestora lub generalnego wykonawcę i ustalić z nim sposób dalszego postępowania. 

8. Postępowanie przy odkryciach wykopaliskowych 
W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robót ziemnych na przedmioty zabytkowe lub 
szczątki archeologiczne należy powiadomić kierownictwo budowy (inwestora) oraz władze 
konserwatorskie i roboty przerwać na obszarze znalezisk do dalszej decyzji. 
8. Wyznaczanie osi i konturów wykopów wąskoprzestrzennych 
1. Wykopy wąskoprzestrzenne liniowe o ścianach pionowych nie umocnionych lub z rozparciem 

należy oznaczyć w terenie przez wyznaczenie palikami ich osi  i zarysów krawędzi; paliki 
ustawić co 20 —50 m i we wszystkich załamaniach osi wykopu. 

2. Osie wykopu i jego krawędzie mogą być wyznaczane za pomocą sznura przeciągniętego 
między palikami. Głębokość wykopu należy sprawdzać za pomocą niwelatora. 

8.1.  Roboty przygotowawcze 
8.1.1.   Oczyszczanie terenu 
1.Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać następujące prace 

przygotowawcze: 
- oczyszczenie danego terenu z gruzu, kamieni i innych odpadów znajdujących się   w ob-

rębie placu budowy, 
- wykonanie robót rozbiórkowych, zasypanie studzien, dołów oraz usunięcie ogrodzeń, jeżeli 

takie znajdują się na terenie budowy, 
- przeniesienie i przełożenie z terenu danej budowy poza jej obręb takich urządzeń pod-

ziemnych, jak: rurociągi wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, instalacji cieplnych itp., 
które przeszkadzać będą w wykonywaniu robót ziemnych lub w późniejszej eksploatacji 
danego obiektu. 

2.Usuwanie lub przebudowa wszelkich urządzeń podziemnych i nadziemnych powinny być 
wykonywane przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne,  w uzgodnieniu z 
zainteresowanymi instytucjami lub właścicielami, do których   te urządzenia należą. 

8.1.2. Odwodnienie terenu budowy 
l. Przed przystąpieniem do robót ziemnych powinny być wykonane wszystkie urządzenia 

odwadniające, zabezpieczające wykopy  przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i 
gruntowymi. Urządzenia odwadniające należy kontrolować i konserwować przez cały czas 
trwania robót. 

2. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich wód pocho-
dzących z opadów atmosferycznych na otaczającym terenie. W tym celu powierzchnia terenu 
powinna być wyprofilowana ze spadkami umożliwiającymi łatwy odpływ wody poza teren 
robót. Od strony spadku terenu należy wykonać   w razie potrzeby rowy ochronne zloka-
lizowane poza prawdopodobnym klinem odłamu skarpy wykopu. Sprowadzenie wód z rowów 
ochronnych do studzienek zbiorczych w wykopie można wykonać tylko w miejscach 
odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem. 

3. Roboty ziemne w wykopach należy wykonywać w takiej kolejności, aby w każdej fazie robót 
było zapewnione łatwe odprowadzenie wód opadowych i gruntowych. W tym celu  należy 
stosować odpowiedni system rowków lub drenaży odwodnienia roboczego i ewentualnie 
studzienki zbiorcze z pompami. W trudniejszych warunkach projekt organizacji robót powinna 
przewidywać sposób odwodnienia roboczego. 

8.2. Odspajanie, wydobywanie i transport urobionego gruntu 
8.2.1. Odspajanie gruntów 
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Do ręcznego odspajania gruntów mało 
zwięzłych należy stosować narzędzia jak;  szufla,  łopata,  szpadel prostokątny,  szpadel za-
okrąglony oraz do odspajania gruntów zwięzłych: oskard z dziobem i dłutem, oskard 
dwudziobowy,  kilof, motyka 
8.3. Zasady wykonywania wykopów  i   nasypów 
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych w postaci wykopów  należy sprawdzić 

poziom wody gruntowej w miejscu wykonywania robót i uwzględniać ciśnienie spływowe, 
które może powodować utrudnienia w wykonawstwie i naruszenie równowagi skarp wykopu 
lub zboczy. 

W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w 
nawiązaniu do badań geologicznych. 

2. W zależności od uziarnienia gruntów i stanu ich nasycenia wodą dopuszcza się (dla mniej 
odpowiedzialnych robót ziemnych) przyjmowanie następującej wilgotności gruntów: 
— dla gruntów ziarnistych; w stanie suchym 3 do 7% (wagowo), 
— w stanie wilgotnym 10 do 19% i w stanie mokrym 14 do 28%, 
— dla gruntów spoistych: w stanie półzwartym 10 do 20%, w stanie twardoplastycznym 16 do 

33% i w stanie miękkoplastycznym 19 do 50%. 
3. Przy wykonywaniu wykopów należy uwzględniać działanie wody kapilarnej, która może 

powodować zmianę niektórych właściwości technicznych gruntów, np. jego spójności i 
porowatości  lub powstawanie wysadzin gruntowych powodujących uszkodzenie wykonanych  
fundamentów   

4. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących budowli, na głę-
bokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli, należy zastosować 
środki zabezpieczające przed osiadaniem i odkształcaniem tych budowli. 

5. W przypadku, gdy nie zachodzi możliwość wykonania bezpiecznego nachylenia ścian wy-
kopu, powinny być uwzględnione w szerokości dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji 
zabezpieczającej oraz swobodna przestrzeń na pracę ludzi pomiędzy zabezpieczeniem ściany 
wykopu a wykonywanym w wykopie fragmentem (elementem budowli). Przestrzeń ta 
powinna wynosić nie mniej niż 0,60 m, a w przypadku wykonywania na ścianach fun-
damentów izolacji nie mniej niż 0,80 m. 

8.3.1. Nienaruszalność struktury gruntu w wykopie 
Wykonywanie wykopów w gruntach spoistych powinno się odbywać bez naruszenia    naturalnej 
struktury gruntu dna wykopu  
8.3.2. Składowanie urobku z wykopów 
Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na odkład przeznaczony do 
zasypywania wykopu po jego zabudowaniu. 

8.3.3. Warunki wykonania podkładu pod fundamenty: 
1. Układanie podkładu powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. 

2.Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
materiałów budowlanych. 

3. Układanie podkładu należy prowadzić na całej powierzchni wykopu, równomiernie 
warstwami grubości 10 cm. Powinna to być warstwa stała na całej powierzchni rzutu obiektu. 

 4. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
8.3.4.  Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu  w nich 

przewidzianych robót,  po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera, co powinno być potwierdzone 
wpisem do dziennika budowy. 

2. Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków ma-
teriałów budowlanych, a w przypadku, gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być 
odwodnione. 

3. Do zasypywania wykopów powinien być używany grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń (np. ziemia roślinna, odpadki budowlanych materiałów 
itp.),  
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4. Jeżeli w dokumentacji technicznej nie prze-

widziano innego sposobu zagęszczania gruntu przy zasypywaniu wykopów, to układanie i 
zagęszczanie gruntu powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do 
przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej; 

- nie więcej niż 25 cm — przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu, 
- od 0,5 do 1,0 m — przy ubijaniu ubijakami  o działaniu udarowym  
- około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi. 

5. Nasypywanie warstw gruntu i  ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być do-
konywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej. 

6. Wskaźnik zagęszczenia podkładu nie mniejszy od Js = 0,9 według próby normalnej Proctora. 
8.3.5.  Odkłady gruntów 
W przypadku konieczności wykonania odkładów ziemnych powinny być one wykonywane w 
postaci nasypów o wysokości do 1,5 m o pochyleniu skarp 1 : 1,5  i  ze  spadkiem  korony 
odkładu od 2 do 5%.  

8.3.6. Tolerancje wykonywania wykopów 
 Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą 10 cm. 

9.  Kontrola jakości robót 

9.1. Wykopy  
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny 
obejmować: 
– zgodność wykonania robót z dokumentacją 
– prawidłowość wytyczenie robót w terenie 
– przygotowanie terenu 
– rodzaj i stan gruntu w podłożu 
– wymiary wykopów 
– zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

9.2. Wykonanie podkładów  
Sprawdzeniu podlega: 
– przygotowanie podłoża 
– materiał użyty na podkład 
– grubość i równomierność warstw podkładu 
– sposób i jakość zagęszczenia 

9.3. Zasypki  
Sprawdzeniu podlega: 
– stan wykopu przed zasypaniem 
– materiały do zasypki 
– grubość i równomierność warstw zasypki 
– sposób i jakość zagęszczenia. 

10. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są:  
wykopy - [m3] 
podkłady  - [m3] 
zasypki - [m3] 
transport gruntu -- [m3] z uwzględnieniem odległości transportu. 

11. Odbiór robót 
Wszystkie w/w roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12. Podstawa płatności 
Wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 
Cena obejmuje: 
– wyznaczenie zarysu wykopu, 
– odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i 

odwiezieniem; Wykonawca we własnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych, 
– odwodnienie, zabezpieczenie wykopu i utrzymanie wykopu z uwzględnieniem 
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wykonania  ścianek szczelnych. 

Wykonanie podkładów - płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiału 
– uformowanie i zagęszczenie podkładu z wyrównaniem powierzchni. 
Zasypki - płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu. 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów 
–  zasypanie, zagęszczenie i wyrównanie terenu. 
Transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym                       z 
uwzględnieniem odległości transportu. 
Cena obejmuje: 
– załadowanie gruntu na środki transportu 
– przewóz na wskazaną odległość 
– wyładunek z rozplantowaniem z grubsza 
– utrzymanie dróg na terenie budowy i na zwałce 

13.  Przepisy związane 
PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe  

i jednostki miar. 
BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
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V. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ROBOTY   MURARSKIE   Kod CPV  45262520-2 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące  
robót  murarskich. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji  robót  murarskich. 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na 
celu wykonanie murów z cegły pełnej  

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.  Materiały 
5.1.  Woda 
1. Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę; zdatną do picia oraz wody   z rzek, 

jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w  PN-EN 1008:2004  
dotyczącej wody do celów budowlanych.  

2. Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód 
mineralnych nie odpowiadających warunkom wymienionych w punkcie 1. 

6.   Zaprawy murarskie 
6.1. Wymagania ogólne 
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
2.Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno  być  wykonane  mechanicznie. 
3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 

po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 
a) zaprawa cementowo-wapienna — 3 godziny, 
b) zaprawa cementowa — 2 godziny, 

4.Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny 
lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne  z obowiązującą 
normą państwową. 

5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w punkcie  1.1. 
6.2.  Zaprawy budowlane cementowe 
1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki zgodny  z PN-EN - 197-1: 2002 

/A1:2005 z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych 
mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura otoczenia, co najmniej 
w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5°C.  

2. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfi-
katorów) lub uszczelniających i przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie tych 
dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być 
dopuszczone do stosowania w budownictwie przez  ITB. 

3. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz klasy cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w ta-
blicy 4 

Tablica 4.      Orientacyjne składy objętościowe zapraw 
cementowych      o   konsystencji   7  cm  wg  stożka  
pomiarowego 

 
Klasa cementu 

 

Orientacyjny skład objętościowy (cement :piasek)      
przy  marce  zaprawy - 

1,5 3 5 8 10 12 
25 

 
1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 

35 
 

- - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 
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5. Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę    i 
mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. 

6. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25°C okres zużycia zapraw ce-
mentowych podany  powinien  być  skrócony  do  30  minut. 

7. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1 promil 
6.3.  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
1. Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki wg PN-EN - 197-1: 

2002 /A1:2005  z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenia  w ciągu 7 dni 
od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.  

2. Wapno stosowane do zapraw winno  być suchogaszone  lub  gaszone  w  postaci  ciasta  
wapiennego, o  jednolitej  i  jednobarwnej  masie.  

3. Dopuszcza  się  stosowanie  do  zapraw  cementowo - wapiennych  dodatków 
uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm  i instrukcji. 

4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o 
konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego można przyjmować wg tablicy 1  

      Tablica 1  Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy 
 cement :ciasto wapienne 

:piasek 
cement: wapno hydratyzowane 

:piasek 
0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9  

1:1,5:8 
 1:2:10 

1:1:9  
1:1,5:8  
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7  

1:1,7:5 

1:1:6  
 1:1:7 

 1:1:7:5  

5 
1:0.3:4  

 1:0,5:4,5 
1:03:4 

 1:0,5:4,5 
 
6. Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymaganiami normy 

państwowej lub instrukcji. 
7. Przy mieszaniu (mechanicznym lub ręcznym) należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement, wapno suchogaszone i piasek), aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny, a następnie 
dodać wodę i w dalszym ciągu mieszać, aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku 
stosowania dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem przed zmieszaniem go 
z pozostałymi składnikami sypkimi.       W przypadku stosowania do zapraw dodatków 
ciekłych (np. ciasta wapiennego) należy  je  rozprowadzić  w  wodzie przed dodaniem do 
składników sypkich. 

7. Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw 
1.Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich 

jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumie-
niu z inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

2. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają za-
świadczenie o jakości, wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości tech-
nicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

3. W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby 
nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we 
własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne.  

4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
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5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów po-

winny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
8.  Wykonywanie murów 
8.1.  Ogólne zasady wykonywania murów 
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości 

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, 
otworów itp. 

2. Mury  należy wznosić  możliwie  równomiernie  na  całej  ich  długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów podczas wykonywania nie powinna przekraczać 4 m dla murów 
z cegły.  W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia 
zazębione końcowe. 

3. Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy 
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze 
polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie 
cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej. 

4. Stosowanie cegły kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem przestrzegania 
zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru  i  jednej  klasy. 

5. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane tylko przy 
temperaturze powyżej 0°C. 

6. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości 1 cegły i grubszych dopuszcza się  w tem-
peraturze poniżej 0°C, pod warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i 
twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano-
montażowych w okresie zimowym,  

7. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycz-
nych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej dłuższej przerwie 
w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie 
uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

8.2.     Mury z cegły ceramicznej pełnej 
8.2.1.  Spoiny w murach ceglanych 
1. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować 

grubość normową spoiny: 
a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm,  
b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna — 5 mm. 
2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą.  
8.2.2.  Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
1. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej 

kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
2. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych             w 

liczbie równej, co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu 
spoin: 
a) w ścianach najwyższej kondygnacji, 
b) w murach podokiennych, 
c) w murach przeciwpożarowych, 
d) na poddaszu,  
pod warunkiem że  naprężenie we wszystkich tych przypadkach będzie mniejsze od  2/3  
naprężenia  dopuszczalnego według  normy PN-B-03002 : 1999.  

3. W filarach  niedopuszczalne jest zastępowanie całych cegieł połówkami. Stosowanie cegieł 
połówkowych i mniejszych może być dokonywane tylko w liczbie koniecznej do uzyskania 
prawidłowego wiązania. 

8.2.3. Szybkość normalnego wznoszenia murów 
  Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna być niższa od 

+10°C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu. 
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9. Odbiory robót murowych 
9.1 Odbiór murów z cegły  
1. Mury z cegły powinny być wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami 

aktualnych norm i instrukcji oraz  warunków technicznych wykonania robót. 
2. Największe dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły  powinny odpowiadać 

wymaganiom określonym w tablicy 1. 
3. Badania techniczne przy odbiorze murów należy przeprowadzać zgodnie z wymaganiami 

obowiązujących norm. 
4. Sprawdzanie jakości cegieł należy przeprowadzać pośrednio na podstawie zapisów w 

dzienniku budowy i innych dokumentów stwierdzających zgodność cech użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z odnośnymi normami. Materiały nie mające 
atestów stwierdzających ich jakość, a budzące pod tym względem wątpliwości, powinny być 
poddane badaniom przed ich wbudowaniem. 

Tablica 1.    Dopuszczalne odchyłki  wymiarów dla murów z cegły i pustaków 
ceramicznych oraz       z elementów z betonu komórkowego  

Lp.. Rodzaje odchyłek 

Dopuszczalne odchyłki dla murów w mm 
z cegły i pustaków z 

drobnowymiaro

wych 

mury 

spoinowane 

 mury nie 

spoinowane 

1 

 

Zwichrowania i skrzywienia powierzchni 

murów:  

na długości 1 m  

 

3 

10 

 

6 

20 

 

4 

- 

2 

 

Odchylenia od pionu powierzchni i 

krawędzi:  

na wysokości 1m  

3 

6 

20 

6 

10 

30 

3 

6 

15 

3 

 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni każdej warstwy muru: 

na długości l m  

 

1 

15 

 

2 

15 

 

2 

30 

4 

 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej 

powierzchni ostatniej warstwy muru pod 

stropem: 

 

1 

10 

 

2 

30 

 

2 

30 

5 

 

Odchylenia przecinających się powierzchni 

muru od kąta przewidzianego w projekcie 

(najczęściej prostego)  

 

3 

- 

 

6 

- 

 

10 

30 
 

6 

 

Odchylenie wymiarów otworów w świetle 

ościeży dla otworów o wymiarach; 

 
 

 
 

±10 
do 100cm 

Szerokość 

wysokość 

+6, -3 

+15, -10 

+6, -3 

+15, -10 

powyżej 

100cm 

Szerokość 

wysokość 

+10, -5 

+15, -10 

+10, -5 

+15, -10 

10.  Kontrola jakości 

10.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem                        i 
wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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– wymiarów i kształtu cegły, 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 
– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

10.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i 
wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

11. Odbiór robót 
11.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych robót 

wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
a) dokumentacja techniczna, 
b) dziennik budowy, 
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 
d) protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 
e) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, 
f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

11.2. Wszystkie roboty murowe  podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

12.  Obmiar robót murarskich 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy  i sprawdzonych w naturze. 

13. Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w  m2  muru o odpowiedniej grubości 
Cena obejmuje: 
– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
– wykonanie murów  
– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 
 

14.  Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJ A 
TECHNICZNA ZBROJONIE   BETONU   KONSTRUKCJE STALOWE, Kod CPV 

45262310 - 7 
                                   

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 
betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro  

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót zbrojenia betonu 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zbrojenia  betonu. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0  
Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali  A-III 
Montaż siatek zbrojeniowych 
Montaż kształtowników stalowych 

4.   Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami.5. Materiały 

5.1.   Uwagi ogólne 
Wszystkie materiały powinny być dostarczone na teren budowy wraz z odpowiednimi 
świadectwami od producenta lub dostawcy oraz, gdzie ma to zastosowanie, z   wymaganą   
aprobatą   wydaną   przez    odpowiednie    instytucje. 
 
5.2.   Stal zbrojeniowa 
1. Zbrojenie powinno spełniać wymagania Projektu, PN-H-84023/06 oraz powinno mieć 

właściwe certyfikaty zawierające nazwę huty, gatunek stali i właściwości materiałowe. 
2. Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano  w tabeli 
poniżej. 
 

Gatunek  
stali 

Średnica  
pręta 

Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na 

rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-

32355 
     

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 
3. W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, 

naderwań i rozwarstwień. 
4.  Wady powierzchniowe: 

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 
rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia niemetaliczne, 
wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 
– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
5.  Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 



 

 38

 
zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. 
Atest ten powinien zawierać: 
– znak wytwórcy, 
– średnicę nominalną, 
– gatunek stali, 
– numer wyrobu lub partii, 
– znak obróbki cieplnej. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 
sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 
Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 
– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy,   tłuszczów, 

farb lub innych zanieczyszczeń, 
– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się 

mieścić w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 
–    pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii 

prostej większego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 
Magazynowanie stali zbrojeniowej. 
Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

6. Badanie stali na budowie. 
Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 
wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 
– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie 

oględzin zewnętrznych, 
– stal pęka przy gięciu. 

       Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
5.3.   Stal  do wyrobów walcowanych 

Do konstrukcji stalowych stosuje się: 

 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 
10025:2002 

 Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998 

Własności mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom podanym w 
PN-EN 10025:2002. 
– Wady powierzchniowe – powierzchnia walcówki powinna być bez pęknięć, 

pęcherzy i naderwań. 
– Na powierzchniach czołowych niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 
– Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia nie-

metaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne 
jeżeli: 

-- mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek 
-- nie przekraczają 0.5 mm dla walcówki o grubości od 25 mm. 0,7 mm dla walcówki 

o grubości większej. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 
zaopatrzony każdy element lub partia materiału. Atest powinien zawierać: 
– znak wytwórcy 
– profil 
– gatunek stali 
– numer wyrobu lub partii 
– znak obróbki cieplnej. 

Odbiór konstrukcji na budowie winien być dokonany na podstawie protokołu ostatecznego 
odbioru konstrukcji w wytwórni wraz z oświadczeniem wytwórni, że usterki w czasie 
odbiorów międzyoperacyjnych zostały usunięte. 
Cechowanie elementów farbą na elemencie. 
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6.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

7.  Transport 
Stal powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

8.  Wykonanie robót 
8.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 
  Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić  z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 
   Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy 

opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b)  Przygotowanie zbrojenia. 
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być 
wyprostowane. 

 Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu                       
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 
Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002 

 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 
zaciskami. 

c)  Montaż zbrojenia. 
 Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 

  Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio       
w deskowaniu. 

 Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. 

 Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 
podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 

 
8.2. Montaż  kształtowników stalowych 

Montaż należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną i przy udziale środków, które 
zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości i stateczności, układu geometrycznego i 
wymiarów konstrukcji. Kolejne elementy mogą być montowane po wyregulowaniu i 
zapewnieniu stateczności elementów uprzednio zmontowanych.  

   Przed przystąpieniem do montażu należy naprawić uszkodzenia elementów powstałe 
podczas transportu i składowania. 

 
Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji 

Lp.  Rodzaj odchyłki Dopuszczalna odchyłka 
 1  odchylenie osi słupa względem osi teoret.  5 mm 
 2  odchylenie osi słupa od pionu 15 mm 
 3  strzałka wygięcia  h/750 lecz nie więcej 
 słupa  niż 15 mm 
 4  wygięcie belki lub  l/750 lecz nie wiecej 
 wiązara  niż 15 mm 
 5  odchyłka strzałki montażowej  0,2 projektowanej 

9. Połączenia spawane 
9.1. Klasa konstrukcji spawanej 



 

 40

 
Klasyfikacja konstrukcji spawanej lub jej 
elementu spawanego podana została  w dokumentacji  konstrukcyjnej.  (na podstawie normy PN- 
B - 06200 : 1997) 
9.2. Materiały podstawowe do spawania 
1. Do konstrukcji spawanych należy stosować  materiały, które;       
- odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w 

inny sposób jednoznacznie określony gatunek, 
-  nie mają: 
a)   rozwarstwień, 
b) wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5% grubości materiału                     i 

większych niż 10% powierzchni, 
c)   rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia,            
d) zendry walcownicze w strefie połączeń spawanych. 
9.3. Materiały spawalnicze 
1. Spoiwa i topniki powinny: 
-  odpowiadać gatunkom stali określonym w dokumentacji, 
-  spełniać wymagania norm przedmiotowych. 
2. Jeśli dokumentacja nie określa gatunków spoin i topników, należy przy ich doborze kierować 

się wskazaniami podanymi w tabl. 1. 
3. Opakowanie, przechowywanie i transport elektrod, drutów do spawania i topników powinny 

być zgodne z wymaganiami obowiązujących norm i zaleceniami producentów. 
4. Suszenie elektrod i topników powinno być zgodne z zaleceniami producentów. Wystąpienie 

na powierzchni otuliny elektrod tzw. wykwitów białych kryształów świadczy o długotrwałym 
przetrzymywaniu elektrod w wilgotnym powietrzu, a  także 

   o wejściu wody w reakcję chemiczną ze składnikami otuliny. Wykwity te dowodzą starzenia 
się elektrody, suszenie elektrod zestarzonych jest bezcelowe, a użycie zabronione. 

5. Gazy techniczne i karbid powinny być użytkowane, opakowane, przechowywane i trans-
portowane zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami, przepisami i  normami. 

9.4. Przygotowanie materiałów do spawania 
1. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z do-

kumentacją. Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym w nor-
mie PN- B - 06200 : 1997 

2. Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z 
przedmiotową  normą. 

3. Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20 
mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz 
zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać   w stanie czystości aż do momentu spawa-
nia. 

4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontro-
lowany  przez  bezpośredni  nadzór  oraz  spawacza  wykonującego złącze. 

9.5. Kontrola i odbiór połączeń spawanych 
1. Przebieg prac spawalniczych należy kontrolować w fazach: 
- wstępnej, 
-  bieżącej (międzyoperacyjnej), 
-  ostatecznej. 
2.  W fazie wstępnej należy sprawdzić: 
-  posiadanie kwalifikacji (uprawnienia) spawaczy,                           . 
-  przygotowanie materiałów do spawania, 
- sprzęt spawalniczy i stanowiska do spawania (m.in. warunki magazynowania  
   i suszenia elektrod). 
3.  W fazie bieżącej (międzyoperacyjnej) należy sprawdzać: 
-   ogólną zgodność przebiegu procesu spawania z technologią spawania w zakresie kwalifikacji 

spawaczy, sprzętu, parametrów spawania, kolejności spawania, 
-   zabezpieczenia stanowiska przed wpływami atmosferycznymi, 
-  jakość spoin, które po całkowitym wykonaniu konstrukcji  będą niedostępne lub będzie 

niemożliwa naprawa (utrudniona) w przypadku ich wadliwości. 
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4. W fazie ostatecznej (po wykonaniu spawa-
nia) należy sprawdzać: 
-  prawidłowość użytych materiałów przez porównanie oznaczeń materiałowych na konstrukcji z 

dowodami dostawy, dokumentacją techniczną oraz zaświadczeniami o jakości -  atestami 
hutniczymi, 

-   zgodność długości i liczby spoin pachwinowych z dokumentacją, 
5. Kontrola jakości określa spoiny wymagające poprawy. Spoiny poprawione podlegają po-

nownemu odbiorowi (badaniom) 
10.  Zabezpieczenie przed korozją 
10.1. Warunki wykonania zabezpieczeń 
1. Wysyłane na budowę elementy konstrukcji stalowych powinny być zabezpieczone  w zakła-

dzie wytwórczym przed korozją (powłokami malarskimi, metalowymi lub metalowo-
malarskimi)  

2. Po otrzymaniu konstrukcji zamawiający powinien niezwłocznie naprawić powłoki uszko-
dzone w czasie transportu i przeładunków przez usunięcie powłok zniszczonych,  miejscowe  
oczyszczenie  powierzchni  oraz   uzupełnienie   powłok. 

3. W przypadku stwierdzenia, że powłoki na konstrukcji uległy zniszczeniu w okresie skła-
dowania lub że nie odpowiadają wymaganiom dokumentacji technicznej, kierownictwo budo-
wy zobowiązane jest powiadomić pisemnie o tym zleceniodawcę i uzgodnić z nim sposób 
doprowadzenia powłok do stanu zgodnego z  wymaganiami dokumentacji. 

4.  Wszelkie prace związane z ochroną przed korozją  można wykonywać jedynie na tych 
elementach, których prawidłowość wykonania w operacjach poprzedzających została  po-
twierdzona   protokołem  odbioru   lub   wpisem   do   dziennika  budowy. 

5. Do zabezpieczenia przed korozją   należy stosować materiały, które objęte są normami 
przedmiotowymi lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  Materiały 
powinny być użyte do zabezpieczenia w okresie ich gwarantowanej jakości, a własności 
materiałów powinny być potwierdzone zaświadczeniami o jakości. 
Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem lub dla   któ-
rych minął okres gwarancji, można dopuścić do stosowania, jeśli zostaną zbadane w 
upoważnionym laboratorium, a wyniki badań — potwierdzone orzeczeniem pisemnym — 
będą zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do 
stosowania w budownictwie. 

6. Po odbiorze technicznym należy powierzchnie zewnętrzne złączy, przyległe powierzchnie i 
miejsca z brakującymi powłokami oczyścić do wymaganego  stopnia czystości oraz uzupełnić 
powłokami w liczbie i w rodzaju, jak na pozostałych powierzchniach konstrukcji 

7. Jeżeli wymagania dokumentacji technicznej nie określają inaczej, to wykonywanie powłok 
malarskich przeciwkorozyjnych  jest dozwolone, gdy temperatura otoczenia miejsca pracy 
mierzona termometrem rtęciowym o elementarnej działce 0,50C wynosi co najmniej 5°C, 
temperatura konstrukcji nagrzanej przez promieniowanie słoneczne lub prace spawalnicze nie 
przekracza 40°C, a wilgotność względna powietrza  mierzona  hydrometrem  o  różnicy  
wskazań  ±  5% nie przekracza 85% 

8. Czyszczenia i malowania na otwartej przestrzeni nie można wykonywać w czasie wystę-
powania  opadów  atmosferycznych, mgły i w pobliżu źródła wydzielania pyłu. 

   W godzinach rannych czyszczenie i malowanie należy rozpocząć po wyschnięciu wilgoci z 
powierzchni konstrukcji, a w godzinach popołudniowych - zakończyć przed wystąpieniem 
rosienia. Oczyszczone powierzchnie przed upływem 6 godzin należy pomalować warstwą 
farby podkładowej. 

  Gdyby w okresie tym wystąpiła wilgoć na oczyszczonej powierzchni, to po jej wyschnięciu 
operację czyszczenia należy wykonać ponownie.  

10. Kontrola jakości 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z 
podanymi wyżej wymaganiami. 
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

11. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 tona. 
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Do obliczania należności przyjmuje się 
teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych 
średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montażowych ani 
drutu wiązałkowego. 
Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę 
prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 

12. Odbiór robót 
Wszystkie roboty zbrojeniowe podlegają zasadom odbioru robót zanikających  i ulegających 
zakryciu oraz odbioru końcowego 

      Odbiór zbrojenia 
Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 
Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 
Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 
liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, złącz i długości 
zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

13. Podstawa płatności 
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę.  
Cena obejmuje dostarczenie materiału, oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, 
przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego w deskowaniu, 
zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także oczyszczenie terenu robót   z odpadów 
zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

14.  Przepisy związane 
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 
PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  

PN-B-06200:2002  Konstrukcje stalowe. Warunki wykonania i odbioru 

PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy. 
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VI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   BETONOWANIE    Kod  CPV 45262300 - 4 

 

1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót   betoniarskich 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych 
kontraktem: 
Betony konstrukcyjne  
Bioporobetony 
Podbetony 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 
Bioporobeton (mieszanka piasku, cementu, wody i powietrza) - beton lekki, z koncentratem 
pianowym  na bazie protein, o ciężarze objętościowym  do 1800kg/m3  

5. Materiały 
5.2.   Składniki   mieszanki  betonowej  
5.2.1.  Cement 
Należy stosować cement portlandzki zgodny  z PN-EN - 197-1: 2002  marki „25” - do betonu 
klasy B7,5  -  B20 
1. Wymagania dotyczące składu cementu 
Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 
Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 
– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 
– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 
– Zawartość alkaliów do 0,6% 
– Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 
–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
2. Opakowanie 
Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co najmniej 
trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 
Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być umieszczony 
trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

oznaczenie 
nazwa wytwórni i miejscowości 
masa worka z cementem 
data wysyłki 
termin trwałości cementu. 
Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 
we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 
wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 
wysypów. 

3. Świadectwo jakości cementu 
Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą kontroli 
jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 
4. Akceptowanie poszczególnych partii cementu 
Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inspektora  nadzoru. 
5. Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 
Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 196-
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1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy     PN-B-30000:1990. 
Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 
Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej : 
-  oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN     196-6:1997 
– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN   

196-6:1997 
– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i 

nie rozpadających się w wodzie. 
W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być użyty do 
betonu. 
6. Magazynowanie i okres składowania 
Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
dla cementu pakowanego (workowanego):  
- składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone       z boków 

przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia             o szczelnym 
dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 
– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do czyszczenia oraz klamry na 
zewnętrznych ścianach). 
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 
Podłogi magazynów zamkniętych powinny być suche i czyste, zabezpieczające cement przed 
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. 

  Cement nie może być użyty do betonu po okresie: 
– 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych, 
– po upływie okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku przechowywania w 

składach zamkniętych. 
-    w ciągu l tygodnia po jego  wyprodukowaniu 
-    w przypadku zamoknięcia lub zawilgocenia 
Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być przechowywana 
w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

5.2.2.    Kruszywo 
Rodzaj  i  uziarnienie  kruszywa 

      Kruszywo do betonu konstrukcyjnego powinno spełniać wymagania                            
  PN-B-06712/A1:1997, pod warunkiem, iż marka kruszywa nie jest niższa od klasy betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 
– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 
 
Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 
– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 
– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 
– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości frakcji 0  -  2 mm. 
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 5.2.3.  Woda 
 Woda  powinna   pochodzić  z wodociągów miejskich  lub  Z  innego źródła niż wodociągi  

miejskie pod warunkiem, ze spełnia wymagania PN-EN 1008:2004   
 5.2.4.  Domieszki i dodatki do betonu 
Jeżeli wymaga tego Projekt lub zostało to uzgodnione z Kierownikiem budowy, do mieszanki 
betonowej można stosować dodatki polepszające jej właściwości mieszania, układania i 
trwałości. 
Wykonawca powinien przygotować mieszanki próbne betonu z dodatkami, zbadać  je zgodnie Z 

wymaganiami Projektu, jak również dostarczyć wyniki takich badań Kierownikowi  budowy  w 
celu akceptacji  mieszanki  betonowej. 
Jeżeli Wykonawca proponuje użycie domieszek, powinien dostarczyć Kierownikowi  budowy do 
zatwierdzenia szczegółowy opis mieszanek, które proponuje zastosować, jak również rodzaje i  
ilości domieszek  i  dodatków. 
6.   Właściwości  mieszanki   betonowej  
6.1.  Wymagania  mieszanki  betonowej  

– B-20  
– B-10 dla podbetonów i podkładów 
Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

6.4.  Materiały do pielęgnacji betonu 
Woda stosowana do pielęgnacji betonu powinna odpowiadać wymaganiom PN-EN 1008:2004.  
Materiały do pielęgnacji betonu inne niż woda powinny mieć aprobatę techniczna wydana przez 
odpowiednia instytucje zatwierdzająca oraz powinny być zatwierdzone przez Kierownika  
budowy. 
7.    Sprzęt 
Sprzęt powinien być właściwego typu, odpowiedniej  wydajności i sprawny technicznie. 
Powinien być dobrze utrzymywany (konserwowany) i odpowiedni do stosowania w 
przewidzianych warunkach. 
Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników betonu  powinno 
się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (dopuszcza się stosowania 
mieszarek wolnospadowych do produkcji bioporobetonu). 
Sprzęt do podawania betonu systemem pompowo-rurowym powinien być odpowiedni do 
rodzaju mieszanki betonowej, wysokości oraz odległości na jakich beton ma być wyładowany. 
Podawanie betonu za pomocą przenośników taśmowych jest niedopuszczalne. 
Do zagęszczania betonu należy używać wibratorów wgłębnych (buławowych) o minimalnej 
częstotliwości wibracji równej 6000 drgań na minutę. Średnica buławy wibratora nie powinna 
być większa niż 65% odległości w planie między prętami.  
8.   Transport 

        Beton należy przewozie takimi środkami transportu, które nie powodują segregacji            i  
pogorszenia  jakości  mieszanki. 

   W przypadku transportowania betonu betoniarkami samochodowymi, ilość pojazdów należy 
tak dobrać, aby zapewnić wymagana wydajność betonowania, czasu wiązania, a także należy 
zapewnić pojazdy rezerwowe na wypadek niesprawności betoniarki lub betoniarek 
samochodowych. Mieszanki betonowej nie należy transportować samochodami ciężarowymi  
lub  wywrotkami. 

  Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewniać dostarczenie do miejsca 
układania masy betonowej o takim stopniu ciekłości, jaki został ustalony dla danego sposobu 
zagęszczania i rodzaju konstrukcji. Czas ten nie powinien przekraczać: 

•   90 minut przy temperaturze powietrza      +15°C, 
•   70 minut przy temperaturze powietrza      +20°C, 
•   30 minut przy temperaturze powietrza     +30°C. 
5.  Wykonanie robót  
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm                        
PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Kierownika  budowy  potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
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Nie dopuszcza się rozpoczęcia betonowania 
jeżeli temperatura otoczenia przekracza  +30°C. 
5.1.   Mieszanie betonu 
1.Należy stosować beton zgodny z receptą laboratoryjną zaakceptowaną przez  Kierownika  

budowy 
2.Dane o ilościach (proporcjach) dozowanych składników mieszanki betonowej na jednostkę 

objętości i na zarób powinny być w zakładzie produkcji betonu umieszczone w widocznym 
miejscu. 

3.Mieszanie betonu wykonuje się w zatwierdzonym przez Kierownika budowy  zakładzie  
produkcji  betonu  z  dostawą  na  budowę. 

5.2.   Układanie mieszanki betonowej 
1. Przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej, wszystkie powierzchnie stykające 

się ze świeżym betonem należy oczyścić, odtłuścić oraz usunąć z nich gruz i  pył.  
2. Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości przekraczającej 0,75m. W przypadku 

większej wysokości nieprzekraczającej jednak 3,0 m, mieszankę należy układać za pomocą 
leja o prostych ściankach lub rury teleskopowej dla wysokości od 3,0 do 8,0 m. 

             3.Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy czym wymaga się 
sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

 4. Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność rzędnych 
z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą 
wielkość otuliny. 

5.3.   Zagęszczanie betonu 
1.   Wibratory wgłębne należy stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami 

o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w 
płaszczyźnie poziomej. 

     2. Zagęszczanie z użyciem wibratorów wgłębnych (buławowych) powinno odpowiadać 
następującym wymaganiom; 
1. Wibratory wgłębne nie powinny znaleźć się w bezpośrednim kontakcie ze zbrojeniem  
2. Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 
sekund po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym. 

3.  Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest 
promieniem skutecznego działania wibratora. Odległość ta zwykle wynosi 0,35–0,7 m. 

5.4.    Przerwy w betonowaniu 
1. Przerwy w betonowaniu należy wykonywać w miejscach ustalonych przez  Projektanta lub 

Kierownika  budowy. Przerwy w betonowaniu formuje się zazwyczaj w kierunku 
prostopadłym do wektora naprężeń głównych, chyba że uzgodniono inaczej z Kierownikiem  
budowy. Miejsca przerw w betonowaniu muszą być znane przed betonowaniem.  

  2. Bezpośrednio  przed  wznowieniem  układania  betonu,  należy  przygotować powierzchnie 
uprzednio ułożonego betonu przez: 

• usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnego, niezwiązanego materiału, jak również 
mleczka cementowego i odsłonięcie ziaren kruszywa w stwardniałym betonie 

• nasycenie powierzchni stwardniałego betonu wodą 
3. Jeżeli w układaniu betonu przeznaczonego do zagęszczania wibratorami wystąpiła przerwa, 

betonowanie należy wznowić nie później niż po 3 godzinach, lub gdy beton całkowicie 
związał, zależnie który z tych okresów czasu jest krótszy.  

     Jeżeli temperatura powietrza przekracza 20C, przerwa w betonowaniu nic powinna 
przekraczać 2 godzin. Po ułożeniu kolejnej partii betonu, wibrator nie powinien dotykać 
form, prętów stali zbrojeniowej lub wcześniej ułożonego betonu. 

5.5.  Warunki atmosferyczne podczas układania i twardnienia (wiązania) betonu 
1.   Beton można układać w temperaturach nie niższych niż 5°C i tylko wtedy, gdy będzie mógł 

osiągnąć wytrzymałość na ściskanie równa 15 MPa, przed wystąpieniem temperatur 
ujemnych. Osiągnięcie tej wytrzymałości należy wykazać poprzez badanie próbek betonu 
pielęgnowanych w takich samych warunkach jak konstrukcja. Kierownik  budowy może 
dopuście układanie mieszanki betonowej w temperaturze - 5°C, pod warunkiem 
zastosowania przez Wykonawcę odpowiednich środków zapewniających, iż temperatura 
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mieszanki betonowej w momencie 
układania będzie nie niższa niż +10°C, a beton będzie zabezpieczony przez utratą  ciepła  
przez  okres  3  dni  

2.    W  okresie  występowania  wysokich temperatur Wykonawca powinien zadbać, aby 
składniki mieszanki miały dostatecznie niską temperaturę zapobiegającą stwardnieniu  
mieszanki  zanim możliwe będzie jej zagęszczenie 

3.    Wykonawca weźmie pod uwagę niebezpieczeństwo powstania rys skurczowych      w 
odpowiedni sposób chroniąc beton w czasie twardnienia przed powstaniem 
niedopuszczalnych  spękań. 

5.6.  Materiały i metody pielęgnacji betonu 
1. Po zakończeniu betonowania, powierzchnie betonu należy przykryć lekkimi, wodoszczelnymi 

powłokami (osłonami), chroniącymi beton przed utratą wilgoci  i  ciepła. 
2. Beton należy pielęgnować przez polewanie wodą lub zastosowanie preparatów  

powłokowych, jak niżej: 
1) Gdy temperatura powietrza przekracza +5°C, powierzchnie świeżego betonu należy 

polać wodą, nie później niż 12 godzin po ułożeniu mieszanki. Pielęgnacje tą należy 
kontynuować przez okres 7 dni, zraszając beton wodą co najmniej trzykrotnie w okresie 
każdej doby w celu utrzymania stałej wilgotności. Woda stosowana do polewania betonu 
powinna spełniać wymagania normy PN-EN 1008:2004. 

        2) Preparaty powłokowe należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta, 
        3) W temperaturze poniżej 5°C należy stosować metody izolacji ciepłochronnej zgodnie z 

opisem metody Wykonawcy. Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton 
powinien być chroniony przed zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie 
wytrzymałości co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15MPa 
powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak 
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywanym spadku temperatury poniżej 0°C w 
okresie twardnienia betonu należy wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające 
na odpowiednie osłonięcie i podgrzania zabetonowanej konstrukcji. 

       4) Układanie wodoszczelnych powłok (osłon) ochronnych na powierzchni świeżego betonu 
dopuszcza się tylko wtedy, gdy uformowane powierzchnie nie będą w przyszłości 
połączone z kolejnym elementem betonowym, oraz gdy nie istnieją specjalne wymagania 
dotyczące charakteru (cech) lub jakości powierzchni po zakończeniu pielęgnacji. 

        5) W całym okresie pielęgnacji, elementy należy chronić przed uderzeniami             i 
wibracją. 

6) Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-
formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub wytrzy-
małości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.  Wykończenie powierzchni betonu 
6.1. Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 
-  wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 

kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 
-   pęknięcia są niedopuszczalne, 
- rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 
-  pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu będzie 

nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% powierzchni 
odpowiedniej ściany, 

-  równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 
odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 
być większe niż 2 mm. 

6.2.  Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 
Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 
rozdeskowaniu konstrukcji należy: 
- wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 
-  raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić 
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i uklepać, aby otrzymać równą i 
jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

- wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko wyszczotkować 
wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

7. Wykonanie podbetonu 
Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 
nośności założonej w projekcie technicznym. 
Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 
Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli grubości. 

8. Kontrola jakości robót 
wszystkie materiały powinny mieć świadectwa badań od dostawcy, potwierdzające ich zgodność 
z odpowiednią Polską Normą lub aprobatą techniczną. 
Należy zbadać zgodność mieszanki betonowej z wymaganiami normy i Projektu  
9. Tolerancje wykonania elementów betonowych 
Wykonane i zmontowane elementy betonowe powinny spełniać następujące tolerancje : 
9.1.   Fundamenty 
1) usytuowanie fundamentu  w planie   ±50mm 
2) rzedną górnej powierzchni fundamentu  ±20mm 
9.2.  Mury 
1) rzędna górnej powierzchni podpory                          10mm, 
2) pochylenie ścian 0,5% wysokości, a dla podpór słupowych  ≤15mm, 
3) dla podpór ściennych wymiary w planie                                ±20mm, 
4) wymiary w planie dla podpór słupowych                               ±10mm. 

10.  Obmiar robót 
Jednostkami obmiaru są: 
1 m3 wykonanej konstrukcji. 
1 m3 wykonanego podbetonu. 

11.  Odbiór robót 
Wszystkie roboty  betoniarskie podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad 
podanych powyżej. 

12.  Podstawa płatności 
Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 10. 
Cena jednostkowa dla betonu konstrukcyjnego obejmuje : 
– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 
– oczyszczenie podłoża 
– wykonanie deskowania z rusztowaniem 
– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem 

projektowanych otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem    i 
wyrównaniem powierzchni  

– pielęgnację betonu 
– rozbiórką deskowania i rusztowań 
– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza 

granice obiektu. 
Dla podbetonu  płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-    wyrównanie podłoża,  
-    przygotowanie,  
-    ułożenie, 
-    zagęszczenie   
-    wyrównanie betonu, 
-    oczyszczenie stanowiska pracy. 

13.  Przepisy związane 
PN-EN 206-1:2003 Beton. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
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PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody 

badań. Oznaczenie czasów wiązania              i stałości objętości. 
PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie                             i 

oblicznie. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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VIII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
   ROBOTY  POKRYWCZE    Kod  CPV 45260000 

 

1.  Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  pokrywczych budynku wraz z obróbkami blacharskimi  oraz  
wymianą rynien i rur spustowych 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy     i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  pokrywczych wraz  z obróbkami blacharskimi, 
rynnami i rurami spustowymi 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i 
mające na celu wykonanie pokrycia budynku; 
Pokrycie dachu 
Obróbki blacharskie 
Rynny i rury spustowe 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5. Materiały : 
5.1.  Papa termozgrzewalna 
5.3.  Blacha ocynkowana  - powlekana w arkuszach 

6.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

7.  Wykonanie robót 
7.1. Podkłady pod pokrycia z papy 
 Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne: 

a) pochylenie płaszczyzny połaci dachowych powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia, 
zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej, 

b) podkład powinien  mieć odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi 
ponad powierzchnię pokrycia  

c) w podkładzie powinny być osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz 
usztywnione krawędzie zewnętrzne. 

1. Łaty do wykonania podkładu powinny mieć przekrój 40×60 mm. 
    Wzdłuż okapu łaty powinny być grubsze o 20 mm (58×50 mm). 
2.  Styki łat powinny znajdować się na krokwiach. 
3. Wzdłuż  kalenicy  i  naroży należy przybić dodatkowe łaty do mocowania gąsiorów. 
4. Łaty  i deski  powinny  być  zabezpieczone  przed  zagrzybieniem   środkami  dopuszczonymi  

do  stosowania  w  budownictwie. 
7.2.  Pokrycia  z  papy termozgrzewalnej  
1. Do robót pokrywczych można przystąpić po wykonaniu podkładu zgodnie z punktem1 
2. Krycie papą termozgrzwalną może być wykonywane w każdej porze roku, niezależnie od 

temperatury, a przy wykonywaniu obróbek blacharskich - tylko przy temperaturze otoczenia 
nie niższej niż +5°C. 

3. Przed przystąpieniem do krycia papą termozgrzewalną powinny być wykonane obróbki 
blacharskie na okapach, przy wyłazach  dachowych, wentylacji, kanalizacji                    i 
podobnych elementach przechodzących przez pokrycie dachowe,  z możliwością zastosowania 
tzw. fartuchów blaszanych na pokrycie od strony okapu.  

7.3. Obróbki blacharskie 
obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, 
roboty blacharskie z blachy tytanowo - cynkowej można wykonywać o każdej porze roku, 
lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. 
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Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

    W pokryciach ceramicznych obróbki blacharskie powinny być wpuszczone pod elementy 
pokrycia w taki sposób, aby nie powodowały podciągania kapilarnego wody  

7.4. Rynny z blachy  tytanowo - cynkowej 
rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 
blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny 
być lutowane na całej długości, 
 rynny powinny być mocowane uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 
50 cm, 
spadki rynien  0,5 %  regulować należy  na  uchwytach   
rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 

7.5. Rury spustowe  
rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości 
arkusza blachy i składany w elementy wieloczłonowe, 
powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 
poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości, 
rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi              w 
odstępach nie większych niż 3 m, 
uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub 
osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 
rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury 
żeliwnej na głębokość kielicha. 

8.  Kontrola jakości 

8.1. Materiały pokryciowe 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 
opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 

b) Materiały pokryciowe dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) Odbiór materiałów pokryciowych powinien obejmować zgodność                         z 
wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 
wystawionym przez producenta – powinien być on zbadany zgodnie                   z 
postanowieniami normy państwowej. 

d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów pokryciowych, których właściwości 
nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 

f) Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

9.  Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
– m2 pokrytej powierzchni, 
– 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy  i sprawdzonych w naturze. 

10.  Odbiór robót 
10.1. Odbiór podłoża 

-  Badania podłoża należy przeprowadzać w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej 
pogody, przed przystąpieniem do krycia 

- sprawdzenie równości powierzchni podłoża należy przeprowadzać za pomocą łaty 
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kontrolnej o długości 2 m lub za 
pomocą szablonu z podziałką milimetrową. Prześwit między sprawdzaną powierzchnią 
a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm. 

10.2. Odbiór robót pokrywczych 
Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w 
czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później 
jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
– podłoża  
– jakości zastosowanych materiałów, 
– dokładności wykonania warstw pokrycia, 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia          i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi,  

10.3.  Odbiór pokrycia z papy termozgrzewalnej 
1. Sprawdzenie prostoliniowości rzędów pokryć dachowych. 
2. Sprawdzenie prawidłowości, pokrycia okapów, kalenic i grzbietów oraz koszy należy 

przeprowadzać wzrokowo, a w przypadkach nasuwających się wątpliwości, co do 
prawidłowego wykonania - przez pomiar na zgodność z wymaganiami podanymi w wyżej 
wymienionych  punktach.  

10.4. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować: 
            -  sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 
            -  sprawdzenie mocowania elementów do ścian, 
            -  sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 
            -  sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzać po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
– dokumentacja techniczna, 
– dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz 

poszczególnych fragmentów pokrycia, 
– zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów, 
– protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

11.  Podstawa płatności 
Pokrycie z dachówki ceramicznej, folii PCV  i blachy. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji z wykonaniem podłoża i warstwy wierzchniej. 
Obróbki blacharskie. 
Płaci się za ustaloną ilość „m” obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie i umocowanie w podłożu, zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 
Rynny i rury spustowe 
Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie, 
– zmontowanie, umocowanie i zalutowanie połączeń, 
– uporządkowanie stanowiska pracy. 

12.  Przepisy związane 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 
PN-B-27617/A1:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 
PN-B-27620:1998  Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 
PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
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VII. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 TYNKOWANIE   kod CPV 45410000 - 4 

 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków wewnętrznych i  zewnętrznych . 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy      i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót tynkarskich wewnętrznych                        i  zewnętrznych 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające    i 
mające na celu wykonanie tynków wewnętrznych i zewnętrznych obiektu wg poniższego: 
-      Tynki cementowo - wapienne wewnątrz  budynku  
– Tynki  mineralne   na zewnątrz budynku 
– Tynki cementowe w części  fundamentowej  budynku  

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.  Materiały. 
5.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki 
lub jeziora. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

5.2. Piasek (PN-EN 13139:2003) 

5.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,           a w 
szczególności: 

– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 

mm, piasek średnioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 - 2,0 mm. 

5.2.2.  Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw 
wierzchnich – średnioziarnisty. 

5.2.3.  Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o 
prześwicie 0,5 mm. 

5.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie 
po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki                   z 
dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w 
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć 
jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna      i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej 
marki zaprawy oraz rodzaju cementu     i wapna. 

5.5. Tynki  mineralne  
      Tynk  układany jest na siatce zamocowanej na warstwie izolacji cieplnej i zatopionej w 

masie klejącej. Ich granulacja, czyli średnica użytego kruszywa, wynosi od 1 do 5 mm. 
Nakłada się je jedną warstwą grubości 2-10 mm na płyty styropianu   

      Trwałe,  odporne na deszcz, przepuszczające  parę wodną.  
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      Tynki mineralne wiążą od kilku godzin do 

jednego dnia. Zarobioną wodą zaprawę mineralną należy zużyć w ciągu 1 do 4 godzin. W 
czasie nakładania tynków cienkowarstwowych nie wolno używać narzędzi i naczyń ze 
zwykłej stali węglowej tylko ze stali kwasoodpornej 

6.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

7.  Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami oraz przed 
wilgocią. 

8.  Wykonanie robót 
8.1. Ogólne zasady wykonywania tynków 

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, łącznie ze wzmocnieniem podłoża wgłębnym 
środkiem gruntującym  

b) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w 
ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania 
robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

c) Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni 
przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania 
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

8.2. Przygotowanie podłoży 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 
plamy z rdzy i substancji tłustych.  
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% roztworem szarego mydła lub przez 
wypalenie lampą benzynową. 

         Podłoże należy wzmocnić środkiem gruntującym  
Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

        Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5 C 
        Maksymalna temperatura obróbki i podłoża +30C 
8.3. Wykonywanie tynków trójwarstwowych 
1. Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są we wnętrzach. 

Narzut tynków wewnętrznych należy wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W 
odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych tynki                o szczególnie starannym 
pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane są tynkami doborowymi (kat. IV), a jeżeli 
ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem - tynkami doborowymi  filcowanymi (kat. 
IV).  

2. Obrzutkę i narzut  tynków   trójwarstwowych  należy wykonywać jak w  tynków  
dwuwarstwowych. 

3. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 
stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm 
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy cementowo-wapiennie : 

- w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  
- w tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. 

4. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do 
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie 
gładką packą drewnianą. 

8.4.  Wykonywanie mechaniczne tynków zwykłych 
1. Kolejność czynności przy mechanicznym wykonywaniu tynków na oczyszczonym i przy-

gotowanym podłożu powinna być następująca; 
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-  wyznaczenie lica powierzchni tynku, 
-  mechaniczne wykonanie obrzutki, 
-  mechaniczne wykonanie narzutu, 
-  mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem, 
-  ręczne wykonywanie ościeży, uskoków itp. 

Na podłoże o dobrej przyczepności można narzut nanosić bezpośrednio bez stosowania 
obrzutki. Na stropach i słupach  betonowych konieczne jest wykonanie obrzutki, 

2. Orientacyjny skład objętościowy i konsystencja zapraw na tynki wewnętrzne powinny być 
następujące: 
- obrzutka - cement : ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1:1:9, 

konsystencja wg stożka pomiarowego 11 cm, 
- narzut - ciasto wapienne (lub hydratyzowane) : piasek - 1:3, konsystencja wg stożka 

pomiarowego 9-10 cm, 
- gładź - ciasto wapienne (lub wapno hydratyzowane) : piasek - 1: 1,5, konsystencja  wg stożka  

pomiarowego 11-13 cm. Dokładną recepturę zaprawy należy ustalać każdorazowo po 
dostarczeniu na budowę nowej partii składników lub przy zmianie wilgotności dostarczanych 
składników. 

3. Czas 1 cyklu mieszania zaprawy od chwili załadowania do mieszarki ostatniego składnika 
powinien wynosić nie mniej niż 2 minuty 

4. Każdorazowo należy sprawdzać stan węży oraz ich połączeń i mocowań. Przed rozpoczęciem 
tynkowania należy przepompować przez węże 2 wiadra mleka wapiennego w celu zwiększenia 
poślizgu zaprawy.  

5. Końcówkę tynkarską należy prowadzić ruchem ciągłym wahadłowo-posuwistym, zachowując 
optymalną odległość końcówki od powierzchni tynkowanej,  a mianowicie: 
- nanoszenie obrzutki i gładzi - przy średnicy dyszy 11-12 cm ok. 40 cm, przy średnicy  dyszy 

13-14 mm ok. 30 cm, 
- nanoszenie narzutu - przy średnicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm, przy średnicy dyszy 13 -14 

mm ok. 18cm. 
6.Narzut należy ściągać pacą drewnianą.  
7.Przy mechanicznym nanoszeniu gładzi zaprawę należy narzucać pasmami, przy czym przerwy 

między pasmami nie powinny być szersze niż pasma. Następnie wypełnia się przerwy między 
pasmami. Grubość gładzi po ręcznym jej wyrównaniu powinna wynosić 2 mm. 

9.  Kryteria oceny jakości i odbioru 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 

10. Kontrola jakości 
       Zaprawy 

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę 
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do 
dziennika budowy. 

      Płyty gipsowo-kartonowe 
Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

11. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu     z 
uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Kierownika budowy                          i 
sprawdzonych w naturze. 

12. Odbiór robót 
12.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 
podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

12.2. Odbiór tynków 
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12.2.1. Ukształtowanie powierzchni, 

krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne z 
dokumentacją techniczną. 

12.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny                i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej 
niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm       w 

pomieszczeniu, 
– poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
12.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

– wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów 
soli przenikających z podłoża,  

– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia  i pęcherze wskutek nie-
dostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

13. Podstawa płatności 
Tynki zewnętrzne i wewnętrzne. 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– reperacje tynków po dziurach  
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 

 

14.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania 

przy odbiorze. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie 

próbek. 
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane. 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy 
PN- EN 499 - 1:2003                Wapno budowlane 
PN - EN 13914-1:2005             Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynków 

zewnętrznych i wewnętrznych 
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IX. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

ROBOTY MALARSKIE    kod CPV 45442120-4 
 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót   malarskich  wewnętrznych i zewnętrznych. 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy        i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji robót malarskich 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające    i 
mające na celu wykonanie robót malarskich obiektu wg poniższego. 
Malowanie wenętrzne budynku  
Malowanie zewnętrzne budynku  
Zabezpieczenia antykorozyjne  

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.  Materiały. 
5.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest 
użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

5.2. Rozcieńczalnik - woda 

5.3. Farby budowlane gotowe 

        Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm 
państwowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

6.  Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

7.  Transport 
Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 
obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym. 

8.  Wykonanie robót 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. 
W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po 
zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak 
przez 3 dni nie może spaść poniżej +1°C. 
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym 
powietrzem od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 
– całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury        

i urządzeń sanitarnych), 
– całkowitym ukończeniu robót elektrycznych, 
– całkowitym ułożeniu posadzek, 
– usunięciu usterek na stropach i tynkach. 
 

8.1. Przygotowanie podłoży 
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1.1. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających  powierzchni, zadziorów, nacieków 
zaprawy itp.  

8.1.2. Powierzchnie powinny być wyszpachlowane, w celu ujednolicenia całej powierzchni 

8.2. Gruntowanie.       
Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni. 
Dla farb emulsyjnych - na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania  farbę emulsyjną 
rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie 
powłoki malarskiej. 

      8.3. Wykonywania powłok malarskich 
8.3.2. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. 

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. 
Temperatura nie niższa niż 5C 

8.3.3. Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, 
zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

9.  Kontrola jakości 
9.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

    -     sprawdzenia stopnia skarbonizowania   tynków, 
– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 
– sprawdzenie wsiąkliwości, 
– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 
– sprawdzenie czystości, 
Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej 
powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

9.2. Roboty malarskie. 

9.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu  ich 
wykonania:  nie wcześniej niż po 14 dniach. 

9.2.2. Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

9.2.3. Badania powinny obejmować: 
             -   sprawdzenia jakości materiałów malarskich, 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 
– sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyczności i 

twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami państwowymi. 
Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za wykonane 
prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

10. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz                           z 
przygotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem            i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy i sprawdzonych w naturze. 

11. Odbiór robót 
Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

11.1. Odbiór podłoża 
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11.1.1. Zastosowane do przygotowania 

podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 
państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  

         Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie 
ubytków zaprawą do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed 
gruntowaniem oczyścić. 

 

11.2. Odbiór robót malarskich 

11.2.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy       i zgodności ze 
wzorcem producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek 
nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy 
odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów pędzla itp., w stopniu 
kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok           o dobrej jakości wykonania. 

11.2.2.Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym 
potarciu jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego 
koloru. 

11.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 

11.2.4.Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania 
ostrym narzędziem powłoki od podłoża. 

11.2.5. Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu 
badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub 
szmatką. 

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

12.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przy-
gotowaniem do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem            i 
rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 
przez Kierownika budowy   i sprawdzonych w naturze. 

13.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 
PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
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IX.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
OKŁADZINY  Z ELEMENTÓW CERAMICZNYCH 

 kod CPV  45430000 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  polegających na wykonaniu okładzin ceramicznych 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy      i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót  polegających na wykonaniu okładzin 
ceramicznych 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające   i 
mające na celu wykonaniu okładzin ceramicznych: 
1.wewnętrznych ściennych z płytek ceramicznych w w.c., umywalniach, pomieszczeniach 

gospodarczych, gabinetach zabiegowych, pomieszczeniu pobierania materiału do analiz, 
tzw. fartuchach przy umywalkach i zlewozmywakach 

4. wewnętrznych posadzkowych z gresu  

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

5.  Materiały. 
1. Płytki gresowe -  klasa ścieralności wg PN-EN ISO10545-6 max.175mm3 

 Nasiąkliwość - wg PN-EN ISO10545- 3   nieprzekraczająca 3% 
 Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg  PN-EN ISO10545- 14  -  3; 
 Twardość  wg PN - EN 101   -  8 
 Mrozoodporność wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana 
 Antypoślizgowość -  R  9 
 Wymiary –  19,8 x 19,8 cm 

2. Płytki ceramiczne szkliwione (powierzchnia uszlachetniona)powinny mieć czerep 
drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię licową (pokrytą szkliwem), a stronę 
montażową - nie szkliwioną,  żeberkowaną. 

  Nasiąkliwość  płytek  nie  powinna być większa niż 14% 
 Odporność na zaplamienia i na środki chemiczne wg  PN-EN ISO10545- 14  -  3; 

 Twardość  wg PN - EN 101   -  8 
 Mrozoodporność wg PN-EN ISO10545 - 12 - wymagana 
 Antypoślizgowość -  R12 V04 

    Wymiary –  20 x 20 x 0,95cm; 20 x 20 x 0,85; 10,5 x 20; 30 x 30  
6. Wymagania dla materiałów pomocniczych  
1. Do mocowania okładzin ceramicznych na dokładnie wyrównanym podłożu należy stosować  

kleje lub  zaprawy.  
2. Wytrzymałość zaprawy stosowanej do mocowania wykładzin powinna wynosić dla: zapraw 

cementowych 8 lub 5 MPa, cementowo-wapiennych - 5 lub 3 MPa, gipsowych i gipsowo-
wapiennych - 3 MPa. 

7.  Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie,  przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

8.  Transport 
Materiały  mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami. 

9. Zasady wykonywania okładzin ceramicznych 
1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub 

bezpośrednio do równego i gładkiego podłoża (np. do tynku).  W pomieszczeniach mokrych 
okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy czym uprzednio 
powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa  i  parochronna. 
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2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą 

stanowić nie otynkowane lub otynkowane mury z cegły  oraz  elementy  i  ściany  betonowe. 
3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 

osiadania murów. Jeżeli ściana została wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę 
ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio, przed rozpoczęciem wykonywania 
robót mur należy oczyścić  z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z 
kurzu.  

4. Na oczyszczoną i zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy 
podkład wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej 
zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 
5 lub 3. 

5. Powierzchnie ścian betonowych, o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać 
zaprawą o wytrzymałości nie niższej niż 5 Mpa, po uprzednim nakłuciu podłoża, jego 
oczyszczeniu i zmoczeniu. Przy nierównościach podłoża do 3 mm wystarczające jest nałożenie 
cienkiej warstwy wygładzającej, np. mieszaniny kleju z cementem lub wykonanie tynku 
pocienionego. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, 
gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w przypadku płytek o szkliwie 
barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania  moczone    w ciągu 2 do 3 godzin w 
wodzie czystej. 

6. Świeżo wykonany, podkład  może stanowić warstwę mocującą  płytki elewacyjne. Należy je 
osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa pod-
kładu i docisnąć do podkładu. Przed przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych 
należy ustalić obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz określić poziom 
górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura. 
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu 
(po upływie  16 do 20 godzin).  

   Jeżeli istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne jest 
zastosowanie zaprawy cementowej  o wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa. 

7. Za pomocą kleju można mocować płytki na dokładnie wyrównanym podkładzie oraz na 
nieskorodowanej powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej wytrzymałości. Powierzchnie 
te pod względem ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku 
dwuwarstwowego kat. III. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, należy usunąć powłokę farby 
oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku 
należy warstwę tynku odbić  i mocować elementy okładzinowe do podkładu.  

  Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o 
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju 
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy  ją przesunąć o 
10-15 mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej 
warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Szerokość 
spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy 
pozostawiać spoiny  dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną  w  czystej   
wodzie. 

8. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna 
wynosić co najmniej +5°C. 

9. Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe 
niż 2 mm/m, odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na 
długości łaty dwumetrowej. 

10. Kontrola jakości 
sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin 
sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów, 
sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190. 
Przy odbiorze należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy materiałów ceramicznych z zamówieniem, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
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– wymiarów i kształtu płytek 
– liczby szczerb i pęknięć, 
– odporności na uderzenia, 

W przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy     ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu 
w przypadku wykładziny zewnętrznej). 

11. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni  
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 
Kierownika budowy  i sprawdzonych w naturze. 

12. Odbiór robót 
1. Badanie podłoża, zależnie od jego rodzaju (mur ceglany, beton, tynk), należy przeprowadzać 

zgodnie z warunkami odbioru podanymi dla tych robót budowlanych. Badanie powinno 
polegać na: 

a) sprawdzeniu protokołów odbioru robót poprzedzających,     
b) sprawdzeniu przygotowania podłoża  

2. W przypadku klejenia płytek należy zbadać grubość warstwy kleju. Prawidłowość wykonania 
podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym przez oględziny zewnętrzne i 
pomiar. 

3. Badanie materiałów okładzinowych i klejów (w przypadku okładzin z płytek przyklejanych) 
należy przeprowadzać pośrednio na  podstawie zaświadczeń  o jakości i zapisów w dzienniku 
budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór kolorystyczny płytek, brak rys lub odprysków 
itp. 

4. Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu: 
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 

wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

c) prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie  w prostopadłych 
do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni 
okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z dokładnością do 1 
mm, 

d) wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących  
wątpliwości — przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm  

e) jednolitości barwy płytek 

13.  Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ułożonej okładziny wg ceny jednostkowej, która 
obejmuje: 
– przygotowanie zaprawy, 
– przygotowanie podłoża, 
– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– moczenie płytek, docinanie płytek, 
– wykonanie okładziny z wypełnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni, 
– oczyszczenie miejsca pracy z pozostałości materiałów. 

14.  Przepisy związane 
PN-85/B-04500  Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
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 X. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 STOLARKA BUDOWLANA kod CPV 45421000-4 

 

1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru  robót  związaną z montażem stolarki budowlanej 

2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy     i 
kontraktowy przy wykonanie montażu stolarki drzwiowej  i okiennej. 

3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej  i okiennej. 

4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

4. Materiały. 

5. Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami 
malarskimi. 

6. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
Kierownika budowy 

7.  Transport 
Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane normą lub 
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywać i trans-
portować w odrębnych opakowaniach. 
Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie 
opakowanie. 
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu 
palet lub jednostek kontenerowych. 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 
Inżyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności 

8.  Wykonanie robót 
8.1. Przygotowanie ościeży. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 
przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 
powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wy-
maganiami podanymi w tabeli poniżej. 

 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
 150±200 6 po 2 po 2 
 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 
 150±200 8 po 1 po 3 
 powyżej 200 100 po 2 po 3 
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Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice powinny mieć usunięte wszystkie drobne wady 
powierzchniowe, np pęknięcia, wyrwy. 

8.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

Osadzanie stolarki okiennej 
W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach. 
Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 
Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 
listwą. 
Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, 
nie więcej niż 3 mm. 
Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 
– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 
– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 
– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 
szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów 
wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 
Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 
Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

Osadzanie stolarki i ślusarki  drzwiowej 
Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  
Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Ościeżnice należy 
zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 
Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 
tego celu świadectwem ITB. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami a 
ościeżnicą 

–1 –1 

 

8.3. Powłoki malarskie 
Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń. 
Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i 
odprysków. 
Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji 
szkodliwych dla zdrowia. 

9.  Kontrola jakości 
9.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki 

okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

9.2. Ocena jakości powinna obejmować: 
– sprawdzenie zgodności wymiarów, 
– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 
– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów 

konstrukcyjnych, 
– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich 

funkcjonowania, 
– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 
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Roboty podlegają odbiorowi. 

10. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest: 
sztuka   wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

11. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 5, oraz czynności wyszczególnione 
w punkcie 8. 

12. Podstawa płatności 
 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w  sztukach. 
 Cena obejmuje: 
– dostarczenie gotowej stolarki, 
– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem                       i 

ewentualnym obiciem listwami, 
– dopasowanie i wyregulowanie 
– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

13.  Przepisy związane 
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 
BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 
BN-82/6118-32  Pokost lniany. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 
BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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XII.   WYTYCZNE  DO  KOSZTORYSÓW 

  
 Ogólne zalecenia 

Opisy zawarte w kosztorysach określają prace tamże zawarte i powinny być interpretowane 
łącznie z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną. Ogólne opisy prac i 
materiałów zawarte w Specyfikacjach Technicznych i Dokumentacji Projektowej, nie muszą 
być koniecznie powtórzone w Kosztorysach. Stawki i ceny z Kosztorysu powinny opiewać 
na pełną wartość prac i składać się z następujących pozycji: 

a) robocizna i koszty z nią związane, 
b) dostarczenie materiałów i towarów, przechowywanie oraz koszty z tym związane, 
włączając dowóz na plac budowy. Biorąc pod uwagę dowóz materiałów i towarów przez 
innych, wyładunek, przechowywanie i koszty z tym związane, 
c) maszyny budowlane i koszty z nimi związane, wraz z kosztami dostawy na plac 
budowy i późniejszym transportem  do  miejsca  ich  postoju, 
d) osadzanie, ustawianie, instalację lub umieszczanie materiałów i towarów w ich 
miejscach, 
e) prace tymczasowe, 
f) efekt związany z podziałem prac na etapy lub podziałem jakiegokolwiek 
elementu, prac ustalonego bądź dającego się wywnioskować z dokumentów na których 
opiera się oferta, 
g) koszty założenia, koszty pośrednie (koszty ogólne i zarządu) i zysk jednostki 
wykonującej roboty, 
h) odpady technologiczne, 
i) obsługa i dowóz do poboru próbek i testów wykonywanych na zlecenie 
Inwestora, dostarczanie wyników z testów wykonywanych przez Wykonawcę    i 
świadectwa dokumentujące wykonane testy, 
j) przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych - 
warsztatowych, 
k) przygotowanie i dostarczenie szczegółowej dokumentacji powykonawczej w  tym 
niezbędne operaty geodezyjne, 
l) ewentualne ubezpieczenie budowy na czas trwania inwestycji, 
m) przygotowanie, zabezpieczenie oraz utrzymanie  placu budowy,  

 Pomiar prac 

Pomiar prac będzie pomiarem obliczonym jako netto na podstawie wymiarów 
sprecyzowanych zadaniem. Pomiaru prac dokonuje się w jednostkach technicznych 
przyjętych dla danego asortymentu robót, w zależności od podstawowej cechy robót lub 
elementu. W pomiarach nie uwzględnia się obniżki na odpady technologiczne i zmniejszenia. 
Przy obliczaniu ilości robót, należy te obliczenia wiązać z określonymi rysunkami 
projektowymi, oraz stosować stałą kolejność wpisywania wymiarów, posługując się 
wymiarami podanymi na rysunkach z dokładnością podaną w projekcie. Pomiar prac winien 
być opisem robót w kolejności technologicznej ich wykonania, oraz podstawą do ustalenia 
cen jednostkowych robót. 

 Koszt prac 

Wycena prac w formie pojedynczych pozycji, powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki 
i ceny powinny być  wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku i być właściwe 
dla okresu sporządzania kosztorysu.  
Ponadto kosztorysy powinny uwzględniać: 

• warunki realizacji robót, 
• obowiązujące normy zużycia czynników produkcji, 
• właściwą technologię i organizację wykonania dla danych robót, wynikające z  
projektu  i warunków ich realizacji, 
• inne czynniki mające wpływ na cenę, jakość i termin wykonania np.: 
- prac wykonywanych w czynnych, zamieszkałych lub eksploatowanych budynkach, 
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- prac wykonywanych w warunkach 

szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych, 
- realizacji robót w systemie generalnego wykonawstwa, lub pełnienia funkcji 

koordynacyjnych. 
 Organizacja placu budowy 

Wykonawca powinien zapewnić, aby jego stawki i ceny były dostosowane do ograniczeń 
wynikających z placu budowy. 

 Materiały i rozwiązania zastępcze stosowane zamiast tych o których mówi 
dokumentacja  projektowa 
Tam, gdzie Wykonawca oferuje inne materiały i rozwiązania niż te wymienione i 
zatwierdzone przez Inwestora, to stawki i ceny w kosztorysach powinny przewidywać 
wszystkie koszty związane z zastąpieniem danego materiału  i rozwiązania przez materiał lub 
rozwiązanie zastępcze, tj. koszty projektowe, rezerwy, dane i rysunki, świadectwa, 
oczekiwania na akceptację zamiany w pracach. 

 Wycena elementów 

Każda pojedyncza pozycja powinna posiadać swoją stawkę i cenę. Stawki i ceny powinny 
być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
 
 
 
 
        Opracował :                                     mgr inż. arch. Małgorzata Gołąbek 
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