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I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
PROJEKTU BUDOWLANEGO HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI ŚCIAN PIWNIC 

BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU 
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I. Zawartość opracowania       str. 2 
II. Oświadczenie        str. 3 
III. Załączniki         str. 4-7 
1. Uprawnienia budowlane       str. 4-5 
2. Zaświadczenia z Izby Architektów     str. 6-7 
3. Pismo Miejskiego Zarządu Dróg I Mostów z dn. 30.01.2014  str. 7a 
 
IV. Opis techniczny        str. 8-11 
V. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia str.12 
      
VI. Rysunki      Skala  Nr rys. Nr str. 

1. Projekt zagospodarowania terenu  1:500  1  13 

2. Rzut piwnic      1:100  2  14 

3. Rzut parteru. Odtworzenie schodków   1:100  2a  15 

wejściowych i studzienek     

4. Schemat hydroizolacji ścian piwnic   -  3  16 

5. Przekroje budynków „A” i „B”    1:100  4  17 

6. Schemat technologiczny osuszania   –   5   18 

i hydroizolacji ścian  piwnic  

7. Studzienka okna piwnicznego w kotłowni.  1:50  6  19 

Budynek "A". Stan projektowany 
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II. OŚWIADCZENIE 
 
 Oświadczamy, że „Projekt budowlano – wykonawczy hydroizolacji i termoizolacji 
ścian piwnic budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporządzony zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z 
dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z późniejszymi 
zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.). 
 
 
 
 
 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
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III. ZAŁĄCZNIKI 
1. Uprawnienia budowlane 
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2. Zaświadczenie z Izby Architektów 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO HYDROIZOLACJI I TERMOIZOLACJI ŚCIAN 

PIWNIC BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
 zlecenie  i wytyczne Inwestora 
 inwentaryzacja stanu istniejącego 
 częściowa dokumentacja projektowa obiektów KMP w Bytomiu udostępniona 
przez Inwestora 
 normy i przepisy prawne 
 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Projekt obejmuje opracowanie remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu w zakresie: 
 hydroizolacji i termoizolacji ścian piwnic budynków „A” i „B”, 
 roboty towarzyszące 
 
1.3. Dane ogólne 
Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu składa się z dwóch połączonych ze sobą 
budynków: 
 
Budynek A ul. Powstańców Warszawskich 74: 
Budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieużytkowego i pełnego 
podpiwniczenia. Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej, stropy gęsto 
żebrowe oparte na ścianach nośnych i dodatkowych podciągach w obrębie klatki 
schodowej. Dwie klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej, niepalne znajdują się na 
przeciwległych końcach budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty 
papą. Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV 
 
Powierzchnia zabudowy: 481m2 
Kubatura:   10390m3 

 
Budynek B ul. Powstańców Warszawskich 70, 72: 
Budynek podpiwniczony z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi wykonany w 
technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej 38cm tynkowane 
tynkiem cementowo – wapiennym. Stropodach wentylowany. Dach płaski kryty papą. 
Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV 
 
Powierzchnia zabudowy: 224m2 
Kubatura:   3893m3 

 
Stan techniczny konstrukcji budynków jest dobry, umożliwiający dalszą eksploatacje. 
Przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań cieplnych, więc konieczne jest 
ich ocieplenie.  
 
Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, instalację c.o., c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych, 
krótkofalową – maszt antenowy. 
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Instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Piony instalacji 
kanalizacji zostały w ostatnich latach wymienione na nowe z PCV, poziomy wykonane z 
rur żeliwnych 
 
2. OBLICZENIA 
2.1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne 
 
a. W stanie przed termomodernizacją 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 65 cm    0,99  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 56 cm    1,11  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 74 cm    0,88  W/m2K 
 
b. W stanie po termomodernizacji 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 65 cm    0,31  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 56 cm    0,32  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 74 cm    0,3 W/m2K 
 
 
2.2. Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych do ocieplenia 
 
 powierzchnia ścian zewnętrznych piwnic budynku (ocieplenie styropianem XPS gr. 
8 cm) 

 F3 ≈ 300m2 
 
2.3. Bilans ciepła 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu obliczeniowego 
PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczeń zapotrzebowania na ciepło przed 
termomodernizacją i po termomodernizacji w załącznikach do Projektu Budowlano – 
Wykonawczego remontu elewacji i ocieplenia budynku KMP w Bytomiu 
 
3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 
Inwestycja obejmuje: 
 osuszanie, hydroizolacja i termomodernizacja ścian piwnic budynków „A” i „B” 
 
4. OSUSZANIE, HYDROIZOLACJA I TERMOIZOLACJA ŚCIAN PIWNIC 
BUDYNKÓW „A” I „B” 
 Dla obu budynków przewiduje się osuszenie ścian piwnic metodą termoiniekcji 
mikrofalowej. W tym celu należy nawiercić w murze otwory o średnicy 25mm i głębokości 
70-80% muru, w rozstawie co 20cm w dwóch rzędach. Następnie w otwory wprowadza 
się promienniki rurowe połączone z generatorami mikrofalowymi, które już po krótkim 
czasie nagrzewają mur powodując wzrost ciśnienia wody w murze i wymuszoną dyfuzję 
wody poza obszar intensywnie nagrzewany. Po nagrzaniu muru należy usunąć 
promienniki, a do otworów wprowadzić płyn hydrofobowy, który tworzy szczelna 
przeponę blokującą wnikanie wilgoci. Czas trwania iniekcji zależy od stopnia chłonności 
muru, jego wilgotności. Z reguły nawiercone otwory napełnia się 3-4 razy, tak, aby 
uzyskać zalecane zużycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa przeciętnie 24-48 
godziny. Po wykonaniu termoiniekcji otwory wypełnić zaprawą. 
 Po osuszeniu ścian piwnic projektuje się wykonanie hydroizolacji pionowej ścian 
piwnicznych metodą bezspoinową. Nie jest wymagana przerwa technologiczna między 
wykonaniem izolacji pionowej, a rozpoczęciem prac przy poziomej chyba, że specyfikacja 
przyjętych materiałów mówi inaczej. 
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Przed przystąpieniem do wykonywania hydroizolacji należy etapami rozebrać 
istniejącą opaskę betonową  po zewnętrznym obrysie budynku  oraz odkryć ścianę 
zewnętrzną do poziomu ławy fundamentowej. Długość odcinka prowadzonych prac 
etapowych nie może być większa niż 3m ze względu na istnienie położonych w 
bezpośredniej bliskości ścian piwnicy przewodów uzbrojenia i możliwość ich 
osiadania w przypadku zignorowania etapowego prowadzenia prac. 
 
 Następnie należy skuć w całości do muru stary tynk oraz wykonać odgrzybianie i 
odsalanie muru w zależności od stanu zawilgocenia.  
Podłoże pod warstwę hydroizolacji musi być stabilne, czyste, wolne od kurzu, smoły i 
innych powłok antyadhezyjnych. Wystające resztki zaprawy należy zbić, a krawędzie 
oczyścić z gruzu i ziemi. Głębokie spoiny i rysy należy uzupełnić zaprawą cementową a 
następnie wygładzić. Przewiduje się uzupełnienia ubytków na poziomie ok.50% 
powierzchni muru. 
 
Jako warstwę hydroizolacji należy zastosować dyspersyjną masę bitumiczną. Po 
zagruntowaniu powierzchni projektuje się nałożenie pierwszej warstwy izolacji pacą lub 
szpachlą gr. 2mm. Czas schnięcia wynosi ok. 12 godzin dla temperatury 23ºC i 
wilgotności 60%. Niższa temperatura i podwyższona wilgotność wydłużają czas 
schnięcia. Po wyschnięciu pierwszej warstwy nanieść drugą warstwę gr. 2mm. Przy 
nakładaniu izolacji należy zwrócić uwagę by powierzchnia kątów zewnętrznych i 
wewnętrznych była dokładnie pokryta masą bitumiczną. W pierwszej kolejności 
uszczelnia się punkty przyłączenia tj. miejsca styku ściany zewnętrznej z fundamentem, 
przejścia rur przez ścianę, dylatacje itp. Masę uszczelniającą nakłada się od dołu do góry 
do poziomu stropu piwnic. Do dalszych prac można przystąpić po wyschnięciu drugiej 
warstwy hydroizolacji. 
Jako warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi i izolację termiczną ścian 
piwnic w budynku projektuje się przyklejenie płyt polistyrenu ekstradowanego XPS gr. 
8cm na wcześniej położonej hydroizolacyjnej warstwie masy bitumicznej. Styropian typu 
XPS cechuje się dobrą izolacyjnością cieplną i wysoką wytrzymałością na ściskanie. 
Materiał ten jest odporny na zawilgocenie i cykle mrozowe. Montaż styropianu i izolacji 
przeciwwodnej należy wykonać bez użycia kołków.  
Termoizolacja w budynku „B” powinna sięgać powyżej poziomu stropu nad piwnicą i być 
zagłębiona w gruncie co najmniej na głębokość ławy fundamentowej. W górnej części 
ponad gruntem termoizolacja fundamentów powinna łączyć się bezpośrednio z izolacją 
termiczną ściany budynku, w celu uniknięcia mostków termicznych.  
W budynku „A” warstwa styropianu XPS powinna sięgać do poziomu terenu ze względu 
na zabytkowy charakter budynku i być zagłębiona w gruncie co najmniej na głębokość 
ławy fundamentowej 
Po związaniu kleju zgodnie z Instrukcja ITB 408/2006 na warstwę styropiany XPS należy 
ułożyć folię kubełkową, która zapewni dodatkową ochronę przeciwwilgociową, będzie 
stanowić zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz przed szkodliwym 
działaniem korzeni drzew i krzewów. Folia kubełkowa jest odporna na zgniatanie, 
zapewnia wentylację obszaru na którym jest zamontowana oraz zabezpiecza go przed 
wodą gruntową i wilgocią. 
 
Wykopy na czas prowadzenia robót należy zabezpieczyć przed możliwością obsunięcia 
się ziemi stosując standardowe zabezpieczenia rozpierające w oparciu o PN. 
Zabezpieczenia wykopów powinny być wykonane pod ścisłym nadzorem osoby 
uprawnionej. 
 
Przed rozpoczęciem prac na kolejnym odcinku robót należy przykryć ziemią 
odcinek poprzedni. 
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Uwagi i zalecenia ogólne 
 wszystkie wskazane środki stosować zgodnie z instrukcją techniczną 
 wszelkie prace (czyszczenie, uzupełnianie impregnacja itp.) wykonywać 
każdorazowo po przeprowadzeniu prób 
 
Uwaga !    
Przy ocieplaniu budynku należy zastosować styropian samogasnący  z atestem o 
nierozprzestrzenianiu ognia 
 
5. Roboty towarzyszące 
 odtworzenie studzienek okiennych wraz z ich przykryciem od strony frontowej 
budynku „A” ( 9szt.) 
 renowację klap stalowych obudów okien piwnicznych od strony frontowej  
budynku „A” ( 9szt.) 
 odtworzenie czerpni powietrza do kotłowni (1szt.) 
 likwidacja studzienek okiennych od strony tylnej budynku „A” poprzez rozebranie i 
zasypanie (wym. 1,1x0,75x0,8 - 4szt., 1,55x1,3 - 3szt.) 
 odtworzenie opasek betonowych po zewnętrznym obrysie budynku (ok.126mb) 
 odtworzenie chodników zdemontowanych na czas robót ziemnych (ok.158m2) 
 odtworzenie schodków przy wejściach do budynku (5 szt.).  
 
6. WARUNKI POŻAROWE BUDYNKU 
Ocieplenie budynku nie zmienia jego warunków pożarowych 
 
 
Uwagi końcowe ! 
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób 
oraz przy zachowaniu zasad BHP. 
2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009. 
3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w 
katalogach. 
 
Wymienione w projekcie materiały stanowią propozycję – możliwa jest zamiana ww. 
materiałów pod warunkiem, że będą to materiały o tych samych parametrach 
technicznych. Zamiana taka jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody pracowni 
projektowej. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- Osuszenie i hydroizolacja ścian piwnic 
- Prace wykończeniowe i porządkowe 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu składający się z 2 budynków o różnej 
wysokości 
 
3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonanie wykopów 
- kontakt z środkami chemicznymi 
- utrzymanie ciągłości pracy placówki w czasie wykonywania prac. 
 
4. Sposób instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić 
szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące m.in: 
- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
 
5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 
zagrożonych: 
- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
- wygrodzenie terenu objętego pracami w sposób widoczny w dzień a oświetlony w 
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty określone 
w § 6 p. 1 ust.b,e  kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymogów określonych w 
rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm branżowych. 
 


