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.  OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze ,Projekt wykonawczy remontu wentylacji bytowe] i
spalinowych budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporzadzony zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu
ustawy z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z
pozniejszymi zmianami) oraz Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. nr 0 poz. 462 z 2012r.).

Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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Zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa

L ASKA
KREGOWA ) .
Katowice, 27 grudnia 2013 r.

Z B A .

NZYNIEROW

UDOWNICTWA

Pan Wiestaw Jozefowski
ul. Kotakowskiego 60

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Jozefowski Wiestaw

jest czionkiem Slgskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/S/1393/02
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 r.

mgf ing. Frangiseoh BUSZ,

40-026 KATOWICE ul. Podgoma 4 tel ffax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pt www.slk.piib.org.pl



L AS KA

OKREGOWA

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Katowice, 23 grudnia 2013 r.

Pan Mirostaw Oleksik
ul. Okulickiego 49Am10

42-200 Czestochowa

ZASWIADCZENIE

Pan Oleksik Mirostaw

jest cztonkiem Slgskiej

Izby  Inzynieréw

Budownictwa o numerze ewidencyjnym SLK/IS/1392/02

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilngj.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne do dnia 31.12.2014 .

GW

!

40-026 KATOWICE ul. Podgérna 4 tel./fax 32 2554552, 32 6080722 e-mail: biuro@slk.piib.org.pl www.slk.piib.org.pl



3. Protokot z okresowej kontroli przewoddéw kominowych

Bytomn, dnis 23.05.2013:
PROTOKOL nr 40/2013
Z OKRESOWEJ KONTROL!I PRZEWODOW KOMINOWYCH

Sprawdzenie technicznej sprawnosei preewodéw kominowyeh spalinowyeh
wentylacyjnych oraz podigezed w budynku:

Komenda Miejska Policji
w Bytomiu, ul. Powstancdw Warszawy 74

Lostate przeprowadzone przez posiadajacego wymagane uprawnienia MISTRZA
KOMINIARSIIEGD  Zygmunt Kot przy wspoludziale  Marcin Kot

W oparciv o ari.62 ustawy Prawe Budowlene 2 dnia 7 lipea 1994eky [Dz. U. nr 85, poz. 414} Akt wykonawezy do

" wstavey prawo budowiane 1. Rozporzgdaenie Ministra Infrastruktury 2 dela 52.04.2002r w sprawie warunkéw

ok powinny odpowdadad budynki Hich usytuowanie Dz U 75p01590, Prawe budowisne 07 .67 .199%¢ tekst
jednelity Dz U156 por. 10118 ¢ dnis 17002005

W WYNIKU KONTROL STWIERDZA SIE:

1.0hbjgte kontralg prrewody kominowe, oraz Inne elementy wragdzen kominowych odpowiadais preepisom wylel
wymienionym. Wykonane konstrukéje | elementy mieszozs sie w showigzulaoyeh normach.

2. Objgte kontroly przewndy kominows, oraz inne elementy urzgtizef kominowych nie odpowiadal wyfe]
foren priep - Dotyczy o w srezegbinodcl nastepulgiyin stwisrdzonych uchybies, kidre mags stwariad
Lagrotecde begpleczenstwa ludzl | mienta,

*  Przewody kominowe wentylacyine sg drodne na cate] dhugoder - nadaia sie do vtk

s LALECENIA: - :

eczyC wyioly preewoddw kominowych ponad dachers {siatki lub kratki)
- wymienié keatki wentylacyine w pomieszczeniach lazienkifWe

- v husdhynku B brak wentylachh we weavstiden larienkach /AW
- parter, i pigtro, I pigtro, IV pletro — brak kratki nawiewnel w drawiach do fazienki

Zgodnie z arL.70 Ustawy wyie] wymisnions braki -uszhodzenia-zaniedbanis podiegaja obowiazkowemu
usunieciu - naprawie bezpodrednio po przeprowadzons] kontroli techniczng —~ TERMIN NASTEPNEGD
BADANIA TECHNICZNEGO: wentylacyine: maj 2014r; spalinows: padziernik 2013¢

Protokat slrovendn

2. adcisiel - Zaveados budvaky

Podpis osdh SPEEINARS A

uczestniczgeveh w kantrod = COBMNIARSEL

FSEUCE ROMINIARSKIE MaTR:

Sarvin Kot
42460 Zaweriy. ul Pisudsiiegs 89110
EEWIE TII5A, M BADRR 1St

kom, BY5 430 3?5%)MAM




V. OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU PRZEWODOW WENTYLACJI
BYTOWEJ | SPALINOWEJ BUDYNKU KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W
BYTOMIU

1. WSTEP

1.1. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowia;

- Zlecenie iwytyczne Inwestora

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- czesciowa dokumentacja projektowa obiektow KMP w Bytomiu udostepniona
przez Inwestora

- normy i przepisy prawne

1.2. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt obejmuje opracowanie remontu przewoddw wentylacji bytowej w budynku ,,B”
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w zakresie:

- dobudowy przewodow kominowych

- montazu wentylatoréw wyciggowych tazienkowych

- montazu kratek nawiewnych w drzwiach

1.3. Stan istniej acy

Budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu jest obiektem 1l — segmentowym VI —
kondygnacyjnym w catosci podpiwniczonym. Przewody kominowe nie odpowiadajg
przepisom, brak wentylacji piwnic w budynku ,B” w pomieszczeniach WC i biurach.
Natomiast w budynku A istnieje wentylacja tylko w WC.

2. OPIS ZAMIERZENIA PROJEKTOWEGO

2.1. ETAP | —wentylacja pomieszcze n piwnic i sanitariatow w budynku ,B”

W | etapie robot przewiduje sie remont przewodow wentylacji bytowej w sanitariatach
oraz wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach archiwum piwnic oraz
WC w budynku ,B” Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu w celu dostosowania do
obowigzujacych norm i przepiséw.

Dodatkowo projektuje sie remont wentylacji nawiewnej niektérych pomieszczenh
piwnic w budynku ,A” (rys.8).

Pomieszczenia piwnic budynku ,A”

Po likwidacji studzienek okiennych od strony tylnej budynku ,A” poprzez zasypanie i
wybetonowanie (ujete w odrebnym opracowaniu), nalezy doprowadzi¢ powietrze do
istniejgcych grawitacyjnych kanatow wentylacyjnych za pomoca projektowanych
kanatow nawiewnych zakonczonymi kratkami nawiewnymi 14x20cm.

Pomieszczenia sanitarne budynku ,B”

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami minimalna ilos¢ powietrza usuwanego z
pomieszczen sanitarnych wynosi:

- 50m*h dla 1 miski ustepowej,

- 25m%h dla 1 pisuaru.

Wywiew powietrza z pomieszczen sanitariatow projektuje sie za pomocg wentylatora
tazienkowego o wydajnosci 100m®/h i sprez 30Pa
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Dobrano wentylator typu SILENT 200 CRZ firmy Venture Industries o nastepujacych
parametrach:

- wydajno$¢ max. Lw=180m3h
— Sprez max. Ap=30Pa

— obroty n=2350 o/min
— parametr silnika N=16W/230V
— ciezar 0,77kg

Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, opdznienie czasowe regulowane.
Wentylator bedzie sie zatgczany z obwoddw oswietlenia oraz poprzez okresowe
zalgczanie programatorem czasowym

Projektowane wentylatory nalezy podtgczy¢ do pionow wentylacyjnych wykonanych
z rury SPIRO @200 izolowanej cieplnie matami z wetny mineralnej gr. 50mm i
obudowanej piytg gips — karton. Rura SPIRO bedzie przechodzi¢ przez wszystkie
kondygnacje i zostanie wyprowadzona 60cm ponad dach i zakornczona wyrzutnig,
dachowag @200.

Dodatkowo projektuje sie zabezpieczenie istniejgcych przewoddéw kominowych
ponad dachem siatka.

Nawiew powietrza do pomieszczen sanitariatdw bedzie sie odbywaé z sgsiednich
pomieszczen poprzez kratke nawiewng w drzwiach.

W pomieszczeniu suszarni oraz w pomieszczeniu socjalnym na parterze
przewidziano wywiew za pomoca wentylatoréw tazienkowych o wydajnosci 100m®/h
i sprez 30Pa

Dobrano wentylatory typu SILENT 200 CRZ firmy Venture Industries o nastepujacych
parametrach:

- wydajno$¢ max. Lw=180m3h
— Sprez max. Ap=30Pa

— obroty n=2350 o/min
— parametr silnika N=16W/230V
— ciezar 0,77kg

Wyposazenie wentylatoréw: klapa zwrotna, op6znienie czasowe regulowane.
Wentylator bedzie pracowat poprzez zatgczanie reczne oraz programator czasowy.
Nawiew do pomieszczen bedzie sie odbywac poprzez nawiewniki higrosterowane
zamontowane w oknach zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Pomieszczenia archiwum piwnic budynku ,,B”
Przyjeto ilos¢ powietrza wywiewanego dla poszczegblnych pomieszczen archiwum
piwnic:

Nr | Pomieszczenie llosé Kubatura llos¢ powietrza

wymian/min [m?] [m®/h]

-1N Archiwum 2 47,0 94

-2N Archiwum 2 47,2 94,4

-3N Archiwum 2 36,6 73,2

-7N Archiwum 2 33,1 66,2

-ON Archiwum 2 25,9 51,8

-10N Archiwum 2 25,8 51,6

Nawiew bedzie odbywac sie przez kratke wentylacyjng 400x150cm zamontowang w
drzwiach z pomieszczenia.
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Wywiew powietrza z pomieszczen archiwum w piwnicy projektuje sie za pomocq
wentylatoréw o wydajnosci 95m®h i sprez 26,5Pa.

Dobrano wentylatory typu SILENT 100 CHZ firmy Venture Industries o nastepujacych
parametrach:

- wydajno$é max. Lw=95m4h

— Sprez max. Ap=26,5Pa

— obroty n=2320 o/min
— parametr silnika N=12W/230V
- ciezar 0,57kg

Wyposazenie wentylatora: klapa zwrotna, czujnik wilgotnosci.

Wentylator bedzie sie zalgczany czujnikiem wilgotnosci oraz programatorem
czasowym.

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ 20 cm ponizej stropu, tj. na wysokosci
2,08m od poziomu posadzki w piwnicach (rys.8).

2.2. ETAP Il — wentylacja nawiewno — wywiewna pomie  szczen biurowych i
szatni w budynku ,A” i ,B”

W 1l etapie w zwigzku z brakiem wentylacji w pomieszczeniach biurowych i szatniach
przewiduje sie wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej z
odzyskiem ciepta min. 80%.

llos¢ powietrza wentylacyjnego:

- 1,5 wym./h dla pomieszczenh biurowych,

- 4 wym./h dla szatni

Dla poszczegolnych pieter w budynku ,A” i ,B” projektuje sie wykonanie odrebnych
uktaddw wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej wyposazonych w centrale
wentylacyjng podwieszang z odzyskiem ciepta min. 80% i nagrzewnice elektryczna.

llo$é¢€ ciepta wentylacyjnego dla poszczegolnych uktadow:
Q=0,34*At*V*20% [kW]

Uktad UW1A — parter bud. ,A”
Q=0,34*(20-(-20)*750*20%=2,1[kW]
Uktad UW1B - parter bud. ,B”
Q=0,34*(20-(-20)*520*20%=1,4[kW]
Uktad UW3A — | pi etro bud. ,A”
Q=0,34*(20-(-20)*1100*20%=3,0[kW]
Uktad UW3B - | pi etro bud. ,B”
Q=0,34*(20-(-20)*640*20%=1,7[kW]
Uktad UWS5A — 1l pi etro bud. ,A”
Q=0,34*(20-(-20)*1160*20%=3,2[kW]
Uktad UW5B - Il pi etro bud. ,B”
Q=0,34*(20-(-20)*610*20%=1,7[kW]
Uktad UWT7A — 11l pi etro bud. ,A”
Q=0,34*(20-(-20)*1150*20%=3,1kW]
Uktad UW7B — lll pi etro bud. ,B”
Q=0,34*(20-(-20)*650*20%=1,8[kW]
Uktad UW9A — IV pi etro bud. ,A”
Q=0,34*(20-(-20)*1160*20%=3,2[kW]
Uktad UW9B — IV pi etro bud. ,B”
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Q=0,34*(20-(-20)*680*20%=1,8[kW]

Powietrze czerpane bedzie przez czerpnie $cienne, a wywiewane przez wyrzutnie
Scienne zlokalizowane min. 1,5m od czerpni o od okien. Powietrze nawiewane
rozprowadzane bedzie kanatami prostokgtnymi i okrggtymi SPIRO. Nawiew do
poszczegdlnych pomieszczen bedzie realizowany poprzez anemostaty talerzowe o
Srednicy 100+125. llos¢ powietrza nawiewanego do poszczegdlnych pomieszczen
bedzie wyregulowana na anemostatach poprzez odpowiednig liczbe obrotéw talerza.
Kanaly rozprowadzajgce powietrze nawiewane bedg izolowane cieplnie matami z
wetny mineralnej grubos¢ 50mm + ptaszcz folii aluminiowej. Kanaty nawiewne bedg
zamocowane na wieszakach systemowych.

Wywiew z pomieszczen bedzie realizowany poprzez anemostaty talerzowe o
Srednicy 100+125. llo$¢ powietrza wywiewanego z poszczegOlnych pomieszczen
bedzie wyregulowana na anemostatach poprzez odpowiednig liczbe obrotéw talerza.
Kanaly odprowadzajgce powietrze wywiewne bedg izolowane cieplnie matami z
weiny mineralnej grubos¢ 50mm + ptaszcz folii aluminiowej. Kanaty wywiewne bedg
zamocowane na wieszakach systemowych.

Wszystkie kanaty wentylacyjne nalezy obudowac ptyta karton — gips.

Na przejsciach przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe na kanatach
wentylacyjnych nalezy montowac klapy przeciwpozarowe.

Regulacja rozptywu powietrza poprzez wstepng regulacje na przepustnicach na
gidwnych rozgatezieniach kanaldw oraz na anemostatach talerzowych poprzez
odpowiednig ilos¢ obrotow.

W celu zamontowania central wentylacyjnych przewiduje sie wydzielenie
pomieszczen technicznych na kazdej kondygnacji w budynku ,A” i ,B”. Przebieg
instalacji wentylacji mechanicznej nawiewno — wywiewnej pokazano na rzutach
kondygnacji — rys. 9-13

3. WYKONANIE OBUDOWY KANArOW WENTYLACYJNYCH | INNYC H
ROBOT BUDOWLANYCH
W ramach etapu I:
- przewidzie¢ przebicia w stropach dla przeprowadzenia rury SPIRO @200
(pow. 0,04m?-15szt.),
- obudowac ptytg gips — karton rure SPIRO @200 (wym. 25x25cm — h=33m)
W ramach etapu Il wykonac:
- przebicia przez sciany dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych oraz dla
czerpni i wyrzutni
- obudowe kanatow wentylacyjnych ptytami karton.-gips
- wydzielenie pomieszczen na pomieszczenia techniczne =z centralami
wentylacyjnymi
- sufity podwieszane w wydzielonych pomieszczeniach technicznych
- witazow serwisowych w sufitach podwieszanych dla central wentylacyjnych

4. WYTYCZNE BRANZOWE

4.1. BHP
- wykona¢ instrukcje p.poz. dla zasilania elektrycznego urzadzeh
wentylacyjnych
- zachowac normatywne odlegtosci od pozostatych instalacji wewnetrznych
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- wykona¢ system przeciw porazeniowy przy podiaczeniu urzadzen
wentylacyjnych do zasilania elektrycznego.

4.2. Elektryczne
Podtaczy¢ instalacje elektryczng do nastepujacych urzadzen:

wentylatory tazienkowe N=16W/230V- 15szt.

wentylatory w pomieszczeniu piwnic N=12W/230V- 6szt.

centrale wentylacyjne nawiewno-wywiewne — 10 szt. (Il etap)

- nagrzewnice elektryczne powietrza nawiewanego — 10 szt. (Il etap)

4.3. AKPIA

Zalgczanie wentylatoréw tazienkowych z obwodow oswietlenia oraz poprzez
programator czasowy.
- Zalgczenie wentylatorow w pomieszczeniach piwnic czujnikiem wilgotnosci
oraz poprzez programator czasowy.

4.4. Przeciwpo zarowe
Na przejsciach przez przegrody oddzielajace strefy pozarowe na kanatach
wentylacyjnych nalezy montowac klapy przeciwpozarowe (Il etap)
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5. WYKAZ MATERIALOW

Dopuszcza sie zmiane podanej w projekcie armatury i urzgdzen na urzadzenia
réownorzedne o nie gorszych parametrach technicznych od wydanych w dokumentaciji
projektowej.

ETAP | - Wentylacja pomieszcze n piwnic i sanitariatow w budynku ,B”

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
W1 | Wentylator wyposazony w czujnik wilgotnosci, klape
zwrotng o parametrach:
- wydajno$é max. Lw=95m>h
— Sprez max. Ap=26,5Pa szt. 8
— obroty n=2320 o/min
— parametr silnika N=12W/230V
np. typu SILENT 100 CHZ firmy Venture Industries
W2 | Wentylator tazienkowy wyposazony w opoOznienie
czasowe regulowane i klape zwrotng o parametrach:
- wydajno$é max. Lw=180m%/h
— Sprez max. Ap=30Pa szt. 14
— obroty n=2350 o/min
— parametr silnika N=16W/230V
np. typu SILENT 200 CRZ firmy Venture Industries
1 Kanat SPIRO @100 m 9,5
2 Trojnik @100/ @100/ @100 szt. 8
3 Kanat SPIRO @100 m 4,0
4 Rura SPIRO @100 m 2,0
5 Kolano symetryczne 90° @100 Szt. 2
6 Kanat SPIRO @100 m 2,5
7 Kanat SPIRO @100 m 4,0
8 Trojnik @160/ @160/ @160 m 1
8a Redukcja symetryczna kanatu okrggtego @100/@ 160 Szt. 2
9 Kanat SPIRO @100 m 2,0
10 Kanat SPIRO @100 m 2,5
11 Kanat SPIRO @160 m 2,5
12 Redukcja symetryczna z kanatu okragtego @160 na szt 1
kanat prostokatny 160/100 ]
13 Kanat prostokgtny 160/100 m 3,0
14 Kolano symetryczne 90° 160/100 szt. 1
15 Wyrzutnia $cienna z okapem 160/100 szt. 2
16 Kratka wywiewna @125 Szt. 4
17 Kanat SPIRO @200 izolowany cieplnie matami z m 26
wetny mineralnej gr. 50mm
18 Obudowa gips - karton 25x25cm m 27
19 Kratka montowana w drzwiach 400x150mm szt. 27
20 Wyrzutnia dachowa @200 Szt. 2
21 Kolano symetryczne 90° @ 200 Szt. 2
22 | Trojnik @200/ @200/ @200 szt. 8
24 Kratka nawiewna 140/200 szt. 6
25 Kolano 140/200 szt. 6
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26 Kanat wentylacyjny 140/200 m 6
27 Redukcja symetryczna z kanatu okragtego @100 na szt 1
kanat prostokatny 160/100 '
ETAP Il —wentylacja nawiewno — wywiewna pomieszcz  en biurowych i szatni w
budynku ,A”i ,B”
Uktad wentylacyjny UW1A — nawiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
1A.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=750m%h
Lw=750m%h szt. 1
Sprez dyspozycyjny: 400Pa
Odzysk ciepta min. 80%
1A.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=2,5kW Szt. 1
1A.3 | Czerpnia $cienna 250x250 szt. 1
1A.4 | Kanat prostokatny 250x250 + ksztattki m 11,0
1A.5 | Kanat prostokatny 250x200 + ksztattki m 3,5
1A.6 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 4,5
1A.7 | Kanat prostokatny 200x150 + ksztattki m 9,0
1A.8 | Kanat SPIRO @315 + ksztaltki m 4,0
1A.9 | Kanat SPIRO @160 + ksztattki m 15,0
1A.10 | Kanat SPIRO @125 + ksztattki m 12,0
1A.11 | Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 13,0
1A.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 11
1A.13 | Klapa przeciwpozarowa 250x250 szt. 1
1A.14 | Przepustnica 200x150 Szt. 1
1A.15 | Przepustnica 200x200 szt. 1
Uktad wentylacyjny UW2A — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
2A.1 Wyrzutnia $cienna 250x250 szt. 1
2A.2 Kanat prostokatny 250x250 + ksztattki m 13,5
2A.3 Kanat prostokatny 250x200 + ksztattki m 3,0
2A4 Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 6,0
2A.5 Kanat SPIRO @315 + ksztattki m 3,5
2A.6 Kanat SPIRO @160 + ksztattki m 11,5
2A.7 Kanat SPIRO @125 + ksztaftki m 7,5
2A.8 Kanat SPIRO @100 + ksztattki m 6,5
2A.9 Anemostat talerzowy @125 Szt. 2
2A.10 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 7
2A.11 | Klapa przeciwpozarowa 250x250 Szt. 1
2A.12 | Przepustnica @125 szt. 1
2A.13 | Przepustnica 200x200 szt. 1
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Uktad wentylacyjny UW1B- nawiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
1B.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=520m°/h
Lw=470m%h szt. 1
Sprez dyspozycyjny: 500Pa
Odzysk ciepta min. 80%
1B.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=1,5kW Szt. 1
1B.3 | Czerpnia scienna @200 szt. 1
1B.4 | Kanat SPIRO @200 + ksztattki m 2,0
1B.5 | Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 28,5
1B.6 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 5,0
1B.7 | Kanat prostokatny 200x100 + ksztattki m 9,0
1B.8 | Kanat prostokatny 150x100 + ksztattki m 3,5
1B.9 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 9
1B.10 | Przepustnica @100 szt. 1
1B.11 | Przepustnica 200x200 Szt. 1
Uktad wentylacyjny UW2B — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
2B.1 | Wyrzutnia scienna @200 szt. 1
2B.2 | Kanat SPIRO @200 + ksztaitki m 2,0
2B.3 | Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 20,0
2B.4 | Kanat prostokatny 150x100 + ksztaftki m 10,0
2B.5 | Kanal prostokatny 200x100 + ksztaftki m 7,0
2B.6 | Kanat prostokatny 200x125 + ksztaftki m 5,0
2B.7 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 5,0
2B.8 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 10
2B.9 | Przepustnica @100 Szt. 1
2B.10 | Przepustnica 200x200 szt. 1
Uktad wentylacyjny UW3A — nawiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
3A.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=1100m%h
Lw=1100m%h szt 1
Sprez dyspozycyjny: 500Pa
Odzysk ciepta min. 80%
3A.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=3,0kW szt. 1
3A.3 | Czerpnia scienna 300x300 Szt. 1
3A.4 | Kanal prostokatny 300x300 + ksztaftki m 6,5
3A.5 | Kanat SPIRO @400 + ksztattki m 3,5
3A.6 | Kanal prostokatny 200x200 + ksztaftki m 6,0
3A.7 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaftki m 2,0
3A.8 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaftki m 7,0
3A.9 | Kanal prostokatny 100x200 + ksztaftki m 3,5
3A.10 | Kanat prostokatny 100x150 + ksztaftki m 10,5
3A.11 | Kanat SPIRO @100 + ksztattki m 26,0
3A.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 16
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3A.13 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 szt. 1
3A.14 | Przepustnica 200x200 Szt. 2
Uktad wentylacyjny UW4A- wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
4A.1 Wyrzutnia $cienna 300x300 szt. 1
4A.2 Kanat prostokatny 300x300 + ksztattki m 12,5
4A.3 Kanat SPIRO @400 + ksztaftki m 2,5
4A.4 Kanat prostokatny 250x300 + ksztattki m 4,0
4A.5 Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 5,0
4A.6 Kanat prostokatny 150x200 + ksztattki m 11,5
4A.7 Kanat prostokatny 100x200 + ksztattki m 3,5
4A.8 Kanat prostokatny 100x150 + ksztattki m 6,5
4A.9 Kanat prostokatny 150x150 + ksztattki m 6,0
4A.10 | Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 9,0
4A.11 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 16
4A.12 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 Szt. 1
4A.13 | Przepustnica 200x200 szt. 1
4A.14 | Przepustnica 150x200 Szt. 1
Uktad wentylacyjny UW3B- nawiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
3B.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=640m%h
Lw=640m%h szt 1
Sprez dyspozycyjny: 500Pa
Odzysk ciepta min. 80%
3B.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=2,0kW szt. 1
3B.3 | Czerpnia scienna @250 Szt. 1
3B.4 | Kanat SPIRO @250 + ksztattki m 4,5
3B.5 | Kanat SPIRO @125 + ksztattki m 2,0
3B.6 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 5,5
3B.7 | Kanal prostokatny 150x200 + ksztaftki m 12,5
3B.8 | Kanat prostokatny 100x200 + ksztaftki m 4,0
3B.9 | Kanat SPIRO @100 + ksztattki m 13,5
3B.10 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 8
3B.11 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 1
3B.12 | Przepustnica @125 szt. 1
3B.13 | Przepustnica 200x200 Szt. 1
Uktad wentylacyjny UW4B — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
4B.1 | Wyrzutnia scienna @250 Szt. 1
4B.2 | Kanat SPIRO @250 + ksztattki m 2,0
4B.3 | Kanat SPIRO @125 + ksztattki m 6,0
4B.4 | Kanal SPIRO @100 + ksztattki m 14,5
4B.5 | Kanal prostokatny 200x200 + ksztaftki m 4,0
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4B.6 | Kanal prostokatny 150x200 + ksztaftki m 11,0
4B.7 | Kanat prostokatny 100x200 + ksztaftki m 7,5
4B.8 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 8
4B.9 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 1
4B.10 | Przepustnica @100 szt. 1
4B.11 | Przepustnica 200x200 Szt. 1
Uktad wentylacyjny UW5A — nawiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
5A.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=1160m>/h
Lw=1160m%h szt 1
Sprez dyspozycyjny: 500Pa
Odzysk ciepta min. 80%
5A.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=3,5kW szt. 1
5A.3 | Czerpnia $cienna 300x300 Szt. 1
5A.4 | Kanal prostokatny 300x300 + ksztaftki m 4,0
5A.5 | Kanat SPIRO @400 + ksztaitki m 4.5
5A.6 | Kanat prostokatny 350x250 + ksztaftki m 3,5
5A.7 | Kanal prostokatny 350x200 + ksztaftki m 3,5
5A.8 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 5,5
5A.9 | Kanal prostokatny 150x200 + ksztaftki m 11,0
5A.10 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaftki m 17,0
5A.11 | Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 25,0
5A.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 10
5A.13 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 4
5A.14 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 szt. 1
5A.15 | Przepustnica 200x200 Szt. 2
Uktad wentylacyjny UW6A — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
6A.1 Wyrzutnia $cienna 300x300 szt. 1
6A.2 Kanat prostokgtny 300x300 + ksztattki m 6,5
6A.3 Kanat SPIRO @400 + ksztaftki m 3,0
6A.4 Kanat prostokatny 350x250 + ksztattki m 0,5
6A.5 Kanat prostokatny 350x200 + ksztattki m 7,0
6A.6 Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 6,5
6A.7 Kanat prostokatny 150x200 + ksztattki m 2,0
6A.8 Kanat prostokatny 150x150 + ksztattki m 19,0
6A.9 Kanat SPIRO @100 + ksztattki m 1,5
6A.10 | Kanat SPIRO @125 + ksztattki m 10,5
6A.11 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 10
6A.12 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 4
6A.13 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 szt. 1
6A.14 | Przepustnica 200x200 Szt. 2
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Uktad wentylacyjny UW5B — nawiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
5B.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna

Ln=610m/h

Lw=610m°/h szt. 1

Sprez dyspozycyjny: 300Pa

Odzysk ciepta min. 80%
5B.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=2,0kW Szt. 1
5B.3 | Czerpnia $cienna @250 szt. 1
5B.4 | Kanat SPIRO @250 + ksztaitki m 4.5
5B.5 | Kanat SPIRO @125 + ksztaltki m 1,0
5B.6 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 12,0
5B.7 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 5,0
5B.8 | Kanalt prostokatny 150x200 + ksztaftki m 4,0
5B.9 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaftki m 7,5
5B.10 | Kanat prostokatny 150x100 + ksztaftki m 9,5
5B.11 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 1
5B.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 10
5B.13 | Przepustnica @125 szt. 1
5B.14 | Przepustnica 200x200 Szt. 1

Uktad wentylacyjny UW6B — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
6B.1 Wyrzutnia $cienna @250 Szt. 1
6B.2 Kanat SPIRO @250 + ksztattki m 2,5
6B.3 Kanat SPIRO @125 + ksztattki m 6,0
6B.4 Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 13,5
6B.5 Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 3,5
6B.6 Kanat prostokatny 150x200 + ksztattki m 4,0
6B.7 Kanat prostokatny 150x150 + ksztattki m 10,0
6B.8 Kanat prostokatny 150x100 + ksztattki m 3,5
6B.9 Anemostat talerzowy @125 Szt. 1
6B.10 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 10
6B.11 | Przepustnica @125 Szt. 1
6B.12 | Przepustnica 200x200 szt. 1
Uktad wentylacyjny UW7A — nawiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
7A.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna

Ln=1150m%h

Lw=1150m%h szt. 1

Sprez dyspozycyjny: 500Pa

Odzysk ciepta min. 80%
7A.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=3,5kW Szt. 1
7A.3 | Czerpnia scienna 300x300 szt. 1
7A.4 | Kanal prostokatny 300x300 + ksztaftki m 9,0
7A.5 | Kanat SPIRO @400 + ksztaitki m 4,5
7A.6 | Kanal prostokatny 200x200 + ksztaftki m 7,5
7A.7 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaftki m 22,0
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7A.8 | Kanal prostokatny 150x150 + ksztaftki m 7,5
7A.9 | Kanat prostokatny 100x150 + ksztaftki m 4,0
7A.10 | Kanat SPIRO @100 + ksztaltki m 16,0
7A.11 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 13
7A.12 | Anemostat talerzowy @200 Szt. 1
7A.13 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 Szt. 1
7A.14 | Przepustnica 200x200 Szt. 2
Uktad wentylacyjny UW8A- wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
8A.1 Wyrzutnia $cienna 300x300 Szt. 1
8A.2 Kanat prostokatny 300x300 + ksztattki m 12,0
8A.3 Kanat SPIRO @400 + ksztaftki m 4,5
8A.4 Kanat prostokatny 200x200 + ksztattki m 10,0
8A.5 Kanat prostokatny 150x200 + ksztattki m 6,0
8A.6 Kanat prostokatny 150x150 + ksztattki m 10,0
8A.7 Kanat prostokatny 100x150 + ksztattki m 3,5
8A.8 Kanat SPIRO @100 + ksztaftki m 5,0
8A.9 Anemostat talerzowy @100 Szt. 13
8A.10 | Anemostat talerzowy @200 Szt. 1
8A.11 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 Szt. 1
8A.12 | Przepustnica 200x200 szt. 2
Uktad wentylacyjny UW7B- nawiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
7B.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna
Ln=650m>/h
Lw=650m°/h szt. 1
Sprez dyspozycyjny: 500Pa
Odzysk ciepta min. 80%
7B.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=2,0kW Szt. 1
7B.3 | Czerpnia $cienna @250 szt. 1
7B.4 | Kanat SPIRO @250 + ksztaltki m 4,5
7B.5 | Kanat SPIRO @125 + ksztaitki m 1,0
7B.6 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 5,0
7B.7 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaftki m 7,5
7B.8 | Kanal prostokatny 150x100 + ksztaftki m 9,0
7B.9 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 12,5
7B.10 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 8
7B.11 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 2
7B.12 | Przepustnica @125 Szt. 1
7B.13 | Przepustnica 200x200 szt. 1
Uktad wentylacyjny UW8B — wywiew
Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
8B.1 | Wyrzutnia scienna @250 szt. 1
8B.2 | Kanat SPIRO @250 + ksztaltki m 2,0
8B.3 | Kanat SPIRO @125 + ksztaltki m 6,0
8B.4 | Kanat SPIRO @100 + ksztaltki m 9,0
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8B.5 | Kanalt prostokatny 200x200 + ksztaftki m 8,0
8B.6 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaftki m 5,0
8B.7 | Kanal prostokatny 150x150 + ksztaftki m 10,5
8B.8 | Kanat prostokatny 100x150 + ksztaftki m 5,0
8B.9 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 8
8B.10 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 2
8B.11 | Przepustnica @125 Szt. 1
8B.12 | Przepustnica 200x200 szt. 1
Uktad wentylacyjny UW9A — nawiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
9A.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna

Ln=1160m>/h

Lw=1160m%h szt 1

Sprez dyspozycyjny: 500Pa

Odzysk ciepta min. 80%
9A.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=3,5kW szt. 1
9A.3 | Czerpnia $cienna 300x300 Szt. 1
9A.4 | Kanat prostokatny 300x300 + ksztaftki m 4,0
9A.5 | Kanat SPIRO @400 + ksztaltki m 4,5
9A.6 | Kanat prostokatny 350x250 + ksztaftki m 3,0
9A.7 | Kanal prostokatny 350x200 + ksztaftki m 1,0
9A.8 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 6,5
9A.9 | Kanal prostokatny 150x200 + ksztaftki m 7,0
9A.10 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaftki m 19,5
9A.11 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 20,0
9A.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 16
9A.13 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 Szt. 1
9A.14 | Przepustnica 200x200 szt. 2

Uktad wentylacyjny UW10A - wywiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
10A.1 | Wyrzutnia scienna 300x300 szt. 1
10A.2 | Kanat prostokatny 300x300 + ksztaitki m 6,5
10A.3 | Kanat SPIRO @400 + ksztaltki m 2,5
10A.4 | Kanat prostokatny 350x250 + ksztaitki m 1,5
10A.5 | Kanat prostokatny 350x200 + ksztaltki m 4,0
10A.6 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaitki m 10,0
10A.7 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaitki m 6,5
10A.8 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaltki m 11,0
10A.9 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 9,5
10A.10 | Kanat SPIRO @125 + ksztaltki m 10,5
10A.11 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 16
10A.12 | Klapa przeciwpozarowa 300x300 szt. 1
10A.13 | Przepustnica 200x200 Szt. 2
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Uktad wentylacyjny UW9B - nawiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE

Jednostka | llosé

9B.1 | Centrala wentylacyjna nawiewno — wywiewna

Ln=680m>/h

Lw=680m°/h szt. 1

Sprez dyspozycyjny: 300Pa

Odzysk ciepta min. 80%
9B.2 | Nagrzewnica elektryczna Q=2,0kW Szt. 1
9B.3 | Czerpnia $cienna @250 szt. 1
9B.4 | Kanat SPIRO @250 + ksztaitki m 4.0
9B.5 | Kanat SPIRO @125 + ksztaltki m 2,5
9B.6 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 11,5
9B.7 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaftki m 6,0
9B.8 | Kanalt prostokatny 150x200 + ksztaftki m 6,5
9B.9 | Kanat prostokatny 150x150 + ksztaftki m 7,0
9B.10 | Kanat prostokatny 150x100 + ksztaftki m 2,0
9B.11 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 2
9B.12 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 9
9B.13 | Przepustnica @125 szt. 1
9B.14 | Przepustnica 200x200 Szt. 1

Uktad wentylacyjny UW10B - wywiew

Nr WYSZCZEGOLNIENIE Jednostka | llosé
10B.1 | Wyrzutnia scienna @250 Szt. 1
10B.2 | Kanat SPIRO @250 + ksztaltki m 2,0
10B.3 | Kanat SPIRO @125 + ksztaltki m 6,0
10B.4 | Kanat SPIRO @100 + ksztaitki m 13,5
10B.5 | Kanat prostokatny 200x200 + ksztaitki m 11,0
10B.6 | Kanat prostokatny 150x200 + ksztaitki m 7,5
10B.7 | Kanat prostokatny 150x100 + ksztaltki m 3,5
10B.8 | Anemostat talerzowy @125 Szt. 2
10B.9 | Anemostat talerzowy @100 Szt. 9
10B.10 | Przepustnica @125 szt. 1
10B.11 | Przepustnica 200x200 Szt. 1
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V. INFORMACJA DOTYCZACZA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

1. Zakres robot zamierzenia budowlanego:
- remont przewodow wentylacji bytowej i spalinowych

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu skiladajacy sie z 2 budynkow o
réznej wysokosci

3. Wskazania przewidywanych zagrozen przy realizacji robot:

- wykonywanie robét na wysokosci,

- praca na dachu

- utrzymanie ciggtosci pracy placowki w czasie wykonywania prac.

4. Sposob instruktazu pracownikdw

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét Kierownik Budowy winien
przeprowadzi¢ szkolenie zatrudnionych pracownikdéw (przy realizacji tej inwestycji)
obejmujgce:

- konieczno$¢ stosowania odziezy ochronnej,

- stosowanie sprawnego sprzetu i narzedzi,

- prawidtowego ustawienia rusztowan,

- wykonania prac na wysokosci.

Szkoleni pracownicy winni potwierdzi¢ fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce wykonanie robot
w strefach zagrozonych:

- termin rozpoczecia robo6t nalezy uzgodnic¢ z kierownictwem obiektu

- wygrodzenie terenu objetego pracami w sposéb widoczny w dzien a
oswietlony w nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o tresci ,UWAGA —
PRACE NA WYSOKOSCIACH”,

- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokosci, przed upadkiem z
wysokosci, nalezy stosowaé $rodki ochrony zbiorowej, w szczegdlnosci
balustrady, siatki ochronne i siatki bezpieczenstwa,

- prowadzenie robot wysokosciowych zgodnie z wytycznymi BHP,

- roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 19.03.2003r.).

Na podstawie rozporz gdzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w spr  awie
informacji dotycz acej bezpiecze nstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi n a roboty
okre slone w 8 6 p. 1 ust.b,e kierownik budowy zobowi  gzany jest do wykonania
planu bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia z uwzgl ednieniem wymogow
okre slonych w rozporz adzeniu Ml z 6.02.2003r. oraz norm bran zowych.
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