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II. OŚWIADCZENIE 
 
 Oświadczamy, że „Projekt wykonawczy remontu elewacji i ocieplenia budynku 
Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu” jest sporządzony zgodnie z obowiązującymi 
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej w rozumieniu ustawy z dnia 07.07.1994r. 
„Prawo Budowlane” (Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r z późniejszymi zmianami) oraz 
Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25.04.2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 
0 poz. 462 z 2012r.). 
 
 
 
 
 
Projektant: 
 
 
 
 
 
 
Sprawdzający: 
 
 
 
  



4 
 

III. ZAŁĄCZNIKI 
1. Uprawnienia budowlane 
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2. Zaświadczenie z Izby Architektów 
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IV. OPIS TECHNICZNY 
DO PROJEKTU BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI I OCIEPLENIA BUDYNKU 

KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BYTOMIU 
 
1. WSTĘP 
1.1. Podstawa opracowania 
Podstawę niniejszego opracowania stanowią: 
 zlecenie  i wytyczne Inwestora 
 inwentaryzacja stanu istniejącego 
 częściowa dokumentacja projektowa obiektów KMP w Bytomiu udostępniona 
przez Inwestora 
 normy i przepisy prawne 
 
1.2. Przedmiot i zakres opracowania 
Projekt obejmuje opracowanie remontu elewacji i ocieplenia budynku Komendy Miejskiej 
Policji w Bytomiu w zakresie: 
 remontu elewacji budynku „A” przy ul. Powstańców Warszawskich 74,  
 ocieplenia ścian zewnętrznych budynku „B” przy ul. Powstańców Warszawskich 
70 i 72,  
 ocieplenia stropodachu wentylowanego budynku „B” metodą wdmuchiwania luźnej 
izolacji – granulat z wełny mineralnej 
 ocieplenie części nieużytkowej stropu ostatniej kondygnacji budynku A wełną 
mineralną twardą 
 wykonanie nowych parapetów i obróbek blacharskich 
 wymiany krat okiennych 
 roboty towarzyszące 
 
1.3. Dane ogólne 
Obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu składa się z dwóch połączonych ze sobą 
budynków: 
 
Budynek A ul. Powstańców Warszawskich 74: 
Budynek składa się z 5 kondygnacji nadziemnych, poddasza nieużytkowego i pełnego 
podpiwniczenia. Budynek murowany wykonany w technologii tradycyjnej, stropy gęsto 
żebrowe oparte na ścianach nośnych i dodatkowych podciągach w obrębie klatki 
schodowej. Dwie klatki schodowe w konstrukcji żelbetowej, niepalne znajdują się na 
przeciwległych końcach budynku. Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej kryty 
papą. Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV 
 
Powierzchnia zabudowy: 481m2 
Kubatura:   10390m3 

 
Budynek B ul. Powstańców Warszawskich 70, 72: 
Budynek podpiwniczony z pięcioma kondygnacjami nadziemnymi wykonany w 
technologii tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z cegły pełnej 38cm tynkowane 
tynkiem cementowo – wapiennym. Stropodach wentylowany. Dach płaski kryty papą. 
Stolarka okienna i drzwiowa nowa z PCV 
 
Powierzchnia zabudowy: 224m2 
Kubatura:   3893m3 
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Stan techniczny konstrukcji budynków jest dobry, umożliwiający dalszą eksploatacje. 
Przegrody zewnętrzne nie spełniają aktualnych wymagań cieplnych, więc konieczne jest 
ich ocieplenie.  
 
Obiekt posiada sieci: elektroenergetyczną, teletechniczną, wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej, instalację c.o., c.w.u. z podgrzewaczy elektrycznych, 
krótkofalową – maszt antenowy. 
 
Instalacja wodociągowa wykonana z rur stalowych ocynkowanych. Piony instalacji 
kanalizacji zostały w ostatnich latach wymienione na nowe z PCV, poziomy wykonane z 
rur żeliwnych 
 
2. OBLICZENIA 
2.1. Zestawienie współczynników przenikania ciepła – przegrody zewnętrzne 
 
a. W stanie przed termomodernizacją 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 65 cm    0,99  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 56 cm    1,11  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 74 cm    0,88  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 65 cm      0,95 W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 56 cm      1,07  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 42 cm      1,32  W/m2K 
 Strop nad piwnicą             1,20  W/m2K 
 Strop nad ostatnią kondygnacją     1,36  W/m2K 
 Dach nad budynkiem B                                  1,23  W/m2K 
 Okno zewnętrzne                                                  1,20  W/m2K 
 Drzwi zewnętrzne      2,0  W/m2K 
 Podłoga na gruncie                                          0,84  W/m2K 
 
b. W stanie po termomodernizacji 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 65 cm    0,31  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 56 cm    0,32  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna przy gruncie 74 cm    0,3 W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 65 cm      0,22 W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 56 cm      1,07  W/m2K 
 Ściana zewnętrzna 42 cm       0,23 W/m2K 
 Strop nad piwnicą                 1,20  W/m2K 
 Strop nad ostatnią kondygnacją     0,17  W/m2K 
 Dach nad budynkiem B                                       0,18 W/m2K 
 Okno zewnętrzne                                           1,20  W/m2K 
 Drzwi zewnętrzne      2,0  W/m2K 
 Podłoga na gruncie                                                0,84  W/m2K 
 
2.2. Zestawienie powierzchni przegród przewidzianych do ocieplenia 
 powierzchnia ścian zewnętrznych budynku „B” (ocieplenie styropianem gr. 15 cm) 

F1 ≈ 810m2 

 
 powierzchnia ościeży (ocieplenie styropianem gr. 2 cm) 

F2 ≈ 80m2 
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 powierzchnia stropu nad ostatnią kondygnacją budynek „A”(ocieplenie wełną 
mineralną twardą gr.20cm)  

 F4 ≈ 220m2 
 
 powierzchnia stropodachu budynku  „B”(ocieplenie granulatem z wełny 
mineralnej gr.20cm)  

 F5 ≈ 205m2 
 
2.3. Bilans ciepła 
Obliczenia zapotrzebowania na ciepło wykonano za pomocą programu 
obliczeniowego PURMO OZC wersja 4.01B. Wydruki z obliczeń zapotrzebowania na 
ciepło przed termomodernizacją i po termomodernizacji w załącznikach do projektu. 
 
Zapotrzebowanie na ciepło: 
 
 Przed termomodernizacją: 220781 W 
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepła przed termomodernizacją: 
 qF = 73,1W/m2                 qV  = 25,5W/m3 

 
 Po termomodernizacji: 171 464W 
Jednostkowe zapotrzebowanie ciepła po termomodernizacji: 
 qF = 56,8W/m2                 qV  = 19,8W/m3 

 
3. ZAKRES PRAC PRZEWIDZIANYCH DO WYKONANIA 
Inwestycja obejmuje: 
 remont elewacji budynku „A” 
 ocieplenie ścian zewnętrznych budynku „B” 
 ocieplenie nieużytkowej części stropu nad ostatnią kondygnacją budynku „A” 
 ocieplenie stropodachu budynku „B” 
 wymianę wszystkich obróbek blacharskich, parapetów zewnętrznych i 
wewnętrznych  
 
4. REMONT ELEWACJI BUDYNKU „A” 
Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie przewiduje się ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynku „A”. Ze względu na zły stan techniczny elewacji przewidziano skucie całego 
tynku. Ściany z cegły klinkierowej przewiduje się oczyścić  i uzupełnienić zgodnie z 
programem konserwatorskim. Po usunięciu tynków elewację należy oczyścić a następnie 
uzupełnić ubytki. W przypadku stwierdzenia występowania korozji biologicznej należy 
pomalować elewację środkiem grzybobójczym a następnie wykonać warstwę 
wyrównawczą. Nierówności podłoża  
 do 10mm należy dzień wcześniej wyrównać zaprawą szpachlową 
 powyżej 10mm w tym fugi odsłoniętych ścian z cegieł uzupełnić zaprawą cementową 
z dodatkiem emulsji kontaktowej. 
Przed przystąpieniem do dalszych prac należy odczekać do wyschnięcia zaprawy. 
Następnie należy wykonać wyprawę z tynku mineralnego o granulacji 1,5mm. Tynk 
należy po wyschnięciu pomalować farbami akrylowymi, fasadowymi zgodnie z 
kolorystyką elewacji. 
 
Program konserwatorski naprawy elewacji budynku A 
Czyszczenie cegły 
Prace konserwatorskie mają na celu zatrzymanie korozji, wzmocnienie struktury 
zabezpieczenie czyszczonych elementów oraz poprawienie estetyki budynku przy 
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zachowaniu w jak największym stopniu materiałów pierwotnych występujących w 
obiekcie oraz wierne utrzymanie oryginalnego wyglądu ceglanej elewacji. Użyte do 
czyszczenia materiały nie mogą uszkadzać czyszczonych powierzchni, spoin i 
elementów cegieł. 
W pierwszym etapie należy odsłonić pierwotną powierzchnię elementów ceramicznych 
ścian ceglanych przy pomocy przegrzanej pary wodnej 
 
Wzmocnienie osłabionych cegieł 
Cegły wyraźnie osłabione (kruszące i pudrujące się) należy strukturalnie wzmocnić 
wstępnie poprzez zastosowanie estrów kwasu krzemowego. Wzmocnienie wstępne 
cegieł środkami konsolidującymi ma na celu zabezpieczenie przed ewentualną 
destrukcją w trakcie czyszczenia. Środki wzmacniające reagują z wilgocią zawartą w 
materiale i parą wodną w wyniku czego powstaje uwodniona krzemionka przywracająca 
pierwotne właściwości mechaniczne wzmacnianemu materiałowi. Dobór impregnatu 
powinien nastąpić po zbadaniu porowatości cegły i stopnia wchłanialności impregnatu. 
Zaleca się użycie uniwersalnego środka z dodatkiem katalizatora np. Funcosil 
Steinfestiger 300 firmy Remmers.  
 
Czyszczenie 
Celem czyszczenia jest usunięcie z powierzchni cegieł wszystkich zanieczyszczeń: 
 ciemnych nawarstwień korozyjnych, które są wynikiem reakcji wapiennego składnika 
spoiwa z dwutlenkiem siarki zawartym w zanieczyszczonym powietrzu 
 odchodów ptasich 
 korozji biologicznej 
Do usunięcia wykwitów wapiennych na murach ceglanych należy użyć pasty zawierające 
słabe kwasy organiczne. Do usunięcia starych warstw lakierów, farb emulsyjnych i 
olejowych należy zastosować pasty powodujące pęcznienie spoiwa organicznego. 
Resztki farb emulsyjnych z powierzchni ścian z detalem architektonicznym należy usunąć 
poprzez zastosowanie metod chemicznych. 
Należy wykonać następujące czynności: 
- Do delikatnego usunięcia nawarstwień z powierzchni cegieł na drodze chemicznej 
należy zastosować pastę czyszczącą zawierającą fluorek amonowy np. Alutex 
Fassadenreiniger Paste firmy Remmers. Warstwę pasty nałożyć do momentu 
przesycenia i pozostawić na elewacji na czas 10-20 minut. Środek czyszczący w postaci 
pasty nie przeniknie do objętości porów materiału, ale pozostanie na jego powierzchni, 
tam gdzie jest potrzebny do usunięcia nawarstwienia. 
- Czyszczenie metodą hydromechaniczną przy użyciu agregatu niskociśnieniowego 
strumieniowego CP z dyszą rotacyjną z regulacją temperatury pary wodnej. Metoda ta 
polega na ostrożnym nieniszczącym powierzchni cegieł, usunięciu czarnych nawarstwień 
strumieniem rotacyjnym bez użycia drobnego ścierniwa. Pasta z fluorkiem amonowym 
jest zmywana wraz z oderwanymi i rozpuszczonymi cząsteczkami brudu. Metoda 
wprowadza jedynie ograniczoną ilość wody do elewacji. 
- Do usunięcia ewentualnych przemalowań należy powierzchnię powlec np. preparatem 
Alkutex Abbeizer Paste firmy Remmers a następnie czyścić agregatem w sposób 
opisany powyżej. 
- Do usuwania resztek zabrudzeń i przemalowań w miejscach trudniej dostępnych 
zastosować odpowiednio wyżej wymienione środki chemiczne z ręcznym 
doczyszczaniem. 
 
Wykucia – usunięcie zniszczonych cegieł i spoin 
W przypadku wystąpienia cegieł i spoin uszkodzonych i odspojonych, których 
konserwacja jest niemożliwa, należy je usunąć  i wykonać gniazda dla osadzenia 
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nowych. Prace te należy prowadzić ręcznie bez wprowadzania urządzeń mechanicznych, 
ostrożnie i z należytą starannością. 
Należy również usunąć przemurowania wykonane z cegły innej niż elewacyjna. 
 
Doczyszczenie 
Doczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farb i zabrudzeń wykonać ręcznie przy 
zastosowaniu łagodnych preparatów chemicznych np. Fasadenreniger Paste firmy 
Remmers 
 
Uzupełnianie dużych ubytków cegieł 
Uzupełnień należy dokonać odpowiednio dobraną cegłą klinkierową pod względem 
kształtu, wymiarów i koloru w układzie zgodnym z układem wątku danego fragmentu. 
Przemurowania nowego wątku ceglanego wykonać na zaprawie trasowej do murowania 
np. Klinkierung firmy Tubag, pozostawiając ok. 1cm głębokości na późniejsze fugowanie. 
Uzupełnienie większych ubytków wykonać po zbrojeniu z drutu aluminiowego 
osadzonego w nawicertach przy użyciu kleju epoksydowego. 
UWAGA: uzupełnienie ubytków cegły wykonać  z wykorzystaniem cegły rozbiórkowej z 
obiektów z tego samego okresu historycznego.  
 
Uzupełnianie małych ubytków cegieł 
Do uzupełnienia mniejszych ubytków stosować gotowe masy do kitowania, wybarwione 
w masie na kolor cegły.  
Do uzupełnienia ubytków w cegle na głębokości 2mm oraz małych uszkodzeń 
skomplikowanych profili (cegły uszkodzone w narożnikach itp.) zastosować suchą 
zaprawę renowacyjną np. Funkosil Restauriermortol Fein z dodatkiem środka 
zwiększającego szczelność zaprawy np. Aida Haftfest I jako domieszki do wody 
zarobowej w stosunku 1:7 firmy Remmers. Przez mieszanie mas o kolorze ceglasto – 
pomarańczowym, ceglasto – czerwonym i starej bieli w odpowiednich proporcjach można 
uzyskać dowolny kolor cegły. Zastosowane masy powinny być odporne na działanie 
światła, co zapobiegnie utracie koloru wraz z upływem czasu. 
W sytuacji konieczności uzupełnienia głębszych ubytków w cegle powyżej 2mm i 
związanej z tym koniecznością uzupełnienia odlewu kształtek należy użyć masę np. 
Funcosil Restauriermortel  firmy Remmers z zastosowaniem utwardzacza Funcoisl 
Harter AFM 
 
Uzupełnienie i estetyczne opracowanie spoin 
Spoiny obok funkcji spajającej cegły i odparowania wody z murów, pełnią również rolę 
dekoracyjną. Zgodnie z założeniami czynność uzupełniania dotyczy fug brakujących i 
uszkodzonych. 
Spoina musi stanowić warstwę elastyczną, przylegającą do cegieł, przenoszącą 
naprężenia pojawiające się w murze, szczelnie chroniącą wątek przed wnikaniem wody 
opadowej, jednocześnie musi być paro przepuszczalna. Świeżo przygotowana zaprawa 
powinna mieć odpowiednią gęsto plastyczną konsystencję, tak aby wapno rozpuszczone 
w wodzie nie przenikało na powierzchnię cegieł jako białe, szpecące elewację wykwity. 
Należy zastosować specjalistyczny produkt tj. fabrycznie przygotowaną suchą zaprawę 
przystosowaną do spoinowania murów i sklepień cegły zabytkowej, w małym stopniu 
podatną na zarysowania.  
 
Scalania kolorystyczne cegieł i spoin 
Scalaniu kolorystycznemu będą podlegały wyłącznie nowe fragmenty wątku tak aby 
zostały dostosowane do kolorystyki oryginalnej cegły. 
W przypadku zaistnienia konieczności scalania kolorystycznego do prac tych należy 
zastosować materiały odporne na zagrożenie korozyjne, jakie niesie zanieczyszczenia 
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środowiska. Należy zastosować farby silikonowe o spoiwie krzemoorganicznym i 
właściwościach hydrofobowych. Zrekonstruowane powłoki malarskie mają mieć charakter 
półprzeźroczysty – laserunkowy, tak aby zachować w jak największym stopniu naturalną 
kolorystykę cegieł wraz ze zmianami, patyną jaka powstała na ich powierzchni. 
 
Ochrona ścian przed wnikaniem wody 
Główną przyczyną zanieczyszczenia murów ceglanych jest obecność  i migracja wody w 
murach. Ochronę elewacji ceglanych przed niepożądanym wnikaniem wód opadowych i 
wilgoci z powietrza zapewnia hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodze 
impregnacji elewacji preparatem krzemoorganicznym. środki hydrofobowe mają za 
zadanie ograniczenie wnikania wody i poprawę szczelności poprzez ograniczenie 
podciągania kapilarnego. Zabieg ten należy wykonać na całości powierzchni ceglanych. 
 
Hydrofobizacja wątków ceglanych  
Do hydrofobizacji wątków ceglanych  należy zastosować mikroemulsja silikonowa w 
wodzie. Korzystnym jest fakt iż nie zawiera rozpuszczalnika organicznego jednak ma 
nieco gorszą penetrację. Mikroemulsja może być stosowana do hydrofobizacji murów w 
pewnym stopniu zawilgocenia, gdyż zawiera wodę jako rozcieńczalnik.  
Zabieg hydrofobowy musi być zawsze poprzedzony starannym wypełnieniem ubytków 
cegieł i spoin, w przeciwnym razie może nastąpić bardzo niekorzystna penetracja wody 
opadowej poprzez nieszczelności poza zewnętrzną warstwę zhydrofobizowaną. 
Dopuszcza się się zastosowanie mikroemulsja silikonowa w wodzie lub środeka 
impregnującego na bazie żywic silikonowych pod warunkiem sprawdzenia, czy określony 
gatunek cegły dobrze wchłania impregnat i wykonaniu hydrofobizacji zgodnie z instrukcją 
producenta. 
 
Zabezpieczenie antygraffiti 
W partii cokołu i wejścia (do wyskości 2m) należy wykonać impregnację ścian ceglanych 
celem zabezpieczenia przed graffiti impregnatem np. Funcosil Graffiti – Schutz firmy 
Remmers lub równoważnym. 
 
Uwagi i zalecenia ogólne 
 wszystkie wskazane środki stosować zgodnie z instrukcją techniczną 
 wszelkie prace (czyszczenie, uzupełnianie impregnacja itp.) wykonywać 
każdorazowo po przeprowadzeniu prób 
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5. OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH BUDYNKU „B” 
W celu zapewnienia normatywnego współczynnika przenikania ciepła dla ścian 
zewnętrznych budynku „B” przyjęto ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu 
EPS w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, λ=0,04 W/mK grubości 15cm, ościeża okien 
i drzwi należy ocieplić styropianem gr. 2cm.  
 
Ocieplenie ścian zewnętrznych przyjęto metodą lekką mokrą polegającą na pokryciu 
zewnętrznych powierzchni ścian bezspoinową powłoką złożoną z następujących warstw: 
 styropianu przyklejanego za pomocą masy klejącej i kołków mocujących 
stanowiącego izolację  termiczną; 
 siatki z włókna szklanego przyklejonego do styropianu; 
 zewnętrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczającej przed przenikaniem  wód;  
Wymieniona metoda BSO - od 2009 ETICS (External Thermal Insulation Composite 
System) występuje pod nazwą technologii: STO, BAUMIT, CAPAROL DRYVIT, 
CERESIT, BOLIX, ATLAS itp. 
Zaleca się zastosować systemowe rozwiązanie dla ocieplenia ścian. 
 
Prace wykonywać w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzić prac przy silnym 
wietrze, dużej wilgotności względnej powietrza oraz unikać silnego nasłonecznienia.  
 
Szczegóły wykonania zgodnie z Instrukcją ITB 447/2009 :                          
Złożone systemy izolacji cieplnej ścian zewnętrznych budynków ETICS. Zasady 
projektowania i wykonywania 
 
Materiały 
Wszystkie materiały użyte do wykonania ocieplenia muszą spełniać wymogi 
obowiązujących norm i aprobat technicznych, posiadać wymagane atesty 
higieniczne. Powinny być dostarczone i przechowywane w oryginalnych, 
fabrycznych opakowaniach  w warunkach określonych w kartach technicznych. 
 styropian – 15cm EPS 70-040 w płytach o wymiarach 50 x 100 cm, samogasnący, 
sezonowany co najmniej 2 miesiące. Gęstość 15 - 20 kg/m3, struktura zwarta bez 
luźnych granulek, krawędzie proste; 
 masa klejąca - jednoskładnikowa w postaci proszku do zarabiania czystą wodą 
bezpośrednio przed użyciem, gdzie spoiwem jest mieszanka polimer - cement z 
dodatkiem ok. 3 % wapna. Klej ten nie zawiera kleju lateksowego powodującego wykwity 
na tynku, nadaje się do klejenia każdego podłoża; 
 kołki mocujące – systemowe. Zastosować łączniki z grupy łączników 
przeznaczonych do styropianu, nie do wełny mineralnej oraz dobrać do istniejącego 
podłoża ; 
 siatka - z włókna szklanego należycie zaimpregnowana dyspersją tworzywa 
sztucznego, przy rozwijaniu nie powinna wykazywać poprzecznego sfalowania; 
 masa tynkarska - w postaci gotowej do bezpośredniego nakładania. Wysoka 
odporność mechaniczna i paroprzepuszczalność posiada dobrą odporność na działanie 
mikroorganizmów i niską skłonność do zabrudzeń , zapewniające duża trwałość, 
elastyczność, nietoksyczność, mrozoodporność, odporność na spaliny i związki 
alkaliczne. Zachowuje trwałość kolorów - można uzyskać szeroką gamę kolorystyczną. 
Uwagi dotyczące ocieplenia ścian w systemie bezspoinowym 
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Przygotowanie podłoża: 
Podłoże – ściana zewnętrzna musi być sucha, wolna od brudu, kurzu i oleju, nośna i 
równa. Podłoże należy przygotować w następujący sposób: 
 Staranne oczyszczenie powierzchni ścian z farby i kurzu poprzez zmycie wodą 
przy użyciu szczotek i spłukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatków 
chemicznych (ewentualne użycie środków gruntujących) 
 demontaż obróbek blacharskich i parapetów okiennych oraz rynien i rur 
spustowych, kratek wentylacyjnych, oświetlenia oraz instalacji odgromowej 
 Dokładne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie równości podłoża łatami 
aluminiowymi i ew. wyrównanie tynkiem wyrównującym z zaprawy cem.-wap. lub przez 
przyklejenie cienkiego styropianu 
 Ewentualnie zagruntować środkiem zwiększającym przyczepność 
 Zamocować listwy startowe 
 
Klejenie styropianu pasami poziomymi o szer. 50cm. Na nabrzeżu każdego elementu 
styropianu - pas masy klejącej szer. 3 - 4cm, na pozostałej powierzchni 6 placków 
średnicy 8-12cm lub 3 większe 
Dodatkowe mocowanie kołkami rozporowymi : 
 Systemowymi : 6 kołków/m² (4naroża + 1 kołek /płytę) w strefie obrzeża 8-14 
kołków/m² ( w zależności od strefy wysokości budynku)  
 odstęp od krawędzi budynku dla ściany murowanej min.10cm, dla betonu min. 
5cm.  
Płyty kleić na styk, ewentualne szczeliny uzupełniać paskami styropianu lub pianką 
wypełniającą. 
 Klejenie wykonać podczas suchej pogody  - opady i wilgoć zmniejszają 
przyczepność masy klejącej. 
 Do klejenia siatki na styropianie użyć zaprawy klejącej i zbrojącej. Klejenie siatki 
wykonać po upływie minimum 3 dni od klejenia styropianu (ewentualne nierówności płyt 
termoizolacyjnych należy zeszlifować).  
 Zakłady pasów siatki powinny wynosić min. 10 cm. Masę klejącą nanosić na 
powierzchnię płyt styropianowych ciągłą warstwą gr. ok. 2 mmm i natychmiast przyklejać 
siatkę z włókna szklanego, wciskając ją w masę packą stalową. Następnie na 
powierzchnię przyklejonej siatki należy nanieść druga warstwę masy klejącej gr. ok. 1 
mm, aż do całkowitego przykrycia siatki.  
 Po upływie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej płaszczyzny papierem 
ściernym i ewentualne nałożenie wyrównującej warstwy z masy klejącej gr. ok. 1mm.  
 
Wykonanie warstwy zbrojonej 
Warstwa zbrojona może zostać wykonana nie wcześniej niż po trzech dniach od 
przyklejenia płyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako 
minimum 3 mm grubości gładź z kleju systemowego, w którym zostaje zatopiona 
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojąca z włókien szklanych. 
Nałożony klej zachowuje odpowiednią plastyczność przez około 10-30 minut w 
zależności od temperatury i wilgotności względnej powietrza. Dlatego należy unikać 
pracy przy bezpośrednim nasłonecznieniu i silnym wietrze. W tak naniesionym kleju 
należy zatopić i zaszpachlować na gładko siatkę zbrojącą. 
Poszczególne pasma siatki układać pionowo lub poziomo z zakładem szerokości min. 
5cm. Zakłady siatki nie mogą pokrywać się ze spoinami między płytami styropianowymi. 
Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Nie należy pozostawiać, nawet miejscami siatki 
bez otulenia. Po 2 dniach, można przystąpić do wykonywania podkładu tynkarskiego. 
Strefy budynku szczególnie narażone na uszkodzenia mechaniczne (ściany parteru do 
wysokości 2 m powyżej terenu oraz 
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ściany przy tarasach i balkonach), powinny być wzmocnione dodatkową warstwą siatki 
pancernej. Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza 
narożnik z każdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich narożnikach wypukłych 
budynku oraz na narożnikach ościeży drzwi należy wkleić listwy narożne. Prace 
związane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny być wykonywane przy stabilnej 
wilgotności powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 5°C na powierzchniach 
nie narażonych na bezpośrednią operację słońca i wiatru. 
 
NIE WOLNO wykonywać warstwy zbrojonej metodą zaszpachlowywania klejem 
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!. 
 
Dylatacje 
Po skuciu tynku wokół szczelin dylatacyjnych należy je ocieplić wełną mineralną na 
głębokość min. 1m a następnie wykonać obróbki dylatacyjne zgodnie z rysunkiem detali. 
 
Wykonanie warstwy tynkarskiej 
Wykonaną warstwę zbrojoną należy przed nałożeniem tynku zagruntować farbą 
gruntującą. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej należy odczekać do wyschnięcia 
preparatu gruntującego (w warunkach optymalnych ok.24h). Powierzchnie nieocieplone 
(murki przy oknach piwnicznych) także należy zagruntować farbą gruntującą. 
Zastosowano tynk akrylowy, barwiony o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1,5mm 
zgodnie z kolorystyką. 
Tynk po przygotowaniu zgodnie z instrukcją producenta należy nakładać cienką 
równomierną warstwą na zagruntowanym i wyschniętym podłożu. Prace należy 
prowadzić w temperaturze powietrza od +5°C do 25°C, bez bezpośredniego 
nasłonecznienia i nie podczas opadów atmosferycznych lub bezpośrednio po nich. 
Nałożoną warstwę tynku należy chronić przed opadami i działaniem temperatury poniżej 
5°C  aż do momentu wstępnego stwardnienia. Do tynkowania elewacji należy 
wykorzystywać tynk z jednej partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi producenta) ze 
względu na możliwość występowania odchyłek w kolorystyce. Styki kolorów podczas 
tynkowania należy zabezpieczać pasami taśmy ochronnej. Taśmę należy odrywać po 
zatynkowaniu przed stwardnieniem tynku. Drugi stykający kolor można wykonać dopiero 
po stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umożliwiło to naklejenie taśmy ochronnej bez 
uszkodzenia jego powierzchni. 
W strefie cokołu, wokół wejścia do budynku oraz innych powierzchni zaznaczonych na 
kolorystyce zastosowano tynk mozaikowy o zwiększonej odporności na czynniki 
mechaniczne, zgodnie z kolorystyką elewacji. Wytyczne dotyczące tynkowania jak dla 
tynku akrylowego. Ponieważ mozaikowe masy tynkarskie produkowane są z  udziałem 
komponentów pochodzenia naturalnego, należy wykonywać fragment elewacji 
stanowiący odrębna całość w jednym etapie wykonawczym przy użyciu jednej partii 
materiału. 
 
UWAGA: 
 do wykonania ocieplenia budynku należy zastosować materiały jednego systemu 
objętego aprobatą techniczną. Nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych 
systemów.  
 istniejące elementy wyposażenia technicznego na elewacji (klimatyzatory, 
oświetlenie itp.) należy zaopatrzyć w odpowiednie mocowania uwzględniające grubość 
warstwy styropianu 
 na czas prac ociepleniowych należy przewidzieć  odpięcie zasilania przyłącza 
elektrycznego po uprzednim ustaleniu  terminu z Zakładem Energetycznym i 
użytkownikiem 
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 istniejące na elewacji okablowanie niskoprądowe należy schować pod warstwą 
ocieplenia. Pozostałe kable zamocować w korytkach elewacyjnych.  
 
Uwaga !    
Przy ocieplaniu budynku należy zastosować styropian samogasnący  z atestem o 
nierozprzestrzenianiu ognia 
 
6. OCIEPLENIE CZĘŚCI NIEUŻYTKOWEJ STROPU NAD OSTATNIĄ 
KONDYGNACJĄ BUDYNKU „A” 
Z uwagi na dobry stan pokrycia dachowego (nowe pokrycie dachowe wykonane w 
roku 2011)  przewiduje się ocieplenie części nieużytkowej stropu nad ostatnia 
kondygnacją budynku A płytami z twardej wełny mineralnej o grubości 20cm, której 
=0,04 W/mK. Płyty układać bezpośrednio na istniejącym oczyszczonym stropie 
(poddasze nie użytkowe).  
Przewiduje się wykonanie przejścia z desek o gr.25mm o szer. 100cm ułożonych 
krzyżowo na legarach.  
 
7. OCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU „B” 
Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjęto izolację celulozową, luźną, 
wykonywaną metodą wdmuchiwania - EKOFIBER, grubość warstwy 20cm. Izolacja ta nie 
wymaga paroizolacji, jest odporna na wilgoć i korozję biologiczną. 
Pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej wykonane w 2011 roku – nie przewiduje się 
wymiany. 
 
8. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 
Nie przewiduje się wymiany instalacji odgromowej a jedynie jej przełożenie w związku z 
wykonywanym ociepleniem elewacji budynku „B” 
Instalacje niskoprądowe biegnące po elewacji należy schować w bruzdach pod warstwą 
ocieplenia. Na elewacji ceglanej należy schować w korytka PVC po uprzednim 
skonsultowaniu z Inwestorem i usunięciu przewodów nieużytkowanych. 
Klimatyzatory i ich podłączenie na czas prowadzenia robót remontowych elewacji 
zdemontować, a następnie ponownie osadzić na przedłużonych mocowaniach zgodnie z 
pierwotną lokalizacją. Przewody zasilające schować w korytkach PVC na elewacji 
budynku „A” oraz schować pod ocieplenie na elewacji budynku „B”. 
Skrzynki przyłączeniowe znajdujące się na elewacji należy obudować warstwą ocieplenia 
oraz uszczelnić styki.  
Na budynku „B” istnieje przyłącze napowietrzne biegnące następnie kablem po elewacji 
budynku „A”. Należy na czas wykonywania ocieplenia przy przyłączu i kablach 
energetycznych odpowiednio zabezpieczyć przewody po odpięciu przyłącza. 
Przewiduje się przełożenie istniejących opraw oświetleniowych na nowo wykonaną 
elewację 
 
9. WYKONANIE OBRÓBEK BLACHARSKICH I ROBÓT DODATKOWYCH 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powłoką 
poliestrową w kolorze zgodnym z kolorystyką budynku. Zakres obróbek obejmuje: 
 demontaż i montaż nowych rur spustowych. Elementy mocujące rury spustowe do 
ściany budynku winny zostać przedłużone o grubość ocieplenia ścian w celu  
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umożliwienia montażu. Dodatkowo należy zdemontować istniejące odsadzki i 
zamontować nowe przy uwzględnieniu grubości warstwy izolacyjnej 
 Wykonanie nowych parapetów zewnętrznych okien w budynku „B”  
uwzględniających grubość warstwy ocieplenia (L=1,5m - 60szt., L=0,6m – 12szt., L=0,9m 
– 10szt.) Przed zamontowaniem parapetów zewnętrznych, należy wykonać warstwę 
spadkową. Parapety wypuścić poza lico ściany 5cm. Styk połączenia tynku i blachy 
zabezpieczyć silikonem. Nie dopuszcza się wykonania parapetów okiennych łączonych z 
dwóch i więcej elementów blachy. Sztywność parapetu poprawić poprzez zastosowanie 
odpowiednio wyprofilowanego stalowego płaskownika 30x3mm. 
 wykonanie obróbek blacharskich dachu uwzględniających ocieplenie ścian 
zewnętrznych 
 
Roboty dodatkowe obejmują: 
 skucie istniejących płytek klinkierowych na budynku „B” (pow.40m2) 
 demontaż istniejących krat okiennych zakotwionych w ścianie (68szt.) i siatek 
ochronnych  
 wykonanie nowych krat okiennych i siatek ochronnych: 
 BUDYNEK „A”  
 krata okienna: 
 1,4x2,1  – 10szt. 
 1,65x2,1  – 2szt. 
 1,85x2,1  – 8szt. 
 1,7x1,6  – 3szt. 
 0,5x1,65  – 2szt. 
 0,5x1,4  – 2szt. 
 klatki schodowe: 
 1,6x1,5  – 4szt. 
 1,6x3,2  – 6 szt. 
 
 krata okienna specjalna (pom. magazynu broni) - krata okienna zamocowana  w 
murze, krata okienna wykonana z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 
mm lub z płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8 x 30 mm. 
Odstęp pomiędzy prętami w kracie nie powinien przekraczać wymiarów 120 x 120 
mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie, dodatkowe 
zabezpieczenie  założenie  w oknie siatki stalowej o średnicy drutu nie mniejszej od 
1,5 mm i wielkości oczek do 25 x25 mm umocowanych na zewnątrz od krat i szyb - 
wym. 1,5x2,1– 1 szt. 
 
 BUDYNEK „B”: 
 pomieszczenia piwnic - krata okienna + siatka ochronna 
  0,9x0,6 – 8szt 
 pomieszczenia piwnic - krata okienna otwierana + siatka ochronna 
  0,9x0,9 – 2szt. 
 krata okienna: 
  1,5x1,4 – 24szt. 
  0,6x0,8 – 6szt. 
 krata okienna + siatka ochronna: 
  1,5x1,4 – 2szt. 
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 wykonanie loga policji w formie kasetonu świecącego własnym światłem oraz loga i 
napisu „POLICJA” w formie pojedynczych liter świecących własnym światłem zgodnie z 
„Księgą znaku i elementów identyfikacji wizualnej komend i komisariatów policji” wydaną 
06.2013 
 wykonanie semaforu z logiem zgodnie z „Księgą znaku i elementów identyfikacji 
wizualnej komend i komisariatów policji” wydaną 06.2013 
 odnowienie istniejących zadaszeń nad wejściami (4szt.) 
 wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami (2szt.) w konstrukcji stalowej, 
obudowanej 
 
UWAGA! 
1. Kraty okienne należy wykonać zgodnie ze Standaryzacją obiektów Jednostek 
Policji. 
2. Przed zamówieniem krat okiennych wymiary sprawdzić na budowie  
 
10. Kolorystyka elewacji 
Układ kolorów na elewacji pokazano na rysunkach nr 10, 11, 12. Ze względu na 
nieścisłości w odcieniach wynikających z edycji przy doborze kolorów należy kierować 
się wyłącznie podanymi nazwami. 
Tynk cienkowarstwowy: 
- szaro – granatowy – NCS S 6020-R90B 
- szary – NCS S 4502-B 
- jasny szary – NCS S 1502-B 
Cokoły: 
- tynk mozaikowy/gres – szary NCS S 4502-B 
Obróbki blacharskie: 
- szary NCS S 4502-B 
 
11. WARUNKI POŻAROWE BUDYNKU 
Ocieplenie budynku nie zmienia jego warunków pożarowych 
 
Uwagi końcowe ! 
1. Roboty budowlane wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i 
odbioru robót przez wykwalifikowanych pracowników pod nadzorem uprawnionych osób 
oraz przy zachowaniu zasad BHP. 
2. Wszystkie czynności wykonać w oparciu o Instrukcję Techniczną ITB Nr 447/2009. 
3. Materiały stosować zgodnie z instrukcjami i wytycznymi na opakowaniach i w 
katalogach. 
 
Wymienione w projekcie materiały stanowią propozycję – możliwa jest zamiana ww. 
materiałów pod warunkiem, że będą to materiały o tych samych parametrach 
technicznych. Zamiana taka jest możliwa po uzyskaniu pisemnej zgody pracowni 
projektowej. 
Dopuszcza się zmianę kolorystyki po akceptacji przez Inwestora i 
Konserwatora Zabytków. 
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V. INFORMACJA DOTYCZĄCZA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 
1. Zakres robót zamierzenia budowlanego: 
- Ustawienie rusztowań 
- Zdjęcie obróbek blacharskich dachu 
- Skucie tynków w niezbędnym zakresie 
- Remont elewacji budynku „A” 
- Ocieplenie ścian zewnętrznych budynku „B” 
- Ocieplenie nieużytkowej części stropu nad ostatnią kondygnacją i stropodachu 
- Prace wykończeniowe i porządkowe 
 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
- obiekt Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu składający się z 2 budynków o różnej 
wysokości 
 
3. Wskazania przewidywanych zagrożeń przy realizacji robót: 
- wykonywanie robót na wysokości, 
- praca na rusztowaniu 
- praca na dachu 
- kontakt z środkami chemicznymi 
- utrzymanie ciągłości pracy placówki w czasie wykonywania prac. 
 
4. Sposób instruktażu pracowników 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót Kierownik Budowy winien przeprowadzić 
szkolenie zatrudnionych pracowników (przy realizacji tej inwestycji) obejmujące: 
- konieczność stosowania odzieży ochronnej, 
- stosowanie sprawnego sprzętu i narzędzi, 
- prawidłowego ustawienia rusztowań, 
- wykonania prac na wysokości. 
Szkoleni pracownicy winni potwierdzić fakt szkolenia podpisem w Dzienniku BHP. 
 
5. Środki techniczne i organizacyjne zabezpieczające wykonanie robót w strefach 
zagrożonych: 
- termin rozpoczęcia robót należy uzgodnić z kierownictwem obiektu 
- wygrodzenie terenu objętego pracami w sposób widoczny w dzień a oświetlony w 
nocy i ustawienie tablic ostrzegawczych o treści „UWAGA – PRACE NA 
WYSOKOŚCIACH”, 
- w celu zabezpieczenia stanowisk pracy na wysokości, przed upadkiem z 
wysokości, należy stosować środki ochrony zbiorowej, w szczególności balustrady, 
siatki ochronne i siatki bezpieczeństwa, 
- prowadzenie robót wysokościowych zgodnie z wytycznymi BHP, 
- roboty budowlane wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. z 19.03.2003r.). 
 
Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (D.U. 03.120.1126) z uwagi na roboty określone 
w § 6 p. 1 ust.b,e  kierownik budowy zobowiązany jest do wykonania planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia z uwzględnieniem wymogów określonych w 
rozporządzeniu MI z 6.02.2003r. oraz norm branżowych. 
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VI. Obliczenie SZE przed termomodernizacją   
Dane wejściowe 
Metoda obliczeń Miesięczna: EN ISO 13790 
Metoda obliczania mostków cieplnych Z użyciem mostków liniowych 
  
Własności budynku 
  Powierzchnia ogrzewana Af 3459,5 m² 

  Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie 
zewnętrznym) Ve 12470 m³ 

  Współczynnik kształtu A / Ve 0,298 m-¹ 
  Pojemność cieplna Cm 1629083 kJ/K 
  Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 3323,14 W/K 

  Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię dla 
ogrzewania i wentylacji QH,nd,an / Af 400,8 MJ/m² 

  
Bilans energetyczny 
Miesiąc Htr,adj 

 
[W/K] 

Qtr 
 

[MJ] 

Qve 
 

[MJ] 

QH,ht 
 

[MJ] 

Qint 
 

[MJ] 

Qsol 
 

[MJ] 

QH,gn 
 

[MJ] 

QH,gn * 
ηH,gn 

[MJ] 

QH,nd 
 

[MJ] 
Styczeń 3236 179915,7 184760,3 364676 46329,5 21491,8 67821,3 67816,9 296859,2 
Luty 3236 166418,8 170900 337318,7 41846 26345,5 68191,6 68184,5 269134,2 
Marzec 3236 137445,9 141146,9 278592,8 46329,5 52188,3 98517,8 98328,8 180264 
Kwiecień 3236 89396 91803,2 181199,1 44835 77275,1 122110,2 117392,8 63806,3 
Maj 3236 47305,8 48579,6 95885,4 46329,5 106103,6 152433,2 93101,6 2783,9 
Czerwiec 3236 23971,7 24617,2 48589 44835 105963,4 150798,5 48530,9 58 
Lipiec 3236 9169,6 9416,5 18586,2 46329,5 112099,6 158429,1 18586,1 0,1 
Sierpień 3236 10036,4 10306,6 20343 46329,5 91840,1 138169,6 20342,6 0,4 
Wrzesień 3236 49134,9 50458 99592,9 44835 68894,1 113729,1 89503,6 10089,3 
Październik 3236 82841,8 85072,5 167914,3 46329,5 41223,2 87552,8 86444,7 81469,6 
Listopad 3236 122946,9 126257,5 249204,3 44835 23695,2 68530,3 68494,2 180710,1 
Grudzień 3236 180782,4 185650,4 366432,8 46329,5 18881,7 65211,2 65207,8 301225 
Suma strat - 1099365,8 1128968,8 2228334,5 - - - 0 1386400 
Suma 
zysków 

- 0 0 0 545493 746001,7 1291494,6 841934,5 - 

  
Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji 
Nośnik energii QH,sys 

[MJ] 
QH,sys,aux 

[MJ] 
QV,sys,aux 

[MJ] 
Suma 

[MJ] 
Energia elektryczna - 
produkcja mieszana 

0 0 - 0 

Gaz ziemny 1540444,5 - - 1540444,5 
Suma 1540444,5 0 - 1540444,5 
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VII. Obliczenia SZE po termomodernizacji   
Dane wejściowe 
Metoda obliczeń Miesięczna: EN ISO 13790 

Metoda obliczania mostków cieplnych Z użyciem mostków liniowych 

  

Własności budynku 

  Powierzchnia ogrzewana Af 3459,5 m² 

  Kubatura ogrzewana (liczona po obrysie 
zewnętrznym) Ve 12744 m³ 

  Współczynnik kształtu A / Ve 0,293 m-¹ 

  Pojemność cieplna Cm 1632134 kJ/K 

  Współczynnik przenoszenia ciepła przez wentylację Hve,adj 3323,14 W/K 

  Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię 
dla ogrzewania i wentylacji QH,nd,an / Af 294,3 MJ/m² 

  

Bilans energetyczny 

Miesiąc Htr,adj 
 

[W/K] 

Qtr 
 

[MJ] 

Qve 
 

[MJ] 

QH,ht 
 

[MJ] 

Qint 
 

[MJ] 

Qsol 
 

[MJ] 

QH,gn 
 

[MJ] 

QH,gn * 
ηH,gn 

[MJ] 

QH,nd 
 

[MJ] 
Styczeń 1971,5 110156,6 185682,8 295839,4 46329,5 21215,3 67544,8 67542,2 228297,2 

Luty 1971,5 101881 171733,1 273614,1 41846 26004,3 67850,4 67845,9 205768,2 

Marzec 1971,5 84282,9 142069,3 226352,2 46329,5 51559,4 97889 97688 128664,2 

Kwiecień 1971,5 54992 92695,8 147687,8 44835 76359,6 121194,7 113816,2 33871,6 

Maj 1971,5 29367,2 49502 78869,2 46329,5 104865,8 151195,3 78386,7 482,5 

Czerwiec 1971,5 15133,8 25509,9 40643,7 44835 104729,6 149564,7 40638,9 4,7 

Lipiec 1971,5 6133,6 10339 16472,6 46329,5 110803,2 157132,7 16472,6 0 

Sierpień 1971,5 6661,6 11229 17890,7 46329,5 90758,7 137088,2 17890,7 0 

Wrzesień 1971,5 30463,9 51350,6 81814,5 44835 68050,1 112885,1 78979,4 2835,1 

Październik 1971,5 51016,6 85994,9 137011,6 46329,5 40685,5 87015 85457,6 51554 

Listopad 1971,5 75432,1 127150,1 202582,2 44835 23386 68221,1 68190,5 134391,7 

Grudzień 1971,5 110684,7 186572,8 297257,5 46329,5 18630,5 64960,1 64958,2 232299,3 

Suma strat - 676205,9 1139829 1816035,4 - - - 0 1018168,4 

Suma 
zysków 

- 0 0 0 545493 737048 1282541 797866,9 - 

  

Roczne zużycie energii na potrzeby systemów ogrzewania i wentylacji 

Nośnik energii QH,sys 
[MJ] 

QH,sys,aux 
[MJ] 

QV,sys,aux 
[MJ] 

Suma 
[MJ] 

Energia elektryczna - 
produkcja mieszana 

0 0 - 0 

Gaz ziemny 1131298,3 - - 1131298,3 

Suma 1131298,3 0 - 1131298,3 
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VIII. Zestawienie strat ciepła dla poszczególnych pomieszczeń po 
termomodernizacji 

Jednostka budynku: Domyślne 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

-10N/Archiwum 
   16,0 °C        11,5 m²        28,7 
m³ 

57 84 76 71 287 176 84     463   463 

-1N/Archiwum 
   16,0 °C        21,0 m²        52,6 
m³ 

212 17 147 126 502 322 257     824   824 

-2N/Archiwum 
   16,0 °C        21,2 m²        53,1 
m³ 

79 39 111 117 346 325 156     671   671 

-3N/Archiwum 
   16,0 °C        16,3 m²        40,7 
m³ 

59 30 90 140 319 249 120     568   568 

-4N/Magazyn dowodów 
rzeczowych 
   12,0 °C         9,0 m²        22,4 
m³ 

17 -40 28 -22 -16 122 0     106   106 

-7N/Archiwum 
   16,0 °C        14,6 m²        36,6 
m³ 

160 52 113 73 398 224 107     622   622 

-9N/Archiwum 
   16,0 °C        11,6 m²        28,9 
m³ 

66 78 81 61 286 177 85     462   462 

Kondygnacja  0 
                  105,2 m²     
263,0 m³ 649 259 646     1594 810   0     

  

  

Jednostka budynku: 01 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

28aS/Korytarz 
   20,0 °C        26,6 m²        85,2 
m³ 

115 249     364 579 0     943   943 

10N/Korytarz 
   20,0 °C        29,5 m²        73,8 
m³ 

236 131   -3 364 502 241     866   866 

11N/Magazyn 
   20,0 °C         2,5 m²         6,3 
m³ 

52     23 74 43 21     117   117 

11N/Łazienka 
   24,0 °C         2,8 m²         7,0 
m³ 

51     180 232 52 25     284   284 

12N/Biuro 
   20,0 °C         8,9 m²        22,2 
m³ 

172     -12 160 151 72     310   310 

12N/Korytarz 
   20,0 °C        14,0 m²        35,0 
m³ 

152 95   84 332 238 114     570   570 

13N/Korytarz 
   20,0 °C         2,7 m²         6,7 
m³ 

51 24     75 45 22     120   120 

14N/Pom. sprzątaczek 
   20,0 °C        12,7 m²        31,7 
m³ 

175 103     278 216 104     494   494 

15S/WC 
   20,0 °C         4,8 m²        15,2 
m³ 

457 60   -96 420 103 50     524   524 

16S/Łazienka 
   24,0 °C         8,1 m²        25,9 
m³ 

  112   269 381 193 0     574   574 

17S/WC 
   20,0 °C         3,6 m²        11,6 
m³ 

  37   -49 -12 79 0     67   67 
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18S/Przedsionek 
   20,0 °C         3,4 m²        11,0 
m³ 

  31   -46 -15 75 0     60   60 

19S/Biuro 
   20,0 °C        16,3 m²        52,2 
m³ 

594 165   -60 699 710 284     1409   1409 

1N/Suszarnia 
   24,0 °C        12,7 m²        31,8 
m³ 

335     291 627 238 114     864   864 

20S/Biuro 
   20,0 °C         8,6 m²        27,5 
m³ 

  82     82 374 0     455   455 

21S/Biuro 
   20,0 °C        12,1 m²        38,8 
m³ 

620 128     748 264 211     1012   1012 

22S/Poczekalnia 
   20,0 °C        27,6 m²        88,3 
m³ 

83 252     334 600 0     935   935 

23S/Wiatrołap 
   20,0 °C         5,3 m²        16,9 
m³ 

520 56     576 115 92     690   690 

23S/Oficer dyżurny 
   20,0 °C        34,0 m²       
108,8 m³ 

1283 347     1630 740 592     2370   2370 

24S/Pom. tech. 
   20,0 °C         5,0 m²        16,0 
m³ 

  51     51 109 0     160   160 

25S/Pom. tech 
   20,0 °C         5,7 m²        18,2 
m³ 

  57     57 124 0     181   181 

26S/Monitoring 
   20,0 °C        24,0 m²        76,9 
m³ 

1148 252     1400 523 418     1922   1922 

27S/Serwerownia 
   20,0 °C         9,2 m²        29,4 
m³ 

452 106     558 200 0     758   758 

28S/Korytarz 
   20,0 °C        49,8 m²       
159,4 m³ 

467 459     926 1084 0     2010   2010 

29S/Pom. Tech 
   20,0 °C         7,3 m²        23,3 
m³ 

895 84     979 159 76     1137   1137 

2N/Biuro 
   20,0 °C         9,9 m²        24,9 
m³ 

150     -29 121 169 81     290   290 

30S/Wiatrołap 
   20,0 °C         4,4 m²        14,0 
m³ 

382 43     425 95 46     521   521 

31S/Centrala tel. 
   20,0 °C        20,7 m²        66,2 
m³ 

471 191     662 450 216     1112   1112 

32S/Zaopatrzenie 
   20,0 °C        22,8 m²        73,1 
m³ 

519 232     752 497 239     1249   1249 

33S/Biuro 
   20,0 °C        33,2 m²       
106,1 m³ 

760 326     1086 722 577     1807   1807 

34aS/Cela 
   20,0 °C         1,9 m²         6,0 
m³ 

  20     20 41 0     61   61 

34bS/Cela 
   20,0 °C         2,0 m²         6,4 
m³ 

  21     21 44 0     65   65 

34S/Areszt 
   20,0 °C        18,9 m²        60,5 
m³ 

593 175     768 411 197     1179   1179 

35S/Wiatrołap 
   20,0 °C         4,4 m²        14,2 
m³ 

287 47     334 97 0     431   431 

36S/Korytarz 
   20,0 °C        28,8 m²        92,3 
m³ 

1529 312     1840 628 502     2468   2468 
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3N/Biuro 
   20,0 °C        13,7 m²        34,2 
m³ 

174     103 277 233 112     510   510 

4N/Biuro 
   20,0 °C         8,9 m²        22,1 
m³ 

143     70 213 150 72     363   363 

5N/Biuro 
   20,0 °C        17,5 m²        43,7 
m³ 

197     205 402 297 143     700   700 

6N/Hall 
   16,0 °C        11,2 m²        28,1 
m³ 

270     -160 109 172 83     281   281 

7N/Magazyn 
   20,0 °C        17,9 m²        44,7 
m³ 

222 173   53 448 304 146     751   751 

8N/Pom. socjalne 
   20,0 °C        13,0 m²        32,5 
m³ 

307     68 375 221 106     595   595 

9N/WC 
   20,0 °C         1,9 m²         4,9 
m³ 

47       47 33 16     80   80 

Kondygnacja  1 
                  568,4 m²     
1693,0 m³ 13907 4422 0     12079 4971   0     

  

  

Jednostka budynku: 02 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

101N/Biuro 
   20,0 °C        23,1 m²        57,8 
m³ 

455     32 487 785 314     1272   1272 

102N/Biuro 
   20,0 °C        22,9 m²        57,2 
m³ 

317     74 391 779 311     1169   1169 

103N/Sala posiedzeń 
   20,0 °C        28,7 m²        71,7 
m³ 

351     -16 335 1949 390     2284   2284 

104N/Szatnia 
   24,0 °C        18,3 m²        45,8 
m³ 

332     223 556 342 164     898   898 

105N/Biuro 
   20,0 °C        13,0 m²        32,5 
m³ 

307     39 346 441 106     787   787 

106N/Biuro 
   20,0 °C        10,6 m²        26,6 
m³ 

193     112 306 362 87     667   667 

107N/Biuro 
   20,0 °C        10,7 m²        26,7 
m³ 

197     115 312 363 87     675   675 

108N/Biuro 
   20,0 °C         7,2 m²        18,0 
m³ 

161     79 239 245 59     484   484 

109N/WC 
   20,0 °C         2,9 m²         7,2 
m³ 

56     77 133 49 24     182   182 

110N/Korytarz 
   16,0 °C        43,6 m²       
109,0 m³ 

394     -880 -486 667 534     181   181 

111N/WC 
   20,0 °C         3,1 m²         7,7 
m³ 

57     145 202 52 25     254   254 

112S/Biuro 
   20,0 °C        16,9 m²        57,5 
m³ 

1165       1165 782 188     1946   1946 

113S/Biuro 
   20,0 °C        15,2 m²        51,6 
m³ 

348       348 702 168     1050   1050 

114S/Biuro 
   20,0 °C        15,0 m²        51,0 
m³ 

346       346 694 166     1039   1039 
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115S/Biuro 
   20,0 °C        24,0 m²        81,6 
m³ 

547       547 1110 444     1657   1657 

116S/Biuro 
   20,0 °C        24,2 m²        82,4 
m³ 

559       559 1121 448     1679   1679 

117S/Biuro 
   20,0 °C        26,7 m²        90,6 
m³ 

610       610 1233 493     1843   1843 

118S/Biuro 
   20,0 °C        23,6 m²        80,2 
m³ 

541       541 1091 436     1632   1632 

119S/Biuro 
   20,0 °C        22,6 m²        76,7 
m³ 

1349       1349 1043 250     2392   2392 

120S/Korytarz 
   20,0 °C        96,6 m²       
328,3 m³ 

2972       2972 2233 1786     5205   5205 

121S/WC 
   20,0 °C        14,6 m²        49,7 
m³ 

366       366 338 162     704   704 

122S/Biuro 
   20,0 °C        20,6 m²        70,0 
m³ 

467       467 952 228     1419   1419 

123S/Biuro 
   20,0 °C        19,7 m²        67,1 
m³ 

466       466 913 219     1379   1379 

124S/Biuro 
   20,0 °C        18,3 m²        62,3 
m³ 

440       440 848 203     1287   1287 

125S/Biuro 
   20,0 °C        18,0 m²        61,2 
m³ 

430       430 416 200     845   845 

126S/Biuro 
   20,0 °C        18,6 m²        63,3 
m³ 

432       432 861 207     1293   1293 

127S/Wydz finansowy 
   20,0 °C        11,7 m²        39,8 
m³ 

412       412 270 130     683   683 

128S/Biuro 
   20,0 °C         5,8 m²        19,8 
m³ 

          269 0     269   269 

Kondygnacja  2 
                  576,1 m²     
1793,2 m³ 14268 0 0     20908 7831   0     

  

  

Jednostka budynku: 03 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

201N/Biuro 
   20,0 °C        22,5 m²        56,3 
m³ 

446       446 766 306     1211   1211 

202N/Biuro 
   20,0 °C        14,2 m²        35,5 
m³ 

177       177 483 116     660   660 

203N/Pom. socjalne 
   20,0 °C         8,9 m²        22,1 
m³ 

143       143 150 72     293   293 

204N/Biblioteka 
   20,0 °C        16,8 m²        42,1 
m³ 

194       194 286 137     480   480 

205N/Wydział prewencji 
   20,0 °C        13,3 m²        33,2 
m³ 

169       169 226 108     394   394 

206N/Biuro 
   20,0 °C        16,4 m²        41,1 
m³ 

290       290 559 134     849   849 

207N/Biuro 
   20,0 °C        12,8 m²        31,9 
m³ 

300       300 435 104     735   735 
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208N/Biuro 
   20,0 °C        11,0 m²        27,5 
m³ 

191       191 374 90     565   565 

209N/Biuro 
   20,0 °C        11,3 m²        28,3 
m³ 

197       197 384 92     581   581 

210N/Biuro 
   20,0 °C         8,2 m²        20,6 
m³ 

167       167 280 67     447   447 

211N/WC 
   20,0 °C         3,1 m²         7,6 
m³ 

56       56 52 25     108   108 

212N/Korytarz 
   20,0 °C        45,0 m²       
112,4 m³ 

428       428 765 612     1193   1193 

213N/WC 
   20,0 °C         3,1 m²         7,7 
m³ 

57       57 52 25     109   109 

214S/Biuro 
   20,0 °C        17,2 m²        55,9 
m³ 

620       620 760 182     1380   1380 

215S/Biuro 
   20,0 °C        26,9 m²        87,4 
m³ 

607       607 1188 475     1795   1795 

216S/Biuro 
   20,0 °C        29,1 m²        94,5 
m³ 

652       652 1285 514     1937   1937 

217S/Biuro 
   20,0 °C        23,4 m²        75,9 
m³ 

541       541 1033 413     1574   1574 

218S/Biuro 
   20,0 °C        27,5 m²        89,3 
m³ 

626       626 1214 486     1840   1840 

219S/Biuro 
   20,0 °C        28,0 m²        91,0 
m³ 

629       629 1237 495     1867   1867 

220S/Pokój mieszkalny 
   20,0 °C        17,7 m²        57,4 
m³ 

1245       1245 390 187     1635   1635 

221S/Biuro 
   20,0 °C        98,2 m²       
319,2 m³ 

3114     -36 3078 4341 1736     7419   7419 

224S/Biuro 
   20,0 °C        21,9 m²        71,3 
m³ 

512       512 969 233     1481   1481 

225S/Biuro 
   20,0 °C        36,3 m²       
117,9 m³ 

850       850 1603 641     2453   2453 

226S/Biuro 
   20,0 °C        19,5 m²        63,4 
m³ 

454       454 863 207     1317   1317 

227S/Biuro 
   20,0 °C        18,0 m²        58,7 
m³ 

415       415 798 191     1213   1213 

222S/WC 
   20,0 °C         8,7 m²        21,8 
m³ 

      -98 -98 148 0     50   50 

222aS/Łazienka 
   24,0 °C         5,6 m²        13,9 
m³ 

403     179 582 104 50     686   686 

223S/Pom Socialne 
   20,0 °C         9,9 m²        24,7 
m³ 

          168 0     168   168 

223aS/Pom. Socialne 
   20,0 °C         8,2 m²        20,5 
m³ 

432     -45 387 139 67     526   526 

Kondygnacja  3 
                  582,6 m²     
1729,1 m³ 13914 0 0     21053 7768   0     
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Jednostka budynku: 04 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

301N/Biuro 
   20,0 °C        23,1 m²        57,8 
m³ 

453       453 785 377     1239   1239 

302N/Biuro 
   20,0 °C        22,9 m²        57,2 
m³ 

317       317 779 374     1095   1095 

30N/Biuro 
   20,0 °C        16,8 m²        42,1 
m³ 

194       194 573 165     767   767 

30N/Biuro 
   20,0 °C        13,3 m²        33,2 
m³ 

169       169 451 130     620   620 

305N/Biuro 
   20,0 °C        16,4 m²        41,1 
m³ 

214       214 559 161     773   773 

306N/Biuro 
   20,0 °C        12,3 m²        30,9 
m³ 

301       301 420 121     721   721 

307N/Korytarz 
   20,0 °C        46,6 m²       
116,5 m³ 

324       324 792 761     1116   1116 

308N/Biuro 
   20,0 °C        10,7 m²        26,8 
m³ 

194       194 364 105     558   558 

309N/Biuro 
   20,0 °C        10,7 m²        26,8 
m³ 

197       197 365 105     561   561 

310N/Biuro 
   20,0 °C         7,8 m²        19,5 
m³ 

167       167 266 77     433   433 

311N/WC 
   20,0 °C         2,9 m²         7,2 
m³ 

56       56 49 28     105   105 

312N/WC 
   20,0 °C         3,1 m²         7,7 
m³ 

57       57 52 30     109   109 

313aS/Biuro 
   20,0 °C        19,5 m²        54,6 
m³ 

485       485 743 214     1228   1228 

313S/Biuro 
   20,0 °C        20,8 m²        58,2 
m³ 

505       505 791 380     1296   1296 

314S/Biuro 
   20,0 °C        21,8 m²        61,0 
m³ 

531       531 829 398     1361   1361 

315S/Biuro 
   20,0 °C        21,0 m²        58,9 
m³ 

506       506 801 384     1307   1307 

316S/Świetlica 
   20,0 °C        74,8 m²       
209,4 m³ 

2148       2148 1424 1367     3572   3572 

317S/Biuro 
   20,0 °C        20,5 m²        57,4 
m³ 

1580       1580 781 225     2361   2361 

318S/Korytarz 
   20,0 °C        78,6 m²       
220,1 m³ 

1981       1981 1497 862     3478   3478 

319S/Klatka schodowa 
   20,0 °C        18,6 m²        52,0 
m³ 

1407       1407 354 204     1761   1761 

320S/WC 
   20,0 °C        14,9 m²        41,8 
m³ 

409       409 285 164     694   694 

321S/Biuro 
   20,0 °C        20,1 m²        56,3 
m³ 

514       514 766 221     1280   1280 

322S/Biuro 
   20,0 °C        19,7 m²        55,3 
m³ 

508       508 751 216     1260   1260 
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323S/Biuro 
   20,0 °C        19,7 m²        55,3 
m³ 

508       508 751 216     1260   1260 

324S/Biuro 
   20,0 °C        20,5 m²        57,4 
m³ 

530       530 780 225     1310   1310 

325S/Biuro 
   20,0 °C        18,6 m²        52,0 
m³ 

484       484 707 204     1191   1191 

326S/Biuro 
   20,0 °C        17,8 m²        49,9 
m³ 

461       461 679 196     1140   1140 

Kondygnacja  4 
                  593,7 m²     
1606,4 m³ 15200 0 0     17394 7908   0     

  

  

Jednostka budynku: 05 

Numer / Opis ΦT,ie ΦT,iue ΦT,ig ΦT,ij ΦT ΦV,min ΦV,inf ΦV,su ΦV,m,inf Φ ΦRH ΦHL 

401N/Biuro 
   20,0 °C        21,8 m²        54,5 
m³ 

443       443 370 355     813   813 

402N/Biuro 
   20,0 °C        13,1 m²        32,8 
m³ 

169       169 446 128     614   614 

403N/Biuro 
   20,0 °C        11,4 m²        28,6 
m³ 

159       159 389 112     547   547 

404N/Biuro 
   20,0 °C        16,8 m²        42,1 
m³ 

193       193 573 165     766   766 

405N/Biuro 
   20,0 °C        13,3 m²        33,2 
m³ 

169     -108 61 451 130     512   512 

406N/Szatnia 
   24,0 °C        16,4 m²        41,1 
m³ 

251     207 459 307 177     766   766 

407N/Biuro 
   20,0 °C        12,1 m²        30,1 
m³ 

299       299 410 118     709   709 

408N/Biuro 
   20,0 °C        11,7 m²        29,2 
m³ 

198       198 397 114     596   596 

409N/Biuro 
   20,0 °C        11,1 m²        27,6 
m³ 

193     -54 139 376 108     515   515 

410N/Szatnia 
   24,0 °C         8,4 m²        21,1 
m³ 

184     211 395 158 91     553   553 

411N/WC 
   20,0 °C         3,0 m²         7,5 
m³ 

56     -70 -14 51 30     37   37 

412N/Korytarz 
   20,0 °C        45,0 m²       
112,5 m³ 

331     -154 177 765 734     942   942 

413N/WC 
   20,0 °C         2,9 m²         7,3 
m³ 

56       56 50 29     105   105 

414S/Biuro 
   20,0 °C        19,5 m²        53,3 
m³ 

416 165   -33 548 725 209     1273   1273 

415S/Biuro 
   20,0 °C        20,8 m²        56,7 
m³ 

436 153     590 771 370     1361   1361 

416S/Biuro 
   20,0 °C        21,8 m²        59,5 
m³ 

458 161     619 809 388     1427   1427 

417S/Biuro 
   20,0 °C        15,7 m²        43,0 
m³ 

329 116     445 585 281     1030   1030 
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418S/Biuro 
   20,0 °C        20,7 m²        56,5 
m³ 

676 150     826 768 369     1594   1594 

419S/Biuro 
   20,0 °C        16,2 m²        44,3 
m³ 

465 121     586 602 289     1189   1189 

420S/Biuro 
   20,0 °C        22,1 m²        60,4 
m³ 

466 164     630 822 395     1452   1452 

421S/Biuro 
   20,0 °C        20,3 m²        55,3 
m³ 

426 149     575 752 361     1327   1327 

422S/Biuro 
   20,0 °C        19,5 m²        53,3 
m³ 

1282 170     1452 724 209     2177   2177 

423S/Korytarz 
   20,0 °C        78,6 m²       
214,6 m³ 

1727 641     2367 1459 840     3826   3826 

424S/Klatka schodowa 
   20,0 °C        18,5 m²        50,6 
m³ 

1407 161     1568 344 198     1912   1912 

425S/WC 
   20,0 °C        15,3 m²        41,8 
m³ 

408 125     533 284 164     817   817 

426S/Biuro 
   20,0 °C        20,7 m²        56,4 
m³ 

516 155     671 767 221     1438   1438 

427S/Biuro 
   20,0 °C        20,2 m²        55,1 
m³ 

503 152     655 750 216     1404   1404 

428S/Biuro 
   20,0 °C        20,2 m²        55,2 
m³ 

504 152     656 750 216     1406   1406 

429S/Biuro 
   20,0 °C        21,0 m²        57,3 
m³ 

525 159     684 779 224     1463   1463 

430S/Biuro 
   20,0 °C        19,0 m²        51,9 
m³ 

479 145     625 707 203     1331   1331 

431S/Biuro 
   20,0 °C         3,6 m²         9,7 
m³ 

  29     29 132 0     161   161 

432S/Biuro 
   20,0 °C        14,5 m²        39,6 
m³ 

457 109     566 538 155     1104   1104 

Kondygnacja  5 
                  595,2 m²     
1581,9 m³ 14181 3180 0     17811 7599   0     

  

  

  

Budynek 72117 7860 646     90840 39562   0   ---   
 
 


