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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBORU ROBOT

ROZDZIAL I

REMONT ELEWACJI | OCIEPLENIA BUDYNKU

Kod CPV: 45000000-7 — Roboty budowlane

Kod CPV: 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe
w zakresie obiektéw budowlanych

Kod CPV: 45443000-4 — Roboty elewacyjne
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z remontem elewaciji i ocieplenia
Budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Niniejsza szczegodtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich robot zwigzanych
z remontem elewacji i ocieplenia Budynku Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu a
mianowicie:

- remontem elewacji budynku ,A” przy ul. Powstancow Warszawskich 74,

- ociepleniem $cian zewnetrznych budynku ,B” przy ul. Powstancéw
Warszawskich 70 i 72,

- ociepleniem stropodachu wentylowanego budynku ,B” metodg wdmuchiwania
luznej izolacji — granulat z wetny mineralnej,

- ociepleniem czesci nieuzytkowej stropu ostatniej kondygnacji budynku A
wetng mineralng twardg

- wykonaniem nowych parapetéw i obrébek blacharskich,

- wymiang krat okiennych,

- robotami towarzyszacymi.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Zewnetrzna przegroda budowlana — przegroda oddzielajgca pomieszczenie
w budynku od powietrza zewnetrznego.

1.4.2. Termorenowacja — ogot prac budowlanych powodujgcych zmniejszenie strat
ciepta przenikajacych przez zewnetrzne przegrody budowlane. Efekt taki
uzyskuje sie poprzez wymiane starej stolarki okiennej i drzwiowej na nowg
oraz obtozenie przegrod zewnetrznych warstwg materiatu termoizolacyjnego,
np. styropian, wetna mineralna itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Ogdlne wymagania dotyczace robdét podano w SST Rozdziat 1 — ,Wymagania
ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. 0Ogéblne wymagania

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania
0golne” w punkcie 2.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN
przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone
przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera.
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2.2. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku B

Zgodnie z dokumentacjg projektowg do wykonania docieplenia scian zewnetrznych
zastosowac ptyty styropianowe EPS o grubosci 15 cm o wspotczynniku A =
0,04W/mK mocowane kotkami rozporowymi.

2.3. Ocieplenie osciezy
Do wykonania docieplenia o$ciezy zastosowac ptyty styropianowe o grubosci 2 cm o
wspoétczynniku A = 0,04W/mK.

2.4. Ocieplenie czesci nieuzytkowej stropu nad ostatnia kondygnacja w
budynku A

Do wykonania ocieplenia czesci nieuzytkowej stropu nad ostatnig kondygnacjg

zastosowac ptyty z wetny mineralnej twardej o grubosci 20 cm o wspotczynniku A =

0,04W/mK.

2.5. Ocieplenie stropodachu budynku B
Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjeto izolacje celulozowg, luzna,
wykonang metodg wdmuchiwania — EKOFIBER, grubos$¢ warstwy 20 cm.

2.6. Obroébki blacharskie
Blacha stalowa obustronnie ocynkowana do wykonania parapetéw zewnetrznych,
pasa podrynnowego i nhadrynnowego oraz obrobek blacharskich wokot komindw.

2.7. Skladowanie materiatow

Plyty styropianowe

Ptyty styropianowe powinny byé przechowywane w paczkach na rownym podfozu.
Miejsce sktadowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane aby
uniemozliwi¢ uszkodzenie mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzen mechanicznych i
drég dostawczych.

Wetna mineralna

Ptyty welny mineralnej powinny by¢é przechowywane w paczkach na réwnym
podtozu. Miejsce sktadowania ptyt styropianowych powinno by¢ tak zlokalizowane
aby uniemozliwi¢ uszkodzenie mechaniczne ptyt tzn. z dala od urzadzenh
mechanicznych i drég dostawczych.

Granulat welny mineralnej

Granulat wetny mineralnej powinnien by¢ przechowywane w paczkach w miejsceu
uniemozliwiajgcym uszkodzenie mechaniczne tzn. z dala od urzadzen
mechanicznych i drég dostawczych.

Zaprawa klejowa do plyt styropianowych, mieszanka tynkowa akrylowa,
emulsja gruntujaca, gips szpachlowy.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips powinny by¢
sktadowane w magazynach zamknietych — zaprawa klejowa i gips w workach, a
mieszanka tynkowa i emulsja gruntujgca w wiadrach.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa oraz gips powinny by¢ bezwzglednie
odizolowane od wilgoci.
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3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania
ogolne” punkt 3.

3.2. Sprzet do robét przygotowawczych i montazowych.

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania
robét termomodernizacyjnych:

— betoniarka 150 dm?®

— koparka j-nacz. kotowa 0,60m?®

— pita do ciecia kostki

— rowniarka samojezdna 74 kW (100 KM)

— rusztowania rurowe zewnetrzne do 20 m,

— rusztowanie ramowe zewnetrzne RR-1/30 do 20m,
— rusztowanie ramowe elewacyjne,

— rusztowanie ramowe warszawskie 1-kolumnowe,
— samochdd dostawczy do 0,9t,

— samochod samowytadowczy 5-10t,

— samochdod samowytadowczy 5t,

— samochdd skrzyniowy do 5t,

— spawarka elektryczna

— spycharka ggsiennicowa do 55kW,

— ubijak spalinowy 200kg,

— walec samojezdny wibracyjny 7,5t,

— walec statyczny samojezdny 10t,

— wibrator powierzchniowy elektryczny do 225kg,
— wycigg wolnostojacy elektryczny do 0,5t,

— zuraw okienny przenosny 0,15t,

— zuraw samochodowy 5-6t.

Sprzet montazowy i srodki transportu musza by¢é w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robét oraz wymogdéw wynikajacych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

41. Ogdblne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST (kod 45000000-01)
Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.

4.2. Transport ptyt styropianowych

Paczki z ptytami styropianowymi oraz wetng mineralng powinny by¢ przewozone
krytymi srodkami transportu utozone warstwami obok siebie.

Paczki z ptytami styropianowymi oraz wetng mineralng podczas transportu nie
powinny sie styka¢ z przedmiotami mogacymi spowodowaé ich uszkodzenie
mechaniczne.

Podczas przetadunku nie nalezy paczek rzucad.
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4.3. Transport zaprawy klejowej do ptyt styropianowych, mieszanki tynkowej,
emulsji gruntujacej, gipsu szpachlowego.

Zaprawa klejowa, mieszanka tynkowa, emulsja gruntujgca oraz gips szpachlowy

powinny by¢ przewozone krytymi srodkami transportu chronigcymi materiaty przed

wilgocia. W czasie transportu nie powinny sie styka¢c z ostrymi przedmiotami

mogacymi spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét.
Ogdlne zasady wykonania robot podano w SST Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne”
punkt 5.

5.2. Warunki wykonania robét

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji mozna
zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i wymagania
funkcjonalne poparte certyfikatami, $Swiadectwami dopuszczenia, atestami w
zaleznosci od wymagan wynikajacych z odpowiednich przepiséw. Kazda zmiana
materiatbw wymaga pisemnej zgody Projektanta. Dla udokumentowania zgodno$ci
stosowanych materiatbw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien
posiadac stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robét objetych zakresem SST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
prac zwigzanych z ustawianiem i demontazem rusztowan.

5.2.2. Remont elewacji budynku ,,A”

— Prawidtowo przygotowane podtoze w znacznym stopniu przyczynia sie do jakosci
catego systemu. Aby uzyskaé trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczaé od
rozpoznania podtoza i jego wtasciwosci.

— W budynku A nie przewiduje sie napraw tynkow tylko skucie jego pozostatosci i
przeprowadzenie robot konserwatorskich.

Program konserwatorski (opisany w dokumentaciji technicznej) obejmuije:

e Czyszczenie cegly - Uzyte do czyszczenia materialy nie mogq uszkadzaé
czyszczonych powierzchni, spoin i elementow cegiet. W pierwszym etapie
nalezy odstoni¢ pierwotng powierzchnie elementéw ceramicznych $cian
ceglanych przy pomocy przegrzanej pary wodnej.

e Wzmocnienie ostabionych cegiet — Cegly wyraznie ostabione (kruszace i
pudrujgce sie) nalezy strukturalnie wzmocni¢ wstepnie poprzez zastosowanie
estrow kwasu krzemowego. Dobdr impregnatu powinien nastgpi¢ po zbadaniu
porowatosci cegty i stopnia wchtanialnosci.
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e Czyszczenie - Celem czyszczenia jest usuniecie z powierzchni cegiet
wszystkich zanieczyszczen: ciemnych nawarstwien korozyjnych, odchoddéw
ptasich i korozji biologicznej.

e Wykucia - W przypadku wystgpienia cegiet i spoin uszkodzonych i odspojonych,
ktérych konserwacja jest niemozliwa, nalezy je usung¢ i wykonac gniazda dla
osadzenia nowych. Prace te nalezy prowadzi¢ recznie bez wprowadzania
urzadzen mechanicznych, ostroznie i z nalezytg starannoscig. Nalezy réwniez
usungc¢ przemurowania wykonane z cegty innej niz elewacyjna.

e Doczyszczenie - Doczyszczenie powierzchni elewacji z resztek farb i zabrudzen
wykonac recznie przy zastosowaniu tagodnych preparatéw chemicznych.

e Uzupetnienie duzych ubytkéw cegiet - Uzupetnien nalezy dokona¢ odpowiednio
dobrang cegtg klinkierowg pod wzgledem ksztattu, wymiaréw i koloru w uktadzie
zgodnym z uktadem watku danego fragmentu. gtebokosci Uzupetnienie
wiekszych ubytkdw mozna wykona¢ po zbrojeniu z drutu aluminiowego
osadzonego w nawicertach przy uzyciu kleju epoksydowego.

e Uzupetnienie _matych ubytkéw cegiet — Do uzupetnienia mniejszych ubytkéw
mozna stosowacC gotowe masy do kitowania, wybarwione w masie na kolor
cegty. Zastosowane masy powinny by¢ odporne na dziatanie Swiatta, co
zapobiegnie utracie koloru wraz z uptywem czasu.

e Uzupetnienie i estetyczne opracowanie spoin - Spoiny obok funkcji spajajace;j
cegty i odparowania wody z murow, petnig rowniez role dekoracyjng. Zgodnie z
zatozeniami czynnos$¢ uzupetniania dotyczy fug brakujgcych i uszkodzonych.
Zaleca sie zastosowanie specjalistycznego produktu tj. fabrycznie
przygotowanej suchej zaprawy przystosowanej do spoinowania muréw i
sklepien cegty zabytkowej, w matym stopniu podatnej na zarysowania.

e Scalania kolorystyczne cegiet i spoin - Scalaniu kolorystycznemu bedag
podlegaty wytacznie nowe fragmenty watku tak aby zostaty dostosowane do
kolorystyki oryginalnej cegty.

e Ochrona scian przed wnikaniem wody - Ochrone elewacji ceglanych przed
niepozadanym wnikaniem wod opadowych i wilgoci z powietrza zapewnia
hydrofobizacja strukturalna prowadzona na drodze impregnacji elewac;ji
preparatem krzemoorganicznym. Zabieg ten nalezy wykona¢ na catosci
powierzchni ceglanych.

e Zabezpieczenie antygraffiti - Zaleca sie w partii cokotu i wejscia (do wyskosci
2m) impregnacje $cian ceglanych celem zabezpieczenia przed graffiti
impregnatem Funcosil Graffiti — Schutz firmy Remmers lub rownowaznym.

5.2.3. Ocieplenie scian zewnetrznych budynku ,,B”

W celu zapewnienia normatywnego wspétczynnika przenikania ciepta dla scian
zewnetrznych budynku ,B” przyjeto ocieplenie s$cian zewnetrznych warstwg
styropianu EPS w ptytach o wymiarach 50 x 100 cm, A=0,04 W/mK grubosci 15cm,
oScieza okien i drzwi nalezy ociepli¢ styropianem gr. 2cm.

Ocieplenie scian zewnetrznych przyjeto metodg lekka mokrg polegajaca na pokryciu

zewnetrznych powierzchni $cian bezspoinowg powioka ztozong z nastepujgcych

warstw:

— styropianu przyklejanego za pomocg masy klejacej i kotkbw mocujgcych
stanowigcego izolacje termiczng;

— siatki z widékna szklanego przyklejonego do styropianu;
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— zewnetrznej wyprawy elewacyjnej zabezpieczajacej przed przenikaniem wod;
Prace wykonywa¢ w temperaturze +5°C do +25°C. Nie prowadzi¢ prac przy
silnym wietrze, duzej wilgotnosci wzglednej powietrza oraz unika¢ silnego
nastonecznienia.

Roboty przygotowawcze:

Podtoze — Sciana zewnetrzna musi by¢ sucha, wolna od brudu, kurzu i oleju, nosna i
réwna. Podtoze nalezy przygotowaé w nastepujacy sposob:

- Staranne oczyszczenie powierzchni Scian z farby i kurzu poprzez zmycie wodg przy
uzyciu szczotek i sptukanie silnym strumieniem czystej wody bez dodatkow
chemicznych (ewentualne uzycie srodkow gruntujacych),

- demontaz obrobek blacharskich i parapetow okiennych oraz rynien i rur
spustowych, kratek wentylacyjnych, oswietlenia oraz instalacji odgromowej,

- Doktadne przygotowanie powierzchni, sprawdzenie réwnosci podtoza tatami
aluminiowymi i ew. wyrownanie tynkiem wyrownujgcym z zaprawy cem.-wap. lub
przez przyklejenie cienkiego styropianu,

- Ewentualnie zagruntowaé Srodkiem zwiekszajgcym przyczepnos$c,

- Zamocowac listwy startowe.

Qcieplenie elewacii

Klejenie styropianu - pasami poziomymi o szer. 50cm.

Dodatkowe mocowanie kotkami rozporowymi systemowymi - 6 kotkow/m?.

Ptyty klei¢ na styk, ewentualne szczeliny uzupetnia¢ paskami styropianu lub piankag
wypetniajgca.

Klejenie wykonaé podczas suchej pogody - opady i wilgo¢ zmniejszajg przyczepnosé
masy klejace;.

Do klejenia siatki na styropianie uzy¢ zaprawy klejacej i zbrojgcej. Klejenie siatki
wykona¢ po uptywie minimum 3 dni od klejenia styropianu (ewentualne nieréwnosci
ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowac).

Zaktady pasow siatki powinny wynosi¢ min. 10 cm. Mase klejacg nanosi¢ na
powierzchnie ptyt styropianowych ciggta warstwg gr. ok. 2 mmm i natychmiast
przykleja¢ siatke z widkna szklanego, wciskajagc jg w mase packg stalowg. Nastepnie
na powierzchnie przyklejonej siatki nalezy nanies¢ druga warstwe masy klejacej gr.
ok. 1 mm, az do catkowitego przykrycia siatki.

Po uptywie 3 - 4 dni celowe jest przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny papierem
Sciernym i ewentualne natozenie wyréwnujgcej warstwy z masy klejacej gr. ok. 1mm.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwa zbrojona moze zostaé wykonana nie wczesniej niz po trzech dniach od
przyklejenia ptyty. Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest
jako minimum 3 mm grubosci gtadz z kleju systemowego, w ktorym zostaje zatopiona
specjalnie przeznaczona do tego celu atestowana siatka zbrojgca z witdkien
szklanych. Natozony klej zachowuje odpowiednig plastyczno$¢ przez okoto 10-30
minut w zaleznos$ci od temperatury i wilgotno$ci wzglednej powietrza. Dlatego nalezy
unikac pracy przy bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze. W tak
naniesionym kleju nalezy zatopic¢ i zaszpachlowa¢ na gtadko siatke zbrojaca.
Poszczegdlne pasma siatki uktada¢ pionowo lub poziomo z zaktadem szerokosci
min. 5cm. Zaktady siatki nie mogg pokrywa¢ sie ze spoinami miedzy ptytami
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styropianowymi. Minimalne otulenie siatki wynosi 1mm. Nie nalezy pozostawiac,
nawet miejscami siatki bez otulenia. Po 2 dniach, mozna przystgpi¢ do wykonywania
podktadu tynkarskiego. Strefy budynku szczegdlnie narazone na uszkodzenia
mechaniczne (Sciany parteru do wysokosci 2 m powyzej terenu oraz sciany przy
tarasach i balkonach), powinny by¢ wzmocnione dodatkowg warstwg siatki
pancernej. Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Przed zatopieniem siatki, na wszystkich naroznikach
wypuktych budynku oraz na naroznikach o$ciezy drzwi nalezy wkleic listwy narozne.
Prace zwigzane z wykonaniem warstwy zbrojonej powinny by¢ wykonywane przy
stabilnej wilgotnosci powietrza w temperaturze otoczenia od +5° do + 2 5°C na
powierzchniach nie narazonych na bezposrednig operacje stohca i wiatru.

Dylatacje
Po skuciu tynku wokét szczelin dylatacyjnych nalezy je ociepli¢ wethg mineralng na

gtebokos¢ min. 1m a nastepnie wykonac¢ obrobki dylatacyjne zgodnie z rysunkiem
detali.

Wykonanie warstwy tynkarskiej

Wykonang warstwe zbrojong nalezy przed natozeniem tynku zagruntowaé farbg
gruntujaca. Przed wykonaniem wyprawy tynkarskiej nalezy odczekaé do wyschniecia
preparatu gruntujgcego (w warunkach optymalnych ok.24h). Powierzchnie
nieocieplone (murki przy oknach piwnicznych) takze nalezy zagruntowac¢ farbag
gruntujaca.

Zastosowano tynk akrylowy, barwiony o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1,5mm
zgodnie z kolorystyka.

5.2.4. Ocieplenie czesci nieuzytkowej stropu nad ostatnia kondygnacja
budynku A

Z uwagi na dobry stan pokrycia dachowego (nowe pokrycie dachowe wykonane
w roku 2011) przewiduje sie ocieplenie czesci nieuzytkowej stropu nad ostatnig
kondygnacjg budynku A ptytami z twardej wetny mineralnej o grubosci 20cm,
ktérej A=0,04 W/mK.

Ptyty uktadac¢ bezposrednio na istniejgcym oczyszczonym stropie (poddasze nie
uzytkowe).

Przewiduje sie wykonanie przejscia z desek o gr.25mm o szer. 100cm utozonych
krzyzowo na legarach.

5.2.5. Ocieplenie stropodachu budynku B

Do ocieplenia stropodachu wentylowanego przyjeto izolacje celulozowg, luzna,
wykonywang metodg wdmuchiwania - EKOFIBER, grubos$¢ warstwy 20cm.

5.2.6. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie wykonac z blachy stalowej obustronnie ocynkowanej z powtokg
poliestrowg w kolorze zgodnym z kolorystykg budynku.

Zakres obrébek obejmuje:

— demontaz i montaz nowych rur spustowych. Elementy mocujgce rury spustowe do
Sciany budynku winny zostaé przedtuzone o grubos¢ ocieplenia Scian w celu
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umozliwienia montazu. Dodatkowo nalezy zdemontowaé istniejagce odsadzki i
zamontowac nowe przy uwzglednieniu grubosci warstwy izolacyjnej,

— wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych okien w budynku ,B”
uwzgledniajgcych grubos¢ warstwy ocieplenia Przed zamontowaniem parapetow
zewnetrznych nalezy wykonaé¢ warstwe spadkowa. Parapety wypusci¢ poza lico
Sciany 5cm. Styk potgczenia tynku i blachy zabezpieczyé¢ silikonem. Nie dopuszcza
sie wykonania parapetow okiennych taczonych z dwoch i wiecej elementéw blachy,

— wykonanie obrébek blacharskich dachu uwzgledniajgcych ocieplenie $cian
zewnetrznych.

5.2.7. Roboty dodatkowe

— Skucie istniejgcych ptytek klinkierowych na budynku B (pow. 40 m?),

— demontaz istniejgcych krat okiennych zakotwionych w Scianie i siatek
ochronnych,

— renowacja klap stalowych obudoéw okien piwnicznych od strony frontowej
budynku A (1,6x0,7m — 9 sztuk.),

— likwidacja studzienek okiennych od strony tylnej budynku Apoprzez zasypanie i
wybetonowanie (tagcznie 7 sztuk),

— wykonanie nowych krat okiennych i siatek ochronnych,

— wykonanie loga policji w formie kasetonu Swiecacego wtasnym Swiattem oraz
loga i napisu ,POLICJA” w formie pojedynczych liter Swiecacych wilasnym
Swiattem zgodnie z ,Ksiegg znaku i elementéw identyfikacji wizualnej komend i
komisariatow policji” wydang 06.2013,

— wykonanie semaforu z logiem zgodnie z ,Ksiegg znaku i elementow identyfikaciji
wizualnej komend i komisariatéw policji” wydang 06.2013,

— wykonanie nowych systemowych zadaszen nad wejsciami np. wiszacych ze stali
nierdzewnej, kwasoodpornej + szkto hartowane, laminowane.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét.
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST- Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne”
punkt 6.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét.
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét
w zakresie i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera w oparciu 0 normy.

W szczegodlnosci kontrola powinna obejmowac :

— zbadanie materiatdbw pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi w
dokumentaciji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpieczenstwa pracy,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami
technicznymi wytworni materiatow, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie poprawnosci przygotowania podtoza,

— badanie utozenia ptyt styropianowych,

— badanie sposobu zamocowania ptyt styropianowych,

— badanie jakosci natozonej warstwy tynku.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogdlne zasady obmiaru robét.
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogolne” punkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego
docieplenia, tynkow i malowania elewacji oraz obrébki blacharskiej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogdlne zasady odbioru robét.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inzyniera, jesli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior czesciowy.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac te roboty, ktore zanikajg w wyniku postepu
robot i ktérych sprawdzenie jest niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru
koncowego.

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czesciowego powinien by¢ sporzadzony
protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.3. Odbiér koncowy.

Odbiorowi koncowemu podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,

— badanie poprawnosci wykonania ocieplenia.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczegétowo omdwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania.

Wyniki badah przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uznacC za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania zostaty spetnione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostato spetnione
nalezy okresli¢ dalsze postepowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogodlne zasady ptatnosci podano w SST - Rozdziat 1 ,Wymagania ogdlne” punkt 9.

9.2. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.

Cena 1 m? wykonanego i odebranego docieplenia oraz obrébek blacharskich
obejmuje:

— dostawe materiatéw,

— wykonanie robét przygotowawczych,

— wykonanie robo6t ociepleniowych,

— montaz elementdéw blacharskich,

— pomiary i badania.
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10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

PN-91/B-02020 — Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.
PN-97/B-30042 — Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
PN-98/B-10109 — Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-90/B-14501 — Zaprawy budowlane zwykte

PN-97/B-30152 — Kity budowlane kauczukowe i asfaltowo-kauczukowe
uszczelniajgce

PN-97/B-20130 — Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Ptyty styropianowe
PN-B-10085:2001 — Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
BN-82-7150-04 — Stolarka budowlana. Drzwi i kona. Terminologia



