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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1  

1.1 Osprzęt i okablowanie
1.1.1 KNR AL-01

0302-01
Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler (sterownik) dla 1 wejścia
kontrolowanego - Kontroler przejscia SD-660D

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.1.2 KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów kontroli dostępu - Aku-
mulator 12V/7Ah

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

1.1.3 KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik kart zbliżeniowych ASR-
603 WAVE

szt.

7 szt. 7,000
RAZEM 7,000

1.1.4  Dostawa. Karta zbliżeniowa standardowa szt
50 szt 50,000

RAZEM 50,000
1.1.5 KNR 5-14

0515-01
Analogia.Serwer portów szeregowych MOXA 5232 szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

1.1.6 KNNR 5
0306-02

Analogia. Przyciski awaryjnego otwarcia drzwi D-115 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.7 KNR 5-06
1612-06

IAnalogia. Instalowanie w uprzednio zainstalowanych gniazdach i obudowach,
wraz ze sprawdzeniem sygnalizatora SV Analogia. Instalowanie w uprzednio zain-
stalowanych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem sygnalizatora SV
103

szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.8 KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa S4 szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.9 KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep typu CZ
31211

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

1.1.
10

KNR AL-01
0305-02

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechanicznego elementu blokujące-
go w drzwiach stalowych pełnych

szt

3 szt 3,000
RAZEM 3,000

1.1.
11

KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza PSI UNI2 (12V/2,5A/7Ah) szt.

3 szt. 3,000
RAZEM 3,000

1.1.
12

KNR 5-08
0212/01

Układanie okablowania: Kabel UTP 4x2x0,5 m

100 m 100,000
RAZEM 100,000

1.1.
13

KNR 5-08
0212/01

Układanie okablowania: Kabel YTKSY 2x2x0,8 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

1.1.
14

KNR 5-08
0212/01

Układanie okablowania: Kabel YTKSY 3x2x0,8 m

30 m 30,000
RAZEM 30,000

1.1.
15

KNR 5-08
0212/01

Układanie okablowania: Kabel ekr. FTP 4x2x0,8 m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

1.1.
16

KNR 4-03
1001-15

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do 47 mm w betonie m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.1.
17

KNR 5-08
0108-01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w gotowych bruzdach,
bez zaprawiania bruzd

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000

1.1.
18

KNR 5-08
0108-01

Analogia. Peschel układany p/t w betonie w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd

m

50 m 50,000
RAZEM 50,000
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.1.
19

KNNR 5
1209-1104

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w ścianach lub stropach z be-
tonu

otw.

15 otw. 15,000
RAZEM 15,000

1.1.
20

KNR AT-13
0103-01

Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych grubości 1/2 cegły, śr. rury do
25 mm

szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

1.1.
21

 Przegrody ogniowe, masa ognoodporna 90min. 750ml szt

12 szt 12,000
RAZEM 12,000

1.1.
22

KNR 5-08
0811-02

Przedzwonienie przewodów szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
23

KNR AT-28
0114-03

Przygotowanie i założenie etykiety opisowej na kablu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
24

KNR AT-28
0114-03

Przygotowanie i założenie etykiety opisowej na gnieździe/panelu szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

1.1.
25

KNNR 5
1203-08

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód kabelkowy szt.żył

70 szt.żył 70,000
RAZEM 70,000

1.1.
26

KNR 5-08
0814-01

Montaż końcówek, przez zaciskanie szt.

70 szt. 70,000
RAZEM 70,000

1.1.
27

KNR 4-03
1009-05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do 8 cm i śr.do 10 mm w
podłożu betonowym

otw.

120 otw. 120,000
RAZEM 120,000

1.1.
28

KNR 5-08
0809-01

Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki plastykowe rozporowe szt.

120 szt. 120,000
RAZEM 120,000

1.1.
29

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyjnych systemów kontroli
dostępu

pomiar

4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
30

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe elektromechanicz-
nych elementów blokujących

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
31

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe sterownika (kontro-
lera) magistrali

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
32

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażowe czytnika identyfiku-
jącego

szt

4 szt 4,000
RAZEM 4,000

1.1.
33

 Uruchomienie, konfiguracja oraz adaptacja montowanych elementów systemu do
systemu wykonywanego podczas remontu system kontroli dostępu UNICARD

kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

1.2 SYSTEM UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
1.2.1 KNR 5-08

0619-06
Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej
i odgromowej

szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.2 KNR 5-08
0814-02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16 mm2 szt.

4 szt. 4,000
RAZEM 4,000

1.2.3 KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar rezystancji uziemienia -
pierwszy

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.3 POMIARY
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.3.1 KNR AT-15

0118-01
Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

1.3.2 KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda następna linia pomiar

24 pomiar 24,000
RAZEM 24,000

1.3.3 KNR AT-15
0118-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za udostępnienie punktu po-
miarowego

punkt

25 punkt 25,000
RAZEM 25,000

1.4 DOKUMENTACJA I CERTYFIKACJA
1.4.1  Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl

1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1  

1.1 Osprzęt i okablowanie
1.1.

1
KNR AL-01
0302-01

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - kontroler
(sterownik) dla 1 wejścia kontrolowanego - Kontroler przej-
scia SD-660D

szt. 4

1.1.
2

KNR AL-01
0303-04

Montaż elementów wyposażenia dodatkowego systemów
kontroli dostępu - Akumulator 12V/7Ah

szt 3

1.1.
3

KNR AL-01
0301-02

Montaż elementów systemu kontroli dostępu - Czytnik kart
zbliżeniowych ASR-603 WAVE

szt. 7

1.1.
4

 Dostawa. Karta zbliżeniowa standardowa szt 50

1.1.
5

KNR 5-14 0515-
01

Analogia.Serwer portów szeregowych MOXA 5232 szt. 1

1.1.
6

KNNR 5 0306-
02

Analogia. Przyciski awaryjnego otwarcia drzwi D-115 szt. 3

1.1.
7

KNR 5-06 1612-
06

IAnalogia. Instalowanie w uprzednio zainstalowanych
gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem sygnaliza-
tora SV Analogia. Instalowanie w uprzednio zainstalowa-
nych gniazdach i obudowach, wraz ze sprawdzeniem syg-
nalizatora SV 103

szt. 3

1.1.
8

KNR AL-01
0203-01

Montaż czujki otwarcia - kontaktronowa S4 szt. 3

1.1.
9

KNR AL-01
0304-01

Montaż elektromechanicznych elementów blokujących -
elektrozaczep typu CZ 31211

szt 3

1.1.
10

KNR AL-01
0305-02

Dodatek za utrudnienia przy montażu elektromechaniczne-
go elementu blokującego w drzwiach stalowych pełnych

szt 3

1.1.
11

KNR AL-01
0112-01

Montaż zasilacza PSI UNI2 (12V/2,5A/7Ah) szt. 3

1.1.
12

KNR 5-08 0212/
01

Układanie okablowania: Kabel UTP 4x2x0,5 m 100

1.1.
13

KNR 5-08 0212/
01

Układanie okablowania: Kabel YTKSY 2x2x0,8 m 20

1.1.
14

KNR 5-08 0212/
01

Układanie okablowania: Kabel YTKSY 3x2x0,8 m 30

1.1.
15

KNR 5-08 0212/
01

Układanie okablowania: Kabel ekr. FTP 4x2x0,8 m 20

1.1.
16

KNR 4-03 1001-
15

Ręczne wykucie bruzd dla rur: RIP16,RIS16,RL22 o śr. do
47 mm w betonie

m 50

1.1.
17

KNR 5-08 0108-
01

Rury winidurowe o śr. do 20 mm układane p.t. w betonie w
gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd

m 50

1.1.
18

KNR 5-08 0108-
01

Analogia. Peschel układany p/t w betonie w gotowych bruz-
dach bez zaprawiania bruzd

m 50

1.1.
19

KNNR 5 1209-
1104

Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 30 cm w
ścianach lub stropach z betonu

otw. 15

1.1.
20

KNR AT-13
0103-01

Osadzenie przepustów w stropach ceramicznych grubości
1/2 cegły, śr. rury do 25 mm

szt. 15

1.1.
21

 Przegrody ogniowe, masa ognoodporna 90min. 750ml szt 12

1.1.
22

KNR 5-08 0811-
02

Przedzwonienie przewodów szt. 8

1.1.
23

KNR AT-28
0114-03

Przygotowanie i założenie etykiety opisowej na kablu szt. 8

1.1.
24

KNR AT-28
0114-03

Przygotowanie i założenie etykiety opisowej na gnieździe/
panelu

szt. 8
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis Jedn.przedm. Ilość Cena jedn. Wartość
1.1.
25

KNNR 5 1203-
08

Podłączenie przewodów pod zaciski lub bolce, przewód ka-
belkowy

szt.żył 70

1.1.
26

KNR 5-08 0814-
01

Montaż końcówek, przez zaciskanie szt. 70

1.1.
27

KNR 4-03 1009-
05

Mechaniczne wykonanie ślepych otworów o głębokości do
8 cm i śr.do 10 mm w podłożu betonowym

otw. 120

1.1.
28

KNR 5-08 0809-
01

Osadzenie w podłożu kołków, na ścianie lub stropie, kołki
plastykowe rozporowe

szt. 120

1.1.
29

KNR AL-01
0303-03

Sprawdzenie i pomiary elektryczne obwodów sygnalizacyj-
nych systemów kontroli dostępu

pomiar 4

1.1.
30

KNR AL-01
0307-04

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażo-
we elektromechanicznych elementów blokujących

szt 4

1.1.
31

KNR AL-01
0307-02

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażo-
we sterownika (kontrolera) magistrali

szt 4

1.1.
32

KNR AL-01
0307-03

Praca próbna systemu kontroli dostępu - próby pomontażo-
we czytnika identyfikującego

szt 4

1.1.
33

 Uruchomienie, konfiguracja oraz adaptacja montowanych
elementów systemu do systemu wykonywanego podczas
remontu system kontroli dostępu UNICARD

kpl 1

1.2 SYSTEM UZIEMIEŃ I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH
1.2.

1
KNR 5-08 0619-
06

Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik
w instalacji uziemiającej i odgromowej

szt. 4

1.2.
2

KNR 5-08 0814-
02

Montaż końcówek przez zaciskanie - przekrój żył do 16
mm2

szt. 4

1.2.
3

KNR-W 5-08
0902-03

Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar
rezystancji uziemienia - pierwszy

pomiar 1

1.3 POMIARY
1.3.

1
KNR AT-15
0118-01

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia pomiar 1

1.3.
2

KNR AT-15
0118-02

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - każda na-
stępna linia

pomiar 24

1.3.
3

KNR AT-15
0118-03

Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - dodatek za
udostępnienie punktu pomiarowego

punkt 25

1.4 DOKUMENTACJA I CERTYFIKACJA
1.4.

1
 Opracowanie dokumentacji powykonawczej kpl 1

Razem dział: 
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT

Słownie:  
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