CZESC OGOLNA

1. WSTEP

1.1. Dobudowa skrzydta siedziby Komendy Powiatowdjolicji

w Wodzistawiu SI. , ul. Kokoszycka 180b na dz. nr 2594/206, 2696/, 2591/206, 2586/206,
2584/206, 2582/206, 2580/206, 2045/236, 2046/2383/236, 3604/236, 2598/236, 3631/206.
Inwestor :Komenda Wojewodzka Policji w Katowicach, ul. Lompy19, Katowice

1.2. Przedmiot i zakres robot

1.2.1 Zestawienie obiektow wchodgych w skiad zadania

— dobudowa skrzydta komendy policji,

— elementy zagospodarowania terenu: teren Bezgoio przy budynku objy placem budowy;
1.2.2 Podstawowe wielkéxi charakteryzujace obiekt

1. budynek komendy

powierzchnia zabudowy — 542, m

powierzchnia (netto) budynku - 1 402,52 m

kubatura catkowita — 6 556,1sm

2. zagospodarowanie terenu

powierzchnia inwestowanej dziatki — 3 280,06 m

powierzchnia utwardzona — 1 553,9 m

powierzchnie nieutwardzone (ziéle- 1 184,0 m

1.2.3 Zakres i rodzaj rob6t budowlanych

Zakres rob6t obejmuje wszystkie prace, nigirte dla realizacji nowego obiektu wraz z
zagospodarowaniem terenu, w tym m.in.: roboty merésan iscianek dziatowych, prace
betoniarskie, zbrojarskie, roboty dekarskie, ciekie, izolacyjne, wykonanie tynkow i
posadzek oraz inne roboty wytazeniowe, wykaczenie elewacji, wykonanie stolarki

I $lusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie zabezpiecstosownych dla przedmiotowego
budynku. Zakres zadania przewiduje wykonanie kommevykaiczonego pod wzgtlem
budowlanym budynku z catkowitym wypasaiem obiektu w urgdzenia i instalacje .
Zagospodarowanie terenu najevykona w czesci dotyczcej bezpéredniego otoczenia.
1.3. Wyszczegodlnienie i opis prac towarzysgeych i robot tymczasowych

Przed przysipieniem do robot naky:

— oznakowa teren budowy oraz zapewnwjazdy;

— wydzieli / ogrodzé plac budowy i teren zaplecza;

— zorganizowa zaplecze budowy — obiekty kubaturowe zapleczaoliarsocjalnego,
wydzieli¢ miejsca sktadowania materiatdw budowlanychgéw komunikacyjnych;

— zapewni dostawg nieztednych mediéw (na czas budowy);

— zabezpieczydojscia do budynku wgsiedztwie prowadzonych prac;

— zinwentaryzowaistniepce punkty geodezyjne, w szczegdiciagyranice dziatek i repery
wysokaciowe;

1.4. Informacje o terenie budowy

Na terenie budowy nie istnigpbiekty umaliwiajace podiczenia do istnigcych instalacji.
Zapewnienie dostawy medidw, wykonanie tymczasowyelylaczen do sieci - na czas
budowy naley uzgodné z zaradcami poszczegolnych sieci. Roboty rglerowadzé

W sposOb nie naruszajy interesdw 0soéb trzecich..

Ponadto naley uwzgkdni¢ uwagi zawarte w p.1.3.

1.5. Organizacja robot, przekazanie placu budowy

Zamawiajcy (Inwestor) przekae Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie
okreslonym w umowie (kontrakcie) o wykonanie robaot.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganievidmijacych przepisow oraz
powinien zapewimiochrore wkasndgci publicznej i prywatnej. Istnigge w terenie instalacje
naziemne i podziemne, np. kable, rugggci sieci itp. lub znaki geodezyjne powinnycby
szczegOtowo zaznaczone na planie sytuacyjnym pagmnawe, w oparciu o uzyskane



informacje.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instaleleji uradzeniach naziemnych

I podziemnych pokazanych na planie zagospodarowareau oraz w budynkach,
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlany¢szkodzone w trakcie prac
elementy nawierzchni wykonawca wymieni na wlasngztavraz z wykonaniem warstw
podbudowy.

1.7. Wymagania dotycace ochronysrodowiska

Wykonawca bdzie podejmowat wszystkie niegine dziatania, aby stosowsai¢c do
przepisow i normatywéw z zakresu ochrd@ngdowiska na placu budowy i poza jego
terenem. Bdzie unikat szkodliwych dziata szczegolnie w zakresie zanieczys#cze
powietrza, nadmiernego hatasu i innych szkodliwgtzhérodowiska i otoczenia czynnikéw
powodowanych dziatalr$aig przy wykonywaniu robot budowlanych.

1.8. Warunki bezpieczdéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie
Wykonawca bdzie przestrzegat przy realizacji robét przepisoOwakresie bezpiecastwa

i higieny pracy, a w szczegolém jest zobowizany wykluczy prae zatogi w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i niespgicych odpowiednich wymaga
sanitarnych. Wykonawca dostarczy na bugoWedzie utrzymywat wyposeenie konieczne
dla zapewnienia bezpieadmdwa, a take zapewni wyposanie w uradzenia socjalne oraz
odziez wymagan dla pracownikow zatrudnionych na placu budowy.

Kierownik budowy, zgodnie z art. 21 a ustalRsawo budowlanggest zobowizany
sporzdzi¢ lub zapewni sporzdzenie (przed rozpoeziem budowy)planu bezpieczstwa
i ochrony zdrowiazwanego ,planem bioz", na podstawie ,Informacjiybascej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia" spagdzonej przez projektanta. ,Plan bioz" nale
opracowéa zgodnie z rozpoggzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw€®2r.

w sprawie informacji dotygzej bezpieczsstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowiéDz.U. Nr 120 poz. 1126), uwzginiajgc rownie:
wymagania okrdone w rozporzdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 luteda03 r.

w sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas wykonywania robot mddoych(Dz.U.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki $aoej z dnia 26 wrzaia 1997r.

w sprawie ogolnych przepisow bezpiestea i higieny pracyDz.U. Nr 169, poz. 1650).
Wykonawca bdzie stale utrzymywat wyposganie przeciwpgarowe w stanie gotovsoi,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw bezghstwa przeciwpgarowego.

1.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

W razie potrzeby wykonawca jest zobgrany do opracowania i uzgodnienia z zdem
drég projektu organizacji ruchu drogowego w rejdmiglowy.

1.10. Ogrodzenie placu budowy.

Teren budowy nalg/ ogrodzé, przy jednoczesnym spetnieniu zobgzén:

— przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskipgjektu zagospodarowania placu
budowy lub szkicéw planéw organizacji i ochronyqladudowy i uzyskania jego akceptacji,
— utrzymania porgdku na placu budowy,

— wiasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sikdadia materiatow

i elementow budowlanych,

— utrzymywania w czystai drog publicznych i ulic przy placu budowy, szganie

w okresie wywozu gruzu, papy i innych demontowansagtzy z terenu;

1.11. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadpoojekt zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagagj odpowiednich zabezpieaze

a take uzyska stosowne uzgodnienia.

1.12. Nazwy i kody: grup robaét, klas robét i kategai robot

CPV 45100000-8 Roboty przygotowawcze

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i ro&vidbiektow budowlanych; roboty
ziemne



CPV 45262210-6 Fundamentowanie

CPV 45262310-7 Zbrojenie

CPV 45262300-4 Betonowanie

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne

CPV 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowa

CPV 45262520-2 Roboty murarskie

CPV 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystangtal

CPV 45261000-4 Wykonywanie pokrykonstrukcji dachowych oraz podobne roboty
CPV 45410000-4 Tynkowanie

CPV 45442100-8 Roboty malarskie

CPV 45431000-7 Ktadzenie ptytek

CPV 45432100-5 Kfadzenie i wyktadanie podtdg

CPV 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podgtimelementow

CPV 45421146-9 Instalowanie sufitbw podwieszanych

CPV 45450000-6 Roboty budowlane wylkaeniowe, pozostate

CPV 45233200-1 Roboty w zakresiemgch nawierzchni

CPV 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowaneat

CPV 45216110-8 Roboty budowlane w zakresie obiekigdowlanych dla stb porzdku
publicznego

1.13. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnéci - jest to dokument wydany przez notyfikowigrednostle certyfikujaca,
potwierdzagcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzanigzgodne ze zharmonizowan
specyfikacy techniczg.

Deklaracja zgodnégci - oswiadczenie producenta lub jego upaw@nego przedstawiciela,
stwierdzagce na jego wyiczrg odpowiedzialné, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowan
specyfikacy technicza.

Dokumentacja projektowa stuzagca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanietrobo
budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolemidudow - skiada si w szczegolngci
z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczyclzgomiaru robét i informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia (gdy tak wynika z ustawyvsadbudowlane)
Dokumentacja powykonawcza budowsgkitada sj z dokumentacji budowy z naniesionymi
zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, do&oymi w trakcie wykonywania
robot, a take geodezyjnej dokumentacji powykonawczej i innyokuimentow.
Europejskie zezwolenie techniczrneznacza aprobaga ocere techniczi zdatngci
produktu do aycia, dokonaa w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot
budowlanych, przy zyciu wtasnej charakterystyki produktu oraz ckoeych warunkow
jego zastosowania izycia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenuporzdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia terenakze informacje o podmiotach
wiadapcych sieq.

Geodezyjne czyn@oi w budownictwie polegaj na:

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodaraavdniatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektow budowlanych vetee i utrwaleniu na gruncie
gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz chargktgcznych punktow i punktow
wysokaciowych (reperéw),

d) geodezyjnej obstudze budowy i mantabiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszaezebiektu i jego podtza oraz odksztatee

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdudowlanych lub elementéw
ulegapcych zakryciu,

g) pomiarze stanu w§giowego obiektéw wymagagych w trakcie aytkowania okresowego
badania przemieszazé odksztalce.



Grupy, klasy, kategorie robétnalezy przez to rozumiegrupy, klasy, kategorie okilene w
rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r.\awp Wspoblnego Stownika
Zamoéwier (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r.,z 50 zm.). Patrz aiej: hasto Wspdlny Stownik
Zamowiexr (CPV).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegoosoba posiadgga odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktykzawodow oraz uprawnienia budowlane, wykogetg samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwespomwierza nadzér nad budgwbiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestotaudawie i wykonuje biegcag kontrok
jakasci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzian@g®, i odbiorach robét
zakrywanych i zanikggych, badaniu i odbiorze instalacji oraz4gdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacfi)opracowana przez projektanta lub dostawc
urzadzen technicznych i maszyn, oldtajaca rodzaje i kolejni lub wspotzalenaosé
czynndaci obstugi, przegldow i zabiegdéw konserwacyjnych, warurdwyjch ich efektywne
i bezpieczne iytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksplogtgest rownie
sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budmego.

Istotne wymagania oznacza wymagania dotycice bezpieczestwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspdélnego, jakie grsqjetnia roboty budowlane.

Normy europejskie oznacza normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elekahnicznej (CENELEC) jako
~standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harnmaayjne (HD)", zgodnie z ogblnymi
zasadami dziatania tych organizacji.

Obmiar robét- pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonywanyehuaveryfikacji
ich ilosci w przypadku zmiany parametrow prayjch w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartasci robot dodatkowych, nie ofiych przedmiarem.

Odbior czsciowy (robét budowlanych) rieformalna nazwa odbioru robot uleggjch
zakryciu i zanikajcych, a take dokonywanie prob i sprawdz@stalacji, uradzen
technicznych i przewodow kominowych. Odbioremgscrowym nazywa si takze odbior
czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie nagyan st do wytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlankgoy jest traktowany jako ,odbior
koncowy".

Odbior gotowego obiektu budowlanegdormalna nazwa czynioi, zwanych te
»odbiorem kaicowym", polegajcym na protokolarnym przsgiu (odbiorze) od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego przez ashib grug oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczamrzez inwestora, ale niedaca Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonugepsi zgtoszeniu przez kierownika
budowy faktu zakfczenia robét budowlanychgdznie z zagospodarowaniem

i uporzzdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendw gglylch, wykorzystywanych
jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez nidgkumentacji powykonawcze;j.
Przedmiar robot to zestawienie przewidzianych do wykonania robatspawowych

w kolejnasci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowyisem lub wskazaniem
podstaw ustalggych szczegétowy opis, oraz wskazasuezegotowych specyfikaci
technicznych wykonania i odbioru robo6t budowlanyctvyliczeniem i zestawieniem #oi
jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Roboty podstawoweminimalny zakres prac, ktore po wykonanjunsazliwe do odebrania
pod wzgkdem ilasci i wymogow jakéciowych oraz uwzgidniajg przyjety stopier scalenia
robot.

Wspaolny Stownik Zamowig - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robot
budowlanych, stworzonym na potrzeby zamdwpeblicznych. Sktada size stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetriaggo. Obowjzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozpdeenia 2151/2003, stosowanie kodéw
CPV do okrélania przedmiotu zamdéwienia przez zamawag¢h z dwczesnych Bstw



Czionkowskich UE stato siobowgzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowiepublicznychprzewidziato obowjzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od | m&ja2r.

Wyrob budowlany nalezy przez to rozumiewyrob w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontoiaazainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzony do obrotu jak wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowaniaw@ajemnym pejczeniu
stanowjcym integrallg catas¢ uzytkows.

Zarzgdzapcy realizacg umowy- jest to osoba prawna lub fizyczna otoma w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej adzapcym, wyznaczona przez zamavii@go,
upowaniona do nadzorowania realizacji robét i adminis@aia umow w zakresie
okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

2. WYMAGANIADOTYCZ ACE WLA SCIWO SCl WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatdw i wyrobow

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych mplhy¢ stosowane wykznie wyroby budowlane
o wiaciwosciach wytkowych umaliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wymagaodstawowych, ok&onych w art. 5 ust. | pkt. 1
ustawy Prawdudowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednogigow
stosowania w budownictwie, a takze powinny by zgodne z wymaganiami oktenymi

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Wykonawca robot powinien przedstawnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegotowe
informacje ozrédle produkcji, zakupu wyrobow budowlanych iadzex przewidywanych
do realizacji robot - wikxiwie oznaczonych, posiadajych certyfikat na znak
bezpieczéstwa, certyfikat zgodrigi, deklarag zgodndci z Polsky Normg, a take inne
prawnie okrélone dokumenty. Kierownik budowy jest oba@wany przez okres
wykonywania robot budowlanych przechowyindokumenty stanowce podstawich
wykonania, a take gwiadczenia dotycce wyrobow budowlanych jednostkowo
zastosowanych w obiekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogolne zwizane z przechowywaniem, transportem, warunkami dosiw,
sktadowaniem i kontrolg jakosci materiatdw i wyrobow

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw nauyplaudowy.
Tymczasowe miejsca skladowania powinny bireslone w projekcie zagospodarowania
placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzowektorskiego. Sktadowane
materiaty, elementy i ugglzenia powinny by dostpne Inspektorowi Nadzoru w celu
przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem diej sktadowanych materiatéw, elementéw budowlanyatzidzen
konieczna jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

2.3. Materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i steowania w budownictwie
-Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane

i urzagdzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalealizacji robot budowlanych
odpowiadaty wymaganiom okilenym w art. 10 ustawiPrawo budowlan®raz

w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

— Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwegiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanymaayciu podstawowych materiatdw oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania roboét, a zeko aprobatach technicznych lub certyfikatach
zgodndci.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przgkdawe na plac budowy, ktore nie
uzyskay akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, poyiby niezwtocznie usugte
z placu budowy.

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Itawgldego, w uzgodnieniu

Z projektantem oraz Zamawaaym (inwestorem) mge pozwolé Wykonawcy na



wykorzystanie materiatdw lub elementéw budowlang@Eodpowiadajcych wymaganiom
okreslonym w dokumentacji projektowej oraz specyfikatjaechnicznych. Konieczna jest
w tym przypadku zmiana cen tych materiatow lub eletéw. Kady rodzaj robot, w ktérym
znajdug si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane przez Inspektadadtu Inwestorskiego
materiaty, elementy budowlane lub gudzenia, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko

I ponosi petg odpowiedzialnéé techniczig i kosztowy.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa i specyfikacje techneprzewiduj wariantowe
stosowanie materiatow i elementéow budowlanych arazdzer w wykonywanych robotach,
wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru i autorggito o proponowanym wyborze.
Inspektor Nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projekéz Zamawiagym, podejmuje
odpowiedny decyzg. Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora Nadroateriat
(element budowlany lub wdzenie) nie mze by ponownie zmieniany bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do aywania takiego spezu, jaki nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych rob6t. Spez powinien by zgodny

Z wymaganiami okridonymi w szczegotowyclpecyfikacjach technicznydha

konkretnych rodzajéw robot. W przypadku braku odalmich ustalé w specyfikacjach
technicznych niezjzina jest akceptacja spta przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jezeli w specyfikacjach przewidziano mdovos¢ wariantowego #ycia sprztu, Wykonawca
uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybor gz

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestieggo kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtm do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzt, maszyny i urgdzenia nie gwarantgge realizacji umowy lub kontraktu
mog by¢ zdyskwalifikowane przez Inspektora Nadzoru Inwes¢ego i niedopuszczone do
realizacji robot.

4. WYMAGANIADOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na stan i jakbtransportowanych materiatow.

Srodki transportu powinny odpowiadlaymaganiom okrdonym w szczegotowej
specyfikacji technicznej, jeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych luadzen
wyposaenia wymagaj specjalistycznego spittl transportowego.

4.1. Transport poziomy

Wykonawca bdzie wywat tylko takichsrodkow transportu poziomego, jakie nie spowaduj
uszkodzé przewaonych materiatdw i elementéw, (szczegdlnie wielkmygtowych) oraz
urzadzen.

Liczba i rodzajerodkow transportu dala okreslone w projekcie organizacji rob6t. Powinny
zapewné prowadzenie robot zgodnie z zasadami dareymi w szczegotowych
specyfikacjach technicznych.

4.2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowzany do stosowaniodkow transportu pionowego ustalonych
w specyfikacjach technicznych; przy braku takictales srodki te Wykonawca uzgadnia

z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEA SCIWO SCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne wymagania dotycrce wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigédnie z umow lub kontraktem, za
ich zgodné¢ z dokumentagjprojektowg i wymaganiamspecyfikacji technicznych,
projektem organizacji robét oraz poleceniami IngpekNadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie



wysokdasci wszystkich elementdéw robot zgodnie z wymiaramzednymi okrelonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngnpe przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Nagbstwa bédu popetnionego przez Wykonagwy wytyczeniu
elementow obiektu i wyznaczeniu rob@udb poprawione przez Wykonawaa wiasny
koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzorwebtarskiego. Sprawdzenie
wytyczenia roboét przez Inspektora Nadzoru Inwegiego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich doktadn<x.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub gdrapcego dotycgce akceptacii
wyboru materiatow, elementéw budowlanych, elementdidt, wyboru sprgu i innych
ustaléd odnoszcych s¢ do wykonywanych robotdala oparte na wymaganiach okienych
w umowie, dokumentacji projektowej, specyfikacgheicznej, a take w normach. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorg&ibedzie brat pod uwagwyniki
bada& materiatéw i robot, uwzgtini rozrzuty wystpujace przy produkcji i badaniach
materiatéw, wyniki bad@anaukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptywroawazany
problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przask@¥\Vykonawcy ¢l spetniane nie
pbzniej niz w wyznaczonym czasie, pod gl zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca zapewni uprawnionego geegd&tory w razie potrzebydolzie shiyt pomog
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdaaokalizacji i rzdnych
wyznaczonych przez Wykonagic

Wykonawca zabezpieczy sipunktéw odwzorowania zatong przez geodet

5.2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projekganizacji placu budowy. Projekt
sktada s z cz$ci opisowej i graficzne;.

Czes¢ opisowaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuja.m.i

1. wielkas¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni adstiaicyjnej, socjalnej,
magazynowej zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualrganizowanie produkcji
pomocniczej dla budowy, przemieszczania placu bydow

2. opis techniczny budynkow tymczasowych, ogrodzédrog dojazdowych,

3. sposoéb dostarczania materiatow, betonow, zamiawentow konstrukcyjnych, zbrojenia
iin.

4. wielkaé¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrygzne

5. potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniuog publicznych,

6. zasady fwietlenia placu budowy i otoczenia oraameetlenia ostrzegawczego,

7. rodzaj i ilg¢ podecznego sprtu ganiczego,

8. warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemiykepow, a take zasady gromadzenia
i usuwania odpadéw z placu budowy,

9. zabezpieczenigodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficznaprojektu zagospodarowania placu budowy obejmuja.m.i

1. granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewelme@aagcie czsci pasa drogowego,

2. usytuowanie obiektow zaplecza administracyjnegojalnego, magazynowego,
sktadowisk, a w razie potrzeby - zaplecza techr@garbudowy,

3. drogi dojazdowe,

4. punkt przydczenia zasilania energetycznego i wody oraz ichiawdpdzenia do punktow
odbioru, a take odprowadzenigciekow,

5. rozmieszczenie pomocniczego gpuzyaniczego, hydrantow, przeciwparowych
zbiornikdbw wodnych itp.

5.3. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, opracuje (lub zapewni opracowanie) ftapeganizaciji budowy. Projekt
organizacji budowy obejmuje m.in.:

1. szczegotowe zastawieniestd robot z charakterystyktechniczag,



2. metody i systemy wykonania rob6t z uverlylieniemsrodkow realizacji, jak: materiaty,
maszyny i urgdzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3. harmonogramy wykonania robét, pracy maszynddae,

4. plany zatrudnienia,

5. zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiajgnefabrykatow,

6. instrukcje montaowe i bhp,

7. rysunki robocze specjalnych rusztewaleskowa.

5.4. Czynndci geodezyjne na budowie

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z dokuiaegn projektows,
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych element@dgospodarowania terenu przez
uprawnionego geodgtktory przeniesie wysokoi z reperdw, wyznaczy kierunki i spadki
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zaleezginie przed uszkodzeniem
statych i tymczasowych reperow i sieci punktow odmxvania zatéonej przez Inspektora
Nadzoru.

5.5. Likwidacja placu budowy

Nalezy pod&, ze Wykonawca jest zobow#any do likwidacji placu budowy i petnego
uporzdkowania terenu wokot budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o paoku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BU DOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli Jakdci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pghkontrok robot, jakdci materiatow i elementow,
zapewni odpowiedni system kontroli oraz o $¢ pobierania probek i badania materiatow
i robot. Do obowgzkow Wykonawcy naley przedstawienie do aprobaty Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego lub zadzapcemu realizagjumowy.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat IS©B(Qest zobowizany do
opracowania programu i planu zapewnienia §akegodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca bdzie prowadzit pomiary i badania materiatéw oraadtoz czstotliwoscia
gwarantujca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyngiokumentacji
projektowej i specyfikacjach technicznych. Wymagaro do zakresu bal&h
czestotliwosci 33 okreslone wszczegotowych specyfikacjach technicznWiprzypadku,
kiedy rodzaj i ilg¢ badania zostaty okéne w szczegotowych specyfikacjach, zogtane
ustalone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli Wykonawca dysponuje wlasnym laboratorium, dazta Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskieg@wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia sprg badawczy posiadaj
wazng legalizac{ i odpowiadag wymaganiom norm okgéajagcych proceduy bada.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie miat nieograniczony daegt do pomieszcze
laboratoryjnych w cenie dokonywania ich inspekciji.

W przypadku zlecenia przez Wykonayweykonania badado specjalistycznego
laboratorium, Inspektor Nadzoru ewymagéa dokumentow potwierdzagych
uprawnienia danego laboratorium do wykonywania ketriych badéa

6.2. Pobieranie probek

Prébki do badabeda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzeyszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do bafla

Inspektor Nadzoru Inwestorskiegedzie miat maliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego

w szczegotowych specyfikacjach techniczngaitna stosowawytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadnevastorskiego.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub badlawykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomilub badania. Po ich wykonaniu
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestego wyniki bada.

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow
z wynikami bada jak najszybciej, nie piiej jednak nt w terminie okrélonym

w Programie zapewnienia jad@.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru lwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawnionyldkonywania kontroli pobierania
probek i badania materiatowzoddta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelk
potrzebm pomoc w tych czynnieiach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wgkara ledzie przeprowadzat
dodatkowe badania tych materiatéw, ktore udztpliwosé co do jakeci, o ile
kwestionowane materiaty nie zosigmzez Wykonawg usungte z wiasnej woli. Koszty
tych dodatkowych badgpokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
niezgodnéci z normami lub aprobatami technicznymi; w przegwn przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajcy.

Prébki dostarczone przez Wykonawdo badéa wykonywanych na zlecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiegocta odpowiednio opisane i oznakowane, w Sposob prisggon
zaakceptowany.

6.5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ugtBwawo budowlane, obejmuje:

a) pozwolenie na budaMzgtoszenie robot budowlanych wraz zazalbonym projektem
budowlanym,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbioréw ogciowych i kaacowych,

d) operaty geodezyjne w nieginym zakresie,

e) kshzk¢ obmiarow robot,

f) certyfikaty na znak bezpieczstwa, deklaracje zgodia z Polslk Normg lub aprobaty
techniczne, protokoty konieczém dotyczce robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.
Wykonawca jest zobowzany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechcavwavjej
we wiaciwie zabezpieczonym miejscu oraz udpsiania do wgjdu przedstawicielom
uprawnionych organdéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Znaczenie oraz ogolne zasady przedmiaru, obmiarobét i prowadzenia ksigzki
obmiaru.

Podziat przedmiaru rob6t nakeopracowa wedtug systematyki ustalonej indywidualnie dla
przedmiotowej inwestycji lub na podstawie systerkiatjosowanej w publikacjach
zawierajcych normy naktaddw rzeczowych. Tabele przedmiabdt powinny zawiera
pozycje przedmiarowe odpowiadeg¢ robotom podstawowym.

Ogolne zasadgbmiaru robotdotycz umow z wynagrodzeniem kosztorysowym
wykonawcy (decyzje o prowadzeniu ¢gii obmiaru uzalenia st od rodzaju zawarcia
umowy). Obmiar robétduizie okréla¢ faktyczny zakres robét wykonywanych zgodnie
z dokumentagj projektow i specyfikacy techniczi, w jednostkach ustalonych

w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawcagp@emnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie i al@ obmierzanych robét.
Powiadomienie powinno nagi¢ na co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane go ksazki obmiaréw. Ksijzka obmiarow jest
niezkedna do udokumentowania wykonanych rob6t ulggajh zakryciu lub zanikagych,
robo6t rozbidrkowych oraz zezanych z remontami, modernizadjib przebudow obiektow
budowlanych. Jakikolwiek bél lub opuszczenie (przeoczenie) wsdiach podanym

w przedmiarze lub w specyfikacji technicznej nieaivia Wykonawcy od obowzku
ukonczenia wszystkich robot. Korekta ewentualnyajdbiv lub pomingtych pozyciji

w przedmiarze wymaga pisemnego vapstnia Wykonawcy i akceptacji przez Inspektora



Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamaw®ay, jezeli zawarta umowa

o wykonaniu robét nie stanowi inaczej. Obmiaru wyinych robot dokonuje kierownik
budowy.

7.2. Zasady okrglania ilosci robot i materiatow

Dlugosci pomidzy wyszczegdlnionymi punktamétls obmierzone poziomo, wzdtdinii
osiowej i podawane w [m]. deli szczegbdtowe specyfikacje technicaigewymagag dla
kreslonych robét inaczej, objosci beda wyliczone w [m], powierzchnie w [rd, a sprat

I urzadzenia w [szt.]. Przy podawaniu diusgg objtosci i powierzchni stosuje si
doktadna¢ do dwoch znakoéw po przecinku.

llosci, ktére mag by¢ obmierzane wagowogla wazone w kilogramach lub tonach.

7.3. Urzgdzenia i sprzt pomiarowy

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te
lub sprzt pomiarowy wymagaj bada atestujcych, to Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego ime swiadectwa.

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy lgda przez Wykonawg utrzymywane

w nalezytym stanie przez caty okres trwania robot.

Urzadzenia i spret pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robo6t, wgetacakceptacii
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub zazapcego realizagjumowy.

7.4. Czas przeprowadzenia pomiaroéw

Obmiary naley przeprowadzaprzed czsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robét, a take w przypadku wyspujacej diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych naley przeprowadzaw czasie ich wykonywania. Obmiar robot
ulegapcych zakryciu przeprowadzeaggrzed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami dadczonymi do ksizki obmiardw, wzgédnie umieszczonymi na karcie
obmiarowej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbioréw

Wystepuja nastpujace rodzaje odbiorow: odbiér gxiowy, odbiér etapowy, odbiér robot
zanikapcych lub ulegajcych zakryciu, odbior kicowy, odbiér po okresiekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto wpsia nastpujace odbiory: przewodow
kominowych, instalacji i urdzen technicznych oraz rozruch technologiczny. Zasady
odbioréw robot mee okréla¢ umowa o roboty budowlane.

8.2. Odbidr robot ulegapcych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowzkdéw Wykonawcy naley zgtaszanie inwestorowi do odbioru robot
ulegapcych zakryciu lub zanikagych. Odbidr robot ulegagych zakryciu lub zanikagych
polega na ocenie i4oi i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie ezatji
ulegmy zakryciu. Odbior taki édzie przeprowadzony w czasie uriwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnegeposbbot. Gotowse danej czsci
roboét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dzikenbudowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwesti@go.

8.3. Odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i uradzen technicznych

Nalezy okreli¢ zasady i tryb dokonywania préb, badadbioru przewodow kominowych,
instalacji i uradzen technicznych przed dokonaniemnkowego odbioru obiektu
budowlanego.

Proby i odbiory przewoddw kominowych, instalaajirzadzen technicznych, powinny
obejmowa w szczegolngi (w niezlednym zakresie):

— przewody kominowe,

— instalacje wewgtrzne w obiekcie budowlanym i zewtrzne na dziatlce budowlanej:
kanalizacyjne, wodoggowe, przeciwpgarowe, gazowe, grzewcze, wentylacyjne,
klimatyzacyjne, elektroenergetycznesietleniowe, sygnalizacyjno-alarmowe, odgromowe,



— urzdzenia techniczne hydroforni, kottownigmédw cieplnych i inne,

Przy dokonywaniu badaprob i odbiorow naley uwzgkdniat zasady odbioru zawarte

w odpowiednich Polskich Normach oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru
robot” lub innych publikacjach technicznych.

8.4. Odbiodr czsciowy i odbior etapowy

Nalezy okreli¢ ewentualne odbiory ezciowe i etapoweOdbidr czsciowy polega na ocenie
ilosci i jakaosci wykonanych cgsci robot (np. stan zerowy, stan surowy zamtgni in.).
Wigksze budynki lub obiekty maghy¢ dzielone na agci, ktdre w miag¢ postpu robot mog
by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowypolega na ocenie i$ai i jakosci czesci robot stanowgcych z reguty cala
techniczi. Podziat budowy na odcinki lub etapy kwalifigkog sé do odbiorow etapowych
dokonuje s} w czasie projektowania organizacji robot.

Roboty do odbioru g&ciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisenzammdika
budowy, z jednoczesnym powiadomieniem InspektordzNeu Inwestorskiego, ktory
dokonuje odbioru.

8.5. Odbidr koncowy

Odbior kawcowy przeprowadzaesiv trybie i zgodnie z warunkami okdlenymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. W specyfikacji teicanej naley poda gtowne
czynndaci, ktore ma przedsivziag¢ Wykonawca.

Odbioru kaicowego dokona komisja wyznaczona przez Zamaesgjo W obecnii
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy - spgazapc Protokot odbioru robét budowlanych
oraz zgtoszonych wad i usterek do usgciai przez Wykonawc

W czasie odbioru kicowego Komisja zapoznajecs realizacy ustalé przyjetych

w trakcie odbiorow robét zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonanych rob6t uzupemtnigjych i poprawkowych, a tak z wynikami odbiorow
przewodow kominowych, instalacji, widzen technicznych. W przypadku stwierdzenia
przez Komis§ niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych loidt
uzupetniagcych. Komisja mee przerwa swoje czynnéci i ustalc nowy termin odbioru
koncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komigg jaka¢ wykonanych robot

w poszczegolnych asortymentach odbiega nieznaczhweymaganej dokumentacj
projektow i specyfikacy techniczi (z uwzgbdnieniem tolerancji) i nie ma wkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne i trwédpKomisja dokona pojcen, oceniagc
pomniejszon wartas¢ wykonanych robét w stosunku do wymagazyjetych w umowie
lub kontrakcie.

8.6. Odbidr po okresie gkojmi

Nalezy poda, ze pod koniec okresgkojmi Zamawiagcy lub wiaciciel obiektu organizuje
odbiér ,po okresiegkojmi". Odbidr taki wymaga przygotowania ngstjacych
dokumentow:

a) umowy o wykonaniu robét budowlanych,

b) protokotu odbioru kicowego obiektu,

c) dokumentoéw potwierdzggych usunjcie wad zgtoszonych w trakcie odbiorusdkowego
obiektu (jeeli byly zgtoszone wady),

d) dokumentéw dotyegrych wad zgtoszonych w okresigkojmi oraz potwierdzenia
usungcia tych wad,

e) innych dokumentéw niezbinych do przeprowadzenia czydnpbodbioru.

8.7. Odbidr ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny - pogwarancyjny polega na ocemlenanych robét zvazanych

Z usun¢ciem wad stwierdzonych przy odbiorzenkowym lub/oraz przy odbiorze po
okresie ¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okregi@rancyjnym.

8.8. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatji i konserwacji urzadzen

+ Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflevszelkich zmian w dokumentacji
projektowej umaliwiajacej przygotowanielokumentacji powykonawczadpiektu



budowlanego. Zgodnie z usta®Wrawo budowlanev sktaddokumentacji powykonawczej
obiektu wchodz m.in.(w niezlgdnym zakresie):

1. pozwolenie na budaizgtoszenie robét budowlanych, projekt budowlamgjekt
wykonawczy i inne projekty, przedmiar robét, pozerak na aytkowanie, decyzja

o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenusag/piiejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,

2. wszelkie inne pozwolenia widowe zwjzane z realizagjobiektu,

3. oryginat dziennika budowy wraz z dokumentamby&tzostaty wjczone w trakcie
realizacji budowy,

4. dziennik montau (rozbiorki)-jezeli byt prowadzony,

5. protokoty odbioréw robot ulegajych zakryciu i zanikagych,

6. protokoty odbioréw agciowych i kaacowych,

7. wyniki bada, prob (np. rozruchowych) i sprawdgzerotokoty odbioru instalaciji

I urzadzen technicznych oraz windy, podéroka, platformy oraz przewodow
kominowych,

8. geodezyjna dokumentacja powykonawcza robéti sibrojenia terenu,

9. dokumentacja powykonawcza: projekt budowlangjgkt wykonawczy i inne
opracowania projektowe, opisy i rysunki zamienneéanygodnione przez projektanta,
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorgkie

10. rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot tayszcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wdeicielom urzdzen,

11. gwiadczenie kierownika budowy o:

a) zgodnéci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmym i zapisami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzenmagon@runkami pozwolenia na
budowe/zgtoszenia rob6t budowlanych oraz przepisami

b) doprowadzeniu do natgego stanu i poeglku terenu budowy a tak - w razie
korzystania- z ulicy,gsiedniej nieruchomii budynku lub lokalu,

c) o wiaciwym zagospodarowaniu terenow przylegtyche|eeksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzahdona od ich odpowiedniego zagospodarowania,
12. aprobaty techniczne (deklaracje zgadnooraz certyfikaty na znak bezpieéséva ,B"
dla materiatéw i urgdzen,

13. instrukcje eksploatacji i konserwacji goizen,

14. karty gwarancyjne wdzen technicznych,

15. instrukcje eksploatacji obiektu, instalaciji,

16. operat zabezpieczenia przeciwgowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzebewatyania majcych istotne znaczenie
opracowa, ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, tayinny one by wtaczone
do dokumentacji powykonawczej.

- Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzynstrukcji obstugi,
eksploatacji i konserwacqlla kazdego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wymaog ten pognirby uwzgkdniony w umowie
na dostaw urzadzen lub wykonanie robot.

Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji nkerwacji urgdzexr obejmuije:

. Strorg tytutowy: tytut instrukcji, da¢ wykonania urgdzenia (systemu)

. Spis tréci

. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwaresa firmy, nr telefonu, faksu, e-mail
. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

. Opis dziatania ugdzenia lub kadego elementu sktadowego uktadu

. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odproxesila mediow i ich zabezpieczenia
. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zaséidploataciji, instrukcje wytzania

z eksploatacji

8. Instrukcje pospowania awaryjnego
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9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z nigdfoymi rysunkami lub schematami,
numerami i wykazami ¢&ci zamiennych, nazwami smarow i innych nigditych
informacji dla zapewnienia prawidtowej eksploatadjiwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta.

Dla bardziej ztaonych, skomplikowanych ugdzei i aparatbw wymagane jest glne
opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i kensacji. Zataenia do takiej instrukciji
powinny by podane w projekcie technologicznym.

8.9.Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest olammy przygotowanastpujace
dokumenty (w niezéinym zakresie):

1. ;dwiadczenie kierownika budowy o zgodiesowykonania obiektu budowlanego

z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia nddwe / zgtoszenia robot
budowlanych, doprowadzeniu do nafeego stanu i posdku terenu budowy, a ta& -

w razie korzystania - z ulicygsiedniej nieruchomii, budynku lub lokalu,

2. dokumentagj powykonawca, tj. dokumentagj projektowy (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) @iesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie wykonania roboét, potwierdzone przez petgata i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, oraz z geodezyjnymi pomiarami padvczymi,

3. szczgotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbiobdt (podstawowe
specyfikacje z umowy i ew. uzupetrjag lub zamienne),

4. recepty i ustalenia technologiczne,

5. dziennik budowy, dziennik mormai ksigzka obmiaréw (oryginaty),

6. wyniki bada kontrolnych oraz baddaboratoryjnych, zgodnie zzczegdtowymi
specyfikacjami technicznymiProgramem zapewnienia jafm,

7. protokoty odbioréw agciowych, etapowych, rob6t zanilkalych i ulegajcych zakryciu,
8. deklaracje zgodroi lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpiecastwa, zgodnie zezczegotowymi specyfikacjami technicznymi

i Programem zapewnienia jaim,

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzcych inwestycji oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét tacielom instalacji,

10. geodezyjpninwentaryzacgj powykonawcg robot i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopte mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.
9. ROZLICZENIE ROBOT

Zaleznie od sposobu zawarcia umowy zglezy rozliczanie robot podstawowychdzie
dokonane w systemie przedmiarowym czy ryczattowyaz gakie lgda zasady ptatnii
za wykonane roboty. Natg takze okréli¢ sposob rozliczania robot tymczasowych np.
odwodnienia wykopow, tymczasowe przektadanie iasjaha placu budowy, rusztowania
i in., a take prac towarzysrych, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywardabna podstawiéwiadectw ptatnéci
wystawionych przez wykonawé akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestegski
Przegciowe swiadectwa platneci 3 wystawiane przez wykonawe akceptowane przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,@¥ykrobot wykonanych egciowo™.
Podstawg ptatnaci bedg ceny jednostkowe poszczegdélnych pozycji zawarkesztorysie
ofertowym, kedacym zahcznikiem do umowy.

Zasady rozliczania i ptatdol za wykonane roboty madyc takze okrglone w umowie.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa

10.2. Normy, akty prawne, aprobaty techniczne i inea dokumenty i ustalenia techniczne
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