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Egz. pojedynczy

Dot. prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:
„Wykonanie modernizacji instalacji wewnętrznej C.O. wraz z budową 2 szt. stacji wymienników w budynku administracyjnym 1C na terenie KWP w Katowicach ul. Lompy 19”.

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do niniejszego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie nr 1)
Czy  Zamawiający przewiduje w ramach  niniejszej inwestycji dostawę i  montaż głowic termostatycznych do zaworów termostatycznych ?
Ad 1. Odpowiedź:
Pozycja przedmiarowa „montaż zaworów termostatycznych” obejmuje kompletne urządzenie złożone z zaworu termostatycznego oraz głowicy termostatycznej z zabezpieczeniem antykradzieżowym.

Pytanie nr 2)  W związku z zastosowaniem przez analogie pozycji katalogu KNR GEBERIT 215-/602/.. do opisu nakładów RMS dla montażu kształtek w systemie Sanha Therm  zwracamy się do Zamawiającego o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje montażu kształtek przejściowych gwintowanych dla zaworów odcinających regulacyjnych, podpionowych, itd. znajdujących się w projektowanej instalacji c.o.
Ad 2 Odpowiedź: 
Do przedmiaru robót należy dołożyć pozycję zawierającą kalkulację własną wykonawcy dotyczącą montażu kształtek przejściowych gwintowanych odpowiednich do średnic rurociągów w ilości 782 kompletów kształtek.

Pytanie nr 3)  Zwracamy się do Zamawiającego o uszczegółowienie opisu robót budowlanych poprzez podanie ilości wyrażonych w jednostkach m3, m2,itd dla poszczególnych prac/ robót  składających się na kalkulacje własną ( 1kpl) przedmiaru „Roboty towarzyszące związane z modernizacją instalacji c.o. w budynku administracyjnym  C”
Ad 3 Odpowiedź: Z uwagi na fakt iż budynek C ma kształt łuku, szachty podokienne posiadają zróżnicowane wymiary. Długości ścianek ceglanych zawierają się w przedziale 2,0 – 2,5 m; głębokości szachtów wynoszą około 80 cm, natomiast ich wysokości około 73 cm.
Pytanie  nr 4) 
W jakim zakresie należy wykonać instalacje ciepła technologicznego ?

Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła; co z pozostałą instalacją ciepła technologicznego zawartą w projekcie.
Ad. 4 Odpowiedź:
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego będzie realizowana łącznie z instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie  nr 5) 
Jaką izolację należy zastosować dla rurociągów instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego? W przedmiarze robót i projekcie przewidziana jest izolacja z pianki polietylenowej, a w specyfikacji technicznej jako izolację dla pionów i poziomów i instalacyjnych należy zastosować izolację ze spienionego poliuretanu. 
Ad.5 Odpowiedź:
Do izolacji rurociągów instalacji centralnego ogrzewania należy zastosować izolacje przewidziane w przedmiarze robót.
Pytanie nr 6)
Ponieważ wymienniki CB77 i CB76 nie są już produkowane, to czy Zamawiający dopuszcza zamianę tych urządzeń na  równoważne.
Ad 6 .Odpowiedź:
Należy zastosować kompaktowe stacje wymienników ciepła z wymiennikami płytowymi z lamelami lutowanymi zgodnie z projektami wykonawczymi stacji wymienników ciepła - zatwierdzonymi przez  dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A. Ponieważ  kompaktowa stacja wymienników ciepła stanowi  zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, dlatego wszelkie zmiany urządzeń wymagają opracowania przez  Wykonawcę zmian  w  projekcie wykonawczym  oraz dokonania uzgodnień  przez Wykonawcę z Projektantem, Zamawiającym oraz dostawcą ciepła tj TAURON- Ciepło S.A
Zamawiający dopuszcza zamianę wymiennikówCB77 i CB76  na  równoważne technicznie  - pod względem  specyfikacji technicznej – konstrukcja, gabaryt, parametry cieplne, hydrauliczne, etc -   wymiennikom typu CB  Alfa LAVAL  -  dobranych w n.w. projektach  wykonawczych tj:

1) „ Dokumentacja  Projektowa Węzła Cieplnego Typu ECWR-CT – 460 /80/220

2) „ Dokumentacja  Projektowa Węzła Cieplnego Typu ECWR-CT – 610/80/260
 zatwierdzonych  przez  dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A.
Węzły cieplne powinny być wykonane w całości jako kompaktowe stacje wymienników tj zestaw skonfigurowanych wg projektu urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, ciepła  - wg załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej- 
 powinny posiadać:
oznakowanie CE, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych  prawem dokumentów i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.
Certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz Deklaracje Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r oraz zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE

Pytanie nr 7) Czy Zamawiający dopuszcza zmianę regulatora różnicy ciśnień z ograniczeniem przepływu firmy Danfoss na inny równoważny.
Ad.7 Odpowiedź:
Należy  zastosować kompaktowe stacje wymienników ciepła  z wymiennikami płytowymi z lamelami lutowanymi zgodnie z projektami  wykonawczymi stacji  wymienników ciepła - zatwierdzonymi przez  dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A. Ponieważ  kompaktowa stacja wymienników ciepła stanowi  zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, dlatego wszelkie zmiany urządzeń wymagają opracowania przez  Wykonawcę zmian  w  projekcie wykonawczym  oraz dokonania uzgodnień  przez Wykonawcę  z Projektantem, Zamawiającym oraz dostawcą  ciepła tj TAURON- Ciepło S.A
Węzły cieplne powinny być wykonane w całości jako kompaktowe stacje wymienników tj zestaw skonfigurowanych wg projektu urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, ciepła  - wg załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej- 
 powinny posiadać:
a) oznakowanie CE, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych  prawem dokumentów i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.
b) Certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz Deklaracje Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r oraz zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE
Pytanie nr 8) Czy w zakres robót wchodzi dostawa i montaż 9 szt central wentylacyjnych przedstawionych na rys. nr 15 „ Rozwinięcie instalacji ciepła technologicznego”. Przedmiary  nie ujmują ich dostawy i montażu.
Ad. 8. Odpowiedź:
W zakres robót objętych niniejszym postępowaniem nie wchodzi dostawa i montaż układów  regulacyjnych  przy centralach wentylacyjnych a także instalacja ciepła technologicznego. Zakres robót objętych niniejszym postępowaniem należy wycenić zgodnie z  przedmiarem robót.
Pytanie nr 9) Poz. 63 przedmiaru ( Dostawa i montaż akcesoriów grzejnikowych – nypel ocynk 1/2”-złącze 1/2” , wąż metalowy do wody o długości  min 60 cm -złącze 1/2”, złaczka do węża met – zaślepka mos 1/2” - uszczelka gumowa . - proszę o wyjaśnienie grze materiał z tej pozycji zostanie wykorzystany ponieważ podłączenie grzejników jest ujęte w poz 74.
Ad.9 Odpowiedź:
Poz. 63 należy usunąć z przedmiaru.
Pytanie nr 10) Poz. 62 przedmiaru (Dostawa i montaż podstaw grzejnikowych montowanych na podłodze ( 2szt na grzejnik ) - proszę o wyjaśnienie: z opisu  i specyfikacji wynika, że grzejniki maja być zawieszane na ścianie. Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie jak mają być montowane grzejniki.
Ad.10.Odpowiedź:
Grzejniki mają być montowane na ścianie, wobec czego pozycję 62 należy usunąć z przedmiaru.
Pytanie nr 11)  ROBOTY TOWARZYSZĄCE ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ INSTALACJI CO BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO C – poz. 1(Rozbiórka i uzupełnienie szachtów podokiennych, w tym:

- rozbiórka ścianki 1/2 cegły i wywóz gruzu; proszę o określenie ilości m2

- demontaż płyt paździerzowych; proszę o określenie ilości m2

- wyrównanie powierzchni ścian i posadzki za wyburzoną ścianką; proszę o określenie ilości m2

- wykonanie warstw wyrównawczych posadzki za wyburzoną ścianką; proszę o określenie ilości m2

- wykonanie tynków za wyburzoną ścianką; proszę o określenie ilości m2

- położenie i połączenie z istniejącą posadzką z wykładzin z tworzyw sztucznych – przemysłowa proszę o określenie ilości m2

- malowanie ścian za wyburzoną ścianką; proszę o określenie ilości m2

- montaż koryt instlacyjnych 90x40x60 (korytka powierzone przez zamawiającego) proszę o określenie długości mb)
Ad.11 Odpowiedź :
Z uwagi na fakt iż budynek C ma kształt łuku, szachty podokienne posiadają zróżnicowane wymiary. Długości ścianek ceglanych zawierają się w przedziale 2,0 – 2,5 m; głębokości szachtów wynoszą około 80 cm, natomiast ich wysokości około 73 cm.
Pytanie nr 12).
Kto demontuje klimakonwektory?
Ad 12. Odpowiedź 

Proszę wycenić roboty demontażowe elementów instalacyjnych i wymienników lamelowych zabudowanych w  szachtach  podokiennych -  zgodnie z przedmiarem.
Pytanie nr 13) 
W przedmiarze pn „Roboty towarzyszące  związane z modernizacją instalacji co budynku administracyjnego C „ - została wydana jedna pozycja z zestawieniem robót do wykonania oraz ilością 660 kpl. W celu wykonania rzetelnej wyceny prosimy o uszczegółowienie tego przedmiaru  wraz z podaniem konkretnych ilości robót w [m], [m2][m3]...
Ad.13 Odpowiedź: Odpowiedź: z uwagi na fakt iż budynek C ma kształt łuku, szachty podokienne posiadają zróżnicowane wymiary. Długości ścianek ceglanych zawierają się w przedziale 2,0 – 2,5 m; głębokości szachtów wynoszą około 80 cm, natomiast ich wysokości około 73 cm.
Pytanie nr 14) 

Proszę o wyjaśnienie czy w instalacji centralnego ogrzewania mają być zastosowane głowice termostatyczne, jeśli tak to czy jest wymagane aby miały zabezpieczenie antykradzieżowe lub inne zabezpieczenia.
Ad 14 : Odpowiedź. Należy zastosować głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym.
Pytanie nr 15) 

W związku z zapisem SIWZ poniższego wymagania:
„co najmniej jednej roboty budowlano- instalacyjnej w zakresie wykonania modernizacji instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania wraz z zabudową i podłączeniem 3 - funkcyjnej ( c.o, c.w.u, c.t.) stacji wymienników ciepła o mocy cieplnej min700kW- na na kwotę co najmniej 800 000,00zł netto z załączeniem dowodów określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”
proszę  o informację, czy w przypadku udziału w przetargu konsorcjum składajacego się z dwóch firm zostaną uznane wartościowo zsumowane referencje konsorcjantów?

W przypadku uczestnictwa jednej firmy:

Czy uznacie Państwo realizację kompaktowej stacji wymienników ciepła  jednofunkcyjnej o mocy 4.MW jako wystarczającą w zamian za trzyfunkcyjną SWC o mocy 700 kW i w uzupełnieniu dwie referencje na dwie instalacje  c.o. wraz z montażem węzłów dwu i trzyfunkcyjnych po ok 450 kW i wartości sumarycznej ok 800000,00 netto.
Ad.15 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymagania  w zakresie warunków udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ – Rozdział III pkt 1.2 . Kompaktowa stacja wymienników ciepła jednofunkcyjna nie jest wystarczająca w zamian za trzyfunkcyjną. Nie dopuszcza się sumowania.
Pytanie nr 16) 
W przedmiarze pn. „Modernizacja instalacji CO budynku administracyjnego 1 C na terenie KWP w Katowicach” w poz. 133,134,135 zostały wydane otuliny PE o takich grubościach ścianek. Z naszych informacji wynika, iż otuliny PE są produkowane o grubościach do 30 mm, a maty PE o grubościach również d 30 mm, które jednakże ze względu na dużą sztywność nie znajdują zastosowania dla izolacji rur poniżej śr. 250 mm. Proszę o jednoznaczne określenie ile warstw izolacji PE i o jakich grubościach należy przyjąć do wyceny np.

dla poz. 135 (gr. 90 mm) należy przyjąć:

1. warstwa – otulina PE gr. 30 mm.

2. warstwa – mata PE gr. 20 mm.

3. warstwa – mata PE gr. 20 mm

4. warstwa – mata PE gr. 20 mm
lub zamienić tą izolację na izolację z wełny mineralnej dla której występują wszystkie wymagane grubości ścianek.
Ad.16 Odpowiedź: W poz. 133, poz. 134, poz. 135 wykonawca metodą kalkulacji własnej wyceni otuliny izolacyjne rurociągów o odpowiednich średnicach, zgodnie z wytycznymi dot. izolacji rurociągów zawartymi w projekcie budowlanym od strony 12.

Pytanie nr 17 
Prosimy o potwierdzenie, iż armatura przy rozdzielaczach ma być w wykonaniu gwintowanym
Ad. 17 Odpowiedź:Potwierdzamy, iż armatura przy rozdzielaczach ma być w wykonaniu jak w projekcie i przedmiarze robót tj w wykonaniu gwintowanym z zastosowaniem dwuzłączek przy armaturze (zawory,   filtry etc)
Pytanie nr 18 
W pozycjach 83,84,159,160 przedmiaru pn „ modernizacja instalacji c.o. budynku  administracyjnego 1C na terenie KWP  w Katowicach „ zostały wydane filtry siatkowe. Według podstawy wyceny KNR maja to być filtry o połączeniach gwintowanych za pomocą  dwuzłączek. Prosimy o potwierdzenie 
Ad. 18 Odpowiedź: Potwierdzamy zastosowanie dwuzłączek mosiężnych gwintowanych przy armaturze o połączeniach  gwintowanych (zawory, filtry, etc).
Pytanie nr 19) 

Czy rury przyłączne i piony instalacji c.o. mają być prowadzone w bruzdach czy po wierzchu ścian.
Ad.19 Odpowiedź: Rury przyłączne i piony instalacji c.o. (stalowe ocynkowane z końcówkami do zaprasowania; wykonanie przykładowo w technologii SANHA – Therm alt. MAPRES- C-Sthal )mają być prowadzone na powierzchni ścian.
Pytanie nr 20 
Po czyjej stronie będzie zabezpieczenie urządzeń specjalistycznych w laboratoriach.
Ad 20 .Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w § 8 ust. 1 projektu umowy zdanie drugie o treści: „Zabezpieczenie wszystkich urządzeń i sprzętu Zamawiającego znajdujących się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty należy do Wykonawcy. Sposób zabezpieczenia urządzeń będzie zaproponowany przez Wykonawcę w protokole przekazania placu budowy i będzie podlegał uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń”. 

Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologię wykonania robót rozbiórkowych,. demontażowych i montażowych o niskim stopniu uciążliwości w pomieszczeniach. 
Pytanie nr 21 
Po czyjej stronie będzie zabezpieczenie urządzeń biurowych i mebli w pomieszczeniach biurowych 
Ad 21 .Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w § 8 ust. 1 projektu umowy zdanie drugie o treści: „Zabezpieczenie wszystkich urządzeń i sprzętu Zamawiającego znajdujących się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty należy do Wykonawcy. Sposób zabezpieczenia urządzeń będzie zaproponowany przez Wykonawcę w protokole przekazania placu budowy i będzie podlegał uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń”. 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologię wykonania robót rozbiórkowych,. demontażowych i montażowych o niskim stopniu uciążliwości w pomieszczeniach. 

Pytanie nr 22
Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zasilanie węzłów cieplnych należy wykonać z istniejącej sieci wysokich parametrów przebiegającej w piwnicach. 
Ad 22 Odpowiedź: Kompaktowe stacje wymienników należy podłączyć do istniejącej sieci wysokich parametrów przebiegającej w korytarzu piwnic.

Pytanie  nr 23
Czy grzejniki należy montować na wspornikach ściennych czy podłogowych.
Ad 23 Odpowiedź: Zgodnie z projektem budowlanych grzejniki powinny być montowane na wspornikach ściennych.
Pytanie nr 24: Zamawiający wymaga wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 16.11.2015 r. Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy powyższy termin ulegnie zmianie w przypadku przedłużającego się postępowania przetargowego.
Ad 24.Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na  zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia . Zakładany w.w. termin wynika z zobowiązań zawartych w umowie dotacji na finansowanie przedmiotowego zadania z NFOŚiGW. 
Pytanie nr 25: Wg § 4 ust. 3 Umowy Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ostatecznego zakończenia całego przedmiotu zamówienia w przypadku braku środków finansowych oraz w przypadku innych uzasadnionych okoliczności. Mając na uwadze, iż przesunięcie terminu ostatecznego zakończenia przedmiotu zamówienia, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, spowoduje wzrost kosztów ogólnych budowy (w szczególności koszty ochrony, utrzymania placu budowy, ogrzewania dobudowane oskrzydla, itp.) prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający pokryje udokumentowane koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z koniecznością zmiany ostatecznego terminu zakończenia przedmiotu zamówienia z przyczyn określonych w § 4 ust. 3 Umowy? Jednocześnie prosimy o informację, czy Zamawiający posiada zabezpieczone środki na realizację przedmiotowego zamówienia.
Ad 25. Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy, szczegółowe zasady określa § 11 ust 8 projektu umowy. Środki finansowe na realizację niniejszego zamówienia zabezpiecza NFOŚiGW.
Pytanie nr 26: Prosimy o uwzględnienie w treści Umowy możliwości:

a) aktualizacji wynagrodzenia, jeżeli w trakcie realizacji robót wystąpi znaczna zmiana cen rynkowych,

b) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany przez Zamawiającego zakresu zamówienia oraz w przypadku zmiany rozwiązań technicznych, technologicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa lub w sytuacji, gdy zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby nie wykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy.
Ad.26 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w projekcie umowy, w szczególności zapisy §5. projektu umowy. Zgodnie z art 144 ust 1 ustawy PZP Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień umowy w zakresie wymienionym w Rozdziale XIV  SIWZ. Wprowadzenie zmian w umowie w zakresie wymienionym w Rozdziale XIV  SIWZ, wymaga podpisania aneksu do umowy .

Pytanie nr 27: Z uwagi na wartość przedmiotowego zamówienia oraz długi okres gwarancji, prosimy o zmniejszenie wartości wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy z 10 % na 5 %.
Ad.27 Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje postanowienia zawarte w §6 projektu umowy. Zabezpieczenie dotyczy okresu rękojmi. 
Pytanie  nr 28: Prosimy o potwierdzenie, iż na materiały i urządzenia zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres równy okresowi gwarancji, jakiej udzielają na nie producenci przedmiotowych materiałów i urządzeń (min. 24 miesiące).
Ad 28 Odpowiedź: Zgodnie z  rozdziałem I pkt 3 SIWZ , Zamawiający wymaga aby gwarancja na wykonane roboty budowlane wynosiła minimum 36 miesięcy licząc od dnia odbioru końcowego oraz Zamawiający wymaga aby udzielona gwarancja na zamontowany sprzęt była wystawiona na okres równy gwarancji producenta, przy czym okres gwarancji nie może być krótszy niż 24 miesiące od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego, a Zamawiający nie dopuszcza zamontowania sprzętu o krótszym okresie gwarancji.
Pytanie nr 29: Prosimy o potwierdzenie, że koszty materiałów eksploatacyjnych w okresie gwarancji ponosił będzie Zamawiający.
Ad.29 Odpowiedź: Zgodnie z § 7 ust. 3 projektu umowy Konserwacja urządzeń w zakresie i z częstotliwością wymaganą warunkami gwarancji wliczona jest w cenę urządzenia i leży po stronie Wykonawcy - przez cały czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Jeżeli warunki gwarancji urządzenia obejmują wymianę niektórych jego elementów to jest to po stronie Wykonawcy. Natomiast jeżeli wymiana materiałów eksploatacyjnych (wyszczególnionych w Dokumentacji techniczno ruchowej producentów urządzeń ) jest związana z normalnym użytkowaniem urządzeń, to koszt tych materiałów pokrywa Zamawiający.
Pytanie nr 30: Prosimy o potwierdzenie, że za wykonane roboty Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe w okresach miesięcznych.
Ad.30 Odpowiedź:  Zamawiający nie potwierdza fakturowania częściowego w okresach miesięcznych.
Pytanie nr 31: Wg § 11 ust. 10 projektu umowy Wykonawca będzie mógł wystawić fakturę częściową dopiero po uzyskaniu zgody Zamawiającego na jej wystawienie i tym samym dokonanie częściowej płatności. Zgodnie zaś z zapisami umowy podstawą wystawienia faktury częściowej przez Wykonawcę jest częściowy protokół odbiór robót. Mając powyższe na uwadze, jak również konieczność wyraźnego wskazania w umowie, kiedy będą przeprowadzane odbiory częściowe - zgodnie z pyt. 7 powyżej (wiąże się to z koniecznością uprzedniego planowania przez Wykonawcę zakresu i rozmiaru prac, a tym samym kosztów, które musi ponieść Wykonawca w ramach danego okresu rozliczeniowego), prosimy o wyjaśnienie, czego ma dotyczyć zgoda Zamawiającego, o której mowa w § 11 ust. 10 projektu umowy oraz w jakim terminie zgoda ta będzie udzielana?
Ad. 31 Odpowiedź: Wykonawca uzyska zgodę na wystawienie faktury częściowej/ końcowej  kiedy wszystkie wymogi określone w umowie zostaną spełnione, a jednocześnie Zamawiający otrzyma środki finansowe z NFOŚiGW. 
Pytanie nr 32: Prosimy o odpowiedź, w jakim czasie Zamawiający zakończy czynności odbiorowe w zakresie odbiorów częściowych i końcowego.
Ad. 32 Odpowiedź: Zamawiający zwraca uwagę na fakt, że realizacja płatności częściowych i końcowej  za wykonane roboty jest uwarunkowana  między innymi prawidłową realizacją zgłoszonego przez Wykonawce zamkniętego zakresu robót budowlanych oraz rzetelnym przygotowaniem dokumentów rozliczeniowych w tym dokumentów rozliczeniowych  z podwykonawcami. Odpowiedź zawierają zapisy umowy m.in. § 10 ust. 1, 2 , 4, 6 § 11 ust. 2, 4, 5, 6, 7 . 
Pytanie nr 33: W § 11 ust. 8 umowy Zamawiający zastrzegł sobie prawo wstrzymania robót w przypadku braku środków pieniężnych przeznaczonych na planowane finansowanie przedmiotu zamówienia. Prosimy o określenie maksymalnego okresu, na jaki może nastąpić wstrzymanie robót przez Zamawiającego z powyższego tytułu oraz przyznanie Wykonawcy prawa do odstąpienia od umowy, jeżeli wstrzymanie robót ma przekraczać okres 3 miesięcy. Jednocześnie prosimy o uzupełnienie § 11 ust. 8 umowy o zapis, w którym Zamawiający zobowiązany będzie uiścić na rzecz Wykonawcy udokumentowane dodatkowe koszty poniesione przez Wykonawcę, związane z brakiem terminowego regulowania należności lub dokonanym przez Zamawiającego wstrzymaniem robót.
Ad. 33 Odpowiedź: Zamawiający jako jednostka budżetowa otrzymuje środki finansowe od właściwego dysponenta części budżetowej.  W tym przypadku jednostka przekazująca środki finansowe - zabezpieczone w  rezerwie  celowej budżetu Państwa - jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Zamawiający nie przewiduje wstrzymania robót, jednakże z uwagi na fakt, iż środki finansowe są przekazywane przez NFOŚiGW, może wystąpić sytuacja  konieczności przejściowych przesunięć czasowych w finansowaniu zadania.

Pytanie nr 34: W celu wprowadzenia możliwości decydowania przez Zamawiającego o ewentualnym obciążeniu karami umownymi (w miejsce obecnego automatyzmu naliczania kar umownych), prosimy o modyfikację brzmienia § 13 ust. 1 Umowy na następujące: „Zamawiający może obciążyć Wykonawcę karami umownymi w następujących przypadkach:”.
Ad. 34 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje postanowienia  § 13 ust. 1 projektu umowy
Pytanie nr 35: W § 13 Zamawiający ustalił kary umowne, jakie może naliczyć Wykonawcy; natomiast Wykonawca nie ma prawa naliczyć Zamawiającemu analogicznych kar, gdy Zamawiający opóźnia się w przekazaniu frontu robót, dokonywaniu odbiorów, dokonywaniu płatności faktur. Prosimy o rozszerzenie ww. zapisu poprzez wprowadzenie możliwości dla Wykonawcy naliczania w w/w przypadku kar Zamawiającemu na takim samym poziomie, na jakim może je naliczać Zamawiający.
Ad. 35 Odpowiedź: Zgodnie z § 13 ust. 2 i ust. 3  projektu umowy, Zamawiający nalicza kary umowne za zwłokę w oddaniu przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, jeżeli wynika ona z winy Wykonawcy. 

Wyjaśniam, że na każdym etapie realizacji umowy, Wykonawca może wystąpić do Zamawiającego o wprowadzenie uzasadnionych zmian w umowie. Zakres możliwych do wprowadzenia zmian w postanowieniach umowy określa          Rozdział XIV SIWZ. 

Postanowienia wprowadzone w projekcie umowy nie określają rygorów wynikających z  nieterminowego przekazania przez Zamawiającego placu budowy jak i nieterminowego przejęcia przez Wykonawcę placu budowy. 

Natomiast terminy odbiorów częściowych i odbioru końcowego uzgadniane są równoprawnie przez strony umowy - na podstawie zgłoszenia Wykonawcy, z zastosowaniem postanowień § 10 projektu umowy. 

Projekt umowy nie reguluje wszystkich domniemanych zaniedbań proceduralnych jakie mogą wystąpić zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego, które mogłyby skutkować naliczeniem równoprawnych kar umownych przysługujących stronom umowy.  

Opóźnienia proceduralne z winy Zamawiającego, są podstawą do wystąpienia Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy,  dopuszczonych  ustawą Prawo Zamówień publicznych. (  art 144  ustawy PZP) o których mowa w Rozdziale XIV SIWZ .
Kary umowne dla Zamawiającego regulują  zapisy § 14  projektu umowy.
Pytanie nr 36: Jednocześnie wnosimy o usunięcie ustalonej w § 13 ust. 1 ppkt. 2) i 3) wysokości naliczonych kar umownych (3% wartości umowy brutto) z tytułu zwłoki w realizacji przedmiotu zamówienia/ zwłoki w terminie usuwania wad, kiedy Zamawiający miałby prawo wypowiedzieć umowę i naliczyć Wykonawcy karę w wysokości 15 % wartości wynagrodzenia (ewentualnie zmianę ww. wartości do poziomu np. 5 %).
Ad. 36 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje w całości postanowienia  § 13 projektu umowy.

Pytanie nr 37: Z uwagi na zastrzeżone rażąco wysokie kary za nie przedłożenie do akceptacji projektu umowy z podwykonawcą lub jej zmiany, za nie przedłożenie Zamawiającemu podpisanej umowy z podwykonawcą lub jej zmiany oraz za uchylanie się lub brak zapłaty podwykonawcy wnosimy o ich stosowne obniżenie, np. do kwoty 1 000,00 zł.
Ad. 37 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje w całości postanowienia  § 13  projektu umowy
Rygoryzm kary umownej wynika z konsekwencji jakie na Zamawiającego nakłada KC oraz obowiązek skutecznego respektowania przepisów  ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie nr 38: Jednocześnie wnosimy o obniżenie zastrzeżonej kary umownej w wysokości 1 000,00 zł za brak odpowiedniej identyfikacji pracownika, jako zbyt wygórowanej w stosunku do ewentualnego uchybienia Wykonawcy.
Ad. 38 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje w całości postanowienia  § 13  projektu umowy
Pytanie nr 39: Jednocześnie z uwagi na zastrzeżoną możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego za zasadach ogólnych wnosimy o wprowadzenie limitu, do którego można naliczać kary umowne (np. 10 % wartości wynagrodzenia).
Ad. 39 Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje w całości postanowienia  § 13  projektu umowy. Prawo Zamawiającego do odszkodowania uzupełniającego o którym mowa w  § 13 ust 2 reguluje Kodeks Cywilny i będzie miał zastosowanie tylko wówczas gdy wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. Natomiast w § 13 ust 1 pkt. 2 i pkt. 3 określają limit kar umownych do wysokości 3%  wartości umowy brutto.
Pytanie nr 40: Czy mógłbym prosić o wyjaśnienie czy roboty budowlane polegające na wykonaniu wydzielonego układu grzewczego c.o. zasilanego z jednej z dwóch stacji wymienników ciepła oraz robót budowlanych w zakresie zabudowy 2 szt stacji wymienników ciepła (S.W.C.) wraz z regulacją wszystkich układów grzewczych będących przedmiotem zamówienia są tożsame z robotami instalacyjnymi polegającymi na wykonaniu wydzielonego układu grzewczego c.o. zasilanego z jednej z dwóch stacji wymienników ciepła oraz robót budowlanych w zakresie zabudowy 2 szt stacji wymienników ciepła (S.W.C.) wraz z regulacją wszystkich układów grzewczych będących przedmiotem zamówienia.
Ad. 40 Odpowiedź:  Kluczową część zamówienia tj roboty budowlane polegające na wykonaniu wydzielonego układu grzewczego c.o. zasilanego z jednej z dwóch stacji wymienników ciepła oraz roboty budowlane w zakresie zabudowy 2 szt stacji wymienników ciepła (S.W.C.) wraz z regulacją wszystkich układów grzewczych będących przedmiotem zamówienia należy rozumieć jako roboty budowlano- instalacyjne w obu kategoriach.
Pytanie  nr 41
W którym miejscu podłączyć wymienniki do instalacji  wysokich parametrów .
Ad 41 Odpowiedź: Kompaktowe stacje wymienników będą podłączone do istniejącej sieci wysokich parametrów przebiegającej w korytarzu piwnic.
Pytanie  nr 42
 Czy w pomieszczeniach wymienników należy zdemontować małe centrale wentylacyjne umieszczone pod sufitem .
Ad 42 Odpowiedź: Demontaże armatury i orurowania i urządzeń proszę wycenić wg przedmiaru robót.

Informuję, że małe podwieszane centrale wentylacyjne w pomieszczeniu wymiennikowni nie są przewidziane do demontażu.

Pytanie  nr 43
Czy inwestor potwierdza podłączenie grzejników za pomocą węży metalowych w pozycji 63.d.1.5
Ad 43 Odpowiedź: Poz. 63 należy usunąć z przedmiaru.

Pytanie  nr 44:
Czy inwestor potwierdza dostawę koryt instalacyjnych 90x40x60
Ad 44 :Odpowiedź:Tak, inwestor potwierdza dostawę koryt instalacyjnych 90x40

Pytanie nr 45
Proszę o wyjaśnienie czy w instalacji centralnego ogrzewania mają być zastosowane głowice termostatyczne, jeżeli tak to czy  jest wymagane  aby miały zabezpieczenie antykradzieżowe lub inne zabezpieczenia.
Ad 45 : Odpowiedź. 
Należy zastosować głowice termostatyczne z zabezpieczeniem antykradzieżowym. 

Pytanie nr 46
W jakim zakresie  należy wykonać instalację ciepła technologicznego.
Przedmiar robót
Ad. 46 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzłów.

Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji  budynku 1C  i  będzie przedmiotem oddzielnego postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 47
Jaką izolację należy zastosować dla rurociągów instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. W przedmiarze robót i projekcie przewidziana jest izolacja z pianki polietylenowej a w specyfikacji technicznej jako izolacje dla pionów i poziomów instalacyjnych należy zastosować izolacje ze spienionego poliuretanu.
 Ad. 47 Odpowiedź: Należy zastosować izolację z pianki polietylenowej zgodnie z projektem i przedmiarem robót.

Pytanie nr 48
Proszę o podanie ilości wymienników lamelowych 
Ad. 48 Odpowiedź: Należy zastosować kompaktowe stacje wymienników ciepła  z wymiennikami płytowymi z lamelami lutowanymi zgodnie z projektami wykonawczymi stacji  wymienników ciepła - zatwierdzonymi przez  dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A. Ponieważ kompaktowa stacja wymienników ciepła stanowi zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, dlatego wszelkie zmiany urządzeń wymagają opracowania przez  Wykonawcę zmian w projekcie wykonawczym  oraz dokonania uzgodnień  przez Wykonawcę  z Zamawiającym, Projektantem oraz dostawcą ciepła tj TAURON- Ciepło S.A.

Należy zastosować kompaktowe stacje wymienników ciepła - 3 funkcyjne ( co, ct, cwu) zgodnie z projektami  wykonawczymi stacji wymienników ciepła zatwierdzonymi przez dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A. Węzły cieplne wykonane w całości jako kompaktowe stacje wymienników ciepła powinny posiadać:
oznakowanie CE, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych  prawem dokumentów i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.
Certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz Deklaracje Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r oraz zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE
Pytanie nr 49
Czy na pewno zamawiający przewiduje montaż grzejników na podstawach grzejnikowych montowanych na podłodze ? W specyfikacji technicznej projektant napisał: „Grzejniki mają być przystosowane do montażu naściennego na zalecanych przez producenta wbudowanych lub zamocowanych powierzchniowo wspornikach.
Ad. 49 Odpowiedź: Grzejniki należy montować na wspornikach naściennych. Poz 62. – zostaje wycofana

Pytanie nr 50
Czym należy uzupełnić posadzki po demontażach istniejących obudów grzejnikowych w pomieszczeniach, korytarzach i klatkach schodowych w których posadzka wykonana jest z płyt

kamiennych.
Ad.50 Odpowiedź: W pomieszczeniach, w których posadzka wykonana jest z płyt kamiennych należy uzupełnić jako posadzki cementowe, natomiast w pomieszczeniach w których są posadzki z tworzyw sztucznych, paneli lub parkietu należy wyrównać posadzką cementową oraz wykończyć wykładziną z tworzyw sztucznych -przemysłową, dostosowując poziom do istniejącej posadzki i łącząc styki powierzchni aluminiową listą posadzkową
Pytanie nr 51 Z czym zawiązane są prace wymienione w rozdziale 1.9 „remont tynków ścianek do

wyburzenia” skoro prace związane z rozbiórką i uzupełnieniem szachtów są ujęte w przedmiarze

roboty towarzyszące związane z modernizacją instalacji c.o.
Ad.51 Odpowiedź: Z przedmiaru „Modernizacja instalacji CO budynku administracyjnego 1C na terenie KWP w Katowicach” należy usunąć dział 1.9 remont tynków ścianek, zawierający pozycje 141 – 148, roboty w nim ujęte zawierają się w przedmiarze: roboty towarzyszące związane z modernizacją instalacji co budynku administracyjnego C.
Pytanie nr 52)

W SIWZ na stronie 16 jest zapis: Kosztorys ofertowy sporządzony w kalkulacji szczegółowej ma zawierać wszystkie pozycje przedmiarów i winien uwzględniać zastosowane przez Zamawiającego pozycje, ilości, współczynniki (w tym za utrudnienia), ze zmianami dokonanymi przez Zamawiającego przed terminem składania ofert.

W jaki sposób przedstawić współczynnik za utrudnienia w kosztorysie? Czy uwzględnić go w kosztach pośrednich? Czy wyszczególnić jako odrębny narzut?
Ad. 52 Odpowiedź: Uwzględnić w kosztach pośrednich.
Pytanie nr 53 : W opisie technicznym projektu pkt. 1.5.4 instalację centralnego ogrzewania opisano jako rozprowadzenie poziomów instalacji grzewczej w piwnicach i pionów w jednym z dwóch systemów. Zgodnie z opisem systemu PE-RT/A1/PE-RT należy wykonać poziomy i piony natomiast podłączenia do grzejników tzw. gałązki z miedzi. Natomiast w opisie drugiego z systemów czyli Mapres-C Sthal C lub SANHA- Therm (seria 2400) brak zapisu o gałązkach. Pytanie: Czy stosując drugi z proponowanych systemów możemy wykonać podłączenie grzejników w systemie stali zaprasowanej typu Mapres- C lub SANHA- Therm (seria 2400)? Prosimy o korektę poz. 74 przedmiaru „BUDYNEK C CO”
Ad.53 Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z przedmiarem.  W przedmiarze „Modernizacja instalacji CO budynku administracyjnego 1C na terenie KWP w Katowicach” w poz. 74 d.1.5. należy wycenić metodą kalkulacji własnej, rury przyłączne do grzejników, wykonane z rur stalowych ocynkowanych z końcówkami do zaprasowania 15x1,2 mm np. SANHA-Therm  w ilości 690 kpl.( zasilanie +powrót)  w tym  złączki do zaworów, kolana, trójniki .
Pytanie nr 54 : W opisie technicznym projektu pkt. 1.5.4 zapisano że przewody ciepła technologicznego na dachu należy prowadzić w kablu grzejnym np.devilex DTIP-10 firmy DEVI. Kable grzejne należy układać ściśle przy ochranianej rurze która musi być przymocowany na całej długości za pomocą samoprzylepnej taśmy aluminiowej. Sterowanie kablem grzejnym odbywa się poprzez termostat np.: devireg 610. Termostat może być montowany w pom. wilgotnych jak i na zewnątrz pomieszczeń. Prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej z dokładnym obmiarem.
Ad. 54 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła.
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego wraz z zestawami pompowymi i automatyką  central wentylacyjnych zawarta w projekcie, będzie realizowana łącznie z instalacją wentylacji  budynku 1C  i  będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 55: W opisie technicznym projektu pkt. 1.5.6 zapisano że w obiegach każdej z central wentylacyjnych projektuje się zespoły pompowo-regulacyjne np.: firmy SWEGON typu SEBA wyposażone w pompy obiegu wtórnego z regulacją wydajności, zawory regulacyjne (3-drogowe) z siłownikami, zawory odcinające, zawory z nastawą wstępną i wyjściami pomiarowymi, zawory zwrotne, zawory spustowe oraz komplety termometrów. Regulację hydrauliczną instalacji ciepła technologicznego zapewniają montowane na przewodach powrotnych automatyczne regulatory przepływu typu FRESE ALPHA. Brak pozycji w przedmiarach, prosimy o uzupełnienie 
Ad.55 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła.
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego wraz z zestawami pompowymi i automatyką central wentylacyjnych   zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z instalacją wentylacji  budynku 1C i  będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Pytanie nr 56 : §8 pkt.7 projektu umowy Wykonawca jest zobowiązany z chwilą zakończenia robót do przywrócenia terenu wokół placu budowy do stanu pierwotnego. Wywóz i sprzedaż złomu, po stronie Zamawiającego.” Natomiast z przedmiarów dotyczących prac remontowanych pomieszczeń wymiennikowni poz. 1 „Demontaż, wyniesienie, załadunek oraz wywóz istniejącego węzła cieplnego (waga około 6 ton)” wynika że jest to po stronie Wykonawcy. Prosimy o jednoznaczny opis co należy zrobić ze złomem i o ewentualne korekty przedmiarów.
Ad. 56 Odpowiedź: Po stronie Wykonawcy: demontaż, wyniesienie  złomu z pomieszczeń na wskazane przez Zamawiającego miejsce na terenie kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19.   Wyznaczone przez inwestora miejsce składowania :  przy budynku aresztów ; odległość od 30 do 200 m od budynku 1C. Wywóz i sprzedaż złomu, po stronie Zamawiającego.
wprowadza się uzupełnienie opisu do poz. 1.przedmiaru -  część Remont pomieszczenia węzła cieplnego W1 oraz poz 1  części :Remont pomieszczenia węzła cieplnego W2 j.n. 
poz.1  część .Remont pomieszczenia węzła cieplnego W1
powinno być– - „Demontaż, wyniesienie, załadunek oraz   wywóz istniejącego węzła cieplnego ( waga około 6 ton) - na odległość do  200m w obrębie terenu kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19.”
poz. 1  Remont pomieszczenia węzła cieplnego W2.
powinno być– - „Demontaż, wyniesienie, załadunek oraz   wywóz istniejącego węzła cieplnego ( waga około 6 ton) - na odległość do  200m w obrębie terenu kompleksu KWP Katowice ul. Lompy 19.

Pytanie nr 57: Ze względu na prowadzenie robót w pomieszczeniach biurowych oraz laboratoriach prosimy o informację kto odpowiada za zabezpieczenie urządzeń.
Ad.57 Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w § 8 ust. 1 projektu umowy zdanie drugie o treści: „Zabezpieczenie wszystkich urządzeń i sprzętu Zamawiającego znajdujących się w pomieszczeniach, w których wykonywane będą roboty należy do Wykonawcy. Sposób zabezpieczenia urządzeń będzie zaproponowany przez Wykonawcę w protokole przekazania placu budowy i będzie podlegał uzgodnieniu z użytkownikami pomieszczeń”. 
Wykonawca zobowiązany jest zastosować technologię wykonania robót rozbiórkowych, demontażowych i montażowych o niskim stopniu uciążliwości dla pomieszczeń.
Pytanie nr 58: W przedmiarze pn. „BUDYNEK C CO” poz. 63 brzmi: „Dostawa i montaż akcesoriów grzejnikowych 
- nypel ocynk 1/2”
- złącze 1/2” wąż metalowy do wody dł. min. 60 cm

- złącze 1/2” złączka do węża metal.

- zaślepka mos. 1/2”
- uszczelka gumowa 1/2”
Natomiast poz. 74 dotyczy rur przyłączanych do grzejników. Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu podłączenia grzejników, czy mają być podłączone na sztywno zgodnie z poz. 74 czy za pomocą węży z poz. 63.
Ad. 58  Odpowiedź: Grzejniki mają być montowane na sztywno zgodnie z poz. 74. Poz. 63. zostaje wycofana.

Pytanie nr 59: Zgodnie z opisem technicznym do projektu pkt. 1.5.5 Grzejniki należy montować na wspornikach  ściennych natomiast poz. 62 przedmiaru „BUDYNEK C CO” to Dostawa i montaż podstaw grzejnikowych montowanych na podłodze (2szt. na grzejnik) Prosimy o jednoznaczną odpowiedź dotyczącą sposobu montażu grzejników.
Ad. 59 Odpowiedź: Grzejniki mają być montowane na wspornikach ściennych . Poz. 62- podlega wycofaniu

Pytanie nr 60:

Czy Zamawiający w razie wystąpienia robót dodatkowych przewiduje zlecenia uzupełniające? 
Ad. 60 Odpowiedź:Udzielanie zamówienia publicznego dotychczasowemu wykonawcy na roboty dodatkowe i uzupełniające regulowane jest zapisami art 67 ust  1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

Ponadto Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w umowie w zakresie wymienionym w Rozdziale XIV SIWZ. Wprowadzenie zmian w umowie w zakresie wymienionym w Rozdziale XIV  SIWZ, wymaga  podpisania aneksu do umowy 
Pytanie nr 61) 

W przedmiarze „Roboty towarzyszące związane z modernizacją instalacji c.o. w budynku administracyjnym C” uwzględniono montaż koryt instalacyjnych 90x40x60 – jaka długość należy uwzględnić w odniesieniu do 1 kpl oraz czy montaż tych koryt wiąże się z koniecznością przekuwania ścian. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru.
Ad. 61 Odpowiedź: Należy uwzględnić koryta 90x40 mm w ilości około 7,576 m/kpl oraz uwzględnić łącznie około 680 szt przewiertów. 

Pytanie nr 62) 

W której  pozycji przedmiaru ujęto orurowanie instalacji c.t zarówno po linii wysokich  jak i niskich parametrów wraz z zespołami pompowo regulacyjnymi – wg rys nr 15. Prosimy o ewentualne uzupełnienie przedmiaru 
Ad 62 Odpowiedz: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2. Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie, będzie realizowana łącznie z instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pytanie nr 63) 

Przedmiar instalacji c.o. nie ujmuje montażu rur d90 – rys IS01 Prosimy o uzupełnienie przedmiaru z podaniem ilości 
Ad. 63 Odpowiedź: Przedmiar obejmuje montaż rur instalacyjnych c.o.   - stalowych ocynkowanych SANHA - Therm o średnicy dn76,1 x 2,  zamiast rur z tworzywa sztucznego  d 90x 8,5 .- (po stronie instalacji c.o.)

W dziale rurociągi w obrębie stacji wymienników ciepła W1 i W2 roboty poz 149 i poz 150 wykonawca wyceni rury stalowe bez szwu o odpowiednich średnicach ( tj dn 50 oraz dn 100)  

Pytanie nr 64) 

W materiałach przetargowych – plik Projekt W2 cd zawiera składowe elementy węzła W2 z modułami ct., ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania . Prosimy o uzupełnienie zestawienia o elementy modułu przyłączeniowego  węzła W2
Ad. 64 Odpowiedź: Moduł przyłączeniowy zawiera str nr 51 projektu stacji wymienników ciepła W2 
tabela nr 1 - Załącznik do pisma 

Pytanie nr 65) 
Proszę o wyjaśnienie zapisu przywołanego z pozycji nr 1 przedmiaru „towarzyszące CO Lompy C” a mianowicie: „- montaż koryt instalacyjnych 90x40x60 (korytka powierzone przez Zamawiającego)”.

pytanie a/ Mamy rozumieć że koryta do zabudowy przekaże Wykonawcy Zamawiający?

pytanie b/ co oznaczają wymiary 90x40x60, czy są w milimetrach czy w centymetrach i dlaczego są trzy skoro koryta określa się w dwóch wymiarach przekroju poprzecznego na 1mb?
Ad 65 Odpowiedź: Koryta instalacyjne 90x40 mm przekaże do zabudowy Wykonawcy Zamawiający.
Pytanie nr 66) 
Proszę o wyjaśnienie, na jaką odległość należy wywieść wskazane w pozycji nr 15 przedmiaru „Budynek C CO” grzejniki i rury?
Ad 66 Odpowiedź: Miejsce składowania - na terenie kompleksu KWP w Katowicach przy budynku aresztów od strony ul Górnośląskiej w odległości max  200m od budynku nr 1C.

Pytanie nr 67) 
Kto i w jakim czasie wskaże podział budynku na strefy pożarowe co do którego odnoszą się zapisy dokumentacji technicznej?
Ad 67 Odpowiedź : Dostosowanie budynku 1C do przepisów przeciwpożarowych w zakresie budowlanym, będzie przedmiotem  II- go etapu modernizacji  obiektu.

W zakresie realizacji instalacji c.o  -   przejścia wszystkich pionów c.o.(zasilanie + powrót) przez wszystkie stropy między kondygnacjami  ) 0 -VII należy wykonać jako przejścia ognioodporne przewodów instalacyjnych  klasy EI 60 w atestowanym systemie p.poż.
Przejścia rur stalowych c.o. przez ściany pomieszczeń węzłów cieplnych W1 i W2 należy wykonać jako przejścia ognioodporne przewodów instalacyjnych przez przegrody oddzielenia pożarowego klasy E60 - w atestowanym systemie p.poż. Przejścia przez ściany pomieszczeń węzłów W1 i W2 należy wycenić  na podstawie kalkulacji własnej w pozycjach przedmiarowych   nr 53,54,55,56.

Wprowadza się korektę  w pozycji nr 53 
poz 53  jest -   szt 20
poz 53 powinno być : 112 szt;

dodaje się kolejną pozycje przedmiarową:
poz. nr 168. : przejścia instalacyjne ognioodporne dla rur stalowych w  atestowanym systemie p.poz.-klasy   EI60 -  średnica   rur stalowych  dn 108 x4 ( 8 szt)  i dn 76x 3  ( 4 szt ) dn 4 ( 4 szt) – razem   szt  16 , (przejścia przez ściany wymiennikowni W1 i W2 ) 
Pytanie nr 68) 
Czy w zakres prac modernizacji instalacji C.O. wchodzą również wydzielenia pożarowe przejść w przegrodach budowlanych lub wydzielenia pożarowe drzwiami lub przegrodami o odpowiedniej odporności ogniowej? Jeśli tak, proszę - celem poprawnej wyceny – o podanie w dokumentacji projektowej ilości przejść oraz rodzaju wydzieleni pożarowych.
Ad 68 Odpowiedź : Przejścia  ognioodporne o klasie odporn EI 60  rurociągów  c.o. przez stropy  - należy wycenić  w pozycjach przedmiarowych  poz. 53,54,55,56 . Przejścia ognioodporme przez ściany  wymiennikowni o klasie odporności ogniowej EI 60 -  należy wycenić w pozycji nr 168. W zakres modernizacji instalacji c.o. nie wchodzi montaż przegród ognioodpornych oraz drzwi ognioodpornych.
Pytanie nr 69): 
Czy w zakres prac budowlano – instalacyjnych wchodzi również demontaż przewodów wentylacyjnych nawiewających i wywiewających powietrze z pomieszczeń? oraz również związane z tym roboty demontażowe i odtworzeniowe sufitów podwieszanych na korytarzach budynku?
Ad 69 Odpowiedź.:  W zakres prac budowlano – instalacyjnych nie wchodzi demontaż przewodów wentylacyjnych  wyciągowych usytuowanych w korytarzach budynku nad sufitami podwieszanymi. W zakres prac demontażowych wchodzi demontaż przewodów wentylacyjnych nawiewnych oraz wymienników lamelowych wraz z podłączeniami  instalacyjnymi z ograniczeniem do szacht wentylacyjnych podokiennych. 
Pytanie nr 70): 
Brakuje przewodów zasilających zasilanie zespołów pompowo – regulacyjnych. prosimy o podanie poprawnej ilości.
Ad. 70 Odpowiedź:  Zasilanie zespołów pompowo -regulacyjnych  instalacji ciepła technologicznego dla zasilania central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 71): 
Brakuje przewodów zasilających zasilanie elektryczne kabli grzejnych prowadzone na dachu. prosimy o podanie poprawnej ilości.
Ad 71 Odpowiedź: Instalacja wentylacji mechanicznej oraz instalacja ciepła technologicznego dla zasilania central wentylacyjnych nie wchodzi w zakres zamówienia. 
Pytanie nr 72): Biorąc pod uwagę zapis zawarty w Projekcie Umowy: § 7, pkt 3; czy wykonawca powinien uwzględniać w kosztach przeglądów serwisowych (prac konserwacyjnych) materiały eksploatacyjne, których wymiana jest związana z normalnym użytkowaniem urządzeń?
 Ad. 72 Odpowiedź: Zgodnie z § 7 ust. 3 projektu umowy Konserwacja urządzeń w zakresie i z częstotliwością wymaganą warunkami gwarancji wliczona jest w cenę urządzenia i leży po stronie Wykonawcy - przez cały czas udzielonej przez Wykonawcę gwarancji. Jeżeli warunki gwarancji urządzenia obejmują wymianę niektórych jego elementów to jest to po stronie Wykonawcy. Natomiast jeżeli wymiana materiałów eksploatacyjnych (wyszczególnionych w Dokumentacji techniczno ruchowej producentów urządzeń ) jest związana z normalnym użytkowaniem urządzeń, to koszt tych materiałów pokrywa Zamawiający.
Pytanie nr 73:  Czy wskazane na rysunkach centrale wentylacyjne wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia? Nie zostały uwzględnione w Przedmiarze robót.
Ad. 73 Odpowiedź: Centrale wentylacyjne nie wchodzą w zakres przedmiotu zamówienia
Pytanie nr 74: Brakuje długości rur instalacji grzewczej na odcinkach od pionów do grzejników. Prosimy o podanie konkretnej ich ilości.
Ad 74 Odpowiedź: W przedmiarze „Modernizacja instalacji CO budynku administracyjnego 1C na terenie KWP w Katowicach” w poz. 74 d.1.5. należy wycenić metodą kalkulacji własnej, rury przyłączne do grzejników, wykonane z rur stalowych ocynkowanych z końcówkami do zaprasowania 15x1,2 mm np. SANHA-Therm, w ilości 690 kpl.
Pytanie nr 75): 
Czy wymianie podlegają zestawy pompowe do central  .
Ad 75 Odpowiedź: Zestawy pompowe do central wentylacyjnych  nie wchodzą w zakres zamówienia 
Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2.  
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pytanie nr 76);

Co z automatyką do central wentylacyjnych w przypadku montażu nowych zastawów pompowych 
Ad 76 Odpowiedź: Zestawy pompowe do central wentylacyjnych  nie wchodzą w zakres zamówienia 
Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2.
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pytanie  nr 77):
Brak w przedmiarze instalacji ciepła technologicznego
Ad 77 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2.  Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pytanie nr 78):
Brak w przedmiarze wymiany poziomów c.o. i tranzytów od węzła głównego do nowych węzłów cieplnych 
 Ad. 78 Odpowiedź: Kompaktowe stacje wymienników należy podłączyć do istniejącej sieci wysokich parametrów przebiegającej w korytarzu piwnic.

Pytanie nr 79):
Brak w przedmiarze kabli grzejnych na przewodach ciepła technologicznego  na dachu 
Ad 79 Odpowiedź  
Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2.  
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie    z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Pytanie nr 80):
Czy zakres robót przewiduje wykonanie instalacji ciepła technologicznego ?
Ad 80 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2. Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Pytanie nr 81): 
Według projektu zaprojektowano węzły zmieszania pompowego – brak wyceny w przedmiarach.
Ad. 81 Odpowiedź: Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2. Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,   będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Należy  wykonać wycenę zgodnie z przedmiarem
Pytanie nr 82): 
 Projekt przewiduje zainstalowanie zespołów pompowo-regulacyjnych na każdej kondygnacji – brak wyceny w przedmiarach.
Ad. 82 Odpowiedź:
Przedmiar robót zawiera wykonanie instalacji ciepła technologicznego tylko w obrębie węzła  W1 i W2.  
Pozostała część instalacji ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Należy  wykonać wycenę zgodnie z przedmiarem
Pytanie nr 83: Projekt przewiduje zamontowanie automatycznych regulatorów przepływu typ FRESE ALPHA –  brak wyceny w przedmiarach.
Ad 83 Odpowiedź: Instalacja ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Należy  wykonać wycenę zgodnie z przedmiarem

Pytanie nr 84): 
Brak w przedmiarach podłączenia central wentylacyjnych zamontowanych na piętrze.
Ad. 84 Odpowiedź: Instalacja ciepła technologicznego  zawarta w projekcie,  będzie  realizowana łącznie z  instalacją wentylacji budynku 1C i będzie przedmiotem oddzielnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 
Należy  wykonać wycenę zgodnie z przedmiarem

Pytanie nr 85):  
Brak w przedmiarach dostawy i montażu głowic termostatycznych.
Ad 85 Odpowiedź: Pozycja  przedmiarowa  „montaż zaworów termostatycznych”  obejmuje kompletne urządzenie   złożone z zaworu termostatycznego oraz głowicy termostatycznej z zabezpieczeniem przed kradzieżą.

Pytanie nr 86): 
Brak w przedmiarach połączeń rozłącznych ( śrubunki ). Prosimy o uzupełnienie.
Ad 86 Odpowiedź:
Potwierdzamy zastosowanie  dwuzłączek mosiężnych gwintowanych przy armaturze   o połączeniach  gwintowanych (zawory, filtry, etc). Połączenia rozłączne rur należy przyjąć wycenić wg kalkulacji własnej  odpowiednio do długości rur.

Pytanie nr 87): 
Czy inwestor przewiduje wykonanie prac w pomieszczeniach węzłów cieplnych ( uzupełnienie posadzek , ścian , tynkowania malowania, montaż atestowanych drzwi )?
 Ad 87 Odpowiedź:
Roboty budowlane towarzyszące dotyczące remontu pomieszczeń wymiennikowni proszę wycenić tylko w zakresie zgodnym z przedmiarem. 
Pytanie nr 88): 
W przedmiarach dotyczących węzła cieplnego wykazano  zamontowanie ciepłomierzy. Prosimy o podanie parametrów w/w ciepłomierzy.
 Ad 88 Odpowiedź: Proszę wycenić zgodnie z przedmiarem. Należy  zastosować kompaktowe 3 funkcyjne  stacje wymienników ciepła wg opisu zawartego  w przedmiarze robót  zgodnie  z projektami  wykonawczymi stacji  wymienników ciepła - zatwierdzonymi przez  dostawcę ciepła tj. Tauron Ciepło S.A. Ponieważ  kompaktowa stacja wymienników ciepła stanowi  zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, dlatego wszelkie zmiany urządzeń wymagają opracowania przez  Wykonawcę zmian  w  projekcie wykonawczym  oraz dokonania uzgodnień  przez Wykonawcę  z Projektantem, Zamawiającym oraz dostawcą  ciepła tj TAURON- Ciepło S.A
Węzły cieplne powinny być wykonane w całości jako kompaktowe stacje wymienników tj zestaw skonfigurowanych wg projektu urządzeń wraz z automatyką i sterowaniem, ciepła  - wg załączonej do SIWZ dokumentacji projektowej- 
 powinny posiadać:
a) oznakowanie CE, potwierdzające spełnienie wszystkich wymaganych  prawem dokumentów i bezpieczeństwo oferowanych wyrobów.
b) Certyfikat jakości według normy ISO 9001:2008 oraz Deklaracje Zgodności zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i  Polityki Społecznej z dnia 8 maja 2003r oraz zgodnie z dyrektywą ciśnieniową 97/23/WE
Pytanie nr 89): 
Węzły cieplne o mocach projektowych podlegają odbiorze UDT. Brak w przedmiarach pozycji dotyczących odbioru UDT.
 Ad 89 Odpowiedź: Przygotowanie materiałów technicznych do odbioru  oraz  odbiór UDT – po stronie Wykonawcy .

Do przedmiaru robót   dodaje się  pozycje  kosztorysowe j.n.
Węzeł cieplny W1 
poz 28  -  obsługa odbioru UDT oraz odbioru przez TAURON- ciepło S.A -  stacji  wymienników  nr 1 wraz z opracowaniem wniosku do UDT  i  załączników do wniosku  - kalkulacja własna 
Węzeł cieplny W2 
poz 28  -   obsługa odbioru UDT oraz odbioru przez TAURON- ciepło S.A -  stacji  wymienników  nr 2 wraz z opracowaniem wniosku do UDT  i  załączników do wniosku  - kalkulacja własna 
Pytanie nr 90): 
Prosimy o wyjaśnienie pozycji 62 z przedmiaru dotyczącego instalacji c.o. – dostawa i montaż akcesoriów grzejnikowych – czy grzejniki mają być podłączone wężykami ?
Ad 90 Odpowiedź: Grzejniki mają być podłączone na stałe bez podłączeń wężykami .  Poz. 62 należy usunąć z przedmiaru robót. 
Pytanie nr 91) : 

Czy przedmiar/zakres uwzględnia roboty związane podłączeniem istniejącej instalacji wody użytkowej do nowo-projektowanych węzłów cieplnych? W żadnym elemencie dokumentacji przetargowej nie znajdujemy informacji na ten temat. Ponadto istnieje pewna sprzeczność pomiędzy załączonym schematem stacji i opisem pozycji przedmiarowej związanej z dostawą węzła a opisem technicznym instalacji grzewczych, gdzie w wytycznych dla węzłów cieplnych opisane są tylko moce grzewcze dla instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego. Można oczywiście uznać że projekt instalacji CO i CT traktuje o tym samym zakresie i pomija się w nim część dotyczącą CWU – prosimy o wyjaśnienie lub ewentualne potwierdzenie, że projektowane węzły mają zabezpieczyć moc dla podgrzewu CWU, ale podłączenie ich do instalacji wody użytkowej nie wchodzi w zakres zadania.
Ad. 91 Odpowiedź: Projektowane węzły mają zabezpieczyć moc dla podgrzewu CWU. Instalacja c.w.u w budynku 1C poza wymiennikownią nie wchodzi w zakres zadania i będzie przedmiotem odrębnego zamówienia publicznego. 

Pytanie nr 92): 

W przedmiarze znajdujemy pozycję dotyczącą rury stalowej zaciskanej i łączników o średnicy 18x1,2 [mm] w ilości 639 [m], której nie widzimy w części rysunkowej projektu, zarówno na  rzutach jak i na rozwinięciach. Czy w związku z tym powinniśmy wyceniać tego typu pozycje?
Ad 92 Odpowiedź: W poz. 23 d. 1.1 przedmiaru „Modernizacja instalacji CO budynku administracyjnego 1C na terenie KWP w Katowicach” należy wycenić rurociągi z rur stalowych ocynkowanych z końcówkami do zaprasowania 18x1,2  mm np. SANHA-Therm, w ilości 639 m, które są odpowiednikiem w projekcie rurociągów z tworzyw sztucznych o średnicy 20x2,25 mm o połączeniach zgrzewanych.
Pytanie nr 93):  Czy nasza wycena ma odpowiadać wskazanym w przedmiarach ilościom materiałow , czy w przypadku samodzielnego wyspecyfikowania danych grup materialowych możemy pozostawić w pozycji kosztorysowej ilości z przedmiarów i uwzględnić współczynnki, które wynikają z naszych obliczeń na podstawie rzutów i rozwinięć projektowych. 
Ad 93 Odpowiedź: Ofertę cenową należy  przygotować  na podstawie  przedmiaru robót  stanowiącego załącznik do SIWZ z uwzględnieniem korekt  i uzupełnień wskazanych przez Zamawiającego, zawartych      w odpowiedziach na pytania oferentów  zamieszczonych na stronie  internetowej KWP Katowice.

Pytanie nr 94): 
Czy Zamawiający może uzupełnić dokumentacje projektową o zakres przyłączy wysokoparametrowych  dla nowych węzłów.
Ad 94  Odpowiedź: Kompaktowe stacje wymienników należy podłączyć do istniejącej sieci wysokich parametrów przebiegającej w korytarzu piwnic budynku 1C, przy wymiennikowniach W1 i W2.

W dziale: „rurociągi w obrębie stacji wymienników ciepła W1 i W2 roboty  poz 149  i poz 150” wykonawca wyceni  rury stalowe bez szwu  o odpowiednich średnicach ( tj dn dn50 oraz  dn 100)  

Pytanie nr 95):
Witam w związku z faktem, iż reprezentowana przeze mnie firma jest zainteresowana udziałem w postępowaniu (…) proszę o udzielenie informacji czy istnieje możliwość wizji lokalnej oraz wyznaczenie ewentualnego terminu.): 
Ad 95 Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wizja lokalna w przedmiotowym postępowaniu odbyła się w dniu 04.02.2015 r. o czym Zamawiający informował uczestników postępowania na swojej stronie internetowej. Jednocześnie Zamawiający informuje, ze w niniejszym postępowaniu nie przewiduje kolejnej wizji lokalnej

W wyniku udzielonych odpowiedzi modyfikacji uległ projekt umowy, który stanowi załącznik do pisma.
Załączniki szt. 2:

1. Załącznik nr 2 do SIWZ – projekt umowy – modyfikacja

2. Tabela nr 1
Wyk w 1 egz. M.Sz
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

