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l. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogodlna przedsiewziecia

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa budynku Komendy Powiatowej Policji
w Bedzinie

Lokalizacja: ul. Bema 1
42-500 Bedzin
Nr dziatek: 8/6, 9/4, 9/5, 10/3, 10/7, 11/3, 11/4, 11/6, 12/3, 12/5, 12/6,
12/9, 13/2, 13/5, 14/2, 14/5, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10, 16/2, 16/5,
16/7

Rodzaj inwestycji: Roboty ogdinobudowlane

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

1.2.1. Zamawiajgcy: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

1.2.1. Wykonawca: po rozstrzygnieciu przetargu
1.3. Charakterystyka przedsiewziecia

Specyfikacja obejmuje roboty budowlane przy remoncie i przebudowie budynku Komendy
Powiatowej Policji w Bedzinie.

| .4. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamowienia i stanowigca podstawe
do realizacji robo6t

| .4. 1. Spis projektéw i rysunkdw wykonawczych
Projekt wykonawczy opracowany przez Pracownie Projektowg ,ARCHEX".
1.4.3. Zgodnos¢ robat z dokumentacja techniczng

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowg
i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonywa¢ wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ zlecenia, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacegqo, ktéry
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

1.5 Okreslenia podstawowe



llekro¢ w ST jest mowa o:

1.5.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdze-
niami,
c) obiekt matej architektury;

1.5.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.5.4. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego

1.5.5. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego.

1.5.6. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budow-
lanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.5.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.5.8. certyfikacie zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ dokument wydany przez
notyfikowang jednostke certyfikujacg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i proces jego wytwarzania
Sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.9. deklaracji zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta lub jego
upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze
wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.5.10. dokumentacji projektowej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje stuzgcg do
opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie rob6t budowlanych, dla ktérych jest wymagane
pozwolenie na budowe - sktada sie w szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektow
wykonawczych, przedmiaru robot i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - nalezy przez to rozumieé¢ skladajgca sie
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym,
dokonanymi w trakcie wykonywania robot, a takze geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej

i innych dokumentow.

1.5.12. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.5.13. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
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pojedynczy Ilub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

1.5.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec¢ dziennik wydany i przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robo6t budowlanych oraz zdarzeh i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ osobe posiadajgca
odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora -
Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robat,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i
odbiorze instalacji oraz urzgdzeh technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego
obiektu.

1.5.16. kierowniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez
Wykonawce robot, upowazniong do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgcg ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong
budowe.

1.5.17. rejestrze obmiaréw (ksigzce obmiaréw) - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang
przez ZRU ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy
w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez ZRU.

1.5.18. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.5.19. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.5.20. obmiarze roboét - nalezy przez to rozumie¢ pomiar wykonanych rob6t budowlanych,
dokonany w celu weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w
przedmiarze robat, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

1.5.21. odbiorze czesciowym (rob6t budowlanych) - nalezy przez to rozumiec¢ nieformalng
nazwe odbioru robot ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych, a takze dokonywanie prob
i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem
czesciowym nazywa sie takze odbiér czesci obiektu budowlanego wykonanego w stanie
nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru calego obiektu
budowlanego, ktory jest traktowany jako ,,odbior koncowy”.

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - nalezy przez to rozumie¢ formalng
nazwe czynnosci, zwanych tez ,odbiorem kohcowym”, polegajgcym na protokolarnym
przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe
os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora -
zamawiajgcego. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu
zakonczenia robot budowlanych, tgcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu
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budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej.

1.5.23. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentaciji projektowe;j.

1.5.24. przedmiarze rob6t - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis, oraz
wskazanie szczegOtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych.

1.5.25. robotach podstawowych - nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1.5.26. wspoélnym stowniku zamowienn - nalezy przez to rozumie¢ system klasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonym na potrzeby zamowien publicznych.
Skfada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika gtbwnego oraz stownika uzupetniajgcego.
Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslenia przedmiotu zamowienia
przez zamawiajgcego z owczesnych Panstw Czionkowskich UE stalo sie obowigzkowe z
dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.5.27. Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy - nalezy przez to rozumieé osobe prawng lub
fizyczng okreslong w istotnych postanowieniach umowy, zwang dalej zarzadzajgcym,
wyznaczong przez zamawiajacego, upowazniong do nadzorowania realizacji robét i
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie.

ST - ogollna specyfikacja techniczna
SST - szczegotowa specyfikacja techniczna
ZRU - zarzagdzajgcy realizacjg umowy

2. PROWADZENIE ROBOT

2.1.0g06Ine zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych materialdw |
wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robét oraz poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy (ZRU).

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokos$ci przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatow i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i
wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyzji zarzgdzajgcy realizacjg
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umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materialdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia zarzgdzajgceqo realizacig umowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania
robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy

2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone sg granicami dziailki, na ktérej zlokalizowany jest
obiekt.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach

okreslonych w umowie.

W czasie przekazania terenu zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w p. 1.4.

2) kopie decyzji o pozwoleniu na budowe.

3) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizaciji
przez Zamawiajgcego dla umozliwienia prowadzenia robot.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow
i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego
odbioru robo6t. Przez caly ten okres urzgdzenia lub ich elementy bedg utrzymane w sposéb
satysfakcjonujgcy Zarzgdzajgcego Realizacjag Umowy. Moze on wstrzymac realizacje robaot,
jesli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzgdzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki
drogowe etc. zeby zapewnié bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie
znaki drogowe, bariery i inne urzgdzenia zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonhczenie robot za utrzymanie
wszystkich reperéw i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy i w razie
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych
uzytkownikow terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym Realizacjg Umowy. Wykonawca
umiesci, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Zarzgdzajgcego, tablice podajgce
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporzgdzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2.4. Ochrona wiasnosci i urzgdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych
I podziemnych urzgdzen znajdujgcych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i
kable etc. Przed rozpoczeciem robét wykonawca potwierdzi u odpowiednich wiadz, ktére sg
wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaly wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie
realizacji robot.

W przypadku, gdy wystgpi koniecznos¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego
realizacjg umowy o zamiarze rozpoczecia takiej pracy.
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Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzeh lub instalacji i bedzie wspoipracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego
dzialania, w _instalacijach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajgcego.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji rob6t wykonawca jest zobowigzany znaé¢ i stosowac sie do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji, do czasu zakonczenia robot, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie
sensowne kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie
ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla
innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub
innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzgdzenia socjalne, oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci z
wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene
umowna.

Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisbw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie
przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisOw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach ~magazynowych. Materiaty tatwopalne bedag
przechowywane zgodnie
Z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkow i sktadowisk,
w miejscach niedostepnych dla osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogtby powstaé w okresie realizacji robot
lub zostat spowodowany przez ktdregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatow
emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub pochodzgce z recyklingu i majgce byé
uzyte do robot muszg by¢é poswiadczone przez odpowiednie urzedy i whladze jako
bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktére sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty pylace) mogg by¢
dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialtbw Zamawiajgcy musi uzyskaé aprobate od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.

2.3. Program zapewnienia bezpieczernstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujgcych
przepisOw i wymagan w zakresie bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo
budowlane jest zobowigzany opracowac¢ i przedstawi¢ do akceptacji zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.



2.4. Dokumenty budowy
2.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i Wykonawcy w
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy az do zakonhczenia
robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.).
Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedla¢ postep
roboét, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkdéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie
zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane
w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajgc pustych miedzy nimi,
w sposoOb uniemozliwiajgcy wprowadzanie pézniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zalgczane do dziennika budowy powinny byc¢
przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zaréwno wykonawce jak i
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez
Wykonawce powinny by¢é na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacii
Zarzagdzajgcemu Realizacjg Umowy. Wszystkie decyzje Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela
Wykonawcy, ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na
temat kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru
autorskiego.

2.4.2. Ksigzka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robét jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy postep kazdego
elementu realizowanych robo6t. Szczegotowe obmiary wykonanych robot robione sg na
biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru roboét, wykorzystujgc opis pozycji i jednostki uzyte
w wycenionym przez wykonawce i wyceniony przedmiar robot, stanowigcy zatgcznik do
umowy.

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegoélnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy

zawierajg tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy.

b) Pozwolenie na budowe.

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy.

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne.

e) Instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie.

f) Protokoty odbioru robot.

g) Opinie ekspertéw i konsultantéw.

h) Korespondencja dotyczgca budowy.

2.4.4. Przechowywanie dokumentow budowy

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wiasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast odtworzone
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy bedg stale
dostepne do wgladu zarzgdzajgcego realizacjg umowy zarzgdzajgcego realizacjag umowy



oraz upowaznionych przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.5.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robdét Wykonawca jest zobowigzany do
dostarczania na polecenie Zarzadzajgcego realizacjg umowy nastepujgcych dokumentéw:

* Rysunki robocze

» Dokumentacja powykonawcza

Przedktadane dane winny byé¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnosc¢
z dokumentami wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatdw oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg mialy wptywu na kwote kontraktu i wszelkie
wynikajgce stgd koszty ponoszone bedg wytgcznie przez Wykonawce.

2.5.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materialy, dla ktorych Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy wyda
polecenie przeditozenia wykazow, rysunkow lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich zmian
w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany te nalezy rejestrowac
na komplecie rysunkow, wylgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedktadaé
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezgco rysunki powykonawcze. Po
zakonhczeniu rob6t kompletny zestaw rysunkOw zostanie przekazany zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy.

3. ZARZADZAJACY REALIZACJ A UMOWY

Zarzadzajacy realizacjg umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci
realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkoéw umowy.
Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkoéw, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
Zarzgdzajacy realizacjg umowy pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziatajgcych w
j[ego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien i obowigzkéw. Wydawane przez nich
polecenia majg moc polecen Zarzgdzajgcego Realizacig Umowy.

4. MATERIALY

Materialy stosowane przy wykonywaniu robot muszg by¢ nowe i nieuzywane. Materiaty
powinny spetnia¢ wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.
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4.1. Zrédta uzyskiwania materiatow

Wszystkie wbudowywane materiaty w trakcie wykonywania robét muszg by¢ zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczegbétowych specyfikacjach
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu
przewidywanego do wykonania robot statych wykonawca przediozy szczegotowag
informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiatéw, atestach, wynikach
odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiejs partii materiatow
z danego zrodta nie bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzgce z tego zrodta sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i wykonania préb materialtdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy,
zeby udowodni¢, ze nadal spelniajg one wymagania odpowiedniej szczego6towej
specyfikacji techniczne.

W przypadku stosowania materiatdbw lokalnych, pochodzgcych =z jakiegokolwiek
miejscowego zrodia, wigczajgc te, ktore zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia wykonawca ma obowigzek dostarczenia
Zarzagdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow pozwalajgcych
na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty pozyskania i
dostarczenia na plac budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada
Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy.

4.2. Kontrola materiatow

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe

materialy, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegoétowych specyfikaciji

technicznych.

Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu

zeby sprawdzi¢ jego wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty

jakosci danej partii materiatdw. Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest réwniez upowazniony

do przeprowadzania inspekcji w wytworniach materialtbw i urzadzen. W czasie

przeprowadzania badania materiatdw przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, Wykonawca

ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a) W trakcie badania, Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne
wsparcie i pomoc przez Wykonawce i producenta materiatow;

b) Zarzadzajgcy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do
tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materiatow

W przypadku materiatéw, dla ktdorych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na
budowe musi posiada¢ atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy. Przed
wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatow, zarzgdzajgcy realizacjg umowy
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy peing
zgodno$¢ tych materiatow z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan muszg by¢
dostarczone przez Wykonawce Zarzgdzajgcemu Realizacjg Umowy.

Materialy posiadajgce atesty, mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego Realizacjag Umowy
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materialbw z wymaganiami zawartymi w szczego6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.
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4.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy za niezgodne ze szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez Wykonawce z placu
budowy. Jesli Zarzgdzajgcy realizacjg umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystac te materiaty
do innych robdt niz te, dla ktorych zostaty one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatow
moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub
zaakceptowane przez Zarzgdzajgceqo Realizacig Umowy, bedzie wykonany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg by¢ odrzucone
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby materialy skladowane na budowie, byly
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci w takim
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostepne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy, az
do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarzgdzajgcym realizacjg umowy, lub
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawce.

Zapewni on, ze tymczasowo skiadowane na budowie materiaty bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6.Stosowanie materialtdw zamiennych

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegolnym przypadku materiatly zamienne,
inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegdtowych specyfikacjach
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarzgdzajgcego Realizacjg
Umowy na 2 tygodnie przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli wymagane jest badanie
materiatu lub urzgdzenia przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Wybrany i zatwierdzony
zamienny typ materialu nie moze by¢ zmieniany w terminie pOzniejszym bez akceptacji
ZRU.

5. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w szczegotowych specyfikacjach technicznych. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami
przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ot musi byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony s$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwosc
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany
sprzet do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Nie moze by¢ poOzniej
zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

12



6. TRANSPORT

Srodki transportowe muszg zapewniaé¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w projekcie wykonawczym i Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych oraz
wskazaniami ZRU, w terminach wynikajgcych z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego, szczegolnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, bedg usuniete z terenu budowy na polecenie zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na whkasny koszt, wszelkie uszkodzenia
I zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

7. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wilgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badania materiatow
oraz jakosci wykonania robat.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialtbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i SzczegoOtowych Specyfikacjach Technicznych.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w
szczegotowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy
brak jest wyraznych przepiséw ZRU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie rob6t zgodnie z umowsa.

7.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegotowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury, zaakceptowane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji ZRU.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materialéw ponosi
Wykonawca.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, ZRU jest uprawniony do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania materiatow u zrédet ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy |
producenta materialtdw zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc.
Zarzgdzajagcy realizacja umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych
materialbw z wymaganiami szczego6towych specyfikacji technicznych, na podstawie
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Zarzadzajgcy Realizacjg Umowy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z projektem wykonawczym i
Szczego6lowymi  Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez
Wykonawce.
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7.3. Certyfikaty i deklaracje

ZRU moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
1. Posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. Posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polska Normag, Europejskg Norma lub
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktoérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktGre spetniajg wymogi
SST.
3. Znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA z 1998 r.
(Dz. U. 99/98).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnig tych wymagan bedg odrzucone.

8. OBMIARY ROBOT

8.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar rob6t ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych rob6t wg stanu na
dzien jego przeprowadzenia. Roboty mozna uznaé¢ za wykonane pod warunkiem, ze
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i
szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilos¢ podaje sie w jednostkach
ustalonych w wycenionym przedmiarze robot wchodzgcym w skiad umowy.

8.2. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
i dostarczone przez Wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez ZRU. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Muszg one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscig i terminach wymaganych
w celu dokonywania miesiecznych ptatnosci na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie,
okreslonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawce i ZRU.

Obmiary bedg takze przeprowadzone przed czesciowym i koncowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wystgpienia diuzszej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy.
Obmiar robot zanikajgcych i podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.

W zaleznosci od ustalen umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:
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odbior przejsciowy robdt (do celow fakturowania w ustalonych w umowie okresach
rozliczeniowych),

odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

odbidr czesci robat,

odbior koncowy,

odbiér pogwarancyjny.

9.1.0dbiory przejsciowe

Odbiory przejsciowe robdt bedg podstawg do fakturowania w ustalonych w umowie
okresach rozliczeniowych.

9.2. Odbiory robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiory roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w czasie
umozliwiajgcym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowos¢ robot do odbioru zgtasza kierownik
budowy wpisem do dziennika budowy i jednoczesnie powiadamia o tym fakcie inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwilocznie, nie pdzniej niz w ciggi 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.

9.3. Odbiory czesci robot

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci wykonanych robot. Odbiory
czesci robot bedg dokonywane na tych samych zasadach co kohcowy odbior.

9.4. Odbidr koricowy robot

Odbiér koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdét w
odniesieniu do ich iloéci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie ZRU. Odbior koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez
zamawiajgcego w obecnosci wykonawcy. Komisja dokona oceny jakosciowej robot na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i prob, pomiaroéw, oceny wizualnej
oraz zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i SST.

9.5. Dokumenty do odbioru koricowego

Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg zasadniczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg na
roboty towarzyszace, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji robot,
protokoty odbioru poszczegoélnych robot,
protokoty odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
protokoty odbioru technicznego robdt sporzadzone z udzialem uzytkownikow sieci
uzbrojenia terenu oraz administracjg drogowg w przypadku zajecia chodnika lub jezdni,
receptury i ustalania technologiczne,
dziennik budowy i ksiege obmiaru (jesli sg wymagane),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan,
dokumenty identyfikujgce zgodnosci wbudowanych materiatow (deklaracje zgodnosci,
certyfikaty),
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potwierdzenie wiascicieli nieruchomosci zajmowanych w trakcie realizacji robot
0 przywréceniu terenu do stanu pierwotnego,

oswiadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy ,Prawo budowlane”,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg w formie papierowej (z klauzulg Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej) i elektronicznej.

9.6. Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny po uptywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczgce danego asortymentu robot sg
wyszczegolnione w punkcie 9 kazdej szczegotowej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pOzniejszymi zmianami.

» Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881).

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z pézniejszymi zmianami.

 Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 p6z. 1157).

» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 p6z.
163) wraz z pOzniejszymi zmianami.

* Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatbw oraz
nowych metod wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48).
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Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w
petni odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w
odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie
informowat ZRU o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie

atestow i innych wymaganych swiadectw.

UWAGA:

W niniejszej dokumentacji - jesli podane zostaty nazwy i producenci
materiatow, technologii i urzgdzeh - to podane zostaly one jedynie jako
przyktadowe, w celu okreslenia parametrow technicznych i innych wymogoéw
jakie spetnione by¢é musza, by mogly by¢ uzyte w czasie realizacji zadania
inwestycyjnego.

Dopuszcza sie jednak stosowanie innych réwnowaznych materiatow,
technologii i1 urzgdzen o ile zachowane zostang ich parametry w stosunku do

przyjetych w dokumentaciji.
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. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST)
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe

Kod CPV 45100000-8

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonywaniem robot przygotowawczych i rozbiorkowych przewidzianych do
wykonania w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w
Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg prac przygotowawczych i rozbiérkowych:
* przygotowania terenu budowy

» prac rozbiérkowych

* wywoOz gruzu i materiatéw z rozbidrki i ich utylizacja

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej] SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami
i Ogolng Specyfikacjg Techniczng pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt przygotowawczych i rozbiérkowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosc
z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacje umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

Do wywozu ziemi zastosowa¢ samochody wywrotki.

Transport i skiadowanie materiatdw z rozbidrki spetnia¢ powinien wymogi ustawy o
odpadach z dnia 14.12.2012 r.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do roboét

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

5.3.1. Przygotowanie terenu budowy

Przed przystgpieniem do wykonania robot budowlanych Wykonawca na wiasny koszt
powinien odpowiednio przygotowac teren, na ktorym te roboty majg by¢ wykonane, a w
szczegolnosci:

ogrodzi¢ plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie
stwarzato zagrozenia dla ludzi, a jego wysoko$¢ powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,50 m,
wyréwnac stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nieréwnosci
i wszelkiego rodzaju wykopow oraz zbadagc, czy nie sg zatozone w terenie lub nad nim
kable, przewody lub inne urzgdzenia,

w razie stwierdzenia istnienia urzadzen, o ktdrych mowa, nalezy usung¢ je lub
zabezpieczy¢ po porozumieniu sie z organem, do ktérego kompetencji nalezy
utrzymanie urzadzen lub nadzér nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowang jednostka
badz osoba,

w razie istnienia napowietrznych przewodow prgdu elektrycznego i niemozliwosci ich
usuniecia, zabezpieczy¢ przewody we wiasciwy sposdb umozliwiajgcy bezpieczne
wykonywanie robat,

zalozy¢ w razie potrzeby urzgdzenia piorunochronne w porozumieniu z wkasciwymi
organami strazy pozarnej, stosowanie do zachodzgcych okolicznosci i potrzeby (co
moze wystgpi¢ rowniez w czasie wykonywania robot),

zapewni¢ korzystanie z wody do rob6t budowlanych i do uzytku pracownikow
zatrudnionych przy robotach,

zapewni¢ korzystanie z prgdu elektrycznego niezbednego przy wykonywaniu robot
budowlanych oraz oswietlenia placu budowy i miejsc pracy,

wznies¢ stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosowac budynki
istniejgce dla pracownikow zatrudnionych na budowie oraz na cele sktadowania
materiatdw, maszyn i urzgdzen oraz przygotowac¢ miejsce do sktadowania materiatow i
sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami,

zapewni¢ odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracownikow zatrudnionych na
budowie,

usuwac¢ z placu budowy gruz, zbedne materialy, urzgdzenia i przedmioty mogace
stwarzac przeszkody lub utrudnia¢ wykonywanie robot.

5.3.2. Roboty rozbiérkowe

Obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementow ujetych w dokumentaciji
projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarzgdzajgcego Realizacje Umowy (ZRU).
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» Jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub
rozbiorkowej ZRU moze poleci¢ Wykonawcy sporzgdzanie takiej dokumentacji, w ktorej
zostawia okreslony przewidywany odzysk materiatow.

* Roboty rozbiérkowe mozna wykonywac recznie lub mechanicznie w sposob uzgodniony
z ZRU.

* Wszystkie elementy przewidziane do rozbiorki wykonane z elementow mozliwych do
ponownego wykorzystania powinny by¢é usuwane bez prowadzenia zbednych
uszkodzen.

O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez ZRU.

* Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

W ramach wykonania robot rozbiorkowych w zakres obowigzkow Wykonawcy wchodzg
rowniez:

* przygotowanie stanowiska roboczego,

* przygotowanie, ustawienie czasowych podpor, rozpor, rusztowan umozliwiajgcych
wykonanie robot,

* wewnetrzny transport poziomy i pionowy narzedzi, lin zabezpieczajgcych i
wszelkiego rodzaju sprzetu pomocniczego,

* segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatow i urzgdzen uzyskanych z rozbiorki
elementow budynku oraz materialow rusztowaniowych, pomostow, rusztowan itp.
w obrebie strefy obiektu modernizowanego,

e utrzymanie w stanie przejezdnym drog dojazdowych dla pojazdéw samochodowych
w celu wywiezienia gruzu i materialbw uzyskanych z rozbiorki rusztowan,
stemplowania itp.,

* wykonanie niezbednych zabezpieczen BHP na stanowiskach roboczych oraz wokoét
bezposredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znakéw informacyjno -
ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,

e ustawienia, przeniesienie i usuniecie czasowych podpér, rozpor i rusztowan
przenosnych umozliwiajgcych wykonanie robot,

» oczyszczenie naprawionych, uzupetnionych lub wymienionych elementow,

* uprzatniecie placu budowy,

e wywiezienie gruzu i innych materiatébw z rozbiorki i ich skladowanie i utylizacja.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogoblne zasady kontroli jakosci podano w ST pkt. 7

6.2. Sprawdzenie jakosci robot

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci przygotowania terenu

budowy i rozbiorki oraz sprawdzeniu uszkodzen elementow przewidzianych do powtornego
wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia robot
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Ogoblne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostki obmiarowe

Wg przedmiaru robat.

8.

ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9.

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pOzniejszymi zmianami.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953).

Ustawa o dostepie do informacji o S$rodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157.
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr
47, poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogollne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
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002 Roboty ziemne

Kod CPV 45111200-0

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji
w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres, ktorego dotyczg niniejsze SST, obejmuje roboty i czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu realizacje wszelkich robét objetych Dokumentacjg Projektowg dla wymienionego w

punkcie 1.1. przedmiotu, a to:

- obstuga geodezyjna

- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, zasypywanie wykopdw, zageszczenie,
umocnienie wykopow)

- 0odwoz nadmiaru ziemi i jej sktadowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogoblng ST.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogollne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w Ogélnej ST. Niniejsza
specyfikacja obejmuje calo$¢ robot zwigzanych z wykonaniem koniecznych robot
ziemnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej ST.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogolnej ST.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisow BIOZ zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do robot.

Wykonawca winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki)

- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)

- zageszczania gruntow (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne)

4. TRANSPORT

Ogollne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Wyboér srodkow transportu gruntow powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu, jego
objetosci, technologii i odspajania i natadunku oraz od odlegtosci transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogdlnej ST.
5.2. Obstuga geodezyjna

Obstuge geodezyjng powierzy¢ uprawnionej osobie.

Zakres rob6t pomiarowych:

- wytyczenie obiektu,
kontrola podczas robot,
inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaklauzurowana w Osrodku Dokumentacii
Geodezyjnej.

5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentow

Roboty ziemne powinny by¢é wykonywane zgodnie ze szczegotowymi wymaganiami
technicznymi, normami i zaakceptowanym przez ZRU.

Przed przystgpieniem do realizacji robot ziemnych nalezy wykona¢ zdjecie warstwy ziemi
urodzajnej oraz sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji
Projektowej. W tym celu nalezy wykonac¢ pobiezny kontrolny pomiar sytuacyjno -
wysokosciowy.

Wszelkie odstepstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny by¢ wpisywane do
Dziennika Budowy i potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopow
konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych.

5.3.1. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkow gruntowych w trakcie
wykonywania wykopdw oraz porownywania z zalozonymi i wskazanymi w projekcie.
Niezgodnosci nalezy odnotowac¢ w Dzienniku Budowy.

5.3.2. Wykonywanie wykopow

Przed rozpoczeciem wiasciwych robét ziemnych ZRU moze nakazac¢ wykonanie wykopow
odkrywkowych i przekopow w celu ustalenia doktadnego przebiegu instalacji podziemnych.
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Grunt z wykopoéw moze by¢ wykorzystywany do wykonanie innych robot ziemnych po
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu nalezy odwiez¢ na wskazany
odktad.

Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewnia¢ samoczynny odptyw wody od wykopu
na szerokosci 4 krotnej gtebokos$ci wykopu.

Jezeli w obrebie prowadzonych robo6t zostang stwierdzone obiekty - instalacje podziemne
nie wykazane w dokumentaciji, o fakcie nalezy niezwtocznie poinformowa¢ ZRU.

Roboty ziemne w rejonie urzgdzen podziemnych nalezy prowadzi¢ recznie.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczatki archeologiczne roboty
nalezy przerwac i powiadomic¢ Inspektora oraz wtadze konserwatorskie.

5.3.3. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzedng
dna wykopu nalezy ustanowi¢ na poziomie +0,1 m przy robotach recznych i + 0,2 m przy
robotach mechanicznych. Ostateczng warstwe nalezy usung¢ recznie, bezposrednio przed
wykonaniem podiozy. W przypadku przegiebienia wykopow ponizej przewidywanego
poziomu, a zwlaszcza ponizej projektowanego poziomu posadowienia nalezy doprowadzic
do wyrdwnania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiatem podktadowym
uzgodnionym z ZRU.

W przypadku prowadzenia robot w okresie zimowym dno wykopu nalezy zabezpieczyc
przed przemarzaniem. Lub usung¢ warstwe przemarznietg i doprowadzic do wymiany
podioza jak przy przegtebieniu.

5.3.4. Wymagania dotyczgce zageszczenia

Jezeli grunty rodzime w wykopach nie spetniajg wymaganego wskaznika zageszczenia wg
projektu, to przed utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogescic.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia nie mogg by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczanie gruntdw rodzimych, to nalezy podjg¢é srodki w celu ulepszenia gruntu
podioza, umozliwiajgcego uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.
Mozliwe do zastosowania srodki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU.

5.3.5. Zasypywanie wykopow, formowanie nasypow

Zasypywanie wykopow Powinno by¢ prowadzone rownomiernie - réznica w poziomie
zasypek nie powinna przekracza¢ 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien byé
oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien by¢ nie zmarzniety i nie
zanieczyszczony.

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora.

Kazda warstwa gruntu zasypki powinna posiada¢ grubos¢ 0,2m. Mozna jg zageszczac
recznie lub mechanicznie.

Nasypy formowa¢ =z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu,
korytowania pod nawierzchnie i wykonywanie wykopdéw pod obiekty (trybuny, ogrodzenie).
Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy zdjgé humus. Jezeli pochylenie
poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1 : 5 nalezy wykona¢ w
zboczu stopnie o spadku gérnej powierzchni wynoszgcym okoto 4% + 1% i szerokosci od
1,0do 2,5 m.

Podtoze pod nasyp nalezy zagescic¢ do stopnia 0,95.

Nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad przy wykonywaniu nasypow:

- nasyp wykonywa¢ metodg warstwowa,

- nasyp winien by¢ wznoszony réwnomiernie na catej szerokosci,
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- grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach
o jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu.

Grunty spoiste wbudowa¢ w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

- warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywac poziomo, a warstwy gruntu mato
przepuszczalnego ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4%,

- wykonywanie nasypéw w okresie deszczow nalezy przerwaé, jesli wilgotnos¢ gruntu
przekracza warto$¢ dopuszczalng. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie
wolno uktadac¢ nastepnej warstwy.

Przy zageszczaniu gruntu nasypowego nalezy przestrzegac¢ nastepujgcych zasad:

- rozsciela¢ grunt warstwami o réwnej grubosci

- warstwe nasypanego gruntu zageszcza¢ na calej powierzchni, przy jednakowej liczbie
przejs¢ urzgdzenia zageszczajgcego,

- prowadzi¢ zageszczanie od krawedzi ku srodkowi nasypu,

- grubos¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz liczbe przejS$¢ maszyny zageszczajgcej
okresli¢ doswiadczalnie dla kazdego rodzaju gruntu i typu maszyny.

5.3.6. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania robo6t ziemnych. Wykonanie wykopow liniowych powinno postepowac¢ w
kierunku podnoszenia sie niwelety. W czasie robot ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni
spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw
wod z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw
spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢
ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntow oraz termindw wykonywania
innych robo6t na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w
czasie postepu robot ziemnych.

Zrodta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa rob6t ziemnych.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
W czasie kontroli szczegolna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodnosci
prowadzenia roboét z projektem i przepisami BIOZ.

6.2. Kontrola wykonania robot

Kontrola winna przebiegaé¢ zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i

odbidr robét winny by¢ wykonane zgodnie z normami:

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

Sprawdzenie wykonania wykopdéw i zasypu wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci

z wymaganiami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej.

W czasie kontroli szczegolng uwage nalezy zwrocic¢ na:

- odspajanie gruntdw w sposob nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,

- zapewnienie pewnego osadzenia rozparé stosowanych $cianek zabezpieczenia
wykopow,
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- odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robot,
- dokladnos¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).

Sprawdzenie jakosci wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej.

Prawidtowosc¢ zageszczenia konkretnej warstwy musi by¢ potwierdzona przez Inspektora.
Szczegoblng uwage nalezy zwrdcic na:

- wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wihasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z zatozonym w projekcie.
Odbidr rob6t zanikowych i ulegajgcych zakryciu przeprowadzi¢ zgodnie z ST.

Odbidr rob6t zanikowych obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania wykopow i robét ziemnych z projektem,

b) rzednych dna wykopu,

c) grubosci poszczegodlnych warstw zasypki,

d) wskaznika zageszczenia gruntow.

Odbidr koncowy robot przeprowadzi¢ zgodnie z ST .

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujgce dokumenty:

- wyniki wszystkich wymaganych pomiarow i badan,

- protokoty odbioru robét zanikowych i ulegajgcych zakryciu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogdlne zasady dokonywania obmiarow robot podano w Ogolnej ST. Podstawg
dokonywania obmiardw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych
pozyciji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi sg jednostki przyjete dla poszczegdlnych rob6t w przedmiarze
robot.

8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbiorow robot podano w ST ogdlne;j.

Szczegobtowe zasady odbioru okresla umowa.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE

9.1. Zwigzane normatywy

WTWiIO robét budowlano-montazowych - Tom 1 - Budownictwo ogolne:
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9.2. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe
(BN), w tym w szczegdlnosci:

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze.

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne.

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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003 Konstrukcje betonowe i zelbetowe

Kod CPV 45111200-8
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy
budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

» Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,
wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem oraz rusztowan
wykonaniem zbrojenia
uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,
pielegnacjg betonu,
rozebranie deskowan, rusztowan
osadzanie w betonie marek stalowych

* W skfad robot konstrukcyjnych betonowych i zelbetowych wchodza:
podktady betonowe
tawy fundamentowe
Sciany fundamentowe
ptyty fundamentowe
stupy zelbetowe
wience i belki zelbetowe
Sciany zelbetowe
piyty zelbetowe
schody zelbetowe
stropy zelbetowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Normami oraz
okresleniami podanymi w ST.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w ST pkt. 2.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot betonowych i zelbetowych. Wykonawca jest
odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos¢ z umowg, projektem
wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzagdzajgcego Realizacje Umowy
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow
wymaga akceptacji Zarzgdzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).
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2. MATERIALY

2.1. Ogollne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST
pkt 4.

2.2. Beton

Wymagania dotyczgce jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie
normy.

Do wykonywania konstrukcji zelbetowych nalezy uzy¢ betonu zwyktego klas zgodnych

z dokumentacjg projektowg i wg PN-EN-206-1.

Whbudowany beton nalezy zagesci¢ mechanicznie.

Czes¢ elementow zewnetrznych naziemnych (zgodnie z projektem) wykonaé w

technologii betonu architektonicznego w klasie:

BA2 (Srednie wymagania) — faktura F2 (w duzej mierze jednorodna powierzchnia,

dozwolony odcisk ramy deskowania, zaczyn cementowy na ztgczach elementow —

szerokos¢ do 10 mm gtebokos¢ do 5 mm), porowato$é P2 (suma powierzchni poréw od

2 do 15 mm na powierzchni 500 x 500 mm — do 2350 mm?), réwnomierno$é

zabarwienia RZ2 (niedopuszczalne stosowanie roznych rodzajow powierzchni

deskowania, kategoria deskowania KD2 (otwory wiercone — dozwolone do napraw,

otwory po S$rubach i gwozdziach — dozwolone do napraw, resztki betonu -

niedozwolone, zabrudzenia zaczynem cementowym - niedozwolone, miejscowe

naprawy — dozwolone).

Zaklada sie, ze beton konstrukcyjny bedzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwarni

zgodnie z normg i dostarczany na budowe. Nie przewiduje sie produkcji masy

betonowej na budowie.

Dostarczona mieszanka betonowa powinna by¢ zaprojektowana oraz sprawdzona przy

wytwarzaniu.

Z kazdej dostarczonej partii betonu nalezy pobra¢ probki do badan.

2.3. Stal zbrojeniowa

2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych
zakresem projektu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentaciji projektowej, tj.

A - 1IN RB 500 W
A-1St3S-b

2.3.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadaé wymaganiom
podanym w PN-89/H-84023.

Powierzchnia walcowki i pretéw powinna by¢ bez pekniec, pecherzy i naderwan.

Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia,
pekniecia widoczne gotym okiem.
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2.3.3. Wymagania przy odbiorze

* Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-
93215.
* Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretbw musi by¢ zaopatrzona w atest,
w ktérym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy
- 0znaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215
- numer wytopu lub numer partii
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy
wytopowej
- masa partii
- rodzaj obrobki cieplnej

2.4. Drut montazowy
Do montazu pretdbw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.

wigzatkowego o $rednicy nie mniejszej niz 1,0 mm, a do pretdw o srednicy powyzej 12,0
mm - drutu min. 1,5 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

» pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych

» szalunki do betonu

* wibratory z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami
zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan/min

» laty wibracyjne charakteryzujgce sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci

* Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
ZRU.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportowych podano w pkt. 6.

4.2. Inne wymagania dotyczgce Srodkéw transportowych

» Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikbw samo-
chodowych (tzw. gruszek).
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llos¢ betonowozéw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej
rezerwy

w przypadku awarii samochodu.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do
betonu lub innych srodkow zaakceptowanych przez ZRU.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C,
- 70 min. - przy temperaturze + 20°C,
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do rob6t betonowych

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru),
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robét budowlanych spetniajg wymog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez ZRU
prawidtiowos¢ wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szcze-
golnosci:

- prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

- prawidtowo$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnos¢ rzednych z projektem,

- czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych

wymagang wielkosc¢ otuliny,

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy

roboczej,

- prawidtowos$¢ wykonania wszystkich roboét zanikajgcych, miedzy innymi wykonania

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmiennos$¢ ksztattu elementéw wbudowanych

w betonowg konstrukcje (kanatéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

- gotowosc sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczaé¢ po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru)

potwierdzoneqgo wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wykonywanie robot

Roboty betoniarskie muszg by¢é wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-
1:2003 i PN-B-06251.

5.3.1. Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwiesza¢ i mocowaé do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych,
urzgdzen wytwdérczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢é dokonywany bezposrednio
w deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywaé
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentéw wykona¢ na
podbudowie z betonu.

Uktad konstrukcji musi umozliwi¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton.
Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczaine.

W szkieletach zbrojenia belek i stupow nalezy tgczyé wszystkie skrzyzowania pretow
naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretow - na przemian.

5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji
umozliwiajgcej fatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych.

Przy stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od po-
wierzchni, na ktoérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy
mieszanke podawa¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

5.3.3. Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

Wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami
o Srednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezgcymi
w ptaszczyznie poziomej,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawg
wibratora,

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gtebokos¢
5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R
jest promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,
Belki (tawy) wibracyjne powinny byé stosowane do wyrownania powierzchni betonu piyt
pomostow i charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dlugosci;

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belkg (fatg) wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 s.,

Zasieg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy
ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

5.3.4. Przerwy robocze

Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu stupéw i wiencéw nalezy sytuowac
poza podporami i weztami w odlegtosci ok. 1/5 rozpietosci elementdéw konstrukcyjnych.
Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione
z Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona byc¢ prostopadta do powierzchni elementu.
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez usuniecie
z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy szkliwa
cementowego oraz zwilzenie wodag.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania
przerwy nie powinien przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia
i poprzednio utozonego betonu.

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac¢ w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej
15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

Dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprozniania betoniarki nie powinna byc¢
wyzsza niz 35°C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy
zabezpieczy¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii.

5.3.6. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania nalezy chroni¢ odstoniete powierzchnie
betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a szczegolnie wiatru i
promieni stonecznych, a w okresie zimowym - mrozu.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12 godz. od
zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg
CO najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych
3 dni co 3 godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3
razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co
najmniej 15 MPa.

Duze powierzchnie betonu mogg by¢é powlekane Srodkami btonotwdrczymi
zabezpieczajgcymi przed parowaniem wody.

5.3.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

Wszystkie betonowe powierzchnie muszg byé gtadkie i rébwne, bez zagtebieh miedzy
ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie.
Pekniecia i rysy sg niedopuszczalne.
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Rownos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukiosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz
2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych
konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce
nierbwnosci wyrdwnaé¢ za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcje pokryé
preparatem epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV).
Postepowac zgodnie z instrukcjg producenta.

5.3.8. Deskowania

Zaktada sie wykonanie deskowan tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych.

Zalecane jest stosowanie deskowan systemowych.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnos¢ i niezmiennos¢ ksztattu konstrukcji,

- zapewniac¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosgé,

- zapewniac tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac odpornos$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementéw typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykonaé
wg wymagan dokumentacji projektowej lub ZRU.

5.3.9. Usuwanie deskowan

Usuniecie nosnego deskowania konstrukcji zelbetowych dopuszcza sie po osiggnieciu
przez beton:

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa
w $cianach,

dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w okresie obnizonych
temperatur - 10 MPa w Scianach.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w
liczbie nie mniejszej niz 6 probek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie
przechowuje sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norma.

Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej
dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukciji.
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Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy
wymaganej klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymaltosci betonu na sciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg ZRU, spetnienie
tego warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na Sci-
skanie w okresie krotszym niz od 28 dni.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
(przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normg, a takze
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich
wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

6.3.1. Fundamenty (tawy-stopy)

Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentow < 50mm.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentow w planie nie powinno by¢
wieksze niz £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu
pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz £ 20 mm, za$ dla fundamentow stuzgcych
jako oparcie stupéw zelbetowych <5 mm.

6.3.2. Stupy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupéw w planie w stosunku do punktu
pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno by¢ wieksze niz £10 mm.

Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odlegtosci usytuowania stupow i $cian w
planie w stosunku do stupoéw i $cian sagsiednich nie powinno by¢ wigksze niz £15 mm.
Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokosci lub diugosci w metrach) na
kazdym poziomie nie powinno by¢ wieksze niz:

- 20 mm przy L <30 m,

- 0,25 (L+50) przy 30 m <L <250 m

- 0,10 (L+500) przy L =500 m.

Dopuszczalne odchylenie stupa od pionu pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji
o wysokosci h nie powinny by¢ wieksze niz = h/300.

Dopuszczalne wygiecie stupa pomiedzy poziomami przylegtych kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz £10 mm lub h/750.

Dopuszczalne odchylenie usytuowania stupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnaciji
budynku na wysokosci >h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie
powinna by¢ wieksza niz:

- 2h;j/300 przy klasie tolerancji N1,

- 2hi/400 przy klasie tolerancji N2.

6.3.3. Belki i piyty

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi stupa nie powinno
by¢ wieksze niz £10 mm
Dopuszczalne odchylenie poziomu podpér belki lub plyty o rozpietosci L nie powinno
by¢ wieksze niz + L/300 lub 15 mm
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegltych belek nie powinno byé wieksze
niz £15 mm
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Dopuszczalne odchylenie rozstawu miedzy belkami nie powinno by¢ wieksze
niz £10 mm

Dopuszczalne wygiecie belek i ptyt od poziomu nie powinno by¢ wieksze niz £15 mm
Dopuszczalne odchylenie poziomu przylegtych stropow sasiednich kondygnacji nie
powinno by¢ wieksze niz £15 mm

Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyzszej kondygnacji w stosunku do
poziomu podstawy nie powinno by¢ wieksze niz:

- £20mmprzy H, <20 m

- +0,5(H,+20) przy 20 m < H, < 100 m,

- 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m.

6.3.4. Przekroje

Dopuszczalne odchylenie wymiaru I, przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢
wieksze niz £ 0,04 |, lub 10 mm.

Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dol-
nym oraz odchylenie ptaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wieksze niz

+ 0,04 1, lub 10 mm.

6.3.5. Powierzchnie i krawedzie

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na od-
cinku 2 m nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm.

Dopuszczalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku 2 m nie
powinny by¢ wigksze niz 15 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni
na odcinku 0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 5 mm.

Dopuszczalne lokalne odchylenia od ptaskiej niewygtadzonej powierzchni na odcinku
0,2 m nie powinny by¢ wieksze niz 6 mm.

Dopuszczalne odchylenia elementu o dlugosci L (w mm) powodujgce jego skosnosé
(odchylenie od obrysu) w ptaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 < 20 mm.
Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢
wieksze niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SClI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawy projektowania.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne
i projektowanie.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

PN-63/B06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-M-47900.01 Rusztowania stojgce metalowe robocze. Rusztowania stojakowe
z rur stalowych. Ogoélne wymagania i badania oraz eksploatacja.

PN-B-03163-1 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia.

PN-B-03163-2 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania.

PN-B-03163-3 Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasOw wigzania i statosci
objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

PN-EN 12699-06.2003 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Pale
przemieszczeniowe.

PN-89/H-84023 Stal niskoweglowa magnetycznie miekka.

PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r

* Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

- 240/82 Instrukcja  zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji  betonowych
i zelbetowych.

- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkdéw
mineralnych.
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004 Roboty murowe

Kod CPV 45262520-2

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru muréw z ceglty przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy
budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majace na celu wykonanie murow zewnetrznych i wewnetrznych obiektéw, tj.:
- &ciany z pustakéw ceramicznych poryzowanych, pionowodrgzonych i cegty petnej
- Scianki dziatowe z pustakow ceramicznych i z cegly peinej
- zamurowania otworow i bruzd, uzupetnienie $cian
- wykonanie nadprozy stalowych w istniejgcych scianach
- wykonanie nadprozy systemowych
- $ciany z bloczkow betonowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1.
Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem robét murowych.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywania tych robé6t oraz zgodnos$¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji ZRU.
2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.
2.2. Do rob6t murarskich stosowac zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M5)

2.3. Nadproza prefabrykowane systemowe — nadproza strunobetonowe
(wysokos¢ 12 cm, szeroko$¢ 12 cm)

2.4. Pustaki pionowodrgzone poryzowane, klasy 15, cegta petna klasy 15
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2.5. Nadproza stalowe - stal ksztattowa, walcowana (ze stali St3SY),
Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami.

2.6. Bloczki betonowe z betonu wibroprasowanego, petne o wytrzymatosci
na sciskanie 25 MPa

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robo6t

Wykonawca przystepujgc do wykonywania robdt murarskich $cian zewnetrznych

I wewnetrznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z powszechnie stosowanego

sprzetu do wykonywania robot murarskich tak mechanicznych jak i narzedzi recznych oraz

rusztowan.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

4.2. Informacje uzupetniajgce

* Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

* Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robo6t

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robot

Mury powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunkow technicznych wykonania robot.

5.3.1. Ogoblne zasady wykonania muréw

* Mury nalezy wykonywacC warstwami, z zachowaniem prawidiowego wigzania i o
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, otworéw itp.

* Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. R6znica poziomow
poszczegolnych czesci murdow nie powinna przekracza¢ 3 m. W miejscu potgczenia
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muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe. W
przypadku koniecznosci zastosowania wiekszej réznicy w poziomach wznoszonych
muréw niz 3 nalezy dokonac tego strzepiami schodowymi lub zastosowaé przerwy
dylatacyjne.

» Cegly i pustaki powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

* Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem murow.

«  Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0°C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania rob6t budowlano - montazowych w okresie
zimowym, wyd. ITB 1987 r.

* W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdéw
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robét po innej
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw i gdy zajdzie
potrzeba, usunagé wszelkie uszkodzenia murdéw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

» Scianki dziatowe tgczy¢ z istniejgcymi murami poprzez wykonanie strzepi lub stosowacé
kotwienia kotwiami stalowymi w co drugiej spoinie.

» Scianki dzialowe ceglane oddylatowa¢ od powierzchni stropu wkiadkg z welny
mineralnej gr. 2 cm.

5.3.2. Spoiny w murach

* Grubos$¢ spoin poziomych w $cianach z pustakoéw ceramicznych i z cegly powinna
wynosi¢ 12 mm z dopuszczalng odchytkg + 5 mm i — 2 mm, grubosc¢ spoin pionowych -
10 mm z odchyikg + 5 mm.

* Spoiny powinny by¢ dokiadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawag spoin przy zewnetrznych licach na gtebokos¢
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).

5.3.3. Nadproza

Nadproza w istniejgcych $cianach wykonaé jako stalowe z ksztattownikéw (dwuteownikow)
walcowanych, skrecanych srubami.

Technologia wykonania stalowych nadprozy w $cianach istniejgcych:

Przed wykonaniem otworu nalezy wykonaé¢ najpierw zabezpieczenie stropu obcigzajgcego
odcinek muru lezgcy bezposrednio nad projektowanym otworem. Otwor wykonuje sie w
kilku etapach. Po naznaczeniu wymiaréw otworu wycina sie bruzde w murze o wysokosci
okoto 4 cm wiekszg od wysokosci zaprojektowanej belki stalowej. Glebokos¢ bruzdy musi
by¢ taka, aby zmiescita sie belka stalowa i pozostato miejsce na tynk. Na koncach bruzdy
(poza obrysem otworu drzwiowego wykona¢ otwory w murze w celu wykonania
betonowych poduszek na oparcie belek stalowych. Oparcie belek min. 25 cm z kazdej
strony poza obrys otworu.

Przed zatozeniem belki bruzde przemy¢ wodg. Belke oprze¢ na poduszkach betonowych
poprzez warstwe zaprawy cementowej. Belke zaklinowa¢ w miejscach zetkniecia gornej
potki belki z murem. Przestrzen wokot belki (od gory) wypetni¢ zaprawg bezkurczowg lub
wilgotng zaprawa cementowg (Rz = 8 MPa).

Po zalozeniu belki z jednej strony mozna przystgpi¢ (po uzyskaniu niezbednej
wytrzymatosci przez zaprawe) do montazu belki z drugiej strony muru, postepujgc podobnie
do pierwszej. Belki skreci¢ srubami M12 w potowie wysokosci. Nastepnie belki obtozyé
siatkg stalowg, ktérej oczka wypetni¢ zaprawa.

5.3.4. Mury z bloczkoéw betonowych

Mury z bloczkéw betonowych murowac¢ na zaprawie cementowej M10.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

zgodnos¢ realizacji z dokumentacjg projektowg
jakos¢ pustakow i cegiet

jakos¢ stosowanych zapraw

odchyiki do projektu w zakresie geometrii $cian
wyglad powierzchni i krawedzi scian
wykonczenie na styku z posadzka i stropem

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robét

dopuszczalne odchyiki wymiarow i usytuowania $cian jednej kondygnaciji
- wysokos$¢ i dlugos¢ dla kazdego pomieszczenia £20mm
- usytuowanie sciany w planie w stosunku do osi pomiarowej £10mm
- odlegto$¢ sgsiednich scian w $wietle £15mm
- odchylenie od pionu $ciany o wysokosci h h/300
- wygiecie z ptaszczyzny sciany £10mm lub h/750
» dopuszczalne odchyiki grubosci muréw nie powinny przekracza¢ £10mm
» dopuszczalne odchylenie scian od ptaskiej powierzchni nie powinno by¢ wieksze niz:
- 5mm na odcinku 1m
- 20mm na odcinku catej Sciany
» dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno by¢ wieksze niz:
- 220mm przy L <30 m
- +0,25(L+50) przy L > 30 m
» dopuszczalne odchylenie wymiarow otworéw w sSwietle oscieznicy nie powinno byé
wieksze niz +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.
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8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne

PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie.
PN-B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12001 Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

9.2. Inne dokumenty

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo ogoélne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pOzniejszymi zmianami.
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005 Konstrukcje stalowe

Kod CPV 45223200-8
1.1. Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu
i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2.  Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie wszystkich czynnosci zwigzanych
z wykonaniem i montazem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w ST pkt. 2.
Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem i montazem
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywania tych robot,
bezpieczenstwo wszystkich czynnosci na terenie budowy oraz zgodnos¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacje
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptaciji
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

2. MATERIALY
2.1. Ogollne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.2. Stal konstrukcyjna

» Profile stalowe oraz blachy walcowane — stal gat. S235JRG2 (St3SY)
« Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr
207, poz. 2016; z pOzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami).
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* Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych Ustaw.

* Materialy stosowane do wykonanie elementow konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom w normie PN-B-03207:2002.

* Ponadto ksztattowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny miec:
- atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru
- trwate ocechowanie
- wybite znaki cechowe

2.3. Materiaty spawalnicze

» Technologia spawania powinna by¢ opracowana przez wytworce konstrukcji, dotyczy to
réwniez doboru materiatéw spawalniczych

* Materialy spawalnicze powinny spetniaC wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-
06200:2002

2.4. Materialy ztgczne

Sruby zwykte wg:

- Sruby PN-EN ISO 4014 kl. B, ocynkowane ogniowo

- nakretki PN-EN I1SO 4032 kl. B, ocynkowane ogniowo

- podktadki PN-EN ISO 7091 kl. A, ocynkowane ogniowo

2.5. Informacje uzupetniajgce

Do zabezpieczeh przeciwpozarowych konstrukcji stalowych stosowac¢ srodku posiadajgce

certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng ITB (peczniejgce farby ogniochronne).

Do zabezpieczeh antykorozyjnych stosowaé zestawy farb (grunt, podkiad, farba

nawierzchniowa) posiadajgce aktualne aprobaty i certyfikaty.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywana rob6t montazowych

Roboty zwigzane z montazem konstrukcji stalowej mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu odpowiedniego sprzetu do wykonania zamierzonych robot.

3.2.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukciji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywacC zurawi, wciggarek, dzwignikéw,
podnosnikéw i innych urzgdzen. Wszelkie urzgdzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny byé dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajgcymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do robot spawalniczych
Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwiaC wykonanie ztgczy zgodnie
z technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

Spadki napiecia pradu zasilajgcego nie powinny by¢ wieksze jak 10%.
Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
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Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

- spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢é zabezpieczone od wptywdw
atmosferycznych

- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami BHP
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone
z dostateczng wentylacja;

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.
4.2. Informacje uzupetniajgce

» Elementy konstrukcji stalowej zatadowane na $rodki transportu powinny odpowiadaé
wymogom skrajni i by¢ trwale mocowane, aby w drodze nie ulegly zsunieciu,
odksztatceniu, przewrdceniu, itp.

* Sposob zatadunku, transportowania i roztadunku nie powinien powodowaé powstania
nadmiernych deformacji, naprezen i uszkodzen.

* Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem
i zdeformowaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robét budowlanych spetniajg wymog whasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3.  Wykonywanie robot
5.3.1. Wykonanie konstrukcji stalowej sktada sie z nastepujgcych czynnosci:

wykonanie w wytworni elementow konstrukcji

transport konstrukcji ze sktadowania do miejsca montazu,

scalanie elementow przed ich wmontowaniem,

montaz elementéw =z regulacjg, wykonaniem potgczen stykébw montazowych,

ustawieniem elementéw na podkiadach regulacyjnych z zamocowaniem na Sruby

kotwiczne,

» rozwiercenie lub przeczyszczenie otworow przy potgczeniach skrecanych na sruby,

* ustawienie, zawieszenie, przenoszenie | rozebranie odpowiednich rusztowan,
przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczen
przeciwpozarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny by¢é oczyszczone w wytworni
w procesie Srutowania do stopnia czystosci powierzchni Sa2 1/2 wg normy PN ISO
12 944-4,

 malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie

i farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem odpornosci ogniowe;.
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Powtoki malarskie dla klasy zagrozenia korozyjnego C3 o trwatlosci 15 lat wykonaé
zgodnie z instrukcjg zastosowanego systemu zabezpieczen.

5.3.2. Wytyczne montazu

Konstrukcje stalowe nalezy montowac¢ przy udziale s$rodkow, ktére zapewniajg
osiggniecie projektowanej wytrzymatosci, statecznosci uktadu geometrycznego i
wymiarow oraz mozliwo$¢é uzytkowania konstrukcji. Statecznos¢ konstrukcji i jej czesci
powinna by¢ zapewniona w kazdej fazie transportu i montazu, miedzy innymi takze za
pomocg stezen statych przewidzianych projektem wykonawczym Ilub projektem
montazowym.

Podczas montazu w szczegoélnosci powinny byé przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do
pkt. 5.5. normy PN-77/B-06200:2002 ,Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i
badania”.

Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykona¢ montaz
prébny w wytwarni.

5.3.3. Wytyczne spawania

Dobér gatunkow elektrod wg ,,0golnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakosci
zlgczy spawanych w konstrukcjach stalowych i zelbetowych w budownictwie
przemystowym” - wydanej przez Spawalniczy Osrodek Budownictwa w Warszawie.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Kontrola jakosci rob6t powinna obejmowac sprawdzenie:
- jakosci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania montazu konstrukcji
Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementow konstrukcji stalowej:
- kontrola stali,
- sprawdzenie elementow stalowych,
- sprawdzenie wymiaréw elementdéw w stanie gotowym do montazu,
- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
- sprawdzenie potgczen,
- sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych.

Kontrola w czasie transportu i na budowie elementéw konstrukcji stalowej
- sprawdzenie czy elementy zatadowane na srodki transportu odpowiadajg wymogom
skrajni i czy sg trwale mocowane,
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych,
- sprawdzenie poprawnosci wykonania elementow konstrukcji poprzez wykonanie
prébnego montazu w istniejgcej konstrukciji.
Kontrola montazu elementow konstrukcji stalowej
- sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw konstrukcji stalowej z dokumentacjg
projektowa,
- sprawdzenie potgczen,
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- kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji,
- kontrole jakosci powtok antykorozyjnych.
* Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczen
przeciwpozarowych
- powierzchnia stalowa musi by¢ czysta i sucha, pozbawiona zatluszczen, kurzu i
innych zanieczyszczen.
- zaleca sie przygotowanie powierzchni metodg strumieniowo - $cierng do stopnia Sa
2,5.
- stopien przygotowania powierzchni nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem producenta
Srodkow do zabezpieczen przeciwpozarowych.
» Kontrola zabezpieczen przeciwpozarowych
Sprawdzeniu podlega:

- wyglad zewnetrzny
- grubos¢ powtok (farby podkiadowej], peczniejgcej, nawierzchniowej) zgodnie

Z wytycznymi producenta

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

» Tolerancje i odchyiki wykonania warsztatowego i montazowego wg PN-B-06200:2002
 Spawy wg PN-EN 25817

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest: 1 tona konstrukcji stalowej

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogllne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
I wymaganiami ZRU, jezZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. Odbior robot powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktory powinien zawierac¢ co
najmniej; ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu
powinny by¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

8.4. Informacje uzupetniajgce

* Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST, projektami
wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawce i zaakceptowanymi przez
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU.
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Odbidr robét powinien sie odby¢ przed wykonaniem robot wykohczeniowych.
Z zabezpieczen przeciwpozarowych konstrukcji metalowych nalezy sporzadzié¢ protokot
przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w ktérym okresla sie wykonujgcego
zabezpieczenie, rodzaj i ilos¢ uzytych materiatéw, stopieh zabezpieczenia, powierzchnie
zabezpieczenia.
Odbior elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.
Odbidr konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementow w istniejgcg konstrukcje
oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen, potwierdza
ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty zwigzane z wykonaniem elementéw konstrukcji stalowej przeznaczonych do
wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz montaz tych elementéw podlega odbiorowi,
a ocena poszczegolnych etapow robét potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Podstawa do odbioru robot stanowig nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna,

- dziennik budowy

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow

- protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-97/B-06200:2002

PN-EN 10025
PN-90/B-03200
PN-B-03207:2002

PN-77/B-06200
PN-EN 10020:2003
PN-71/H-97051

PN-71/H-97053

PN-EN 10079:1996
PN-EN 10204+Ak:1997
PN-EN 10279:2003

PN-91/H-93406
PN-EN 10055:1999

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

Wymagania podstawowe.
Niestopowe stale konstrukcyjne

Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z ksztalttownikow i

blach profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie.

Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania.
Definicje i klasyfikacja gatunkéw stali.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa,

zeliwa do malowania. Ogoélne wytyczne.

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukcji
Ogodlne wytyczne.

Stal. Wyroby. Terminologia.

Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentéw kontroli.

stalowych.

Ceowniki stalowe walcowane na gorgco. Tolerancje ksztattu,

wymiarow i masy.
Stal. Teowniki walcowane na gorgco.

Stal. Teowniki rownoramienne z zaokraglong

stopkg i

ramieniem, walcowane na gorgco. Wymiary oraz tolerancje

ksztattu i wymiarow.

PN-EN10056-1:2000 Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Wymiary.

PN-EN 10056-2:1998 Katowniki réwnoramienne i nierdbwnoramienne ze stali
konstrukcyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.

PN-EN 10056-2:1998

/Ap1:2003 (poprawka) Katowniki réwnoramienne i nierbwnoramienne ze stali

PN-ISO 1891:1999

konstrukeyjnej. Tolerancje ksztattu i wymiarow.
Sruby, wkrety, nakretki i akcesoria. Terminologia.
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PN-ISO 8992: 1996

PN-91/M-69430

PN-85/M-69775

PN-EN 970:1999

PN-EN 1435:2001

PN-EN 1712:2001

9.2. Inne dokumenty

Czesci zlgczne. Ogolne wymagania dla srub, wkretow, $Srub
dwustronnych i nakretek.

Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania stali. Ogoélne wymagania i badania.

Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenie klasy
wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych.

Spawalnictwo. Badania nieniszczgce zigczy spawanych.
Badania wizualne.

Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania
radiograficzne ztgczy spawanych.
Badania nieniszczace zlgczy spawanych. Badania

ultradzwiekowe ztgczy spawanych.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom Il -

.Konstrukcje stalowe” -

opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950

Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z

pozniejszymi zmianami

* Dokumenty przetargowe
* Umowa, warunki kontraktu
* Dokumentacja projektowa
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006 lzolacje
Kod CPV 45260000-7

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy budynku
Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac izolacyjnych przewiduje sie wykonanie:

izolacji przeciwwilgociowej powtokowej poziomej i pionowej
izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej
izolacji przeciwwilgociowej i paraizolacji z folii budowlane]
izolacji cieplnej poziomej ze styropianu i wetny mineralnej
izolaciji cieplnej ze styrobetonu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robét zwigzanych z pracami wykonczeniowymi.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnosc¢ z
umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w ST pkt. 4.
2.1. Materiaty izolacyjne

» wysokoelastyczna, dyspersyjna, bitumiczna, dwusktadnikowa, systemowa,
niezawierajgca rozpuszczalnikbw masa izolacyjna

* papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa gr. 3,5 mm na osnowie z wiOkniny

poliestrowej (gramatura osnowy min. 200 g/m?)

EPS-100 wg PN-B-20132:2005

styropian ekstrudowany

folia budowlana gr. min. 0,2 mm

Zaprawa cementowo-styropianowa (granulat styropianowy, cement, dodatek

spieniajgcy, woda) o wtasciwosciach:

- proporcje - 200 kg cementu, 800 | granulatu

- ciezar objetosciowy $wiezej zaprawy ~ 0,4 glcm?®

- wytrzymatos¢ na Sciskanie - min. 0,40 MPa
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- wspoiczynnik przewodzenia ciepta — max 0,07 W(mK)
- wymagana aprobata techniczna
- reakcja na ogien - klasa: A2 —s1, dO

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robo6t wykonczeniowych pozostawia sie do uznania po
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub urzadzenia nie gwarantujgce
zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisbw BIOZ zostang przez ZRU
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.

5.2. Izolacja przeciwwilgociowa powtokowa (wykonac zgodnie z instrukcjg producenta)

W zakres czynnosci wchodza:

* oczyszczenie podioza

* zagruntowanie podtoza

* ufozenie 2 warstw powtoki

* wklejenie systemowych tasm naroznych

5.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej

oczyszczenie podioza
gruntowanie podioza
rozwiniecie i przyciecie papy
podgrzanie papy palnikiem
utozenie 1 warstwy papy

5.4. Izolacja cieplna z ptyt styropianowych, pozioma

* o0czyszczenie podioza
» ulozenie ptyt na sucho

5.5. lzolacja ze styrozaprawy

Wykonanie wylewek termoizolacyjnych ze styrobetonu powierzy¢ specjalistycznej firmie,
posiadajgcej aprobate techniczna na produkty.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.
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6.1. Kontrola wykonania izolacji wodochronnych

Kontrola jakosci powinna by¢ przeprowadzona w nastepujgcych fazach robot:
- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,
po przygotowaniu podkiadu pod izolacje,
po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,
podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na
przecieki

Odbidr przy przygotowaniu podk+adu pod izolacjg powinien obejmowac:
sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,
rejestracje usterek (nierownosci, peknieé i ubytkbw w podktadzie, braku zaokraglen lub
sfazowan w narozach, braku prawidtowego osadzania wpustow, itp.),
sprawdzenie poprawnosci spadkéw podioza oraz prawidtowosci rozmieszczenia i
spadkow kanalikow $ciekowych,
sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkiadu w przypadku gruntowania

Odbidér po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,
sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania
przewodow i innych elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych
na przecieki,
rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfaldowan,
odspojen, nie doklejenia zaktadow, itp.).

W przypadku gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ probe wodng lub inne badania
pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych robot izolacyjnych.

6.2. Kontrola wykonania izolacji cieptochronnych

Odbidr czesciowy nalezy przeprowadzac¢ w nastepujgcych fazach wykonywania robot:
po dostarczeniu materiatdw na budowe,
po przygotowaniu podtoza,
po przyklejeniu badz utozeniu warstwy ocieplajgcej, ale przed zakryciem izolacji.

Przy odbiorze materialdbw na budowie nalezy stwierdzi¢, czy zostaly one dostarczone wraz
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta na podstawie badan
kontrolnych. Sprawdzenie materialtdbw powinno by¢ dokonane z normami lub $wiadectwem
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Odbidr przygotowanego podtoza pod ocieplenie powinien obejmowac:
sprawdzenie spadkdéw, rownosci, czystosci i suchosci podtoza,
sprawdzenie jakosci wykonania paroizolacji, jesli jest ona przewidziana

Odbiér wykonanej warstwy ocieplajacej powinien obejmowac:
sprawdzenie, czy rodzaj i jako$¢ materialdw sg zgodne z projektem budowlanym,
sprawdzenie, czy grubo$¢ warstwy ocieplajacej jest wystarczajgca do uzyskania
wymaganej wartosci wspotczynnika przenikania ciepta k przegrody,
sprawdzenie, czy materiat termoizolacyjny nie ulegt zawilgoceniu,
sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej, prawidtiowosci utozenia (szczegOlnie, gdy
zastosowano kilka warstw ptyt) oraz przylegania warstwy do podtoza,
w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka sie 0 z materiatami
zawierajgcymi w swym sktadzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
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7.1. Jednostki obmiarowe
Zgodnie z przedmiarem robét.
8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady i podstawy ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze).

BN-8416755-08 Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wetny
mineralnej. Filce i piyty.

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i
samogasngce.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B/02020 Ochrona cieplna budynkéw. Wymagania i obliczenia.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych.



007 Pokrycie dachowe

Kod CPV 45261000-4

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach remontu i
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
i odbior pokry¢ dachowych, a w szczegolnosci:

e montaz pokrycia z blachy trapezowej

» ulozenie paraizolacji

» ulozenie ocieplenia z weiny mineralnej

e montaz pokrycia z papy termozgrzewalnej

» obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

* ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdét zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosé
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4

2.2. Obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe

* rynny i rury spustowe PCV

» obroébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej
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2.3. Pokrycie i ocieplenie stropodachu
Pokrycie i ocieplenie stropodachu wykona¢ w technologii ocieplenia dachu ptaskiego na
podtozu blachy trapezowej sktadajgcego sie z:
* blachy trapezowej TR-50 x 260 gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej
» paraizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm
* plyt ocieplajgcych dachowych z welny mineralnej skalnej (warstwa spodnia)
0 wtasciwosciach:
- wspotczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK
- klasyfikacja ogniowa - Al
» deski dachowej z wetny szklanej (warstwa wierzchnia) o wkasciwosciach:
- reakcja na ogien A2 —s1, dO
- wytrzymatos¢ na sciskanie - min. 30 kPa
e pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej (papa podktadowa
termozgrzewalna do  mocowania  mechanicznego, papa termozgrzewalna
nawierzchniowa gr. 5,2 mm, papa na osnowie poliestrowej).
2.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej dachu
Ptyty silikatowo —cementowe, samonosne, odporne na wilgo¢, posiadajgce aprobate
techniczng, pozwalajgce zabezpieczy¢ konstrukcje do REI3O0.
3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca moze uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczagce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wylgcznie za zgodg ZRU (Inspektora

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
I etap robot budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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5.3. Wykonywanie robot

Roboty wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatdw pokryciowych, odwadniajgcych i pozostatych,

a takze poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru).

Wyszczeqgdlnienie robdét przy wykonaniu robét dachowych:

5.3.1. Wykonanie obrébek blacharskich

Obrobki blacharskie wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z
wymogami normy PN-B-102454.

5.3.2. Pokrycie stropodachu

Zakres robot:

* montaz blachy trapezowej

* wykonanie paraizolacji z folii

» utozenie warstwy termoizolacyjnej z ptyt z welny mineralnej twardej (dwuwarstwowe)
* wykonanie warstwy wodoszczelnej z papy termozgrzewalnej (system dwuwarstwowy)

Blache trapezowa montowac¢ do konstrukcji stalowej za pomocg wkretow samogwintujgcych
lub kotkow wstrzeliwanych.

Roboty ociepleniowe i pokrywcze dachu wykonac¢ wg instrukcji producenta zastosowanego
systemu.

Paraizolacje z folii utozy¢ na blasze na sucho. Zaktady o szerokosci 10 cm sklei¢ tasmg
samoprzylepng. Na folii utozy¢é luzem piyty z welny mineralnej. Plyty dosuwaé starannie
jedna do drugiej. Poszczegoélne rzedy uktada¢ na mijanke. Nastepnie utozy¢ pokrycie
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej.

Pape podkiadowg mocowac¢ systemowymi tgcznikami do podioza z blachy trapezowej
(poprzez wetne mineralng). llos¢ tgcznikdw zgodnie z instrukcjg producenta systemu. Pape
podktadowg zgrzaC¢ na zigczach. Na warstwe papy podktadowej utozyé warstwe papy
nawierzchniowej, zgrzanej na catej powierzchni do papy podktadowe;j.

5.3.3. Obudowa ppoz. konstrukcji stalowej

Obudowe ppoz. konstrukcji stalowej z ptyt silikatowo — cementowych powinna wykonaé
firma przeszkolona przez producenta systemu, zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej
I instrukcji producenta.
Informacje o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym konstrukcji stalowej powinna by¢
wpisana do Dziennika budowy i zawierac:

A" nazwe zabezpieczenia

A" klase odpornosci ogniowej zabezpieczenia konstrukcji stalowej

A0 nazwe firmy wykonujgcej zabezpieczenie ogniochronne

A" protokét z zabezpieczenia ogniochronnego

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:
- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
- podioza lub podktadu,
- jakosci zastosowanych materiatow,
- dokladnosci wykonania pokrycia dachowego,
- doktadnosci wykonania elementéw obrébek blacharskich i ich potaczenia z
pokryciem
Do odbioru technicznego robét pokrywczych Wykonawca jest obowigzany przedstawic:
- dokumentacje techniczng,
- zapisy stwierdzajgce dokonanie odbioréw czesciowych podtoza lub podkiadu oraz
poszczegolnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatow.
Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokotéw i zapisow
w dzienniku budowy:
- czy przygotowane podioze lub podktady nadawaly sie do rozpoczecia robot
pokrywczych,
- czy zastosowane materiaty pokrywcze byly odpowiedniej jakosci,
- czy zostaly spetnione warunki wykonywania robdt - zgodnie z niniejszymi
warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy.

6.2.1. Kontrola obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych

Sprawdzenie zabezpieczenh dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczen
przy kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wytazy, klapy
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp.
Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymogami w zakresie
wymiarow, rozstawu i wykonania rynien potgczen ich poszczegolnych odcinkéw i przy
rurach spustowych. Nalezy sprawdzi¢ rozmieszczenie uchwytéw i sposob wyrobienia w
nich spadku podtuznego oraz usytuowania krawedzi zewnetrznej linii poziomej i linii
stanowigcej przedtuzenie powierzchni pokrycia. Nalezy réwniez stwierdzi¢ czy rynny nie
majg dziur i peknie¢. Sprawdzenie spadku i szczelnosci rynien moze by¢ dokonane
przez nalanie do nich wody i kontrole jej sptywu oraz ewentualnych wyciekow.
Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami w
zakresie wymiarow, rozstawu i wykonania rur oraz potgczen ich w ztgczach pionowych
I poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowosci. Poza tym
nalezy sprawdzi¢, czy rury nie majg peknie¢, dziur. Badania nalezy sprawdzi¢ przez
ogledziny z wyjatkiem sprawdzenia pionowosci rur, ktére nalezy wykonaé¢ za pomocg
pionu murarskiego i przymiaru z doktadnoscig do 5 mm.

6.2.2. Ocena techniczna pokrycia

Jesdli w czasie odbiorow czesciowych badania dla poszczegolnych rodzajéw pokryé
i obrébek dadzg wynik dodatni, wowczas wykonane pokrycie lub poszczegdine warstwy
pokrycia mozna uzna¢ za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopusci¢ do
wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru koncowego.

W przypadku gdy chociaz jedno z tych badan da wynik ujemny, wéwczas odbierane
roboty lub tylko ich czesé nalezy uznac za niezgodne z niniejszymi warunkami.

W razie uznania catosci lub czesci robot pokrywczych za niezgodne z warunkami
technicznymi Inspektor nadzoru robét budowlanych dokonujacy odbioréw czesciowych
powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ wykonane roboty i
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nakaza¢ ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, ktore doprowadzg do
zgodnosci robot z warunkami technicznymi.

» Podjete decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robét do dalszej realizacji lub do
odbioru koncowego powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, a wyniki badan
odbiorow czesciowych powinny by¢ umieszczone w protokole lub dzienniku budowy.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych Tom | — ,Budownictwo ogdélne” — opracowany przez Instytut techniki

Budowlanej, 00-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami
montazowymi producentoéw materiatow pokryciowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI
8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robot podano i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST
pkt. 9.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okragtych.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo o0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.

* Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
poOzniejszymi zmianami

e Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do nigj

* Dokumenty przetargowe

* Umowa, warunki kontraktu

* Dokumentacja projektowa

« Swiadectwo ITB nr407/80  Folia dachowa z PCV.

* Instrukcje montazowe producentow materiatow.
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008 Dostawa | monta z urzadzen dzwigowych

Kod CPV 45313100-5

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru urzgdzen
dzwigowych  wykonywanych w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy
Powiatowe] Policji w Bagdzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z dostawg i montazem urzgdzen dzwigowych.

1.4. Okredlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i ST pkt. 5.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia rob6t podano w ST pkt. 2.1. Niniejsza
specyfikacja obejmuje cato$¢ robot zwigzanych z dostawg i montazem dzwigu.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz za zgodnosé z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie
jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji ZRU.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.

2.1.Dostawa 2 dzwigdéw elektrycznych: jeden osobowy, drugi osobowo - towarowy

| Dzwig osobowy

Gtowne parametry

Typ: Dzwig bez maszynowni
Udzwig / liczba pasazerow: 600 kg / 6

Predkos¢ jazdy: 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 15,92 m
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llo$¢ przystankow: 6/6

llos¢ drzwi kabinowych: 1

Sterowanie: zbiorcze gora-dot

Grupa: simplex 1 urzadzenie w grupie

Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik prgdu zmiennego

z regulatorem czestotliwosciowym OVF

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.): 1540 mm x 1850 mm

Pomieszczenie pod szybem: dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze
Nadszybie / podszybie: 3320 mm /1060 mm

Kabina:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x 1000 mm x 1300 mmx 2100 mm

WYys.):

Uktad paneli kabinowych: pionowy

Wykonczenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Podtoga / wykonczenie: wyktadzina gumowa antyposlizgowa / czarna
Sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Oswietlenie: podswietlenie wokot kasety dyspozycji COP
Dekoracyjne listwy przypodtogowe: nie

Porecz - umiejscowienie: tak, typu ONDA po przeciwnej stronie kasety dyspozycji
Porecz — drgzek: chrom szczotkowany

Porecz — mocowanie: chrom polerowany

Lustro / aranzacja: -/ -

Kaseta dyspozycji / wykonczenie: zaokrgglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria
chrom szczotkowany

Portale w kabinie / wykohczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Pozostate wyposazenie w kabinie chrom szczotkowany

Drzwi:

Typ: drzwi teleskopowe 2 panelowe — 800 mm x 2000 mm
(szer. x wys.), lewe

Model drzwi szybowych: PRIMA-S

Typ fasady / wykohczenie: SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Drzwi szybowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Drzwi kabinowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Odpornosc¢ ogniowa: EI30
Naped drzwi: PAX
Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

Sygnaly i opcje elektryczne:

Lista sygnatow i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowej:
CBM — mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie

IRC2D — kurtyna swietlna na podczerwien

CFL1 — wytgczanie swietlowkowego oswietlenia w kabinie

HBM — przyciski wezwan mechaniczne

CPI110 — ciekfokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)
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DZI — wskaznik strefy drzwiowej

HBM — przyciski wezwan mechaniczne

HPI13 — ciektokrystaliczny (LCD) pietrowskazywacz i wskaznik kierunku jazdy z gongiem —
1 szt.

CDL1 - strzaiki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w oscieznicy drzwi kabinowych

ISC — jazda specjalna

LIH — oswietlenie szybu

OCB — wytgcznik przecigzeniowy

PITL — drabinka w podszybiu

wentylacja kabiny grawitacyjna

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

EFO - zjazd pozarowy na przystanek gtéwny, funkcja EFO dziata przy statym zasilaniu!

EAR3 — awaryjny dojazd do najblizszego przystanku przy zaniku napiecia

RLEV — automatyczna operacja poziomowania

REGEN - system odzysku energii

PULSE - system monitoringu pasow 24/7

REM®6 — zdalny monitoring gtdwnych parametréw pracy dzwigu

Inne:
Informacje techniczne
Moc [kW] Prad znamionowy Prad rozruchu [A] |[Zabezpieczenie [A]
[A]
3,3 9,5 12,9 16

Zasilanie: 3X400/230 V 50 Hz
Wydzielane ciepto i
warunki pracy: W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C.

Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku,
ilos$¢ wydzielanego ciepta 1,53KW

Oznaczenia przystankow:

Front: -1,0,1,2,3,4
Tyt NE,NE,NE,NE,NE,NE
Uwaga: na przystanku oznaczonym NE dzwig nie posiada wejscia

Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na
przystanku gtéwnym: ,0”

Il Dzwig towarowo - osobowy

Gtowne parametry:

Typ: Dzwig bez maszynowni
Udzwig / liczba pasazerow: 1000 kg / 13

Predkos¢ jazdy: 1m/s

Wysokos$¢ podnoszenia: 1592 m

llos¢ przystankow: 6/6
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llos¢ drzwi kabinowych: 1

Sterowanie: zbiorcze gora-dot

Grupa: simplex 1 urzgdzenie w grupie

Naped: bezprzektadniowy, synchroniczny silnik pragdu zmiennego
Z regulatorem czestotliwosciowym OVF

Szyb:

Wymiary szybu (szer. / gt.): 1850 mm x 2100 mm

Pomieszczenie pod szybem: dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

Nadszybie / podszybie: 3380 mm /1100 mm

Kabina:

Wymiary kabiny (szer. x gt. x

WYys.): 1300 mm x 1700 mm x 2200 mm

Uktad paneli kabinowych: pionowy

Wykonczenie paneli: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Podtoga / wykonczenie: wyktadzina gumowa antyposlizgowa / czarna
Sufit / wykonczenie: ptaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Oswietlenie: podswietlenie wokét kasety dyspozycji COP
Dekoracyjne listwy przypodtogowe: nie

Porecz - umiejscowienie: tak, typu ONDA po przeciwnej stronie kasety dyspozycji
Porecz — drgzek: chrom szczotkowany

Porecz — mocowanie: chrom polerowany

Lustro / aranzacja: -/ -

Kaseta dyspozycji / wykonczenie: zaokrgglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria
chrom szczotkowany
Portale w kabinie / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Drzwi:

Typ /wymiary: drzwi teleskopowe 2 panelowe — 900 mm x 2000 mm
(szer. x wys.) , prawe (kierunek otwierania sie drzwi,
patrzgc od wewnatrz kabiny)

Model drzwi szybowych: PRIMA-S

Typ fasady / wykonczenie: SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Drzwi szybowe / wykonczenie:  stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220
Drzwi kabinowe / wykonczenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220

Odpornosc¢ ogniowa: EI30
Naped drzwi: D2000
Zabezpieczenie drzwi: kurtyna podczerwieni

Sygnaly i opcje elektryczne:

Lista sygnatow i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowe;j:

CBM — mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie

IRC2D — kurtyna swietlna na podczerwien

CFL1 — wytgczanie swietlowkowego oswietlenia w kabinie
HBM — przyciski wezwan mechaniczne
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CPI110 — ciekfokrystaliczny pietrowskazywacz w kabinie (LCD)

DZI — wskaznik strefy drzwiowej

HBM — przyciski wezwan mechaniczne

HPI13 — ciektokrystaliczny (LCD) pietrowskazywacz i wskaznik kierunku jazdy z gongiem —
1 szt.

CDL1 - strzaiki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w oscieznicy drzwi kabinowych

ISC — jazda specjalna

LIH — o$wietlenie szybu

OCB - wytgcznik przecigzeniowy

PITL — drabinka w podszybiu

wentylacja kabiny grawitacyjna

dzwig bez chwytaczy na przeciwwadze

EFO — zjazd pozarowy na przystanek gtowny, funkcja EFO dziata przy statym zasilaniu!

EAR3 — awaryjny dojazd do najblizszego przystanku przy zaniku napiecia

RLEV — automatyczna operacja poziomowania

REGEN — system odzysku energii

PULSE - system monitoringu pasow 24/7

REMG6 — zdalny monitoring gtdbwnych parametréw pracy dzwigu

Inne:

Informacje techniczne

Predko ¢ (m/s) Moc [kW] Prad znamionowy | Prad rozruchu [A] Zabezrfzczen|e
[A]
1 7.9 17,8 23,9 25
Zasilanie: 3X400/230 V 50 Hz

Wydzielane ciepto i
warunki pracy: W szybie musi by¢ zapewniona temperatura + 5°C do +40°C.
Szyb musi by¢ wentylowany bezposrednio na zewnatrz budynku,

ilos¢ wydzielanego ciepta 1.53

Oznaczenia przystankow:

Front:: -1,0,1,2,3,4
Tyt NE,NE,NE,NE,NE,NE
Uwaga: na przystankach oznaczonych NE urzgdzenie nie ma wejscia

Wyswietlacz ciektokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na
przystankach: O

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

Rodzaj sprzetu uzywanego do wykonania zakresu robot wynikajgcego ze specyfikacji
pozostawia sie do uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzet, maszyny lub
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urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot i przepisow BIOZ
zostang przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST pkt. 2.1.
5.1. Wykonanie robot

W celu wykonania montazu dzwigu, nalezy wykona¢ nastepujgce prace:

« Wykona¢ pomosty montazowe w szybie dzwigu. Wsporniki (buty stalowe) do
montazu pomostéw dostarcza producent dzwigu.

» Linia zasilajgca piecioprzewodowa z rozdzielni elektrycznej do ostatniego, gérnego
przystanku dzwigu.

e Zabezpieczy¢ otwory na drzwi przystankowe zgodnie z przepisami BHP (trzy deski).
Wspornik do osadzania desek moze dostarczy¢ producent dzwigu.

* Wpykona¢ wentylacje grawitacyjng szybu dzwigowego wg wytycznych z projektu
producenta dzwigu.

* Wykona¢ przewiercenia o srednicy [0 20 mm do przeprowadzenia instalacji
sygnalizacji i wezwan na przystankach. Wymiary na projekcie producenta dzwigu.

Zakres robét montazowo - instalacyjnych producenta windy.
» Roztadowac¢ dostawe i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzowa¢ kompletnos¢
* Wykonac¢ odbiér pod wzgledem BHP pomostéw montazowych i balustrad drzwiowych
(z udziatem kierownictwa budowy)
Wyznaczy¢ osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybow dzwigowych
Zamontowac kotwy i prowadnice (prowadnice - elementy pieciometrowe)
Zamontowac konstrukcje wsporcze i napedy w nadszybiu
Zamontowac rame przeciwwagi i platforme kabinowg
Zamontowac drzwi przystankowe
Zamontowac instalacje elektryczng w szybie zwigzang z dzwigiem
Ztozy¢ kabine i jej okablowanie
Zamontowac elementy zewnetrzne dzwigu (sygnalizacja, wezwania) na wykonczong
sciane
» Wykonac¢ rozruch dzwigu wraz z uruchomieniem tgcznosci telefonicznej
* Wykonac¢ préby ruchowe, odbior KJ, odbior UDT
» Wykonac¢ préby z udziatem Inwestora, przekazanie dzwigu do ruchu

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania robot muszg odpowiada¢ wymaganiom dokumentaciji

projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiada¢ swiadectwo jakosci producenta i
uzyskac¢ aprobate ZRU.
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6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci wykonania robo6t polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg, obowigzujgcymi przepisami i poleceniami ZRU.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okres$la umowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych z dnia
4 pazdziernika 1969 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
przejscia
I dojscia do dzwignic, zainstalowanych na stale w obiektach budowlanych (Dz. bud. nr 15
Z 1969 . - poz. 49)

2. Przepisy dozoru technicznego DT/DE/82: Dzwigi osobowe i towarowo - osobowe.
Przedmiotowe warunki techniczne. Urzad Dozoru Technicznego, Warszawa 1982.

PN-75/M-45360 Dzwigi elektryczne osobowe. Parametry podstawowe oraz wytyczne
konstrukcyjne.

PN-73/M-45363 Dzwigi elektryczne towarowo - osobowe i towarowe. Kabiny, szyby
I maszynowanie. Parametry podstawowe oraz wytyczne projektowania.
PN-ISO 7465:2000 91.140.90. Dzwigi osobowe i towarowe. Prowadnice kabinowe
| przeciwwagowe - typ T.
PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90.486  Urzadzenia dzwigowe. Dzwigi klasy I, 11, 111.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
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009 Roboty wyko nczeniowe
Kod CPV 45400000-1

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t wykonczeniowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

W ramach prac wykonczeniowych przewiduje sie wykonanie:
* robot malarskich

wylewki z zaprawy cementowe;j

podktadow posadzek

posadzek z paneli podtogowych

posadzek i oktadzin z ptytek gresowych i granitowych
osadzenia stolarki drzwiowej aluminiowe]
dostarczenie i montaz klap oddymiajgcych
dostarczenie i montaz balustrad

dostarczenie i montaz wycieraczek systemowych
wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych
dostawy daszkéw systemowych szklanych

dostawa i montaz oznaczen informacji wizualnej

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z wykonaniem robot
wykonczeniowych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos$é
z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogdlne wymagania dotyczgce materialdw, ich pozyskiwania i skladowania podano
w pkt. 4.
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2.2. Materiaty do robo6t wykoriczeniowych

2.2.1 Roboty malarskie

Dobor materiatow, ich cechy okresla sie w projekcie wykonawczym.

W/w wyroby powinny posiadaé Atesty Techniczne.

Gips szpachlowy - gtadz gipsowa.

Malowanie $cian - farby lateksowe, zmywalne, pétmatowe, farby emulsyjne

2.2.2. Daszki systemowe

Daszki szklane, okucia i ciegna ze stali nierdzewnej.
Szkio hartowane, laminowane, matowione.

2.2.3. Podktady pod posadzki i wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

Na podkitady podposadzkowe na gruncie stosowac kruszywa kamienne.

Wylewki mogg by¢ wykonane z zaprawy cementowej Ilub betonu zwyklego
z cementem portlandzkim klasy 32,5.

Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony, odpowiadajgcy normie PN-B/79-06711.

Zaleca sie stosowac plastyfikatory.

Do zbrojenia wylewek stosowac siatki zbrojeniowe z drutu @ 4 o oczkach 15 x 15 cm.

2.2.4. Posadzki

W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano nastepujgce
materiaty posadzkarskie:

ptytki gresowe, nieszkliwione

- twardos¢ wg skali Mahsa 6 + 10

- Scieralnos¢ V klasa $cieralnosci

- grubos¢ 12 mm

- klasa $cieralnosci IV (wg EN 154)

- nasigkliwos¢: 3 < E 6%

- wytrzymato$¢ na zginanie: min. 3

- klasa odpornosci na poslizg: min. R9

panele podiogowe laminowane:

1 klasa scieralnosci: AC5 do obiektéw uzytecznosci publicznej (wg EN 13329)
1 wilasciwosci elektrostatyczne: < kV

1 klasa palnosci: Bflsl

1 klasa uzytkowa: 33

1 odpornos¢ na uderzenia: I1C3

zaprawy klejowe i fugowe do pilytek granitowych (na zewngtrz mrozoodporne
I elastyczne)

pianka poliuretanowa gr. 3mm (wygtuszenie pod panele)

folia polietylenowa gr. min. 0,15 mm (izolacja przeciwwilgociowa pod panele)
ptyty granitowe o faktorze promieniowanej, gr. 3 cm o parametrach:

- wytrzymatos¢ na sciskanie: 100 — 220 MPa

- nasigkliwo$¢ — gestosé: 2,3 — 2,75 g/lem?®

- twardos¢ wg skali Mohsa: 6 -7
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2.2.5. Stolarka

» stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna drewniana, stalowa i aluminiowa — typy,
rodzaje, wyposazenia - wg opiséw na zastawieniach stolarki

klapa oddymiajaca o czynnej powierzchni oddymiania 1 m?

bramy garazowe, segmentowe, rolowane, zdalnie sterowane pilotem

okna aluminiowe zewnetrzne z szybami bezpiecznymi P4

okna aluminiowe wewnetrzne z szybami bezpiecznymi P4

wszystkie drzwi ppoz. wyposazy¢ w samozamykacze hydrauliczne

2.2.6. Sufity podwieszone

e systemowy sufit podwieszony kasetonowy, z rastrami 60 x 60 cm, z atestem dla
obiektow uzytecznosci publicznej, ruszt metalowy, rastry z ptyt z widkien szklanych, ruszt
metalowy, rastry niepalne, niekapigce

2.2.7. Balustrady

* balustrada ze stali nierdzewnej, zgodnie z rysunkiem w projekcie
2.2.8. Wycieraczki systemowe

e maty wejsciowe, przepuszczalne, gr. 16 mm, dla obcigzen ciezkich (HD). Maty z wiokien
winylowych z dodatkiem granulowanych zetonéw PCV

2.2.9. Oktadziny scienne

e plytki $cienne glazurowane:
gatunek |
grubosc¢ - min. 6 mm
nasigkliwos¢: 24% > E 2 10%
klasa odpornosci na plamienie: min 3
odpornos¢ szkliwa na pekniecia wioskowate: nie mniej niz 160 OC
wytrzymatos$¢ na zginania: min. 15 MPa
e tynk mozaikowy:
"1 dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0 + 1,6 mm (wodna
dyspersja zywic z barwionymi wypetniaczami mineralnymi)
1 gestos¢ — okoto 1,75 kg/dm?®
1 reakcja na ogieh - klasa F (wg EN 13501-1)
1 przyczepno$é - 0,6 N/mm? (wg EN15824)

(0 O O O O O

2.2.10. Oznaczenia informaciji

1 tablice informacyjne gtébwna i na pietrach  modutowe, moduly wykonane ze
spienionego PCV o grubosci 1 cm, moduty mocowane do Sciany z dystansem 1 cm,
przerwy miedzy modutami 1 cm,

1 tabliczki informacyjne przy drzwiach o wymiarach 20 x 20 cm, ze spienionego PCV
gr. 1,5 cm, ze szczelinami na listwy z nazwiskiem,

1 tabliczki informacyjne 15 x 15 cm z piktogramami, nascienne, ze spienionego PCV.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu
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Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.
3.2. Sprzet do wykonywania robot

* Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt wykonczeniowych pozostawia sie do uznania
Wykonawcy.

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie
dopuszczone do robat.

4. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.
5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
I etap robot budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykonaé¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

5.3.1. Roboty malarskie

* W zakres czynnosci objetych malowaniem wchodzg :
- zabezpieczanie podtdg i innych elementéw przed zabrudzeniem
wykonanie niezbednych rusztowan
przygotowanie podtoza
wykonanie gtadzi gipsowej
przygotowanie farb
dwukrotne malowanie scian i sufitow
przestaW|en|e I usuniecie rusztowan
. Pow’fokl powinny by¢ niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujgcych
(z wyjatkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a takze na
reemulgacije.
* Powtoki powinny dawac¢ aksamitno - matowy wyglad pomalowanej powierzchni.
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5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone

* Grubos¢ wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niz 4 cm. Wytrzymatos¢ na
Sciskanie wylewek z zaprawy cementowej nie moze by¢é mniejsza niz 12 MPa.
*  Wylewki zbroi¢ siatkami stalowymi.
* W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) nalezy odpowiednio
pielegnowac (utrzymac w stanie wilgotnym przez min 7 dni).
. Wykonanle obejmuje:
przygotowanie podtoza
- przygotowanie zaprawy
- uktadanie zaprawy
- wyréwnanie i zatarcie powierzchni
- montaz siatek zbrojeniowych
- pielegnacje podkiadow
- naciecie szczelin dylatacyjnych

5.3.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych i kamiennych
. Wykonanle obejmuje:
- wyréwnanie i przygotowanie podioza
- gruntowanie podioza
- sortowanie ptytek
- przygotowanie masy klejgce;j
- utozenie piytek
- utozenie cokolikow
- spoinowanie
* Na zewnatrz stosowac kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne

Posadzki z paneli podiogowych

Zakres robot

- ulozenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej

- ulozenie podktadu wyréwnawczego i wygtuszajgcego z pinki poliuretanowej gr. 3 mm
- montaz paneli podtogowych

- montaz cokotéw systemowych

Posadzke z paneli podtogowych uktadac zgodnie z instrukcjg producenta.
Nalezy zachowa¢ dylatacje 1 + 2 cm podiogi od wszystkich statych elementéw (Sciany,

stupy).
5.3.4. Stolarka

W zakres czynnosci dotyczgcych osadzenia stolarki i drzwi wchodza:
- obsadzenie oscieznic z uszczelnieniem
regulacja skrzydet i montaz akcesoriow

* Drzwi nalezy osadzi¢ w osciezu sciany i przymocowac¢ do budynku za pomocg kotew,
ktore powinny przenie$¢ wymagane obcigzenia.

* W przypadku stosowania innych sposobéw mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy
do sciany lub marek, nalezy dostosowac sie do aktualnych instrukcji technicznych.

* Drzwi wejsciowe do budynkéw powinny by¢é dostosowane do potrzeb uzytkowych
i ewakuacyjnych oraz umozliwia¢ dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej.

*  Wymiary drzwi majgcych stuzy¢ osobom niepetnosprawnym powinny umozliwiaé
swobodny wjazd i wyjazd wozka inwalidzkiego.

* Drzwi powinny sie lekko otwiera¢ i zamykac.

* Rozwierane skrzydta nie mogg ocierac sie w zadnym miejscu.
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Zamkniete skrzydta drzwiowe powinny dobrze przylega¢ do oscieznicy.

Skrzydta drzwiowe powinny by¢ odporne na zwichrowanie.

Skrzydta drzwiowe z otworami do szklenia powinny by¢ usztywnione.

Uszczelnienie miedzy osciezg o oscieznicg drzwi ppoz. wykonac¢ zgodnie z aprobata
techniczng zastosowanego systemu stolarki — wymagany certyfikat.

e Drzwi ppoz. oznakowa¢ obustronnie normowymi naklejkami z napisem ,Drzwi ppoz.
Zamykac”.

5.3.5. Sufity podwieszone

Sufity podwieszone montowac¢ zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producentéw.

5.3.6. Systemowe daszki szklane

Montaz daszkow zgodnie z instrukcje ich producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Podczas kontroli robét powinny by¢ sprawdzone:

» zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczng,
» jakosci zastosowanych materiatow,

» dokladnosci wykonania robét wykonczeniowych

6.2.1. Roboty malarskie

 Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu ich
wykonania
w nastepujacych terminach:

- powtoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wczes$niej niz po 7 dniach,
- powtoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych
oraz lakieréw i emalii - nie wczesniej niz po 14 dniach.

* Badania techniczne nalezy przeprowadzaé przy temperaturze powietrza nie nizszej niz
+ 5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie nizszej niz 65%, oraz podczas pogody
bezdeszczowe,.

» Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powilok malarskich polega na stwierdzeniu
rownomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Ilub grudek nie roztartego
pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pecherzy, odstajgcych ptatkow
powtoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
odbierang powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

* Sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem polega na porownaniu, w Swietle
rozproszonym, barwy wyschnietej powtoki malarskiej z barwg wzorca, ktéry w przypadku
naktadania powlok bez podkladu wyréwnawczego na tynki i betony, powinien byé
wykonany na takim samym podiozu, o powierzchni mozliwie zblizonej do faktury
podtoza.

» Sprawdzenie potysku nalezy wykonac przez ogledziny powtoki w swietle rozproszonym.
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Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru (tj.
ciemng w przypadku powtok biatych i biatg w przypadku powtok kolorowych). Powtoka
jest odporna na wycieranie, jesli na szmatce nie wystgpig slady farby.

Sprawdzenie odpornosci na zarysowanie przeprowadza sie metodg uproszczona - przez
zarysowanie powioki w kilku miejscach paznokciem. Powioka jest odporna na
zarysowanie jesli po wykonaniu proby nie wystgpig na niej rysy widoczne okiem nie
uzbrojonym.

Sprawdzenie przyczepnosci powlok moze by¢é wykonane poprzez badanie
przyczepnosci powtoki do tynku lub do betonu bez podktadu wyréwnawczego nalezy
wykonywaé przez prébe odrywania ostrym narzedziem (nozem Iub skalpelem
chirurgicznym o ostrzu okoto 20 mm) powitoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg polega na zwilzeniu badanej powierzchni
powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg ze szczeciny lub szmatka.
Powtoka jest odporna na zmywanie wodg, jesli na szczotce lub szmatce nie pozostang
Slady farby oraz gdy po wyschnieciu zmytej powierzchni powtoki nie wystgpig na niej
smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w potysku w stosunku do powierzchni nie
poddanej probie. Przy powlokach matowych dopuszcza sie nieznaczny potysk a przy
powtokach potmatowych dopuszcza sie nieznaczne powiekszenie potysku w miejscu
badania w stosunku do powierzchni niezmywane,.

Sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodg z mydlem nalezy wykonaC przez
kilkakrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej szczeciny (co
najmniej 5-krotnie) a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego
pedzla. Powtoka jest odporna na zmywanie wodg z mydiem, jesli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powierzchnia
bedzie miala jednakowg barwe. Na powlokach matowych dopuszcza sie powstanie
stabego potysku w czesci zmywanej.

6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowe]

W czasie wykonywania wylewek cementowych nalezy na biezgco kontrolowac¢ skiad
I konsystencje zaprawy cementowej,

Grubos¢ wykonywanych wylewek,

Prawidtowe utozenie siatek zbrojeniowych.

Wylewki winny by¢ oddylatowane od pionowych, statych elementow budynku (Sciany,
stupy itp.).

Nalezy V\éykonaé szczeliny dylatacyjne tak, aby dzielity one podktady na pola nie wieksze
niz 36 m“ przy dtugosci boku nieprzekraczajgcej 6 m.

Szczeliny dylatacyjne nalezy réwniez wykona¢ w miejscu oddzielajgcych fragmenty
powierzchni o r6znigcych sie wymiarach.

Sprawdzeniu podlega réwnos¢ wylewek.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub
pochylg, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona przeswitdéw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

6.2.3. Posadzki

Odbior robét podtogowych obejmuije :

odbiér materiatow

odbidr warstw izolacyjnych

odbiér podkitadu

odbidér koncowy robét podtogowych
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Posadzki z ptytek gresowych

Prawidtowos¢ wykonania podktadu powinna byé sprawdzana przy odbiorze czesciowym

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar.

Badanie ptytek gresowych i klejow przeprowadzac posrednio na podstawie zaswiadczen

o0 jakosci i zapisobw w dzienniku budowy. Bezposrednio nalezy sprawdza¢ dobor

kolorystycznych ptytek, brak rys lub odpryskow itp.

Badanie gotowej posadzki z ptytek gresowych powinno polegac na sprawdzeniu:

- nalezytego przylegania do podkfadu przez lekkie opukiwanie ptytek w kilku dowolnie
wybranych miejscach: gtuchy dzwiek wskazuje na nie przyleganie piytek
ceramicznych do podktadu,
prawidtowosci przebiegu spoin przez naciggniecie cienkiego sznura wzdtuz dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleh z doktadnoscig do 1 mm
(sprawdzenie za pomocg poziomnicy i pionu murarskiego),
prawidtowosci uksztattowania powierzchni oktadziny przez przytozenie w
prostopadtych do siebie kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych
miejscach powierzchni oktadziny i pomiar wielkosci przeswitu za pomocg
szczelinomierza z doktadnoscig do 1 mm,
wizualnym szerokosci stykow i prawidtowos$ci ich wypetnienia, w a przypadkach
budzgcych watpliwosci - przez pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm,
jednolitosci barwy ptytek.

6.2.4. Stolarka

Przy odbiorze w/w elementéw wbudowanych powinny byé sprawdzone:
prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem iloéci kotew,
doktadnosc¢ uszczelniania oscieznic elementu z osciezami otworow lub $cianami,
prawidtowos¢ dziatania elementow ruchomych i urzgdzen zamykajgcych,
zgodnos$¢ wbudowanego elementu z projektem.
Powierzchnie zewnetrzne wyrobéw nie powinny mie¢ ostrych krawedzi lub ostrych
wystajgcych koncow.
Profile okienne nie mogg by¢é powyginane i powinny znajdowac¢ sie w jednakowej
ptaszczyznie.
Elementy otwierane okien oraz skrzydta drzwiowe powinny przy zamknieciu szczelnie
przylegac¢ do wrebdw i oscieznicy.
Przy zamykaniu skrzydta nie mogg sprezynowac.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

6.3.1. Roboty malarskie

Jezeli badania z punktu 6.2.1. dadzg wynik dodatni to roboty malarskie nalezy uzna¢ za
prawidtowo wykonane.

6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowe]

Podktad powinien mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne poziomg lub
pochylg, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnie sprawdza sie dwumetrowg fatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie
powinna wskazywac ona prze$witdw wiekszych niz 5 mm.

Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinno
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.
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6.3.3. Posadzki

Posadzki z ptytek gresowych

* Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na 1 metr i 3 mm
na catej diugosci posadzki.

* Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone tatg kontrolng 2m w dwdch
réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 2 mm.

* Odchylenie powierzchni od poziomu badz zatozonych spadkow mierzone tatg kontrolng
2 m w dwoch réznych kierunkach nie moze przekracza¢ 5 mm.

6.3.4.0kna, przeszklenia, stolarka drzwiowa

* Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

- . Warto $€ luzu i odchytek
Miejsca luzow ; -
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami 2 *2
Miedzy skrzydtami 1 1
a oscieznicag

* Dopuszczalne btedy wykonania elementow $lusarki aluminiowej powinny odpowiadaé
wymaganiom normy PN-80/M-02138.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST pkt. 8.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT | PODSTAWY PLATNO SCI

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy

odbiorze.
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PN-62/C-81502
PN-C 81911:1997

PN-C-81901:2002
PN-C-81608:1998
PN-C-81914:2002
PN-C-81911:1997

PN-C-81932:1997
PN-EN 1008:2004
PN-EN 197-1:2002

PN-EN 13139:2003
PN-87/B-01100

PN-68/B-10156

PN-ENI 2004:2002

9.2. Inne dokumenty

Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Farby olejne i alkaidowe.
Emalie chlorokauczukowe.
Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki
chemiczne.

Emalie epoksydowe chemoodporne.
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace.
cementow powszechnego uzytku.

Kruszywa do zaprawy.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

Posadzki z ptytek i cegiet ceramicznych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Kleje do ptytek. Definicja i wymagania techniczne.

* Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | -
.Budownictwo o0golne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.
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010 Tynkowanie

Kod CPV 45410000-4
1.1.Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejsze] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru tynkdbw wewnetrznych i zewnetrznych przewidzianych do wykonania w ramach
remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:
» tynkéw cementowo - wapiennych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robo6t podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje calos¢ robot zwigzanych z wykonaniem tynkow
wewnetrznych i zewnetrznych i tynkow uzupetniajgcych oraz tynkéw renowacyjnych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robdt oraz zgodnosé
Z umowa, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacje umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w pkt. 4.

2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynkéw zwyktych

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501

.Zaprawy budowlane zwykte".

* Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

» Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie szybko
po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.

* Do zaprawy tynkarskiej nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

* Do zaprawy cementowo-wapiennej nalezy stosowac¢ cement portlandzki.
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e Za zgodg Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement z dodatkiem zuzla lub popiotéw
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od
chwili wbudowania zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

e Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone
W postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapnha niegaszonego, ktére powinno
tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna |
zanieczyszczen obcych.

» Skiad objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

» Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robo6t i przepisbw BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie

dopuszczone do robat.

* Sprzet do wykonywania tynkéw zwyklych
Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw zwyklych powinien wykazac¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- mieszarki do zapraw
- agregatu tynkarskiego
- betoniarki wolnospadowej
- pompy do zapraw
- przenosnych zbiornikbw na wode

e Zalecany sprzet do tynkéw renowacyjnych ustala producent materiatow.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

» Przystgpienie do wykonywania robét jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
I etap robot budowlanych spetniajg wymadg wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
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* Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia
i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

* Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

e W nizszych temperaturach mozna wykonywac¢ tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur".

* W okresie wysokich temperatur Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg.

5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogolne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatdbw wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).

« Wykonanie obejmuije:
- przygotowanie stanowiska roboczego
- przygotowanie zaprawy
- dostarczenie materiatow i sprzetu
- ustawienie i rozbiorke rusztowan
- przygotowanie podioza
- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich
- osiatkowanie bruzd i elementow stalowych
- wypelnienie oczek siatek zaprawg
- 0sadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw
- wykonanie tynkéw
- reperacje tynkow po bruzdach i hakach
- Czyszczenie miejsca pracy
- likwidacja stanowiska roboczego

* Podloza tynkow zwykilych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100
p.3.3.2.

* W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

* Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢
10% roztworem szarego mydta lub wypalajgc je lampg benzynowa.

* Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

* Przy wykonywaniu tynkow zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.3.3.1.

* Sposoby wykonania tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

* Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podtoza lub
podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100.

* Tynki zwykte kategorii lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
W sposob standardowy.

e Tynk trojwarstwowy powinien sie sktada¢ z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
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Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Do wykonania tynkow nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne: tynkéw nie
narazonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych - w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robot

Badania przed przystgpieniem do robot tynkowych
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu,
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji.
Badania te powinny obejmowa¢ wszystkie wkasciwosci cementu, wapna, wody oraz
kruszywa okreslone w pkt. 2 niniejszej specyfikaciji.
Badania w czasie robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy,
a w szczegolnosci jej marki i konsystencji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501
.Zaprawy budowlane zwykte".
Wyniki badan materiatdw i zaprawy powinny by¢é wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez ZRU.
Badania w czasie odbioru robo6t
Badania tynkow zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w
szczegolnosci:
- zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej,
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podiozy,
- przyczepnosci tynkdéw do podioza, - grubosci tynku,
- wygladu powierzchni tynku,
- prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,
- wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania rob6t

Uksztaltowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na calej
dtugosci faty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
- pionowego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm
W pomieszczeniu,
- poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na caiej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:
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- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw soli
przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwale slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

» Powierzchnie tynkow oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci $cian
w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stro-
pie do spodu stropu.

* Powierzchnie pilastréw i stupow oblicza sie w rozwinieciu tych elementéw w stanie
surowym.

* Powierzchnie tynkéw stropow ptaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu
w Swietle scian surowych na ptaszczyzne pozioma.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru rob6t i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
i wymaganiami ZRU, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

» Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢
odebrany.
* W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
- tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania
i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,

8.3. Odbior robot powinien bycé potwierdzony protokotem, ktory powinien zawiera¢ co
najmniej: ocene wynikow badan, wykaz usterek i mozliwos¢ ich usuniecia,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z umowg. Do protokotu
powinny byc¢ dotgczone wymagane atesty i certyfikaty materiatowe.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych

I wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykite. Wymagania i badania przy
odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

9.2. Inne dokumenty

e Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B - Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

e Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z
pOzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnial6 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
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011 Wyktadziny rulonowe PCV

Kod CPV 45432111-5
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z uktadaniem wyktadzin podtogowych PCV w ramach remontu i
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

* Przygotowanie podtoza.

* Projekt kolorystyczny posadzki.
» Oszacowanie ilosci materiatow.
* Docinanie arkuszy.

* Klejenie wyktadzin.

* Spawanie arkuszy.

* Prace wykonczeniowe.

e Utrzymanie w czystosci.

» Zalecenia koncowe.

2. MATERIALY

Wszystkie materialy muszg posiadac stosowne certyfikaty dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie:

* wykladzina podiogowa PCV heterogeniczna, gr. min. 2 mm, o wysokim standardzie

(odpornosc¢ na zabrudzenia, zarysowania) z atestem higienicznym i atestem niepalnosci

Wymaganie dla wyktadziny

[1 grubosc catkowita - 2 mm

[1 grubos$¢ warstwy uzytkowej - 0,8 mm

[ klasyfikacja obiektowa (wg EN 685) - klasa 34

[1 klasyfikacja przemystowa (wg EN 685) - klasa 43

[1 ognioodpornosé - klasa BfLs1

[1 grupa $cieralnosci, utrata objetosci - grupa T: < 2,0 mm®
[1 wgniecenie resztkowe - ok. 0,02 mm

[1 oddziatywanie kot krzeset - odporne (wg EN 425)
[1 antyposlizgowosc¢ - R10

[ odpornos¢ chemiczna - odporna

1 whasciwosci antystatyczne - < 2 kV — antystatyczna (wg EN 1815)

» Kklej do wyktadzin zalecany przez producenta wyktadziny do podtozy mineralnych
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e sznur spawalniczy
* wylewka systemowa samopoziomujgca

Wyktadziny podtogowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych, przewiewnych,
nie nastonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczajgcych
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w
odlegtosci od urzgdzen grzejnych i punktow oswietleniowych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami przeciwpozarowymi. Podloze pod wykladziny powinno by¢ réwne oraz
pozbawione jakichkolwiek wystajgcych ostrych przedmiotow czy krawedzi mogacych
uszkodzi¢ wyktadzine.

Wyktadziny arkuszowe zwiniete w rulon powinny by¢ przechowywane w pozycji pionowej w
warstwach w ilosci max 5 warstw zas plytki w stosach o dopuszczalnej wysokosci podanej
na etykiecie.

Klej nalezy przechowywa¢ w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5 do +
25°C. Pojemniki powinny sie znajdowa¢ w odlegtosci co najmniej 1m od urzgdzen
grzewczych. Czas sktadowania 6 miesiecy od daty produkciji.

Sznur spawalniczy i listwa przypodiogowa powinny by¢ skladowane w pomieszczeniach
krytych, suchych, nienastonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach
uniemozliwiajgcych zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne.

3. SPRZET

* Noze do ciecia wyktadziny z ostrzem hakowym i trapezowym.
« Liniat stalowy, zestaw cyrkli i rysikow.

« Paca do nanoszenia kleju.

* NOz do Scinania spawow z blaszkg dystansows.

» Frezarka reczna lub automatyczna.

» Spawarka reczna lub automatyczna.

* Walec dociskowy.

4. TRANSPORT

Wyktadziny podtogowe przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi w warunkach
zabezpieczajgcych przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi
i chemicznymi zgodnie z przepisami o tadowaniu samochodow ciezarowych i przyczep.

Klej mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w temperaturze wyzszej niz +5°C.
Dopuszcza sie przewozenie kleju w temperaturze od 0°C do +5 °C pod warunkiem, ze
transport trwa nie diuzej niz 24h. tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed przesuwaniem sie
I uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przygotowanie poditoza

Wiasciwe przygotowanie podtoza jest niezwykle wazne i ma kolosalny wptyw na trwatosé
instalowanej wyktadziny oraz efekt estetyczny.

Podtoze pod elastyczne wyktadziny podtogowe PCV musi byc¢:

» wytrzymale i odporne na naciski wystepujgce w czasie eksploatacji podtdg,
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* suche, maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podktadu cementowego mierzona metodg
CM nie moze przekraczac 2,5 %,

* bez rys i spekan, wszystkie uszkodzenia muszg by¢ naprawione przed wykonaniem
warstwy wygtadzajgcej,

» gtadkie, na powierzchni nie mogg wystepowac zadne zgrubienia, a catos¢ powinna by¢
wygtadzona za pomocg masy wyréwnawczej,

* rowne oraz poziome, maksymalna odchyika od prostoliniowosci nie moze przekraczac 1
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,

» czyste i niepylgce, powierzchnia powinna by¢é wolna od kurzu i innych zanieczyszczen
(farby, zaprawa, lepik itp.),

» aby poditoze spetniato w/w kryteria, we wszystkich pomieszczeniach wykonac wylewki
samopoziomujgce, zastosowaé systemowe wylewki. Wylewki wykona¢ zgodnie z
instrukcjg ich producenta.

5.2. Warunki przystgpienia do pracy

Do uktadania wyktadzin podtogowych PCV mozna przystgpic po:

» zakonhczeniu wszystkich prac wykonczeniowych z malarskimi wigcznie oraz prac
instalacyjnych,

» wyschnieciu tynkéw i mas szpachlowych na $scianach i sufitach,

* sprawdzeniu szczelnosci urzadzen grzewczych i sanitarnych, a takze stolarki okiennej,

« w pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wykiadzina PCV, nie nalezy
wykonywa¢ zadnych prac dodatkowych moggcych spowodowaé zabrudzenie, wzrost
wilgotnosci powietrza lub tez zawilgocenia $cian lub podtoza,

* wykiladzine PCV nalezy uktadaé¢ w pomieszczeniach, w ktérych panujg nastepujgce
warunki:

o0 temperatura otoczenia 17 - 25 °C
0 temperatura podtoza 15 - 22 °C
0 wzgledna wilgotnos¢ powietrza max 75%,

» sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilo$¢ sg zgodne z zamoOwieniem, czy towar jest nie
uszkodzony i pochodzi z jednej partii,

» wszystkie materialy (wykladzina, klej) powinny pozosta¢ przez 24 godz. w
pomieszczeniu, w ktérym panujg warunki opisane powyzej. Wyktadzine nalezy rozwing¢
w celu doktadnego dopasowania do podtoza.

5.3. Projekt kolorystyczny posadzki

Jezeli warunki podtoza i otoczenia umozliwiajg montaz wykiadziny, nalezy ustali¢
kompozycje kolorystyczng, ktérg chcemy wykona¢ w pomieszczeniu. W czasie analizowania
projektu nalezy zwrOci¢ uwage czy poszczegoOlne kolory sg zaprojektowane w ilosci
dostepnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o
powierzchni 2 m? zmusi do zakupu np. 24 m? wyktadziny. Nadmiar bedzie wykorzystany
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wigze sie z poniesieniem kosztow
magazynowania.

5.4. Oszacowanie ilosci materiatdw, docinanie arkuszy

* Na przygotowanym podtozu nalezy wyznaczy¢ w skali 1:1 wszystkie linie tgczeniowe
zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym.

* Wykfadzine doktadnie docig¢ do linii wyznaczonych na podtozu. Montaz rozpocza¢ od
krawedzi $ciany potozonej najdalej od wejscia.
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5.5. Klejenie wyktadzin

* Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wyktadziny catg powierzchnig do podtoza za
pomocy kleju zalecanego przez producenta wyktadziny. W tym celu nalezy zwingc¢ ptat
roztozonej wyktadziny do potowy, a drugg cze$¢ zabezpieczyé przed przesunieciem.
Nastepnie na odstoniety fragment podtoza za pomocg pacy zgbkowanej rozprowadzié¢
klej. Najczesciej stosuje sie pace typu A3.

* Gdy klej uzyska odpowiednig site klejgcg (ok. 10-15 min od jego natozenia) nalezy
doktadnie docisng¢ wykiadzine po podktadu, a nastepnie, calg powierzchnie
przewalcowaé¢ watkiem dociskowym o ciezarze ok. 50 - 70 kg.

* Ewentualne $lady kleju wystepujgce w obrebie spoin nalezy mozliwie szybko usungé
mokrg szmatka.

* Przygotowanej posadzki nie nalezy uzytkowac przez co najmniej 48 godziny.

5.6. Spawanie arkuszy

W celu wykonania szczelnych i estetycznych podidég nalezy potgczyé styki wykladzin za

pomocg sznura spawalniczego:

» spawanie stykbw mozna rozpoczg¢ po uptywie 24 godzin od przyklejenia wyktadziny.
Zbyt wczesne przystgpienie do tgczenia stwarza niebezpieczenstwo odspajania sie
wyktadziny na stykach w skutek dziatania wysokiej temperatury na niecatkowicie
zwigzany Klej

» styki wyktadziny zafrezowa¢ za pomocg recznej lub automatycznej frezarki

* po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystajgcy ponad powierzchnie arkuszy nalezy
$cigé, aby tworzyt z wykladzing jedng powierzchnie. Scinanie nadmiaru sznura
wykonujemy w dwdch etapach:

o wstepne $cinanie spawu, ktére nalezy wykonac¢ specjalnym nozem z natozong
prowadnicg lub za pomocg specjalnego $cinacza. Scinanie prowadzimy w taki
sposdb, aby sznur zostat $ciety ok. 1 mm nad powierzchnig wyktadziny. Scinanie to
mozna wykonywac, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepty

o wiasciwe $cinanie spawu nalezy wykonaé nozem bez prowadnic, zwracajgc uwage,
aby nie uszkodzi¢ brzegéw wyktadziny - Scinanie to nalezy prowadzi¢ dopiero po
catkowitym wystygnieciu spawu

5.7. Prace wykoriczeniowe

Aby cata posadzka nabrata ostatecznego wygladu i spetniata wszystkie warunki

uzytkowania nalezy odpowiednio wykonczyc jg przy scianach pomieszczenia przy pomaocy:

* wywiniecia wykladziny na cokét. Wykiladzina dzieki swojej elastycznosci nadaje sie do
wykonania cokotow na $cianie. Wysokos¢ cokotu powinna wynosi¢ min. 10 cm, a
krawedz podtoga/$ciana powinna by¢ wykonana w sposob fagodny z zastosowaniem
wyprofilowanej listwy montazowej (tzw. cwieréwatek)

5.8. Utrzymanie w czystosci
Wyktadziny PCV, wymagajg prawidtowej i regularnej konserwacji. W tym celu nalezy
wykonac:

e czyszczenie poczgtkowe - po utozeniu wykiadziny powierzchnie wyktadziny nalezy
doktadnie umy¢. Do mycia nalezy stosowac zalecane srodki myjgce
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pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnieciu wyktadziny nalezy jg zakonserwowac
naktadajgc dwie lub trzy warstwy odpowiedniego srodka do konserwacji dla danego
rodzaju wyktadziny

konserwacja biezgca - zakonserwowana wyktadzina wymaga biezgce] pielegnaciji
polegajgcej na zamiataniu i okurzaniu, a takze myciu roztworem srodka do konserwacji
w rozcienczeniu 0,5 - 2,0 %

konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach wiekszej eksploatacji np. na ciggach
komunikacyjnych zuzywa sie szybciej niz w miejscach stabiej uzywanych. Czesciowo
zuzytg lub bardzo zniszczong konserwacje nalezy odnowi¢. W tym celu nalezy
catkowicie usungcC zniszczong powioke nanoszgc srodek zmywajgcy. Nastepnie catg
posadzke doktadnie umyc¢ i ponownie zakonserwowaé nanoszac dwie lub trzy warstwy
jak przy pierwszej konserwacji

5.9. Uwagi i zalecenia koricowe

6.

W przypadku montazu wyktadziny na zigczach dylatacyjnych nalezy stosowac specjalne
listwy kompensacyjne.

Nie nalezy uktada¢ wyktadzin PCV na inne wyktadziny winylowe.

Nie nalezy stosowac podktadek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub z6ite
plamy na wykfadzinie.

Nie nalezy przesuwac ciezkich przedmiotow np. mebli bezposrednio po wykiadzinie -
powierzchnie wyktadziny nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem sklejkg lub innym
materiatem.

Nalezy chroni¢ wyktadzine przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi.

W celu unikniecia problemow, zaleca sie, aby catos¢ prac powierzy¢é Autoryzowanemu
Wykonawcy Podtdg z wykiladzin danego producenta. Daje to gwarancje prawidtowego
wykonania wszystkich prac montazowych.

KONTROLA ROBOT

Wiasciwa kontrola podioza, wykonanie pomiaréw, a nastepnie doboér odpowiednich
produktéw majg kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robot.

Przed przystgpieniem do montazu wyktadzin nalezy skontrolowaé stan podtoza i sporzadzi¢
protokét. Z przeprowadzonych pomiardw wilgotnosci podtoza metodg CM nalezy sporzadzic¢
protokot pomiaru oraz odnotowaé wynik w Dzienniku Budowy.

7.

ODBIOR ROBOT

Odbior roboét nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami technicznymi dla podtog i
posadzek:

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia
1994 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. 95.10.46).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 30 wrzesnia 1997 r.
zmieniajgce rozporzagdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i budowle ( Dz.U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w
Dz.U.99.15.140.

Rozporzadzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844).
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Ponadto przy odbiorze robét nalezy sprawdzic:

» Zgodnosc¢ zastosowanych materiatow ze specyfikacjg projektows.

* Prawidtowos¢ doboru materiatow do rodzaju pomieszczen.

* Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiatow do stosowania w budownictwie.
* Protokoty sprawdzenia stanu podtoza.

8. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 649 Elastyczne pokrycia podiogowe. Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu). Wymagania.

PN-EN 685: Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

PN-B-89002: Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podtogowe

z polichlorku winylu).

- 88 -



012 Oktadziny z ptyt g-k

Kod CPV 45400000-1
1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru oktadzin z piyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach
remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie oktadzin z piyt gipsowo - kartonowych w obiekcie tj.:

* obuddw z piyt g-k

 sufitow podwieszonych z piyt g-k

» Scianek dziatowych z piyt g-k

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z Normami i ST pkt. 1.5.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot

* Ogolne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robot podano w ST pkt. 2.

* Niniejsza specyfikacja obejmuje calo$¢ robdt zwigzanych z wykonaniem okladzin z piyt
gipsowo - kartonowych, stropu 2H21, paneli radiologicznych, zabudowy kanatow
technicznych.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania tych robot oraz zgodnos$é
Z umowag, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
Realizacjg Umowy (Inspektora nadzoru).

» Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacii
Zarzadzajgcego Realizacjg Umowy (ZRU).

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw
Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w pkt. 4.

2.2. Plyty gipsowo - kartonowe

* Powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla
ptyt gipsowo - kartonowych.
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Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych:

GKaBI GKEFI
Lp. Wymagania Cis .GKF wodoodporn wodo-
zwykta ognioodporna . )
a i ognioodporna
1 2 3 4 5 6
1. Powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi

Przyczepnosé kartonu do karton powinien by¢ zigczony z rdzeniem gipsowym w

2. rdzenia gipsowego taki sposéb, apy przy 0drywaqiu reka rwa sie, nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia
grubosc¢ 12,5+0,5;
3. |Wymiary i tolerancje [mm] | Szerokos¢ 1200 (+0:-5,0)
dtugos¢ [2000-3000](+0; -6)
prostopadtosé réznica w dtugosci przekatnych <5
Masa 1 m”
piyty 11,0- )
4, 0 grubosci 12,5 <12,5 13.0 <125 11-13,0
(ka]
5. Wilgotnos¢ [%] <10,0

Trwatosé struktury
przy opalaniu [min.]

7. Nasigkliwos¢ [%] - - <10 <10
N?ﬁfe?a Nazwa, symbol rodzaju piyty; grubo$¢; data produkcji
stronie
pyty
8. | Oznakowanie k;glc?r:u szary jasny | szary jasny | zielony jasny zielony jasny
barwa niebieska czerwona niebieska czerwona
napisu
PROBA ZGINANIA
Obcigzenie niszczace [N] Ugiecie [mm]
Grubosé
nominalna | Odleglos¢ | hrastopadie| réwnolegle |prostopadie do| Fownolegle do
piyty podpor I | 4o kierunku | do kierunku kierunku kierunku
gipsowej [mm] wiokien wiokien wiokien wiokien
[mm] kartonu kartonu kartonu kartonu
12,5 500 600 180 0,8 1,0

. Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji $cian dziatlowych, rusztow
sufitow podwieszanych, oktadzin $ciennych.

. Prety mocujgce, wieszaki, kotki rozporowe, blachowkrety itp.
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Tasma akustyczna.
Gips szpachlowy.
Tasma zbrojaca.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST pkt. 5.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

4.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania suchych tynkow, powinien wykazacé sie

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Jakikolwiek sprzet, maszyny lub urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robot i przepisow BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie

dopuszczone do robat.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST pkt. 6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w pkt. 2.1. ST.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przystgpienie do wykonywania robot jest mozliwe wytgcznie za zgodg ZRU (Inspektora
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, ze inne warunki
i etap robdt budowlanych spetniajg wymaog wtasciwego prowadzenia prac zasadniczych.
Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny
by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca sie przystgpienie do wykonywania okladzin po okresie wstepnego osiadania
i skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone
Z gruzu i odpadow.

Okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz
+5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Wykonywanie robét

Roboty wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét budowlano- montazowych Tom | - ,Budownictwo ogélne” oraz instrukcjami
montazowymi producentow materiatow wykonczeniowych, a takze poleceniami ZRU
(Inspektora nadzoru).
« Wykonanie obejmuije:

- trasowanie

- mocowanie ksztattownikow metalowych - wykonanie rusztu

- mocowanie ptyt gipsowo - kartonowych do rusztu

- montaz wetny mineralnej

- szpachlowanie spoin z przyklejeniem tasmy

- szpachlowanie i cyklinowanie wykanczajgce

» Oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnosé

wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60 + 80%.
* Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

* Przy montazu piyt gipsowo - kartonowych przestrzega¢ zasad podanych w normie

PN-72/B-10122.

* W pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI

lub GKFI.

e Do obudowy elementow drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczen od drewnianej
wiezby dachowej, a takze Scian dziatowych o wymaganej odpornosci ogniowej stosowacé

piyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF.

 Mocowanie plyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje sie specjalnymi

blachowkretami przystosowanych do uzywania wkretarek.

* Mocujgc piyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwage, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio
na podiodze ale powinny by¢ podniesione i docisniete do sufitu (dystans miedzy

poditoga, a krawedzig ptyty winien wynosié¢ ok. 10 mm).

* Zigcza plyt nalezy oklei¢ tasmg papierowg perforowang lub z widkna szklanego

I zaszpachlowac¢ zaprawg gipsows.

5.3.1. Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

* Ruszt stanowigcy podtoze dla ptyt gipsowo - kartonowych powinien sktadac sie z dwoéch
warstw: dolnej stanowigcej bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czesci
.,warstwg nosng" oraz gornej - dalej nazywanej ,warstwg gtowng". Niekiedy wykonywany

jest ruszt jednowarstwowy sktadajgcy sie tylko z warstwy nosnej.
» Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sg ksztattowniki stalowe

» Jezeli sufit stanowi bariere ogniowg, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze
prostopadly do elementéw warstwy nosnej. Ruszt takiego sufitu moze by¢ wykonany

z ksztattownikow stalowych.

o Styki krawedzi wzdluznych plyt powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany

z oknem (réwnolegle do kierunku naswietlania pomieszczenia).

* Przy wyborze wzdluznego mocowania ptyt do elementdéw nosnych rusztu konieczne jest,

aby styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach.

* Przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementow nosnych rusztu

konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi ptyt opieraly sie na tych elementach.
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* Poniewaz rzadko sie zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢
piyt, nalezy je tak rozmiescic¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty sie odciete ka-
waiki o szerokosci zblizonej do potowy szerokosci ptyty (lub potowy jej diugosci).

» Styki poprzeczne pityt w dwu sgsiadujgcych pasmach powinny by¢ przesuniete wzgle-
dem siebie o odlegto$¢ zblizong do potowy diugosci piyty.

» Jezeli z przyczyn ogniowych oktadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwo-
wa, to drugg warstwe ptyt nalezy mocowaé mijankowe w stosunku do pierwszej, prze-
suwajac jg o jeden rozstaw miedzy nosnymi elementami rusztu.

« W zaleznos$ci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera
sie odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.

* Wszystkie stosowane metody kotwien muszg spetlnia¢ warunek pieciokrotnego
wspotczynnika wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenie
wyrywajgce musi by¢ wieksze od pieciokrotnej warto$ci normalnego obcigzenia
przypadajgcego na dany tgcznik lub kwote.

* Kierunek mocowania ptyt gipsowo - kartonowych na sufitach

Dopuszczalna rozpietosé

Grubosc¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania miedzy elementami no$nymi

[mm]
poprzeczny 500
12,5 podtuzny 420

 Elementy skladowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegoblne firmy zajmujgce sie ich wytworzeniem i dostawag.

Opis 0goiny

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosnych CD 60x27x0,6 oraz przysciennych UD
27x28x0,6. Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu tgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakéw gdy chodzi o sufit obnizony
(stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o odpowiedniej dtugosci) lub
przy pomocy tgcznikow krzyzowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezposrednio do
podtoza. Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowe,.
Jednak w pomieszczeniach diugich i rownoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rowniez dla sufitbw bezposrednio
mocowanych do stropow. W rusztach dwuwarstwowych do tgczenia obu warstw ze sobg
uzywa sie tgcznikéw krzyzowych (60/60).W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce
profili nosnych opiera sie miedzy poétkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do scian.

Grubosc piyty Dopuszczalna Dopuszczalna Dopuszczalna
gipsowo- odlegtos¢ miedzy odlegtos¢ w odlegtos¢ w warstwie
kartonowej wieszakami warstwie gtéwnej nosnej
[mm] [mm] [mm] [mm]
12,5 850 1250 500

Uwaga: Powyzsze dane dotyczg ptyt uktadanych poprzecznie do profili nosnych.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST pkt. 7.

6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robét

Sprawdzeniu podlega:
- zgodnos¢ z dokumentacjg techniczng
- rodzaj zastosowanych materiatow
- przygotowanie podioza
- prawidtowos¢ potozenia folii paroizolacyjnej
- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenie na stykach, narozach i
obrzezach

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkow nalezy
przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne oraz przyktadanie (w dwoch prostopadtych
do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2 m w dowolnych miejscach powierzchni.
Strona licowa piyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie pityt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robot

Przeswity miedzy tatg, a powierzchnig ptyt nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm i w liczbie
nie wiekszej niz 2 na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.

Odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 2 mm na 1
mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm na calej powierzchni ograniczonej scianami.
Odchylenie powierzchni i krawedzi $cianki od kierunku pionowego nie wieksze niz 1,5
mm na 1 mb i ogétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokosci
oraz nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniach powyzej 3,5 m wysokosSci.

Powierzchnie suchych tynkow powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub
0 kacie pochylenia przewidzianym w dokumentaciji.

Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiada¢ rozwarcie wynikajgce z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentaciji.
Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkéw nalezy
przeprowadza¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o diugosci ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu powierzchni.

Pomiar przeswitu pomiedzy fatg, a powierzchnig suchego tynku powinien by¢
wykonywany

z doktadnoscig do 0,5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
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Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST pkt. 8.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogollne zasady odbioru robét

Ogodlne zasady odbioru robot i ptatnosci za ich wykonanie okresla umowa oraz ST pkt. 9.

8.2. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST

i wymaganiami ZRU, jezZeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg
punktu 5 i 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY | NORMY DOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT

9.1. Normy

PN-EN:520:2005 Ptyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania, metody badan.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo - kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornosc¢ ogniowa.

PN-B-32250 Woda do celéw budowlanych.

9.2. Inne dokumenty

Klasyfikacja ogniowa nr NP-704/P/06/BW/2M w zakresie odpornosci ogniowej REI 60
stropu drewnianego 2H21 z oktadzinami z piyt gipsowo - widknowych Fermacell.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Cze$¢ B — Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Informator-Poradnik ,Zastosowanie ptyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wyda-
nie 1V-Krakéw 1996 r.

Instrukcja montazu ptyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)
Z pézniejszymi zmianami.

Ustawa z dnial6 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30
kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej.
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