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Zakres opracowania:  
 
I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST)  
II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST)  
 
 
 
Grupa 451  Przygotowanie terenu pod budowę 
 

001  Roboty  przygotowawcze i rozbiórkowe  Kod CPV 45100000-8   
002  Roboty ziemne     Kod CPV 45111200-0  
        
 
Grupa 452  Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów    
                      budowlanych lub ich części - część budowlana  
 
 
003   Konstrukcje betonowe i żelbetowe   Kod CPV 45262300-4  
004  Roboty murowe      Kod CPV 45262520-2  
005  Konstrukcje stalowe     Kod CPV 45223200-8 
006  Izolacje      Kod CPV 45260000-7 
007  Pokrycie dachowe     Kod CPV 45260000-7 
 
 
Grupa 454 Roboty instalacyjne  
   
008  Dostawa i montaż urządzeń dźwigowych Kod CPV 45313100 
 
 
Grupa 454 Roboty wykończeniowe  
 

009  Roboty wykończeniowe    Kod CPV 45400000-1  
010  Tynkowanie      Kod CPV 45410000-4 
011 Wykładziny rulonowe PCV    Kod CPV 45432111-5 
012 Okładziny gipsowo-kartonowe   Kod CPV 45400000-1 
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I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
 

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 
1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia 
 

Nazwa inwestycji: Remont i przebudowa  budynku Komendy Powiatowej Policji  
w  Będzinie 
                                 

 Lokalizacja: ul. Bema 1 
42-500 Będzin 

                                 Nr działek: 8/6, 9/4, 9/5, 10/3, 10/7, 11/3, 11/4, 11/6, 12/3, 12/5, 12/6,               
                                 12/9, 13/2, 13/5, 14/2, 14/5, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/10, 16/2, 16/5,       
                                 16/7 

  
 Rodzaj inwestycji: Roboty ogólnobudowlane 
 
1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego 

1.2.1. Zamawiający:     Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach 
                                      ul. Lompy 19 
                                    40-038 Katowice  
 

     
1.2.1. Wykonawca:  po rozstrzygnięciu przetargu 

1.3.  Charakterystyka przedsięwzięcia 
 
Specyfikacja obejmuje roboty budowlane przy remoncie i przebudowie budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Będzinie. 

l .4.   Dokumentacja techniczna określająca przedmiot zamówienia i stanowiąca podstawę 
do realizacji robót 

l .4. l. Spis projektów i rysunków wykonawczych  

Projekt wykonawczy opracowany przez Pracownię Projektową „ARCHEX”.  
 
1.4.3. Zgodność robót z dokumentacją techniczną 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową  
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej.  
 
1.4.4. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty  
przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część zlecenia, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. 

 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 
 
1.5   Określenia podstawowe 
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Ilekroć w ST jest mowa o:  

1.5.1. obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 
a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządze-

niami, 
c) obiekt małej architektury; 
 

1.5.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany  
z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada 
fundamenty i dach. 

1.5.3. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany 
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości 
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt 
budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 
sprzedaży ulicznej  
i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.5.4. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym 
miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego 

1.5.5. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające 
na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.5.6. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budow-
lanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie 
stanowiących bieżącej konserwacji. 

1.5.7. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.5.8. certyfikacie zgodności - należy przez to rozumieć dokument wydany przez 
notyfikowaną jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.5.9. deklaracji zgodności - należy przez to rozumieć oświadczenie producenta lub jego 
upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że 
wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 
 

1.5.10. dokumentacji projektowej - należy przez to rozumieć dokumentację służącą do 
opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane 
pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, projektów 
wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 

1.5.11. dokumentacji powykonawczej budowy - należy przez to rozumieć składającą się  
z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym, 
dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej  
i innych dokumentów. 
 

1.5.12. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
 

1.5.13. wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów  
o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 
zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 
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pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 
stanowiącym integralną całość użytkową. 
 

1.5.14. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany i przez właściwy 
organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu 
robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 

1.5.15. inspektorze nadzoru budowlanego - należy przez to rozumieć osobę posiadającą 
odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, 
wykonującą samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza 
nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora - 
Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, 
bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i 
odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego 
obiektu. 
 

1.5.16. kierowniku budowy - należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę robót, upoważnioną do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu 
w sprawach realizacji kontraktu, ponoszącą ustawową odpowiedzialność za prowadzoną 
budowę. 
 

1.5.17. rejestrze obmiarów (książce obmiarów) - należy przez to rozumieć - akceptowaną 
przez ZRU książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę 
obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 
załączników. Wpisy  
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez ZRU. 
 

1.5.18. materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane 
jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora 
nadzoru. 
 
1.5.19. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.5.20. obmiarze robót - należy przez to rozumieć pomiar wykonanych robót budowlanych, 
dokonany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w 
przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 

1.5.21. odbiorze częściowym (robót budowlanych) - należy przez to rozumieć nieformalną 
nazwę odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób  
i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w stanie 
nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu 
budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 

1.5.22. odbiorze gotowego obiektu budowlanego - należy przez to rozumieć formalną 
nazwę czynności, zwanych też „odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym 
przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę 
osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora - 
zamawiającego. Odbioru dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu 
zakończenia robót budowlanych, łącznie z zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu  
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budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po 
przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
   
1.5.23. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną 
będącą autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.5.24. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do 
wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze 
szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz 
wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych.   
 

1.5.25. robotach podstawowych - należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalania robót. 
 

1.5.26. wspólnym słowniku zamówień - należy przez to rozumieć system klasyfikacji 
produktów, usług i robót budowlanych, stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. 
Składa się ze słownika głównego oraz słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. 
Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określenia przedmiotu zamówienia 
przez zamawiającego z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z 
dniem 20 grudnia 2003 r. 
Polskie prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 
począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  
 
1.5.27. Zarządzającym Realizacją Umowy - należy przez to rozumieć osobę prawną lub 
fizyczną określoną w istotnych postanowieniach umowy, zwaną dalej zarządzającym, 
wyznaczoną przez zamawiającego, upoważnioną do nadzorowania realizacji robót i 
administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym pełnomocnictwie. 
 

ST  - ogólna specyfikacja techniczna 
SST  -  szczegółowa specyfikacja techniczna 
ZRU - zarządzający realizacją umowy 
 

2. PROWADZENIE ROBÓT 
 
2.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy (ZRU). 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 
umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczeniu robót, zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie 
wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie 
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zarządzającego Realizacją Umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia 
materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 
projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i 
wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją 
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umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności 
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie 
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

2.2. Teren budowy 
 
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy 
 
Granice terenu budowy wyznaczone są granicami działki, na której zlokalizowany jest 
obiekt. 
 
2.2.2. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach 
określonych w umowie. 
W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje Wykonawcy: 
1) dokumentacje techniczną określoną w p. l.4. 
2) kopię decyzji o pozwoleniu na budowę. 
3) kopie uzgodnień i zezwoleń uzyskanych w czasie przygotowywania robót do realizacji 

przez Zamawiającego dla umożliwienia prowadzenia robót. 

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący Zarządzającego Realizacją Umowy. Może on wstrzymać realizację robót, 
jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Zarządzającym Realizacją Umowy. Wykonawca 
umieści, w miejscach i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające 
informacje o zawartej umowie zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym 
przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. 

2.2.4. Ochrona własności i urządzeń 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych  
i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i 
kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są 
właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 
urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie 
realizacji robót. 
W przypadku, gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych  
w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego 
realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
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Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego Realizacją Umowy o każdym 
przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 
naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 
przeprowadzenia. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego 
działania, w instalacjach naziemnych i podziemnym pokazanych na planie 
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiającego. 

2.2.5. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 
 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie 
sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie 
ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla 
innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub 
innych czynników powodowanych jego działalnością.  

2.2.6. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia        

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. 
Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących  
w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą 
przechowywane zgodnie  
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk,  
w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót 
lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów 
emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być 
użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 
zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich 
wbudowania. Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od 
odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

 
2.3. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
 
W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach 
prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 
budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 
podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 
niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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2.4.  Dokumenty budowy  

2.4.1 Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i Wykonawcy w 
okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia 
robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.2001r.). 
Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp 
robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie 
związane z zarządzaniem budową. 
Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz 
podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 
Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być 
przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji 
Zarządzającemu Realizacją Umowy. Wszystkie decyzje Zarządzającego Realizacją 
Umowy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela 
Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. 
Zarządzający Realizacją Umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na 
temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru 
autorskiego. 

2.4.2. Książka obmiaru robót 
 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego 
elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na 
bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte  
w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony przedmiar robót, stanowiący załącznik do 
umowy. 

2.4.3. Inne istotne dokumenty budowy 
 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 2.4.1 i 2.4.2, dokumenty budowy 
zawierają też: 
a) Dokumenty wchodzące w skład umowy. 
b) Pozwolenie na budowę. 
c) Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy. 
d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-

prawne. 
e) Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie. 
f) Protokoły odbioru robót. 
g) Opinie ekspertów i konsultantów. 
h) Korespondencja dotycząca budowy. 

2.4.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie 
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone 
zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale 
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy 
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oraz upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 
żądanie. 

2.5.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy  

2.5.1. Informacje ogólne 
 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczania na polecenie Zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów: 
• Rysunki robocze 
• Dokumentacja powykonawcza 
 
Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność  
z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 
harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych lub 
wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie 
wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 
 

2.5.2. Rysunki robocze 
 
Elementy, urządzenia i materiały, dla których Zarządzający Realizacją Umowy wyda 
polecenie przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 
instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 
oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych.  
Rysunki robocze powinny być dokładne, wyraźne i kompletne. Powinny zawierać wszelkie 
niezbędne informacje, w tym dokładne oznaczenie elementów w odniesieniu do projektu 
wykonawczego i szczegółowych specyfikacji technicznych.  

2.5.3. Dokumentacja powykonawcza 
 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji wszelkich zmian  
w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy rejestrować 
na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przedkładać 
zarządzającemu realizacją umowy aktualizowane na bieżąco rysunki powykonawcze. Po 
zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany zarządzającemu 
realizacją umowy. 
 

3. ZARZĄDZAJĄCY REALIZACJ Ą UMOWY 
 

Zarządzający realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego 
reprezentuje interesy Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności 
realizacji robót budowlanych z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, 
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy.  
Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z przepisami prawa budowlanego, 
Zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów nadzoru działających w 
jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i obowiązków. Wydawane przez nich 
polecenia mają moc poleceń Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
 

4. MATERIAŁY  

Materiały stosowane przy wykonywaniu robót muszą być nowe i nieużywane. Materiały 
powinny spełniać wymogi art. 10 Ustawy Prawo Budowlane. 
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4.1.  Źródła uzyskiwania materiałów  
 
Wszystkie wbudowywane materiały w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne  
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału 
przewidywanego do wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową 
informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach 
odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją 
umowy.  
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów  
z danego źródła nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są 
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów  
i wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, 
żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek 
miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed 
rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia 
Zarządzającemu realizacją umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających 
na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i 
dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada 
Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy. 
 
4.2.  Kontrola materiałów  
 
Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 
materiały, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału 
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty 
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony 
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie 
przeprowadzania badania materiałów przez zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca 
ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a) W trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 

wsparcie i pomoc przez Wykonawcę i producenta materiałów; 
b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do 

tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały przeznaczone dla realizacji robót. 

4.3.  Atesty materiałów 
 

W przypadku materiałów, dla których wymagane są atesty, każda partia dostarczona na 
budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed 
wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy 
może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie 
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być 
dostarczone przez Wykonawcę Zarządzającemu Realizacją Umowy. 
Materiały posiadające atesty, mogą być badane przez Zarządzającego Realizacją Umowy  
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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4.4.  Materiały nieodpowiadające wymaganiom umowy 
 

Materiały uznane przez Zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu 
budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy pozwoli Wykonawcy wykorzystać te materiały 
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów 
może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy.  
Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub 
zaakceptowane przez Zarządzającego Realizacją Umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone  
tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone.  

4.5.  Przechowywanie i składowanie materiałów  
 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały składowane na budowie, były 
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim 
stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zarządzającego Realizacją Umowy, aż 
do chwili kiedy zostaną użyte. 
Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy, lub 
poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez Wykonawcę. 
Zapewni on, że tymczasowo składowane na budowie materiały będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

4.6. Stosowanie materiałów zamiennych 
 

Jeśli Wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały zamienne, 
inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zarządzającego Realizacją 
Umowy na 2 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie 
materiału lub urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony 
zamienny typ materiału nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
ZRU.  
 

5. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Liczba  
i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami 
przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to 
wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy ZRU kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu robót, Wykonawca przedstawi wybrany 
sprzęt do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 
zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
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6. TRANSPORT 
 

Środki transportowe muszą zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz 
wskazaniami ZRU, w terminach wynikających z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 
osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
umowy, będą usunięte z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz 
dojazdach do terenu budowy. 
 
 
7. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
7.1. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów 
oraz jakości wykonania robót. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w 
szczegółowych Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy 
brak jest wyraźnych przepisów ZRU ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umową. 

7.2. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmuj ą jakiegokolwiek badania wymaganego w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury, zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi ZRU o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji ZRU. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, ZRU jest uprawniony do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania, a ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych 
materiałów z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie 
dostarczonych przez wykonawcę wyników badań. 
Zarządzający Realizacją Umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to poleci on Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, 
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na 
własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek zostaną poniesione przez 
Wykonawcę. 
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7.3.   Certyfikaty i deklaracje 
 
ZRU może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą, Europejską Normą lub  
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST. 

3.  Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r.  
(Dz. U. 99/98). 

 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny 
jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełnią tych wymagań będą odrzucone. 
 
 

8.   OBMIARY ROBÓT  

8.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na 
dzień jego przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że 
wykonano je zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i 
szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jednostkach 
ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 

8.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót  
i dostarczone przez Wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez ZRU. Jeżeli urządzenia 
te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca musi posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 

8.3. Czas przeprowadzania obmiaru 
 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstotliwością i terminach wymaganych  
w celu dokonywania miesięcznych płatności na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie, 
określonym w umowie lub uzgodnionym przez Wykonawcę i ZRU.  
Obmiary będą także przeprowadzone przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a 
także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany Wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich 
wykonywaniu, lecz przed zakryciem. 
 

9. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 

Zasady odbiorów robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
W zależności od ustaleń umowy oraz odpowiednich SST, roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
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- odbiór przejściowy robót (do celów fakturowania w ustalonych w umowie okresach  
rozliczeniowych), 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiór części robót, 
- odbiór końcowy, 
- odbiór pogwarancyjny. 
 
9.1.Odbiory przejściowe 
 
 Odbiory przejściowe robót będą podstawą do fakturowania w ustalonych w umowie 
okresach rozliczeniowych. 
 
9.2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu będą dokonywane w czasie 
umożliwiającym ewentualne korekty i poprawki bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru dokonuje inspektor nadzoru. Gotowość robót do odbioru zgłasza kierownik 
budowy wpisem do dziennika budowy i jednocześnie powiadamia o tym fakcie inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągi 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy.   
 
9.3. Odbiory części robót 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości części wykonanych robót. Odbiory 
części robót będą dokonywane na tych samych zasadach co końcowy odbiór. 
 
9.4. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 
odbioru końcowego  będzie stwierdzona przez kierownika budowy wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie ZRU. Odbiór końcowy 
nastąpi w terminie ustalonym w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez 
zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja dokona oceny jakościowej robót na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i prób, pomiarów, oceny wizualnej 
oraz zgodności wykonania z dokumentacją projektową i SST. 
 
9.5. Dokumenty do odbioru końcowego 
 
Do odbioru końcowego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
- dokumentację projektową zasadniczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową na 

roboty towarzyszące, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji robót, 
- protokoły odbioru poszczególnych robót, 
- protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu,  
- protokoły odbioru technicznego robót sporządzone z udziałem użytkowników sieci 

uzbrojenia terenu oraz administracją drogową w przypadku zajęcia chodnika lub jezdni, 
- receptury i ustalania technologiczne, 
- dziennik budowy i księgę obmiaru (jeśli są wymagane),  
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań, 
- dokumenty identyfikujące zgodności wbudowanych materiałów (deklaracje zgodności, 

certyfikaty), 
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- potwierdzenie właścicieli nieruchomości zajmowanych w trakcie realizacji robót  
o przywróceniu terenu do stanu pierwotnego, 

- oświadczenie kierownika budowy, zgodnie z wymogami ustawy  „Prawo budowlane”, 
- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą w formie papierowej (z klauzulą Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej) i elektronicznej. 
 
9.6. Odbiór pogwarancyjny  
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawniają się w okresie rękojmi i gwarancji. Odbiór 
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie wizualnej oceny obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy”.  
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy i normatywy 
 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi normami i normatywami. 
Wszystkie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są 
wyszczególnione w punkcie 9 każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

10.2. Przepisy prawne 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
• Ustawa  o wyrobach  budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. nr 92 poz. 881). 
• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  

(Dz. U. Nr 80/2003) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 póz. 1157). 
• Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 póz. 

163) wraz z późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.  

w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz 
nowych metod wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48). 
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Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w 

pełni odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w 

odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie 

informował ZRU o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie 

atestów i innych wymaganych świadectw. 

 

 

UWAGA: 

W niniejszej dokumentacji - jeśli podane zostały nazwy i producenci 

materiałów, technologii i urządzeń - to podane zostały one jedynie jako 

przykładowe, w celu określenia parametrów technicznych i innych wymogów 

jakie spełnione być muszą, by mogły być użyte w czasie realizacji zadania 

inwestycyjnego. 

Dopuszcza się jednak stosowanie innych równoważnych materiałów, 

technologii i urządzeń o ile zachowane zostaną ich parametry w stosunku do 

przyjętych w dokumentacji. 
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II. SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) 
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001 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe  

 

Kod CPV 45100000-8 
 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z wykonywaniem robót przygotowawczych i rozbiórkowych przewidzianych do 
wykonania w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w 
Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą prac przygotowawczych i rozbiórkowych: 
• przygotowania terenu budowy 
• prac rozbiórkowych  
• wywóz  gruzu i materiałów z rozbiórki i ich utylizacja  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami  
i Ogólną Specyfikacją Techniczną pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót przygotowawczych i rozbiórkowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizację umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji Zarządzającego Realizację Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
Do wywozu ziemi zastosować samochody wywrotki.  
Transport i składowanie materiałów z rozbiórki spełniać powinien wymogi ustawy o 
odpadach z dnia 14.12.2012 r.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Przygotowanie terenu budowy 
 
Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych Wykonawca na własny koszt 
powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 
szczególności: 
• ogrodzić plac budowy, ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie 

stwarzało zagrożenia dla ludzi, a jego wysokość powinna wynosić nie mniej niż 1,50 m, 
• wyrównać stosownie do potrzeby teren z zasypaniem lub zabezpieczeniem nierówności  

i wszelkiego rodzaju wykopów oraz zbadać, czy nie są założone w terenie lub nad nim 
kable, przewody lub inne urządzenia, 

• w razie stwierdzenia istnienia urządzeń, o których mowa, należy usunąć je lub 
zabezpieczyć po porozumieniu się z organem, do którego kompetencji należy 
utrzymanie urządzeń lub nadzór nad nimi, a ewentualnie i z zainteresowaną jednostką 
bądź osobą,  

• w razie istnienia napowietrznych przewodów prądu elektrycznego i niemożliwości ich 
usunięcia, zabezpieczyć przewody we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 
wykonywanie robót, 

• założyć w razie potrzeby urządzenia piorunochronne w porozumieniu z właściwymi 
organami straży pożarnej, stosowanie do zachodzących okoliczności i potrzeby (co 
może wystąpić również w czasie wykonywania robót), 

• zapewnić korzystanie z wody do robót budowlanych i do użytku pracowników 
zatrudnionych przy robotach, 

• zapewnić korzystanie z prądu elektrycznego niezbędnego przy wykonywaniu robót 
budowlanych oraz oświetlenia placu budowy i miejsc pracy, 

• wznieść stosowanie do potrzeby tymczasowe budynki lub przystosować budynki 
istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele składowania 
materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 
sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego poza budynkami, 

• zapewnić odpowiednie warunki socjalne i BHP dla pracowników zatrudnionych na 
budowie, 

• usuwać z placu budowy gruz, zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące 
stwarzać przeszkody lub utrudniać wykonywanie robót. 

 
5.3.2. Roboty rozbiórkowe  
 
• Obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów ujętych w dokumentacji 

projektowej, ST lub wskazaniu przez Zarządzającego Realizację Umowy (ZRU). 
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• Jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub 
rozbiórkowej ZRU może polecić Wykonawcy sporządzanie takiej dokumentacji, w której 
zostawia określony przewidywany odzysk materiałów. 

• Roboty rozbiórkowe można wykonywać ręcznie lub mechanicznie w sposób uzgodniony  
z ZRU. 

• Wszystkie elementy przewidziane do rozbiórki wykonane z elementów możliwych do 
ponownego wykorzystania powinny być usuwane bez prowadzenia zbędnych 
uszkodzeń.  
O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć je 
na miejsce określone w SST lub wskazane przez ZRU. 

• Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny 
być usunięte z terenu budowy. 

 
W ramach wykonania robót rozbiórkowych w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzą 
również: 

• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• przygotowanie, ustawienie czasowych podpór, rozpór, rusztowań umożliwiających 

wykonanie robót, 
• wewnętrzny transport poziomy i pionowy narzędzi, lin zabezpieczających i 

wszelkiego rodzaju sprzętu pomocniczego, 
• segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 

elementów budynku oraz materiałów rusztowaniowych, pomostów, rusztowań itp.  
w obrębie strefy obiektu modernizowanego, 

• utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych  
w celu wywiezienia gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki rusztowań, 
stemplowania itp., 

• wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wokół 
bezpośredniej strefy przyobiektowej oraz wywieszenie znaków informacyjno  -
ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

• ustawienia, przeniesienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań 
przenośnych umożliwiających wykonanie robót, 

• oczyszczenie naprawionych, uzupełnionych lub wymienionych elementów, 
• uprzątnięcie placu budowy, 
• wywiezienie gruzu i innych materiałów z rozbiórki i ich składowanie i utylizacja. 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST pkt. 7 

 
6.2. Sprawdzenie jakości robót  
 
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności przygotowania terenu 
budowy i rozbiórki oraz sprawdzeniu uszkodzeń elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia robót  
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Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w ST pkt. 8.  
 

7.2. Jednostki obmiarowe 
 
Wg przedmiaru robót. 
 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 

 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 

montażu i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. nr 108, poz. 953). 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko z dnia 9.11.2000 r. (Dz. U. nr 109/2000, poz. 1157. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 
47, poz. 401). 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 
„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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002 Roboty ziemne   

 

Kod CPV 45111200-0 
 

 
1.1. Przedmiot SST  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji  
w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania SST  
 
Niniejsza specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
Zakres, którego dotyczą niniejsze SST, obejmuje roboty i czynności umożliwiające i mające 
na celu realizację wszelkich robót objętych Dokumentacją Projektową dla wymienionego w 
punkcie 1.1. przedmiotu, a to: 
- obsługa geodezyjna  
- roboty ziemne (wykopy pod fundamenty, zasypywanie wykopów, zagęszczenie, 

umocnienie wykopów) 
- odwóz nadmiaru ziemi i jej składowanie. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej ST. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem koniecznych robót 
ziemnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzanie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU.  
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej ST. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej ST. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i 
niedopuszczone do robót. 
Wykonawca winien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu do:  
- odspajania i wydobywania gruntów (koparki, ładowarki)  
- transportu mas ziemnych (samochody, wywrotki)  
- zagęszczania gruntów (walce, ubijaki, płyty wibracyjne)  
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wybór środków transportu gruntów powinien być dostosowany do kategorii gruntu, jego 
objętości, technologii i odspajania i naładunku oraz od odległości transportu.  
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Zasady ogólne wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej ST. 
 
5.2. Obsługa geodezyjna  
 
Obsługę geodezyjną powierzyć uprawnionej osobie. 
Zakres robót pomiarowych: 
- wytyczenie obiektu, 
- kontrola podczas robót, 
- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zaklauzurowana w Ośrodku Dokumentacji 

Geodezyjnej. 
 
5.3. Roboty ziemne i posadowienie fundamentów 
 
Roboty ziemne powinny być wykonywane zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami 
technicznymi, normami i zaakceptowanym przez ZRU.  
Przed przystąpieniem do realizacji robót ziemnych należy wykonać zdjęcie warstwy ziemi 
urodzajnej oraz sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi podanymi w Dokumentacji 
Projektowej. W tym celu należy wykonać pobieżny kontrolny pomiar sytuacyjno - 
wysokościowy. 
Wszelkie odstępstwa w tym zakresie od dokumentacji powinny być wpisywane do 
Dziennika Budowy i potwierdzone przez ZRU. Natomiast w trakcie realizacji wykopów 
konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
 
5.3.1. Sprawdzenie zgodności rzędnych terenu i warunków gruntowych  
 
Wykonawca ma obowiązek bieżącej kontroli i oceny warunków gruntowych w trakcie 
wykonywania wykopów oraz porównywania z założonymi i wskazanymi w projekcie. 
Niezgodności należy odnotować w Dzienniku Budowy.  
 
5.3.2. Wykonywanie wykopów 
 
Przed rozpoczęciem właściwych robót ziemnych ZRU może nakazać wykonanie wykopów 
odkrywkowych i przekopów w celu ustalenia dokładnego przebiegu instalacji podziemnych. 
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Grunt z wykopów może być wykorzystywany do wykonanie innych robót ziemnych po 
uprzednim zaakceptowaniu przez Inspektora. Nadmiar gruntu należy odwieźć na wskazany 
odkład. 
Nachylenie terenu przy wykopie powinno zapewniać samoczynny odpływ wody od wykopu 
na szerokości 4 krotnej głębokości wykopu. 
Jeżeli w obrębie prowadzonych robót zostaną stwierdzone obiekty - instalacje podziemne 
nie wykazane w dokumentacji, o fakcie należy niezwłocznie poinformować ZRU. 
Roboty ziemne w rejonie urządzeń podziemnych należy prowadzić ręcznie. 
W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub szczątki archeologiczne roboty 
należy przerwać i powiadomić Inspektora oraz władze konserwatorskie. 
 
5.3.3. Nienaruszalność struktury dna wykopu 
 
Wykopy należy wykonać bez naruszania naturalnej struktury gruntu dna wykopu. Rzędną 
dna wykopu należy ustanowić na poziomie +0,1 m przy robotach ręcznych i + 0,2 m przy 
robotach mechanicznych. Ostateczną warstwę należy usunąć ręcznie, bezpośrednio przed 
wykonaniem podłoży. W przypadku przegłębienia wykopów poniżej przewidywanego 
poziomu, a zwłaszcza poniżej projektowanego poziomu posadowienia należy doprowadzić 
do wyrównania poziomu posadowienia na koszt Wykonawcy materiałem podkładowym 
uzgodnionym z ZRU.  
W przypadku prowadzenia robót w okresie zimowym dno wykopu należy zabezpieczyć 
przed przemarzaniem. Lub usunąć warstwę przemarzniętą i doprowadzić do wymiany 
podłoża jak przy przegłębieniu. 
 
5.3.4. Wymagania dotyczące zagęszczenia 
 
Jeżeli grunty rodzime w wykopach nie spełniają wymaganego wskaźnika zagęszczenia wg 
projektu, to przed ułożeniem konstrukcji nawierzchni należy je dogęścić. 
Jeżeli wartości wskaźnika zagęszczenia nie mogą być osiągnięte przez bezpośrednie 
zagęszczanie gruntów rodzimych, to należy podjąć środki w celu ulepszenia gruntu 
podłoża, umożliwiającego uzyskanie wymaganych wartości wskaźnika zagęszczenia. 
Możliwe do zastosowania środki, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji ZRU. 
 
5.3.5. Zasypywanie wykopów, formowanie nasypów  
 
Zasypywanie wykopów Powinno być prowadzone równomiernie - różnica w poziomie 
zasypek nie powinna przekraczać 0,5 m. Przed zasypaniem wykop powinien być 
oczyszczony i odwodniony. Grunt do zasypek powinien być nie zmarznięty i nie 
zanieczyszczony. 
Wykonawca może przystąpić do zasypywania po uzyskaniu zezwolenia Inspektora. 
Każda warstwa gruntu zasypki powinna posiadać grubość 0,2m. Można ją zagęszczać 
ręcznie lub mechanicznie. 
Nasypy formować z gruntu rodzinnego, pozyskanego w czasie niwelacji terenu, 
korytowania pod nawierzchnię i wykonywanie wykopów pod obiekty (trybuny, ogrodzenie). 
Przed przystąpieniem do budowy nasypu należy zdjąć humus. Jeżeli pochylenie 
poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest większe niż 1 : 5 należy wykonać w 
zboczu stopnie o spadku górnej powierzchni wynoszącym około 4% + 1% i szerokości od 
1,0 do 2,5 m.  
Podłoże pod nasyp należy zagęścić do stopnia 0,95.  
Należy przestrzegać następujących zasad przy wykonywaniu nasypów: 
- nasyp wykonywać metodą warstwową, 
- nasyp winien być wznoszony równomiernie na całej szerokości, 
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- grunty o różnych właściwościach należy wbudowywać w oddzielnych warstwach  
o jednakowej grubości na całej szerokości nasypu.  

Grunty spoiste wbudować w dolne, a grunty niespoiste w górne warstwy nasypu. 
- warstwy gruntu przepuszczalnego należy wbudowywać poziomo, a warstwy gruntu mało 

przepuszczalnego ze spadkiem górnej powierzchni około 4%, 
- wykonywanie nasypów w okresie deszczów należy przerwać, jeśli wilgotność gruntu 

przekracza wartość dopuszczalną. Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nie 
wolno układać następnej warstwy. 

Przy zagęszczaniu gruntu nasypowego należy przestrzegać następujących zasad: 
- rozścielać grunt warstwami o równej grubości 
- warstwę nasypanego gruntu zagęszczać na całej powierzchni, przy jednakowej liczbie 

przejść urządzenia zagęszczającego, 
- prowadzić zagęszczanie od krawędzi ku środkowi nasypu, 
- grubość warstwy zagęszczonego gruntu oraz liczbę przejść maszyny zagęszczającej 

określić doświadczalnie dla każdego rodzaju gruntu i typu maszyny.  
 
5.3.6. Odwodnienie wykopów 
 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. Wykonanie wykopów liniowych powinno postępować w 
kierunku podnoszenia się niwelety. W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni 
spadek podłużny i nadać przekrojom poprzecznym spadki, umożliwiające szybki odpływ 
wód z wykopu. Spadek poprzeczny nie powinien być mniejszy niż 4% w przypadku gruntów 
spoistych i nie mniejszy niż 2% w przypadku gruntów niespoistych. Należy uwzględnić 
ewentualny wpływ kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania 
innych robót na spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w 
czasie postępu robót ziemnych. 
Źródła wody, odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót z projektem i przepisami BIOZ. 
 
6.2. Kontrola wykonania robót 
 
Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST. Sprawdzenie i 
odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami: 
- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i 

badania przy odbiorze. 
- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
 
Sprawdzenie wykonania wykopów i zasypu wykopów polega na kontrolowaniu zgodności  
z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowej. 
W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- odspajanie gruntów w sposób nie pogarszający ich właściwości, 
- zapewnienie pewnego osadzenia rozparć stosowanych ścianek zabezpieczenia  

wykopów, 
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- odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót, 
- dokładność wykonania wykopów (usytuowanie i wykończenie). 
 
Sprawdzenie jakości wykonania zasypek polega na kontrolowaniu zgodności z 
wymaganiami określonymi w niniejszej ST i w Dokumentacji Projektowej. 
Prawidłowość zagęszczenia konkretnej warstwy musi być potwierdzona przez Inspektora. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
- właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych 
 
Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być zgodny z założonym w projekcie. 
Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST. 
 
Odbiór robót zanikowych obejmuje sprawdzenie: 
a) zgodności wykonania wykopów i robót ziemnych z projektem, 
b) rzędnych dna wykopu, 
c) grubości poszczególnych warstw zasypki, 
d) wskaźnika zagęszczenia gruntów. 
 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST . 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
-   wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
-   protokoły odbioru robót zanikowych i ulegających zakryciu. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 
 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej ST. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 
pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostki obmiarowe  
 
Jednostkami obmiarowymi są jednostki przyjęte dla poszczególnych robót w przedmiarze  
robót.  
 
 
8. ODBIORY ROBÓT 
 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w ST ogólnej.  
Szczegółowe zasady odbioru określa umowa.  
 
 
9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1. Związane normatywy 
 
WTWiO robót budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
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9.2. Zalecane normy 
 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe 
(BN), w tym w szczególności: 
PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania 
przy odbiorze. 
BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntu. 
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003 Konstrukcje betonowe i żelbetowe   

 

Kod CPV 45111200-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy 
budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 

• Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonywaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych związanych z: 

- przygotowaniem mieszanki betonowej, 
- wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem oraz rusztowań 
- wykonaniem zbrojenia 
- układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 
- pielęgnacją betonu, 
- rozebranie deskowań, rusztowań 
- osadzanie w betonie marek stalowych 

• W skład robót konstrukcyjnych betonowych i żelbetowych wchodzą: 
- podkłady betonowe  
- ławy fundamentowe  
- ściany fundamentowe 
- płyty fundamentowe 
- słupy żelbetowe 
- wieńce i belki żelbetowe 
- ściany żelbetowe  
- płyty żelbetowe  
- schody żelbetowe  
- stropy żelbetowe 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Normami oraz 
określeniami podanymi w ST. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót betonowych i żelbetowych. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z umową, projektem 
wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego Realizację Umowy 
(Inspektora nadzoru). Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów 
wymaga akceptacji Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
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2. MATERIAŁY 

 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
 pkt 4. 
 
2.2. Beton 
 
• Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie 

normy. 
• Do wykonywania konstrukcji żelbetowych należy użyć betonu zwykłego klas zgodnych  

z dokumentacją projektową i wg PN-EN-206-1.  
Wbudowany beton należy zagęścić mechanicznie.  

• Część elementów zewnętrznych naziemnych (zgodnie z projektem) wykonać w 
technologii betonu architektonicznego w klasie:  
BA2 (średnie wymagania) – faktura F2 (w dużej mierze jednorodna powierzchnia, 
dozwolony odcisk ramy deskowania, zaczyn cementowy na złączach elementów – 
szerokość do 10 mm  głębokość do 5 mm), porowatość P2 (suma powierzchni porów od 
2 do 15 mm na powierzchni 500 x 500 mm – do 2350 mm2), równomierność 
zabarwienia RZ2 (niedopuszczalne stosowanie różnych rodzajów powierzchni 
deskowania, kategoria deskowania KD2 (otwory wiercone – dozwolone do napraw, 
otwory po śrubach i gwoździach – dozwolone do napraw, resztki betonu – 
niedozwolone, zabrudzenia zaczynem cementowym – niedozwolone, miejscowe 
naprawy – dozwolone).    

• Zakłada się, że beton konstrukcyjny będzie wytwarzany w wyspecjalizowanej wytwórni 
zgodnie z normą i dostarczany na budowę. Nie przewiduje się produkcji masy 
betonowej na budowie. 

• Dostarczona mieszanka betonowa powinna być zaprojektowana oraz sprawdzona przy 
wytwarzaniu. 

• Z każdej dostarczonej partii betonu należy pobrać próbki do badań. 
 
2.3. Stal zbrojeniowa  
 
2.3.1. Asortyment stali zbrojeniowej 
 
Do zbrojenia konstrukcji żelbetowych prętami wiotkimi w obiektach budowlanych objętych 
zakresem projektu stosuje się stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, tj.  
- A - III N RB 500 W 
- A - I St 3S-b   
 
2.3.2. Właściwości mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej 
 
• Właściwości mechaniczne i technologiczne powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w PN-89/H-84023. 
• Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
• Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczone są jamy usadowe, rozwarstwienia, 

pęknięcia widoczne gołym okiem. 
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2.3.3. Wymagania przy odbiorze 

 
• Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-

93215. 
• Przeznaczona do odbioru na budowie partia prętów musi być zaopatrzona w atest,  

w którym mają być podane: 
- nazwa wytwórcy 
- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215 
- numer wytopu lub numer partii 
- wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy 

wytopowej 
- masa partii 
- rodzaj obróbki cieplnej 

 
2.4. Drut montażowy 
 
Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. 
wiązałkowego o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, a do prętów o średnicy powyżej 12,0 
mm - drutu min. 1,5 mm. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót  
 
• pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek plastycznych 
• szalunki do betonu 
• wibratory z buławami o średnicy nie większej od 0,65 odległości między prętami 

zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 drgań/min 
• łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości 
• Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 

ZRU. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych  
 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w  pkt. 6. 
 
4.2. Inne wymagania dotyczące środków transportowych  
 

• Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samo-
chodowych (tzw. gruszek).  
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• Ilość betonowozów należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej 
rezerwy  
w przypadku awarii samochodu.  

• Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do 
betonu lub innych środków zaakceptowanych przez ZRU. 

• Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

- 90 min. - przy temperaturze + 15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze + 20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze + 30°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót betonowych  
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru),  
w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez ZRU 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szcze-
gólności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
- prawidłowość wykonania zbrojenia, 
- zgodność rzędnych z projektem, 
- czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 

wymaganą wielkość otuliny, 
- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy 

roboczej, 
- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania 

przerw dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
- prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych  

w betonową konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
- gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia ZRU (Inspektora nadzoru) 
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy. 
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN-206-

1:2003 i PN-B-06251. 
 

5.3.1. Montaż zbrojenia  

• Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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• Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 
urządzeń wytwórczych i montażowych. 

• Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać 
przed wstawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na 
podbudowie z betonu. 

• Układ konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton. 
• Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednią 

wysokość celu wykonania otuliny, w trakcie betonowania, jest niedopuszczalne. 
• W szkieletach zbrojenia belek i słupów należy łączyć wszystkie skrzyżowania prętów 

narożnych ze strzemionami, a pozostałych prętów - na przemian. 
 
5.3.2. Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 
 
• Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 

umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania 
mieszanek plastycznych.  

• Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki 
betonowej przy wylocie. 

• Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od po-
wierzchni, na którą spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy 
mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja 
zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

 

5.3.3. Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki: 
 

• Wibratory wgłębne stosować o częstotliwości min. 6000 drgań na minutę, z buławami  
o średnicy nie większej niż 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi  
w płaszczyźnie poziomej, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą 
wibratora, 

• Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość  
5-8 cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-
30 s., po czym wyjmować powoli w stanie wibrującym, 

• Kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R 
jest promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 

• Belki (ławy) wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt 
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości; 

• Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym 
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s., 

• Zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku 
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy 
ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 

 
5.3.4. Przerwy robocze 
 
• Przerwy robocze w poziomie i pionie w betonowaniu słupów i wieńców należy sytuować 

poza podporami i węzłami w odległości ok. 1/5 rozpiętości elementów konstrukcyjnych. 
• Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  

z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna 
ona być prostopadła do powierzchni elementu. 
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• Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie 
przygotowana do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie  
z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa 
cementowego oraz zwilżenie wodą. 

• Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
• W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 

betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym 
stwardnieniu betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania 
przerwy nie powinien przekraczać 2 godzin.                    

• Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia 
i poprzednio ułożonego betonu. 

 

5.3.5. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 
 
• Betonowanie konstrukcji należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej  
15 MPa przed pierwszym zamarznięciem.  

• Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 
w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

• Dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody ZRU 
oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. 

• Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niż 35°C. 

• Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy 
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii. 

 
5.3.6. Pielęgnacja betonu 
 
• Bezpośrednio po zakończeniu betonowania należy chronić odsłonięte powierzchnie 

betonu przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych, a szczególnie wiatru i 
promieni słonecznych, a w okresie zimowym - mrozu. 

• Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od 
zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją 
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

• Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych  
3 dni co 3 godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 
razy na dobę. 

• W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co 
najmniej 15 MPa. 

• Duże powierzchnie betonu mogą być powlekane środkami błonotwórczymi 
zabezpieczającymi przed parowaniem wody. 

 
5.3.7. Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
• Wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między 

ziarnami kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię. 
• Pęknięcia i rysy są niedopuszczalne.                              
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• Równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać 
wymaganiom normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 
2 mm. 

• Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumen-
tacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych 
konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające 
nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

• Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. Konstrukcję pokryć 
preparatem epoksydowym odpornym na odpornym na promienie UV (np. betondur UV). 
Postępować zgodnie z instrukcją producenta.  

 
5.3.8. Deskowania 
 
• Zakłada się wykonanie deskowań tradycyjnych lub systemowych zgodnie z Warunkami 

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych.  
• Zalecane jest stosowanie deskowań systemowych. 
• Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
-  zapewniać odpowiednią szczelność, 
-  zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
-  wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

• Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać 
wg wymagań dokumentacji projektowej lub ZRU. 

 
5.3.9. Usuwanie deskowań 
 
Usunięcie nośnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza się po osiągnięciu 
przez beton: 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie letnim - 2 MPa  

w ścianach, 
• dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w okresie obniżonych 

temperatur -  10 MPa w ścianach. 
 
 

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie 

betonowania pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w 
liczbie nie mniejszej niż 6 próbek na partię betonu. 

• Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie 
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą. 

• Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej 
dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
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Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający 
wymaganej klasie betonu. 

• W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach 
dojrzewania, dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą ZRU, spełnienie 
tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

• Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ści-
skanie w okresie krótszym niż od 28 dni. 

• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
(przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą, a także 
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie ZRU (Inspektorowi nadzoru) wszystkich 
wyników badań dotyczących jakości betonu. 

 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 

6.3.1. Fundamenty (ławy-stopy) 
 
• Dopuszczalne odchylenia w poziomach spodu konstrukcji fundamentów ≤ 50mm. 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być 

większe niż ±10 mm. 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu 

pozycyjnego nie powinno być większe niż ± 20 mm, zaś dla fundamentów służących 
jako oparcie słupów żelbetowych ≤ 5 mm. 

 
6.3.2. Słupy  
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupów w planie w stosunku do punktu 

pozycyjnego (lub osi pozycyjnej) nie powinno być większe niż ±10 mm.  
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru wolnej odległości usytuowania słupów i ścian w 

planie w stosunku do słupów i ścian sąsiednich nie powinno być większe niż ±15 mm.  
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L (szerokości lub długości w metrach) na 

każdym poziomie nie powinno być większe niż: 
- ± 20 mm przy L ≤30 m, 
- ± 0,25 (L+50) przy 30 m < L < 250 m 
- ± 0,10 (L+500) przy L ≥ 500 m. 

• Dopuszczalne odchylenie słupa od pionu pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji  
o wysokości h nie powinny być większe niż ± h/300.  

• Dopuszczalne wygięcie słupa pomiędzy poziomami przyległych kondygnacji nie 
powinno być większe niż ±10 mm lub h/750.  

• Dopuszczalne odchylenie usytuowania słupa na poziomie dowolnej n-tej kondygnacji 
budynku na wysokości ∑h, w stosunku do osi pionowej od poziomu fundamentu nie 
powinna być większa niż: 
- ∑hi /300     przy klasie tolerancji N1, 
- ∑hi/400      przy klasie tolerancji N2. 

 
6.3.3. Belki i płyty 
 
• Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi belki w stosunku do osi słupa nie powinno 

być większe niż ±10 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu podpór belki lub płyty o rozpiętości L nie powinno 

być większe niż ± L/300 lub 15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych belek nie powinno być większe 

niż ±15 mm  
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• Dopuszczalne odchylenie rozstawu między belkami nie powinno być większe  
niż ±10 mm  

• Dopuszczalne wygięcie belek i płyt od poziomu nie powinno być większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu przyległych stropów sąsiednich kondygnacji nie 

powinno być większe niż ±15 mm  
• Dopuszczalne odchylenie poziomu H, stropu na najwyższej kondygnacji w stosunku do 

poziomu podstawy nie powinno być większe niż:                   
- ± 20 mm przy H, ≤ 20 m 
- ± 0,5 (H,+20) przy 20 m < H, < 100 m, 
- ± 0,2 (H,+200) przy H, > 100 m. 

 
6.3.4. Przekroje 
 
• Dopuszczalne odchylenie wymiaru l, przekroju poprzecznego elementu nie powinno być 

większe niż ± 0,04 l, lub 10 mm.  
• Dopuszczalne odchylenie szerokości przekroju elementu na poziomach górnym i dol-

nym oraz odchylenie płaszczyzny bocznej od pionu nie powinno być większe niż  
± 0,04 l, lub 10 mm.  

 
6.3.5. Powierzchnie i krawędzie 
 
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na od-

cinku 2 m nie powinny być większe niż 7 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie 

powinny być większe niż 15 mm.  
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni 

na odcinku 0,2 m nie powinny być większe niż 5 mm. 
• Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 

0,2 m nie powinny być większe niż 6 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność 

(odchylenie od obrysu) w płaszczyźnie nie powinno być większe niż L/100 ≤ 20 mm.  
• Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być 

większe niż 4 mm.  

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8.  
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
 i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6  dały wyniki pozytywne. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE  

9.1. Normy: 

 
PN-B-01801       Konstrukcje betonowe i żelbetowe. Podstawy projektowania. 
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia 

statyczne  
i projektowanie. 

PN-EN 206-1:2003   Beton. Część 1. Wymagania, właściwości, produkcja i   
           zgodność. 

PN-63/B06251  Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-M-47900.01 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojakowe  

z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.  
PN-B-03163-1  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Terminologia. 
PN-B-03163-2  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Wymagania. 
PN-B-03163-3  Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Badania. 
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości 

objętości. 
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
PN-EN 12699-06.2003  Wykonawstwo specjalnych robót geotechnicznych. Pale  
 przemieszczeniowe.  
PN-89/H-84023 Stal niskowęglowa magnetycznie miękka.  
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989r 

• Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
- 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych  

i żelbetowych. 
- 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków 

mineralnych. 
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004 Roboty murowe  

 

Kod CPV 45262520-2 
 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru murów z cegły  przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy 
budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające  
i mające na celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów, tj.: 
- ściany z pustaków ceramicznych poryzowanych, pionowodrążonych i cegły pełnej 
- ścianki działowe z pustaków ceramicznych i z cegły pełnej  
- zamurowania otworów i bruzd, uzupełnienie ścian  
- wykonanie nadproży stalowych w istniejących ścianach 
- wykonanie nadproży systemowych 
- ściany z bloczków betonowych 
 
 1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót  
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót murowych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 
akceptacji ZRU. 
 
 
2.   MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.2. Do robót murarskich stosować zaprawy cementowo - wapienne i cementowe (M5) 
 
2.3. Nadproża prefabrykowane systemowe – nadproża strunobetonowe  
       (wysokość 12 cm, szerokość 12 cm) 
 
2.4. Pustaki pionowodrążone poryzowane, klasy 15, cegła pełna klasy 15 
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2.5. Nadproża stalowe - stal kształtowa, walcowana (ze stali St3SY),    
      śruby stalowe z nakrętkami i podkładkami.  
 
2.6. Bloczki betonowe z betonu wibroprasowanego, pełne o wytrzymałości  
      na ściskanie 25 MPa 
         
 
3. SPRZĘT  
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca przystępując do wykonywania robót murarskich ścian zewnętrznych  
i wewnętrznych winien wykazać się możliwością korzystania z powszechnie stosowanego 
sprzętu do wykonywania robót murarskich tak mechanicznych jak i narzędzi ręcznych oraz 
rusztowań. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
• Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub 

utratą stateczności. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Mury powinny być wykonane zgodnie z zasadami wiedzy budowlanej, wymaganiami 
aktualnych norm i instrukcji oraz niniejszych warunków technicznych wykonania robót. 
 
5.3.1. Ogólne zasady wykonania murów 
 
• Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o 

grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do 
odsadzek, otworów itp. 

• Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów 
poszczególnych części murów nie powinna przekraczać 3 m. W miejscu połączenia 
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murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W 
przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych 
murów niż 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy 
dylatacyjne. 

• Cegły i pustaki powinny być czyste i wolne od kurzu.  
• Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
• Wykonywanie konstrukcji murowych dopuszcza się w temperaturze poniżej 00C, pod 

warunkiem zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, 
określonych w wytycznych wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie 
zimowym, wyd. ITB 1987 r. 

• W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie 
potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 
cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

• Ścianki działowe łączyć z istniejącymi murami poprzez wykonanie strzępi lub stosować 
kotwienia kotwiami stalowymi w co drugiej spoinie.  

• Ścianki działowe ceglane oddylatować od powierzchni stropu wkładką z wełny 
mineralnej gr. 2 cm. 

 
5.3.2. Spoiny w murach  
 
• Grubość spoin poziomych w ścianach z pustaków ceramicznych i z cegły powinna 

wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką + 5 mm i – 2 mm, grubość spoin pionowych - 
10 mm z odchyłką + 5 mm. 

• Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokość  
5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 

 
5.3.3. Nadproża  
 
Nadproża w istniejących ścianach wykonać jako stalowe z kształtowników (dwuteowników) 
walcowanych, skręcanych śrubami.  
Technologia wykonania stalowych nadproży w ścianach istniejących:  
Przed wykonaniem otworu należy wykonać najpierw zabezpieczenie stropu obciążającego 
odcinek muru leżący bezpośrednio nad projektowanym otworem. Otwór wykonuje się w 
kilku etapach. Po naznaczeniu wymiarów otworu wycina się bruzdę w murze o wysokości 
około 4 cm większą od wysokości zaprojektowanej belki stalowej. Głębokość bruzdy musi 
być taka, aby zmieściła się belka stalowa i pozostało miejsce na tynk. Na końcach bruzdy 
(poza obrysem otworu drzwiowego wykonać otwory w murze w celu wykonania 
betonowych poduszek na oparcie belek stalowych. Oparcie belek min. 25 cm z każdej 
strony poza obrys otworu.  
Przed założeniem belki bruzdę przemyć wodą. Belkę oprzeć na poduszkach betonowych 
poprzez warstwę zaprawy cementowej. Belkę zaklinować w miejscach zetknięcia górnej 
półki belki z murem. Przestrzeń wokół belki (od góry) wypełnić zaprawą bezkurczową lub 
wilgotną zaprawa cementową (Rz = 8 MPa). 
Po założeniu belki z jednej strony można przystąpić (po uzyskaniu niezbędnej 
wytrzymałości przez zaprawę) do montażu belki z drugiej strony muru, postępując podobnie 
do pierwszej. Belki skręcić śrubami M12 w połowie wysokości. Następnie belki obłożyć 
siatką stalową, której oczka wypełnić zaprawą. 
 

 5.3.4. Mury z bloczków betonowych 
 

Mury z bloczków betonowych murować na zaprawie cementowej M10.  
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• zgodność realizacji z dokumentacją projektową 
• jakość pustaków i cegieł  
• jakość stosowanych zapraw 
• odchyłki do projektu w zakresie geometrii ścian 
• wygląd powierzchni i krawędzi ścian 
• wykończenie na styku z posadzką i stropem 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• dopuszczalne odchyłki wymiarów i usytuowania ścian jednej kondygnacji 

-  wysokość i długość dla każdego pomieszczenia ±20mm 
-  usytuowanie ściany w planie w stosunku do osi pomiarowej ±10mm 
-  odległość sąsiednich ścian w świetle ±15mm 
-  odchylenie od pionu ściany o wysokości h h/300 
-  wygięcie z płaszczyzny ściany ±10mm lub h/750 

• dopuszczalne odchyłki grubości murów nie powinny przekraczać ±10mm 
• dopuszczalne odchylenie ścian od płaskiej powierzchni nie powinno być większe niż: 

-  5mm na odcinku 1m 
-  20mm na odcinku całej ściany 

• dopuszczalne odchylenie wymiaru budynku L nie powinno być większe niż: 
-  ±20mm przy L ≤ 30 m 
-  ±0,25(L+50) przy L > 30 m 

• dopuszczalne odchylenie wymiarów otworów w świetle ościeżnicy nie powinno być 
większe niż +15mm, -10mm przy wymiarze otworu do 1m 

 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
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8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
          i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg    
         punktu   5 i 6 dały wyniki pozytywne 
          
 
 
PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 

9.1. Normy  
 
PN-B-03002:1999   Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczanie. 
PN-B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  
PN-B-12001 Cegła pełna wypalana z gliny - zwykła.  
PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.  
PN-B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.  
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, oo-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami. 
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005 Konstrukcje stalowe  

 

Kod CPV 45223200-8 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru konstrukcji stalowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu  
i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 
1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie wszystkich czynności związanych  
z wykonaniem i montażem konstrukcji stalowej, zgodnie z dokumentacją projektową.  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 

 
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem i montażem 
konstrukcji stalowej. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót, 
bezpieczeństwo wszystkich czynności na terenie budowy oraz zgodność z umową, 
projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizację 
umowy. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami 
niniejszej SST i dokumentacji projektowej. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna  
 
• Profile stalowe oraz blachy walcowane – stal gat. S235JRG2 (St3SY)  
• Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki 

określone w: 
- Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. nr 

207, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
- Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, 

poz. 881), 
- Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 

166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami). 
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• Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego 
wymaganej przez w/w ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych Ustaw. 

• Materiały stosowane do wykonanie elementów konstrukcji stalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom w normie PN-B-03207:2002. 

• Ponadto kształtowniki stosowane do wykonania konstrukcji stalowej powinny mieć: 
- atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru 
- trwałe ocechowanie 
- wybite znaki cechowe 

 
2.3. Materiały spawalnicze 
  
• Technologia spawania powinna być opracowana przez wytwórcę konstrukcji, dotyczy to 

również doboru materiałów spawalniczych 
• Materiały spawalnicze powinny spełniać wymogi zawarte w tabeli 2 normy PN-B-

06200:2002 
 
2.4. Materiały złączne 
 
Śruby zwykłe wg: 
-      śruby PN-EN ISO 4014 kl. B, ocynkowane ogniowo 
-      nakrętki PN-EN ISO 4032 kl. B, ocynkowane ogniowo 
-      podkładki PN-EN ISO 7091 kl. A, ocynkowane ogniowo 
 
2.5. Informacje uzupełniające 
 
Do zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji stalowych stosować środku posiadające 
certyfikaty zgodności z aprobatą techniczną ITB (pęczniejące farby ogniochronne).  
Do zabezpieczeń antykorozyjnych stosować zestawy farb (grunt, podkład, farba 
nawierzchniowa) posiadające aktualne aprobaty i certyfikaty. 
 
 
3.   SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywana robót montażowych  
 
Roboty związane z montażem konstrukcji stalowej mogą być wykonane ręcznie lub 
mechanicznie przy użyciu odpowiedniego sprzętu do wykonania zamierzonych robót.  
 
3.2.1. Sprzęt do transportu i montażu konstrukcji 
 
Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, 
podnośników i innych urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy 
podlegające przepisom o dozorze technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi 
dokumentami uprawniającymi do ich eksploatacji. 
 
3.2. Sprzęt do robót spawalniczych 
 
Stosowany sprzęt spawalniczy powinien umożliwiać wykonanie złączy zgodnie  
z technologią spawania i dokumentacją konstrukcyjną. 
Spadki napięcia prądu zasilającego nie powinny być większe jak 10%. 
Eksploatacja sprzętu powinna być zgodna z instrukcją. 
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Stanowiska spawalnicze powinny być odpowiednio urządzone: 
- spawarki powinny stać na izolującym podwyższeniu i być zabezpieczone od wpływów 

atmosferycznych 
- sprzęt pomocniczy powinien być przechowywany w zamykanych pomieszczeniach. 
- stanowisko robocze powinno być urządzone zgodnie z przepisami BHP  

i przeciwpożarowymi, zabezpieczone od wpływów atmosferycznych, oświetlone  
z dostateczną wentylacją; 

 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
4.2. Informacje uzupełniające 
 
• Elementy konstrukcji stalowej załadowane na środki transportu powinny odpowiadać 

wymogom skrajni i być trwale mocowane, aby w drodze nie uległy zsunięciu, 
odkształceniu, przewróceniu, itp. 

• Sposób załadunku, transportowania i rozładunku nie powinien powodować powstania 
nadmiernych deformacji, naprężeń i uszkodzeń.  

• Elementy wiotkie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed odkształceniem  
i zdeformowaniem. 

 
 
5.   WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
5.3.1. Wykonanie konstrukcji stalowej składa się z następujących czynności: 
 
• wykonanie w wytwórni elementów konstrukcji 
• transport konstrukcji ze składowania do miejsca montażu, 
• scalanie elementów przed ich wmontowaniem, 
• montaż elementów z regulacją, wykonaniem połączeń styków montażowych, 

ustawieniem elementów na podkładach regulacyjnych z zamocowaniem na śruby 
kotwiczne, 

• rozwiercenie lub przeczyszczenie otworów przy połączeniach skręcanych na śruby, 
• ustawienie, zawieszenie, przenoszenie i rozebranie odpowiednich rusztowań, 

przygotowanie powierzchni konstrukcji do malowania (zabezpieczeń 
przeciwpożarowych). Elementy konstrukcji stalowej winny być oczyszczone w wytwórni 
w procesie śrutowania do stopnia czystości powierzchni Sa2 1/2 wg normy PN ISO 
12 944-4,  

• malowanie konstrukcji. Elementy konstrukcji należy zabezpieczyć antykorozyjnie  
i farbami ogniochronnymi do przewidzianej projektem odporności ogniowej. 



 

 47 

• Powłoki malarskie dla klasy zagrożenia korozyjnego C3 o trwałości 15 lat wykonać  
zgodnie z instrukcją zastosowanego systemu zabezpieczeń. 

 
5.3.2. Wytyczne montażu 
 
• Konstrukcje stalowe należy montować przy udziale środków, które zapewniają 

osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, stateczności układu geometrycznego i 
wymiarów oraz możliwość użytkowania konstrukcji. Stateczność konstrukcji i jej części 
powinna być zapewniona w każdej fazie transportu i montażu, między innymi także za 
pomocą stężeń stałych przewidzianych projektem wykonawczym lub projektem 
montażowym. 

• Podczas montażu w szczególności powinny być przestrzegane punkty od pkt. 5.1. do 
pkt. 5.5. normy PN-77/B-06200:2002 „Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i 
badania”. 

• Wykonawca w trakcie wykonawstwa konstrukcji stalowej powinien wykonać montaż 
próbny w wytwórni. 

 
5.3.3. Wytyczne spawania 
 
Dobór gatunków elektrod wg „Ogólnej instrukcji technologicznej spawania i kontroli jakości 
złączy spawanych w konstrukcjach stalowych i żelbetowych w budownictwie 
przemysłowym” - wydanej przez Spawalniczy Ośrodek Budownictwa w Warszawie. 
 
 
 
6.   KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 

 
• Kontrola jakości robót powinna obejmować sprawdzenie: 

- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania montażu konstrukcji 

• Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania elementów konstrukcji stalowej: 
- kontrola stali, 
- sprawdzenie elementów stalowych, 
- sprawdzenie wymiarów elementów w stanie gotowym do montażu, 
- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- sprawdzenie połączeń, 
- sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

• Kontrola w czasie transportu i na budowie elementów konstrukcji stalowej 
- sprawdzenie czy elementy załadowane na środki transportu odpowiadają wymogom 

skrajni i czy są trwale mocowane, 
- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 

projektową, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych, 
- sprawdzenie poprawności wykonania elementów konstrukcji poprzez wykonanie 

próbnego montażu w istniejącej konstrukcji. 
• Kontrola montażu elementów konstrukcji stalowej 

- sprawdzenie zgodności wykonania elementów konstrukcji stalowej z dokumentacją 
projektową, 

- sprawdzenie połączeń, 
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- kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, 
- kontrolę jakości powłok antykorozyjnych. 

• Kontrola przygotowania powierzchni metalowych do malowania i zabezpieczeń 
przeciwpożarowych 

- powierzchnia stalowa musi być czysta i sucha, pozbawiona zatłuszczeń, kurzu i 
innych zanieczyszczeń.  

-  zaleca się przygotowanie powierzchni metodą strumieniowo - ścierną do stopnia Sa 
2,5. 

- stopień przygotowania powierzchni należy uzgodnić z przedstawicielem producenta 
środków do zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

• Kontrola zabezpieczeń przeciwpożarowych 
Sprawdzeniu podlega: 

- wygląd zewnętrzny 
- grubość powłok (farby podkładowej, pęczniejącej, nawierzchniowej) zgodnie  

z wytycznymi producenta 
 

6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Tolerancje i odchyłki wykonania warsztatowego i montażowego wg PN-B-06200:2002 
• Spawy wg PN-EN 25817 
 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostką obmiarową jest: 1 tona konstrukcji stalowej 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 
 

8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  
i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej: ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
8.4. Informacje uzupełniające  
 
• Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST, projektami 

wykonawczymi opracowanymi przez Wykonawcę i zaakceptowanymi przez 
przedstawiciela ZRU oraz pisemnymi poleceniami ZRU. 
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• Odbiór robót powinien się odbyć przed wykonaniem robót wykończeniowych. 
• Z zabezpieczeń przeciwpożarowych konstrukcji metalowych należy sporządzić protokół 

przy udziale Wykonawcy i przedstawiciela ZRU, w którym określa się wykonującego 
zabezpieczenie, rodzaj i ilość użytych materiałów, stopień zabezpieczenia, powierzchnię 
zabezpieczenia. 

• Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję 
oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie 
transportu potwierdza ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

• Odbiór konstrukcji stalowej po wbudowaniu nowych elementów w istniejącą konstrukcję 
oraz ewentualne zalecenia, co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń, potwierdza 
ZRU (Inspektor nadzoru) wpisem do Dziennika Budowy. 

• Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcji stalowej przeznaczonych do 
wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz montaż tych elementów podlega odbiorowi,  
a ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

• Podstawa do odbioru robót stanowią następujące dokumenty: 
- dokumentacja techniczna, 
- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 

 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy  
 
PN-97/B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. 

Wymagania podstawowe. 
PN-EN 10025 Niestopowe stale konstrukcyjne 
PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje stalowe z kształtowników i 

blach profilowych na zimno. Projektowanie i wykonanie. 
PN-77/B-06200 Konstrukcje budowlane. Wymagania i badania. 
PN-EN 10020:2003 Definicje i klasyfikacja gatunków stali. 
PN-71/H-97051  Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, 

żeliwa   do malowania. Ogólne wytyczne. 
PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. 

Ogólne wytyczne. 
PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia. 
PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli. 
PN-EN 10279:2003 Ceowniki stalowe walcowane na gorąco. Tolerancje kształtu, 

wymiarów i masy. 
PN-91/H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco. 
PN-EN 10055:1999 Stal. Teowniki równoramienne z zaokrągloną stopką i 

ramieniem, walcowane na gorąco. Wymiary oraz tolerancje 
kształtu i wymiarów. 

PN-EN10056-1:2000 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Wymiary. 

PN-EN 10056-2:1998 Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 
konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 

PN-EN 10056-2:1998 
/Ap1:2003 (poprawka) Kątowniki równoramienne i nierównoramienne ze stali 

konstrukcyjnej. Tolerancje kształtu i wymiarów. 
PN-ISO 1891:1999 Śruby, wkręty, nakrętki i akcesoria. Terminologia. 
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PN-ISO 8992: 1996 Części złączne. Ogólne wymagania dla śrub, wkrętów, śrub 
dwustronnych i nakrętek. 

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i 
napawania stali. Ogólne wymagania i badania. 

PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwość złączy spawanych. Oznaczenie klasy 
wadliwości na podstawie oględzin zewnętrznych. 

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo. Badania nieniszczące złączy spawanych. 
Badania wizualne. 

PN-EN 1435:2001  Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
radiograficzne złączy spawanych. 

PN-EN 1712:2001 Badania nieniszczące złączy spawanych. Badania 
ultradźwiękowe złączy spawanych. 

 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom III - 

„Konstrukcje stalowe” - opracowane przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
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006  Izolacje  

 
Kod CPV 45260000-7 

 
1.1. Przedmiot specyfikacji  
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
izolacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i przebudowy budynku 
Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
 
W ramach prac izolacyjnych przewiduje się wykonanie: 
• izolacji przeciwwilgociowej powłokowej poziomej i pionowej  
• izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej  
• izolacji przeciwwilgociowej i paraizolacji z folii budowlanej  
• izolacji cieplnej poziomej ze styropianu i wełny mineralnej  
• izolacji cieplnej  ze styrobetonu 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami  i ST pkt. 5. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.  
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z pracami wykończeniowymi. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 
 
 
2. MATERIAŁY 
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST pkt. 4. 
 
2.1. Materiały izolacyjne 
 

• wysokoelastyczna, dyspersyjna, bitumiczna, dwuskładnikowa, systemowa, 
niezawierająca rozpuszczalników masa izolacyjna 

• papa asfaltowa zgrzewalna podkładowa gr. 3,5 mm na osnowie z włókniny 
poliestrowej (gramatura osnowy min. 200 g/m2) 

• EPS-100 wg PN-B-20132:2005 
• styropian ekstrudowany  
• folia budowlana gr. min. 0,2 mm 
• zaprawa cementowo-styropianowa (granulat styropianowy, cement, dodatek 

spieniający, woda) o właściwościach: 
-    proporcje  - 200 kg cementu, 800 l granulatu 
-    ciężar objętościowy świeżej zaprawy ~  0,4 g/cm3  
-    wytrzymałość na ściskanie  - min. 0,40 MPa 
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-    współczynnik przewodzenia ciepła – max 0,07 W(mK) 
-    wymagana aprobata techniczna 
-    reakcja na ogień   -  klasa: A2 – s1, d0 

 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania po 
uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące 
zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez ZRU 
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.2. Izolacja przeciwwilgociowa powłokowa (wykonać zgodnie z instrukcją producenta) 
 

W zakres czynności wchodzą: 
• oczyszczenie podłoża 
• zagruntowanie podłoża  
• ułożenie 2 warstw powłoki 
• wklejenie systemowych taśm narożnych 

 
5.3. Izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej 
 

• oczyszczenie podłoża 
• gruntowanie podłoża  
• rozwinięcie i przycięcie papy 
• podgrzanie papy palnikiem 
• ułożenie 1 warstwy papy 

 
5.4. Izolacja cieplna z płyt styropianowych, pozioma  
 

• oczyszczenie podłoża 
• ułożenie płyt na sucho  
 

5.5. Izolacja ze styrozaprawy 
 
Wykonanie wylewek termoizolacyjnych ze styrobetonu powierzyć specjalistycznej firmie, 
posiadającej aprobatę techniczna na produkty. 
  
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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6.1. Kontrola wykonania izolacji wodochronnych  
 
Kontrola jakości powinna być przeprowadzona w następujących fazach robót: 
- po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 
- po przygotowaniu podkładu pod izolację, 
- po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 
- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na 

przecieki 
 
Odbiór przy przygotowaniu podkładu pod izolację powinien obejmować: 
- sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 
- rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub 

sfazowań w narożach, braku prawidłowego osadzania wpustów, itp.), 
- sprawdzenie poprawności spadków podłoża oraz prawidłowości rozmieszczenia i 

spadków kanalików ściekowych, 
- sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu w przypadku gruntowania 
 
Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 
- sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania 

przewodów i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych 
na przecieki, 

- rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, 
odspojeń, nie doklejenia zakładów, itp.). 

 
W przypadku gdy jest to niezbędne, należy wykonać próbę wodną lub inne badania 
pozwalające na prawidłową ocenę wykonanych robót izolacyjnych. 
 
6.2. Kontrola wykonania izolacji ciepłochronnych 
 
Odbiór częściowy należy przeprowadzać w następujących fazach wykonywania robót: 
- po dostarczeniu materiałów na budowę, 
- po przygotowaniu podłoża, 
- po przyklejeniu bądź ułożeniu warstwy ocieplającej, ale przed zakryciem izolacji. 
 
Przy odbiorze materiałów na budowie należy stwierdzić, czy zostały one dostarczone wraz  
z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta na podstawie badań 
kontrolnych. Sprawdzenie materiałów powinno być dokonane z normami lub świadectwem 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
 
Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować: 
- sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża, 
- sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji, jeśli jest ona przewidziana 
 
Odbiór wykonanej warstwy ocieplającej powinien obejmować: 
- sprawdzenie, czy rodzaj i jakość materiałów są zgodne z projektem budowlanym, 
- sprawdzenie, czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania 

wymaganej wartości współczynnika przenikania ciepła k przegrody, 
- sprawdzenie, czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu, 
- sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia (szczególnie, gdy 

zastosowano kilka warstw płyt) oraz przylegania warstwy do podłoża, 
- w przypadku stosowania styropianu - sprawdzenie, czy nie styka się o z materiałami 

zawierającymi w swym składzie rozpuszczalnikami lub substancje oleiste. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
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7.1. Jednostki obmiarowe  
 
Zgodnie z przedmiarem robót. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
Ogólne zasady i podstawy płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
 
PN-74/B-24620  Lepik asfaltowy stosowany na zimno.  
 
PN-79/B-27617  Papa asfaltowa (na tekturze). 
 
BN-8416755-08  Wyroby do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z wełny  
    mineralnej. Filce i płyty. 
 
BN-72/6363-02  Tworzywa sztuczne porowate. Płyty styropianowe palne i  
                                           samogasnące. 
 
PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
 
PN-B/02020   Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. 
  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
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007 Pokrycie dachowe  

 
Kod CPV 45261000-4 

 
 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru pokrycia dachowego przewidzianych do wykonania w ramach remontu i 
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2.  Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu  
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wszystkie czynności umożliwiające wykonanie  
i odbiór pokryć dachowych, a w szczególności: 
• montaż pokrycia z blachy trapezowej 
• ułożenie paraizolacji  
• ułożenie ocieplenia z wełny mineralnej  
• montaż pokrycia z papy termozgrzewalnej  
• obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
• ogniochronne zabezpieczenie konstrukcji stalowej dachu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem pokrycia 

dachowego. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru).  

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2.  MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4 
 
2.2. Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe  
 
• rynny i rury spustowe PCV 
• obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej  
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2.3. Pokrycie i ocieplenie stropodachu  
 
Pokrycie i ocieplenie stropodachu wykonać w technologii ocieplenia dachu płaskiego na 
podłożu blachy trapezowej składającego się z:  
• blachy trapezowej TR-50 x 260 gr. 1,0 mm, ocynkowanej i powlekanej 
• paraizolacji z folii polietylenowej gr. 0,2 mm 
• płyt ocieplających dachowych z wełny mineralnej skalnej (warstwa spodnia)  

o właściwościach: 
-   współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/mK 
- klasyfikacja ogniowa  - A1 

• deski dachowej z wełny szklanej (warstwa wierzchnia) o właściwościach: 
-   reakcja na ogień A2 – s1, d0 
-   wytrzymałość na ściskanie  - min. 30 kPa 

• pokrycia dwuwarstwowego z papy termozgrzewalnej (papa podkładowa 
termozgrzewalna do mocowania mechanicznego, papa termozgrzewalna 
nawierzchniowa gr. 5,2 mm, papa na osnowie poliestrowej). 

 
2.4. Zabezpieczenie ogniochronne konstrukcji stalowej dachu 
 
Płyty silikatowo –cementowe, samonośne, odporne na wilgoć, posiadające aprobatę 
techniczną, pozwalające zabezpieczyć konstrukcję do REI30. 
 
 
3.  SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
Wykonawca może użyć dowolnego sprzętu.  
 
 
4.   TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.   Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów pokryciowych, odwadniających i pozostałych,  
a także poleceniami ZRU (Inspektora nadzoru). 
 
Wyszczególnienie robót przy wykonaniu robót dachowych: 
 
5.3.1. Wykonanie obróbek blacharskich 
 
Obróbki blacharskie wykonać z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej zgodnie z 
wymogami normy PN-B-102454.  

 
5.3.2. Pokrycie stropodachu  
 
Zakres robót:  
• montaż blachy trapezowej 
• wykonanie paraizolacji z folii  
• ułożenie warstwy termoizolacyjnej z płyt z wełny mineralnej twardej (dwuwarstwowe) 
• wykonanie warstwy wodoszczelnej z papy termozgrzewalnej (system dwuwarstwowy)  
 
Blachę trapezowa montować do konstrukcji stalowej za pomocą wkrętów samogwintujących 
lub kołków wstrzeliwanych. 
 
Roboty ociepleniowe i pokrywcze dachu wykonać wg instrukcji producenta zastosowanego 
systemu.  
Paraizolację z folii ułożyć na blasze na sucho. Zakłady o szerokości 10 cm skleić taśmą 
samoprzylepną. Na folii ułożyć luzem płyty z wełny mineralnej. Płyty dosuwać starannie 
jedna do drugiej. Poszczególne rzędy układać na mijankę. Następnie ułożyć pokrycie 
dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej.  
Papę podkładową mocować systemowymi łącznikami do podłoża z blachy trapezowej 
(poprzez wełnę mineralną).  Ilość łączników zgodnie z instrukcją producenta systemu. Papę 
podkładową zgrzać na złączach. Na warstwę papy podkładowej ułożyć warstwę papy 
nawierzchniowej, zgrzanej na całej powierzchni do papy podkładowej.  
 
5.3.3. Obudowa ppoż. konstrukcji stalowej 
 
Obudowę ppoż. konstrukcji stalowej z płyt silikatowo – cementowych powinna wykonać 
firma przeszkolona przez producenta systemu, zgodnie z wymogami Aprobaty Technicznej 
i instrukcji producenta. 
Informacje o wykonanym zabezpieczeniu ogniochronnym konstrukcji stalowej powinna być 
wpisana do Dziennika budowy i zawierać: 
� nazwę zabezpieczenia 
� klasę odporności ogniowej zabezpieczenia konstrukcji stalowej 
� nazwę firmy wykonującej zabezpieczenie ogniochronne 
� protokół z zabezpieczenia ogniochronnego 

 
 
6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
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6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 

• Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
- zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
- podłoża lub podkładu, 
- jakości zastosowanych materiałów, 
- dokładności wykonania pokrycia dachowego, 
- dokładności wykonania elementów obróbek blacharskich i ich połączenia z 

pokryciem 
• Do odbioru technicznego robót pokrywczych Wykonawca jest obowiązany przedstawić: 

- dokumentację techniczną, 
- zapisy stwierdzające dokonanie odbiorów częściowych podłoża lub podkładu oraz 

poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
- zapisy dotyczące wykonania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych 

materiałów. 
• Przed przystąpieniem do badań należy sprawdzić na podstawie protokołów i zapisów  

w dzienniku budowy: 
- czy przygotowane podłoże lub podkłady nadawały się do rozpoczęcia robót 

pokrywczych, 
- czy zastosowane materiały pokrywcze były odpowiedniej jakości, 
- czy zostały spełnione warunki wykonywania robót - zgodnie z niniejszymi 

warunkami technicznymi - oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy. 
 
 6.2.1. Kontrola obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych  
 
• Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu wykonania zabezpieczeń 

przy kominach, murach i przy innych elementach dachu jak wywietrzniki, wyłazy, klapy 
kominowe, wywiewki kanalizacyjne, rury wentylacyjne, nasady kominowe itp. 

• Sprawdzenie rynien polega na stwierdzeniu zgodności z wymogami w zakresie 
wymiarów, rozstawu i wykonania rynien połączeń ich poszczególnych odcinków i przy 
rurach spustowych. Należy sprawdzić rozmieszczenie uchwytów i sposób wyrobienia w 
nich spadku podłużnego oraz usytuowania krawędzi zewnętrznej linii poziomej i linii 
stanowiącej przedłużenie powierzchni pokrycia. Należy również stwierdzić czy rynny nie 
mają dziur i pęknięć. Sprawdzenie spadku i szczelności rynien może być dokonane 
przez nalanie do nich wody i kontrolę jej spływu oraz ewentualnych wycieków. 

• Sprawdzenie rur spustowych polega na stwierdzeniu zgodności z wymaganiami w 
zakresie wymiarów, rozstawu i wykonania rur oraz połączeń ich w złączach pionowych  
i poziomych, umocowania ich w uchwytach, spoinowania i prostoliniowości. Poza tym 
należy sprawdzić, czy rury nie mają pęknięć, dziur. Badania należy sprawdzić przez 
oględziny z wyjątkiem sprawdzenia pionowości rur, które należy wykonać za pomocą 
pionu murarskiego i przymiaru z dokładnością do 5 mm. 

 
6.2.2. Ocena techniczna pokrycia 
 
• Jeśli w czasie odbiorów częściowych badania dla poszczególnych rodzajów pokryć  

i obróbek dadzą wynik dodatni, wówczas wykonane pokrycie lub poszczególne warstwy 
pokrycia można uznać za zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi i dopuścić do 
wykonania dalszych warstw pokrycia lub odbioru końcowego. 

• W przypadku gdy chociaż jedno z tych badań da wynik ujemny, wówczas odbierane 
roboty lub tylko ich część należy uznać za niezgodne z niniejszymi warunkami. 

• W razie uznania całości lub części robót pokrywczych za niezgodne z warunkami 
technicznymi Inspektor nadzoru robót budowlanych dokonujący odbiorów częściowych 
powinien ustalić, czy należy całkowicie lub częściowo odrzucić wykonane roboty i 
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nakazać ponowne ich wykonanie lub wykonanie poprawek, które doprowadzą do 
zgodności robót z warunkami technicznymi. 

• Podjęte decyzje o dopuszczeniu odebranego fragmentu robót do dalszej realizacji lub do 
odbioru końcowego powinny być wpisane do dziennika budowy, a wyniki badań 
odbiorów częściowych powinny być umieszczone w protokole lub dzienniku budowy. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
Zgodnie z normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 
montażowych Tom I – „Budownictwo ogólne” – opracowany przez Instytut techniki 
Budowlanej, oo-950 Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów pokryciowych. 
 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST  
pkt. 9. 

 
 

9.   PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
9.1. Normy  
 
PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie z blachy ocynkowanej i cynkowej 
BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r.  

• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 
późniejszymi zmianami 

• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 
kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej 

• Dokumenty przetargowe 
• Umowa, warunki kontraktu 
• Dokumentacja projektowa 
• Świadectwo ITB nr 407/80 Folia dachowa z PCV. 
• Instrukcje montażowe producentów materiałów. 
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008 Dostawa i monta ż urządzeń dźwigowych  

 
Kod CPV 45313100-5 

1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru urządzeń 
dźwigowych  wykonywanych w ramach remontu i przebudowy budynku Komendy 
Powiatowej Policji w Bądzinie. 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 

Niniejsza specyfikacja stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu 
wykonanie robót związanych z dostawą i montażem urządzeń dźwigowych.  

1.4. Określenia podstawowe 
 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i ST pkt. 5. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2.1. Niniejsza 
specyfikacja obejmuje całość robót związanych z dostawą i montażem dźwigu. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz za zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami ZRU. Wprowadzenie 
jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji ZRU. 

2.   MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.1. Dostawa 2 dźwigów elektrycznych: jeden osobowy, drugi osobowo - towarowy 
 
I  Dźwig  osobowy 
 
Główne parametry 
 
Typ:      Dźwig bez maszynowni  
Udźwig / liczba pasażerów:  600 kg / 6 
Prędkość jazdy:    1 m/s 
Wysokość podnoszenia:   15,92 m 
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Ilość przystanków:    6 / 6 
Ilość drzwi kabinowych:   1 
Sterowanie:     zbiorcze góra-dół 
Grupa:     simplex 1 urządzenie w grupie 
Napęd: bezprzekładniowy, synchroniczny silnik prądu zmiennego 

z regulatorem częstotliwościowym OVF 
 
Szyb:  
 
Wymiary szybu (szer. / gł.):  1540 mm x 1850 mm 
Pomieszczenie pod szybem:  dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 
Nadszybie / podszybie:  3320 mm / 1060 mm  
 
Kabina:  
 
Wymiary kabiny (szer. x gł. x 1000 mm x 1300 mmx 2100 mm 
wys.): 
Układ paneli kabinowych:   pionowy 
Wykończenie paneli:   stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Podłoga / wykończenie:   wykładzina gumowa antypoślizgowa / czarna 
Sufit / wykończenie:   płaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Oświetlenie:     podświetlenie wokół kasety dyspozycji COP 
Dekoracyjne listwy przypodłogowe: nie 
Poręcz - umiejscowienie:   tak, typu ONDA po przeciwnej stronie kasety dyspozycji 
Poręcz – drążek:    chrom szczotkowany 
Poręcz – mocowanie:   chrom polerowany 
Lustro / aranżacja:    - / - 
Kaseta dyspozycji / wykończenie: zaokrąglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria  
                                                       chrom szczotkowany 
Portale w kabinie / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Pozostałe wyposażenie w kabinie chrom szczotkowany 
 
Drzwi:  
 
Typ:      drzwi teleskopowe 2 panelowe – 800 mm x 2000 mm  
                                                      (szer. x wys.), lewe 
Model drzwi szybowych:   PRIMA-S 
Typ fasady / wykończenie:  SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi szybowe / wykończenie:  stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi kabinowe / wykończenie:   stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Odporność ogniowa:   EI30 
Napęd drzwi:    PAX 
Zabezpieczenie drzwi:  kurtyna podczerwieni 
 
Sygnały i opcje elektryczne:  
 
Lista sygnałów i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowej: 
CBM – mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie 
IRC2D – kurtyna świetlna na podczerwień 
CFL1 – wyłączanie świetlówkowego oświetlenia w kabinie 
HBM – przyciski wezwań mechaniczne 
CPI10 – ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz w kabinie (LCD) 
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DZI – wskaźnik strefy drzwiowej 
HBM – przyciski wezwań mechaniczne 
HPI13 – ciekłokrystaliczny (LCD) piętrowskazywacz i wskażnik kierunku jazdy z gongiem –   
              1 szt. 
CDL1 – strzałki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w ościeżnicy drzwi kabinowych 
ISC – jazda specjalna 
LIH – oświetlenie szybu 
OCB – wyłącznik przeciążeniowy 
PITL – drabinka w podszybiu 
wentylacja kabiny grawitacyjna 
dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 
EFO – zjazd pożarowy na przystanek główny, funkcja EFO działa przy stałym zasilaniu! 
EAR3 – awaryjny dojazd do najbliższego przystanku przy zaniku napięcia 
RLEV – automatyczna operacja poziomowania 
REGEN – system odzysku energii 
PULSE – system monitoringu pasów 24/7 
REM6 – zdalny monitoring głównych parametrów pracy dźwigu 
 
Inne:  
 

 
Informacje techniczne 

 
Moc [kW] 

 
Prąd znamionowy 

[A] 
Prąd rozruchu [A] Zabezpieczenie [A] 

 
3,3 9,5 12,9 16 

 
 
Zasilanie:    3X400/230 V 50 Hz 
Wydzielane ciepło i 
warunki pracy:  W szybie musi być zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. 

Szyb musi być wentylowany bezpośrednio na zewnątrz budynku, 
ilość wydzielanego ciepła 1,53KW 

 
Oznaczenia przystanków: 
Front:     -1,0,1,2,3,4 
Tył:     NE,NE,NE,NE,NE,NE 
Uwaga:    na przystanku oznaczonym NE dźwig nie posiada wejścia 
 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na 
przystanku głównym: „0” 
 
 
II  Dźwig  towarowo - osobowy 
 
Główne  parametry: 
 
Typ:      Dźwig bez maszynowni  
Udźwig / liczba pasażerów:  1000 kg / 13 
Prędkość jazdy:    1 m/s 
Wysokość podnoszenia:   15.92 m 
Ilość przystanków:    6 / 6 
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Ilość drzwi kabinowych:   1 
Sterowanie:     zbiorcze góra-dół 
Grupa:    simplex 1 urządzenie w grupie 
Napęd:  bezprzekładniowy, synchroniczny silnik prądu zmiennego           

z regulatorem częstotliwościowym OVF 
Szyb:  
 
Wymiary szybu (szer. / gł.):  1850 mm x 2100 mm 
Pomieszczenie pod szybem:  dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 
Nadszybie / podszybie:   3380 mm / 1100 mm  
 
Kabina:  
 
Wymiary kabiny (szer. x gł. x 
wys.):      1300 mm x 1700 mm x 2200 mm 
Układ paneli kabinowych:   pionowy 
Wykończenie paneli:   stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Podłoga / wykończenie:   wykładzina gumowa antypoślizgowa / czarna 
Sufit / wykończenie:   płaski / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Oświetlenie:     podświetlenie wokół kasety dyspozycji COP 
Dekoracyjne listwy przypodłogowe: nie 
Poręcz - umiejscowienie:   tak, typu ONDA po przeciwnej stronie kasety dyspozycji 
Poręcz – drążek:   chrom szczotkowany 
Poręcz – mocowanie:   chrom polerowany 
Lustro / aranżacja:    - / - 
Kaseta dyspozycji / wykończenie: zaokrąglony / stal nierdzewna szczotkowana, akcesoria   
                                                      chrom szczotkowany 
Portale w kabinie / wykończenie: stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
 
Drzwi:  
 
Typ /wymiary:    drzwi teleskopowe 2 panelowe – 900 mm x 2000 mm  
                                                     (szer. x wys.) , prawe (kierunek otwierania się drzwi,    
                                                     patrząc od wewnątrz kabiny) 
Model drzwi szybowych:  PRIMA-S 
Typ fasady / wykończenie:  SF / stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi szybowe / wykończenie:     stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Drzwi kabinowe / wykończenie:   stal nierdzewna szczotkowana, szlif 220 
Odporność ogniowa:   EI30 
Napęd drzwi:    D2000 
Zabezpieczenie drzwi:   kurtyna podczerwieni 
 
 
 
Sygnały i opcje elektryczne:  
 
Lista sygnałów i opcji elektrycznych zawartych w cenie ofertowej: 
 
CBM – mechaniczny przycisk dyspozycji w kabinie 
IRC2D – kurtyna świetlna na podczerwień 
CFL1 – wyłączanie świetlówkowego oświetlenia w kabinie 
HBM – przyciski wezwań mechaniczne 
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CPI10 – ciekłokrystaliczny piętrowskazywacz w kabinie (LCD) 
DZI – wskaźnik strefy drzwiowej 
HBM – przyciski wezwań mechaniczne 
HPI13 – ciekłokrystaliczny (LCD) piętrowskazywacz i wskaźnik kierunku jazdy z gongiem –  
             1 szt. 
CDL1 – strzałki kierunku jazdy z gongiem, umieszczone w ościeżnicy drzwi kabinowych 
ISC – jazda specjalna 
LIH – oświetlenie szybu 
OCB – wyłącznik przeciążeniowy 
PITL – drabinka w podszybiu 
wentylacja kabiny grawitacyjna 
dźwig bez chwytaczy na przeciwwadze 
EFO – zjazd pożarowy na przystanek główny, funkcja EFO działa przy stałym zasilaniu! 
EAR3 – awaryjny dojazd do najbliższego przystanku przy zaniku napięcia 
RLEV – automatyczna operacja poziomowania 
REGEN – system odzysku energii 
PULSE – system monitoringu pasów 24/7 
REM6 – zdalny monitoring głównych parametrów pracy dźwigu 
 
Inne:  
 
 

 
Informacje techniczne 

 

Prędko ść (m/s) 
 

Moc [kW] 
 

Prąd znamionowy 
[A]  

Prąd rozruchu [A]  
 

Zabezpieczenie 
[A] 

 

1 7,9 17,8 23,9 25 
 

 
 
Zasilanie:    3X400/230 V 50 Hz 
Wydzielane ciepło i 
warunki pracy:  W szybie musi być zapewniona temperatura + 5°C do +40°C. 

Szyb musi być wentylowany bezpośrednio na zewnątrz budynku, 
ilość wydzielanego ciepła 1.53 

 
Oznaczenia przystanków: 
Front::     -1,0,1,2,3,4 
Tył:     NE,NE,NE,NE,NE,NE 
Uwaga:     na przystankach oznaczonych NE urządzenie nie ma wejścia 
 
Wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD typu HPI13 zlokalizowany od frontu kabiny na 
przystankach: 0 
 
3. SPRZĘT 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
Rodzaj sprzętu używanego do wykonania zakresu robót wynikającego ze specyfikacji 
pozostawia się do uznania po uzgodnieniu z ZRU, jakkolwiek sprzęt, maszyny lub 
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urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ 
zostaną przez ZRU zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt. 2.1. 
 
5.1. Wykonanie robót 
 
W celu wykonania montażu dźwigu, należy wykonać następujące prace: 

• Wykonać pomosty montażowe w szybie dźwigu. Wsporniki (buty stalowe) do 
montażu pomostów dostarcza producent dźwigu. 

• Linia zasilająca pięcioprzewodowa z rozdzielni elektrycznej do ostatniego, górnego 
przystanku dźwigu.   

• Zabezpieczyć otwory na drzwi przystankowe zgodnie z przepisami BHP (trzy deski). 
Wspornik do osadzania desek może dostarczyć producent dźwigu. 

• Wykonać wentylację grawitacyjną szybu dźwigowego wg wytycznych z projektu 
producenta dźwigu.  

• Wykonać przewiercenia o średnicy ∅ 20 mm do przeprowadzenia instalacji 
sygnalizacji i wezwań na przystankach. Wymiary na projekcie producenta dźwigu.  

 
Zakres robót montażowo - instalacyjnych producenta windy. 

• Rozładować dostawę i transport w miejsce ustalone, zinwentaryzować kompletność  
• Wykonać odbiór pod względem BHP pomostów montażowych i balustrad drzwiowych  

(z udziałem kierownictwa budowy) 
• Wyznaczyć osie prowadnic, drzwi i kabin poprzez pionowanie szybów dźwigowych  
• Zamontować kotwy i prowadnice (prowadnice - elementy pięciometrowe) 
• Zamontować konstrukcje wsporcze i napędy w nadszybiu  
• Zamontować ramę przeciwwagi i platformę kabinową  
• Zamontować drzwi przystankowe  
• Zamontować instalację elektryczną w szybie związaną z dźwigiem  
• Złożyć kabinę i jej okablowanie  
• Zamontować elementy zewnętrzne dźwigu (sygnalizacja, wezwania) na wykończoną 
ścianę  

• Wykonać rozruch dźwigu wraz z uruchomieniem łączności telefonicznej  
• Wykonać próby ruchowe, odbiór KJ, odbiór UDT 
• Wykonać próby z udziałem Inwestora, przekazanie dźwigu do ruchu  

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.1. Kontrola jakości materiałów   
 
Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej oraz posiadać świadectwo jakości producenta i 
uzyskać aprobatę ZRU.  
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6.2. Kontrola jakości robót  
 
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i poleceniami ZRU.  
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 7. 
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI  
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa. 
 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
1. Zarządzenie nr 60 Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia  

4 października 1969 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
przejścia  
i dojścia do dźwignic, zainstalowanych na stałe w obiektach budowlanych (Dz. bud. nr 15 
z 1969 r. - poz. 49) 

2. Przepisy dozoru technicznego DT/DE/82: Dźwigi osobowe i towarowo - osobowe. 
Przedmiotowe warunki techniczne. Urząd Dozoru Technicznego, Warszawa 1982. 

 
PN-75/M-45360 Dźwigi elektryczne osobowe. Parametry podstawowe oraz wytyczne  
   konstrukcyjne. 
 
PN-73/M-45363 Dźwigi elektryczne towarowo - osobowe i towarowe. Kabiny, szyby  

i maszynowanie. Parametry podstawowe oraz wytyczne projektowania.  
 
 
PN-ISO 7465:2000 91.140.90.  Dźwigi osobowe i towarowe. Prowadnice kabinowe  

i przeciwwagowe - typ T. 
 
PN-ISO 4190-1:1996 91.140.90.486 Urządzenia dźwigowe. Dźwigi klasy I, II, III.  
 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót. 
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009 Roboty wyko ńczeniowe  

 

Kod CPV 45400000-1 
 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót wykończeniowych przewidzianych do wykonania w ramach remontu i 
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
W ramach prac wykończeniowych przewiduje się wykonanie: 
• robót malarskich 
• wylewki z zaprawy cementowej 
• podkładów posadzek 
• posadzek z paneli podłogowych 
• posadzek i okładzin z płytek gresowych i granitowych 
• osadzenia  stolarki drzwiowej aluminiowej 
• dostarczenie i montaż klap oddymiających 
• dostarczenie i montaż balustrad  
• dostarczenie i montaż wycieraczek systemowych 
• wykonanie sufitów podwieszonych rastrowych 
• dostawy daszków systemowych szklanych 
• dostawa i montaż oznaczeń informacji wizualnej 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem robót 

wykończeniowych. 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w pkt. 4. 
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2.2. Materiały do robót wykończeniowych 
 
2.2.1 Roboty malarskie  
 
• Dobór materiałów, ich cechy określa się w projekcie wykonawczym. 
• W/w wyroby powinny posiadać Atesty Techniczne. 
• Gips szpachlowy - gładź gipsowa. 
• Malowanie ścian - farby lateksowe, zmywalne, półmatowe, farby emulsyjne 
 
2.2.2. Daszki systemowe  
 
Daszki szklane, okucia i cięgna ze stali nierdzewnej. 
Szkło hartowane, laminowane, matowione. 
 
2.2.3. Podkłady pod posadzki i wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Na podkłady podposadzkowe na gruncie stosować kruszywa kamienne. 
• Wylewki mogą być wykonane z zaprawy cementowej lub betonu zwykłego  

z cementem portlandzkim klasy 32,5. 
• Jako kruszywo do zapraw cementowych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek 

uszlachetniony, odpowiadający normie PN-B/79-06711.  
• Zaleca się stosować plastyfikatory.  
• Do zbrojenia wylewek stosować siatki zbrojeniowe z drutu Ø 4 o oczkach 15 x 15 cm.  
 
2.2.4. Posadzki 
 
W pomieszczeniach zgodnie z projektem wykonawczym zastosowano następujące 
materiały posadzkarskie: 
• płytki gresowe, nieszkliwione 

- twardość wg skali Mahsa 6 ÷ 10 
- ścieralność V klasa ścieralności 
- grubość  12 mm 
- klasa ścieralności IV (wg EN 154) 
- nasiąkliwość: 3 < E ≤ 6% 
- wytrzymałość na zginanie:  min. 3 
- klasa odporności na poślizg:  min. R9 

• panele podłogowe laminowane: 
- klasa ścieralności:  AC5 do obiektów użyteczności publicznej (wg EN 13329) 
- właściwości elektrostatyczne:  < kV 
- klasa palności:  Bfls1 
- klasa użytkowa:  33 
- odporność na uderzenia:  IC3 

• zaprawy klejowe i fugowe do płytek granitowych (na zewnątrz mrozoodporne  
i elastyczne) 

• pianka poliuretanowa gr. 3mm (wygłuszenie pod panele) 
• folia polietylenowa gr. min. 0,15 mm (izolacja przeciwwilgociowa pod panele) 
• płyty granitowe o faktorze promieniowanej, gr. 3 cm o parametrach: 

- wytrzymałość na ściskanie: 100 – 220 MPa 
- nasiąkliwość – gęstość:  2,3 – 2,75 g/cm3 
- twardość wg skali Mohsa:  6 - 7 
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2.2.5. Stolarka  
 
• stolarka drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna drewniana,  stalowa i aluminiowa – typy, 

rodzaje, wyposażenia  - wg opisów na zastawieniach stolarki 
• klapa oddymiająca o czynnej powierzchni oddymiania 1 m2 
• bramy garażowe, segmentowe, rolowane, zdalnie sterowane pilotem 
• okna aluminiowe zewnętrzne z szybami bezpiecznymi P4 
• okna aluminiowe wewnętrzne z szybami bezpiecznymi P4 
• wszystkie drzwi ppoż. wyposażyć w samozamykacze hydrauliczne  
 
2.2.6. Sufity podwieszone  
 
• systemowy sufit podwieszony kasetonowy, z rastrami 60 x 60 cm, z atestem dla 

obiektów użyteczności publicznej, ruszt metalowy, rastry z płyt z włókien szklanych, ruszt 
metalowy, rastry niepalne, niekapiące 

 
2.2.7. Balustrady  
 
• balustrada ze stali nierdzewnej, zgodnie  z rysunkiem w projekcie 
 
2.2.8. Wycieraczki systemowe 
 
• maty wejściowe, przepuszczalne, gr. 16 mm, dla obciążeń ciężkich (HD). Maty z włókien 

winylowych z dodatkiem granulowanych żetonów PCV 
 
2.2.9. Okładziny ścienne 
 
• płytki ścienne glazurowane: 

- gatunek I 
- grubość  - min. 6 mm 
- nasiąkliwość:  24% > E ≥ 10% 
- klasa odporności na plamienie:  min 3 
- odporność szkliwa na pęknięcia włoskowate: nie mniej niż 160 OC 
- wytrzymałość na zginania: min. 15 MPa 

• tynk mozaikowy: 
- dekoracyjny tynk cienkowarstwowy o uziarnieniu 1,0 ÷ 1,6 mm (wodna 

dyspersja żywic z barwionymi wypełniaczami mineralnymi) 
- gęstość – około 1,75 kg/dm3 
- reakcja na ogień  - klasa F  (wg EN 13501-1) 
- przyczepność  - 0,6 N/mm2 (wg EN15824) 

 
2.2.10. Oznaczenia informacji 
 
- tablice informacyjne główna i na piętrach  modułowe, moduły wykonane ze 

spienionego PCV o grubości 1 cm, moduły mocowane do ściany z dystansem 1 cm, 
przerwy między modułami 1 cm, 

- tabliczki informacyjne przy drzwiach o wymiarach 20 x 20 cm, ze spienionego PCV  
gr. 1,5 cm, ze szczelinami na listwy z nazwiskiem, 

- tabliczki informacyjne 15 x 15 cm z piktogramami, naścienne, ze spienionego PCV. 
 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
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Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Rodzaje sprzętu używanego do robót wykończeniowych pozostawia się do uznania 

Wykonawcy. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 
 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 
nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
5.3.1. Roboty malarskie 
 
• W zakres czynności objętych malowaniem wchodzą : 

- zabezpieczanie podłóg i innych elementów przed zabrudzeniem 
- wykonanie niezbędnych rusztowań  
- przygotowanie podłoża 
- wykonanie gładzi gipsowej 
- przygotowanie farb 
- dwukrotne malowanie ścian i sufitów 
- przestawienie i usunięcie rusztowań  

• Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących  
(z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie a także na 
reemulgację. 

• Powłoki powinny dawać aksamitno - matowy wygląd pomalowanej powierzchni.   
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5.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej zbrojone 
 
• Grubość wylewki zgodnie z projektem, jednak nie mniej niż 4 cm. Wytrzymałość na 

ściskanie wylewek z zaprawy cementowej nie może być mniejsza niż 12 MPa.  
• Wylewki zbroić siatkami stalowymi.  
• W okresie dojrzewania wylewki cementowe (przez min. 7 dni) należy odpowiednio 

pielęgnować (utrzymać w stanie wilgotnym przez min 7 dni). 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie podłoża  
- przygotowanie zaprawy 
- układanie zaprawy  
- wyrównanie i zatarcie powierzchni 
- montaż siatek zbrojeniowych 
- pielęgnację podkładów 
- nacięcie szczelin dylatacyjnych 

 
5.3.3. Posadzki 
 
Posadzki z płytek gresowych i kamiennych 
• Wykonanie obejmuje: 

- wyrównanie i przygotowanie podłoża 
- gruntowanie podłoża 
- sortowanie płytek 
- przygotowanie masy klejącej 
- ułożenie płytek 
- ułożenie cokolików 
- spoinowanie 

• Na zewnątrz stosować kleje i fugi mrozoodporne, elastyczne 
 
Posadzki z paneli podłogowych 
 
Zakres robót 
- ułożenie izolacji przeciwwilgociowej z folii polietylenowej 
- ułożenie podkładu wyrównawczego i wygłuszającego z pinki poliuretanowej gr. 3 mm 
- montaż paneli podłogowych 
- montaż cokołów systemowych 
 
Posadzkę z paneli podłogowych układać zgodnie z instrukcją producenta. 
Należy zachować dylatację 1 ÷ 2 cm podłogi od wszystkich stałych elementów (ściany, 
słupy). 
 
5.3.4. Stolarka  
 
• W zakres czynności dotyczących osadzenia stolarki i drzwi wchodzą: 

- obsadzenie ościeżnic z uszczelnieniem 
- regulacja skrzydeł i montaż akcesoriów    

• Drzwi należy osadzić w ościeżu ściany i przymocować do budynku za pomocą kotew, 
które powinny przenieść wymagane obciążenia. 

• W przypadku stosowania innych sposobów mocowania, np. przez przystrzelenie kotwy 
do ściany lub marek, należy dostosować się do aktualnych instrukcji technicznych. 

• Drzwi wejściowe do budynków powinny być dostosowane do potrzeb użytkowych  
i ewakuacyjnych oraz umożliwiać dogodny transport mebli i noszy w pozycji poziomej. 

• Wymiary drzwi mających służyć osobom niepełnosprawnym powinny umożliwiać 
swobodny wjazd i wyjazd wózka inwalidzkiego. 

• Drzwi powinny się lekko otwierać i zamykać. 
• Rozwierane skrzydła nie mogą ocierać się w żadnym miejscu. 
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• Zamknięte skrzydła drzwiowe powinny dobrze przylegać do ościeżnicy. 
• Skrzydła drzwiowe powinny być odporne na zwichrowanie. 
• Skrzydła drzwiowe z otworami do szklenia powinny być usztywnione. 
• Uszczelnienie między ościeżą o ościeżnicą drzwi ppoż. wykonać zgodnie z aprobata 

techniczną zastosowanego systemu stolarki – wymagany certyfikat. 
• Drzwi ppoż. oznakować obustronnie normowymi naklejkami z napisem „Drzwi ppoż. 

Zamykać”. 
 
5.3.5. Sufity podwieszone 
 
Sufity podwieszone montować zgodnie z instrukcjami i kartami technicznymi producentów. 
 
 
5.3.6. Systemowe daszki szklane 
 
Montaż daszków zgodnie z instrukcje ich producenta. 
 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
Podczas kontroli robót powinny być sprawdzone: 
• zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną, 
• jakości zastosowanych materiałów, 
• dokładności wykonania robót wykończeniowych 
 
6.2.1. Roboty malarskie  
 
• Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich 

wykonania  
w następujących terminach: 

- powłoki z farb emulsyjnych i silikonowych - nie wcześniej niż po 7 dniach, 
- powłoki z farb wapiennych, cementowych, krzemianowych, olejnych, syntetycznych 

oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po 14 dniach. 
• Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż  

+ 50C i przy wilgotności względnej powietrza nie niższej niż 65%, oraz podczas pogody 
bezdeszczowej.  

• Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polega na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorem 
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego 
pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków 
powłoki, widocznych okiem nieuzbrojonym, śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym 
odbieraną powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania. 

• Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle 
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku 
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony, powinien być 
wykonany na takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury 
podłoża. 

• Sprawdzenie połysku należy wykonać przez oględziny powłoki w świetle rozproszonym. 
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• Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu 
jej powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru (tj. 
ciemną w przypadku powłok białych i białą w przypadku powłok kolorowych). Powłoka 
jest odporna na wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby. 

• Sprawdzenie odporności na zarysowanie przeprowadza się metodą uproszczona - przez 
zarysowanie powłoki w kilku miejscach paznokciem. Powłoka jest odporna na 
zarysowanie jeśli po wykonaniu próby nie wystąpią na niej rysy widoczne okiem nie 
uzbrojonym. 

• Sprawdzenie przyczepności powłok może być wykonane poprzez badanie 
przyczepności powłoki do tynku lub do betonu bez podkładu wyrównawczego należy 
wykonywać przez próbę odrywania ostrym narzędziem (nożem lub skalpelem 
chirurgicznym o ostrzu około 20 mm) powłoki od podłoża. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą polega na zwilżeniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką ze szczeciny lub szmatka. 
Powłoka jest odporna na zmywanie wodą, jeśli na szczotce lub szmatce nie pozostaną 
ślady farby oraz gdy po wyschnięciu zmytej powierzchni powłoki nie wystąpią na niej 
smugi, plamy albo zmiany w barwie lub w połysku w stosunku do powierzchni nie 
poddanej próbie. Przy powłokach matowych dopuszcza się nieznaczny połysk a przy 
powłokach półmatowych dopuszcza się nieznaczne powiększenie połysku w miejscu 
badania w stosunku do powierzchni niezmywanej. 

• Sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem należy wykonać przez 
kilkakrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny (co 
najmniej 5-krotnie) a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego 
pędzla. Powłoka jest odporna na zmywanie wodą z mydłem, jeśli piana mydlana na 
szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powierzchnia 
będzie miała jednakową barwę.  Na powłokach matowych dopuszcza się powstanie 
słabego połysku w części zmywanej. 

 
6.2.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• W czasie wykonywania wylewek cementowych należy na bieżąco kontrolować skład  

i konsystencję zaprawy cementowej, 
• Grubość wykonywanych wylewek, 
• Prawidłowe ułożenie siatek zbrojeniowych.  
• Wylewki winny być oddylatowane od pionowych, stałych elementów budynku (ściany, 

słupy itp.).  
• Należy wykonać szczeliny dylatacyjne tak, aby dzieliły one podkłady na pola nie większe 

niż 36 m2 przy długości boku nieprzekraczającej 6 m.  
• Szczeliny dylatacyjne należy również wykonać w miejscu oddzielających fragmenty 

powierzchni o różniących się wymiarach.  
• Sprawdzeniu podlega równość wylewek.  
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
 
6.2.3. Posadzki 
 
Odbiór robót podłogowych obejmuje : 
• odbiór materiałów  
• odbiór warstw izolacyjnych 
• odbiór podkładu 
• odbiór końcowy robót podłogowych 
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Posadzki z płytek gresowych 
 

• Prawidłowość wykonania podkładu powinna być sprawdzana przy odbiorze częściowym 
przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 

• Badanie płytek gresowych i klejów przeprowadzać pośrednio na podstawie zaświadczeń  
o jakości i zapisów w dzienniku budowy. Bezpośrednio należy sprawdzać dobór 
kolorystycznych płytek, brak rys lub odprysków itp. 

• Badanie gotowej posadzki z płytek gresowych powinno polegać na sprawdzeniu: 
- należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie płytek w kilku dowolnie 

wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie płytek 
ceramicznych do podkładu, 

- prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie 
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm 
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego), 

- prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w 
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych 
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą 
szczelinomierza z dokładnością do 1 mm, 

- wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, w a przypadkach 
budzących wątpliwości - przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm, 

- jednolitości barwy płytek.    
 
6.2.4. Stolarka  
 
• Przy odbiorze w/w elementów wbudowanych powinny być sprawdzone: 

- prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, ze szczególnym 
uwzględnieniem ilości kotew, 

- dokładność uszczelniania ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścianami, 
- prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających, 
- zgodność wbudowanego elementu z projektem. 

• Powierzchnie zewnętrzne wyrobów nie powinny mieć ostrych krawędzi lub ostrych 
wystających końców. 

• Profile okienne nie mogą być powyginane i powinny znajdować się w jednakowej 
płaszczyźnie. 

• Elementy otwierane okien oraz skrzydła drzwiowe powinny przy zamknięciu szczelnie 
przylegać do wrębów i ościeżnicy.  

• Przy zamykaniu skrzydła nie mogą sprężynować. 
 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
6.3.1. Roboty malarskie  
 
Jeżeli badania z punktu 6.2.1. dadzą wynik dodatni to roboty malarskie należy uznać za 
prawidłowo wykonane. 
 
6.3.2. Wylewki z zaprawy cementowej 
 
• Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub 

pochyłą, zgodnie z ustalonym spadkiem.  
• Powierzchnię sprawdza się dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie 

powinna wskazywać ona prześwitów większych niż 5 mm.  
• Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinno 

przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
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6.3.3. Posadzki 
 

Posadzki z płytek gresowych 
 

• Odchylenia spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 1 metr i 3 mm 
na całej długości posadzki. 

• Odchylenie powierzchni posadzki od poziomu mierzone łatą kontrolną 2m w dwóch 
różnych kierunkach nie może przekraczać 2 mm. 

• Odchylenie powierzchni od poziomu bądź założonych spadków mierzone łatą kontrolną 
2 m w dwóch różnych kierunkach nie może przekraczać 5 mm. 

 
 
6.3.4.Okna,  przeszklenia, stolarka drzwiowa  
 
• Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Wartość luzu i odchyłek 
Miejsca luzów 

okien drzwi 
Luzy między 
skrzydłami 

+2 +2 

Między skrzydłami  
a ościeżnicą 

–1 –1 

 
• Dopuszczalne błędy wykonania elementów ślusarki aluminiowej powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-80/M-02138. 
 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  
 
 
8. ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWY PŁATNO ŚCI 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy   

                                            odbiorze. 
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PN-62/C-81502   Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki  
                                           chemiczne. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkaidowe. 

PN-C-81608:1998  Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki  
                                           chemiczne. 

PN-C-81932:1997   Emalie epoksydowe chemoodporne. 

PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące.  
cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i  
                                           określenia 

PN-68/B-10156 Posadzki z płytek i cegieł ceramicznych. Wymagania i badania 
przy odbiorze. 

PN-ENI 2004:2002  Kleje do płytek. Definicja i wymagania techniczne. 
 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - 

„Budownictwo ogólne” - opracowany przez Instytut techniki Budowlanej, 00-950 
Warszawa ul. Filtrowa Wydawnictwo ARKADY 1989 r. 
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010 Tynkowanie  

 

Kod CPV 45410000-4 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych przewidzianych do wykonania w ramach 
remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie: 
• tynków cementowo - wapiennych  
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem tynków 

wewnętrznych i zewnętrznych i tynków uzupełniających oraz tynków renowacyjnych.  
• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  

z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru). 

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizację umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne do tynków zwykłych  
 
• Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe". 
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
• Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko 

po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. 
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• Za zgodą Inspektora nadzoru można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych oraz cement hutniczy pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. 

• Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno 
tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 

• Skład objętościowych składników zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności 
od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
• Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw 
- agregatu tynkarskiego 
- betoniarki wolnospadowej 
- pompy do zapraw 
- przenośnych zbiorników na wodę 

 
• Zalecany sprzęt do tynków renowacyjnych ustala producent materiałow.  
 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  
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• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-
bicia  
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że  
w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 

• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur". 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
 
• Wykonanie obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego 
- przygotowanie zaprawy 
- dostarczenie materiałów i sprzętu 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań 
- przygotowanie podłoża 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich 
- osiatkowanie bruzd i elementów stalowych  
- wypełnienie oczek siatek zaprawą  
- osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów 
- wykonanie tynków 
- reperacje tynków po bruzdach i hakach 
- czyszczenie miejsca pracy 
- likwidacja stanowiska roboczego 

 
• Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy PN-70/B-10100 

p.3.3.2. 
• W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy 

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. 
• Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz 

usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 
10% roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową. 

• Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
• Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-70/B-10100 p.3.3.1. 
• Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne  

z danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100. 
• Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża lub 

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. 
• Tynki zwykłe kategorii III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych  

w  sposób standardowy. 
• Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
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• Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. 
Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

• Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nie 
narażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w 
tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 
 
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, 
wapna oraz kruszyw przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych 
badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

- Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz 
kruszywa określone w pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 

• Badania w czasie robót 
- Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy,  

a w szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 
„Zaprawy budowlane zwykłe". 

- Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy  
i akceptowane przez ZRU. 

• Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie  
PN-70/B-10100 p. 4.3. i powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w 
szczególności: 

- zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży,                                       
- przyczepności tynków do podłoża, -  grubości tynku, 
- wyglądu powierzchni tynku, 
- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
- wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

 
6.3. Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 

powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
• Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie 

krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej 
długości łaty kontrolnej 2 m. 

• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
- pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm  

w pomieszczeniu, 
- poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
• Niedopuszczalne są następujące wady: 



 

- 81 - 
 

 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pilśni itp., 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 
• Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian  

w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stro-
pie do spodu stropu.  

• Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 
surowym. 

• Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  
w świetle ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 
 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

 i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
• Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być 

odebrany.  
• W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

- tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania  

i trwałości tynku, zaliczyć tynk do niższej kategorii, 
 
8.3. Odbiór robót powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać co 

najmniej:      ocenę wyników badań, wykaz usterek i możliwość ich usunięcia, 
stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z umową. Do protokołu 
powinny być dołączone wymagane atesty i certyfikaty materiałowe. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
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PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych  

i wytrzymałościowych. 
 
PN-70/B-10100   Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
 
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 
 
PN-EN 459-1:2003   Wapno budowlane. 
 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) z 

późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 

kwietnia 2004r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
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011 Wykładziny rulonowe PCV  

 
Kod CPV 45432111-5 

 
1.1. Przedmiot ST 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych z układaniem wykładzin podłogowych PCV w ramach remontu i 
przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Bedzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
• Przygotowanie podłoża. 
• Projekt kolorystyczny posadzki. 
• Oszacowanie ilości materiałów. 
• Docinanie arkuszy. 
• Klejenie wykładzin. 
• Spawanie arkuszy. 
• Prace wykończeniowe. 
• Utrzymanie w czystości. 
• Zalecenia końcowe. 
 
 
2. MATERIAŁY  
 
Wszystkie materiały muszą posiadać stosowne certyfikaty dopuszczające do stosowania w 
budownictwie:  
• wykładzina podłogowa PCV heterogeniczna, gr. min. 2 mm, o wysokim standardzie 

(odporność na zabrudzenia, zarysowania) z atestem higienicznym i atestem niepalności 
 

Wymaganie dla wykładziny 
 
- grubość całkowita    - 2 mm 
- grubość warstwy użytkowej   - 0,8 mm 
- klasyfikacja obiektowa (wg EN 685) - klasa 34 
- klasyfikacja przemysłowa (wg EN 685) - klasa 43 
- ognioodporność    - klasa BfLs1 
- grupa ścieralności, utrata objętości - grupa T: ≤ 2,0 mm3  
- wgniecenie resztkowe   - ok. 0,02 mm 
- oddziaływanie kół krzeseł   - odporne (wg EN 425) 
- antypoślizgowość    - R10 
- odporność chemiczna   - odporna 
- właściwości antystatyczne   - ≤ 2 kV – antystatyczna (wg EN 1815) 

 
• klej do wykładzin zalecany przez producenta wykładziny do podłoży mineralnych 
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• sznur spawalniczy 
• wylewka systemowa samopoziomująca 
 
Wykładziny podłogowe należy przechowywać w pomieszczeniach suchych, przewiewnych, 
nie nasłonecznionych w temperaturze od +5 do +30°C, w warunkach zabezpieczających 
przed zabrudzeniem, zawilgoceniem, uszkodzeniem mechanicznym lub chemicznym w 
odległości od urządzeń grzejnych i punktów oświetleniowych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami przeciwpożarowymi. Podłoże pod wykładziny powinno być równe oraz 
pozbawione jakichkolwiek wystających ostrych przedmiotów czy krawędzi mogących 
uszkodzić wykładzinę. 
Wykładziny arkuszowe zwinięte w rulon powinny być przechowywane w pozycji pionowej w 
warstwach w ilości max 5 warstw zaś płytki w stosach o dopuszczalnej wysokości podanej 
na etykiecie. 
Klej należy przechowywać w opakowaniach w pomieszczeniach o temperaturze od +5 do + 
25°C. Pojemniki powinny się znajdować w odległości co najmniej 1m od urządzeń 
grzewczych. Czas składowania 6 miesięcy od daty produkcji. 
Sznur spawalniczy i listwa przypodłogowa powinny być składowane w pomieszczeniach 
krytych, suchych, nienasłonecznionych w temperaturze od +5°C do +30°C, w warunkach 
uniemożliwiających zabrudzenie, zawilgocenie, uszkodzenie mechaniczne czy chemiczne. 
 
 
3. SPRZĘT  
 
• Noże do cięcia wykładziny z ostrzem hakowym i trapezowym. 
• Liniał stalowy, zestaw cyrkli i rysików. 
• Paca do nanoszenia kleju. 
• Nóż do ścinania spawów z blaszką dystansową. 
• Frezarka ręczna lub  automatyczna. 
• Spawarka ręczna lub automatyczna. 
• Walec dociskowy. 
 
 
4. TRANSPORT  
 
Wykładziny podłogowe przewozić krytymi środkami transportowymi w warunkach 
zabezpieczających przed zamoczeniem, zabrudzeniem oraz uszkodzeniami mechanicznymi 
i chemicznymi zgodnie z przepisami o ładowaniu samochodów ciężarowych i przyczep. 
Klej można przewozić dowolnymi środkami transportu w temperaturze wyższej niż +5°C. 
Dopuszcza się przewożenie kleju w temperaturze od 0°C do +5 °C pod warunkiem, że 
transport trwa nie dłużej niż 24h. Ładunek należy zabezpieczyć przed przesuwaniem się  
i uszkodzeniem mechanicznym. 
 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
 
Właściwe przygotowanie podłoża jest niezwykle ważne i ma kolosalny wpływ na trwałość 
instalowanej wykładziny oraz efekt estetyczny.  
Podłoże pod elastyczne wykładziny podłogowe PCV musi być:  
• wytrzymałe i odporne na naciski występujące w czasie eksploatacji podłóg, 
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• suche, maksymalna dopuszczalna wilgotność podkładu cementowego mierzona metodą 
CM nie może przekraczać 2,5 %, 

• bez rys i spękań, wszystkie uszkodzenia muszą być naprawione przed wykonaniem 
warstwy wygładzającej, 

• gładkie, na powierzchni nie mogą występować żadne zgrubienia, a całość powinna być 
wygładzona za pomocą masy wyrównawczej,  

• równe oraz poziome, maksymalna odchyłka od prostoliniowości nie może przekraczać 1 
mm na odcinku 1 m i 2 mm na odcinku 2 m,  

• czyste i niepylące, powierzchnia powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń 
(farby, zaprawa, lepik  itp.), 

• aby podłoże spełniało w/w kryteria, we wszystkich pomieszczeniach wykonać wylewki 
samopoziomujące, zastosować systemowe wylewki. Wylewki wykonać zgodnie z 
instrukcją ich producenta.  

 
5.2. Warunki przystąpienia do pracy 
  
Do układania wykładzin podłogowych PCV  można przystąpić po:  
• zakończeniu wszystkich prac wykończeniowych z malarskimi włącznie oraz prac 

instalacyjnych,  
• wyschnięciu tynków i mas szpachlowych na ścianach i sufitach,  
• sprawdzeniu szczelności urządzeń grzewczych i sanitarnych, a także stolarki okiennej, 
• w pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina PCV, nie należy 

wykonywać żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost  
wilgotności powietrza lub też zawilgocenia ścian lub podłoża, 

• wykładzinę PCV należy układać w pomieszczeniach, w których panują następujące 
warunki:  

o temperatura otoczenia 17 - 25 °C 
o temperatura podłoża 15 - 22 °C 
o względna wilgotność powietrza max 75%, 

• sprawdzeniu czy kolor wyrobu i jego ilość są zgodne z zamówieniem, czy towar jest nie 
uszkodzony i pochodzi z jednej partii, 

• wszystkie materiały (wykładzina, klej) powinny pozostać przez 24 godz. w 
pomieszczeniu, w którym panują warunki opisane powyżej. Wykładzinę należy rozwinąć 
w celu dokładnego dopasowania do podłoża. 

 
5.3. Projekt kolorystyczny posadzki 
 
Jeżeli warunki podłoża i otoczenia umożliwiają montaż wykładziny, należy ustalić 
kompozycję kolorystyczną, którą chcemy wykonać w pomieszczeniu. W czasie analizowania 
projektu należy zwrócić uwagę czy poszczególne kolory są zaprojektowane w ilości 
dostępnej w opakowaniach jednostkowych. Zaprojektowanie jednego elementu o 
powierzchni 2 m2 zmusi do zakupu np. 24 m2 wykładziny. Nadmiar będzie wykorzystany 
dopiero przy realizacji kolejnej inwestycji, co wiąże się z poniesieniem kosztów 
magazynowania. 
 
5.4. Oszacowanie ilości materiałów, docinanie arkuszy 
 
• Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe 

zgodnie z opracowanym projektem kolorystycznym. 
• Wykładzinę dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od 

krawędzi ściany położonej najdalej od wejścia. 
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5.5. Klejenie wykładzin 
 
• Wykonanie posadzki polega na przyklejeniu wykładziny całą powierzchnią do podłoża za 

pomocą kleju zalecanego przez producenta wykładziny. W tym celu należy zwinąć płat 
rozłożonej wykładziny do połowy, a drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem. 
Następnie na odsłonięty fragment podłoża za pomocą pacy ząbkowanej rozprowadzić 
klej. Najczęściej stosuje się pacę typu A3.  

• Gdy klej uzyska odpowiednią siłę klejącą (ok. 10-15 min od jego nałożenia) należy 
dokładnie docisnąć wykładzinę po podkładu, a następnie, całą powierzchnię 
przewalcować wałkiem dociskowym o ciężarze ok. 50 - 70 kg. 

• Ewentualne ślady kleju występujące w obrębie spoin należy możliwie szybko usunąć 
mokrą szmatką. 

• Przygotowanej posadzki nie należy użytkować przez co najmniej 48 godziny. 
 
5.6. Spawanie arkuszy 
 
W celu wykonania szczelnych i estetycznych podłóg należy połączyć styki wykładzin za 
pomocą sznura spawalniczego: 
• spawanie styków można rozpocząć po upływie 24 godzin od przyklejenia wykładziny. 

Zbyt wczesne przystąpienie do łączenia stwarza niebezpieczeństwo odspajania się 
wykładziny na stykach w skutek działania wysokiej temperatury na niecałkowicie 
związany klej 

• styki wykładziny zafrezować za pomocą ręcznej lub automatycznej frezarki 
• po wykonaniu spawania nadmiar sznura wystający ponad powierzchnię arkuszy należy 
ściąć, aby tworzył z wykładziną jedną powierzchnię. Ścinanie nadmiaru sznura 
wykonujemy  w dwóch etapach: 
o wstępne ścinanie spawu, które należy wykonać specjalnym nożem z nałożoną 

prowadnicą  lub za pomocą specjalnego ścinacza. Ścinanie prowadzimy w taki 
sposób, aby sznur został ścięty ok. 1 mm nad powierzchnią wykładziny. Ścinanie to 
można wykonywać, gdy wykonany spaw jest jeszcze ciepły 

o właściwe ścinanie spawu należy wykonać nożem bez prowadnic, zwracając uwagę, 
aby nie uszkodzić brzegów wykładziny - ścinanie to należy prowadzić dopiero po 
całkowitym wystygnięciu spawu 

 
5.7. Prace wykończeniowe 
 
Aby cała posadzka nabrała ostatecznego wyglądu i spełniała wszystkie warunki 
użytkowania należy odpowiednio wykończyć ją przy ścianach pomieszczenia przy pomocy: 
• wywinięcia wykładziny na cokół. Wykładzina dzięki swojej elastyczności nadaje się do 

wykonania cokołów na ścianie. Wysokość cokołu powinna wynosić min. 10 cm, a 
krawędź podłoga/ściana powinna być wykonana w sposób łagodny z zastosowaniem 
wyprofilowanej listwy montażowej (tzw. ćwierćwałek) 

 
5.8. Utrzymanie w czystości 
 
Wykładziny PCV, wymagają prawidłowej i regularnej konserwacji. W tym celu należy 
wykonać: 
• czyszczenie początkowe - po ułożeniu wykładziny powierzchnię wykładziny należy 

dokładnie umyć. Do mycia należy stosować zalecane środki myjące 
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• pierwsza konserwacja - po umyciu i wyschnięciu wykładziny należy ją zakonserwować 
nakładając dwie lub trzy warstwy odpowiedniego środka do konserwacji dla danego 
rodzaju wykładziny 

• konserwacja bieżąca - zakonserwowana wykładzina wymaga bieżącej pielęgnacji 
polegającej na zamiataniu i okurzaniu, a także myciu roztworem środka do konserwacji  
w rozcieńczeniu 0,5 - 2,0 % 

• konserwacja okresowa - konserwacja w miejscach większej eksploatacji np. na ciągach 
komunikacyjnych zużywa się szybciej niż w miejscach słabiej używanych. Częściowo 
zużytą lub bardzo zniszczoną konserwację należy odnowić. W tym celu należy 
całkowicie usunąć zniszczoną powłokę nanosząc środek zmywający. Następnie całą 
posadzkę dokładnie umyć i ponownie zakonserwować nanosząc dwie lub trzy warstwy 
jak przy pierwszej konserwacji 

 
5.9. Uwagi i zalecenia końcowe 
 
• W przypadku montażu wykładziny na złączach dylatacyjnych należy stosować specjalne 

listwy kompensacyjne. 
• Nie należy układać wykładzin PCV na inne wykładziny winylowe. 
• Nie należy stosować podkładek z czarnej gumy - czarna guma zostawia czarne lub żółte 

plamy na wykładzinie. 
• Nie należy przesuwać ciężkich przedmiotów np. mebli bezpośrednio po wykładzinie - 

powierzchnię wykładziny należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem sklejką lub innym 
materiałem. 

• Należy chronić wykładzinę przed kontaktem z rozpuszczalnikami organicznymi. 
• W celu uniknięcia problemów, zaleca się, aby całość prac powierzyć Autoryzowanemu 

Wykonawcy Podłóg z wykładzin danego producenta. Daje to gwarancję prawidłowego 
wykonania wszystkich prac montażowych. 

 
 
6. KONTROLA ROBÓT  
 
Właściwa kontrola podłoża, wykonanie pomiarów, a następnie dobór odpowiednich 
produktów mają kluczowe znaczenie dla ostatecznego efektu robót.  
Przed przystąpieniem do montażu wykładzin należy skontrolować stan podłoża i sporządzić 
protokół. Z przeprowadzonych pomiarów wilgotności podłoża metodą CM należy sporządzić 
protokół pomiaru oraz odnotować wynik w Dzienniku Budowy.  
 
7. ODBIÓR ROBÓT  
 
Odbiór robót należy przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi dla podłóg i 
posadzek: 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i budownictwa z dnia 14 grudnia 

1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie (Dz.U.  95.10.46). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 1997 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i budowle ( Dz.U. 97.132.878). Tekst jednolity opublikowany w 
Dz.U.99.15.140. 

• Rozporządzenie Ministra pracy i Polityki Socjalnej z dnia 19997.09.26 w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz.U. 97.129.844). 
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Ponadto przy odbiorze robót należy sprawdzić: 
• Zgodność zastosowanych materiałów ze specyfikacją projektową. 
• Prawidłowość doboru materiałów do rodzaju pomieszczeń. 
• Dokumenty dopuszczeniowe zastosowanych materiałów do stosowania w budownictwie. 
• Protokoły sprawdzenia stanu podłoża. 
 
 
8. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
PN-EN 649  Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterogeniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu). Wymagania. 
PN-EN 685:   Elastyczne pokrycia podłogowe. Klasyfikacja. 
PN-B-89002:  Elementy z tworzyw sztucznych dla budownictwa. Listwy podłogowe  

z polichlorku  winylu). 
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012 Okładziny z płyt g-k  

 
Kod CPV 45400000-1 

 
1.1.Przedmiot specyfikacji 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru okładzin z płyt gipsowo - kartonowych przewidzianych do wykonania w ramach 
remontu i przebudowy budynku Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. 
 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowania jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie okładzin z płyt gipsowo - kartonowych  w obiekcie tj.: 
• obudów z płyt g-k   
• sufitów podwieszonych z płyt g-k 
• ścianek działowych z płyt g-k 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z Normami i ST pkt. 1.5. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót 
 
• Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w ST pkt. 2. 
• Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonaniem okładzin z płyt 

gipsowo - kartonowych, stropu 2H21, paneli radiologicznych, zabudowy kanałów 
technicznych.   

• Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywania tych robót oraz zgodność  
z umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami Zarządzającego 
Realizacją Umowy (Inspektora nadzoru).  

• Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Zarządzającego Realizacją Umowy (ZRU). 

 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w pkt. 4. 
 
2.2. Płyty gipsowo - kartonowe  

 
• Powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405 - wymagania dla 

płyt gipsowo - kartonowych. 
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo - kartonowych: 
 

Lp. 
 

Wymagania 
 

GKB 
zwykła 

 

GKF 
ognioodporna 

 

GKBI 
wodoodporn

a 
 

GKFI 
wodo- 

i ognioodporna 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 
 1. 

 
Powierzchnia 

 
równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

 
2. 
 

Przyczepność kartonu do 
rdzenia gipsowego 

 

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w 
taki sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie 

powodując odklejania się od rdzenia 
 

grubość 
 

12,5±0,5;  
 

szerokość 
 

1200 (+0;-5,0) 
 

długość 
 

[2000-3000](+0; -6) 
 

3. 
 

Wymiary i tolerancje [mm] 
 

prostopadłość 
 

różnica w długości przekątnych ≤5 
 

4. 
 

Masa 1 m2 

płyty 
o grubości 

[kg] 
 

12,5 
 

≤12,5 
 

11,0-
13,0 

 

≤12,5 
 

11-13,0 
 

5. 
 

Wilgotność [%] 
 

≤10,0 
 

6. 
 

Trwałość struktury 
przy opalaniu [min.] 

 

- 
 

≥20 
 

- 
 

≥20 
 

7. 
 

Nasiąkliwość [%] 
 

- 
 

- 
 

≤10 
 

≤10 
 

Napis na 
tylnej 

stronie 
płyty 

Nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; data produkcji 
 
 

kolor 
kartonu 

 

szary jasny 
 

szary jasny 
 

zielony jasny 
 

zielony jasny 
 

 
 
 

8. 

 
 
 

Oznakowanie 

barwa 
napisu 

 

niebieska 
 

czerwona 
 

niebieska 
 

czerwona 
 

 
         

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenie niszczące [N] 
 

Ugięcie [mm] 
 

 
 

Grubość 
nominalna 

płyty 
gipsowej 

[mm] 
 

 
 

Odległość 
podpór l 

[mm] 
 

prostopadle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

równolegle 
do kierunku 

włókien 
kartonu 

 

prostopadle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

 

równolegle do 
kierunku 
włókien 
kartonu 

 

12,5 
 

500 
 

600 
 

180 
 

0,8 
 

1,0 
  

• Profile stalowe, ocynkowane do wykonania konstrukcji ścian działowych, rusztów 
sufitów podwieszanych, okładzin ściennych. 

• Pręty mocujące, wieszaki, kołki rozporowe, blachowkręty itp. 
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• Taśma akustyczna. 
• Gips szpachlowy. 
• Taśma zbrojąca. 
 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST pkt. 5. 
 
3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
 
• Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
• Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań 

jakościowych robót i przepisów BHP zostanie przez ZRU zdyskwalifikowany i nie 
dopuszczone do robót. 

 
 
4.  TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST pkt. 6. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1.  Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w pkt. 2.1. ST. 

 
5.2. Warunki przystąpienia do robót 
 
• Przystąpienie do wykonywania robót jest możliwe wyłącznie za zgodą ZRU (Inspektora 

nadzoru), w korzystnych warunkach pogodowych oraz po stwierdzeniu, że inne warunki  
i etap robót budowlanych spełniają wymóg właściwego prowadzenia prac zasadniczych.  

• Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny 
być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, 
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania  
i skurczów murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Przed rozpoczęciem prac montażowych pomieszczenia powinny być oczyszczone  
z gruzu i odpadów. 

• Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
+5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
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5.3. Wykonywanie robót 
 
Roboty wykonać zgodnie z projektem technicznym, Warunkami technicznymi wykonania  
i odbioru robót budowlano- montażowych Tom I - „Budownictwo ogólne” oraz instrukcjami 
montażowymi producentów materiałów wykończeniowych, a także poleceniami ZRU 
(Inspektora nadzoru). 
• Wykonanie obejmuje: 

- trasowanie  
- mocowanie kształtowników metalowych - wykonanie rusztu 
- mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu 
- montaż wełny mineralnej 
- szpachlowanie spoin z przyklejeniem taśmy 
- szpachlowanie i cyklinowanie wykańczające 

 
• Okładziny z płyt gipsowo - kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej 

niż +50C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 00C, a wilgotność 
względna powietrza mieści się w granicach 60 ÷ 80%. 

• Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 
• Przy montażu płyt gipsowo - kartonowych przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-72/B-10122. 
• W pomieszczeniach mokrych stosować płyty gipsowo- kartonowe wodoodporne GKBI 

lub GKFI. 
• Do obudowy elementów drewnianych oraz do wydzielenia pomieszczeń od drewnianej 

więźby dachowej, a także ścian działowych o wymaganej odporności ogniowej stosować 
płyty gipsowo - kartonowe ognioodporne GKF. 

• Mocowanie płyt gipsowo - kartonowych do rusztu wykonuje się specjalnymi 
blachowkrętami przystosowanych do używania wkrętarek. 

• Mocując płyty do rusztu należy zwracać uwagę, aby płyty nie spoczywały bezpośrednio 
na podłodze ale powinny być podniesione i dociśnięte do sufitu (dystans między 
podłogą, a krawędzią płyty winien wynosić ok. 10 mm). 

• Złącza płyt należy okleić taśmą papierową perforowaną lub z włókna szklanego  
i zaszpachlować zaprawą gipsową. 

 
5.3.1. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach 
 
• Ruszt stanowiący podłoże dla płyt gipsowo - kartonowych powinien składać się z dwóch 

warstw: dolnej stanowiącej bezpośrednie podłoże dla płyt - nazywanej w dalszej części 
„warstwą nośną" oraz górnej - dalej nazywanej „warstwą główną". Niekiedy wykonywany 
jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z warstwy nośnej. 

• Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe      
• Jeżeli sufit stanowi barierę ogniową, to kierunek rozmieszczenia płyt musi być zawsze 

prostopadły do elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu może być wykonany  
z kształtowników stalowych. 

• Styki krawędzi wzdłużnych płyt powinny być prostopadłe do płaszczyzny ściany  
z oknem (równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia). 

• Przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest, 
aby styki długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 

• Przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu 
konieczne jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach. 
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• Ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość 
płyt, należy je tak rozmieścić, by na obu krańcach tego rzędu znalazły się odcięte ka-
wałki o szerokości zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości). 

• Styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte wzglę-
dem siebie o odległość zbliżoną do połowy długości płyty. 

• Jeżeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwo-
wa, to drugą warstwę płyt należy mocować mijankowe w stosunku do pierwszej, prze-
suwając ją o jeden rozstaw między nośnymi elementami rusztu. 

• W zależności od konstrukcji i rodzaju materiału, z jakiego wykonany jest strop, wybiera 
się odpowiedni rodzaj kotwienia rusztu.  

• Wszystkie stosowane metody kotwień muszą spełniać warunek pięciokrotnego 
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie 
wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia 
przypadającego na dany łącznik lub kwotę. 

 
• Kierunek mocowania płyt gipsowo - kartonowych na sufitach 

 

Grubość płyty [mm] 
 

Kierunek mocowania 
 

Dopuszczalna rozpiętość 
między elementami nośnymi 

[mm] 
 poprzeczny 

 
500 

 
 

12,5 
 podłużny 

 
420 

 
 
• Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez 

poszczególne firmy zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą. 
 
Opis ogólny 
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nośnych CD 60x27x0,6 oraz przyściennych UD 
27x28x0,6. Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkości 
pomieszczenia, dokonuje się przy użyciu łącznika wzdłużnego (60/110). Ruszt jest 
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszaków gdy chodzi o sufit obniżony 
(stopień obniżenia sufitu determinuje użycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub 
przy pomocy łączników krzyżowych (60/60) - gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do 
podłoża. Konstrukcję rusztu sufitu obniżonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. 
Jednak w pomieszczeniach długich i równocześnie wąskich zasadne jest stosowanie rusztu 
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio 
mocowanych do stropów. W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą 
używa się łączników krzyżowych (60/60).W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce 
profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do ścian. 
 

Grubość płyty 
gipsowo-

kartonowej 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość między 

wieszakami 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość w 

warstwie głównej 
[mm] 

 

Dopuszczalna 
odległość w warstwie 

nośnej 
[mm] 

 
12,5 850 1250 500 

 
Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych. 
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6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST pkt. 7. 
 
6.2. Badania w czasie realizacji i odbioru robót 
 
• Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną 
- rodzaj zastosowanych materiałów 
- przygotowanie podłoża 
- prawidłowość położenia folii paroizolacyjnej  
- prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenie na stykach, narożach i 
obrzeżach 

 
• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 

przeprowadzić przez oględziny zewnętrzne oraz przykładanie (w dwóch prostopadłych 
do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni. 

• Strona licowa płyt nie powinna mieć szwów, krawędzie płyt powinny być proste lub 
spłaszczone. 

 
6.3.Dopuszczalne tolerancje wykonania robót 
 
• Prześwity między łatą, a powierzchnią płyt nie powinny być większe niż 2 mm i w liczbie 

nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 
• Odchylenie krawędzi od linii prostej nie powinny być większe niż 1 mm/1 m. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie większe niż 2 mm na 1 

mb i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni ograniczonej ścianami. 
• Odchylenie powierzchni i krawędzi ścianki od kierunku pionowego nie większe niż 1,5 

mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 mm wysokości 
oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości. 

• Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub  
o kącie pochylenia przewidzianym w dokumentacji.  

• Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub 
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych założeń zawartych w dokumentacji. 
Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. 

• Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy 
przeprowadzać za pomocą oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu 
prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym 
miejscu powierzchni.  

• Pomiar prześwitu pomiędzy łatą, a powierzchnią suchego tynku powinien być 
wykonywany  
z dokładnością do 0,5 mm.  

 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
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Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST pkt. 8. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 

 
Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robót.  

 
 

8. ODBIÓR ROBÓT  
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót i płatności za ich wykonanie określa umowa oraz ST pkt. 9. 

 
8.2. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

 i wymaganiami ZRU, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem zasad wg 
punktu 5 i 6 dały wyniki pozytywne. 

 
 
9. PRZEPISY I NORMY DOTYCZĄCE PROWADZENIA ROBÓT 
 
9.1. Normy  
 
PN-EN:520:2005  Płyty gipsowo - kartonowe. Definicje, wymagania, metody badań.  
PN-72/B-10122   Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy  
    odbiorze. 
PN-B-79405     Wymagania dla płyt gipsowo - kartonowych. 
PN-93/B-02862   Odporność ogniowa. 
PN-B-32250     Woda do celów budowlanych. 
 
9.2. Inne dokumenty 
 
• Klasyfikacja ogniowa nr NP-704/P/06/BW/2M w zakresie odporności ogniowej REI 60 

stropu drewnianego 2H21 z okładzinami z płyt gipsowo - włóknowych Fermacell. 
• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty 

wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", wydanie ITB - 2003 rok. 
• Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wyda-

nie IV-Kraków 1996 r. 
• Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFAR.GE - Nida Gips - wydanie 2002 r. 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414)  

z późniejszymi zmianami. 
• Ustawa z dnia16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z dnia 30 

kwietnia 2004 r., poz.881) i przepisy wykonawcze do niej. 
 
 
 
 
 
 
 
 


