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NWWNAARNVEE

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE

»MARWIT” S-ka z o.0.

44-100 GLIWICE UL. WROCLAWSKA 8 TEL/FAX (032) 331 36 90, 775 09 30
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Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Katowicach
Stadium : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY
Temat : Remont nawierzchni placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji oraz remont

nawierzchni parkingu dla interesantéw Policji na dziatkach o nr ewidencyjnych
1815/10, 1815/11 1 1815/14 w Knurowie.

Czese : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Nazwy i kody

DZIAL ROBOT:
- 45000000 - - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci  oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

KLASY ROBOT
- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog , lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA ROBOT

-45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
- 45112700-2 — Ksztaltowanie terenu

- 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

- 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow
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Czese : Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

Nr specyf. Nazwa Specyfikacji Strony
OST-00 Czes$¢ ogodlna 5-16

SST-01 Roboty pomiarowe 17-18
SST-02 Roboty rozbidrkowe 19-20
SST-03 Korytowanie wraz z profilowaniem 1 zaggszczaniem podloza 21-24

drogowego i chodnikowego

SST-04 Krawezniki 1 obrzeza betonowe 25-29
SST-05 Warstwa odsaczajaca 30-33
SST-06 Podbudowy z kruszyw 34-39
SST-07 Nawierzchnie z elementéw betonowych 40-45
SST-08 Mikroniwelacja, zazielenienie 46-47

Gliwice wrzesien 2007 r
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INFORMACJE WSTEPNE.

1.0 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego pt : Remont
nawierzchni placu przed budynkiem Komendy Miejskiej Policji oraz remont nawierzchni parkingu dla
interesantow Policji na dziatkach o nr ewidencyjnych 1815/10, 1815/11 1 1815/14 w Knurowie”.

2.0. Podstawa opracowania.

Niniejsza specyfikacj¢ opracowano w oparciu o :

- Umowa zawarta pomig¢dzy Inwestorem, a Wielobranzowym Towarzystwem Projektowo-
Produkcyjnym MARVIT Sp. z 0.0.

- Katalog p.t. ,,Wspdlny Stownik Zamoéwien”

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu 1 formy
dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2005 r nr 2002 poz. 2072)
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SST-00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA - CZESC OGOLNA WYMAGANIA
WSPOLNE
1.0 CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoOwienia nadana przez Inwestora.

Komenda Wojewodzka w Katowicach jako Inwestor projektowanego zamierzenia
inwestycyjnego budowlanego nadat nastgpujaca nazwg:. Remont nawierzchni placu przed budynkiem
Komendy Miejskiej Policji oraz remont nawierzchni parkingu dla interesantow Policji na dziatkach o nr
ewidencyjnych 1815/10, 1815/11 1 1815/14 w Knurowie”.

1.2. Przedmiot i zakres robdot budowlanych.
Zgodnie z ustaleniami dokonanymi z Inwestorem w ramach realizacji w/w zakresu wykonane bgda
n/w roboty budowlane:

1) Roboty ziemne zwigzane przygotowaniem terenu pod remont nawierzchni placéw, miejsc

postojowych

2)  Warstwa odsaczajaca

3) Podbudowa z kruszywa

4)  Krawezniki i obrzeza betonowe

5) Ulozenie nawierzchni z kostki BEHATON

5) Trawnik i zielen niska

1.3.0pis prac towarzyszacych i robot tymczasowych.

Prace towarzyszace obejmuja wykonanie dokumentacji powykonawczej w tym geodezyjnej nalezy
do obowiazkéw Wykonawcy.

Roboty tymczasowe obejmuja zabezpieczenie placu budowy i odpowiednie jego oznakowanie oraz
urzadzenie zaplecza dla Wykonawcy.

1.4.Informacje o terenie budowy.

1.4.1. Lokalizacja inwestycji.

Objete niniejszym projektem wykonawczym elementy zagospodarowania usytuowane sa w
Knurowie przy ul. Dworcowej 1.

1.4.2. Charakterystyka fizjograficzna terenu

Zagospodarowywany obecnie teren jest plaszczyzna prawie plaska.

1.4.3. Istniejaca zabudowa naziemna

Aktualnie na terenie inwestycji znajduje si¢ budynek Komendy Miejskiej Policji, budynek
dyrekcji KWK Knuréw , drogi wewngetrzne i chodniki o nawierzchni asfaltowobetonowej i z kostki
betonowe;.

Z uzbrojenia podziemnego na terenie dzialek wystepuja:

- kanalizacja deszczowa i sanitarna

wodociagi

sie¢ cieptownicza

sieci elektryczne

sie¢ teletechniczna

1.5. Nazwy i kody
DZIAL ROBOT:
- 45000000 - - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budowe

- 45200000 - 9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych
lub ich czg$ci  oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej
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KLASY ROBOT
- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych: roboty ziemne
- 45230000 — 8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdw, linii komunikacyjnych

1 elektroenergetycznych, autostrad, drog , lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

KATEGORIA ROBOT

-45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

- 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty ziemne
- 45112700-2 — Ksztaltowanie terenu

- 45233200-1 — Roboty w zakresie roznych nawierzchni

- 45233222-1 — Roboty w zakresie chodnikow

1.6. Okreslenia podstawowe.
Uzyte w OST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

1.6.9.

1.6.10.

Zeszyt budowy-zeszyt z ponumerowanymi stronami opatrzony pieczecia

organu wydajacego, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy
dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci
zachodzacych w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbiorow,
przekazywania polecen 1 innej korespondencji technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego, Wykonawca i Projektantem.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i praktyk¢ zawodowa, oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielnie
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor powierza nadzor nad realizacja
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrolg jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych 1 zanikajacych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenie techniczne, praktykg zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie upowazniona do kierowania
robotami budowlanymi 1 do wystgpowania w imieniu Wykonawcy w sprawach
realizacji kontraktu.

Projektant - upowazniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
techniczne;.

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez nostryfikowana jednostke
certyfikujaca, potwierdzajacy , ze wyrdb 1 proces jego wytwarzania sa zgodne ze
zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Deklaracja zgodnosci - os$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela , stwierdzajace na jego wylaczna odpowiedzialno$¢ , ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowana specyfikacja techniczna.

Dokumentacja projektowa - shizaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robdt budowlanych, dla ktorych jest wymagane pozwolenie na budoweg - sklada si¢ w
szczegolnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych , przedmiaru robdt i
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbiér danych
przestrzennych 1 opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach
wladajacych siecia.

Grupy , klasy , kategorie robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5.11.2002 r w sprawie Wspdlnego
Stownika Zamowien (Dz. U.13402z 16.12.2003 r.

Istotne wymagania - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa , zdrowia i
pewnych innych aspektow interesu wspdlnego jakie maja spelia¢ roboty budowlane.
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1.6.11.

1.6.12.

1.6.13.

1.6.14.

1.6.15.

1.6.16.

1.6.17.

1.6.18.

1.6.21.

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
»standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)” , zgodnie z
ogélnymi zasadami dzialania tych organizacji.

Obmiar robdt - pomiar wykonanych rob6t budowlanych , dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robot dodatkowych, nie objgtych przedmiarem.

Odbiér czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robot
ulegajacych zakryciu, a takze dokonywanie préob 1 sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych. Odbiorem czgéciowym nazywa si¢ takze odbidor czgSci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajacym si¢ do uzytkowania, przed zgloszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,o0dbiér
konicowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez
,odbiorem koncowym” , polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
Wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobge Iub grupg oséb o
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez Inwestora, ale nie bgdaca
Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje si¢ po
zgloszeniu przez Kierownika Budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych, lacznie z
zagospodarowaniem 1 uporzadkowaniem terenu budowy 1 ewentualnie terenow
przylegtych , wykorzystywanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego
dokumentacji powykonawcze;.

Przedmiar robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych
w  kolejnosci  technologicznej ich wykonania , ze szczegélowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdélowy opis oraz wskazanie szczegdlowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem 1
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Wspolny Stownik Zamowien - jest systemem klasyfikacji produktéw , ushug i robodt
budowlanych , stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skilada sig ze
stownika glownego oraz stownika uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreSlenia przedmiotu zamdéwienia przez zamawiajacych z
owczesnych Panstw Czlonkowskich UE stalo si¢ obowiazkowe z dniem 20.12.2003 r
Polskie Prawo zamowienr publicznych przewidzialo obowiazek stosowania klasyfikacji
CPV poczawszy od dnia akcesji Polski do UE tzn. od 1.05.2004 r

Polecenia Inspektora  Nadzoru Inwestorskiego wszelkie  polecenia  przekazane
Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej , dotyczace sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czg$8¢ dokumentacji projektowej , ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystykg¢ iwymiary obiektu bgdacego przedmiotem robot.
Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako terenu budowy.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot, oraz bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci.

1.7.1.

Przekazanie terenu budowy.

Inwestor w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz dwa
egzemplarze dokumentacji projektowej, dwa komplety ST oraz informacje BIOZ.
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1.7.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegdétowych warunkach umowy.

1.7.3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacja projektowa i STT.

Dokumentacja projektowa, SST i1 wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora stanowia cz¢$¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktory
podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian 1 poprawek.

W  przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sa wazniejsze od wymiardw
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i SST begda uzywane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczone sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialow 1elementow budowli musza wykazywaé zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku , gdy materialy lub roboty nie bgeda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementéw budowli, to takie
materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczenia robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0os0b lub dobr publicznych i1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dzialania.

1.7.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robdt przez personel Wykonawcy.

1.7.6. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia
elementow budowli i instalacji usytuowanej w rejonie boiska.

Jesli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnos$ci dla mieszkancow.

1.7.7. Ograniczenie obciazen osi pojazdow.
Wykonawca bedzie stosowa¢ si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materialdbw i wyposazenia na i z terenu robot.

1.7.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé , aby personel nie wykonat pracy w
warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych
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Wykonawca zapewni i begdzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace , socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i1 zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢ ,ze wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okre§lonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Kierownik budowy zgodnie z art. 2la ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiazany
sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczgciem budowy), planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zwanego planem bioz na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia” sporzadzona przez projektanta ,Plan bioz” nalezy opracowaé zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr
120 poz. 1126), uwzgledniajac rowniez wymagania okre$lone w rozporzadzeniach Ministra
Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas
wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

1.7.9. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca begdzie zobowigzany do :

- przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego projektu zagospodarowania placu
budowy 1 uzyskania jego akceptacji

- oznakowania i utrzymania porzadku na placu budowy,

- wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, skladowania materialow i elementow
budowlanych,

- utrzymania w czysto$ci drog publicznych i ulic przy placu budowy, szczegdlnie w okresie
wywozu ziemi z wykopow.

1.7.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robdt i za wszelkie materialty 1 urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakofczenia robodt
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.7.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie zarzadzenia wydane przez wiladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakimkolwiek sposdb zwiazane z
wykonywanymi robotami i bgdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzgtu, materialow lub urzadzen wuzytych lub
zwigzanych z wykonaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o swoich dziataniach, przestawiajac kopie zezwolen 1 inne odnos$ne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania , obciazenia i1 wydatki wyniklte z lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem
przypadkéw , kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.7.12 Zaplecze Wykonawcy.
Wykonawca zobowiazany jest zabezpieczy¢ sobie, pomieszczenia biurowe, sprz¢t transport oraz
inne urzadzenia towarzyszace.
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2.MATERIALY.

2.1. Wymagania ogolne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o

wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym

obiektom budowlanym speklienie wymagan podstawowych, okreslonych art. 5 wust. 1 pkt. 1

ustawy Prawo Budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego Iub jednostkowego

stosowania w budownictwie.

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegélowe informacje o zrodle

produkcji, zakupu wyrobow budowlanych i1 urzadzen przewidywanych do realizacji robdt —

wlasciwie oznaczonych , posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci, deklaracje zgodnosci z Polska Norma, a takze inne prawnie okre$lone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych

przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawg ich wykonania, a takze o$wiadczenia

dotyczace wyrobow budowlanych jednostkowo zastosowanych w projekcie budowlanym.

2.2. Wymagania ogdlne zwigzane z przechowaniem, transportem, warunkami dostaw,
skladowaniem i kontrola jakosci materialow i wyrobow.

Wykonawca zapewni wilasciwe skltadowanie i1 zabezpieczanie materialdow na placu budowy.

Tymczasowe miejsca skladowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania

placu budowy lub uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Skiadowane materiaty,

elementy i1 urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia
inspekcji.

Przed wbudowaniem dluzej skladowanych materiatlow konieczna jest akceptacja Inspektora

Nadzoru Inwestorskiego.

2.3.Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

-  Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialty , elementy budowlane i
urzadzenia wbudowane , montowane lub instalowane w trakcie realizacji robot
budowlanych odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo budowlane
oraz w szczegdéltowych specyfikacjach technicznych

- Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposob i termin przekazania
informacji o przewidywanym uzyciu podstawowych materialow oraz elementow
konstrukcyjnych do wykonania robot, a takze o aprobatach technicznym lub certyfikatach
zgodnosci.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy i elementy budowlane dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskaja

akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwlocznie usunigte z placu

budowy. W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w uzgodnieniu z

projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie

materialow lub elementéw budowlanych nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w

dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych. Konieczna jest w tym przypadku

zmiana cen tych materialdw lub elementow. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane

1 nie zaakceptowane przez Inspektora materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca

wykonuje na wlasne ryzyko i ponosi petna odpowiedzialno$¢ techniczna i kosztowa.

2.5. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa 1 specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe stosowanie

materialow 1 elementow budowlanych oraz urzadzen w wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajacym , podejmuje odpowiednia

decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez Inwestora materiat (element budowlany lub

urzadzenie) nie moze by¢ ponownie zmieniany bez jego zgody.
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3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu ktory, nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci
wskazaniom zawartych w SST, lub w projekcie organizacji robdt, zaakceptowanych przez
Inspektora. W przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzgt powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca bgdzie konserwowac sprzgt jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprz¢t niesprawny.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzgt, po akceptacji Inspektora nie moze by¢
pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny , urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostana przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich S$rodkow transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba $rodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot  zgodnie z zasadami
okreslonymi w  dokumentacji  projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$§ i1 innych parametrow
technicznych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH
5.1. Ogolne wymagania dotyczace wykonania robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem, za
ich zgodno$¢ =z dokumentacja projektowa 1 wymaganiami specyfikacji technicznych ,
projektem organizacji robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji wyboru materialow, elementéw
budowlanych, elementéw robot, wyboru sprzgtu i innych ustalen odnoszacych si¢ do
wykonywanych rob6t beda oparte na wymaganiach okre$lonych w umowie, dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej, a takze w normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
bedzie brat pod uwage wyniki badan materialdw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystgpujace przy
produkcji 1 badaniach materialdéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wptyw
na rozwazany problem. Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy
begda spetniane nie pdzniej niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2  Projekt organizacji budowy
Wykonawca opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m. in.:
1) szczegdlowe zestawienie ilo$ci robot z charakterystyka techniczna,
2) metody 1 systemy wykonania robot z uwzglednieniem $rodkdw realizacji jak: materialy,
maszyny i urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,
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3) harmonogramy wykonania robdt, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatow i prefabrykatow,

6) instrukcje montazowe i bhp
5.3 Likwidacja placu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do likwidacji placu budowy i pelnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatnigcie terenu budowy stanowi wymog okreslony przepisami administracyjnymi o
porzadku.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH
6.1 Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakosci materialow i elementdéw, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz mozliwos$ci pobierania probek i badania materialow i robdt. W
przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiazany do opracowania
programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.
Wykonawca begdzie prowadzit pomiary i badania materialdw oraz robdt z czestotliwoscia
gwarantujaca, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i1 specyfikacjach technicznych. Wymagania, co do zakresu badan ich czgstotliwosci sa
okreslone w szczegotowych specyfikacjach technicznych. W przypadku, kiedy rodzaj i ilo§¢ badan
nie zostaly okreslone w szczegdlowych specyfikacjach, zostana one ustalone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
6.2. Certyfikat i deklaracje.
Inspektor moze dopusci¢ do wuzycia tylko te materiaty , ktére posiadaja ;
- certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wilasnos$ciowych przepisow i dokumentéw technicznych.
- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polska Norma lub
- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sa objete certyfikacja okreSlona w pkt. a
W przypadku materialow, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robot bgdzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawcg Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bgda odrzucone.

6.3. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy , zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo Budowlane obejmuje :

- zgloszenie robot wraz z zalaczonym projektem budowlanym,

- protokoly odbiorow czgsciowych i koncowych

- ksiazke obmiarow robot

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodno$ci z Polska Norma lub aprobaty
techniczne, protokoly koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i1 kosztorysy na te
roboty.

- protokoly przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoly z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
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Zaginigcie ktoéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

7.  OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzanych robd6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Bledne
dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigczne;j
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawcg i Inspektora

Obmiaru wykonanych robot dokonuje Kierownik budowy.

7.2. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia po miarowe bgda przez Wykonawcg utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania robot.

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bgda przeprowadzane przed czg¢§ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a
takze w przypadkach wystgpowania dluzszej przerwy w robotach.

Obmiar robdt zanikajace przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposdb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objgtosci beda uzupetniane odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiazki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do ksiazki obmiardéw, ktérego wzdér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robot.

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,
C) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor.
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Gotowos$¢ danej czgséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora.

Jakos$¢ 1 ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentdéw
zawierajacych komplet wynikow pomiarowych, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.
8.3.0dbidr czesciowy
Odbidr czgSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru
robot dokonuje Inspektor.

8.4. Odbior ostateczny robot.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robat.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bgdzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inspektora.

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora zakonczenia robdt i1 przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora, Wykonawcy i Projektanta. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw i ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania robot z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioré6w robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupehiajacych
komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

8.4.2.  Dokumenty do odbioru ostatecznego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastgpujace

dokumenty:

1. o$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

2. Dokumentacj¢ powykonawcza tj. dokumentacj¢ projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie wykonania robot

3 zeszyt budowy i ksiazki obmiaro6w (oryginaty).

4. wyniki pomiarow kontrolnych

5 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialtow zgodnie z SST

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny

termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg

ustalonego przez Zamawiajacego schematu.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja.
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8.8. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4 “Odbidr ostateczny”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcg za jednostkg obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie , okreslone dla tej roboty w SST i
w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe rob6t beda obejmowac:
- robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami,
- warto$¢ uzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i
transportu na teren budowy,
- warto$¢ pracy sprzg¢tu wraz z towarzyszacymi kosztami,
- koszty posrednie , zysk kalkulacyjny i ryzyko
- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami .
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Rozliczenia za wykonane roboty dokonane beda na podstawie faktur wystawionych przez
wykonawce 1 akceptowanych przez Inwestora Nadzoru Inwestorskiego.
Przejsciowe faktury sa wystawiane przez wykonawcg 1 akceptowane przez Inspektora
nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,,Wykazu robot wykonanych czg$ciowo”. Zasady
rozliczania 1 platnosci za wykonane roboty moga by¢ takze okreslone w umowie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa.

Jednostka autorska dokumentacji projektowej jest Wielobranzowe Towarzystwo Projektowo —
Produkcyjne ,, Marwit” S-ka z o.0.

Zestawienie dokumentacji.

1 Projekt budowlano-wykonawczy obejmujacy czg$¢ drogowa.

2 Kosztorys inwestorski

3 Przedmiar robot

10.2. Normy, akty prawne i1 inne dokumenty.

Akty prawne - ustawy

1 Ustawa z dnia 7.07.1994 r Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r Nr 207,
poz. 2016) z pdzniejszymi zmianami.

2 Ustawa z dnia 29.01.2004 r Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

3 Ustawa z dnia 16.04.2004r o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz. 881)

4 Ustawa z dnia 25.08.1991 1 o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U.z 2002 r
Nr 147, poz. 1229)

5 Ustawa z dnia 21.12.2000 r o dozorze technicznym (Dz. U.z2003r Nr 122, poz. 1321 z
pézniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrony s$rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z
pézniejszymi zmianami)

7 Ustawa z dnia 21.03.1985r o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r Nr
204, poz. 2086).

8 Ustawa z dnia 30.08.2002 r o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r
Nr 204, poz. 2087).
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Akty prawne - rozporzadzenia

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i czynnos$ci opracowan geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25
poz. 133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
690)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie systemOéw oceny
zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczenia znakowaniem CE (Dz. U.
Nr 209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.12.2002 r w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawani europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania ktorych mozna przystapi¢ po przeprowadzeniu
przez wilasciwy organ obowiazkowej kontroli (Dz. U. Nr 120, poz. 1128)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r w sprawie szczegdlowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorek, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042)

Inne dokumenty

19
20
21
22
23

24

BHP na budowie. WEKA, Wydawnictwo Informacji Zawodowej Warszawa 2001 r
Korzeniewski W: Nowe warunki techniczno-budowlane. POLCEN Warszawa 2004 r
Poradnik techniczny inspektora nadzoru inwestorskiego. Warszawskie Centrum Postgpu
Techniczno-Organizacyjnego PZITB Oddzial Warszawski

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (tom I, 1T, III,
IV, V) Arkady Warszawa 1989-1990

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej Warszawa 2003

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL Warszawa 2001 r
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SST-01 ROBOTY POMIAROWE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t geodezyjnych zwiazanych z wytyczeniem i posadowieniem w teranie
obiektu realizowanego w ramach zadania okre$lonego w SST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji
przetargowej 1 kontraktowej przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1..

1.3.  Zakres robot objetych SST
Czynnosci geodety przy realizacji zamierzenia inwestycyjnego obejmuja:
geodezyjne wytyczenie:
- Remontowanych nawierzchni w terenie

14 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.0 MATERIALY

Przy realizacji robot geodezyjnych wystepuja n/w materialy:
-paliki drewniane

-gwozdzie

3.0 SPRZET

Czynnosci geodezyjne nalezy wykona¢ przy pomocy nizej wymienionego specjalistycznego sprzgtu
geodezyjnego

-niwelator elektroniczny z dalmierzem firmy PENTAX

- Oprzyrzadowanie do w/w sprzetu

-opracowanie DXF program

-komputer IBM

4.0 TRANSPORT
Obstuga geodezyjna korzysta z wlasnego transportu samochodowego.

50 WYKONANIE ROBOT.

W zakres robot pomiarowych wchodza n/w czynnosci:

1. Wyznaczenie i niwelacja kontrolna pozioméw robdét ziemnych.

4. Wykonanie obmiaréw przejsciowych w czasie trwania robot.

5. Niwelacja kontrolna dna korytowania.

Obrys obiektu winien by¢ wyznaczony w sposob trwaly i widoczny z zalozeniem ciagdéw reperow
roboczych. Punkty na osi trasy geodeta winien oznaczy¢ za pomoca palikow drewnianych tzw.
kolkow osiowych z gwozdziami. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 pkt.
Kolki nalezy wbi¢ po obu stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi
podczas prowadzenia robot. Repery robocze nalezy osadzi¢ na trwalych elementach (szablony,
tawy) umiejscowionych poza obrgbem robdt w postaci bolcow metalowych.
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Wykonane czynnosci wykonawca prac geodezyjnych potwierdza na szkicu oraz przekazuje
Kierownikowi Budowy kopie szkicow tyczenia i kontroli polozenia poszczegdlnych elementow
obiektu, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub kontrolg wyznaczenia.

6.0. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST 00 ,,Cz¢$¢ ogdlna”

Kontrola geodezyjna zwiazana z wykonaniem robot powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot zgodnie z wymogami normy PN-92/B-10735

W razie stwierdzenia rozbieznosci migdzy wynikami pomiardw , a ustaleniami projektowymi
fakt ten geodeta winien odnotowa¢ w dzienniku budowy oraz udokumentowaé szkicami.

7.0. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady podano w OST 00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7
Jednostka obmiarowa robot geodezyjnych sa punkty zataman.

8.0. ODBIOR ROBOT.

Po zakonczeniu robdot budowlanych do ich odbioru koncowego geodeta winien przedlozy¢
operat geodezyjny zawierajacy dokumentacj¢ geodezyjna sporzadzona na poszczegdlnych
etapach budowy, a w szczeg6lnosci szkice tyczenia 1 kontroli polozenia poszczegdlnych
elementow obiektu budowlanego.

Powyzsza dokumentacja winna stworzy¢ podstawg do wniesienia zmian na mapg zasadnicza.

Po zaktualizowaniu mapy zasadniczej geodeta przekazuje 1 egz. kopii mapy Kierownikowi
Budowy.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI.

Ogodlne zasady podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 9

Platno$¢ za roboty geodezyjne nalezy przyjmowac za ilo§¢ wyznaczonych sytuacyjnie punktow na
obszarze dziatania.

Platno$¢ za sporzadzenie mapy stanu porealizacyjnego nalezy przyjmowac¢ za powierzchnie w ha
obszaru terenu, w ktérym uaktualnia si¢ mape zasadnicza.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjnych oraz czynno$ci geodezyjnych obowiazujacych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25z 1995 r poz. 133).

Instrukcje 1 normy dotyczace wykonywania prac geodezyjnych przy realizacji obiektow
budowlanych wydane przez Gloéwny Urzad Geodezji i Kartografii
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SST-02 ROBOTY ROZBIORKOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt rozbidorkowych przewidzianych do realizacji w ramach zamierzenia inwestycyjnego
okreslonego w OST-00 Czg$¢ ogdlna pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem do opracowania dokumentacji
przetargowej 1 kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach.

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
rozbiorka.

— warstw nawierzchni z asfaltowo-betonowej

— warstwy podbudowy z kruszywa

— nawierzchni z kostki betonowej

— nawierzchni z ptyt betonowych

— obrzezy i krawgznikow

oraz zasad zwiazanych z wywozem gruzu za wilasciwe sktadowisko.

1.4  Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa , SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Dla robdt wg SST-02. materialy nie wystgpuja.

3. SPRZET
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzg¢t mechaniczny.
Cze$¢ robdt wykonane bedzie recznie.

4. TRANSPORT.
Transport materialow z rozbidrki dowolnymi $rodkami transportu.
Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robot.

Roboty przygotowawcze.

5.1 Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych nalezy teren oznakowa¢ zgodnie z wymogami
BHP

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r
(Dz. U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

6. Kontrola jako$ci robot.

Wg zasad okre$lonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt.6. Kontrolg jakosci robot rozbidrkowych

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
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7. Obmiar robot
Wg zasad okre$lonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.7.
Jednostka obmiarowa jest m’ rozbieralnej nawierzchni.

8. Odbior robadt.
Wg zasad okre$lonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.S8.
Wszystkie roboty objete SST-01 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnosci.

Wg zasad okreslonych w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.9.

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5 i odebrane przez
Inspektora Nadzoru, mierzone w jednostkach okreslonych w pkt. 7.

10. Przepisy zwiazane

-USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
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SST-03 KORYTOWANIE WRAZ Z PROFILOWANIEMI 1 ZAGESZCZANIEM
PODELOZA DROGOWEGO I CHODNIKOWEGO

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i1 odbioru robdt zwiazanych z realizacja koryta wraz z profilowaniem i zaggszczaniem
podioza gruntowego w ramach inwestycji okreslonej w SST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot..

1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem korytowania pod podbudowg i nawierzchnig¢ chodnika.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST-00,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w SST-00,,Czg$¢ ogdlna”

2.0. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST-00,, Czg$¢ ogolna” pkt 3
Wykonawca przystgpujacy do wykonania koryta i profilowania podloza powinien wykaza¢ sig
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
— rowniarek lub spycharek uniwersalnych
— walcow statycznych, wibracyjnych lub plyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wlasciwosci gruntu podioza

4.0. TRANSPORT
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogodlne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2.  Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystapi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczenia podloza
bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwiazanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Weczesdniejsze przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zaggszczania podloza jest
mozliwe wylacznie za zgoda Inspektora. w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zaggszczonym podlozu nie moze odbywac sig
ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
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5.3.  Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wcze$niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi chodnika i w rzgdach réwnolegtych do osi chodnika lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciagnigcie sznurkow tub linek do wytyczenia robdt w odstgpach me wigkszych, niz
co 10 metrow.

Rodzaj sprzgtu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowaé do rodzaju gruntu. w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac rgcznie, gdy jego szerokos$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn. na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakresie. Spos6b wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej 1 ST, tj. wbudowany w nasyp.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rz¢dne terenu umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podloza. Zaleca sig, aby rzgdne terenu
przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rz¢dne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony 1 wystgpuja zanizenia poziomu w podiozu
przewidzianym do profilowania. Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glgbokos¢
zaakceptowana przez Inspektora. dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace
dla gornej strefy korpusu, w iloSci koniecznej do wuzyskania wymaganych rzgdnych
wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zaggszczenia, okreslonych w
tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé¢ rowniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zaggszczania. Zaggszczanie
podloza nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zaggszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 151

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zaggszczenia podioza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is dla:
Innych drog
Ruch cigzki i bardzo|Ruch mniejszy od
ciezki cigzkiego

Gorna warstwa 0 1,00 1,00

grubosci 20 cm

Na glebokosci od 20 do 1,00 0,97

50 cm od powierzchni

podioza

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzac podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badan
zaggszczenia, kontrolg zaggszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obciazen plytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny 1 wtorny modut odksztatcenia podloza wedtug BN-64/893 1-02 131. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2.2.

Wilgotno$¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja od -20% do +10%.
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5.5.  Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zaggszczonego podioza

Podloze (koryto) po wyprofilowaniu i zaggszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanic.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwiazanych z profilowaniem i zaggszczeniem podioza nastapi przerwa

w robotach i Wykonawca nie przystapi natychmiast do nakladania warstwy podbudowy, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem. na przyklad przez rozlozenie
folii lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jezeli wyprofilowane 1 zaggszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu. to do ukladania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podloza Inspektor Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbgdnych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy. to naprawe
wykona on na wlasny koszt

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w SST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szeroko$¢ koryta (profilowanego podloza)

Szerokos$¢ koryta i1 profilowanego podloza nie moze rézni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o
wigcej niz +10 cm 1 -5 cm.

6.1.2. Rownos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podloza nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata zgodnie z
norma BN-68/893 1-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profitowanego podioza powinny by¢ zgodne z dokumentacja.
projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Roznice pomigdzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm dla
chodnika

6.1.6. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zaggszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/893 1-12 5 nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia stosuje si¢ pordwnanie wartosci modutow
odksztalcenia. to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma, BN-64/893 1-02 [3] nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotno§¢ w czasie zaggszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-067 14-17 (2). Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja, od -20% do + 10%.

6.2. Zasady postgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podioza)
Wszystkie powierzchnie. ktore wykazuja, wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glgbokosci co najmniej 10 cm.
wyréwnanie i powtdrne zaggszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoblne zasady obmiaru robdt

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w SST-00 ,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST-00 ,,Czes¢ ogodlna” pkt 8

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora. jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.  Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt 9.
9.2.  Cena jednostki obmiarowe;j
Cena wykonania 1 m’ koryta obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem.
— zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp.
— profilowanie dna koryta tub podloza,
— zaggszczenie,
— utrzymanie koryta lub podtoza,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1.PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2.PN-/B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3.BN-641893 1-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie ptyta,

4.BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni platform 1 lata.

5.BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
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SST-04 KRAWEZNIKI I OBRZEZA BETONOWE
1.0 WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z ustawieniem kraweznikéw i obrzezy betonowych
realizowanych w ramach inwestycji okreslonej w SSt-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 1.1

1.2.Zakres stosowania ST
Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robdt na drogach.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
ustawieniem kraweznikow obrzezy betonowych przy chodnikach i obiektach sportowych.

1.4.OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki 1 obrzeza betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych. pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w OST-00 ,, Czg$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogdlna” pkt 1 5

2. MATERIALY

2.1.0golne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
,,Cz€$¢ ogbdlna” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy
Materialami stosowanymi sa:
— krawezniki betonowe,
— obrzeza betonowe
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda.
— materiaty do wykonania tawy pod krawgzniki.

2.3. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0L [14].

2.3.1. Typy

W zalezno$ci od przeznaczenia rozrdznia si¢ nastgpujace typy kraweznikow betonowych :U -
uliczne,

2.3.2. Rodzaje

W zaleznosci od ksztattu przekroju poprzecznego rozrdznia si¢ nastgpujace rodzaje krawgznikow
betonowych:

- prostokatne $cigte 15x30 kraweznik betonowy jednowarstwowy

- prostokatne 12x25 krawe¢znik betonowy jednowarstwowy.
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2.4. Krawezniki i obrzeza betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Ksztalt i wymiary

Wymiary krawgznikow betonowych 100 x 15 x 30 cm

Wymiary obrzezy - 100 x 20 x 6 cm

2.4.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdéw 1 obrzezy betonowych powinny by¢ bez rys, peknigc i ubytkdw betonu.
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementdw powinny by¢ rowne 1 proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw. zgodnie z BN-80/6775-
03/01 (14), nie powinny przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 3.

2.4.3. Skladowanie

Krawezniki i1 obrzeza betonowe moga by¢ przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typoéw, rodzajow, odmian, gatunkoéw i wielkosci

Krawezniki 1 obrzeza betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek 1 przektadek
drewnianych o wymiarach: grubo$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wigksza niz
szeroko$¢ kraweznika

2.5.Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-067 12 do
zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-067 ii [1].

Cement na podsypke¢ i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem portlandzkim
klasy nie mniejszej niz.”32,5”, odpowiadajacy wymaganiom PN-B- 19701 (10)

Woda powinna by¢ odmiany ,, 1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [11]

2.6. Materialy na lawy
Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac, dla:
a) lawy betonowej - beton klasy B 20 wg PN-B-06250 i SST Roboty betonowe

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzegtu podano w OST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt.3

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:

- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowe;.
wibratorow ptytowych. ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1.0golne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST-00 ,, Cze$¢ ogolna” pkt.4

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uklada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z
nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu a gérna warstwa nie powinna wystawa¢ poza $ciany srodka transportowego wigcej niz
1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostalych materiatow

Transport cementu powinien si¢ odbywaé w warunkach zgodnych z BN-88/673 1-08 (121).
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa
powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogolna:” pkt 5.

5.2 Wykonanie law

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-6418845-02

5.2.1 Lawa betonowa

Lawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie.

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton roz$cielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy
wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypelione bitumiczna masa zalewowa.

5.3.Ustawienie kraweznikow oraz obrzezy betonowych

5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatlo (odleglosé gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z ustaleniami
dokumentacji projektowej. a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm. a
w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu na wyrobienie” $cieku) moze by¢ zmniejszone do 6
cm lub zwigkszone do 16 cm.

Zewngtrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu krawe¢znika
obsypana piaskiem. zwirem. thiczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym. starannie
ubitym. Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.2 Ustawienie kraweznikow na lawie betonowej

Ustawianie krawegznikow na tawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce z piasku lub na podsypce
cementowo-piaskowej o grubosci 3 do 5 cm po zaggszczeniu.

5.3.4. Wypelnianie spoin

Spoiny krawgznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetié¢ zwirem,
piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa przygotowana stosunku 1:2. Zalewanie spoin
kraweznikow zaprawa cementowo-piaskowa stosuje si¢ wylacznie do kraweznikdw ustawionych na
tawie betonowej. Spoiny krawgznikow przed zalaniem zaprawa nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wplywami temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i1 o spoinach zalanych zaprawa, nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczna masg zalewowa nad
szczeling dylatacyjna tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogdlna” pkt.6.

6.2.Badania przed przystapieniem do robot

6.2.1. Badania kraweznikow

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialdéw przeznaczonych
do ustawienia krawgznikdw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dlugosci i glgbokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-
10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscia do I mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub ta§my zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementdw wykonuje si¢ przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchylek z doktadnoscia do 1 mm.
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6.2.2. Badania pozostalych materiatow

Badania pozostatych materialow stosowanych przy ustawianiu krawgznikow betonowych powinny
obejmowac wszystkie wlasciwosci, okre§lone w normach podanych dla odpowiednich materiatow
w pkt 2

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie koryta pod lawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zaggszczenie podloza na dnie wykopu.

Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi £ 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z

pkt.5.2

6.3.2. Sprawdzenie law

Przy wykonywaniu faw badaniu podlegaja:

a) Zgodnos¢ profilu podluznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podluzny gornej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm na kazde 100m lawy.

b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy.
Tolerancje wymiardw wynosza:
- dla wysokos$ci = 10% wysokosc1 projektowane;].
- dla szerokos$ci = 10% szerokos$ci projektowane;.

c) Rownos¢ gornej powierzchni faw.
Rownos¢ gornej powierzchni lawy sprawdza sig przez przytozenie w dwdch punktach. na kazde
100 m fawy. trzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy gorna powierzchnia fawy i przytozona tata nie moze przekracza¢ 1 cm

d) Zaggszczenie taw.
Zaggszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. tawy ze zwiru lub piasku nie
moga wykazywac $ladu urzadzenia zaggszczajacego.

Lawy z thucznia. badane proba wyjgcia poszczegdlnych ziarn thicznia. nie powinny pozwala¢ na

wyjgcie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 cm no
kazde 100 m wykonanej lawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu krawgznikow nalezy sprawdzaé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktére wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny krawgznika od niwelety projektowane;.
ktére wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawgznika,

c) rownos¢ gornej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch punktach na
kazde 100m krawgznika, trzy metrowej laty, przy czym przeswit pomigdzy gérna powierzchnia
kraweznika i przylozona fata nie moze przekraczaé 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypetione catkowicie
na pelna glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogolna” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w OST-00 ,, Czg$¢ ogdlna” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne
8.2.0dbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— wykonanie koryta pod tawg,

— wykonanie tawy,

— wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.0golne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 9.
9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m krawegznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialow na miejsce wbudowania.
— wykonanie koryta pod tawg.
— ew. wykonanie szalunku.
— wykonanie tawy.
— wykonanie podsypki
— ustawienie kraweznikoOw na podsypce piaskowej lub cementowo-piaskowej
— wypetnienie spoin kraweznikdéw zaprawa
— ew. zalanie spoin masa zalewowa,
— zasypanie zewngtrznej §ciany krawgznika gruntem i ubicie.
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-06250 Beton zwyklv

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe

PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i
miesza

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo Lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodno$ci

PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania

BN-80/6775-03/04 |Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawg¢zniki i obrzeza chodnikowe

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru
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SST-05 WARSTWY PODSYPKOWE - ODSACZAJACE

1.0. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zawiazanych z realizacji warstw podsypkowych w ramach inwestycji
okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ ogdlna” pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST

Szczegolowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujaca podstawe opracowania i
dokumentacji przetargowej i kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na drogach przy
realizacji zadania okreslonego w pkt. 1.1

1.3.  Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem warstw podsypkowych, stanowiacych c¢zg§¢ podbudowy pomocniczej pod
nawierzchnig palcow, chodnika i miejsc postojowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami
okresleniami podanymi w OST-00,,Cz¢$¢ ogolna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00 “ Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2.0. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST-00
,» Czgs$¢ ogodlna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw podsypkowych sa piaski.

2.3.  Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw podsypkowych powinny spetnia¢ nastgpujace warunki

a) szczelno$ci, okreslony zalezno$cia:

Dy <5 gdzie:
85
D;s- wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza.
Dla materialow stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajacych warunek
szczelnosci musi by¢. spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajace;.
b) zageszczalnosci, okreslony zalezno$cia:

U= L > 5 gdzie:

10
U - wskaznik rdéznoziarnistosci,
deo - wymiar sita. przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
djp- wymiar sita. przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwg odcinajaca.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy
PN- B/11113 [5] dla gatunku 11 2.
2.4. Skladowanie materialow
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy podsypkowej nie jest wbudowane
bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to
Wykonawca robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z
innymi materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu skltadowania powinno by¢ rowne, utwardzone
1 dobrze odwodnione.
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3.0. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna ,, pkt 3
3.2.  Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy podsypkowej powinien wykazac si¢
mozliwos$cia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— spycharek uniwersalnych,
— samochodéw wywrotek
— walcow statycznych,
— ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4.0. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,, Czg$¢ ogdlna”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przew0z1c dowolnym1 srodkami transportu w warunkach zabezpleczajqcych Je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5.0. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST-00,, Czg$¢ ogdlna” pkt 5

5.2.  Przygotowanie podloza

Warstwa podsypkowa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowana, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Grubo$¢ roztozonej warstwy
luZznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu osiagnigto grubos¢ projektowana.

W miejscach. w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zaggszczeniem wymienic¢
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy podsypkowej nalezy przystapic do jej
zaggszczania. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej
krawedzi 1 przesuwac¢ pasami podhluznymi czgéciowo naktadajacymi si¢ w kierunku jej gornej
krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢ wyréwnywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu. az do otrzymania
roéwnej powierzchni

W miejscach niedostgpnych dla walcow warstwa podsypkowa powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiagnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1.0
wedlug normalnej proby Proctora, przeprowadzonej wedlig PN-B-0448 1 [11. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/893 1-12 [8].

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancja -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnos$ci optymalnej kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong ilo$cia wody i rdwnomiernie wymieszac.
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5.4. Utrzymanie warstwy odsaczajacej

Warstwa podsypkowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nastgpnej warstwy powinny by¢
utrzymana w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odsaczajacej.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obciaza Wykonawcg robot.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w OST-00 ,,Czes¢ ogdlna” pkt 6

6.1.1. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze si¢ r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10cm, -5 cm.
6.1.2. Rownos$¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma
BN-68/893 1-04

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i podsypkowej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
dokumentacja projektowa z tolerancja +0,5%.

6.1.4. Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm1i 2 cm.

6.1.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz + 3 cm.

6.1.6. Grubos¢ warstwy

Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okre§lona w dokumentacji projektowej z tolerancja +1cm.
Jezeli warstwa ze wzgledéw technologicznych zostala wykonana w dwoch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczna grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzglgdem grubosci Wykonawca wykona naprawg
warstwy przez spulchnienie warstwy na glgboko$¢ co najmniej 10 cm, uzupelienie nowym
materialem o odpowiednich wlasciwos$ciach. wyrownanie i ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robo6t nastapi ponowny pomiar
i ocena grubo$ci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.1.7. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy podsypkowej okreslony wg BN-77/893 1-12 powinien by¢
mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ porOwnanie wartosci modutow
odksztalcenia. to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modulu odksztalcenia, okreslonych
zgodnie z norma BN-64/893 1-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-067 14-17. Wilgotnos¢
kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

6.4. Zasady postgpowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych
w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do glebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zaggszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.

7.0. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) warstwy podsypkowej.
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8.0. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami

Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST-00 ,,Wymagania og6lne” pkt. 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania Im” warstwy podsypkowej z kruszywa obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materialu o
grubos$ci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej 1 specyfikacji techniczne;j,

- wyrdéwnanie ulozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zaggszczenie wyprofilowanej warstwy.

- przeprowadzenie pomiardw 1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
techniczny.

— utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” warstwy podsypkowej obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy podsypkowe;j

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji techniczne;.

— utrzymanie warstwy.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-B-1 1111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Zwir i mieszanka

PN-B-1 1112 Kruszywo mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni drogowych

PN-B-1 1113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podloza przez obciazenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni panografem i tata

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu
Wytyczne budowy nasypow komunikacyjnych na stabym podlozu z zastosowaniem
geotekstyliow IBDiM, Warszawa 1986

SST-06 PODBUDOWA Z KRUSZYW

1. WSTEP

1.1.Przcdmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa w ramach inwestycji okreslonej w OST-
00 Czg$¢ ogdlna pkt. 1.1

1.2.  Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania dokumentacji
przetargowej 1 kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot na obiektach drogowych i sportowych.
1.3.  Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z
wykonywaniem podbudoéw z kruszywa tamanego i miatu kamiennego.
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Podbudowg wykonuje sig, zgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacji projektowe;j, jako-
podbudowe zasadnicza.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa - czg$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub wigce;j
warstw nos$nych z thucznia i klinca kamiennego.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST-00,,Czes¢ ogdlna” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST-
00,,Czes$¢ ogodlna” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z ttucznia, wg PN-S-96023 [9]. sa:
— kruszywo tamane zwykle: tluczen i kliniec, wg PN-B-1 1112 1[8],

— woda do skropienia podczas walowania i klinowania.

2.3.  Wymagania dla kruszyw

Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-B- 11112 [8§]
— kruszywo kamienne 5-40mm

- kliniec od Omm do Smm.

Jako$¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B- 11112 [8] okres$lony dla:
— klasy co najmniej II - dla podbudowy zasadniczej,

Do jednowarstwowych podbudéw lub podbudowy zasadniczej nalezy stosowac kruszywo gatunku
co najmniej 2. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicach 1 i1 2 niniejszej specyfikacji

Tablica 1. Wymagania dla ttucznia i klinca. wg PN-B-1 1112 [8]

Ip | Wiasciwosci Klasa II

1 |Scieralno$é w bebnie Los Angeles, wg PN-B-067 14-42 [7]:
a) po peinej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w thiczniu 35
- w klincu 40
b) po 1/5 peinej liczby obrotéw, % ubytku masy w
stosunku do ubytku masy po pelnej liczbie obrotow, nie wigcej |30
niz:

2 | Nasigkliwo$¢, wg PN-B-06714-18 [4], % m/m, nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 3,0

3 | Odpornos$¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], %
ubytku masy, nie wigcej niz:

a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0
b)dla kruszyw ze skat osadowych 5,0

4 | Odporno$¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej
metody bezposredniej, wg PN-B-067 14-19 [5] 1 PN-B-1

1112
[8], % ubytku masy. nie wigcej niz: 30
- w klincu nic bada si¢
- w thuczniu
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Tablica 2.Wymagania dla thicznia i klinca w zalezno$ci od warstwy podbudowy thuczniowe;j,
wg PN-B-1 1112 18]

Ip | Wiasciwosci Podbudowa jednowarstwowa lub
podbudowa zasadnicza

1 |Uziarnienie, wg PN-B-06714-15 [2]
a)zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsia-
nych na mokro, % m/m, nie wigcej niz:

- w thuczniu 3 4 3
- w klincu 4 5 4
b)zawartos¢ frakcji podstawowej, % m/m, nie
mniej niz: 75
- w thuczniu 1 w klincu 75 65
c)zawarto$¢ podziarna, % m/m, nie wigcej niz: 15
- w thuczniu 1 w klincu
d)zawarto$¢ nadziarna % m/m, nie wigcej niz: 15
- w thiczniu

2 |Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych wg. PN-B-
06714-12 [1], % m/m, nie wigcej niz:
- w thuczniu 1 w klincu 0,2

3 |Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-
16 [3], % /m/m nie wigce] niz:

w tluczniu 40

w klincu nic bada si¢

4 | Zawaroto$¢ zanieczyszczen organicznych, barwa
cieczy wg. PN-B-06714-26 [6]

w thuczniu i w klificu, barwa cieczy nie
ciemniejsza niz: wzorcowa

2.4. Woda
Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczania i klinowania podbudowy moze by¢ studzienna tub z
wodociagu, bez specjalnych wymagan.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 3.

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujac do wykonania podbudowy z tlucznia kamiennego powinien wykazac si¢
mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzgtu:

a) walcow statycznych gladkich do zaggszczania kruszywa grubego,

b) walcow wibracyjnych tub wibracyjnych zaggszczarek ptytowych do klinowania kruszywa
grubego klincem

c) szczotek mechanicznych do usunigcia nadmiaru klinca,

d) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST-00,,Cz¢$¢ ogdlna” pkt 4

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza

Podloze pod podbudowg ttuczniowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST-10
Podbudowa tluczniowa powinna by¢ utozona na podlozu zapewniajacym nieprzenikanie drobnych
czastek gruntu do warstwy podbudowy. Na gruncie spoistym, pod podbudowe thiczniowa powinna
by¢ ulozona warstwa odsaczajaca lub wykonane ulepszenie podioza.

W przypadku zastosowania pomigdzy warstwa podbudowy tluczniowej a spoistym gruntem
podioza warstwy odsaczajacej, powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czastek drobnych,
wyrazony wzorem:

D <15
85

gdzie: Dys-  wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej albo
odsaczajacej,

dss - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Geowlokniny przewidziane do uzycia pod podbudowg thiczniowa powinny posiada¢ aprobate
techniczna wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest odpowiednia
wytrzymalo$¢ mechaniczna geowtdknin uniemozliwiajaca ich przebicie ziarna thicznia oraz
odpowiednie wlasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza gruntowego.
Podbudowa powinna by¢ wytyczona w spos6b umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z
dokumentacja projektowa lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okre§1onymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztaltowania podbudowy powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rdwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inspektora.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych, niz co 10 m.

5.3.  Wbudowywanie i zageszczanie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu mniejsza od 1,5-
krotnego wymiaru najwigkszych ziarn ttucznia. Maksymalna grubo$¢ warstwy podbudowy po
zaggszcezeniu nie moze przekracza¢ 20 cm. Podbudowg o grubosci powyzej 20 cm nalezy
wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci przy uzyciu ukladarki
albo rowniarki. Grubos$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszezeniu 1 zaklinowaniu osiagngta grubos$¢ projektowana.

Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ przywalowane dwoma przejsciami walca statycznego
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/rn. Zaggszczanie podbudowy o
przekroju daszkowym powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami
podtuznymi, czg¢sciowo naktadajacymi si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie podbudowy o
jednostronnym spadku poprzeczny iz powinno rozpoczynac si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac sig
pasami podluznymi, czg$ciowo nakladajacymi sig. w kierunku jej gérnej krawedzi.

W przypadku wykonywania podbudowy zasadniczej, po walowaniu kruszywa grubego nalezy
rozlozy¢ kruszywo drobne w réwnej warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do
zaggszczania nalezy uzy¢ walca wibracyjnego o nacisku jednostkowym Co najmniej 18 kN/m, albo
ptytowa zageszczarke wibracyjna o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m*. Grubosé
warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka, aby wszystkie przestrzenne warstwy
kruszywa grubego zostaty wypetione kruszywem drobnym. Jezeli to konieczne, operacje
rozktadania i wibrowania kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo drobne
przestanie penetrowaé warstwe kruszywa grubego.
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Po zaggszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego nalezy usuna¢ z podbudowy szczotkami tak aby
ziarna kruszywa grubego wystawaty nad powierzchnie od 3 do 6 mm.

Nastgpna warstwa powinna by¢ walowana walcem statycznym gladkim o nacisku jednostkowym
nie mniejszym niz 50 kN/m, albo walcem ogumionym w celu doggszczenia kruszywa
poluzowanego w czasie szczotkowania.

5.4. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed uloZzeniem nastgpnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bgdzie wykorzystywat za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania podbudowy obciazy¢ Wykonawcg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST-00 ,, Cze$¢ ogdlna” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania robdt i przedstawi¢ wynik tych badan Inspektorowi w celu akceptacji.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i
2 niniejszych SST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3.Czgstot1iwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z thucznia kamiennego

Lp Wyszczegblnienie badan Czestotliwos¢ badan
Minimalne ilo$ci Maksymalna powierzchnia
badan na dziennej | podbudowy na jedno
dzialce roboczej | badanie (m®)

1 Uziarnienie kruszyw

2 Zawartosc zanieczyszczen obcych w ) 600

3 kruszywie 2 600

Zawarto$¢ ziarn nieforemnych w
kruszywie
4 Scieralnos¢ kruszywa
5 Nasiakliwo$¢ kruszywa 6000
. yw . . i przy kazdej zmianie
6 Odpornos¢ kruszywa na dziatanie mrozu zrodta pobierania
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych materiatow

6.3.2. Badania wiasciwos$ci kruszywa

Probki nalezy pobiera¢ w sposob losowy z roztozonej warstwy, przed jej zaggszczeniem. Wyniki
badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace oceng wszystkich wlasciwosci okreslonych w pkt. 2113
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwoscia gwarantujaca zachowanie jakosci
robodt i zawsze w przypadku zmiany Zrédta pobierania materialow oraz na polecenie Inzyniera.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawcg w sposob losowy, w obecnosci
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Szeroko$¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy me moze rdzni¢ si¢ od szerokos$ci projektowanej o wigcej ni~ + 10 cm.

Na jezdniach bez krawgznikow szeroko$¢ podbudowy powinna by¢ wigksza od szeroko$ci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o warto$¢ wskazang w dokumentacji projektowe;.
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6.4.2. Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem. zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [11].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata

Nierownosci podbudowy nie moga przekraczac:

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej.

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa z tolerancja + 0,5 %.

6.4.4. Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomigdzy rzgdnymi wysokosciowymi podbudowy i rzgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.5. Uksztaltowanie osi w planie

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wigcej niz 3
cm dla autostrad 1 drog ekspresowych tub o wigcej niz £5 cm dla pozostatych drog.

6.4.6. Grubos¢ podbudowy

Grubo$¢ podbudowy nie moze r6zni¢ si¢ od grubos$ci projektowanej o wigcej niz:

- dla podbudowy zasadniczej +2 cm

- dla podbudowy pomocniczej +1 cm, -2 cm.

6.5. Zasady post¢gpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.4, powinny by¢ naprawione. Wszelkie naprawy i dodatkowe badania 1
pomiary zostana wykonane na koszt Wykonawcy.

Jezeli szeroko$¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wigcej niz 5 cm i nie
zapewni to podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petna grubo$¢ do polowy szerokos$ci pasa
ruchu (lub pasa postojowego czy utwardzonego pobocza), dotozenie materiatu i powtorne
zaggszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubosé¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg¢ podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednia glgboko$¢, zgodnie z decyzja Inspektora Nadzoru, uzupetione
nowym materialem o odpowiednich wilasciwos$ciach, wyro6wnane i ponownie zaggszczone.
Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastapi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy. Koszty poniesie Wykonawca.

6.5.3. Niewlasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli no$no$¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbgdne do zapewnienia wymaganej nos$nosci, zalecone przez Inspektora Nadzoru.
Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nos$nosci podbudowy wyniklo z niewlasciwego wykonania robdt przez Wykonawce
podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1  Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robot podano w ST-00 ,,Czg$¢ ogolna” pkt. 7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m*> (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z tlicznia
kamiennego.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST-00,,Czes¢ ogdlna” pkt. 8

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa SST i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
Roboty te podlegaja odbiorowi robét zanikowych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne zasady dotyczace podstawy platnosci podano w ST-00 ,,Cze$¢ ogdlna™ pkt. 9
Cena jednostki obmiarowe;.

Cena wykonania 1m’ podbudowy tliczniowej obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

przygotowanie podioza

dostarczenie materialbw na miejsce wbudowania

rozlozenie kruszywa

zaggszczenie warstw z zaklinowaniem

prowadzenie pomiaro6w i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej
utrzymanie podbudowy w czasie robot

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci
zanieczyszczen obcych.

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztaltu ziarn

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiakliwosci

PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci
metoda bezposrednia

PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartos$ci
zanieczyszczen organicznych

PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w
bebnie Los Angeles

PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo lamane do nawierzchni
drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thicznia
kamiennego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obciazenie plyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni

planografem 1 lata.
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SST-07 NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW BETONOWYCH

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z elementéw betonowych
wykonywanych w ramach inwestycji okreslonej w OST-00 ,,Czg$¢ og6dlna” pkt.1.1

1.2.  Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawg opracowania dokumentacji
przetargowej 1 kontraktowej przy zlecaniu i realizacji robot drogowych.

1.3. ~ Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowej ,,BEHATON”

1.4. Okres$lenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
$cieralnej nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojnego nie barwionego
lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy si¢ ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

1.4.2. Spoina - odstgp pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajacymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w OST 00 pkt. 1.5,,Cz¢$¢ ogdlna”.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogdlne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
OST-00,,Cz¢$¢ ogodlna”. pkt. 2
2.2. Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych
Betonowa kostka moze mie¢ nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w katalogu
producenta:
1. odmiana:
a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy fakturowe;j
(gornej) zwykle barwionej grub0501 mm 4mm,
2. gatunek, w zaleznoSci ci od wygladu zewngtrznego. tj. od rodzaju, liczby i wielkosci wad
powierzchni krawgdzi i narozy: a) gatunek 1,
3. klasa:
a) klasa “50”. o wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz 50 MIPa.
4. barwa:
a) kostka szara. z betonu niebarwionego.
b) kostka kolorowa. z betonu barwionego (zwykle pigmentami nieorganicznymi).
5. wzor (ksztalt) kostki: zgodny z ksztalttami okreslonymi przez producenta (przyktadv podano w
zalaczniku 1).
6. wymiary:
a) dtugos¢ od 20 cm.
b) szerokos¢: od 10 cm,
c) grubos¢ 60 i 80 mm.
Pozadane jest, aby wymiary kostek byly dostosowane do sposobu ukladania i siatki spoin oraz
umozliwialy wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez komeczno$ci przecinania
elementow w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnig.

REMONT NAWIERZCHNI PLACU I PARKINGU DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICII
AW

WIELOBRANZOWE TOWARZYSTWO
PROJEKTOWO-PRODUKCYJNE
MARWIT” S-ka z 0.0.
44100 GLIWICE UL. CZESTOCHOWSKA 16 lu./Mx(uzz)m 3690; 775 09 30
e-mail: biuro@marwit.gliw



41

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Betonowa kostka brukowa powimia posiada¢ aprobat¢ techniczng wydana przez uprawniona

jednostke (Instytut Badawczy Drog i Mostow).

Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okre§lonym w aprobacie

technicznej a w przypadku braku wystarczajacych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone

przez odpowiednie procedury badawcze IBDIM, zgodne z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztalt i wymiary powmny by¢ zgodne z deklarowanym1 przez producenta, z dopuszczalnymi
odchylkami od wymiaréw:

- dlugos¢ 1 szeroko$¢ + 3 0 mm,

- grubos¢ +5,0 mm,

2) wytrzymalo$¢ na $ciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz:

- 50 MPa, dla klasy ,,50”,

3) mrozoodpornos$¢ po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NaCl lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ spetnione jednocze$nie
nastgpujace warunki:

- probki nie powinny wykazywac pegknig¢ i zarysowan powierzchni licowych

- laczna masa ubytkdw betonu w postaci zniszczonych naroznikow i krawedzi, odpryskow
kruszywa itp nie powinna przekracza¢ 5% masy probek nie zamrazanych,

- obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do probek nie zamrazanych nie powinno by¢
wigksze niz 20%,

4) nasiakliwo$¢, nie powinna przekraczaé 5%,

5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona strata wysokos$ci, nie powinna
przekracza¢ wartoS$ci:

- 3,5 mm, dla klasy ,,50”,

6) szorstko$¢, okreslona wskaznikiem szorstko$ci SRT (Skid Resistance Tester) powierzchni
licowcj gornej. sprawdzona wahadlem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek

7) wyglad zewngtrzny: powierzchnie elementow nie powinny mie¢ rys, peknigé 1 ubytkow betonu.
krawedzie elementoéw powinny by¢ rowne, a struktura i kolor powierzchni licowej powinny by¢
jednorodne.

(Uwaga: Naloty wapienne - wykwity w postaci biatych plam - powstaja w wyniku naturalnych
procesow fizykochemicznych wystgpujacych w betonie podczas jego wiazania i twardnienia;
naloty te powoli znikaja w okresie do 2 lat).

2.2.3. Skladowanie kostek

Kostke 1 ptytki chodnikowe zaleca si¢ pakowac na paletach. Palety z kostka, moga by¢ sktadowane

na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.3.  Materialy na podsypke i do wypelnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac¢ nastgpujace materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowa pod nawierzchnig
mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego speliajacego wymagania dla
gatunku 1 wg PN-B-1 1113:1996 (2), cementu powszechnego uzytku spetniajacego wymagania
PN-B-19701:1 997(4) i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-B-32250:1988 (PN-
88/B-32250) (5).

b) do wypekiania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j

- zapraw¢ cementowo-piaskowa 1:4 spetniajaca wymagania wg 2.3)

3. SPRZET
Mate powierzchnie z kostki brukowej wykonuje si¢ recznie.
Do zaggszczenia powierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona.

4. TRANSPORT
Do transportu kostki stosowa¢ nalezy dowolne $rodki transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w OST 00 pkt. 5,,Cze$¢ ogolna”.
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5.2. Podloze

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja.
projektowa.

Koryto pod podbudowg lub nawierzchni¢ powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami .

5.3. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa i SST

Podstawowe czynno$ci przy wykonywaniu nawierzchni. z wystgpowaniem

podbudowy. podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa,
obejmuja:

. wykonanie warstwy odsaczajacej z piasku

. wykonanie podbudowy z thucznia,

. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawgznikéw i obrzezy) ,

. przygotowane i rozécielenie podsypki cementowo-piaskowej,

. ulozenie kostek z ubiciem.

. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nia szczelin,

. wypehienie szczelin dylatacyjnych,

pielggnacjg¢ nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynnosm jest mniej. gdyz

nie wystgpuja zwykle poz. 1. 6 1 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowe;j. za$§ poz. 5 - wypehienia
szczelin piaskiem.

eI e N O T R

5.4. Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Dopuszczalne odchylki od zaprojektowanej grubos$ci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowa, stosuje si¢ z zasady przy wystgpowaniu podbudowy pod
nawierzchnia z kostki. Podsypke cementowo-piaskowa przygotowuje si¢ w betoniarkach, a
nastgpnie rozsciela si¢ na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

- wytrzymalo$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7 10 MPa, Rys= 14 MPa.

W praktyce, wilgotno$¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka aby po $ci$nigciu podsypki w dloni
podsypka nie rozsypywatla si¢ i nie bylo na dloni §ladow wody, a po nacis$nigciu palcami podsypka
rozsypywala si¢ Roz$cielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozsicielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona w stanie wilgotnym, lekko walcami (np. recznymi) lub zaggszczarkami wibracyjnymi.
Jezli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zwalowaniu
nawierzchni nalezy ja pola¢ woda w takiej ilosci, aby woda zwilzyla cala grubos¢ podsypki.
Rozicielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac ukladanie nawierzchni z kostek o okoto
20 m. Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawa musi by¢ zakonczone przed
rozpoczgciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Ukladanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztaltu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukladania
Ksztalt, wymiary, barwe i1 inne cechy charakterystyczne kostek wg pkt. 2.2.1 oraz desen ich
ukladania powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Ulozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca si¢ wykonywaé przy
temperaturze otoczenia nie mniejszej niz +5 oC. Dopuszcza sig wykoname nawierzchni, jesli w
ciagu dnia temperatura utrzymuje si¢ w granicach od 0°C do +5°C, przy czym jezli w nocy
spodziewane sa przymrozki kostke nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta
(np. matami ze stomy. papa itp.).

Nawierzchnig na podsypce piaskowej zaleca si¢ wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.
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5.7.3. Ulozenie nawierzchni z kostek betonowych

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej grubosci Na
wigkszym fragmencie robdt zaleca sig¢ stosowaé kostki dostarczone w tej samej partii materialu. w
ktorej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.

Ukladanie kostki nalezy wykonywa¢ reeznie.

Uktadanie kostek powinni wykonywac przyuczeni brukarze.

Kostke uktada si¢ okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zaggszcza sig. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen mfrastruktury technicznej
(np. studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni
tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych ($ciekow).

Do uzupehienia przestrzeni przy krawgznikach, obrzezach i studzienkach mozna uzywac elementy
kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i1 dziewiatek, majacych wszystkie krawgdzie
réwne odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o nietypowych wymiarach, wolna
przestrzen uzupetnia si¢ kostka cigta., przycinana na budowie specjalnymi narz¢dziami tnacymi
(przycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

Dzienng dziatkg robocza nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sig zakonczy¢
prowizorycznie okofo pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ulozonej na stale. Przed dalszym wznowieniem robot,
prowizorycznie ulozona nawierzchni¢ na podsypce piaskowej nalezy rozebra¢ i usunaé wraz z
podsypka.

5.7.4. Ubicie wykonanej nawierzchni drogowej i chodnikowej

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca zaggszczarki wibracyjnej (ptytowej) ostonag z
tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawegdzi powierzchni w kierunku jej srodka 1
jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztaltek. Ewentualne nieréwnos$ci powierzchniowe moga
by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdhuznym kostki.

Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pgknigte) nalezy wymieni¢ na kostki cale.
Nawierzchni wykonanej z ptyt drogowych nie zaggszcza si¢ zaggszczarek.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomigdzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadiosciennych kostek brukowych zaleca SiQ aby osie spoin

pomigdzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyly z osia chodnika kat 45°, a wierzchotek

utworzonego kata prostego pomig¢dzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku

podluznego nawierzchni.

Po ulozeniu kostek, spoiny nalezy wypelnic’

a) piaskiem, spelniajacym wymagania pkt. 2.3 c), jesli nawierzchnia jest na podsypce piaskowe;.

b) zaprawa cementowo-piaskowa spetniajaca wymagania pkt. 2.3 d), jesli nawierzchnia jest na
podsypce cementowo-piaskowe].

Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na

sucho lub, po obﬁtym polaniu woda - wmieceniu papki piaskowej szczotkami wzglednie

rozgarniaczami z pidrami gumowymi.

Zaprawg cementowo-piaskowg zaleca sig przygotowa¢ w betoniarce, w sposob zapewniajacy jej

wystarczajaca plynnos¢. Spoiny mozna wypei¢ przez rozlanie zaprawy na nawierzchnig i

nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczami z pidrami gumowymi. Przed

rozpoczgciem zalewania kostka powinna by¢ oczyszczona i dobrze zwilzona woda. Zalewa

powinna calkowicie wypetnic spoiny i tworzy¢ monolit z kostkami.

Przy wypelnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowa, nalezy zabezpieczy¢ przed zalaniem nia

szczeliny dylatacyjne. wkladajac zwinigte paski papy, zwitki z workéw po cemencie itp.

Po wypehianiu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nawierzchnie nalezy starannie oczysci¢

szczegolnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z r6znymi deseniami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypehianiu spoin zaprawa

cementowo-piaskowa nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylatacyjnych w odleglosciach

zgodnych z dokumentacja projektowa lub SST wzglednie nie wigkszych, niz co 8 m. Szerokos¢

szezelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przejecie przez nie przemieszczen wywolanych

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim. lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm.

Szczeliny te powinny by¢ wypetione trwale zalewami i masami okre§lonymi w pkt. 2.3 e).
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5.8.  Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnig na podsypce piaskowej ze spoinami wypenionymi piaskiem mozna odda¢ do uzytku
bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypelionymi zaprawa cementowo -
piaskowa po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwa wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4.0
cm i utrzymywac ja w stanie w11gotnyrn przez 7 do 10 dni. Po uplywie od 2 tygodni (przy
temperaturze $redniej otoczenia nie nizszej niz 15°C) do 3 tyg. (w porze chlodniejszej)
nawierzchnig nalezy oczysci¢ z piasku i mozna odda¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robot padano w OST-00 pkt. 6 ,,Cze$¢ ogodlna”.

6.3. Badania wykonanych robot
Zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.| Wyszczegblnienie badan i pomiarow Sposob sprawdzenia
1 | Sprawdzenie wygladu zewngtrznego Wizualne sprawdzenie jednorodnosci
nawierzchni, krawgznikow, obrzezy, wygladu, prawidlowos$ci desenia,
sciekow koloréw kostek, spekan, plam,
deformacji, wyruszen, spoin i szczelin
2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi
planie co 25m i w punktach

charakterystycznych (dopuszczalne
przesunigcia wg tab.2, 1p, 5b)

3 |Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25m 1 we wszystkich punktach
podtuzna i poprzeczna, spadki charakterystycznych (wg metod i
poprzeczne i szerokos¢ dopuszczalnych warto$ci podanych w

tab.2, 1p. od 5c do 5g)

4 | Rozmieszczenie i szeroko$¢ spoin i Wg pkt. 5.515.7.5

szczelin w nawierzchni, pomigdzy
kraweznikami, obrzezami, §ciekami
oraz wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w pkt. OST 00. pkt. 7,,Cze$¢ ogodlna”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej

Jednostki obmiarowa robot towarzyszacych budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej
(podbudowa i obramowanie itp.) sa ustalone w odpowiednich SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robdt podana w OST 00 pkt 8,,Czes¢ ogdlna”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST 1 wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowatem tolerancji wedtug pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podloza i wykonanie koryta.

- ewentualnie wykonanie podbudowy.

- wykonanie podsypki pod nawierzchnig.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST 00 pkt 9,,Cz¢$¢ ogdlna”.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m” nawierzchni z betonowej kostki brukowej, ptytek chodnikowych klinkieru
drogowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- przygotowanie podioza i wykonanie koryta,

- dostarczenie materiatdw i sprzgtu.

- wykonanie podsypki,

- ustalenie ksztaltu, koloru i desenia kostek,

- ulozenie i ubicie kostek,

- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,

- pielggnacjg nawierzchni,

- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji techniczne;.
- odwiezienie sprzetu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy

1.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych

2. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; i
pasek

3. PN-B-11213:1997 Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawgzniki uliczne, mostowe 1
drogowe

4. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

5. PN-B-32250: 1988 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
10.2. Branzowe Normy

6. BN-88/673 1-08 Cement. Transport i przechowywanie

7 BN-8016775-03104 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych i

obrzeza

8. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

9. BN-68/893 1-04 Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem i tata
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SST-08 MIKRONIWELACJA, ZAZIELENIENIE

1. Wstep.

1.1.  Przedmiot specyfikacji techniczne;j.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych - mikroniwelacja (humusowanie i obsianie trawa) powierzchni wolnych na
dzialce.

1.2. Zakres robot objetych specyfikacja techniczng.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy
przy zleceniu i realizacji robot.

1.3.  Zakres robot ujetych w SST

Roboty w ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja :

- roz$cielenie ziemi urodzajne;j ,

- obsianie wolnych powierzchni trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z normami , wytycznymi 1 okresleniami
podanymi w specyfikacji ogdlne;.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST 1 poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w specyfikacji ogdlne;.

2.0 Materialy

Materiatami do zazielenienia jest ziemia urodzajna i mieszanka skladajaca si¢ z:
- nasiona traw

- naw6z mineralny

- woda

3.0  Sprzet.
Roboty wykonuje si¢ czgSciowo mechanicznie a czg$ciowo recznie.

4.0  Transport.
Do rozwiezienia humusu moga by¢ uzyte dowolne $rodki transportowe (np. taczki). Nasiona trwa
transportowaé w opakowaniach producenta i zabezpieczone przed uszkodzeniem.

5.0. Wykonanie robot

5.1.  Reczne rozécielenie ziemi urodzajnej z przerzutem.

Profilowanie powierzchni plaskich przez $cigcie nieréwnosci i zahumusowanie poprzez roztozenie
na calej powierzchni humusu o grubosci 10 cm. Wysianie nasion uniwersalnej mieszanki traw nie
mniej niz 40 kg/h, stosujac obsiew rgczny.

5.2. Wymagania dla wykonania.

Dokladno$¢ wyprofilowania powierzchni sprawdza si¢ tata 3-metrowa. Obsianie mieszanka traw
powinno by¢ przeprowadzone w odpowiednich warunkach atmosferycznych, najlepiej w okresie
wiosny lub jesienia.

6.0. Kontrola jakosci robot.
Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu wykonania wg wymogdéw podanych w specyfikacji
ogo6lnej.
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7.0. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa dla mikroniwelacji (humusowanie i obsianie trawa).jest m’ wykonanego
zakresu robot.

8.0  Odbior robot
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu technicznych dokumentdw kontrolnych, recepty
na mieszankeg traw oraz ocenie jako$ci obsiania.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania ogolne pkt 9.

9.2.Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— dostarczenie materiatow
— réwnomierne rozscielenie ziemi urodzajne humus
— sianie trawy.
— roboty pielggnacyjne,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
nie wystepuja
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