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Częstochowa 30.06.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany p.t.: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, przy ul. 
Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wy miennikowni 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
ZAKRES INWESTYCJI: 
 
 
„Termomodernizacja budynku  
III Komisariatu Policji w Cz ęstochowie, 
 przy ul. Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
 
- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania 
 
 
 
 
INWESTOR : 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,  
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ: 
 
 
    mgr  inż. Kamil Wróbel 
    42-221 Częstochowa, ul. Ikara 293 
    nr uprawnień : SLK/4432/PWOS/12 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

INFORMACJE OGÓLNE. 

 

Projektowany budynek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym. Obiekt będzie pełnił funkcję produkcyjną oraz biurową.. 

 
 
Roboty związane z instalacją c.o: 
 

� rozprowadzeniu instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnic, 
� montażu szafek rodzielaczowych, 
� zainstalowaniu  grzejników, 
� zainstalowaniu nagrzewnic powietrza, 
� podłączeniu instalacji c.o. do armatury, 

 
Przewidywane główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowalnych: 

� zasypania ludzi podczas wykonywania wykopów i montaży zewn. Odcinków 
instalacji, 

� upadek z wysokości podczas montażu instalacji oraz urządzeń, 
� przygniecenie podczas montażu central wentylacyjnych, 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji – 30 dni. 
 
 Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych– przewidziano 3-5 osób. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 
 Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 - posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy, 
 - został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym 
stanowisku pracy 
 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym 

zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    

pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy. 

 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument 
stwierdzający aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie 
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dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

 

ZALECENIA.    

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 

 Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby 
wykonującej te prace. Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót 
należy zabezpieczyć pod względem wysokości oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kabli energetycznych i elektroenergetycznych. 
 
 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690). 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy 
bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia 
powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich 
użytkowania. 
 

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione 
jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 

 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 



11 
 

Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze   
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli. 

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 

instytucjach, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

Zawarto ść opracowania: 
 

1.  Cel, zakres i podstawa opracowania ................................................................... 13 
2.  Instalacja centralnego ogrzewania ...................................................................... 13 
3.  Technologia wymiennikowni ................................................................................ 15 
4.  Wytyczne branżowe............................................................................................. 18 
5.  Uwagi końcowe ................................................................................................... 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

S13 
 

 

1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji 

centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku III Komisariatu 

Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obręb 25 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• inwentaryzacja; 

• mapa do celów opiniodawczych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem 

niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej 

pełnej.  

Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest poprzez przyłącze cieplne z 

ciepłowni Fortum. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po 

ścianie budynku. Obecnie w budynku znajdują się  grzejniki żeliwne. 

 Planuje się zmianę sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek 

Komisariatu zasilany będzie czynnikiem grzewczym – wodą o parametrach 80/60 o C. 

2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 

dla III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku: 

Q całości = 30  kW 
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Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 80/60°C. 

Jako źródło ciepła przyjmuje się przebudowywany węzeł cieplny. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla 

ogrzewania grzejnikowego. Przewody należy prowadzić w systemie dwururowym na 

ścianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 

Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Projektuję się grzejniki: 

• RADSON SANTORINI  – podłączenie dolne, 

• RADSON Integra   – podłączenie dolne, 

 Do regulacji wydajności cieplnej instalacji zasilającej grzejniki projektuję się 

zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinające 

HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w 

głowice termostatyczne firmy Herz. 

 

Wytyczne monta żowe 

 

Odpowietrzanie i napełnianie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników 

na instalacji c.o w budynku i w kotłowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na 

grzejnikach jako typowe ich wyposażenie. 

 Procedura napełniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg 

wytycznych producentów urządzeń grzewczych. 

Izolacja przewodów 

Przewody rozprowadzające instalację c.o. w wymiennikowni, należy 

zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej w płaszczy PVC (np. 

THERMAFLEX) o  grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z 

późniejszymi zmianami).  
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Próby szczelno ści 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby 

szczelności rurociągi zaizolować termicznie.  

3.  Technologia wymiennikowni 
 

Istniejące pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac 

budowlanych w zakresie modernizacji przegród budowalnych.  

W pomieszczeniu należy: 

� podłogę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi.  

� pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W pomieszczeniu istnieje kratka ściekowa oraz studnia schładzająca 

wyposażona w pompę oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew należy wyposażyć w 

zawór czerpalny ze złączką do węża. 

 Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . 

W dachu pomieszczenia wykonać wywiew grawitacyjny fi160 oraz 

zamontować kanał nawiewny typu „Z” o wym. 20x15cm.  

Zasilanie węzła cieplnego odbywać się będzie z sieci cieplnej 

wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/630C) za pomocą istniejącego przyłącza cieplnego. 

Zaprojektowano węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na płytowym, lutowanym 

wymienniku ciepła firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci 

wysokoparametrowej do węzła wymiennikowego doprowadzony będzie z 

istniejącego przyłącza cieplnego. Pracą węzła sterować będzie automatyka 

pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z 

siłownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametrów 

należy zainstalować regulator przepływu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala 

na ograniczenie wahań ciśnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego 

zużycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów należy 
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zamontować zawory odcinające o ciśnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po  

stronie wysokich parametrów należy zamontować armaturę odpowietrzającą i 

odwadniającą sieć cieplną oraz termometry i manometry do pomiarów temperatury i 

ciśnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Węzeł będzie zasilał projektowaną 

instalację c.o. o parametrach pracy 80/60 oC. Układ po stronie wtórnej c.o. 

zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 1” oraz naczyniem 

przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompę obiegową c.o. typu MAGNA3 

25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametrów należy stosować armaturę 

na ciśnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupełnianie wody w instalacji c.o. z 

rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez rurę uzupełniania dn = 15 mm, 

wodomierz JS90 – 1,5 – NK oraz zawór automatycznego uzupełniania zładu (w 

przypadku zastosowania  w instalacji c.o. materiałów nie mogących współpracować z 

wodą sieciową (np. miedź, aluminium) należy zastosować stację uzdatniania wody). 

Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację nawiewno – wywiewną, zlew 

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odpływowy wpust podłogowy.  

Pomiar energii cieplnej 

Zaprojektowano ciepłomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54. 

Rury i armatura 

Na przewody c.o. należy stosować rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione 

na gorąco wg PN-80/H-74209. 

Armatura w węźle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym. 

Po zmontowaniu instalacji płukać ją do uzyskania czystości wody spustowej 

maksymalnie 5mg/l zawiesiny. 

Próbę ciśnieniową po stronie zdalaczynnej wykonać na 2,0 MPa z węzłem 

kompaktowym, a po stronie instalacji wewnętrznej – na 0,6 MPa (bez naczynia 

wzbiorczego). 
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Odpowietrzenie 

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w 

najwyższych punktach automatycznych odpowietrzników TACO Hy-Vent 3/8” do 

instalacji c.o. z zaworem stopowym 3/8”. 

Ochrona ruroci ągów przed korozj ą i izolacja 

Wszystkie rurociągi i konstrukcje wsporcze zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed 

malowaniem powierzchnie należy oczyścić do II stopnia czystości przy pomocy 

szczotek drucianych. 

Malowanie wykonać wg zestawienia: 

- pierwsza warstwa – farba silikonowa podkładowa 

- druga warstwa – emalia silikonowa olejna. 

W obu przypadkach farba powinna być termoodporna. 

Po malowaniu rurociągi należy zaizolować termicznie otulinami ze sztywnej pianki 

poliuretanowej – PU. 

Ustala się następujące kolory przewodów: 

- wysokie parametry: zasilanie – czerwony 

                                     powrót – niebieski 

- niskie parametry: zasilanie – pomarańczowy 

                                     powrót – szary 
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4.  Wytyczne branżowe 
 

4.1. Wytyczne budowlane 
 

• należy wykona ć przejścia przez przegrody budowlane, 

4.2. BHP 
• opracowa ć instrukcj ę obsługi dla instalacji c.o. i wymiennikowni i 

wywiesi ć ją w wymiennikowni.  

4.3. Wytyczne elektryczne 
 

• wykona ć instalacj ę zasilaj ącą urządzenie elektryczne, 

4.4. Wytyczne ppoż. 
 

• Instalacj ę należy wykona ć z materiałów niepalnych, 

4.5. Wykonawstwo 
 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5.  Uwagi końcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.  
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Częstochowa 30.06.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany p.t.: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, przy ul. 
Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wy miennikowni 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
ZAKRES INWESTYCJI: 
 
 
„Termomodernizacja budynku  
III Komisariatu Policji w Cz ęstochowie, 
 przy ul. Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
 
- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania 
 
 
 
 
INWESTOR : 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,  
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ: 
 
 
    mgr  inż. Kamil Wróbel 
    42-221 Częstochowa, ul. Ikara 293 
    nr uprawnień : SLK/4432/PWOS/12 
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INFORMACJE OGÓLNE. 

 

Projektowany budynek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym. Obiekt będzie pełnił funkcję produkcyjną oraz biurową.. 

 
 
Roboty związane z instalacją c.o: 
 

� rozprowadzeniu instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnic, 
� montażu szafek rodzielaczowych, 
� zainstalowaniu  grzejników, 
� zainstalowaniu nagrzewnic powietrza, 
� podłączeniu instalacji c.o. do armatury, 

 
Przewidywane główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowalnych: 

� zasypania ludzi podczas wykonywania wykopów i montaży zewn. Odcinków 
instalacji, 

� upadek z wysokości podczas montażu instalacji oraz urządzeń, 
� przygniecenie podczas montażu central wentylacyjnych, 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji – 30 dni. 
 
 Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych– przewidziano 3-5 osób. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 
 Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 - posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy, 
 - został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym 
stanowisku pracy 
 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym 

zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    

pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy. 

 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument 
stwierdzający aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie 
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dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

 

ZALECENIA.    

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 

 Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby 
wykonującej te prace. Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót 
należy zabezpieczyć pod względem wysokości oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kabli energetycznych i elektroenergetycznych. 
 
 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690). 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy 
bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia 
powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich 
użytkowania. 
 

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione 
jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 

 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 
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Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze   
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli. 

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 

instytucjach, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji 

centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku III Komisariatu 

Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obręb 25 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• inwentaryzacja; 

• mapa do celów opiniodawczych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem 

niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej 

pełnej.  

Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest poprzez przyłącze cieplne z 

ciepłowni Fortum. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po 

ścianie budynku. Obecnie w budynku znajdują się  grzejniki żeliwne. 

 Planuje się zmianę sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek 

Komisariatu zasilany będzie czynnikiem grzewczym – wodą o parametrach 80/60 o C. 

2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 

dla III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku: 

Q całości = 30  kW 
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Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 80/60°C. 

Jako źródło ciepła przyjmuje się przebudowywany węzeł cieplny. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla 

ogrzewania grzejnikowego. Przewody należy prowadzić w systemie dwururowym na 

ścianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 

Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Projektuję się grzejniki: 

• RADSON SANTORINI  – podłączenie dolne, 

• RADSON Integra   – podłączenie dolne, 

 Do regulacji wydajności cieplnej instalacji zasilającej grzejniki projektuję się 

zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinające 

HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w 

głowice termostatyczne firmy Herz. 

 

Wytyczne monta żowe 

 

Odpowietrzanie i napełnianie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników 

na instalacji c.o w budynku i w kotłowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na 

grzejnikach jako typowe ich wyposażenie. 

 Procedura napełniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg 

wytycznych producentów urządzeń grzewczych. 

Izolacja przewodów 

Przewody rozprowadzające instalację c.o. w wymiennikowni, należy 

zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej w płaszczy PVC (np. 

THERMAFLEX) o  grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z 

późniejszymi zmianami).  
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Próby szczelno ści 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby 

szczelności rurociągi zaizolować termicznie.  

3.  Technologia wymiennikowni 
 

Istniejące pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac 

budowlanych w zakresie modernizacji przegród budowalnych.  

W pomieszczeniu należy: 

� podłogę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi.  

� pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W pomieszczeniu istnieje kratka ściekowa oraz studnia schładzająca 

wyposażona w pompę oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew należy wyposażyć w 

zawór czerpalny ze złączką do węża. 

 Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . 

W dachu pomieszczenia wykonać wywiew grawitacyjny fi160 oraz 

zamontować kanał nawiewny typu „Z” o wym. 20x15cm.  

Zasilanie węzła cieplnego odbywać się będzie z sieci cieplnej 

wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/630C) za pomocą istniejącego przyłącza cieplnego. 

Zaprojektowano węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na płytowym, lutowanym 

wymienniku ciepła firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci 

wysokoparametrowej do węzła wymiennikowego doprowadzony będzie z 

istniejącego przyłącza cieplnego. Pracą węzła sterować będzie automatyka 

pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z 

siłownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametrów 

należy zainstalować regulator przepływu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala 

na ograniczenie wahań ciśnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego 

zużycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów należy 
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zamontować zawory odcinające o ciśnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po  

stronie wysokich parametrów należy zamontować armaturę odpowietrzającą i 

odwadniającą sieć cieplną oraz termometry i manometry do pomiarów temperatury i 

ciśnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Węzeł będzie zasilał projektowaną 

instalację c.o. o parametrach pracy 80/60 oC. Układ po stronie wtórnej c.o. 

zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 1” oraz naczyniem 

przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompę obiegową c.o. typu MAGNA3 

25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametrów należy stosować armaturę 

na ciśnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupełnianie wody w instalacji c.o. z 

rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez rurę uzupełniania dn = 15 mm, 

wodomierz JS90 – 1,5 – NK oraz zawór automatycznego uzupełniania zładu (w 

przypadku zastosowania  w instalacji c.o. materiałów nie mogących współpracować z 

wodą sieciową (np. miedź, aluminium) należy zastosować stację uzdatniania wody). 

Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację nawiewno – wywiewną, zlew 

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odpływowy wpust podłogowy.  

Pomiar energii cieplnej 

Zaprojektowano ciepłomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54. 

Rury i armatura 

Na przewody c.o. należy stosować rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione 

na gorąco wg PN-80/H-74209. 

Armatura w węźle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym. 

Po zmontowaniu instalacji płukać ją do uzyskania czystości wody spustowej 

maksymalnie 5mg/l zawiesiny. 

Próbę ciśnieniową po stronie zdalaczynnej wykonać na 2,0 MPa z węzłem 

kompaktowym, a po stronie instalacji wewnętrznej – na 0,6 MPa (bez naczynia 

wzbiorczego). 
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Odpowietrzenie 

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w 

najwyższych punktach automatycznych odpowietrzników TACO Hy-Vent 3/8” do 

instalacji c.o. z zaworem stopowym 3/8”. 

Ochrona ruroci ągów przed korozj ą i izolacja 

Wszystkie rurociągi i konstrukcje wsporcze zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed 

malowaniem powierzchnie należy oczyścić do II stopnia czystości przy pomocy 

szczotek drucianych. 

Malowanie wykonać wg zestawienia: 

- pierwsza warstwa – farba silikonowa podkładowa 

- druga warstwa – emalia silikonowa olejna. 

W obu przypadkach farba powinna być termoodporna. 

Po malowaniu rurociągi należy zaizolować termicznie otulinami ze sztywnej pianki 

poliuretanowej – PU. 

Ustala się następujące kolory przewodów: 

- wysokie parametry: zasilanie – czerwony 

                                     powrót – niebieski 

- niskie parametry: zasilanie – pomarańczowy 

                                     powrót – szary 
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4.  Wytyczne branżowe 
 

4.1. Wytyczne budowlane 
 

• należy wykona ć przejścia przez przegrody budowlane, 

4.2. BHP 
• opracowa ć instrukcj ę obsługi dla instalacji c.o. i wymiennikowni i 

wywiesi ć ją w wymiennikowni.  

4.3. Wytyczne elektryczne 
 

• wykona ć instalacj ę zasilaj ącą urządzenie elektryczne, 

4.4. Wytyczne ppoż. 
 

• Instalacj ę należy wykona ć z materiałów niepalnych, 

4.5. Wykonawstwo 
 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5.  Uwagi końcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.  
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Częstochowa 30.06.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany p.t.: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, przy ul. 
Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wy miennikowni 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
ZAKRES INWESTYCJI: 
 
 
„Termomodernizacja budynku  
III Komisariatu Policji w Cz ęstochowie, 
 przy ul. Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
 
- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania 
 
 
 
 
INWESTOR : 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,  
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ: 
 
 
    mgr  inż. Kamil Wróbel 
    42-221 Częstochowa, ul. Ikara 293 
    nr uprawnień : SLK/4432/PWOS/12 
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INFORMACJE OGÓLNE. 

 

Projektowany budynek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym. Obiekt będzie pełnił funkcję produkcyjną oraz biurową.. 

 
 
Roboty związane z instalacją c.o: 
 

� rozprowadzeniu instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnic, 
� montażu szafek rodzielaczowych, 
� zainstalowaniu  grzejników, 
� zainstalowaniu nagrzewnic powietrza, 
� podłączeniu instalacji c.o. do armatury, 

 
Przewidywane główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowalnych: 

� zasypania ludzi podczas wykonywania wykopów i montaży zewn. Odcinków 
instalacji, 

� upadek z wysokości podczas montażu instalacji oraz urządzeń, 
� przygniecenie podczas montażu central wentylacyjnych, 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji – 30 dni. 
 
 Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych– przewidziano 3-5 osób. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 
 Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 - posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy, 
 - został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym 
stanowisku pracy 
 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym 

zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    

pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy. 

 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument 
stwierdzający aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie 
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dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

 

ZALECENIA.    

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 

 Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby 
wykonującej te prace. Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót 
należy zabezpieczyć pod względem wysokości oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kabli energetycznych i elektroenergetycznych. 
 
 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690). 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy 
bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia 
powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich 
użytkowania. 
 

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione 
jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 

 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 
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Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze   
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli. 

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 

instytucjach, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji 

centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku III Komisariatu 

Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obręb 25 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• inwentaryzacja; 

• mapa do celów opiniodawczych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem 

niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej 

pełnej.  

Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest poprzez przyłącze cieplne z 

ciepłowni Fortum. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po 

ścianie budynku. Obecnie w budynku znajdują się  grzejniki żeliwne. 

 Planuje się zmianę sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek 

Komisariatu zasilany będzie czynnikiem grzewczym – wodą o parametrach 80/60 o C. 

2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 

dla III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku: 

Q całości = 30  kW 
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Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 80/60°C. 

Jako źródło ciepła przyjmuje się przebudowywany węzeł cieplny. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla 

ogrzewania grzejnikowego. Przewody należy prowadzić w systemie dwururowym na 

ścianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 

Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Projektuję się grzejniki: 

• RADSON SANTORINI  – podłączenie dolne, 

• RADSON Integra   – podłączenie dolne, 

 Do regulacji wydajności cieplnej instalacji zasilającej grzejniki projektuję się 

zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinające 

HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w 

głowice termostatyczne firmy Herz. 

 

Wytyczne monta żowe 

 

Odpowietrzanie i napełnianie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników 

na instalacji c.o w budynku i w kotłowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na 

grzejnikach jako typowe ich wyposażenie. 

 Procedura napełniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg 

wytycznych producentów urządzeń grzewczych. 

Izolacja przewodów 

Przewody rozprowadzające instalację c.o. w wymiennikowni, należy 

zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej w płaszczy PVC (np. 

THERMAFLEX) o  grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z 

późniejszymi zmianami).  



 
 

S15 
 

Próby szczelno ści 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby 

szczelności rurociągi zaizolować termicznie.  

3.  Technologia wymiennikowni 
 

Istniejące pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac 

budowlanych w zakresie modernizacji przegród budowalnych.  

W pomieszczeniu należy: 

� podłogę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi.  

� pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W pomieszczeniu istnieje kratka ściekowa oraz studnia schładzająca 

wyposażona w pompę oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew należy wyposażyć w 

zawór czerpalny ze złączką do węża. 

 Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . 

W dachu pomieszczenia wykonać wywiew grawitacyjny fi160 oraz 

zamontować kanał nawiewny typu „Z” o wym. 20x15cm.  

Zasilanie węzła cieplnego odbywać się będzie z sieci cieplnej 

wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/630C) za pomocą istniejącego przyłącza cieplnego. 

Zaprojektowano węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na płytowym, lutowanym 

wymienniku ciepła firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci 

wysokoparametrowej do węzła wymiennikowego doprowadzony będzie z 

istniejącego przyłącza cieplnego. Pracą węzła sterować będzie automatyka 

pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z 

siłownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametrów 

należy zainstalować regulator przepływu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala 

na ograniczenie wahań ciśnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego 

zużycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów należy 
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zamontować zawory odcinające o ciśnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po  

stronie wysokich parametrów należy zamontować armaturę odpowietrzającą i 

odwadniającą sieć cieplną oraz termometry i manometry do pomiarów temperatury i 

ciśnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Węzeł będzie zasilał projektowaną 

instalację c.o. o parametrach pracy 80/60 oC. Układ po stronie wtórnej c.o. 

zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 1” oraz naczyniem 

przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompę obiegową c.o. typu MAGNA3 

25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametrów należy stosować armaturę 

na ciśnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupełnianie wody w instalacji c.o. z 

rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez rurę uzupełniania dn = 15 mm, 

wodomierz JS90 – 1,5 – NK oraz zawór automatycznego uzupełniania zładu (w 

przypadku zastosowania  w instalacji c.o. materiałów nie mogących współpracować z 

wodą sieciową (np. miedź, aluminium) należy zastosować stację uzdatniania wody). 

Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację nawiewno – wywiewną, zlew 

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odpływowy wpust podłogowy.  

Pomiar energii cieplnej 

Zaprojektowano ciepłomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54. 

Rury i armatura 

Na przewody c.o. należy stosować rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione 

na gorąco wg PN-80/H-74209. 

Armatura w węźle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym. 

Po zmontowaniu instalacji płukać ją do uzyskania czystości wody spustowej 

maksymalnie 5mg/l zawiesiny. 

Próbę ciśnieniową po stronie zdalaczynnej wykonać na 2,0 MPa z węzłem 

kompaktowym, a po stronie instalacji wewnętrznej – na 0,6 MPa (bez naczynia 

wzbiorczego). 
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Odpowietrzenie 

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w 

najwyższych punktach automatycznych odpowietrzników TACO Hy-Vent 3/8” do 

instalacji c.o. z zaworem stopowym 3/8”. 

Ochrona ruroci ągów przed korozj ą i izolacja 

Wszystkie rurociągi i konstrukcje wsporcze zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed 

malowaniem powierzchnie należy oczyścić do II stopnia czystości przy pomocy 

szczotek drucianych. 

Malowanie wykonać wg zestawienia: 

- pierwsza warstwa – farba silikonowa podkładowa 

- druga warstwa – emalia silikonowa olejna. 

W obu przypadkach farba powinna być termoodporna. 

Po malowaniu rurociągi należy zaizolować termicznie otulinami ze sztywnej pianki 

poliuretanowej – PU. 

Ustala się następujące kolory przewodów: 

- wysokie parametry: zasilanie – czerwony 

                                     powrót – niebieski 

- niskie parametry: zasilanie – pomarańczowy 

                                     powrót – szary 
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4.  Wytyczne branżowe 
 

4.1. Wytyczne budowlane 
 

• należy wykona ć przejścia przez przegrody budowlane, 

4.2. BHP 
• opracowa ć instrukcj ę obsługi dla instalacji c.o. i wymiennikowni i 

wywiesi ć ją w wymiennikowni.  

4.3. Wytyczne elektryczne 
 

• wykona ć instalacj ę zasilaj ącą urządzenie elektryczne, 

4.4. Wytyczne ppoż. 
 

• Instalacj ę należy wykona ć z materiałów niepalnych, 

4.5. Wykonawstwo 
 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5.  Uwagi końcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.  
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Częstochowa 30.06.2016 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 1 

 
 
 Niniejszym oświadczamy, że projekt budowlany p.t.: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, przy ul. 
Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
- w zakresie instalacji centralnego ogrzewania i wy miennikowni 
został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno–
budowlanymi, normami i wytycznymi projektowania, zasadami wiedzy technicznej, 
jest kompletny z punktu widzenia celu któremu ma służyć. 
 

 

 

 

Projektant:            Sprawdzający: 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Powyższe oświadczenie sporządzono na podstawie: Prawo budowlane Dz.U. 2013 nr 89 poz. 

1409 z późniejszymi zmianami art 20 pkt. 4: “Projektant a także sprawdzający o którym mowa w ust. 
2, do projektu budowlanego dołącza oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej”. 

 



4 
 

 



5 
 

 
 

 

 



6 
 

 

 

 



7 
 

 

 



8 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I 
OCHRONY ZDROWIA 

 
 
 
ZAKRES INWESTYCJI: 
 
 
„Termomodernizacja budynku  
III Komisariatu Policji w Cz ęstochowie, 
 przy ul. Kiedrzy ńskiej 98, dz. Nr ewid. 130/8, obr ęb 25” 
 
- w zakresie instalacji centralanego ogrzewania 
 
 
 
 
INWESTOR : 
 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach,  
40-038 Katowice, ul.Lompy 19,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ: 
 
 
    mgr  inż. Kamil Wróbel 
    42-221 Częstochowa, ul. Ikara 293 
    nr uprawnień : SLK/4432/PWOS/12 
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INFORMACJE OGÓLNE. 

 

Projektowany budynek będzie budynkiem dwukondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym. Obiekt będzie pełnił funkcję produkcyjną oraz biurową.. 

 
 
Roboty związane z instalacją c.o: 
 

� rozprowadzeniu instalacji c.o. oraz zasilania nagrzewnic, 
� montażu szafek rodzielaczowych, 
� zainstalowaniu  grzejników, 
� zainstalowaniu nagrzewnic powietrza, 
� podłączeniu instalacji c.o. do armatury, 

 
Przewidywane główne zagrożenia występujące podczas realizacji robót 
budowalnych: 

� zasypania ludzi podczas wykonywania wykopów i montaży zewn. Odcinków 
instalacji, 

� upadek z wysokości podczas montażu instalacji oraz urządzeń, 
� przygniecenie podczas montażu central wentylacyjnych, 

 

Przewidywany okres realizacji inwestycji – 30 dni. 
 
 Ilość jednocześnie zatrudnionych na budowie pracowników przy wykonywaniu 
instalacji sanitarnych– przewidziano 3-5 osób. 
Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika 
budowy. 
 
 Przy pracach budowlanych (roboty budowlano – montażowe, prace przy 
obsłudze i konserwacji budowlanego sprzętu zmechanizowanego i pomocniczego 
oraz na placach składowych materiałów budowlanych na terenie budowy) może być 
zatrudniony wyłącznie pracownik, który: 
 - posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego 
stanowiska pracy, 
 - został przeszkolony w zakresie przepisów i wymagań BHP, na danym 
stanowisku pracy 
 
Do obowiązków kierownika prowadzącego roboty budowlane należą między innymi:  

- organizowanie i kierowanie pracami podległych pracowników, 
- kontroli stanu pozostawienie miejsca pracy w stanie nie stwarzającym 

zagrożenia.  
- kontroli stanu technicznego stosowanych narzędzi i sprzętu ochrony osobistej    

pracowników, 
- przeprowadzenia instruktażu bezpiecznych metod pracy, 
- dopilnowanie usunięcia narzędzi i materiałów po skończonej pracy. 

 

 Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni posiadać dokument 
stwierdzający aktualne szkolenie BHP oraz aktualne badania lekarskie 
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dopuszczające pracownika do wykonywania określonych prac budowlanych 
zgodnych z jego kwalifikacjami zawodowymi, z badaniami do pracy na wysokości 
włącznie.  

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy powinien 
przeprowadzić dodatkowe szkolenie całej załogi odnośnie specyfiki konkretnej 
budowy: odnośnie sprzętu który będzie użyty, ewentualnych zagrożeń i 
niebezpieczeństw, wymogów i ograniczeń. 

 

ZALECENIA.    

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych należy wykonać 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia: 

- oznakowanie i ogrodzenie terenu 

- zgromadzenie potrzebnych narzędzi i sprzętu 

- zainstalowanie niezbędnych urządzeń.   

 

 Nie można wykonywać prac bez odpowiedniego zabezpieczenia osoby 
wykonującej te prace. Miejsca i powierzchnię wykonywania przedmiotowych robót 
należy zabezpieczyć pod względem wysokości oraz bezpośredniego sąsiedztwa 
kabli energetycznych i elektroenergetycznych. 
 
 Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401), 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r., o warunkach 
technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 
poz. 690). 
 Przed dopuszczeniem pracownika do pracy, zakład zobowiązany jest 
zaopatrzyć go w odzież ochronną i roboczą, zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami oraz okulary ochronne, rękawice, obuwie ochronne, pasy 
bezpieczeństwa przy pracy na wysokości i inne. Sprzęt ochronny oraz narzędzia 
powinny posiadać aktualne atesty oraz instrukcje określające sposób ich 
użytkowania. 
 

Wszystkie przejścia i przejazdy powinny być drożne, pozbawione 
jakichkolwiek przeszkód (deski, gruz itp.). 

 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej 
uprawnienia budowlane do kierowania pracami budowlanymi, po uprzednim wydaniu 
pracownikom środków zabezpieczających i przeprowadzeniu instruktażu 
obejmującego podział prac, kolejność wykonywanych zadać, wymogów 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

Przy obsłudze urządzeń transportu zmechanizowanego mogą być zatrudnione 
tylko osoby o kwalifikacjach właściwych do obsługi określonego urządzenia. 
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Plac budowy powinien być zaopatrzony w podstawowe urządzenia gaśnicze   
w postaci gaśnic proszkowych, koców p.poż, piasku, szpadli. 

Drogi ewakuacyjne prowadzące bezpośrednio na teren otwartej przestrzeni 
powinny być drożne nie zablokowane żadnymi urządzeniami czy materiałami 
budowlanymi.   

 

 Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z 
wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia 
związane z wykonywaną pracą, powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. 
Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty. 
 
 Na budowie powinien być urządzony punkt pierwszej pomocy obsługiwany 
przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników. 
Na budowie powinna być umieszczona tablica informacyjna z wykazem ważnych 
telefonów takich jak: Pogotowie Ratunkowe, Straż Pożarna, Policja. 
 

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.    

 

Wszystkie roboty budowlano – montażowe należy wykonać: 
− zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym w odpowiednich urzędach i 

instytucjach, 
− zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, 
− zgodnie z przepisami BHP, 
− pod nadzorem i kierunkiem osób z odpowiednimi uprawnieniami  budowlanymi. 
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1.  Cel, zakres i podstawa opracowania 
 

Celem opracowania jest sporządzenie projektu wykonawczego instalacji 

centralnego ogrzewania i przebudowy wymiennikowni dla budynku III Komisariatu 

Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńska 98 dz. Nr. Ewid. 130/8, obręb 25 

Szczegółowe dane dotyczące przeznaczenia funkcjonalnego poszczególnych 

pomieszczeń oraz rozwiązań konstrukcyjnych znajdują się w projektach: 

architektonicznym i konstrukcyjnym. 

Podstawą do wykonania niniejszego opracowania są:  

• zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem; 

• inwentaryzacja; 

• mapa do celów opiniodawczych, 

• aktualnie obowiązujące normy i przepisy prawne. 

 

Budynek jest jednokondygnacyjny nie podpiwniczony ze stropodachem 

niewentylowanym. Budynek wykonany w technologii tradycyjnej z cegły ceramicznej 

pełnej.  

Budynek w stanie istniejącym ogrzewany jest poprzez przyłącze cieplne z 

ciepłowni Fortum. Instalacja c.o. wykonana jest z rur stalowych i prowadzona po 

ścianie budynku. Obecnie w budynku znajdują się  grzejniki żeliwne. 

 Planuje się zmianę sposobu zasilania instalacji. Po modernizacji Budynek 

Komisariatu zasilany będzie czynnikiem grzewczym – wodą o parametrach 80/60 o C. 

2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
 

Obliczenia zapotrzebowania ciepła wykonano wg normy PN- EN  ISO 6946 

dla III strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczeń otrzymano 

następują wartość:  

 

Zapotrzebowanie na moc cieplną budynku: 

Q całości = 30  kW 
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Opis instalacji 

 Instalację centralnego ogrzewania projektuje się na parametry pracy 80/60°C. 

Jako źródło ciepła przyjmuje się przebudowywany węzeł cieplny. 

 Instalację c.o. projektuje się z rur ze stali zaciskowej Kan-therm Steel dla 

ogrzewania grzejnikowego. Przewody należy prowadzić w systemie dwururowym na 

ścianie. Obieg czynnika grzewczego w instalacji wymuszony. 

 Przejścia przez przegrody budowlane prowadzić w tulejach ochronnych, 

wykonanych z rur stalowych. W miejscach łączenia modułów zastosować złączki. 

Przejścia instalacyjne c.o. przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić 

atestowaną masą ognioochronną o odporności równej odporności przegrody. 

Projektuję się grzejniki: 

• RADSON SANTORINI  – podłączenie dolne, 

• RADSON Integra   – podłączenie dolne, 

 Do regulacji wydajności cieplnej instalacji zasilającej grzejniki projektuję się 

zawory termostatyczne HERZ TS-90-V-7723 na zasilaniu oraz zawory odcinające 

HERZ RL1na powrocie. Wszystkie zawory termostatyczne należy wyposażyć w 

głowice termostatyczne firmy Herz. 

 

Wytyczne monta żowe 

 

Odpowietrzanie i napełnianie instalacji 

Odpowietrzenie instalacji za pośrednictwem automatycznych odpowietrzników 

na instalacji c.o w budynku i w kotłowni oraz poprzez odpowietrzniki zabudowane na 

grzejnikach jako typowe ich wyposażenie. 

 Procedura napełniania oraz odpowietrzania obwodu hydraulicznego wg 

wytycznych producentów urządzeń grzewczych. 

Izolacja przewodów 

Przewody rozprowadzające instalację c.o. w wymiennikowni, należy 

zaizolować otulinami ciepłochłonnymi z pianki poliuretanowej w płaszczy PVC (np. 

THERMAFLEX) o  grubościach wg załącznika 2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(wraz z 

późniejszymi zmianami).  
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Próby szczelno ści 

Instalację poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 0,6 MPa. Podczas próby 

należy dokonać oględzin wszystkich połączeń oraz kontroli spadku ciśnienia zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych. 

Część II. Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych”. Po wykonaniu próby 

szczelności rurociągi zaizolować termicznie.  

3.  Technologia wymiennikowni 
 

Istniejące pomieszczenie wymiennikowni wymaga drobnych prac 

budowlanych w zakresie modernizacji przegród budowalnych.  

W pomieszczeniu należy: 

� podłogę wyłożyć płytkami antypoślizgowymi.  

� pomalowaniu ścian i sufitu farbą emulsyjną w kolorze białym. 

W pomieszczeniu istnieje kratka ściekowa oraz studnia schładzająca 

wyposażona w pompę oraz zlew stalowy (do wymiany). Zlew należy wyposażyć w 

zawór czerpalny ze złączką do węża. 

 Wszystkie urz ądzenia podł ączone do instalacji kanalizacyjnej musz ą być 

zaopatrzone w syfon . 

W dachu pomieszczenia wykonać wywiew grawitacyjny fi160 oraz 

zamontować kanał nawiewny typu „Z” o wym. 20x15cm.  

Zasilanie węzła cieplnego odbywać się będzie z sieci cieplnej 

wysokoparametrowej(Tz/Tp=117/630C) za pomocą istniejącego przyłącza cieplnego. 

Zaprojektowano węzeł wymiennikowy jednofunkcyjny oparty na płytowym, lutowanym 

wymienniku ciepła firmy DANFOSS typu XB37L-1-10. Czynnik grzewczy z sieci 

wysokoparametrowej do węzła wymiennikowego doprowadzony będzie z 

istniejącego przyłącza cieplnego. Pracą węzła sterować będzie automatyka 

pogodowa realizowana przez regulator ECL Comfort 310 i zawory regulacyjne VM2 z 

siłownikami AMV firmy DANFOSS. Na przewodzie powrotnym wysokich parametrów 

należy zainstalować regulator przepływu AHQM f-my DANFOSS. Regulator pozwala 

na ograniczenie wahań ciśnienia w instalacji oraz nie dopuszcza do nadmiernego 

zużycia wody sieciowej. Na zasilaniu i powrocie wysokich parametrów należy 
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zamontować zawory odcinające o ciśnieniu nominalnym p = 1,6 MPa. Ponadto po  

stronie wysokich parametrów należy zamontować armaturę odpowietrzającą i 

odwadniającą sieć cieplną oraz termometry i manometry do pomiarów temperatury i 

ciśnienia dostarczanego czynnika grzewczego. Węzeł będzie zasilał projektowaną 

instalację c.o. o parametrach pracy 80/60 oC. Układ po stronie wtórnej c.o. 

zabezpieczony będzie zaworem bezpieczeństwa SYR 1915 1” oraz naczyniem 

przeponowym RERLEX NG 25. Zaprojektowano pompę obiegową c.o. typu MAGNA3 

25-40 firmy GRUNDFOS. Po stronie niskich parametrów należy stosować armaturę 

na ciśnienie p = 1,0 MPa. Przewidziano uzupełnianie wody w instalacji c.o. z 

rurociągu powrotnego wysokich parametrów poprzez rurę uzupełniania dn = 15 mm, 

wodomierz JS90 – 1,5 – NK oraz zawór automatycznego uzupełniania zładu (w 

przypadku zastosowania  w instalacji c.o. materiałów nie mogących współpracować z 

wodą sieciową (np. miedź, aluminium) należy zastosować stację uzdatniania wody). 

Pomieszczenie węzła należy wyposażyć w wentylację nawiewno – wywiewną, zlew 

stalowy z doprowadzeniem zimnej wody i odpływowy wpust podłogowy.  

Pomiar energii cieplnej 

Zaprojektowano ciepłomierz typu MULTICAL firmy KAMSTRUP z ultradźwiękowym 

przetwornikiem przepływu typu ULTRAFLOW 54. 

Rury i armatura 

Na przewody c.o. należy stosować rury stalowe bez szwu walcowane lub ciągnione 

na gorąco wg PN-80/H-74209. 

Armatura w węźle wymiennikowym zgodnie ze schematem technologicznym. 

Po zmontowaniu instalacji płukać ją do uzyskania czystości wody spustowej 

maksymalnie 5mg/l zawiesiny. 

Próbę ciśnieniową po stronie zdalaczynnej wykonać na 2,0 MPa z węzłem 

kompaktowym, a po stronie instalacji wewnętrznej – na 0,6 MPa (bez naczynia 

wzbiorczego). 
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Odpowietrzenie 

Instalacja wymiennikowni zostanie odpowietrzona przez zamontowanie w 

najwyższych punktach automatycznych odpowietrzników TACO Hy-Vent 3/8” do 

instalacji c.o. z zaworem stopowym 3/8”. 

Ochrona ruroci ągów przed korozj ą i izolacja 

Wszystkie rurociągi i konstrukcje wsporcze zabezpieczyć antykorozyjnie. Przed 

malowaniem powierzchnie należy oczyścić do II stopnia czystości przy pomocy 

szczotek drucianych. 

Malowanie wykonać wg zestawienia: 

- pierwsza warstwa – farba silikonowa podkładowa 

- druga warstwa – emalia silikonowa olejna. 

W obu przypadkach farba powinna być termoodporna. 

Po malowaniu rurociągi należy zaizolować termicznie otulinami ze sztywnej pianki 

poliuretanowej – PU. 

Ustala się następujące kolory przewodów: 

- wysokie parametry: zasilanie – czerwony 

                                     powrót – niebieski 

- niskie parametry: zasilanie – pomarańczowy 

                                     powrót – szary 
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4.  Wytyczne branżowe 
 

4.1. Wytyczne budowlane 
 

• należy wykona ć przejścia przez przegrody budowlane, 

4.2. BHP 
• opracowa ć instrukcj ę obsługi dla instalacji c.o. i wymiennikowni i 

wywiesi ć ją w wymiennikowni.  

4.3. Wytyczne elektryczne 
 

• wykona ć instalacj ę zasilaj ącą urządzenie elektryczne, 

4.4. Wytyczne ppoż. 
 

• Instalacj ę należy wykona ć z materiałów niepalnych, 

4.5. Wykonawstwo 
 
Instalacje wykonać zgodnie z „Warunkami wykonania i odbioru robót budowlano – 

montażowych” cz. II – Instalacje sanitarne i przemysłowe. 

5.  Uwagi końcowe 
 

Całość prac wykonać zgodnie z: 

• obowiązującymi przepisami BHP i p-poż.; 

• oznakowanie rurociągów wykonać zgodnie z normą PN-70/N-01270. 

• wytycznymi producentów urządzeń. 

• Całość robót wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z  

dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z   dnia 15.06.2002 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Urządzenia i materiały u żyte przy wykonywaniu instalacji powinny posiada ć 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie i odpowie dnie atesty.  
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01

p.biurowe

14,37 m

2

02

p.biurowe

7,92 m

2

03

p.biurowe

8,64 m

2

04

magazyn

4,64 m

2

05

sekretariat

18,99 m

2

05a

p.komendanta

13,67 m

2

05b

p.zastępcy k.

14,12 m

2

06

magazyn

4,81 m

2

07

p.biurowe

18,99 m

2

08

p.biurowe

18,72 m

2

09

p.biurowe

11,66 m

2

10

p.biurowe

10,39 m

2

11

p.biurowe

11,02 m

2

12

archiwum

11,66 m

2

13

p.biurowe

16,42 m

2

14

wiatrołap

1,79 m

2

15

serwerownia

3,97 m

2

16

WC damskie

4,07 m

2

16A

WC męskie

8,52 m

2

17

p.biurowy

12,12 m

2

19

p.biurowy

10,53 m

2

20

p.biurowy

8,27 m

2

21

p.biurowy

16,18 m

2

23

p.biurowy

42,80 m

2

24

szatnia

25,54 m

2

25

magazyn

5,90 m

2

29

wiatrołap

5,26 m

2

01

p.biurowe

14,37 m

2

02

p.biurowe

7,92 m

2

03

p.biurowe

8,64 m

2

04

magazyn

4,64 m

2

05

sekretariat

18,99 m

2

05a

p.komendanta

13,67 m

2

05b

p.zastępcy k.

14,12 m

2

06

magazyn

4,81 m

2

07

p.biurowe

18,99 m

2

08

p.biurowe

18,72 m

2

09

p.biurowe

11,66 m

2

10

p.biurowe

10,39 m

2

11

p.biurowe

11,02 m

2

12

archiwum

11,66 m

2

13

p.biurowe

16,42 m

2

14

wiatrołap

1,79 m

2

15

serwerownia

3,97 m

2

16

WC damskie

4,07 m

2

18

p.biurowy

7,51 m

2

19

p.biurowy

10,53 m

2

20

p.biurowy

8,27 m

2

21

p.biurowy

16,18 m

2

26

magazyn

5,90 m

2

25

dyżurka

14,16 m

2

27

korytarz

81,12 m

2

28

poczekalnia

9,38 m

2

22

p. techniczne

9,41 m

2

2,00

21_a

Φ=932 W

INT22/500

[1200 mm]

2,00

21_b

Φ=941 W

INT22/500

[1200 mm]

3,00

23_b

Φ=1283 W

INT22/500

[1200 mm]

3,00

23_a

Φ=1277 W

INT22/500

[1200 mm]

1,00

20

Φ=482 W

INT22/500

[750 mm]

1,00

19

Φ=553 W

INT22/500

[750 mm]

1,00

18

Φ=383 W

INT22/500

[750 mm]

1,00

17

Φ=480 W

INT22/500

[750 mm]

1,00

16A_a

Φ=426 W

INT22/500

[600 mm]

16A_b

Φ=454 W

SA15

[750 mm]

1,00

16

Φ=106 W

INT11/500

[450 mm]

2,00

03

Φ=580 W

INT22/500

[750 mm]

2,00

02

Φ=504 W

INT22/500

[750 mm]

5,00

01

Φ=1303 W

INT22/500

[1050 mm]

2,00

25

Φ=737 W

INT22/500

[900 mm]

4,00

24

Φ=1467 W

INT22/500

[1200 mm]

2,00

28

Φ=590 W

INT22/500

[750 mm]

1,00

29

Φ=333 W

INT22/500

[600 mm]

2,00

12

Φ=629 W

INT22/500

[900 mm]

2,00

11

Φ=595 W

INT22/500

[900 mm]

2,00

09

Φ=847 W

INT22/500

[1200 mm]

4,00

08

Φ=1178 W

INT22/500

[1350 mm]

3,00

07

Φ=921 W

INT22/500

[1200 mm]

3,00

05a

Φ=822 W

INT22/500

[1200 mm]

3,00

05

Φ=938 W

INT22/500

[1200 mm]

3,00

05b

Φ=1013 W

INT22/500

[1200 mm]

2,00

10

Φ=567 W

INT22/500

[900 mm]

2,00

13

Φ=965 W

INT22/500

[1200 mm]

5,00

27

Φ=797 W

INT22/500

[750 mm]

DN32

22102 W

28 x 1,5

13744 W

22 x 1,5

8359 W

22 x 1,5

8056 W

15 x 1,2

454 W

22 x 1,5

4134 W

RL-1_p

DN15

TS-90-V_p

2,00

DN15

15 x 1,2

106 W

22 x 1,5

3602 W

15 x 1,2

426 W

22 x 1,5

3708 W

15 x 1,2

480 W

22 x 1,5

5068 W

15 x 1,2

383 W

22 x 1,5

5450 W

15 x 1,2

553 W
22 x 1,5

6485 W

15 x 1,2

482 W

15 x 1,2

932 W

15 x 1,2

941 W

22 x 1,5

7418 W

15 x 1,2

1283 W

22 x 1,5

12461 W

15 x 1,2

1277 W

22 x 1,5

11183 W

15 x 1,2

1467 W

22 x 1,5

9716 W

15 x 1,2

737 W

15 x 1,2

590 W

15 x 1,2

333 W

15 x 1,2

1303 W

22 x 1,5

6753 W

15 x 1,2

504 W

22 x 1,5

4656 W

15 x 1,2

938 W

22 x 1,5

3718 W

15 x 1,2

822 W

22 x 1,5

2896 W

15 x 1,2

921 W

22 x 1,5

1975 W

15 x 1,2

1178 W

15 x 1,2

797 W

15 x 1,2

567 W

15 x 1,2

847 W

15 x 1,2

595 W

22 x 1,5

1413 W

15 x 1,2

629 W

22 x 1,5

2008 W

15 x 1,2

965 W

22 x 1,5

2637 W

22 x 1,5

5669 W

22 x 1,5

5669 W

22 x 1,5

6003 W

22 x 1,5

4588 W

22 x 1,5

8389 W

22 x 1,5

6249 W

22 x 1,5

6249 W

22 x 1,5

8979 W

12 +20 °C

Φwym: 629 W

10 +20 °C

Φwym: 567 W

24 +20 °C

Φwym: 1467 W

07 +20 °C

Φwym: 921 W

05 +20 °C

Φwym: 938 W

03 +20 °C

Φwym: 580 W

16A +24 °C

Φwym: 881 W

19 +20 °C

Φwym: 553 W

21 +20 °C

Φwym: 1873 W

25 +20 °C

Φwym: 737 W

08 +20 °C

Φwym: 1178 W

06 +16 °C

Φwym: 0 W

04 +18 °C

Φwym: 0 W

20 +20 °C

Φwym: 482 W

18 +20 °C

Φwym: 383 W

17 +20 °C

Φwym: 480 W

11 +20 °C

Φwym: 595 W

13 +20 °C

Φwym: 965 W

09 +20 °C

Φwym: 847 W

28 +20 °C

Φwym: 590 W

05b +20 °C

Φwym: 1013 W

01 +20 °C

Φwym: 1303 W

02 +20 °C

Φwym: 504 W

05a +20 °C

Φwym: 822 W

23 +20 °C

Φwym: 2560 W

22 +10 °C

Φwym: 0 W

26 +20 °C

Φwym: 0 W

29 +16 °C

Φwym: 333 W

16 +20 °C

Φwym: 59 W

27 +20 °C

Φwym: 797 W

14 +12 °C

Φwym: 0 W

15 +18 °C

Φwym: 0 W

Technologia

wymiennikowni

według rys 4 i 5

LEGENDA:

 Numer pomieszczenia

 Zapotrzebowanie na moc cieplną

 Typ-liczba elementów lub wysokość/długość

Numer pomieszczenia temperatura obliczeniowa pomieszczenia

Zapotrzebowanie na moc cieplną

Projektowane przewody powrotu CO

Projektowane przewody zasilania CO

Średnica przewodu (PE-RT/Al/PE-HD)

Projektowane odbiorniki ciepła

1000 mm

+20 °C

Φwym: 2040 W

17819 W

Φ=688 W

KMP 22/500

2.7 +20 °C

35 x 1,5

Piony instalacji c.oC1,C2
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21

21_b

Φ=941 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

2,00

21

21_a

Φ=932 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

2,00

20

20

Φ=482 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

1,00

19

19

Φ=553 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

1,00

18

18

Φ=383 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

1,00

17

17

Φ=480 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

1,00

16A

16A_b

Φ=454 W

SA15

[750 mm]

24 °C

16A

16A_a

Φ=426 W

INT22/500

[600 mm]

24 °C

1,00

16

16

Φ=106 W

INT11/500

[450 mm]

20 °C

1,00

13

13

Φ=965 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

2,00

12

12

Φ=629 W

INT22/500

[900 mm]

20 °C

2,00

11

11

Φ=595 W

INT22/500

[900 mm]

20 °C

2,00

10

10

Φ=567 W

INT22/500

[900 mm]

20 °C

2,00

09

09

Φ=847 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

15 x 1,2

941 W

15 x 1,2

932 W
15 x 1,2

482 W

15 x 1,2

553 W

15 x 1,2

383 W

15 x 1,2

480 W

TS-90-V_p

2,00

DN15

RL-1_p

DN15

15 x 1,2

426 W

15 x 1,2

106 W

15 x 1,2

965 W

15 x 1,2

629 W

15 x 1,2

595 W

15 x 1,2

567 W

28 x 1,5

22102 W

22 x 1,5

8359 W

22 x 1,5

7418 W

22 x 1,5

6485 W

22 x 1,5

6003 W

22 x 1,5

5450 W

22 x 1,5

5068 W

22 x 1,5

4588 W

22 x 1,5

4134 W

22 x 1,5

3708 W

22 x 1,5

3602 W

22 x 1,5

2637 W

22 x 1,5

2008 W

22 x 1,5

1413 W

15 x 1,2

847 W

2

2

0,0 kPa

814,8 kg/h

26,8 kW

H=14,3 kPa

0,834 m³/h

2,00

23

23_b

Φ=1283 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

23

23_a

Φ=1277 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

24

24

Φ=1467 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

4,00

25

25

Φ=737 W

INT22/500

[900 mm]

20 °C

2,00

28

28

Φ=590 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

2,00

29

29

Φ=333 W

INT22/500

[600 mm]

16 °C

1,00

01

01

Φ=1303 W

INT22/500

[1050 mm]

20 °C

5,00

02

02

Φ=504 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

2,00

03

03

Φ=580 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

2,00

05b

05b

Φ=1013 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

05

05

Φ=938 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

05a

05a

Φ=822 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

07

07

Φ=921 W

INT22/500

[1200 mm]

20 °C

3,00

08

08

Φ=1178 W

INT22/500

[1350 mm]

20 °C

4,00

27

27

Φ=797 W

INT22/500

[750 mm]

20 °C

5,00

15 x 1,2

1283 W

15 x 1,2

1277 W

15 x 1,2

1467 W

15 x 1,2

737 W

15 x 1,2

590 W

15 x 1,2

333 W

15 x 1,2

1303 W

15 x 1,2

504 W

15 x 1,2

580 W

15 x 1,2

1013 W

15 x 1,2

938 W

15 x 1,2

822 W

15 x 1,2

921 W

15 x 1,2

1178 W

28 x 1,5

13744 W

2

2

22 x 1,5

12461 W

22 x 1,5

11183 W

22 x 1,5

9716 W

22 x 1,5

8979 W

22 x 1,5

8389 W

22 x 1,5

8056 W

22 x 1,5

6753 W

22 x 1,5

6249 W

22 x 1,5

5669 W

22 x 1,5

4656 W

22 x 1,5

3718 W

22 x 1,5

2896 W

22 x 1,5

1975 W

15 x 1,2

797 W

LEGENDA:

 Numer pomieszczenia

 Zapotrzebowanie na moc cieplną

 Typ-liczba elementów lub wysokość/długość

Numer pomieszczenia temperatura obliczeniowa pomieszczenia

Zapotrzebowanie na moc cieplną

Projektowane przewody powrotu CO

Projektowane przewody zasilania CO

Średnica przewodu (PE-RT/Al/PE-HD)

Projektowane odbiorniki ciepła

+20 °C

Φwym: 2040 W

17819 W

2.7 +20 °C

35 x 1,5

Piony instalacji c.oC1,C2

9

9

Φ=938 W

KMP22/500

[1200 mm]

20 °C
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z istniejącej

instalacji wody

Czujnik temp. zewnętrznej

145

145

8
4

8
4

2
0

5

9
0

istniejąca kratka

ściekowa do wymiany

istniejący zlew

do wymiany

istniejąca studnia

schłądzająca z pompą

do remontu

zawór czerpalny

z końcówką do węża

22

WYMIENNIKOWNIA CIEPŁA

wysokość - 2,80m

powierzchnia - 9,41m²
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Kanał nawiewny zetowy

20x15cm zakończony kratką nawiewną

umieszczoną 20cm nad posadzką .

Czerpnia powietrza 200x150mm,

zabezpieczona żaluzjami przeciwdeszczowymi

 oraz siatką przeciw gryzoniom i owadom,

dolna krawędź na poz. min. 2,00 m.n.p.t.

306

dn 50 żeliwo

i=2%

Proj. wywiewka

grawitacyjna WLOØ160
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DN25
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Istniejące przyłacze

cieplne 2xdn25
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HDPE 40

DN20
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SZAFKA STEROWNICZA

tz
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TI

T2

Wysoki parametr

100 - Zawór odcinający kołnierzowy dn25

101 - Zawór odcinający dn25

102 - Czujnik temperatury

103 - Filtr siatkowy dn25

104 - Przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54-1,5 m³/h, 1"

105 - Regulator przepływu AHQM dn15, kvs 1,60

(zamontować istniejący regulator)

106 - Zawór regulacyjny VM2, kvs 1,6 3/4 "

z siłownikiem AMV 10

107 - Licznik ciepła MULTICAL 602

(wykorzystać istniejący)

108 - Wymiennik ciepła płytowy typ XB37L-1-10

109 - Przetwornik przepływu ULTRAFLOW 54-1,5 m³/h, 1"

(zamontować istniejacy)

Uzupełnianie zładu

201 - Zawór odcinający dn15

202 - Filtr siatkowy dn15

203 - Wodomierz JS 90-1,5 NK dn15

204 - Zawór uzupełniania zładu SYR 2128 1/2"

Niski parametr

301 - Zawór bezpieczeństwa 1915 1" 4,0bar dn25

302 - Zawór odcinający dn25

303 - Filtr siatkowy dn25

304 - Zawór rozprężny SU 3/4"

305 - Naczynie przeponowe NG25 6,0 bar

306 - Filtrodmulnik TerFOM Dn32

Wew. instalacja c.o.

401 - Zawór odcinający dn32

402 - Zawór trójdrogowy HRB3/4 dn32 z siłownikiem AMB

403 - Filtr siatkowy dn32

404 - Pompa obiegowa MAGNA3 25-40 Grundfoss

405 - Zawór zwrotny dn32

501 - Zlew stalowy
502 - Kratka ściekowa dn50
503 - Studnia schładzająca z pompą Wilo-Drain40/8 TC
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY WYMIENNIKOWNI
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LEGENDA:

P1- manometr 0-16bar, temp. max 150°C

P2 - manometr 0-10bar, temp. max 150°C

T1 - termometr TDL150, 0-160°C

T2 - termometr kieszeniowy 0-100°C

ZS15 - zawór spustowy dn15

Ti - czujnik temperatury

tz - czujnik temp. zewnętrznej

manometr techniczny

termometr techniczny

TI

automatyczny zawór odpowietrzający

D
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ZAKRES WĘZŁA KOMPAKTOWEGO

DSA Wall 1F 15/9
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Produkt Wielkość Ilość Jednostka

Herz-3000 prosty 2-r (3766 01) 15 28 szt.

Zawór odcinający RL-1 prosty (3723) 15 1 szt.

Zawór TS-90-V prosty (7723) 15 1 szt.

Głowica term. Design "H" (1 9230 98) 28 szt.

Pompa: ,  Grunfos Magna3 25-40 1 szt.

Zawór odpowietrzający automatyczny z zaworem odcinajacym 15 6 szt.

Zawór kulowy kołnierzowy 25 2 szt.

Zawór rozprężu SU 20 1 szt.

Naczynie przeponowe NG25 6,0 bar 1 szt.

Filtro odmulnik TerFOM dn32 32 1 szt.

Zawór odcinajacy dn32 32 3 szt.

Zawór trójdrogowy HRB3/4 dn32 z siłownikiem AMB 32 1 szt.

Filtr siatkowy dn32 32 1 szt.

Zawór zwrotny dn32 32 1 szt.

Manometr 0-10bar temp. Max 150 C 3 szt.

Termometr techniczny 2 szt.

Manometr techniczny 2 szt.

Zawory spustowe dn20 20 2 szt.

Zawór czerpalny ze złączką do węża dn15 15 1 szt.

Zlew techniczny ze stali nierdzewnej z syfonem 1 szt.

Kratka ściekowa ze stali nierdzewnej dn50 1 szt.

Pompa wilo-Drain 40/8 TC 1 szt.

Zestawienie zaworów i armatury

HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Zawory - HERZ - zawory termostatyczne i podpionowe

Głowice/Siłowniki - HERZ - zawory termostatyczne, p odpionowe, odcinaj ące i pompy
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Produkt H
[mm]

L
[mm]

D
[mm]

Ilość Jednostka

INT22/500 500 600 106 1 szt.

INT22/500 500 750 106 1 szt.

INT11/500 500 450 65 1 szt.

INT22/500 500 600 106 1 szt.

INT22/500 500 750 106 7 szt.

INT22/500 500 900 106 4 szt.

INT22/500 500 1050 106 1 szt.

INT22/500 500 1200 106 11 szt.

INT22/500 500 1350 106 1 szt.

SA15 1470 750 100 1 szt.

Zestawienie grzejników

RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki lewe zintegrowane - RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON Integra

Grzejniki prawe zintegrowane - RADSON Integra

RADSON łazienkowe

Grzejniki prawe niezintegrowane - RADSON łazienkowe
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Typ Kod katalogowy Skrót Projektowane
[m]

Z ogrz. podł.
[m]

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m15 x 1,2 620460.5 KAN-therm Steel 50,9 0

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m22 x 1,5 620462.7 KAN-therm Steel 177,6 0

Rura ze stali węglowej, ocynkowana - sztanga 6 m28 x 1,5 620463.8 KAN-therm Steel 27,6 0

Rura stal. k=0.15DN 32 z izolacją PUR w paszczu PVC 8 0

Rura stal. k=0.15DN 25 z izolacją PUR w paszczu PVC 4 0

Rura stal.DN 15 Ocynkowana z izolacją PUR w paszczu PVC 2 0

Rura żeliwna dn50 2 0

Rura HDPE40 3 0

Rura stal. k=0.15DN 20 z izolacją PUR w paszczu PVC 1 0
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