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I  OPIS INWESTYCJI

1. Wst  ę  p
Nazwa  inwestycji:  Dokumentacja  projektowa  wielobranżowa  z  dofinansowaniem  przez
WFOŚiGW dla zadania : „Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie,
przy ul. Kiedrzyńskiej 98 ''. 
Adres działki: Częstochowa , ul. Kiedrzyńska 98  , dz. nr 130/8
Inwestor : Komenda Wojewódzka Policji, ul. Lompy 19, Katowice

2. Parametry inwestycji - dane liczbowe ogólne o obiekcie:
Wymiary zewnętrzne budynku  : 
- długość budynku : część z wejściem głównym 21,95 m oraz 12,26 m (II część budynku)
- szerokość :część budynku z wejściem głównym 13,76 m oraz 18,5 m (II część budynku),
- wysokość budynku do okapu 4,05 m; 4,20 m
- pow. zabudowy 476,45 m2

-  pow. użytkowa 452,55 m2

- pow. części ogrzewanej 440 m2

- kubatura budynku  1 910,00m3

- kubatura części ogrzewanej 1275 m3

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy Termomodernizacji budynku III Komisariatu
Policji w miejscowości Częstochowa przy ul. Kiedrzyńskiej 98, na działce o nr ewid. 130/8 ,
obręb  ewidencyjny  25.  Budynek będący przedmiotem opracowania  jest  obiektem biurowo  -
administracyjnym mieszczącym Komisariat Policji. Od strony północnej sąsiaduje  z budynkiem
mieszkalnym wielorodzinnym. Od strony wschodniej budynek sąsiaduje z zabudową mieszkalną
jednorodzinną oraz budynkami gospodarczymi.  Od strony zachodniej po drugiej  stronie ulicy
znajduje się  skwer  im.  Kaliny Jędrusik.  W  bezpośrednim sąsiedztwie  budynku Komisariatu
Policji  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna  ,  jednorodzinna  oraz   zabudowa
usługowa.
 Teren częściowo ogrodzony, zagospodarowany
 Dostęp do drogi publicznej od strony południowo-zachodniej - z ulicy Kiedrzyńskiej oraz od

strony południowo-wschodniej – z ulicy Dekabrystów
 Od  strony  południowo-wschodniej  budynku  znajduje  się  parking  dla  interesantów  oraz

wewnętrzny ogrodzony parking od strony północno-wschodniej

4. Zakres robót budowlanych
Roboty przygotowawcze:  
-   usunięcie fragmentów odspojonego tynku na elewacjach oraz zeskrobanie uszkodzonej farby 
-   usunięcie wszystkich parapetów zewnętrznych,
-   usuniecie kraty zewnętrznej okiennej
-   usuniecie daszku z poliwęglanu komorowego nad wejściem głównym do budynku
-   usunięcie obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych blaszanych na stropodachu
-   usunięcie rynien i rur spustowych,   
-   demontaż wszystkich kabli wraz z urządzeniami elewacyjnymi (klimatyzatory, anteny, skrzynki, 
tablice informacyjne, kamery monitoringu, lampy zewnętrzne)
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-   demontaż pokrycia z blachy skrzynki rozdzielni, kanału nawiewnego typu „zetka” 
-   demontaż wycieraczek stalowych w podestach przy wejściach do budynku
-   usunięcie betonowych starych podestów przy wejściach do budynku, podjazdu na elewacji   
północno-zachodniej (od strony wewnętrznego parkingu)
-  usunięcie kostki betonowej, płyt chodnikowych, starych opasek wokół budynku na szerokość 2 m
( w celu wykonania ocieplenia ścian fundamentowych)
-  wykonanie wykopów wzdłuż całej elewacji budynku na szer. 2 m do i głębokość ok. 1,0 m (do

poziomu posadowienia ław fundamentowych
-   usunięcie istniejącej instalacji odgromowej, 
-   demontaż wewnętrznej instalacji c.o 
-   przygotowanie podłoża pod ocieplenie.  
        
Roboty podstawowe budowlane:  
-   uzupełnienie drobnych ubytków,spękań w tynku(po skuciu)
-   przemalowanie drzwi zewnętrznych wraz z ościeżami na kolor grafitowy, 
-   przemalowanie drzwiczek rozdzielni elektrycznej na kolor grafitowy, 
-   montaż nowej kraty okiennej
-   montaż parapetów z blachy powlekanej
-   docieplenie ścian nadziemia budynku metodą lekką mokrą – styropian i tynk akrylowy, 
-   docieplenie ścian fundamentowych
-   nadmurowanie ogniomura 
-   docieplenie stropodachu wraz z ogniomurami 
-   montaż nowego pokrycia dachowego (na  istniejących warstwach stropodachu)
-   montaż nowych kominków wentylacyjnych z pcv
-   wykonanie nowych obróbek blacharskich i orynnowania     
-   montaż daszków  nad wejściami  do budynku
-   wykonanie cokołu z płytek w obrębie przyziemia  
-   malowanie elementów elewacyjnych   
-   montaż nowej instalacji odgromowej 
-   montaż nowego oświetlenia zewnętrznego
-   montaż nowego logo z napisem POLICJA, semafora 
-   montaż urządzeń elewacyjnych
-   zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni
-   wykonanie opaski wokół budynku i chodnika z płyt chodnikowych 50x50x8 cm
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II WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.Wstęp
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są wymagania  techniczne
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  w ramach  zadania: „Termomodernizacja  budynku  III
Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''. Specyfikacje Techniczne stanowią część
integralną projektu stanowiącego część dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia i
należy je stosować przy wykonywaniu robót opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2 Zakres stosowania SST 
Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja  Techniczna jest  dokumentem przetargowym przy realizacji
robót opisanych w punkcie 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą
mieć miejsce tylko w  przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje
pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione  przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Ogólny zakres robót
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze specyfikacjami szczegółowymi na
wymienione roboty (według Wspólnego Słownika Zamówień – CPV).

45111200-0 Roboty  ziemne
45110000-1 Roboty demontażowe
45261320-3 Roboty betonowe i hydroizolacyjne
45261420-4 Roboty dekarskie
45261410-1 Roboty termoizolacyjne 
45324000-4 Roboty tynkarskie
45262650-2 Roboty okładzinowe
45420000-7 Roboty stolarskie
45442100-8  Roboty malarskie
45223100-7  Roboty ślusarskie
45400000-1 Roboty wykończeniowe
45213300-9 Roboty nawierzchniowe

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót obejmujących 
termomodernizację budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie.

1.4 Podstawowe określenia 
Użyte  w  Specyfikacji  wymienione  poniżej  określenia  należy  rozumieć w  każdym  przypadku
następująco:
Przedmiar  robót  –  opracowanie  obejmujące  zestawienie  planowanych  robót  w  kolejności
technologicznej  ich  wykonania  wraz  z  obliczeniem  i  podaniem  ilości  ustalonych  jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu kosztorysowym.
Roboty budowlane  – budowa a także prace polegające na przebudowie,  montażu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Budowa – wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego.
Teren  budowy  –  przestrzeń, w  której  prowadzone  są roboty  budowlane  wraz  z  przestrzenią
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zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy.
Dokumentacja budowy –projekt budowlany, dziennik budowy, protokóły odbiorów częściowych i
końcowych,  w  miarę potrzeby,  rysunki  i  opisy  służące  realizacji  obiektu,  operaty  geodezyjne,
książka obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metoda montażu – także dziennik montażu 
Dokumentacja powykonawcza  – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna  – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do
stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy wewnętrzny –dziennik, stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarzeń i  okoliczności  zachodzących w czasie  wykonywania  robót,  nie  stanowiący dokumentu
urzędowego.
Kierownik  budowy  -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawce  robót,  upoważniona  do  kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową
odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
Inspektor Nadzoru /Inżynier/  - kompetentny, niezależny organ nadzorczy, którego zadaniem jest
weryfikacja prawidłowości wykonywanych robót budowlanych i zgodności ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacja Projektowa.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

2. Prowadzenie robót 
2.1    Wymagania ogólne  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, harmonogramem robót a
także za jakość materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem, wymaganiami
specyfikacji technicznych oraz poleceniami Zamawiającego .Wykonawca zapoznaje się z placem
budowy  ,  Projektem.  Następnie  dokonuje  własnej  weryfikacji  przedmiaru  w  stosunku  do
przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót. Po złożeniu oferty przyjmuje się,
że  Wykonawca  uzyskał  wszelkie  konieczne  informacje  do  prawidłowej  wyceny  przedmiotu
zamówienia. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za :
- dokładne wytyczenie w terenie ,
-  wyznaczenie  wysokości  wszystkich  elementów  zgodnie  z  wymiarami  i  rzędnymi  zgodnie  z
dokumentacją  projektową  lub przekazanymi na piśmie przez Zamawiającego
- ewentualne błędy i uchybienia Podwykonawców i Dostawców zatrudnionych przez Wykonawcę
Wykonawca pokrywa koszty ;
- odprowadzenia wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów  
- wszelkie ewentualne koszty wynikające z błędów Wykonawcy.

2.2 Warunki  przekazania terenu budowy
Zamawiający  przekazuje  Wykonawcy  teren  budowy  protokolarnie  w  terminie  określonym  w
umowie. Jako załącznik do protokołu przekazuje dokumentację projektową oraz Dziennik budowy.
Wykonawca przedstawia dowody i warunki ubezpieczenia budowy zgodnie z warunkami przetargu.
Wykonawca po podpisaniu umowy otrzymuje 1 egzemplarz dokumentacji wraz z kopią zgłoszenia
robót budowlanych. Podstawę do realizacji robót stanowią:
-dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla zadania:  „Termomodernizacja budynku Komisariatu
Policji w Blachowni, ul. 1 maja 101 
-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
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2.3 Zgodność robót budowlanych z dokumentacją techniczną
Dokumentacja  techniczna  oraz  szczegółowe  specyfikacje  techniczne  stanowią  integralną  część
umowy. Wykonawca po  zapoznaniu  się z placem budowy oraz projektem dokona  weryfikacji
warunków w stosunku do przekazanej dokumentacji oraz proponowanej technologii robót.
Wynikłe  niejasności  dot.  przedmiaru  robót  należy  wyjaśnić  w  trakcie  przeprowadzanego
postępowania  o  udzielenie  zamówienia.  Roboty  nie  ujęte  w  Dokumentacji,  powinny  być
uwzględnione  w  ofercie  Wykonawcy.  Brak  ich  wyszczególnienia  w  dokumentacji  nie  może
stanowić  podstawy do  roszczeń  finansowych  Wykonawcy  w stosunku  do  Inwestora  lub  Biura
Projektowego.  Dodatkowe  wyjaśnienia  dokumentacyjne  związane  z  realizacją  przedsięwzięcia
mogą być przygotowane przez biuro projektowe na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą .
Wykonawca  jest  całkowicie  odpowiedzialny  za  sprawdzenie  zakresu  prac,  ilości  materiałów  i
urządzeń zgodnie z Dokumentacją na etapie postępowania o udzielenie zamówienia. Po złożeniu
oferty przyjmuje się, że Oferent uzyskał wszelkie konieczne informacje do prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte materiały oraz wykonane roboty powinny być zgodne z
dokumentacją  techniczną  oraz  szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi.  W przypadku,  gdy
materiały  lub  roboty  nie  będą  w  pełni  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi, to takie materiały będą musiały być zastąpione innymi, spełniającymi
wymagania . Wykonawca poniesie koszt ich wymiany. 

2.4 Warunki zabezpieczenia placu budowy
W okresie trwania umowy ,Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy  aż do
zakończenia i  odbioru  końcowego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzymywać będzie
tymczasowe urządzenia  zabezpieczające  niezbędne  do  ochrony robót.  Przed  przystąpieniem do
robót Wykonawca ma obowiązek wygrodzić teren budowy .

2.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę istniejących  instalacji  na  powierzchni  ziemi   i
podziemnych  urządzeń  znajdujących  się w  obrębie  placu  budowy,  takich  jak  rurociągi
ciepłownicze, kable etc. Przed rozpoczęciem robót wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz,
które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez Zamawiającego. Wykonawca właściwie oznaczy i zabezpieczy urządzenia i
instalacje przed uszkodzeniem w trakcie realizacji  robót budowlanych. W razie przypadkowego
uszkodzenia  instalacji  Wykonawca ma obowiązek natychmiast  poinformować o  tym Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz właścicieli  instalacji i  urządzeń. Wykonawca będzie współpracował
przy  naprawie  udzielając  wszelkiej  możliwej  pomocy,  która  może  być potrzebna  dla  jej
przeprowadzenia.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  jakiejkolwiek  szkody,  spowodowane
przez  jego  działania,  w  instalacjach  naziemnych  i  podziemnym  oznaczonych  na  planie
sytuacyjnym.

2.6 Ochrona środowiska w czasie realizacji robót
W  trakcie  realizacji  robót  wykonawca  jest  zobowiązany  znać i  stosować się do  przepisów
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych dotyczących ochrony środowiska naturalnego. W
okresie realizacji,  do czasu zakończenia robót,  Wykonawca będzie podejmował wszystkie kroki
mające na celu stosowanie się do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu
budowy i  poza  jego terenem,  unikać działań  szkodliwych  dla  osób lub  własności  społecznej  i
innych, wynikających z zanieczyszczeń, skażenia, hałasu lub innych przyczyn powodowanych jego
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działalnością.  Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność za  ochronę drzew,  krzewów  i
trawników  znajdujących  się obrębie  prowadzonych  robót.  W  przypadku  zniszczenia  lub
uszkodzenia w/w  elementów zieleni Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność wynikającą z
przepisów Ustawy „O ochronie  i  kształtowaniu  środowiska”.  Wykonawca zobowiązany jest  do
uporządkowania i przywrócenia na własny koszt zieleni do stanu pierwotnego (tj. posadzenie drzew
i krzewów w razie ich zniszczenia).Wykonawca spełni wszystkie przepisy dotyczące gospodarki
odpadami wynikające z Ustawy z dnia 27.04.2001 r. „o odpadach” (Dz. U. z 2001 r, Nr 62, poz.
628; z późniejszymi zmianami).

2.7 Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca  będzie  stosował  się  do  wszystkich  przepisów  prawnych  dotyczących  ochrony
przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany
przez  odpowiednie  przepisy  na  terenie  budowy  ,we  wszystkich  urządzeniach,  maszynach  i
pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich w odległości bezpiecznej od budynków i składowisk,
w miejscach  niedostępnych  dla  osób  trzecich.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za  wszelkie
straty  spowodowane  pożarem,  który  mógłby  powstać  za  jego  przyczyną  w  okresie  realizacji
inwestycji .

2.8 Warunki bezpieczeństwa pracy
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczeństwa.  Zapewni  wyposażenie  w  urządzenia  socjalne,  sanitarne  ,  oraz  odpowiednie
wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy.  Uważa  się,  że  koszty  zachowania  zgodności  z  wspomnianymi  powyżej  przepisami
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w ryczałtową cenę umowną.

2.9 Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie
dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  Wszelkie materiały odpadowe użyte do
robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie
określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np.
materiały  pylaste),  mogą  być  użyte  pod  warunkiem przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę
na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca
użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

2.10 Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę oraz za wszelkie materiały i urządzenia używane do
prowadzenia robót przez cały okres trwania umowy .Wykonawca będzie utrzymywał roboty do
czasu końcowego odbioru.  Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przedmiot
umowy i jego poszczególne elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas trwania robót,
do momentu odbioru końcowego 
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2.11 Stosowanie się do przepisów
Wykonawca  jest  zobowiązany  znać  wszystkie  przepisy  i  wytyczne,  które  są   związane  z
prowadzonymi przez niego robotami budowlanymi. Jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie
praw i wytycznych podczas prowadzenia robót. Nieznajomość wyżej określonych praw nie chroni
Wykonawcy przed ich skutkami .Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w
pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania
opatentowanych urządzeń i metod i w sposób ciągły będzie informował Zamawiającego o swoich
działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne konieczne dokumenty.

3. Materiały i urządzenia
3.1 Źródła uzyskiwanych materiałów i urządzeń
Do wykonania robót budowlanych należy stosować (zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z
dnia 07.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w
budownictwie.  Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla
których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju
wyrobu formę:

– certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Obowiązujących norm , aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

– deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą (PN-EN 1176, PN-EN
1177) lub aprobatą techniczna jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. Poprzednim.

Wszystkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych w konsultacji z
biurem projektów.

3.2 Kontrola materiałów 
Na życzenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca na własny koszt wykona normowe testy materiałów
w celu sprawdzenia zgodności ich własności i jakości z normami i niniejszą specyfikacja. Wyniki
testów stanowić będą integralną część dziennika budowy i mogą stanowić podstawę do usunięcia
wadliwych materiałów i wymiany elementów budowlanych na koszt Wykonawcy. Inspektor może
okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, w celu kontroli czy są  one
zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych.

3.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały uznane przez  Inspektora  Nadzoru  za  niezgodne z  wymaganiami  SST  zostaną  przez
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót
niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez
Inspektora Nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko.

3.4 Przechowywanie i składowanie urządzeń
Wykonawca jest  zobowiązany zapewnić,  aby tymczasowo składowane materiały,  do czasu  gdy
będą  one  potrzebne  do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją
jakość  i  właściwość  do  robót  i  były  dostępne  do  kontroli  przez  Inspektora  Nadzoru.  Miejsca
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czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach organizowanych przez Wykonawcę.

4. Sprzęt 
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i  środowisko. Sprzęt używany do robót
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST.  Liczba i  wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie
robót  zgodnie  z  terminami  przewidzianymi  w harmonogramie  robót.  Sprzęt  będący własnością
Wykonawcy  lub  wynajęty  do  wykonania  określonych  robót  musi  być  w  dobrym  stanie
technicznym,  zgodny  z  wymaganiami  ochrony  środowiska  i  przepisami  dotyczącymi  jego
użytkowania.  Wykonawca  jest  zobowiązany  dostarczyć  Inspektorowi  nadzoru  dokumenty
potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania.,  tam gdzie jest  to wymagane przepisami.
Podczas  transportu  sprzętu  po  drogach  publicznych  Wykonawca  powinien  przestrzegać
obowiązujących ograniczeń odnośnie obciążeń osi pojazdów. Wszelkie zniszczenia spowodowane
swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsca budowy, Wykonawca będzie
usuwał na bieżąco, na własny koszt.

5.Transport
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach  do  placu  budowy,  Wykonawca  będzie  usuwał  na  bieżąco,  na  własny  koszt.  Środki
transportowe muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego.

6. Wykonanie robót 
6.1 Ogólne zasady wykonywania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  przy  wykonywanych  robotach,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową  wymaganiami  ST  oraz  poleceniami  Inspektora  Nadzoru.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają ważną legalizację  oraz  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom  norm  określających  procedury  badań.  Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z
wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez
Inspektora  Nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego  przez  Wykonawcę  w
wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor  Nadzoru,
poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia
wysokości  przez  Inspektora  Nadzoru  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  odpowiedzialności  za  ich
dokładność  .  Decyzje  Inspektora  Nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i
elementów  robót  będą  oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  umowie,  dokumentacji
projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 

7. Kontrola jakości robót 
7.1 Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca odpowiada za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Celem kontroli robót będzie
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takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną  jakość  robót.
Wykonawca  zapewni  odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  sprzęt,  zaopatrzenie  i
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów oraz robót.  Minimalne
wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny,  aby  zapewnić  wykonanie  robót  zgodnie  z  umową.  Wszystkie  koszty  związane  z
organizowaniem i  prowadzeniem badań  materiałów ponosi  Wykonawca.  Wykonawca  dostarczy
Inspektorowi  Nadzoru  świadectwa  stwierdzające,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają ważną legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają
wymaganiom norm określających procedury badań.

7.2 Pobieranie próbek
Próbki  będą  pobierane  losowo.  Zaleca  się  stosowanie  statystycznych metod pobierania  próbek,
opartych  na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym
prawdopodobieństwem  wytypowane  do  badań.  Inspektor  Nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną
możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie  Inspektora  Nadzoru  Wykonawca  będzie
przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli.
Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

7.3 Atesty jakości materiałów i urządzeń
W przypadku  materiałów,  dla  których szczegółowe specyfikacje  techniczne  wymagają  atestów,
każda partia dostarczona na budowę powinna posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej
cechy. Produkty przemysłowe powinny posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby  wynikami  wykonanych  przez  niego  badań.  Kopie  wyników  tych  badań  Wykonawca
przedstawia Inspektorowi Nadzoru. Urządzenia zabawowe powinny posiadać odpowiednie atesty.

7.4 Raporty z badań
Wykonawca będzie  przekazywać  Inspektorowi  Nadzoru  kopie  raportów z  wynikami  badań  jak
najszybciej (później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości). Wyniki badań
będą  przekazywane  Inspektorowi  Nadzoru  na  formularzach  według  dostarczonego  przez  niego
wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego. 

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru
Do celów kontroli  jakości  i  zatwierdzenia Inspektor  Nadzoru uprawniony jest  do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Zapewniona mu będzie
wszelka  potrzebna  do  tego  pomoc  ze  strony  Wykonawcy  i  producenta  materiałów.  Inspektor
Nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu  kontroli  robót  prowadzonego  przez  Wykonawcę,
będzie  oceniać zgodność materiałów i  robót  z  wymaganiami  ST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić
badania niezależnie od Wykonawcy. Jeżeli wyniki tych badań wykażą , że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne,  to  Inspektor  Nadzoru  poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium
przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim
przypadku całkowite  koszty powtórnych lub  dodatkowych badań  pobierania  próbek poniesione
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zostaną przez Wykonawcę.

7.6 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. Certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa,  wykazujący  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami
technicznymi  określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych

2. Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w
przypadku  wyrobów,  dla  których  nie  ustanowiono  Polskiej  Normy,  jeżeli  nie  są  objęte
certyfikacją określoną  w pkt 1. i które spełniają wymogi Specyfikacji  Technicznej.

3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej
cechy.

4. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań
będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru

5. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

7.7 Dokumenty budowy
Wykonawca jest zobowiązany do właściwego prowadzenia dokumentacji budowy, która obejmuje 
w szczególności :
- dziennik budowy wewnętrzny
- rejestr obmiarów
- dokumenty laboratoryjne
- uzgodnienia prawne dotyczące realizacji budowy (zgłoszenie robót na realizację inwestycji)
- dokumentację projektową
- protokół przekazania placu budowy
- protokoły z narad i ustaleń
- protokoły odbiorów częściowych robót
- inwentaryzację powykonawczą geodezyjną
- świadectwo dopuszczenia/bezpieczeństwa urządzeń
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót

7.8 Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych specyfikacjach
technicznych,  stosować można  wytyczne  krajowe  albo  inne  procedury,  zaakceptowane  przez
Inspektora  Nadzoru.  Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem  i  prowadzeniem  badań
materiałów ponosi Wykonawca.

8. Obmiar robót
8.1 Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar  robót  ma  za  zadanie  określać pełny  zakres  wykonywanych  robót  wg  dokumentacji
projektowej  oraz  SST.  Polega  na  wyliczeniu  i  zestawieniu  faktycznie  wykonanych  robót  i
wbudowanych  materiałów.  Roboty  można  uznać  za  wykonane  jeśli  wykonano  je  zgodnie  z
powyższymi dokumentami  i  w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  Obmiaru  robót  dokonuje
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Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i o terminie
obmiaru  (min.3  dni  przed  tym  terminem).Wyniki  obmiaru  zostaną  wpisane  do  księgi  rejestru
obmiarów. Obmiar robót zawiera roboty zawarte w Kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są
podane w jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. Obmiar robót zanikających przeprowadza się
w czasie ich wykonywania. Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub
gdzie  indziej  w  szczegółowych  specyfikacjach  technicznych,  nie  zwalnia  Wykonawcy  od
obowiązku ukończenia wszystkich robót.

8.2 Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę.
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w
dobrym stanie przez cały okres trwania robót.

9.Odbiór robót
9.1. Rodzaje odbiorów
W zależności od ustaleń odpowiednich szczegółowych specyfikacji technicznych roboty podlegają
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
- odbiór częściowy
- odbiór końcowy
- odbiór pogwarancyjny

9.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  robót,  które  w  dalszej  realizacji  zostaną zakryte.
Wykonawca  zgłasza  do  odbioru  daną część robót  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  Inspektor
nadzoru dokonuje odbioru.

9.3. Odbiór częściowy robót
Polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót  wraz  z  ustaleniem  należnego
wynagrodzenia. W przypadku gdy umowa dopuszcza częściowe rozliczenie zamówienia protokół
odbioru częściowego robót stanowi podstawę do wystawienia faktury.

9.4. Odbiór końcowy zadania
Polega  na  ocenie  rzeczywistego wykonania  robót  na  danym zadaniu  pod względem ich  ilości,
jakości i wartości. Zakończenie robót oraz gotowość do odbioru powinna być stwierdzona wpisem
Wykonawcy  do  dziennika  budowy  potwierdzonym  przez  Inspektora  Nadzoru  oraz  pisemnym
powiadomieniem  Zamawiającego.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  wyznaczona  przez
Zamawiającego,  przy  udziale  Inspektora  Nadzoru  i  Wykonawcy.  Komisja  dokonuje  oceny
jakościowej  na  podstawie  przedłożonych  dokumentów,  wyników  badan  i  pomiarów,  ocenie
wizualnej  oraz  zgodności  wykonywanych  robót  z  dokumentacja  projektowa,  szczegółowymi
specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

9.5 Dokumenty do odbioru końcowego 
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Podstawowym  dokumentem  do  dokonania  odbioru  końcowego  robót  jest  protokół  odbioru
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego
Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentacja  projektowa  podstawowa  z  naniesionymi  zmianami  oraz  dodatkowa,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Ustalenia technologiczne.
4. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
6. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST
7. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST 
8. Opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST .
9. Rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  oraz  protokoły  odbioru  i

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.
10. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu.
11.  Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
12.  Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego
nie będą gotowe do odbioru końcowego , komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru końcowego robót.  Wszystkie  zarządzone przez  komisje  roboty
poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  według  wzoru  ustalonego  przez
Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy
komisja.

9.6 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek
stwierdzonych  po  odbiorze  ostatecznym  i  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.  Odbiór
pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
odbioru końcowego. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność
z  dokumentacja  techniczną,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Zamawiającego.
Wykonawca zobowiązany jest  do  usunięcia  wszystkich  stwierdzonych  usterek  podczas  odbioru
pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

10. Podstawa płatności
Warunki płatności zgodnie z umową z Zamawiającym.
Cena powinna obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zadania, miedzy innymi::
- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami,
-  wartość zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  ich  zakupu,  magazynowania,  ewentualnymi
kosztami ubytków i transportu na miejsce budowy
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z
powrotem, montaż, demontaż na stanowisku pracy),
-  koszty  pośrednie:  płace  personelu  i  kierownictwa  budowy,  pracowników  nadzoru,  koszty
urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczące BHP,
- oznakowanie robót, usługi obce na rzecz budowy,
-  zysk  kalkulacyjny  zawierający  ewentualne  ryzyko  Wykonawcy  z  tytułu  innych  wydatków
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mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11.Przepisy związane
11.1 Normy 
Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w Polsce normami i
normatywami.  W  przypadku  braku  odpowiednich  norm  PN  należy  przyjąć  normy  DIN  lub
odpowiednie  normy  EN.  W  każdym  wypadku  należy  uwzględniać wytyczne  i  przepisy
producentów. W szczególności należy przestrzegać poniższych norm.

11.2 Przepisy prawne
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze
państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne , które są w  jakikolwiek sposób
związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i
wytycznych w trakcie realizacji robot 
Do podstawowych przepisów należą:

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr
80 poz. 717 z 2004). 

• Ustawa prawo budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity – Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz.
2016 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  03.11.1998 w sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy projektu  budowlanego  (Dz.U  1998  nr  140  poz.  906  z
poprawkami ). 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  26.02.1999 w sprawie
metody i podstawy sporządzenia kosztorysu inwestorskiego. 

• Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  Regionalnego  i  Budownictwa  w  sprawie
kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowlanych, oraz
cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2000
nr 114 poz. 1195 z poprawkami ). 

• Rozporządzenie  Ministra  Spraw Wewnętrznych  i  Administracji  z  31.07.1998 w sprawie
systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz sposobu znakowania wyrobów
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U.
1998 nr 113 poz.728). 

• Rozporządzenie  Ministra  Gospodarki  z  10.03.2000  w  sprawie  procedur  certyfikacji
towarów (Dz.U. 1998 nr 17 poz.219). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 62 poz. 627 z
późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 27 kwietnia  2001r.  O odpadach (Dz.  U.  Nr 62 poz.  628 z  późniejszymi
zmianami). 

• Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  27  września  2001r.  W  sprawie  katalogu
odpadów (Dz. U. Nr 112 poz. 1206). 

• Ustawa z dnia 16.10.1991r. O ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114 poz. 492 z 1991r. – tekst
jednolity Dz. U. Nr 99 poz. 1079 z 2001r.). 
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• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28.05.2002r. w sprawie listy odpadów, które
posiadacz odpadów może przekazywać osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym
(...) do wykorzystania na ich własne potrzeby (Dz. U. Nr 74 poz. 686). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24.09.2002r. W sprawie określenia przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko
(Dz. U. Nr 179 poz. 1490). 

• Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.Nr
80/2003) z późniejszymi zmianami 

• Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz ocenach oddziaływania
na środowisko z dnia 9 listopada 2000 r.(Dz.U. Nr 109/2000 poz.1157) 

• Ustawa  Prawo  geodezyjne  i  kartograficzne  z  dnia  15  lica  1989  r.  (Dz.U.Nr  30/1989
poz.163) z poźniejszymi zmianami 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994
roku  w sprawie  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie  nowych  materiałów oraz
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995 ,poz.48m 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  roku  w  sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.z 2003 r.
Nr 48 poz. 401) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie określenia
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej
wykonania i odbioru robót oraz programu użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202 poz.2072) 

• Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  26 czerwca 2002 r.  w sprawie  dziennika
budowy,  montażu i  rozbiórki,  tablicy informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowa. (Dz. U. 2002 r. Nr108,poz.953 wraz z
późniejszymi zmianami). 

Przepisy i normy branżowe związane z projektowaniem i wykonaniem robót są wymienione w
poszczególnych specyfikacjach technicznych 

UWAGA!
Nie  wymienienie  tytułu  jakiejkolwiek  dziedziny  ,  grupy,  podgrupy  czy  normy  nie  zwalnia
Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca będzie
przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie
wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń i metod.
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III ROBOTY ZIEMNE  

kod CPV :  45111200-0 , 45112000-5  

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST                                                                                                              
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót ziemnych dla zadania: „Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w 
Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98, dz. nr. Ewid 130/8, obręb 25 ”.

1.2 Zakres stosowania SST                                                                                              
Szczegółowa  specyfikacja  techniczna  (SST)  jest  stosowana  jako  dokument  pomocniczy  w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST                                                                                                  
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie wykopów związanych z dociepleniem fundamentów
-zerwanie istniejącej nawierzchni utwardzonej
-wykonanie wykopu przy ścianach ze spadkiem do wykopu
-wybranie masy ziemi przetransportować częściowo na odkład (do późniejszego zasypania) , resztę 
wywieźć na odległość do 10 km
-oczyszczenie dna wykopu
-zasypanie wykopów i mechaniczne zagęszczanie warstwowo
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

• roboty pomiarowe – infrastruktury technicznej , terenów utwardzonych. Pierwsze główne 
wytyczenie wykona geodeta wyznaczony przez Zamawiającego . Pomiary pomocnicze , 
międzyoperacyjne wykonuje Wykonawca na własny koszt.

• roboty ziemne – roboty wykonywane będą mechanicznie i ręcznie , w gruncie normalnym 
kategorii III i IV. Nadmiar ziemi będzie odwieziony poza bezpośredni plac budowy

• zasypanie rozkopów – przestrzeń pomiędzy wykonanym wykopem a ocieploną ścianą 
należy zasypać żwirem

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz określeniami podanymi w niniejszej Specyfikacji technicznej  „Warunki ogólne
wykonania i odbioru robót” (Dział II)

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót                                                                           
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności
na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. Materiały                                                                                                                                           
- Grunt pochodzący z wykopu, humus, żwir
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3. Sprzęt                                                                                                                                       
Roboty ziemne mogą byt wykonywane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu  sprzętu 
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót (koparka przedsiębierna i podsiębierna, 
łopaty itp.)Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystny wpływ na właściwości gruntu 
podłoża. Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w II części 
niniejszego opracowania "Warunki ogólne wykonania i odbioru robót " punkt 4.

4. Transport  i składowanie                                                                                                        
Materiały z wykopów mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, dopuszczonymi do 
wykonywania zamierzonych robót tj. koparka,wywrotka, taczka. Ogólne wymagania dotyczące 
transportu podano w II części opracowania punkt 5.

5.  Wykonanie robót
5.1.Wymagania ogólne                                                                                                               
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w II części niniejszego opracowania 
"Warunki ogólne wykonania i odbioru robót .Wykonanie robót powinno być zgodne normami PN-
B-O6050.1999, PN- O2205:1998 i BN-88/8932-02.

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi                                             
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z 
danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno-
wysokościowy.

5.3.Roboty przygotowawcze                                                                                                        
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać roboty pomiarowe 
związane z wyznaczeniem terenu budowy. Przed rozpoczęciem robót ziemnych powinno być 
wykonane przygotowanie terenu pod budowę. W tym celu należy zdemontować wszystkie 
elementy tj. płyty betonowe, kostkę betonową oraz usunąć warstwę humusu do ponownego 
wykorzystania.  Ewentualny urobek bitumiczny lub betonowy należy usunąć poza plac budowy w 
miejsce wskazane przez Inwestora. Kierownik budowy przez przystąpieniem do robót ziemnych 
powinien przejąć od geodety podstawowe punkty stałe i charakterystyczne, tworzące lokalny układ 
odniesienia. Pomiar geodezyjny powykonawczy przed odbiorem końcowym wykonuje geodeta 
wyznaczony przez Inwestora. Urządzenia naziemne i podziemne usytuowane w najbliższym 
sąsiedztwie wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (istniejące lampy uliczne, 
rurociągi,  kable).W przypadku wątpliwości w zakresie uzbrojenia podziemnego należy wykonać 
wykopy kontrolne.

5.4 Zasady wykonywania wykopów                                                                                                 
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę 
środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni naturalnego 
ukształtowania terenu i stosunków wodnych (Ustawa 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz.
U. Nr 62 poz.627 z późniejszymi zmianami). Ze względów bezpieczeństwa wykopy dla potrzeb 
wykonania ocieplenia ścian fundamentowych  należy wykonywać fragmentami ok. 3m. 
Wykopy należy wykonywać wg punktów pomiarowych ustanowionych przez geodetę i punktów 
pomocniczych. Nie może  nastąpić nawodnienie wykopu a także naruszenie struktury gruntu 
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rodzimego. W  przypadku napotkania gruntu innego niż przewiduje dokumentacja należy 
powiadomić  nadzór inwestorski. Nie może nastąpić nawodnienie wykopu a także naruszenie 
struktury gruntu rodzimego. W przypadku napotkania gruntu innego niż przewiduje dokumentacja 
lub w przypadku namoknięcia konieczne będzie jego usunięcie i zastąpienie żwirem lub grubym 
piaskiem.  Należy zwracać szczególną uwagę na fundamenty obiektów istniejących, a roboty 
prowadzić w sposób nie naruszający ich strukturę budowlaną. Niedopuszczalne jest wykonywanie 
wykopów poniżej poziomu fundamentów istniejących. W razie przypadkowego odkrycia lub 
naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać prace i ustalić z właściwą jednostką 
zarządzającą dalszy sposób wykonywania robót. Jeśli podczas wykonywania robót ziemnych 
zostaną odkryte przedmioty do identyfikacji , należy przerwać prace i zawiadomić Zamawiającego 
oraz Inspektora Nadzoru. Dno wykopu przed przystąpieniem do jego zasypywania powinno być 
odwodnione i oczyszczone. Zasyp wykopów warstwami z równoczesnym zagęszczaniem gruntu. W
przypadku szczelnego przykrycia wykopu w sposób umożliwiający wpadnięcie do niego, teren 
robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych 
wzdłuż wykopu na wys.1,1 m i w odległości 1 m od krawędzi wykopu. Niezbędne odstępstwa od 
dokumentacji winny mieć uzasadnienie zapisem do dziennika budowy. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z umową, projektem, pozostałymi SST i 
poleceniami nadzoru inwestorskiego. Wprowadzenie istotnych odstępstw wymaga akceptacji 
projektanta i nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć w odpowiedni 
sposób krawędzie wykopu.  
  
Kolejność robót:  
•    zdjąć wierzchnią warstwę ziemi (humus) i spryzmować ją w miejscu uzgodnionym z 
Inwestorem  
•    demontaż wszystkich płyt betonowych,  kostki betonowej,  asfaltu  
•    wytyczyć obszar wykopów zgodnie z dokumentacją techniczną  
•    wykonać wykopy za pomocą koparki z przemieszczeniem części mobilu na odkład  (do  
     późniejszego zagospodarowania). Część pozostałą ładować na wywrotki i wywieźć na odległość 
     10km.  
•    zasypanie wykopu i zagęszczenie mechaniczne (obustronnie)  
•    zasypanie podłoża przy utwardzeniu terenu  
•    rozplantowanie i niwelacja humusu  
•    uformowanie skarp i nasypów  

5.5 Tolerancje wykonywania wykopów:
Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu wykopów wynoszą:
— ±5 cm - dla wymiarów wykopów w planie;
— ± 2 cm - dla ostatecznej rzędnej dna wykopu;

5.6 Zagęszczenie dna wykopu
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczenia. Zagęszczenie 
podłoża należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia zgodnie z BN-77/8931-12.

5.7 Podsypki
Zasypanie wykopów powinno być wykonane bezpośrednio po zakończeniu przewidzianych w nim 
robót; Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków 
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materiałów budowlanych i śmieci;
Układanie i zagęszczanie gruntów powinno być wykonane warstwami o grubości:
− 0,25 m – przy stosowaniu ubijaków ręcznych;
− 0,50–1,00 m – przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (żabami) lub ciężkimi tarczami;
− 0,40 m – przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi;
6. Kontrola jakości robót
Wymagania dla robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopów i zasypki; podano w 
punkcie 5. Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie 
z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować
sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu,stan zawilgocenia podłoża , jakość gruntu w podłożu, 
kontrolę bieżącą zasypki gruntowej oraz stopień jej zagęszczenia.
Kontrola obejmuje: 
— sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją;
— kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
— sprawdzenie przygotowania terenu;
— kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu po wykonanych wykopach
— właściwe ujęcie, odprowadzenie wód opadowych i ewentualnych wysięków wodnych
— ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w II części opracowania „Warunki 
ogólne wykonania i odbioru robót " punkt 7.

UWAGA!
Należy zwrócić szczególną uwagę na bezpieczeństwo wykonywanych robót budowlanych oraz
zapewnienie stateczności ścian wykopów

Dopuszczalne odstępstwa:  
- szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż (+,-) 10 cm,  
- rzędne dna wykopu nie mogą się różnić od projektowanych –5 cm i + 5 cm,  
- nierówności dna wykopu mierzone pięciometrową łatą nie mogą być większe niż 2,5 cm.

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w II części opracowania „Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót” punkt 8. Jednostką obmiarową jest m3 (metr sześcienny) wykonanych 
wykopów i ich zasypanie .

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w II części opracowania  Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót” punkt 9. Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów uznaje się 
za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą SST i wymaganiami Inspektora 
Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji 
projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST dały wyniki pozytywne. Roboty ziemne odbiera 
Inspektor na podstawie zapisu w Dzienniku Budowy.

9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową z Zamawiającym.
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10. Przepisy związane
10.1 Normy i Rozporządzenia
PN-68/B-06250 – Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania  
przy odbiorze)
PN-74/B-02480 -  Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole, określenia
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.
PN-B-O4452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu
PN-8-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-88/8932-02 Podtorze i podłoże kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych. Ścianki szczelne
PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane odniesieniu do 
wyrobów stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i 
mieszanka.
Warunki techniczne wykonania i odbioru wykonania robót (WTWO) - Tom I –budownictwo  
ogólne:  
- rozdział 1 - Warunki ogólne Wykonania,  
- rozdział 2 - Przygotowania placu budowy,
- rozdział 3 - Roboty ziemne,  
- rozdział 4 - Fundamenty.  
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IV ROBOTY DEMONTAŻOWE

kod CPV :  45110000-1, 451112200-6

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót demontażowych w ramach zadania : „Termomodernizacja budynku III 
Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obręb 25 ”.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót demontażowych podczas prac termomodernizacyjnych.
Zakres robót : 
-   usunięcie fragmentów odspojonego tynku na elewacjach oraz zeskrobanie uszkodzonej farby 
-   usunięcie wszystkich parapetów zewnętrznych,
-   usuniecie kraty zewnętrznej okiennej
-   usuniecie daszku z poliwęglanu komorowego nad wejściem głównym do budynku
-   usunięcie obróbek blacharskich, kominków wentylacyjnych blaszanych na stropodachu
-   usunięcie rynien i rur spustowych,   
-   demontaż wszystkich kabli 
-   demontaż urządzeń elewacyjnych (klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice informacyjne, kamery
monitoringu, lampy zewnętrzne)
-   demontaż pokrycia z blachy skrzynki rozdzielni, kanału nawiewnego typu „zetka” 
-   demontaż wycieraczek stalowych w podestach przy wejściach do budynku
-   usunięcie betonowych starych podestów przy wejściach do budynku, podjazdu na elewacji   
północno-zachodniej (od strony wewnętrznego parkingu)
-  usunięcie kostki betonowej, płyt chodnikowych, starych opasek wokół budynku na szerokość 2 m
 (w celu wykonania ocieplenia ścian fundamentowych)
-  wykonanie wykopów wzdłuż całej elewacji budynku na szer. 2 m do i głębokość ok. 1,0 m (do

poziomu posadowienia ław fundamentowych
-   usunięcie istniejącej instalacji odgromowej, 
-   demontaż wewnętrznej instalacji c.o 

1.4 Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i 
wytycznych oraz określeniami podanymi w II części opracowania „Warunki ogólne wykonania i 
odbioru robót”.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności 
na terenie budowy , metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
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SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w II części 
opracowania „Warunki ogólne wykonania i odbioru robót”.

2. Materiały pochodzące z robót demontażowych
-gruz betonowy, elementy metalowe (złom), blacha, okładzina kamienna, beton

3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano II części opracowania „Warunki ogólne wykonania i 
odbioru robót”. Do demontażu może być użyty dowolny sprzęt (łomy, kilofy, oskardy, młoty, 
łopaty, szufle, piły do metalu, dźwig, spych.) Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia  
kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.  
Do odspajania gruntów związanych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub 
nawierzchni przewidzianych do usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne 
lekkie (o masie 7  – 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).  
W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych 
mogą  być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności 
z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.  

4. Transport i składowanie
4.1.Ogólne wymagania
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w  II części opracowania „Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót". Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robót.

4.2 Samochód wywrotka. 
Odwiezienie drewna, złomu, części gruzu na odpowiednie składowiska. Gruz zużyć częściowo w 
podłożu do podbudowy utwardzenia terenu. Odpady należy przewozić zabezpieczone tak aby nie 
wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek należy 
zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5. Wykonanie robót
5.1 Wymagania ogólne
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w II części opracowania " Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót".

5.2 Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi
W przypadku wystąpienia odmiennych warunków terenowych od uwidocznionych w projekcie 
budowlanym Wykonawca powinien powiadomić o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

5.3 Wykonanie robót
Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z demontażami oraz wszystkie roboty 
pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z 
umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 
umowy.  Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji  
zarządzającego realizacją umowy. Teren prowadzenia robót demontażowych należy oznakować i 
zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy 
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prowadzeniu robót  należy bezwzględnie przestrzegać przepisów bhp i p.poż . Przed rozpoczęciem 
robót demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem  wszystkie
elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a  pozostające w strefie 
wykonywanych prac.  
Roboty demontażowe należy prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania  robót budowlanych.  

Wykonawca jest zobowiązany oczyścić teren budowy z resztek materiałów.  
-płyty betonowe chodnikowe demontowane ręcznie należy załadować na wywrotkę i odwieźć w  
 wyznaczone miejsce  
-gruz należy wywieźć na wyznaczone miejsce  
-złom należy przetransportować na wyznaczone miejsce. Dowód dostawy złomu należy dostarczyć 
Inspektorowi Nadzoru w tym samym dniu   

6. Kontrola jakości robót
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w II części  „Warunki ogólne wykonania i odbioru 
robót". Kontrola  polega na sprawdzeniu kompletności dokonanego demontażu i sprawdzeniu 
braku zagrożeń w ich miejscu. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów
procesu  technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi  
przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.  

7. Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w II części dokumentacji  „Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót” punkt 7. Jednostką obmiarową wykonanego demontaźu jest m2

8. Odbiór robót
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w II części dokumentacji ”Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót” punkt 9. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny we 
wskazanym terminie. Inspektor odbiera roboty na podstawie zapisu w dzienniku budowy

9. Podstawa płatności
Zgodnie z umową z Zamawiającym

10. Przepisy związane
10.1. Normy i Rozporządzenia

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.), 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu  
odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  

• Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r., Nr 62, poz. 627; z 
późniejszymi zmianami),

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji
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           oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień  
          danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie  
           ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169,
           poz. 1650),  

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i  
           higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).  
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V  ROBOTY  HYDROIZOLACYJNE

kod CPV :  45261320-3, 45320000-6, 45262300-4,

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania robót hydroizolacyjnych w ramach zadania : „„Termomodernizacja budynku III 
Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST
-wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych do poziomu posadowienia ław 
fundamentowych

2. Materiały
Izolację ścian fundamentowych należy wykonać przy użyciu następujących materiałów:
 - zaprawa cementowa, dysperbit, folia kubełkowa
Materiały powinny odpowiadać polskim normom lub posiadać świadectwo dopuszczalności do 
stosowania w budownictwie.

3. Sprzęt 
Młot drewniany, dziobaki i sztychówki,kielnia , poziomica

4. Dostarczenie i odbiór materiałów
Przy odbiorze materiałów należy sprawdzić zaświadczenie o jakości, dostarczone przez producenta 
oraz zgodność materiałów z normami lub świadectwami dopuszczenia do stosowania w 
budownictwie.

5. Wykonanie robót
Ściany fundamentowe od strony południowej,wschodniej i zachodniej należy odkryć  do poziomu
posadowienia ław fundamentowych. Następnie należy dokładnie oczyścić, uszkodzone fragmenty
odkuć, wypłukać  i wysuszyć powierzchnię ściany. Odkute fragmenty ścian uzupełnić i wyrównać
zaprawą cementową. Od wysokości min. 30 cm nad poziomem terenu do  poziomu posadowienia
ław fundamentowych wyłożyć  na ścianę  fundamentową izolację  przeciwwilgociową 2 warstwy
Dysperbit.  Izolacje  wodochronne  fundamentów  wykonane  zostaną  przed  położeniem  izolacji
termicznej  - zostaną wykonane jako zabezpieczenie ścian przed zawilgoceniem. Izolacje należy
wykonać  wg  wytycznych  producenta.  Po  wykonaniu  prac  związanych  z  ociepleniem  ścian
fundamentowych  (ze  styropianu  ekstrudowanego  XPS  o  gr.12  cm na  zaprawę  klejową)  przed
zasypaniem ścian zamocować na nich folię kubełkową z wywinięciem na ławy.

6. Kontrola jakości robót
Kontrola wykonanej izolacji 
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Właściwości:
-bezszwowe i bezspoinowe, uszczelnienie elastyczne maskujące rysy 
-natychmiast odporne na deszcz
szybkowiążące (wiązanie postępuje nawet przy braku dostępu  powietrza)
-zasypywanie wykopu przy temp.15-20 0C możliwe już po 24 godzinach
-możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, powlekanie wałkiem
-możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych podłożach

7. Obmiar robót 
(m2 ) ułożonej izolacji 

8. Odbiór robót 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w II części dokumentacji ”Warunki ogólne 
wykonania i odbioru robót” punkt 9. W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor Nadzoru ustali 
zakres robót poprawkowych do wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny we 
wskazanym terminie. Inspektor odbiera roboty na podstawie zapisu w dzienniku budowy.
Odbiór robót izolacyjnych powinien być przeprowadzony w następujących częściach:
-po dostarczeniu materiałów na budowę 
-po przygotowaniu podłoża
po wykonaniu warstwy hydroizolacji

9. Podstawa płatności
Płaci się za m2  ułożonej izolacji 

10. Przepisy związane 
10.1. Normy i Rozporządzenia

• PN-63/B-06251 – Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

•  BN-73/6736-01 – Beton zwykły. Metody badań. Szybka ocena wytrzymałości na  ściskanie

• PN-62/B-10144 -  Posadzki z betonu i z zaprawy cementowej. Wymagania i badania  
           techniczne przy odbiorze

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  

• PN-B-06256 Beton odporny na ścieranie.  

• PN-B-06250 Beton zwykły.  

• PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

• PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

• PN-B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymałości betonu na ściskanie  
           za pomocą młotka Schmidta typu N  

• PN-B-06261 Nieniszczące badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradźwiękowa  
           badania wytrzymałości betonu na ściskanie  

• BN-73/6736-01 Beton zwykły. Metody badań.   

• świadectwa dopuszczenia ITB, atesty PZH dla poszczególnych wyrobów.

27



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – część budowlana
Temat opracowania : Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98,

dz. nr. ewid 130/8, obręb 25 

VI ROBOTY DEKARSKIE

kod CPV :  45261420-4

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  pokryciowych w ramach zadania : „Termomodernizacja budynku III 
Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Określenia podstawowe  
Rynna - koryto do odprowadzania wody z połaci dachowej  
Rura spustowa - rura odprowadzająca wodę z rynny do kanalizacji deszczowej lub na teren 

1.4 Zakres robót objętych SST
-obróbka dachów
-montaż pokrycia blaszanego na daszku rozdzielni elektrycznej
-montaż  wywietrzników dachowych, kominków wentylacyjnych,wpustów deszczowych 
-obróbka blacharska połaci dachowych, ogniomurków, pasów podrynnowych, kominów  itp.  
-montaż rynien i rur spustowych  
-obróbki parapetów  
-obróbki daszków nad wejściami

1.5  Wymogi formalne  
Roboty dekarskie  winny  być  zlecone  przedsiębiorstwu  mającemu  właściwe  doświadczenie  w 
realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania.  Roboty karskie winne być
wykonane  ściśle wg dokumentacji technicznej. Przy  wykonywaniu  prac  montażowych  rynien  i  
rur  spustowych  należy przestrzegać  przepisów  BHP  i przeciwpożarowych  obowiązujących w 
budownictwie przy robotach dekarskich. 
 
1.6  Warunki organizacyjne  
Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawcy  oraz  Nadzór Inwestorki  winni  się  dokładnie  
zaznajomić  z  całością  dokumentacji technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi 
częściami dokumentacji, dotyczy to zwłaszcza projektu organizacji robót. Wszelkie ewentualne 
niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań.

2. Materiały
-blacha ocynkowana powlekana, gładka, matowa, gr 0.75mm i 0.55mm w kolorze grafitowym NCS
S 7502 B
-rynny stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B (wymiar 120 mm)
-rury spustowe stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B (wymiar 100
mm) 
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-wkręty do drewna, kołki rozporowe  
- kominki wentylacyjne i wywietrzniki dachowe, wpusty deszczowe  
-papa termozgrzewalna 
-kleje i uszczelniacze bitumiczne  
-impregnaty bitumiczne  
- listwy montażowe, łaty drewniane, profile stalowe

3.Sprzęt
-Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica,  
- pion, łata(2mb), dźwig 1.0 t

4.Transport
-Samochód o nośności do 12 ton, wózek widłowy
Rynny i rury należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 
i nierówności. Aby nie powstały odkształcenia elementów ułożonych na spodzie, wysokość sztapla 
nie może przekroczyć siedmiu warstw. Materiały  różnego   typu   należy   przechowywać   pod   
dachem  w  oryginalnych   workach   foliowych   do   czasu   ich  rozpakowania.  Podczas 
transportu  zaleca  się,  aby  ładunek  był  unieruchomiony.  Wymagane  jest,  aby  w  przypadku  
luźnych rynien i rur załadunek i rozładunek odbywał się ręcznie. 

5.Wykonanie robót
5.1 Obróbki blacharskie

•  obróbki dachowe ( pokrycie dachu papą)

• obróbki blacharskie łączone na rąbek – blacha powlekana

• wszystkie obróbki wykonane z blachy stalowej ocynkowanej  

•  rynny należy łączyć na prefabrykowane złączki do rynien (nie lutować),  

•  pasy podrynnowe łączyć na rąbek stojący  

• szczelinę pomiędzy pasem okapowym a nakrywą komina uszczelnić silikonem,  

• obróbki blacharskie dostosować do rodzaju pokrycia.  

• elementy obróbki blacharskiej należy mocować według tego samego wzoru, który jest 
stosowany w pasie obwodowym; używać tylko łączników wyszczególnionych przez 
producenta pokrycia,    

• należy upewnić się, że pokrycie jest bezpiecznie zamocowane i nie wysunie się spod 
elementów obróbki blacharskiej,    

•  należy zawsze instalować wewnętrzne łączniki w elementach obróbki  blacharskiej, aby 
uniknąć rozłączenia,    

•  należy upewnić się, że łepek łącznika jest gładki i płaski, aby zapobiec   przekłuciom 
pokrycia,    

• roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie całości obróbek blacharskich na budynku

• obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia stropodachu, 

• do cięcia obróbek blacharskich używać nożyc ręcznych lub mechanicznych wibracyjnych 
skokowych. 
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• niedopuszczalne jest używanie elektronarzędzi wydzielających w czasie  pracy energię 
cieplną (np. szlifierka kątowa)  

• obróbki wysunąć poza lico elewacji ok. 4 cm. 

Zamontować  kominki wentylujące przestrzeń dachu z rury PCV fi 75mm na  nowym  pokryciu 
dachu w ilości 25 szt (wg projektu).  Papę wierzchniego krycia wywinąć na istniejące attyki 
zgodnie z częścią rysunkową., zamocować na  zwieńczeniu attyk.

5.2 Montaż rynien i rur spustowych:

• Wykonanie i montaż  zgodnie ze sztuką dekarską i z instrukcją producenta.  

• Ważne  jest  zainstalowanie  rynien  na  odpowiedniej  wysokości  w  stosunku  do  połaci 
dachu.  Rynny  nie  powinny wystawać poza płaszczyznę, która stanowi przedłużenie dachu;
w przeciwnym wypadku będą one stanowić jedyne oparcie dla zalegającego na dachu 
śniegu. Jeżeli  zdarzy  się,  iż  rynny  nie  mogą  być  zainstalowane  według  powyższych 
wytycznych,  należy  koniecznie stosować  płotki  przeciwśniegowe.  

• Rynny powinny wystawać poza zakończenie połaci dachowej mniej więcej połową swej 
szerokości w taki sposób, aby spływająca woda zawsze trafiała do rynny.  

• Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  właściwe  zabezpieczenie  zainstalowanych  rynien
podczas  układania  papy  termozgrzewalnej z użyciem palnika.  

• Montaż  systemu rynnowego może być prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 
5 0 C. 

• Mocowanie haków na rynny.  

• Haki (rynajzy, rynhaki lub rynhaki obrotowe) przykręcić do deski okapowej, ściany, krokwi 
lub łat, ewentualnie do szyny przytwierdzonej do konstrukcji dachu. 
-Rury spustowe z blachy powlekanej mocowane obejmami o rozstawie co 1 m.  
-Na końcach rynien należy zamontować zaślepki, w narożnikach – łączniki narożnikowe.  
-Rynny wsunąć w haki i odpowiednio połączyć na złączki lub zatrzaski. Spadek rynny 
należy uzyskać  przez umieszczenie pod kątem haków. W tym celu między najniżej i 
najwyżej położonymi  hakami należy rozciągnąć linkę . Rynny z blachy powlekanej 
montować ze spadkiem, który powinien wynosi 0,5-2 %.  
-Zakładanie łącznika na połączeniu rynien.  
-Łącznik należy najpierw nałożyć na tylną część rynny. Następnie należy zagiąć przedni 
zaczep łącznika w dół i obrócić go do rynny oraz zamknąć łącznik małą klamerką 

5.3 Mocowanie obejm rur spustowych

• Najpierw należy ustalić położenie pierwszej obejmy rury spustowej – jej pionowe 
ustawienie zależy od odległości pomiędzy ścianą a rynną . Następnie należy zamocować 
obejmę w  rozstawie max  co 1,0 m, odpowiednio do materiału ściany. Są dwa typy obejm: 
dla ścian  ceglanych i dla ścian drewnianych. Rury spustowe montować po wykończeniu 
elewacji.  

• Ustalenie długości pionowego odcinka rury.  

• Przy ustalaniu należy wziąć pod uwagę , że kolano będzie w nie wsunięte na około 50 mm.

• Obejma powinna znajdować się w odległości około 40 mm od ściany.  
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• Mocowanie wylotu rury.  

• Wylot rur należy umieścić ok. 30 cm nad gruntem.      

Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót dekarskich.  
Roboty dekarskie powinny być wykonane zgodnie z określonymi powyżej minimalnymi  
wymaganiami. Niedotrzymanie powyższych wymagać będzie podstaw do odmowy przyjęcia prac 
dekarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy.
Wymiana elementów pokrycia dachu i jego orynnowania podlega powyższym warunkom i muszą 
zostać zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

6. Kontrola jakości robót
 Polega na sprawdzeniu:  
- szczelności pokrycia  
- prawidłowości zamocowania elementów  
- poziomów i pionów  
- estetyki wykonania  
- prawidłowości spadków rynien  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub  Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. Kontrola powinna 
obejmować:
- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności - badanie należy przeprowadzać głównie w 
miejscach narażonych na zatrzymywanie się wody (np. koryta, załamania, miejsca styku ze 
ścianami, itp.). Badanie należy przeprowadzić bezpośrednio po obfitym opadzie deszczowym.  
Sprawdzenie to można również wykonać przez poddanie wybranych miejsc działaniu strumienia  
wody przez okres nie krótszy niż 15 min. i obserwowanie, czy spływająca woda nie zatrzymuje się 
na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zacieków. Zauważone usterki  
należy oznaczyć w sposób umożliwiający ich odszukanie i naprawę po wyschnięciu pokrycia.  
- kontrolę wykonania obróbek blacharskich przed wykonaniem wyprawy elewacyjnej (ich  
szczelność, jakość połączeń, sposób mocowania do konstrukcji)  
- kontrola zamontowania rynien (sprawdzenie spadków, uszczelnień elementów składowych,  
prawidłowości mocowania rynhaków)  
- kontrolę wykonania rur spustowych, ich szczelność i sposób montażu do ściany.  
- kontrola poprawności wykonanych prac zgodnie z Dokumentacją Projektową  
- materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atesty oraz być  
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

7. Obmiar robót
-m2 pokrycia, 
-m2 blachy zużytej na obróbki blacharskiej,
-mb rynien i rur spustowych, 
-szt.  kominki wentylujące, wpusty deszczowe,

8.  Odbiór robót
Dokonuje Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji projektowej.  
Odbioru robót polegających na  montażu obróbek  blacharskich należy dokonać zgodnie z 
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Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych Część I –Roboty 
ogólnobudowlane. MBiPMB i ITB Warszawa 1977 Wyd.II.  Przy odbiorze końcowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:  
- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót,  
- Dziennik budowy,  
- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,  
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku  
Budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej,  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizacji postanowień dotyczących usunięcia usterek,  
- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia)

8.1 Odbiór obróbek blacharskich i rynien  
4.1  Sprawdzenie prawidłowości połączeń pionowych i poziomych  
4.2  Sprawdzenie mocowania elementów do ścian  
4.3  Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien  

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za :
- m2 pokrycia ,
- obróbki blacharskiej  
-  za (mb) rynien i rur spustowych  
- za (szt) kominków i wpustów 
 
10. Przepisy związane
   •    PN-61/B-10245 – Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i  
          cynkowanej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
     •    PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.  
     •    PN-B-94701:1999 – Dachy  
     •    PN- EN612+AC:1999 – Rynny dachowe i rury spustowe z blachy  
     •    PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.  
          Wymagania i badania przy odbiorze zmiany1 B1 10-11/82 poz.86, Bl/92 poz.1  
     •    PN-76/H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowania  
     •    PN-81/H-92900 -Cynk . Blachy  
     •    BN-66/5059-01 Uchwyty do rur spustowych okrągłych  
     •    WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne:  
     1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania  
     2. Rozdział 5 - Rusztowania  
     3. Rozdział 9 - Konstrukcje i elementy murowe.  
     4. Rozdział 15-Pokrycia dachowe 
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VII ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ORAZ POKRYCIOWE DACHU

kod CPV :  45261410-1, 45321000-3, 45331000-6

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z ociepleniem przegród budowlanych  oraz wykonanie 
pokrycia  dachu w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w 
Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Ustalenia zawarte w SST obejmują prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i 
odbiorem robót termoizolacyjnych ścian oraz stropodachu wraz z jego pokryciem.
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót
- przyklejenie płyt styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm,  na zaprawę klejową
-  przyklejenie i zamocowanie łącznikami mechanicznymi płyt  styropianu grafitowego fasadowego
EPS 70 gr. 14 cm na zaprawę klejową, następnie nałożenie siatki  z włókna szklanego na masie 
klejącej do styropianu
-ułożenie styropapy  o gr 25 cm  na istniejących warstwach stropodachu 
- wykonanie warstw papy podkładowej oraz wierzchniego krycia

2. Materiały

• płyty styropianowe frezowane XPS  o gr.12 cm , 

• płyty styropianowe grafitowe  fasadowe EPS 70 o gr. 14 cm, gr.3 cm (ościeża okienne), gr. 5 cm
(ogniomury)

• styropapa o gr 25 cm (płyty styropianowe EPS 100 / gr.25 cm , laminowane obustronnie papą 
podkładową na welonie szklanym P/64/1200

• papa termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. 
wg Świadectwa ITB nr 974/93

• masa klejąca do styropianu, styropianu ekstradowanego i siatki  

• klej elastomerobitumiczny, klej poliuretanowy (do mocowania styropapy)

• siatka z włókna szklanego 

• listwy narożnikowe, stalowe, okapnikowe perforowane  

•  listwy cokołowe  

• dysperbit  

• lepik asfaltowy i asfaltowo – polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
(wymagania wg normy PN-B-24625: 1998)

• roztwór asfaltowy do gruntowania (wymagania wg normy PN-B-24620: 1998)

• łączniki mechaniczne do styropianu 
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• listwy stalowe dylatacyjne  

Styropian : 
Po przywiezieniu na budowę płyty styropianowe  powinny być składowane na podkładach 
drewnianych lub paletach w miejscach zadaszonych (np. wiaty) z dala od substancji zawierających 
benzol, terpentyn i oleje mineralne ponieważ substancje te są ich  rozpuszczalnikami. 
Styropian/wełna powinien być w płytach, które nie mogą być popękane, skruszałe i połamane.  
Styropian/wełna powinien posiada odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodne z  
normami (ZN-65/MPCH/05-5228).  

Styropapa :  
płyty styropianowe EPS 100 / gr.25 cm , laminowane papą podkładową na welonie szklanym 
P/64/1200.Wymiary płyt np: 1000/1000/250 mm (dł./szer./gr.), gęstość pozorna 20 (kg/m3), 
Współczynnik przewodzenia ciepła   =  0.039ג    [W/(mK)] ; chłonność wody po 24h [%] : 0.27;
temperatura użytkowania [°C] : do +80; palność : samogaśnięcie

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, podkładowa: 
Papa przeznaczona jest do wykonywania podkładowej warstwy wielowarstwowych  pokryć 
dachowych.  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 900 / 700 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 50 / 60 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
 - grubość 3,4 ±0,2 mm  
- długość rolki 7,5 m  
- szerokość rolki 1,0 m  
 - gwarancja min.10 lat  
- reakcja na ogień zewnętrzny Broof (t1) NRO

Papa zgrzewalna, modyfikowana SBS, wierzchniego krycia:  
Papa przeznaczona jest do wykonywania wierzchniej warstwy wielowarstwowych pokryć  
dachowych 
- gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2  
- zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2  
- maks. siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/w poprzek, min 700 / 500 N  
- wydłużenie przy maks. sile rozciąg. wzdłuż / poprzek, min. 40 / 40 %  
- giętkość w obniżonych temperaturach - 25º C  
- odporność na działanie wysokiej temp., w ciągu 2 h +100º C  
- grubość 4,4 ±0,2 mm  
- długość rolki 7,5 m  
- szerokość rolki 1,0 m  
- gwarancja min.10 lat  
- reakcja na ogień zewnętrzny Broof (t1) NRO  

UWAGI:  
Wszystkie prace prowadzić w temperaturach dodatnich, zgodnie z zaleceniami producenta.  
Przy stosowaniu preparatów uszczelniających, gruntujących i pap przestrzegać wymaganej  
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wilgotności, oraz czystości podłoża.  
Papy,  preparat  gruntujący,  izokliny  i  kominki  wentylujące  papę  winny  być  produktem  
jednego producenta gwarantującego ich dobrą współpracę.            

Materiały klejące   
Do przyklejania styropianu należy stosować zaprawy lub masy klejące dopuszczone do stosowania 
aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki  Budowlanej. Ponadto płyty powinny 
być mocowane do podłoża kołkami kotwiącymi systemowymi w ilości 5 szt na 1m2. Zaprawa 
klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń i obcych 
wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem 
zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania 
bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy
klejące i masy klejące powinny odpowiadać następującym wymaganiom szczegółowym:  
1) wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej:  
a) proszek do zarobienia wodą;  
b) ciekła masa w postaci gotowej do stosowania;  
c) ciekła masa do wymieszania z cementem;  
2) konsystencja -1 +1 cm stożka opadowego;  
3) przyczepność do styropianu:  
a) w stanie powietrzno-suchym -nie mniej niŜ 0,1 N/mm2;  
b) po 24 h działania wody - nie mniej niż 0,1 N/mm2 (zarówno w stanie powietrzno-suchym, jak i 
po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić styropianie).  
W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być  
podany czas przydatności do użycia.  

3.Sprzęt i narzędzia

• Noże do ciecia styropianu, 

• nożyce do cięcia siatki i listew, 

• mieszadła do zapraw,  

• kielnia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy 

• palnik gazowy jednodyskowy z wężem (do wykonania pokrycia dachowego)

• mały palnik do obróbek  dekarskich

• palnik gazowy dwudyskowy lub sześciodyskowy z wężem ( w przypadku zgrzewania  
dużych powierzchni )  

•  butle z gazem technicznym propan – butan lub propan  

•  szpachelka  

•  wąż do cięcia  

•  wałek dociskowy z silikonową rolką  

• przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania  

4.  Transport

• Samochód do 10 t 

5. Wykonanie robót
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5.1 Warunki atmosferyczne wykonywania prac 
Roboty termoizolacyjne należy wykonać ściśle wg instrukcji podanej przez producenta. Należy 
bezwzględnie stosować się do założeń technologicznych (Aprobaty techniczne ITB, Warunki 
techniczne wykonania systemów ociepleniowych, karty techniczne produktów wytyczne 
producenta systemów itp.)  Prace związane z wykonywaniem ocieplenia ścian zewnętrznych 
budynków należy wykonywać w  następujących warunkach:  

• przy temp. powietrza od +5 °C do +25 °C (przy nakładaniu tynków silikatowych od +10 °C 
do +25 °C),  

• przy stabilnej wilgotności względnej powietrza (przy wykonywaniu tynków silikatowych 
wilgotność powinna być w przedziale 55 -65%),  

• przy pogodzie bez opadów atmosferycznych (nie należy też przystępować do prac zaraz po  
wystąpieniu opadów, gdyż wtedy występuje podwyższona wilgotność powietrza),  

• na powierzchni ścian nie narażonych na bezpośrednią i intensywną operację słońca i wiatru  
(temperatura podłoża od +5 °C do +25 °C).  

• należy zabezpieczyć rusztowania siatkami osłonowymi w celu zminimalizowania 
niekorzystnie  oddziałujących czynników zewnętrznych,  

• należy odpowiednio dopasować możliwości wykonawcze do powierzchni przeznaczonej do 
jednorazowego wykonania (ilość pracowników, ich umiejętności, posiadany sprzęt, 
istniejący stan podłoża i panujące warunki atmosferyczne),  

• stosować materiały systemowe zgodnie z wymogami ujętymi w odpowiedniej aprobacie  
technicznej materiału.  

5.2  Sprawdzenie nośności podłoża i jego przygotowanie  
Podłoże powinno być nośne, suche, równe, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (jak  
np:brud,kurz,pył,tłuste zabrudzenia i bitumy) oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej.  
Warstwy podłoża o słabej przyczepności (np. słabe tynki,odspojone powłoki malarskie, 
niezwiązane  cząstki muru) należy usunąć. Gładkie powierzchnie betonowe zmatowić grubym 
papierem ściernym, odkurzyć i zagruntować. Nierówności i ubytki podłoża (rzędu 5 - 1 5 mm) 
należy dzień  wcześniej wyrównać zaprawą wyrównawczo - murarską. Podłoże chłonne 
zagruntować  odpowiednim preparatem gruntującym.  Przed przystąpieniem do przyklejania płyt 
styropianowych na słabych podłożach, należy wykonać  próbę przyczepności. Próba ta polega na 
przyklejeniu w różnych miejscach elewacji kilku (8- 10) próbek styropianu (o wym.10x10cm) 
ręcznego ich odrywania po 3 dniach. Nośność podłoża jest  wystarczająca wtedy, gdy rozerwanie 
następuje w warstwie styropianu. W przypadku oderwania całej próbki z klejem i warstwą podłoża 
konieczne jest oczyszczenie elewacji ze słabo związanej warstwy. Następnie należy podłoże 
zagruntować preparatem głęboko penetrującym i po jego wyschnięciu wykonać ponowną próbę 
przyczepności. Jeżeli i ta próba da wynik negatywny,należy uwzględnić dodatkowe mocowanie 
mechaniczne lub odpowiednie przygotowanie podłoża. 

5.3 Przyklejenie płyt styropianowych 
W celu uzyskania równej dolnej krawędzi ocieplenia, należy przed przyklejeniem płyt zamocować  
poziomo listwę startową.  Następnie przygotowaną zaprawę klejącą nakładać na płytę 
termoizolacyjną metodą "pasmowo- punktową",czyli pasmami o szer. ok. 6-8cm,układanymi w 
odległości ok.3cm od krawędzi płyty,a na pozostałej powierzchni równomiernie rozłożonymi 
"plackami" w ilości od 8 -10szt.o średnicy 8 - 10cm.  Prawidłowo nałożona zaprawa klejąca 
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powinna pokrywać min.40%powierzchni płyty,a grubość warstwy kleju nie powinna przekraczać 
10mm.  Po nałożeniu zaprawy, płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do ściany w przewidzianym 
dla niej  miejscu i docisnąć pacą.  Kolejne warstwy termoizolacji przyklejać z zachowaniem 
mijankowego układu płyt. Po dostatecznym związaniu zaprawy (min,po 48h), przyklejone płyty 
można zamocować łącznikami mechanicznymi. W przypadku styropianu stosujemy nie mniej niż 4 
łączniki na 1m2 ,(dla wełny mineralnej nie mniej niż 8 łączników na 1m2 ). Po zamocowaniu płyt 
styropianowych do podłoża  należy całą zewnętrzną powierzchnię przeszlifować pacą z grubym 
papierem ściernym. 

5.4 Wykonywanie warstwy zbrojonej
Przed wykonaniem warstwy zbrojonej należy wzmocnić naroża otworów okiennych i drzwiowych  
przez naklejenie na zewnętrznej powierzchni termoizolacji kawałków siatki z włókna szklanego o  
wymiarach 20 x 35cm. Dodatkowo w miejscach występowania krawędzi i załamań na powierzchni 
elewacji należy wzmocnić krawędzie ścian, przez przyklejenie na zaprawie klejącej aluminiowych 
narożników z siatką zbrojącą. Na powierzchni zamocowanych płyt termoizolacyjnych należy 
wykonać (nie wcześniej niż po 3 dniach od ich przyklejenia) warstwę zbrojoną siatką z włókna 
szklanego. Przygotowaną zaprawę klejącą nanieść na podłoże ciągłą warstwą o grubości ok.3-5mm,
pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej. Po nałożeniu zaprawy natychmiast
wtopić w nią siatkę szklaną tak, aby została ona równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w  
zaprawie. Sąsiednie pasy siatki układać (w pionie i w  poziomie) na zakład, nie mniejszy niż10cm. 
Szerokość siatki zbrojącej powinna być tak dobrana, aby umożliwiała oklejenie ościeży na całej ich
głębokości. Następnie na wyschniętą powierzchnię  zatopionej siatki nanieść cienką warstwę 
zaprawy (o gr. ok. 1mm) wyrównując i wygładzając całą  powierzchnię. Grubość warstwy 
zbrojonej jedną warstwą siatki a wykonanej na styropianie powinna  wynosić od 3 do 5mm, ( na 
wełnie mineralnej od 5 do 8mm).  

5.5 Gruntowanie  podłoża
Należy zastosować określony preparat gruntujący pod dany tynk. Podłoże (warstwę zbrojoną) 
należy zagruntować odpowiednim podkładem tynkarskim: pod tynk akrylowy i mineralny, lub pod 
tynk silikatowy. Podkład tynkarski lub preparat gruntujący można nanieść na odpowiednio 
przygotowane podłoże za pomocą pędzla lub szczotki. Należy zastosować właściwy podkład 
tynkarski tzn.w kolorach zbieżnych z kolorystyką tynków, tak aby szare podłoże nie przebijało 
przez strukturę tynku.  

5.6 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej
Po całkowitym wyschnięciu podkładu tynkarskiego lub preparatu gruntującego można przystąpić 
do nałożenia tynku. W tym celu, przygotowaną masę lub zaprawę tynkarską należy rozprowadzić  
cienką, równomierną warstwą na podłożu, używając do tego celu gładkiej pacy ze stali 
nierdzewnej. Następnie krótką pacą ze stali nierdzewnej należy ściągnąć nadmiar tynku do warstwy
o grubości kruszywa zawartego w masie (zebrany materiał można ponownie wykorzystać po 
przemieszaniu). Następnie należy wyprowadzić fakturę nałożonego tynku przez zatarcie płaską 
pacą z plastiku. W celu wyprowadzenia prawidłowej faktury tynku,operację zacierania należy 
wykonać ruchami  zgodnymi z kierunkiem rysunku tynku. Proces zacierania należy wykonywać 
przy niewielkim nacisku pacy, równomiernie na powierzchni całej elewacji.  

5.7 Docieplenie stropodachu styropapą 
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Docieplenie stropodachu styropapą o gr.15 cm na oczyszczonym podłożu np. na Styrobicie. Papa 
termozgrzewalna na osnowie z włókniny poliestrowej nawierzchniowa i podkładowa np. wg 
Świadectwa ITB nr 974/93.Wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia np. typu POLBIT  PYE 250 S50 SBS grub. 5,2 mm do grub. 5,7 mm lecz o parametrach nie 
gorszych. Wstępne obróbki kominków wentylacyjnych wykonać papą podkładową z montażem 
przeciwspadku na boku od strony spadku dachu. Rozłożyć luzem na połaci dachowej papę 
podkładową . Zgrzać warstwę papy podkładowej. Listwy zamykające obróbki (kaplistwy) na 
kominkach należy zamontować w bruzdy i uszczelnić silikonem lub kitem plastycznym. Warstwę 
wierzchnią papy termozgrzewalnej należy ułożyć rozgrzewając jej spodnią stronę aż do momentu 
uzyskania zauważalnego topienia masy bitumicznej przy jednoczesnym powolnym jej 
rozwijaniu.Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie należy podgrzać palnikiem na całej 
szerokości zakładu (12-15 cm) zgrzać warstwę papy wierzchniego krycia. Miarą jakości zgrzewu 
jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. Brak wypływu 
masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. Wypływy masy asfaltowej należy 
posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. Arkusze papy należy 
łączyć ze sobą na zakłady: podłużny 8 cm,  poprzeczny 12-15 cm. Zakłady powinny być 
wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem najczęściej 
występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością. Po 
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. 
Miejsca źle zgrzane należy podgrzać ( po uprzednim odchyleniu papy ) i ponownie skleić. W 
poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby 
zakłady (zarówno podłużne jaki  poprzeczne ) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na 
zakładach, zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu 
pod kątem.

5.8 Warunki techniczne wykonania robót pokrywczych  

• Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie  
              niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikujących SBS  

• nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej  
               oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

• roboty pokrywcze, jako roboty zanikające wymagają sprawdzenia i potwierdzenia  
            przygotowania i wykonania podłoża, jakości zastosowanych materiałów, dokładności 

wykonywania poszczególnych obróbek blacharskich i ich połączeń z pokryciem, 
przyklejenie papy do podłoża, szerokości zakładów

6.Kontrola jakości robót
Zaprawy tynkarskie   
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy. Wszystkie roboty 
termomodernizacyjne powinny zostać wykonane  wg instrukcji j.w. ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na skuteczność zamocowania kołków w ścianach (wymagana min siła wyrwania kołka 1,2 
kN). 
Materiały izolacyjne
Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta poprzez 
wydanie  zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub 
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innym równorzędnym dokumentem. Materiały izolacyjne dostarczone na budową bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakości nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór 
materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją przetargową oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości  wystawionym przez 
producenta – powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza  się stosowania do robót materiałów izolacyjnych , których właściwości nie odpowiadają
wymaganiom przedmiotowych norm. Zabrania się stosowanie materiałów przeterminowanych (po 
okresie gwarancyjnym).Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 
wpisywanie do dziennika budowy.
Wykonanie pokryć dachowych 
Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi  
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzona jest przez  
Inspektora Nadzoru:  
- w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac  
pokrywczych  
- w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac  
pokrywczych  
Kontrola międzyoperacyjna pokryć papowych polega na bieżącym sprawdzeniu zgodności  
wykonanych przez z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej.  
Kontrola końcowa wykonania pokryć papowych polega na sprawdzeniu zgodności  
wykonania z wymaganiami specyfikacji. Kontrolę przeprowadza się w sposób podany w  
normie PN-98/B-10240 pkt. 4 
Uznaje się, że badania dały wynik pozytywny gdy wszystkie właściwości materiałów i  
pokrycia dachowego są zgodne z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty  
technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych .

7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową  robót jest m2 ocieplenia ściany nadziemnej, ściany fundamentowej , 
stropodachu. Ilość  robót  określa się na  podstawie projektu   z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór podłoża (ściany)
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z  wymaganiami  w punkcie. 5.2  Jeżeli odbiór 
podłoża odbywa  się po dłuższym czasie od jego  wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć 
wodą.  

8.2. Odbiór tynków  
Poszczególne fazy robót zanikających powinny być odebrane przez Kierownika budowy i 
Inspektora nadzoru i wpisane do  Dziennika  Budowy.  Po  zakończeniu  całości  robót    
dociepleniowych  należy  dokonać  końcowego  odbioru  robót i sporządzić protokół odbioru.  
Odbiór należy przeprowadzić wg Instrukcji ITB nr 334/2002 str.34. Przedmiotem odbioru powinny 
być poszczególne fazy robót:   
-   przygotowanie podłoża ściennego,
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-   klejenie płyt styropianowych
-   zabezpieczenie narożników
-   wklejanie siatki
-   wykonanie warstw zewnętrznych tynkowych
-   jednolitość faktury,  
-   jednolitość koloru,  
-   prawidłowość wykonania wszystkich szczegółów ociepleń i ich zgodność  z dokumentacją,  
-   prawidłowość połączenia ocieplenia z innymi rozwiązaniami elewacji ścian.  
Wykonanie  ocieplenie  powinno  być  jednolite,  bez  spękań,  rys,  pofałdowań,  zagłębień,  
ubytków  oraz  widocznych  połączeń między poszczególnymi fragmentami wypraw. Po 
zakończeniu wszystkich robót powinien być wykonany odbiór ostateczny i podpisana przez 
wykonawcę robót gwarancja.

8.3 Odbiór pokrycia z papy
Sprawdzenie przyklejenia papy do papy należy przeprowadzić przez nacięcie i odrywanie paska 
szerokości nie większej niż 5 cm, z tym, że pasek papy należy naciąć nad miejscem przyklejenia 
papy. Sprawdzenie szerokości zakładów papy należy dokonać w trakcie odbiorów częściowych i 
końcowego przez pomiar  szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100 m2. 
Dokładność pomiarów powinna być do 2 cm.

9. Podstawa płatności
Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni ściany/dachu wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
-   przygotowanie zaprawy,  
-   dostarczenie materiałów i sprzętu,  
-   ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
-   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
-   osiatkowanie bruzd,  
-   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
-   reperacje tynków po dziurach i hakach,  
-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.

10. Przepisy związane

• PN-85/B-04500        Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

• PN-70/B-10100        Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

• PN-EN 1008:2004    Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.  

• PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.  

• PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy.  

• PN-B-10109:1998    Tynki i zaprawy budowlane  

• PN-65 /B-10101       Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze  

•    instrukcje ITB nr334/96  

•  PN-B-20130:2001 - Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe (PS 
-E).  

•  PN-B-02025:1999 - Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia.  

•  ABC izolacji ze styropianu - Stowarzyszenie Producentów Styropianu,Kraków 1999.  
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•  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie warunków    
technicznych,jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U.z 
04.02.1999 r., nr 15, poz. 140).  

•  ZN-65/MPCH/05-5228 – Styropian  

•  PN-EN 823:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie

• PN-89/B-02361 Pochylenie połaci dachowych (ze zmianami)   

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część  C: zabezpieczenie i 
izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane  przez ITB – Warszawa 2004 r.  
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VIII ROBOTY TYNKARSKIE 
kod CPV :  45324000-4, 45410000-4, 

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z tynkowaniem w ramach zadania : „Termomodernizacja 
III budynku Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''..

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót
Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające
na  celu  wykonanie : 
-   tynków cienkowarstwowych na dociepleniu z płyt styropianowych   
-   tynków zewnętrznych cementowych klasy III (ubytki w ścianach fundamentowych i nadziemia).

2. Materiały
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)  
Do przygotowania zapraw stosować  można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę  z rzeki lub 
jeziora, po badaniu laboratoryjnym. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych 
bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne,  oleje i muł.  

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)  
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności:  
−   nie zawierać domieszek organicznych,  
−   mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 – 0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5 – 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 – 2,0 mm.  
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty. 

2.3. Zaprawa budowlana cementowa
−    Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.  
−    Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.  
−    Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana po jej przygotowaniu  
     tj. ok. 3 godzin.  
−    Do zaprawy cementowej  należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów 
lotnych marki 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 
dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5 0 C.  
−    Do   zaprawy   cementowej   należy   stosować   wapno   sucho   gaszone   lub   gaszone   w   
postaci   ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  
objętościowy  zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 
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zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.   

2.4  Cienkowarstwowy tynk mineralny
Tynk powinien posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty producentów zgodnie z normami. Do 
wykonania tynków zewnętrznych należy zastosować gotowy tynk mineralny. Przechowywanie  na 
budowie: składowanie  na drewnianych podkładach lub paletach w pomieszczeniu suchym i 
zamkniętym. Uwaga : przechowywanie worków z gotowym tynkiem na wolnym powietrzu  lub w 
zawilgoconych pomieszczeniach spowoduje zbrylenie tynku co uniemożliwi jego zastosowanie do 
robót tynkarskich. Należy również przestrzegać terminu  użycia  tynku i ściśle się do niego 
stosować. Tynk akrylowy, o strukturze kamyczkowej i gramaturze 1.5 mm, o zwiększonej 
odporności na czynniki mechaniczne, barwiony w masie o kolorystyce zgodnej z dokumentacją 
techniczną.    
Dane techniczne:  
Baza:                    wodna dyspersja żywic syntetycznych z wypełniaczami mineralnymi pigmentami
Gęstość:                                  ok. 1,6 kg/dm3  
Temperatura stosowania:              od +5°C do +25°C  
Czas przesychania:                         ok. 15 min.  
Odporność na deszcz:                  po ok. 24 godz.  
Orientacyjne zużycie:  
−   CT 60 1,5 mm ok. 2,5 kg/m2  
−   CT 60 2,5 mm od 3,8 do 4,0 kg/m2 

2.5 Materiały uzupełniające 
Uzupełnieniem zastosowanych materiałów są : 

• metalowe listwy cokołowe, 

• klej do styropianu

• siatka wzmacniająca, 

• dyble plastikowe, 

• podkładowa masa tynkarska,

•  metalowe narożniki ochronne. 

Wszystkie wymienione w/w materiały muszą by przechowywane w  pomieszczeniach zamkniętych,
w których nie ma wilgoci. Powinny również posiadać  odpowiednie atesty i certyfikaty 
producentów zgodne z normami.  

3. Sprzęt

• Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, 

• drabinki,

• wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, pojemniki na masę tynkarską, 

• betoniarka elektryczna, sita do kruszywa 

4. Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Zalecany  samochód 
o udźwigu do 12 ton. Zaprawę należy przewozić i przechowywać w oryginalnie zamkniętych 
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workach, w suchych warunkach (najlepiej na paletach).  Należy chronić  przed  wilgocią.  Podczas  
transportu  materiały   powinny  być  zabezpieczone  przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.  
 
5.Wykonanie robót
5.1 Wytyczne ogólne 

• do wykonania docieplenia budynku należy zastosować materiały jednego systemu objętego 
aprobatą  techniczną.  

• nie dopuszcza się stosowania materiałów z różnych systemów  

• istniejące elementy wyposażenia technicznego na elewacji (klimatyzatory, oświetlenie itp.)  
należy   zaopatrzyć w odpowiednie mocowania uwzględniające grubość warstwy 
dociepleniowej (wg rysunków detali)

• Na czas prac ociepleniowych należy przewidzieć odpięcie zasilania przyłącza elektrycznego
po uprzednim ustaleniu terminu z Zakładem Energetycznym i użytkownikami budynku

• Istniejące na elewacji okablowanie niskoprądowe należy w miarę możliwości schować pod  
warstwą ociepleniową.   

5.2 Zasady ogólne wykonywania tynków cementowych

• przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być osadzone ościeżnice 
drzwiowe                                                                         

• tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 0 C pod warunkiem, że w ciągu 
doby nie nastąpi spadek  poniżej 00 C;  

• w   niższych     temperaturach      można    wykonywać  tynki   jedynie  przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”;  Nie wolno tynkować w 
temperaturze zewnętrznej niższej lub równej +4 0 C bez specjalnego zabezpieczenia 
zaaprobowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Zaprawa zniszczona przez 
przemarznięcie musi zostać usunięta i zastąpiona nową na koszt Wykonawcy

• tynkowanie przy wysokiej temp. Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez zaprawę 
tynkowania temp. wyższej niż 300 C. W celu uniknięcia podwyższenia temp. zaprawy 
należy przed zmieszaniem schłodzić jej składniki

• zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni
przed  nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie;

• w okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i 
twardnienia, tj. w ciągu 1  tygodnia, zwilżane wodą;  

• w  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy  
zewnętrznych  licach  na głębokości 5-10 mm.  

• bezpośrednio   przed   tynkowaniem   podłoże   należy   oczyścić   z   kurzu   oraz   usunąć   
ewentualne   plamy   z rdzy  i substancji tłustych. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża 
należy zwilżyć wodą.  

 
5.3  Wykonywanie tynków cienkowarstwowych na ocieplonej elewacji
Nałożenie podkładu tynkarskiego   
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść za
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pomocą szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedną warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku
zastosowania  tynku  akrylowego  kolorowego,  wybrać  podkład  tynkarski  w  odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 
Wykonanie tynku zewnętrznego     (szlachetnego)
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, należy przystąpić do nakładania tynku
akrylowego. Czynności wykonywania tynku zewnętrznego mogą być prowadzone w temperaturach
od +5o C do +25o przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru i deszczu. Nałożoną
warstwę   tynku   należy  chronić  aż  do  momentu  wstępnego  stwardnienia  przed  opadami
atmosferycznymi  i  działaniem  temperatury  poniżej  5°C.W  celu  wyrównania  barwy  tynków
akrylowych  zaleca  się,  aby  w  trakcie  nanoszenia  nie  dopuszczać  do  całkowitego  opróżnienia
pojemnika  z  masą  tynkarską,  lecz  uzupełniać  opróżniony do  połowy pojemnik  świeżą  masą  z
nowego kubła i starannie wymieszać obie części. 
W   przypadku  konieczności przerwania pracy, przy zbyt dużych powierzchniach nie możliwych do
wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. W
tym celu wzdłuż wyznaczonej linii przykleić samoprzylepną taśmę, nałożyć tynk, nadać  mu  
fakturę,  a  następnie  zerwać  taśmę  z  resztkami  świeżego  materiału.  Po  przerwie  należy  
kontynuować  pracę  od  wyznaczonego miejsca. Krawędź wykonanej wcześniej wyprawy można 
zabezpieczyć taśmą samoprzylepną.  Narzędzia i świeże zabrudzenia należy myć wodą, a 
stwardniałe resztki tynku usuwać mechanicznie. Renowacje tynku  można przeprowadzić poprzez 
malowanie farbami akrylowymi oraz farbą silikonową.  

Nakładanie tynku
Przygotowany tynk nakładać (zgodnie z instrukcją) warstwą o grubości wynikającej z uziarnienia
(na grubość ziarna)  przy pomocy pacy gładkiej  ze stali  nierdzewnej  trzymanej  pod kątem  .  Po
dokładnym ściągnięciu nadmiaru tynku jego powierzchnie zacierać pionowo, poziomo lub koliście
przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego,  nadając mu jednorodną fakturę gęsto ułożonych ziaren
kruszywa.  Nie  skrapiać  tynku  wodą!   .  Należy  zwracać  uwagę  na  zachowanie  stałego  kąta
zacierania. Wszystkie wnęki drzwiowe i okienne należy wykonać zgodnie z kolorem przyległych
ścian.

Kolorystyka ścian
Ściany powyżej cokołu wykonać zgodnie z rysunkiem nr A11. Kolorystykę przyjęto wg wzornika
NCS. Zastosowane kolory są zgodne z standaryzacją oraz wytycznymi dt. kolorystyki elewacji :

• NCS S 7502-B – kolor grafitowy

• NCS S 1000-N – kolor jasny popiel

• NCS S 0500-N – kolor biały
Ze   względu   na   możliwość   występowania   odchyłek   w   kolorystyce  styki   kolorów   
podczas   tynkowania   należy  zabezpieczać pasami  taśmy  ochronnej. Taśmę  należy odrywać po 
zatynkowaniu, przed  stwardnieniem tynku. Drugi  stykający się kolor można wykonać dopiero po 
stwardnieniu pierwszego koloru, tak aby umożliwiło to naklejenie taśmy ochronnej bez  
uszkodzenia jego powierzchni.  

Stosowanie mas uszczelniających   
Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczną
masę silikonową o neutralnym sposobie utwardzania.  W przypadku,  gdy uszczelnienie  ma być
pokryte powłoką malarską lub tynkiem, zastosować plastyczną elastyczną masę akrylową AKRYL.
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Masy tej nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. Masy uszczelniające
układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, mogą trwale przylegać tylko do dwóch
płaszczyzn.  W celu spłycenia uszczelnianej  spoiny i  zapewnienia nie  przylegania masy do dna
szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jeżeli nie
ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości
spoiny.  Niektóre  powierzchnie  mogą wymagać zagruntowania.  Zaleca  się  przeprowadzić  próbę
przyczepności.  Przy  stosowaniu  masy  silikonowej,  do  gruntowania  użyć  firmowego  środka
gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.W przypadku uszczelnień przy ościeżach
okiennych z  tworzywa sztucznego,  przed  wykonaniem uszczelnienia,  taśma ochraniająca  profil
musi być usunięta. 

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac    
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy
dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed
możliwością  wnikania  wody  opadowej,  tymczasowo  wykonywanym  obróbkami.  Przed
wznowieniem  prac  sprawdzić  jakość  styropianu.  Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni
przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  i  zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka 
  
UWAGA  !
Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach,  przy  temperaturze  powietrza  i  podłoża  od  
+5°C  do  +25°C  i  przy wilgotności  względnej  powietrza  poniżej  80%.  Wszelkie  dane  
odnoszą  się  do  temperatury  +20°C  oraz  wilgotności  względnej  powietrza 60%. W innych 
warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze twardnienie materiału.  
Nie mieszać produktu z innymi tynkami, barwnikami, żywicami i innymi spoiwami. W przypadku 
kontaktu materiału z oczami płukać je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza. Wyrób należy 
przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.  

ZALECENIA  
Nie  należy  nakładać  tynku  na  ściany  silnie  nasłonecznione,  a  wykonaną  wyprawę  chronić  
przed  zbyt  szybkim  przesychaniem. Do czasu całkowitego wyschnięcia, chronić tynk przed 
opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Z uwagi na zawarte 
wypełniacze naturalne, mogące powodować różnice w wyglądzie tynku –  należy na jednej 
płaszczyźnie stosować materiał o tym samym numerze partii produkcyjnej (zgodnie z wytycznymi 
producenta)  umieszczonym na każdym  opakowaniu. Napoczęte opakowanie należy dokładnie 
zamykać, a jego zawartość  wykorzystać w możliwie najbliższym czasie.  

6. Kontrola jakości
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

• sprawdzenia sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr3-4mm

• Cementu,  wody i kruszyw do zaprawy,

• Receptury zapraw,

• Sposobu przygotowania i jakości zapraw i klejów przed wbudowaniem,

• Sposobu ułożenia zapraw,
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• Dokładności wykonania tynków (gładkości, odchyłek tolerancji, twardości, estetyki).
Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania robót tynkarskich.
Roboty tynkarskie muszą być wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi wymaganiami dla 
prac wykończeniowych. Odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii 
prostej nie powinny by większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej dł. 2
m (kat. III). Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego nie powinny by większe niż 2 mm 
na 1 m . Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku poziomego nie powinny być większe niż 3 mm na 
1 m na całej powierzchni ograniczonej przegrodami pionowymi (kat. III ). Niedotrzymanie powyższych 
wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac tynkarskich. Odrzucone elementy zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy. Wszelkie naprawy lub wymiana elementów 
podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
tynkarskich z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową  robót tynkarskich jest m2  tynku. Ilość  robót  określa się na  podstawie 
projektu  z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w 
naturze.

8. Odbiór robót
Roboty tynkarskie odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika budowy.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót tynkarskich. 

8.1 Odbiór podłoża
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 
powinno być przygotowane zgodnie z  wymaganiami  w punkcie 5.3. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2 Odbiór tynków
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 
z dokumentacją techniczną. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi od linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości 
łaty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

• pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

• poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni między przegrodami pionowymi

Niedopuszczalne są następujące wady:

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża itp.,

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża.

• spęcznienia oraz pęknięcia

9. Podstawa płatności
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Płaci się za ustaloną ilość m2  powierzchni ściany z podziałem na tynk zewnętrzny 
cienkowarstwowy oraz zaprawę cementową wg ceny jednostkowej, która obejmuje:  
 -   przygotowanie zaprawy,  
 -   dostarczenie materiałów i sprzętu,  
 -   ustawienie i rozbiórkę rusztowań,  
 -   umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,  
 -   osiatkowanie bruzd,  
 -   obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  
 -   reperacje tynków po dziurach i hakach,  
 -   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.  

10. Przepisy związane
PN-65/B-14503 – Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane cem.-wap
PN-70/B-101000 –Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/6734-02 - Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonana wypraw wewnętrznych 
PN-65/B-14503 – Zaprawy cementowo – wapienne
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-81/B-30003 - Cement murarski 15. 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki. 
BN-65/6733-02 – Wapno.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
PN-70/B-10100 – Podział i charakterystyka tynków zwykłych.
PN-57/B-32250 – Cechy chemiczne wody do zapraw i betonów.
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IX ROBOTY OKŁADZINOWE

kod CPV :  45262650-2, 45431200-9

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z okładziną zewnętrzną na cokole  w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót

• przygotowanie podłoża

• położenie okładziny na cokole budynku

• fugowanie płytek

2.  Materiały
2.1. Woda zarobowa do betonu i zapraw PN-EN 1008:2004  
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, natomiast z rzeki lub 
jeziora po przebadaniu  laboratoryjnym. Niedozwolone jest użycie wód  ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2  Wyroby ceramiczne   
Gresy – wymagania dodatkowe :   
−   ścieralność: IV klasa ścieralności  
−   mrozoodporne.
–  płytki cokołowe gresowe szkliwione o wymiarach 31x62 cm w kolorze grafitowym Chempion 
Graphite

2.3 Elementy uzupełniające 
−   listwy  narożnikowe nierdzewne
−   kątowniki,  
−   narożniki.  
−   krzyżyki dystansowe
−   zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, albo klej mrozo- i wodoodporny.  
−  fuga wodoodporna
−  szpachla
−  wkręty 
Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:   
−   długość i szerokość: ± 1,5 mm  
−   grubość: ± 0,5 mm  
−   krzywizna: 1,0 mm  
Pakowanie:  Płytki pakowane w pudła tekturowe zawierające ok. 1 m2 płytek.  
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3. Sprzęt
Betoniarka elektryczna, mieszadło elektryczne do masy klejącej, pojemniki na zaprawę, kielnia, 
młotek, łata (2mb), poziomica, pion, elementy dystansowe, szpachlówka, tarcze do cięcia, paca 
metalowa z grzebieniem

4. Transport 
Samochód do 12ton ładowności (samowyładowczy), wózek widłowy, ręczny Rozładunek płyt powinien 
odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co najmniej 2000 kg lub
żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami. Składowanie płytek w pomieszczeniach zamkniętych w 
oryginalnych opakowaniach. Wysokość składowania do 1,8 m

5. Wykonanie robót
5.1 Podłoże
Podłożem pod okładzinę mocowaną na klej jest ocieplona ściana fundamentowa wykończona 
warstwą z zaprawy zbrojącej z zatopioną warstwę siatki z włókna szklanego .Przed przystąpieniem 
do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. Podłoże  powinno
być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, 
pęknięć i ubytków. Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie
i równe. W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. W zakresie wykonania powierzchni i 
krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania:  

• odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty,

• odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji,

• odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na klej ułożonych na podłożach pokrytych 
starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, 
wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.

Układanie płytek   ś  ciennych (okładzin)
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki oraz rozplanować sposób układania 
płytek. Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin.
Na jednej ścianie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakowa szerokość, większą niż połowa płytki.
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową . Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu 
lub drugiego rzędu płytek. Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) 
kompozycję klejącą. Wybór kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań 
stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 
następnie „przeczesuje” się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. 
Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i 
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konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od 
wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.
Powierzchnia z nałożoną warstwą  klejącą powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić na 
wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. Grubość warstwy klejącej w zależności od 
rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. Układanie płytek
rozpoczyna się od góry cokołu (przy uskoku pomiędzy ścianą nadziemną a fundamentową 
wynikającym z różnicy grubości ocieplenia ) przy  narożniku , jeżeli wynika z rozplanowania, że 
powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy 
zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek 
polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu na właściwym 
miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 
zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Płytki o dużych wymiarach
zaleca się dobijać młotkiem gumowym. Ostatni rząd płytek dochodzący do nawierzchni  
utwardzone  należy przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 
spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin w zależności od 
wymiarów płytek podano powyżej. Zaleca się następujące szerokości spoin przy następujących 
wymiarach płytek :
– do 100 mm – około 2 mm
– od 100 do 200 mm – około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm – około 5-20 mm 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć 
wkładki dystansowe.
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. Dokładny
czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy klejowej. W 
przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym 
pędzlem (wodą). Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę 
fugową) po powierzchni okładziny pacą gumową . Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w 
przestrzenie między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar 
zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny otrzymuje się
poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Przed przystąpieniem do spoinowania 
zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy
to płytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatych. Dla podniesienia jakości okładziny i 
zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone 
specjalnymi preparatami impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki.

6. Kontrola jakości robót
6.1 Materiały gresowe
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• sprawdzenie podłoża (poziomy, piony), równości powierzchni, (prześwit pod łatą dł.2m. 
max1-2mm)

• próba doraźna  poprzez oględziny, opukiwanie, mierzenie wymiarów i kształtu płytek 

• w przypadku niemożności określenia jakości płytek przez próbę doraźną należy ją poddać 
badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu)

• sprawdzenie jakości , zgodności klasy użytego materiału okładzinowego

• sprawdzenie właściwości zastosowanych zapraw

• sprawdzenie prawidłowości wykonania spoin (szerokość, prostolinijność,pion, poziom)

• staranność wykończenia, przycięć i.t.p.

6.2. Zaprawy  
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 
konsystencję w sposób  podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 
powinny być każdorazowo wpisywane do Dziennika Budowy.  
Kontroli podlega:  
−    sprawdzenie prawidłowości wiązania płytek,  
−    sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia,  
−     sprawdzenie równości powierzchni i prostolinijności krawędzi,  
−    sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi,  
−    sprawdzenie wypoziomowania warstw.  

7. Jednostka obmiaru

• m2 wykonanej okładziny 

• Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  
zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i sprawdzonych w naturze

8. Odbiór robót
Odbioru robót dokonuje Inspektor na podstawie wpisów do Dziennika Budowy. Podstawę do 
odbioru robót stanowią następujące dokumenty:  
   -    dokumentacja techniczna,  
   -    Dziennik Budowy,  
   -    zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  
   -    protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  
   -    protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  
   -    wyniki badań laboratoryjnych, jeśli były zlecane przez budowę. 

9. Podstawa płatności

• m2 wykonanej okładziny zgodnie z obmiarem robót

10. Przepisy związane

• PN-70/B-12016 – Wyroby ceramiki budowlanej. Badania techn.

• PN 68/B 10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.

• PN B 12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
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• PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteria zgodności  dotyczące cementu 
powszechnego użytku.

• PN B 30000:1990 Cement portlandzki.

• PN 88/B 30001 Cement portlandzki z dodatkami.

•  PN EN 197 1:2002 Cement. Skład,wymagania i kryteria zgodności dotyczące elementów 
powszechnego użytku.

• PN 97/B 30003 Cement murarski 15.

•  Informator Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo kartonowych w budownictwie"— wydanie IV 
Kraków 1996

•  Instrukcja montażu płyt gipsowo kartonowych LAFARGE Nida Gips wydanie 2002 r.

• PN –EN 13501-1 –Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynku. Cz.1 
Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień.

• PN –EN ISO 11654 –Wskaźnik pochłaniania dźwięku.

• PN –EN 13964 –Sufity podwieszane wymagania i metody badań.

• PN –EN 12354-6 –Akustyka określania właściwości akustycznych budynków na podstawie 
właściwości elementów. Cz. 6 Pochłanianie dźwięku w pomieszczeniach.
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X  ROBOTY STOLARSKIE

kod CPV :  45420000-7, 45421100-5

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót stolarskich  w ramach zadania : „Termomodernizacja budynku III 
Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót

• montaż parapetów
Roboty obejmują zamontowanie parapetów łącznie z uszczelnieniem 

2. Materiały

• pianka poliuretonowa

• obróbki blacharskie (parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym)

• łączniki, śruby, wkręty

UWAGA!
Każda partia materiału dostarczona na budowę przed wbudowaniem musi otrzymać pozytywną 
akceptację Inspektora nadzoru.

3. Sprzęt

• wiertarki, pion, poziomica, 

• młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, giętarki do rur stalowych

4. Transport 
Samochodowy, rozładunek ręczny 

5. Wykonanie robót
Parapety wewnętrzne istniejące , parapety zewnętrze – ze spadkiem 1% od okna. Szczegóły 
wykończenia zgodnie ze sztuką budowlaną i z instrukcją montażu opracowaną przez producenta.
Przed rozpoczęciem montażu parapetów należy sprawdzić:  
-     prawidłowość wykonania istniejących ościeży,  
-     możliwość mocowania elementów do ścian,  
-     jakość dostarczonych elementów do wbudowania.  
Głębokość  wystawania  parapetów  i  obróbek  to  minimum  3  cm  przed  lico  ocieplonej  
elewacji , chyba że producent systemu ociepleniowego zaleca inaczej.  Elementy powinny być 
osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną  lub instrukcją zaakceptowaną przez Inspektora 
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Nadzoru.   

5.1 Dopuszczalne odchyłki 
Roboty stolarskie muszą by wykonane zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dla prac 
stolarskich. Niedotrzymanie powyższych wymagań będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac 
stolarskich. Odrzucone elementy zostaną naprawione lub wymienione na koszt własny Wykonawcy.
Wszelkie naprawy lub wymiana elementów podlegaj powyższym warunkom i muszą by 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu :

• elementów w zakresie zgodności z Polskimi Normami  i z dokumentacją projektową

• świadectw dopuszczalności i atestów

• prawidłowości osadzenia parapetów

• prawidłowości uszczelnienia i izolacji

• estetyki obróbek i wykończenia

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 
stolarskich z przepisami BIOZ.

7. Jednostka obmiaru 

• (szt) elementu

• Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian 
zaaprobowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót.

9. Podstawa płatności
(m2) zamontowanego elementu łącznie z obróbką, uszczelnieniem oraz oczyszczeniem stanowiska 
pracy

10. Przepisy związane

• PN B 10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

• PN 75/B 94000 Okucia budowlane. Podział.

• BN 67/6118 25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

• PN C 81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

• PN C 81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

• PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.

• Instrukcje producentów
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XI ROBOTY MALARSKIE

kod CPV :  CPV:45442100-8 

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z pracami malarskimi  w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót

• oczyszczenie elementów stalowych

• malowanie elementów stalowych farbą podkładową

• malowanie elementów stalowych farbą olejną matową

2. Materiały

• farba olejna matowa zewnętrznego stosowana (do metalu) 

Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie 
wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i 
muł.

Rozcieńczalniki
W zależności od rodzaju farby należy stosować:
– wodę – do farb emulsyjnych,
– terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych 
–  inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny 
odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości 
wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Farby budowlane gotowe
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Farby olejne 
Farba olejna do gruntowania ogólnego stosowania wg PN-C-81901:2002  
           wydajność            – 6-8 m2/dm3  
           czas schnięcia        – 12 h  
Farby olejne  nawierzchniowe ogólnego stosowania wg PN-C-81901/2002  
           wydajność            – 6-10 m2/dm3  
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3. Sprzęt

• Szczotki druciane, skrobaczka, pędzle

4. Transport
Dowóz dowolnym środkiem transportu, transport wewnętrzny ręczny. Farby pakowane należy 
transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiązującymi w transporcie kolejowym 
lub drogowym.

5. Wykonanie robót
Roboty objęte S.T. wykonać ręcznie, malowanie zwykłe. Przy malowaniu powierzchni 
zewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8 0 C

Przygotowanie podło  ż  y
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone z kurzu i brudu,  wystających drutów, nacieków 
zaprawy, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów
pędzla.

Gruntowanie    
Przy malowaniu farbami olejnymi elementów stalowych stosuje się odpowiednie farby 
podkładowe.  

Wykonywanie powłok malarskich  
Farbę  można  nanosić  za  pomocą  pędzla,  wałka  lub  poprzez  natryskiwanie.  Należy zwrócić  
uwagę  na  równomierne nakładanie farby. Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Na jednej 
płaszczyźnie pracować bez przerw, stosując farbę o tym samym  numerze marży produkcyjnej, 
umieszczonym na każdym opakowaniu. Dokładnie zabezpieczać powierzchnie, które nie są 
przeznaczone do malowania . Prace  należy  wykonywać  w  suchych  warunkach,  przy  
temperaturze  powietrza  i  podłoża  od  +5°C  do  +25°C  i  przy  wilgotności  względnej  
powietrza  poniżej  80%.  Wszelkie  dane  odnoszą  się  do  temperatury  +20°C  oraz  wilgotności  
względnej powietrza 60%. W innych warunkach należy uwzględnić szybsze lub wolniejsze 
schnięcie materiału. Farba może spowodować nieusuwalne odbarwienia na powierzchniach 
szklanych, ceramicznych, drewnianych, metalowych  
i kamiennych, dlatego elementy narażone na kontakt z farbą należy zasłonić. Należy chronić skórę i
oczy. W czasie pracy stosować rękawice i okulary ochronne. Zabrudzenia dokładnie spłukiwać 
wodą. Nie należy nakładać farby na powierzchnie silnie nasłonecznione. Nie mieszać materiału z 
innymi farbami, barwnikami  i spoiwami. Do czasu całkowitego wyschnięcia chronić elewacje 
przed opadami deszczu. Zaleca się wtedy stosowanie osłon na rusztowaniach. Napoczęte 
opakowanie z farbą należy dokładnie zamykać, a jego zawartość wykorzystać w możliwie 
najbliższym  czasie.  Niniejsza  karta  techniczna  określa  zakres  stosowania  materiału  i  zalecany
sposób  prowadzenia  robót,  ale  nie  może  zastąpić  zawodowego  przygotowania  wykonawcy.  
Oprócz  podanych  zaleceń  prace  należy  wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami 
BHP. Elementy z blachy ocynkowanej należy malować proszkowo na kolory wskazane w 
dokumentacji technicznej.
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6. Kontrola jakości robót
6.1. Przygotowanie podłoża
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:  
−    sprawdzenie wyglądu powierzchni,   
−    sprawdzenie wyschnięcia podłoża,  
−    sprawdzenie czystości.  
Sprawdzenie   wyglądu   powierzchni   pod   malowanie   należy   wykonać   przez   oględziny   
zewnętrzne.   
  
6.2.  Roboty malarskie  
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:  
−    dla farb olejnych nie wcześniej niż po 14 dniach.    
                                                                                    
Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5 0 C  przy wilgotności 
powietrza mniejszej od  65%.  
Badania powinny obejmować:  
-    sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
 -   sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem  
 -   dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,  
sprawdzenie  elastyczności  i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami 
państwowymi. Jeśli badania dadzą  wynik pozytywny, to roboty malarskie należy uznać za  
wykonane prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane 
powłoki częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.  

7. Jednostka obmiaru 

• m2  powierzchni

8. Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy

• sprawdzenie materiałów na podstawie załączonych zaświadczeń i atestów

• sprawdzenie przyczepności powłok

•  sprawdzenie wyglądu zewnętrznego i zgodności z projektem

•  sprawdzenie odporności na ścieranie i zmywanie

Odbiór podło  ż  a
Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po 
dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.

Odbiór robót malarskich
Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na stwierdzeniu 
równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem producenta, 
braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypełniaczy, 
braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki, widocznych okiem śladów 

58



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  – część budowlana
Temat opracowania : Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98,

dz. nr. ewid 130/8, obręb 25 

pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej jakości 
wykonania.
Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej 
powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.
Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 
powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.
Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

• Za (m2) zgodnie z obmiarem robót

10. Przepisy związane

• PN-69/B-10280 – Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi wodorozcieńczalnymi farbami 
emulsyjnymi.

•  PN-69/B-10285 – Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach 
bezwodnych.

• PN-80/6117-05 Farby do malowań wewnętrznych

• PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

•  PN-C 81901:2002 Farby olejne i alkidowe

•  PN-C 81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz

•  PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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XII ROBOTY ŚLUSARSKIE

kod CPV :  CPV:45223100-7

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z pracami ślusarskimi w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót ślusarskich w zakresie:  
−   montaż nowej kraty stalowej okiennej,   
−   montaż stalowych elementów wykończenia obiektu   

2. Materiały  
- krata okienna wykonana z prętów stalowych gładkich fi 16 mm, fi 20 mm, 
  płaskowników 8x50 mm
- kotwy stalowe nierdzewne , wsporniki klimatyzatora
- pręty stalowe nierdzewne, marki stalowe nierdzewne, kotwy wklejane
- śruby, wkręty itp.

3. Sprzęt
Spawarka, klucze nasadowe, wiertarka, urządzenie do cięcia metalu, giętarka do metalu

4.Transport
Samochodowy, ręczny.
Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt zaakceptowany przez Inspektora 
Nadzoru

5. Wykonanie robót

• przygotowanie podłoża pod montaż elementów stalowych

• oczyszczenie elementów z rdzy i tłuszczu

• pocięcie elementów stalowych na odpowiednie długości

• uformowanie właściwego kształtu elementu na giętarce

• zespawanie odpowiednich elementów

• przykręcenie elementów wykończeniowych 
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Monta  ż ś  lusarki okiennej:
Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:
– prawidłowość wykonania ościeży,
– możliwość mocowania elementów stalowych do ścian,
– jakość dostarczonych elementów do wbudowania.
Elementy powinny być osadzone zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku. Kotwienie na nowe kotwy 
stalowe . Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów np. za pomocą kołków 
rozporowych lub kołków wstrzeliwanych ( w miejscach gdzie istnieje taka możliwość) lub inne.
Osadzenie elementów stalowych powinno być trwałe uniemożliwiające wyrwanie, uszkodzenie itp.

Montaż urządzeń elewacyjnych
Należy zamontować wszystkie urządzenia elewacyjne zgodnie z projektem wykonawczym.

• Klimatyzator na ścianie zamocować na wspornikach stalowych mocowanych do ściany za 
pomocą sześciu kotew wklejanych np. Termax M16 ze stożkiem termoizolacyjnym wg 
projektu. Należy zamontować tuleje dystansowe nierdzewne dystansujące konstrukcję 
klimatyzatora od elewacji gr.40 mm

• Klimatyzator na dachu mocowany na podstawie systemowej (stalowej lub aluminiowej na 
stopach z tworzywa)

• daszek nad wejściem – konstrukcję mocować do elewacji poprzez kotwy wklejane ze 
stożkiem termoizolacyjnym.

6.  Kontrola jakości robót
Polega na sprawdzeniu :

• estetyki  i wykończenia elementów

• prawidłowości i estetyki wykonania spawów

Badania przed rozpoczęciem robót
Badanie materiałów użytych na konstrukcję należy przeprowadzić na podstawie załączonych 
zaświadczeń o jakości wystawionych przez producenta stwierdzających zgodność z wymaganiami 
dokumentacji i normami państwowymi.
Badanie gotowych elementów powinno obejmować sprawdzenie wymiarów, wykończenia 
powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, połączeń konstrukcyjnych. Z przeprowadzonych 
badań należy sporządzić protokół odbioru.

Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:
– sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i 
wypoziomowania,
– sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
– sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,
– stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Kontrola, jakości powinna obejmować:
- sprawdzenie, jakości materiałów, z których zostały wykonane kraty okien
- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,
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- sprawdzenie wypolerowania miejsc spawanych,

7. Jednostka obmiaru
Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  z  uwzględnieniem  zmian  zaaprobowanych  
przez  Inspektora  Nadzoru  i sprawdzonych w naturze.

– (kg) obrobionej stali,

–  (szt) krat okiennych

8. Odbiór robót
Roboty odbiera Inspektor na podstawie wpisów w dzienniku budowy i rysunków w projekcie.
Przejęcia Robót należy dokonywać zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, jeżeli wszystkie badania 
i pomiary dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności 
Za (kg) wmontowanej stali, (szt) krat okiennych

10. Przepisy związane

• PN-67/B-06200 – Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze.

• PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych.  

• PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.

• PN-H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki

• PN-M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

• PN-M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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XIII ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

kod CPV :  CPV:45400000-1

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z pracami wykończeniowymi  w ramach zadania: 
„Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót
−   montaż elementów elewacyjnych
−   wykończenia zewnętrzne na budynku

2. Materiały
elementy elewacyjne
-Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej S.T. powinny być dopuszczone do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać :
-certyfikat na znak bezpieczeństwa ,
- certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną,
atest higieniczny do stosowania w budynkach użyteczności publicznej 

Materiały montażowe:
- śruby,wkręty do metalu, gwoździe ocynkowane
- kleje, pianki rozprężne
- papier ścierny, rozpuszczalnik, pędzle
- inne, niezbędne dla skompletowania zaprojektowanych elementów
Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 
wytwarzania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie.

3. Sprzęt

• Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkrętarka, wkręty

4. Transport 
Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inspektora 
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.
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Elementy przeznaczone do do transportu należy odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem 
przez zastosowanie specjalnego opakowania dostosowanego do transportowanego elementu.

5. Wykonywanie robót
- zamocowanie elementów elewacyjnych (tablice, logo, semafor , lampy itp.)
- zamocowanie elementów wykończeniowych i  na zewnątrz budynku

Semafor, logo z napisem – podkonstrukcja mocowana do elewacji za pomocą prętów stalowych 
nierdzewnych, marek oraz kotew wklejanych

6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu :

– sprawdzenia jakości wykonanych prac elewacyjnych

– staranności zamocowania tablic, lamp, logo itp.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i 
poza placem budowy.
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat 
Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.
Ocena jakości powinna obejmować :
•sprawdzenie estetyki wykonania
•sprawdzenie zgodności wymiarów, grubości
•sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,
•sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,
•sprawdzenie prawidłowości i równości wykonania
• sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

7. Jednostka obmiaru

• (szt) elementów elewacyjnych

8. Odbiór robót 
 Roboty odbiera Inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy

9. Podstawa płatności

•  elementy elewacyjne, (szt)

•  logo z napisem, semafor , tablice, szyldy,

•  lampy elewacyjne
10. Przepisy związane

• instrukcje montażu otrzymane od producentów

• PN-ISO 10005 Zarządzanie jakością - Wytyczne planów jakości

• Warunki Techniczne Wykonania i Obmiaru Robót Budowlano-Montażowych. 
Wydawnictwo Arkady, wydanie aktualne,

• inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów UE.
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XIV ROBOTY NAWIERZCHNIOWE

kod CPV :  CPV:45213300-9, 45112720-8,

1.Wstęp
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót  związanych z pracami nawierzchniowymi i terenowymi i w ramach 
zadania  : „Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie, ul. Kiedrzyńska 
98 ''.

1.2 Zakres stosowania SST
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument pomocniczy w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robót
- odtworzenie uszkodzonych fragmentów nawierzchni podczas prac dociepleniowych fundamentów
-  wykonanie chodnika i opaski wokół budynku z płyt chodnikowych

2. Materiały
- płyty betonowe 50x50x8 cm
- podbudowa żwirowa  30-60 mm
- podsypka cementowo-piaskowa
- krawężnik betonowy (rabatka) 8x25 cm
- krawężnik betonowy 15x30 cm
- piasek

3. Sprzęt
Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do metalu, 
wkrętarka, wkręty, betoniarka, zagęszczarka mechaniczna, dźwig,wibratory płytowe

4.Transport
- ręczny, mechaniczny

5. Wykonanie robót

•  ułożenie nowej nawierzchni utwardzonej (chodnik i opaska ) wokół budynku z płyt 
chodnikowych

Nawierzchnia z płyt chodnikowych  betonowych
Należy zminimalizować zmienność koloru i tekstury poprzez pozyskiwanie płyt chodnikowych 
tylko z jednego  źródła dostaw, a podczas układania należy brać płyty z minimum trzech palet i 
układać raczej w  pionowych kolumnach niż w poziomych warstwach dla zapewnienia optymalnej 
mieszanki odcieni.  
Płyty chodnikowe należy układać na warstwie podsypki cementowo-piaskowej . Grubość podsypki 
po zagęszczeniu nawierzchni powinna wynosić 5cm. 
Dopuszczalne odchylenie wysokości pomiędzy płaszczyznami sąsiadujących ze sobą elementów 
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nie może przekraczać 2mm. Powierzchnia elementów położonych obok urządzeń infrastruktury 
technicznej (np. studzienki, włazy itp.) powinna wystawać 3 – 5 mm powyżej powierzchni tych 
urządzeń. Elementy betonowe przy krawężnikach należy układać w ten sposób, aby ich górna 
powierzchnia znajdowała się 1 cm powyżej powierzchni krawężnika.
Szerokość spoiny na odcinkach prostych powinna wynosić 3 mm.
Spoiny pomiędzy elementami po oczyszczeniu powinny być zamulone czystym, drobnym piaskiem
na pełną grubość elementu.
Ułożoną nawierzchnię z płyt chodnikowych należy ubić wibratorami płytowymi z osłoną z 
tworzywa sztucznego lub gumy dla ochrony nawierzchni  przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. 
Płyta wibratora musi być zabezpieczona, by przy zagęszczaniu nie uszkodzić płyty . Po ubiciu 
szczeliny należy uzupełnić drobnym suchym piaskiem  za pomocą szczotek. Po kilku dniach 
uzupełnić piasek w spoinach.
Wykonawca  dostarczy Inspektorowi nadzoru wymagane atesty co do wytrzymałości, ścieralności i 
mrozoodporności płyt  przed uzyskaniem jego zgody na użycie na miejscu budowy. Nawierzchnia 
betonowa winna posiadać aprobatę techniczną pozwalającą na jej stosowanie w budownictwie 
drogowym.
 
6. Kontrola jakości 
Polega na sprawdzeniu :

– nadaniu prawidłowych spadków

– staranności ułożenia

7. Jednostka obmiaru

• (m2)  płyty chodnikowej betonowej

8. Odbiór robót 
Gotowość do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkładając 
Inspektorowi Nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentację powykonawczą robót.
Inspektor odbiera roboty nawierzchniowe  na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika 
budowy . Odbiór jest jednocześnie potwierdzeniem wykonania robót zgodnie z postanowieniami 
Umowy oraz obowiązującymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST i wymaganiami 
Inwestora, jeżeli kontrola jakości dała pozytywny wynik.

9. Podstawa płatności

• m2  płyty chodnikowej

10. Przepisy związane

• instrukcje producentów

• PN-S-06102 – Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

• PN-91/B-06714/15- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie składu ziarnowego

• PN-78/B-06714/16- Kruszywa mineralne – Badania – Oznaczanie kształtu ziaren

• PN-77/B-06714/18- Kruszywa mineralne – Badania- Oznaczanie nasiąkliwości
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• PN-78/B-06714/19 – Kruszywa mineralne – Badania-Oznaczenie mrozoodporności

• PN-B-11113 – Kruszywa mineralne- Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych –
piasek

• BN-80/6775-03 arkusz 01 i 04 –Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni 
dróg, ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża

• PN-B-32250 – Materiały budowlane woda do betonu i zapraw

• Aprobata techniczna na płyty betonowe

UWAGA!
Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny , grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 
Wykonawcy z obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. Wykonawca 
będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest zobowiązany do odpowiedzialności 
za spełnienie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do używanych opatentowanych 
urządzeń i metod.

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr : 53/SLOKK/2011/II
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