Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

PRACOWNIA ARCHITEKTURY ”SIMA” Andrzej Piesyk
S I M A ul. Puzaka 12/5 , 42-200 Czestochowa, tel.796 901 706
e-mail: biuro@simaprojekt.pl , www.simaprojekt.pl

||“ Il“ ||I pracownia architektury NIP: 5732638561, REGON : 362971625

Egz.nr 1

PROJEKT WYKONAWCZY — BRANZA BUDOWLANA

Kategoria obiektu budowlanego : XII

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA WIELOBRANZOWA
Z DOFINANSOWANIEM PRZEZ WFOSiGW DLA ZADANIA:
» TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU III KOMISARIATU POLICJI
W CZESTOCHOWIE , PRZY ULICY KIEDRZYNSKIEJ 98 "'

Adres inwestycji: miejscowos¢ Czestochowa , Gmina Czestochowa
ul. Kiedrzynska 98, dziatka nr ewid. 130/8 , obreb 25

Inwestor: Komenda Wojewodzka Policji
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

PROJEKTANCI
Branza : mgr inz. arch. Andrzej Piesyk
archi tek. tura PROJEKTANT : upr. proj. nr :
53/SLOKK/2011/11

Czestochowa, czerwiec 2016 1.



mailto:biuro@simaprojekt.pl
http://www.simaprojekt.pl/

Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

SPIS TRESCI

I. STRONA TYTULOWA
II. WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH - ZAL. (Egz. nr1)................. str 3
IIL. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA .........c.ooiimimiiieeieeeeeeeeeee oo str 4
IV. INFORMAQGJIA BIOZ........oooiiiiiiieeeeeeeee ettt sttt sttt ettt st str 5
V. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA BUDOWLANA ...........cccocooviviiirnereeeernn. str 9

A. Opis techniczny

1.Przedmiot 1 ZakreS OPTaCOWANIA........ccuuieeiuiieeiiieeiieeeieeeeiteeeteeeetee e e e e eebeeesnreeesseeenaeeas str.9

2. POdStaWa OPTACOWANIA. ....eeeuvieniieeiieeiieeiteeiee et etteeeteeteeeibeestesnbeeseesnbeesseesnseenseesnseenneeenne str.9

3.Zestawienie powierzchni 1 Kubatury...........ccocvviiiieeiiiieeiiie e str.10

4.Dane 0g0INe BUAYNKU.......cccoeiiiiiiiiiiieiee e str.10

5.Zakres 1 10dzaj] planowanyCh PracC.........cccuieecieeeiieeeiiee e e e str.11

6.Rozwigzania techniczno-materialowe w zakresie robdt demontazowych..................... str.12

7. Rozwigzania techniczno-materiatlowe w zakresie robot montazowych........................ str.13

8. TerMOMOAETNIZACTA. ... e eueieiieeiieeiie ettt ettt et te et e e et e e s ate e bt e seaeebeessaeenseesnneenseens str.15

9. KoleJnoS¢ WyKONYWAaNIA PIaAC.....cccuuieiriieeiiieriieeeiieesieeesreeesireeeereessreesseeesnseeesseeesnnes str.21

B. Cz€SC GrafiCZNa. .. ..coveiiiiiiiiii e str 22 - 39

Rys. PS-1 Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. A-01 Rzut parteru — demontaz skala 1:100

Rys. A-02 Rzut dachu — demontaz skala 1:100

Rys. A-03 Elewacje —demontaz skala 1:100

Rys. A-04 Rzut parteru — projekt skala 1:100

Rys. A-05 Rzut dachu — projekt skala 1:100

Rys. A-06 Elewacje — projekt skala 1:100

Rys. A-07 Przekrdj A-A — projekt skala 1:100

Rys. A-08 Elewacja potnocno-wschodnia i potudniowo-zachodnia

- kolorystyka skala 1:100
Rys. A-09 Elewacja potudniowo-wschodnia i pétnocno-zachodnia
- kolorystyka skala 1: 100

Rys. D-01 Krata - detal skala 1: 10

Rys. D-02, D-03 Detal mocowania klimatyzatora skala 1: 10

Rys. D-04 Detal daszku nad wej$ciem skala 1: 10

Rys. D-05 Detal $ciany szczytowej skala 1: 10

Rys. D-06 D 06 — Obrobki blacharskie ogniomuru skala 1: 10

Rys. D-07 Semafor skala 1: 10

Rys. D-08 Napis 1 logo skala 1: 20

Rys. D-09 Drabina wytazowa dachowa skala 1: 25



Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

II. WYKAZ DOKUMENTOW FORMALNO-PRAWNYCH — ZALACZNIKI ( Egz. nr I)

1.

(O8]

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

Oswiadczenie wtasciciela terenu o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane

Kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego architekta
Zaswiadczenie o wpisie do Okregowej Slaskiej Izby Architektow architekta



Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

Czestochowa, dn.23.06.2016r.

III. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 207 z 2003r.
poz.2016 z poOzniejszymi zmianami os$wiadczam, Zze niniejszy projekt wykonawczy
termomodernizacji budynku III Komisariatu Policji w Czestochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, na
dziatce o nr. Ewid 130/8, obrgb 25, zostal opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Swiadom odpowiedzialnosci karnej za
podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam
wlasnorecznym podpisem prawdziwos¢ ztozonego oswiadczenia.

PROJEKTANCI

mgr inz. arch. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr :
53/SLOKK/2011/11

Branza : architektura |PROJEKTANT :




Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Czgstochowie przy ul. Kiedrzynskiej 98, dz. nr. ewid 130/8, obreb 25

IV. INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
1 OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa obiektow budowlanych BUDYNEK III KOMISARIATU POLICIJI

Adres obiektow budowlanych Miejscowos¢ Czgstochowa

dziatka nr ewid.130/8, obreb 25

Dane Inwestora Komenda Wojewddzka Policji
40-038 Katowice, ul. Lompy 19

Projektant sporzadzajacy mgr inz. arch. Andrzej Piesyk
informacje upr. proj. nr :53/SLOKK/2011/11

. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot
Zakres opracowania obejmuje roboty polegajace wytacznie na termomodernizacji

istniejacego budynku Komisariatu Policji w zakresie docieplenia $cian zewnetrznych z
kolorystyka elewacji, docieplenia §cian fundamentowych, docieplenia stropodachu,
wymiany/przetozenia elementow 1 urzadzen na elewacjach budynku, montazu nowego
oswietlenia zewnetrznego w obrebie elewacji budynku , wykonania zasilania semafora z
wydzielonym obwodem i zabezpieczeniem, wymiany instalacji odgromowej, montazu
podswietlanego ledami logo z napisem POLICJA ze znakami i literami przestrzennymi oraz
montazu podswietlanego ledami semafora z logo i napisem POLICJA , wymiany wszystkich
obrobek blacharskich, wymiany wewnetrznej instalacji c.o. oraz wykonania nowego wezla
regulacyjnego z automatyka pogodowa.

W zakres rob6t wchodza:
roboty demontazowe

roboty tynkarskie 1 oktadzinowe

roboty montazowe

ocieplenie §cian nadziemia i dachow

naktadanie oktadzin, montaz elementdéw elewacyjnych
montaz rynien, rur spustowych, obrobek blacharskich
montaz instalacji odgromowej

wykonanie instalacji elektrycznej zasilania semafora z wydzielonym obwodem i
zabezpieczeniem, o$wietlenia zewnetrznego w obrebie elewacji budynku

wykonanie instalacji ¢.0. wraz z nowym weztem regulacyjnym z automatyka pogodowa
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1.2 Kolejnosé realizacji robot dla calego zamierzenia budowlanego:
Kolejnos¢ robdt wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiajacego.
-przygotowanie placu budowy : ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie placu
budowy, wydzielenie miejsca na sktadowanie materiatéw budowlanych, podrgcznego
magazynu budowy
-wykonanie robdt demontazowych
-montaz nowej instalacji c.o. wewnatrz budynku
-wykonanie robdt zwigzanych z termomodernizacja budynku
-wykonanie prac wykonczeniowych na elewacjach (montaz elementow 1 urzadzen
elewacyjnych tj. klimatyzator, logo, tablica informacyjna, obrébki blacharskie)
-odtworzenie nawierzchni — wykonanie chodnikow 1 opasek wokot budynku z ptyt
chodnikowych betonowych
-uprzatnigcie placu budowy po robotach budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Dzialka jest zabudowana 1 uzbrojona. W srodkowej czesci dziatki znajduje si¢ budynek
Komisariatu Policji . Przez teren dziatki przebiega cieplociag c2x400, sie¢ kanalizacji
sanitarnej ks 200, kanalizacji deszczowej kd 200,wodociag wA 500, kabel
telekomunikacyjny, energetyczny.
3. Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, mogace stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na dzialce brak elementow, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi
Gloéwne niebezpieczenstwa i zagrozenia przewidywane w trakcie realizacji robot wynikaja z
prac wyburzeniowych i demontazowych , prac na wysokosci (do 12 m), prac tynkarskich
malarskich, szklarskich, prac przy zblizeniu do istniejagcego o$wietlenia zewngtrznego

4. Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych bedzie szereg robot budowlanych:

® roboty ziemne przy wykonywaniu wykopoéw do poziomu posadowienia taw
fundamentowych wzdluz catej elewacji budynku — zagrozenie przysypania ziemia

® roboty dachowe - zagrozenie upadku z dachu, zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
® roboty budowlano — montazowe, roboty demontazowe

® roboty dociepleniowe prowadzone z rusztowan -zagrozenie upadku z rusztowan lub
przygniecenia cigzkimi elementami

® roboty elektryczne - zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
UWAGA!
Podczas prowadzenia robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja obiektu, na
terenie budynku Komisariatu Policji 1 w strefie komunikacji pieszej 1 kotowej nalezy dobrze
zabezpieczy¢ teren budowy z uwzglednieniem szczegdlnych wymagan dotyczacych
obecnosci 0sob postronnych w zblizeniu do strefy niebezpieczenstwa

Zgodnie z §6 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia [...] do robdt, ktorych charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczego6lnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci
zaliczono:

e wykonanie wykopow o gltebokosci powyzej 3,0 m

e roboty murowe, betonowe i zbrojarskie na wysokosci powyzej 5,0 m
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roboty prowadzone na dachu (przy wykonywaniu wiezby dachowe;j i pokrycia dachu, przy
budowie kominow)

roboty dociepleniowe §cian prowadzone z rusztowan,

montaz i demontaz rusztowan.

Instruktaz BHP pracownikéw

Przed przystgpieniem do wykonywania robot, (zwlaszcza niebezpiecznych) nalezy zapewnic¢
nadzor techniczny osoby posiadajacej uprawnienia budowlane wykonawcze, ktora
przeprowadzi szkolenie BHP dla wszystkich pracownikow zatrudnionych przy
wykonywaniu robdt budowlanych zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 47 poz. 401). Przeprowadzenie szkolenia, nalezy
udokumentowa¢ wpisem do dziennika budowy, a w ksigzce szkolen fakt szkolenia
potwierdzi¢ przez szkolonych pracownikow.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie.

teren budowy nalezy ogrodzi¢, aby zapobiec przedostaniu si¢ 0sob postronnych na teren
budowy

umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujace wejscia na plac budowy
nalezy wyznaczy¢ strefy szczego6lnego bezpieczenstwa

roboty na wysokosciach prowadzi¢ przy uzyciu odpowiednich rusztowan, barierek
ochronnych i pasow indywidualnych zabezpieczajacych

prace na glebokosciach wykonywaé przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika
wykonujacego roboty na glebokosciach przez co najmniej jednego pracownika
ubezpieczonego na powierzchni

nalezy dobrze zorganizowac plac budowy z uwzglgdnieniem warunkéw p.poz i bhp

przed przystapieniem do prac demontazowych nalezy opracowac szczegdtowy program
zabezpieczenia pracownikéw przez szkodliwym wpltywem utylizowanych elementow z
rozbiorki

nalezy zapewni¢ podstawowy sprzgt do udzielania pierwszej pomocy (m.in. apteczka
pierwszej pomocy )

w trakcie realizacji robot nalezy zachowac szczeg6dlng ostroznos$¢ i przestrzegac przepisow
b.h.p.

nalezy przewidzie¢ odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administaracyjne i
magazynowe

Opracowanie planu BIOZ

Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystapieniem do jej realizacji, kierownik budowy
powinien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z
2003r. Nr 120 poz. 1126)

UWAGA!!

Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem 0s6b uprawnionych

Wszelkie roboty prowadzi¢ zgodnie z :

- ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych.”
- Tom I ,,Budownictwo og6lne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementow
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systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.
W przypadku wystapienia nieprzewidzianych utrudnien nalezy porozumie¢ si¢ z nadzorem
budowlanym.

8. Przepisy zwiazane

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. Nr 120 poz.1126)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62
poz. 285)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288)

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych
positkow 1 napojow (Dz.U. Nr 60 poz. 278)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z pdzn. zm.)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz.
313)

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263)

rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz.
287)
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V. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANZA BUDOWLANA

A. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej wielobranzowej z
dofinansowaniem przez WFOSIGW dla zadania : ,,Termomodernizacja budynku III Komisariatu
Policji w Czgstochowie ul. Kiedrzynskiej 98 ".

Zakres opracowania :

a) inwentaryzacja budowlana (oddzielne opracowanie)

b) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Komisariatu Policji z uwzglednieniem :
demontazu, wymiany/przetozenia elementéw 1 urzadzen na elewacjach budynku, wymaganej
wymiany stolarki budowlanej zewnetrznej (drzwi zewngtrzne), zadaszenia nad drzwiami
wejsciowymi, montazem zewnetrznych krat okiennych w wymaganych pomieszczeniach, remontu
elewacji izolacji termicznej budynku z uwzglednieniem kolorystyki, montazu podswietlanego
ledami logo z napisem POLICJA ze znakami 1 literami przestrzennymi oraz montazu
podswietlanego ledami semafora z logo i napisem POLICJA , wymiany wszystkich obrobek
blacharskich, wymiany instalacji odgromowe;j

c) projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonanie nowego
wezta regulacyjnego z automatyka pogodowa (oddzielne opracowanie)

d) projekt wykonawczy instalacji elektrycznych wykonania zasilania semafora z wydzielonym
obwodem i zabezpieczeniem, o§wietlenia zewnetrznego w obrebie elewacji budynku oraz wymiany
instalacji odgromowej z wykonaniem wymaganych pomiaréw (oddzielne opracowanie)

d) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru roboét (oddzielne opracowania zawarte w
poszczegbdlnych opracowaniach branzowych)

e) kosztorys inwestorski wraz z przedmiarem robdt (oddzielne opracowania zawarte w
poszczegbdlnych opracowaniach branzowych

2. Podstawa opracowania

e Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta w dniu 30.05.2016 r. pomiedzy Komenda
Wojewoddzka Policji w Katowicach reprezentowang przez insp. mgr Piotra Kucia a
Przedsiebiorcag Andrzejem Piesyk prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa
PRACOWNIA ARCHITEKTURY ,,SIMA”

e Audyt energetyczny — opracowany przez Bogumila Konopka, Slaska Agencja Energetyczna,
Chorzéw 2015 .

e  Wytyczne nr 3 Komendanta Gtéwnego Policji z 30 lipca 2013 r.

e Ksiegga standaryzacji Komend i Komisariatoéw Policji Polskiej z lipca 2014 r.

Ksiega znaku i elementow identyfikacji wizualnej Komend i Komisariatow Policji z czerwca

2013r.

Ustalenia z Inwestorem

Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500

Wizja lokalna w terenie

Przeprowadzenie ogledzin zewngtrznych oraz wewnetrznych budynku

Inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiaro6w

Inwentaryzacja fotograficzna

obowigzujace przepisy , normy techniczne

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z
2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz.
461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz.
926 z2013r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 roku w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

3. Zestawienie powierzchni i kubatury

pow. zabudowy 476,45 m*

pow. uzytkowa 452,55 m?

pow. czeSci ogrzewanej 440 m?

kubatura budynku 1 910,00 m’

kubatura czg$ci ogrzewanej 1275 m’

dhlugo$¢ budynku : cze$¢ z wejsciem gldownym 21,95m oraz 12,26 m (I czg$¢ budynku)
szeroko$¢ : czes¢ budynku z wejsciem gtéwnym 13,76 m oraz 18,5 m (II cz¢$¢ budynku),
wysokos$¢ budynku do okapu 4,05 m; 4,20 m

4. Dane ogolne budynku
e Przedmiotowy budynek zostat oddany do uzytku w 1968 roku

e Budynek bedacy przedmiotem opracowania jest obiektem biurowo - administracyjnym
mieszczacym Komisariat Policji. Znajduje si¢ w miejscowosci Czgstochowa przy ul.
Kiedrzynskiej 98, na dziatce o nr. ewid 130/8, obrgb 25. Od strony pdinocnej sgsiaduje z
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym. Od strony wschodniej budynek sasiaduje z
zabudowa mieszkalng jednorodzinng oraz budynkami gospodarczymi. Od strony zachodniej po
drugiej stronie ulicy znajduje si¢ skwer im. Kaliny Jedrusik. W bezposrednim sagsiedztwie

budynku Komisariatu Policji znajduje si¢ zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
jednorodzinna oraz zabudowa ustugowa.

e Glowne wejscie do budynku znajduje si¢ od strony potudniowo-zachodniej. Drugie wejscie
znajduje si¢ od strony potnocno-zachodniej a trzecie od strony poéinocno-wschodniej od strony

wewnetrznego parkingu

e (Od strony potludniowo-wschodniej budynku znajduje si¢ parking dla interesantdéw oraz

wewnetrzny ogrodzony parking od strony pétnocno-wschodniej

e Budynek sktada si¢ z dwdch prostych bryt przesunigtych wzgledem siebie oraz z dobudowane;j

zewnetrznej kottowni w potudniowo-wschodniej czesci budynku

e Budynek o wysokosci jednej kondygnacji nadziemnej , niepodpiwniczony, z dachami

jednospadowymi w kierunku wewnetrznego parkingu
e Instalacje w budynku
-wentylacja grawitacyjna (brak wentylacji mechaniczne;j)
-wodociggowa
-kanalizacji sanitarne;j
-kanalizacji deszczowej

-centralnego ogrzewania  (grzejniki zeliwne czlonowe bez zawordow termostatycznych

kwalifikowane do wymiany)
-elektryczna
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-telefoniczna

-odgromowa

Zrédlem ciepta budynku na potrzeby centralnego ogrzewania jest cieptownia Fortum Sp. z 0.0.
poprzez przytacze bezposrednie . Instalacja wewnetrzna c.o. kwalifikowana jest do wymiany.
Konstrukcja budynku

Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Konstrukcje nosng budynku tworza $ciany no$ne
murowane z cegly, stupy, podciagi, nadproza okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19
oparte na filarkach z PGS (z wyjatkiem czterech otworow okiennych przystupowych), rygle
zelbetowe, stropodach z ptyt kanatowych pokryty papa asfaltowa, podtoga na gruncie.
Stolarka drzwiowa

Stolarka drzwiowa wewnetrzna - drewniana

Stolarka drzwiowa zewnetrzna — 3 szt. drzwi nowe stalowe, petne jednoskrzydtowe w kolorze
bragzowym (kwalifikowane do pomalowania) Uo=2,0 W/m’K, drzwi gtéwne wejsciowe, nowe,
aluminium+ szkto (kwalifikowane do pomalowania)

Okna

wszystkie okna wymienione PCV w dobrym stanie technicznym (kolor biaty), Uo=1,6 W/m’K
Sciany

Sciany zewnetrzne dwuwarstwowe murowane : od zewnatrz z gazobetonu gr. 24 cm, od
wewnatrz domurowano w pozniejszym czasie warstwe sciany "GPS" 600 gr.12 cm na zaprawie
cementowo-wapiennej marki "15", otynkowane od zewnatrz i wewnatrz tynkiem cementowo-
wapiennym, nieocieplone

Sciany wewnetrzne murowane z cegly dziurawki gr. 12 i 6 cm, cegly pelnej kl. 100 gr. 25 cm
oraz z gazobetonu gr.37 cm, 12cm 1 6 cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym,
Sciany fundamentowe murowane z cegly pelnej , nieocieplone

Stropodach

Stropodach z ptyt stropowych kanalowych opartych na ryglach zelbetowych. Na ptytach
stropowych wykonano gtadZ cementowg , potozono paroizolacj¢ a nastgpnie izolacje termiczng
ktéra zabezpieczono od goéry 3x papa na lepiku. W pdzZniejszym czasie w latach 80
poprzedniego stulecia, na istniejacych warstwach stropodachu wykonano termoizolacje w
postaci welny mineralnej o gr. 4 cm, wylewke/ptyty betonowe ktora przykryto 3x papa.
Odwodnienie dachu - zewng¢trzne

Podloga na gruncie

Ocieplona supremg o gr.5 cm

w pomieszczeniach biurowych 1 na korytarzach podilogi wylozone wyktadzing pcv, w
tazienkach potozona terakota.

5. Zakres i rodzaj planowanych prac

5.1. Roboty demontazowe

demontaz wycieraczek stalowych w podestach przy wejsciach do budynku

skucie betonowych starych podestow, podjazdu na elewacji pétnocno-zachodniej (od strony
wewnetrznego parkingu )

demontaz kostki betonowej, ptyt chodnikowych, starych opasek wokot budynku na szerokos¢ 2
m na dhugosci i szerokosci budynku (w celu ocieplenia Scian fundamentowych)

wykonanie wykopoéw na szer. 2 m do 1 glgbokos¢ do poziomu posadowienia law
fundamentowych - wzdhuz catej elewacji budynku (wykop na glebokos$¢ ok. 1,0m szerokos¢
ok.2 m)
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istniejacy daszek z poliweglanu komorowego do demontazu, pomalowania oraz montazu na
elewacji potnocno-zachodniej na $cianie przy wejsciu od strony parkingu

demontaz kraty okiennej — 1 sztuka

demontaz elementéw i urzadzen na elewacjach tj. klimatyzatory, anteny, skrzynki, tablice
informacyjne, lampy zewnetrzne, kamery monitoringu

demontaz pokrycia z blachy skrzynki rozdzielni i wymiana na nowe (Sciana potnocno
-wschodnia budynku)

demontaz kanatu nawiewnego ,,zetka” na pétnocno-wschodniej $cianie budynku

demontaz parapetow z blachy powlekanej — 28 sztuk

demontaz obrébek blacharskich , rynien i rur spustowych

skucie uszkodzonych tynkoéw oraz zeskrobanie uszkodzonej farby

demontaz instalacji odgromowej wg odrebnego opracowania

demontaz wewng¢trznej instalacji c.o wg odrgbnego opracowania

demontaz wszystkich kominkéw wentylacyjnych blaszanych na stropodachu

5.2 Ocieplenie $cian fundamentowych
5.3 Ocieplenie $cian nadziemia
5.4 Ocieplenie stropodachu wraz z nadmurowaniem i ociepleniem ogniomuru

5.5 Roboty montazowe na elewacjach

uzupetnienie drobnych ubytkow, spekan w tynku (po skuciu)

montaz nowej kraty

pomalowaé wszystkie drzwi zewnetrzne wraz z o$ciezami na kolor grafitowy

montaz nowego daszku nad wejsciem gtownym do budynku

montaz daszku z poliweglanu nad wejsciem od strony wewnetrznego parkingu

montaz daszku z poliwgglanu nad drzwiami na elewacji pétnocno-zachodniej przeniesiony z
elewacji potudniowo-zachodniej

montaz parapetow z blachy powlekanej — 28 sztuk

montaz nowego pokrycia dachowego na warstwach istniejacych stropodachu

montaz nowych kominkéw wentylacyjnych z pcv (25 szt.)

montaz nowych obrobek blacharskich

montaz nowych rynien i sur spustowych

montaz nowej instalacji odgromowej (wg odrgbnego opracowania czg$ci elektrycznej)

montaz nowego o$wietlenia zewnetrznego (wg odrgbnego opracowania czesci elektrycznej)
montaz nowego logo z napisem POLICJA (logo podswietlane ledami, znaki i litery
przestrzenne

montaz semafora z logo i napisem POLICJA (pod$wietlanego ledami)

montaz nowego pokrycia z blachy na skrzynce rozdzielni elektrycznej , pomalowac istniejace
drzwiczki rozdzielni elektrycznej na kolor grafitowy

montaz klimatyzatora na $cianie poludniowo -wschodniej po dociepleniu

montaz klimatyzatora na dachu (od strony péinocno-zachodniej wewnetrznego parkingu)
montaz nowego uchwytu flagowego,

montaz godfa z napisem

zasypanie wykopow i odtworzenie uszkodzonych nawierzchni

wykonanie opaski wokét budynku i chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x8 cm
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6. Rozwiazania techniczno-materialowe w zakresie robot demontazowych

demontaz krat okiennych — I sztuka

krat¢ okienng nalezy odcig¢ od muru w calosci i zeztomowac. Krata zostang zastgpiona nowg
spetniajaca okreslone wymagania

demontaz elementow i urzgdzen na elewacjach tj. klimatyzatory, anteny, pokrycie daszku

skrzynki rozdzielni, drzwiczki skrzynki rozdzielni, tablice informacyjne, lampy zewnetrzne
wszystkie elementy elewacyjne poza klimatyzatorami oraz drzwiczkami skrzynki rozdzielni
elektrycznej tacznie z kotwieniami zostang zdemontowane a nastgpnie zeztomowane.
Klimatyzatory zostang zdemontowane a po zakonczeniu prac termomodernizacyjnych
ponownie zainstalowane na dystansach. Klimatyzator ze §ciany pdétnocno-zachodniej zostanie
przeniesiony na dach natomiast klimatyzator zdemontowany ze $ciany potudniowo-wschodnie;j
zostanie zamontowany w to samo miejsce. Drzwiczki rozdzielni elektrycznej zostang
pomalowane na kolor grafitowy.

demontaz parapetow z blachy powlekanej — 28 sztuk

wszystkie parapety okienne nalezy zdemontowaé tak by nie uszkodzi¢ uszczelnienia
istniejgcych okien. Parapety z demontazu nalezy zeztomowac

demontaz obrobek blacharskich , rynien i rur spustowych

wszystkie rury spustowe , rynny, daszek rozdzielni, obrobki blacharskie ( ogniomuréw na
stropodachu) nalezy usung¢ facznie z kotwami. Uzyskany materiat nalezy zeztomowac
przemalowanie drzwi wejsciowych — 4 sztuki

drzwi wej$ciowe od strony gtownego wejscia , drzwi od strony parkingu wewngtrznego, drzwi
do pomieszczenia technicznego oraz drzwi od strony potnocno-zachodniej nalezy pomalowaé
facznie z oscieznicami na kolor grafitowy

demontaz kostki

na szerokosci 2,0 m wzdluz wszystkich elewacji budynku (w celu ocieplenia $cian
fundamentowych) nalezy zerwac¢ istniejaca nawierzchni¢ utwardzong betonowa z wylaczeniem
studzienek. Po ociepleniu fundamentéw zerwang kostke oczysci¢ , we wskazanych miejscach
w projekcie wykona¢ chodniki 1 opaske wokot budynku z ptyty chodnikowej betonowej
wibroprasowane] 50x50x8 cm . Gruz powstaty w trakcie prac demontazowych kostki nalezy
zutylizowac.

Wykonanie wykopow

na szer. 2,0 m i glebokosci do poziomu posadowienia taw fundamentowych nalezy wykonac
wykop wzdluz wszystkich elewacji (Wykop na glebokos¢ ok. 1,0m szerokos¢ ok. 2,0 m).
Wykopy nalezy wykonywac¢ recznie przy uzyciu topat z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci
przy elementach instalacji podziemnych aby nie do dopusci¢ do ich uszkodzenia. W przypadku
wykopu w poblizu kabli energetycznych przed przystgpieniem do robdt nalezy wylaczy¢
zasilanie kabla 1 ponownie =zalagczy¢ po =zasypaniu wykopu. W przypadku kabla
niezidentyfikowanego o wylaczenie zalezy zwroci¢ si¢ do odpowiedniego Zaktadu
energetycznego

skucie uszkodzonych tynkow oraz zeskrobanie uszkodzonej farby

dotyczy jedynie fragmentow uszkodzonego tynku oraz tuszczacej si¢ farby

Rozwiazania techniczno-materialowe w zakresie robot montazowych

uzupetnienie ubytkow, spekan w tynku

skute fragmenty tynku nalezy uzupetni¢ zaprawa cementowg zatarta na gtadko. Uzupeié
nalezy rowniez ubytki powstate w wyniku demontazu elementoéw elewacyjnych oraz parapetow
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( np. ubytek w $cianie po demontazu kanalu nawiewnego ,,zetka” )

montaz nowego daszku nad wejsciem gtownym do budynku

zadaszenie wykona¢ w formie tafli szklanych mocowanych punktowo za pomoca rotuli i
ciegien ze stali nierdzewnej. Konstrukcje mocowaé do $ciany poprzez kotwy wklejane ze
stozkiem termoizolacyjnym. Szyba float bezbarwna ESG VSG 10.10.4 (hartowana i
laminowana)

montaz nowej kraty w poziomie parteru

W poziomie parteru nalezy zamontowa¢ nowg krate po stronie zewnetrznej, wykonane zgodnie
z zalaczonym rysunkiem technicznym oraz zgodnie z aktualnymi wymogami. Kotwy w
osciezach okien nalezy montowac przed ociepleniem $cian. Kraty montowa¢ do kotew po
wykonaniu ocieplenia $cian.

montaz parapetow z blachy powlekanej — 28 sztuk

parapety z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym fabrycznie profilowane.
Nalezy dobra¢ takie wyprofilowanie parapetow, ktore wyeliminuje zalewanie $cian. Parapety
mocowane do okna zgodnie z instrukcjg producenta oraz za pomocg pianki montazowe;.
Oscieze poziome pod parapetem nalezy wylozy¢ papa na lepiku na zimno z wywinigciem na
oscieza boczne (pionowe). Nowy parapet nalezy wysung¢ na 3 cm przed lico wykonczonej
sciany zewnetrznej na szeroko$¢ podokiennikdw po wykonaniu ocieplenia. Miejsce styku
parapetu z tynkiem nalezy uszczelni¢ silikonem transparentnym.

montaz nowego pokrycia dachowego

na istniejgcej warstwie papy nalezy uktadac styropape o gr. 25 cm , nast¢pnie nalezy wykonaé
pokrycie z papy podktadowej oraz papy wierzchniego krycia

montaz nowych kominkow wentvlacyjnvch z PCV (25 szt.)

w miejsce zdemontowanych kominkéw wentylacyjnych stalowych zamontowaé kominki
wentylacyjne z pcv w kolorze grafitowym

montaz nowych obrobek blacharskich

obrébki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS
S 7502 B Wykonczenie zgodnie z rysunkami detali. Obrobki blacharskie wykonane beda po
obwodzie dachu, przy $cianach szczytowych i przy okapach jako opierzenie, wykonczenie
ogniomurow na dachu.

montaz nowych rynien i rur spustowych

przed przystapieniem do ocieplenia $cian nalezy przymocowa¢ do $cian kotwy do
zainstalowania obejm rur spustowych z uwzglednieniem grubosci ocieplenia. Zastosowac
rynny stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B. Montaz rynien
po wykonczeniu $cian , rury spustowe zamontowa¢ w dotychczasowym miejscu

montaz nowej instalacji odgromowej (wg odrebnego opracowania)

przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy przymocowac do $cian uchwyty do instalacji
odgromowej. Nowa instalacja odgromowa wg rysunkéw odrebnego opracowania — czgdci
elektrycznej

montaz nowego oswietlenia zewnetrznego

montaz lamp po wykonczeniu ocieplonych $cian. Miejsce montazu lamp wg rysunkow
dokumentacji wykonawczej.

montaz klimatyzatora

klimatyzator mocowa¢ do S$ciany na dwdch wspornikach z podkiadkami dystansujgcymi
konstrukcje od elewacji o gr. 40 mm. Wsporniki klimatyzatora mocowa¢ za pomoca 6 kotew o
wklejanych w $ciane (po trzy szt. na kazdy wspornik ) zgodnie z rysunkiem dt. mocowania
klimatyzatora. Po wykonaniu ocieplenia i po wykonczeniu $cian tynkiem zamontowac
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klimatyzator. Przewody 1 rurki klimatyzatora ukry¢ pod ociepleniem

e montaz nowego uchwytu flagowego
uchwyt podwdjny ocynkowany ogniowo malowany na kolor grafitowy nalezy zamontowa¢ na
elewacji z wej$ciem gtdéwnym do budynku za pomoca kotew ze stozkiem termoizolacyjnym.

® zasypanie wykopow i odtworzenie nawierzchni
po ociepleniu 1 zaizolowaniu $cian fundamentowych wykopy nalezy ponownie zasypac
gruntem wydobytym wczesniej z wykopu. Grunt stabilizowa¢ warstwami oraz wykonaé
warstwy podbudowy pod chodnik i1 opaske z ptyt betonowych chodnikowych 50x50x8cm.
Warstwy podbudowy pod chodnik wg rys. A07. Opaske zakonczy¢ kraweznikiem betonowym
- ,rabatkg” 8x25 cm. Od strony istniejacego parkingu opaske wykonczy¢ kraweznikiem
betonowym 15x30 cm. Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢, aby nie uszkodzi¢
przebiegajacych instalacji podziemnych.

8. Termomodernizacja

a) System docieplenia

Budynek ociepla si¢ metodg ,,lekka — mokrg”. Metoda ta polega na przymocowaniu do $cian od
strony zewngtrznej warstwowego ukladu elewacyjnego, w ktérym warstwe izolacyjng stanowia
ptyty ze styropianu, a warstwe elewacyjng — cienkowarstwowa akrylowa wyprawa tynkarska
wykonana na podktadzie zbrojonym siatkg szklana.

b) Materialy potrzebne do systemu ocieplenia :

e zaprawa klejowa
Sucha mieszanka klejowo-szpachlowa , mineralna z dodatkiem skladnikéw ulepszajacych
wiasciwosci uzytkowe, o duzej elastyczno$ci i przyczepnosci do betonu min. 0,6 MPa i
styropianu min. 0,1 MPa. Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania ptyt styropianowych do
powierzchni $cian . Zuzycie zaprawy 4-5 kg/m? ; (2) razem z siatkg zbrojeniowa stanowi
warstwe zabezpieczajaca styropian przed zniszczeniem mechanicznym.

e plyty styropianowe

e siatka z wtokna szklanego - zaimpregnowana fabrycznie $rodkiem uodporniajagcym na dziatanie
alkaliow tkanina szklana o wymiarach oczek 3+5, 3+6 mm i splocie uniemozliwiajagcym
przesuwanie widkien, gramatura min. 145 g/m?

e podktadowa masa tynkarska o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa
Chroni i wzmacnia podloze, zwigksza przyczepnos¢, redukuje powstawanie plam na
powierzchni tynku szlachetnego. Gotowy do uzycia $rodek gruntujacy pod tynki,
wodorozciefnczalny, odporny na dzialanie czynnikéw atmosferycznych. Ogranicza i wyréwnuje
chlonnos$¢ podtoza. Utatwia wykonywanie wypraw tynkarskich i zwigksza ich przyczepnosé
do podtoza.

e cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowy (wyprawa z tynku silikatowego) - tynk akrylowy
N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepnosci do podtoza min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono
i grzybobdjczym .Gotowa do uzycia mieszanka tynkarska na bazie zywicy akrylowe;,
wzbogacona preparatem glono 1 grzybobdjczym, dostgpna w wielu barwach 1 o rdznej
ziarnisto$ci. W systemie docieplen nalezy stosowaé barwy o wspotczynniku jasnosci (odbicia
rozproszonego) > 20%

e laczniki do mechanicznego mocowania uktadu ociepleniowego

e kotki plastikowe do mocowania styropianu — dyble dzialaja na zasadzie kotkow rozporowych.
Laczniki do mechanicznego mocowania styropianu — wspomagajg mocowanie plyt zaprawa
klejowa.
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e listwy naroznikowe 1 cokotowe - Katowniki z blachy aluminiowej perforowanej z siatkg — do
wzmacniania narozy pionowych, narozy przy osciezach okiennych i drzwiowych
e clementy do obrobek szczegolnych miejsc elewacji

¢) Srednie zakladane zuzycie materialow

e zaprawa klejaca do klejenia plyt metoda ptaszczyznowa 4+5 kg/m?,  metoda pasmowo-
punktowa 4+5 kg/m? i do wykonania warstwy zbrojacej - zuzycie zaprawy ok. 10 kg/m?

Plyty styropianowe — 1,02+1,05 m?/m?

Laczniki mechaniczne do mocowania plyt styropianowych 4+8 szt/m?

Tkanina szklana - 1,1+1,2 m?/m?

Podkladowa masa tynkarska 0,25+0,30 kg/m?

Tynk akrylowy - 3,0 kg/m?

Koftki do profili cokotowych — 3 szt/m?

d) warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac

e Podczas prowadzenia prac temperatura zewnegtrzna powietrza, podtoza i wbudowywanego
materialu nie moze by¢ nizsza niz +5°C

e Niedopuszczalne jest przyklejenie tkaniny zbrojacej i wykonywanie wyprawy elewacyjnej,
jezeli zapowiadany jest spadek temperatury ponizej 0°C w przeciagu 24 godzin, nawet jezeli
temperatura podczas prac jest wyzsza niz +5°C

e Niedopuszczalne jest prowadzenie prac w czasie opadow atmosferycznych, podczas silnego
wiatru oraz przy duzym naslonecznieniu elewacji, bez specjalnych oslon ograniczajacych
wpltyw czynnikow atmosferycznych

e Wykonywanie warstwy zbrojacej i wyprawy tynkarskiej powinno by¢ prowadzone przy
temperaturze nie wyzszej niz +25°C

e Niezwigzane materialy (mase klejaca w warstwie zbrojacej, tynki) nalezy chroni¢ przed
dziataniem deszczu

e Tynki barwione nalezy wykonywa¢ wtedy, kiedy w trakcie prowadzenia prac i schnigcia
tynkOw temperatura jest wyzsza niz +5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza
80%.

e QOcieplana $ciana musi by¢ sucha 1 mie¢ ustabilizowane warunki wilgotno$ciowe.

8.1 Wykonanie ocieplenia
Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajacej kwalifikacje zawodowe
potwierdzone posiadaniem uprawnien budowlanych.

Przygotowanie podloza

Podtoze musi by¢ stabilne, o dostatecznej no$nosci, wolne od kurzu, pytu, olejow, mchu i1 wyraznie
tuszczacych si¢ powlok malarskich czy tez wypraw. Przy nieréwno$ciach podtoza wickszych niz
+/-1 cm, podloze nalezy wyréwna¢ zaprawa. Kruche i1 odpadajace tynki nalezy usungc.
Powierzchni¢ $ciany nalezy oczys$ci¢ mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a nast¢pnie zmyc¢
wodg. Podtoze zagruntowa¢ preparatem wzmacniajagcym podtoze. Obrobki  blacharskie
(podokienniki) i rury spustowe zdemontowac.

Montaz profili cokolowych
Przed rozpoczeciem robot ocieplajacych nalezy wyznaczy¢ wysoko$¢ cokotu i zaznaczy¢ ja linig
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poziomg. Listwa cokolowa powinna by¢ montowana na wysokosci wg rysunku A09 . Profile
cokotowe mocowa¢ mechanicznie stosujac 3 kotki na 1 mb. Pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami
profili pozostawi¢ odstep ok. 3 mm. Pierwszy kotek umiesci¢ w otworze wzdhuznym z jednej
strony profilu, a nastgpnie dokladnie wypoziomowac profil i przymocowaé kolejnymi kotkami.
Nieréwnosci podtoza skorygowac specjalnymi podktadkami. W narozach $cian profile przyciaé¢ pod
katem Iub zastosowac specjalne profile narozne. Nad przykrgconym profilem cokolu na
odpowiedniej szerokosci w pasie masy klejacej, przyklei¢ 30 cm szerokosci pas tkaniny szklanej
zachodzacy na profil cokotowy.

Przyklejenie plyt styropianowych

Przygotowa¢ masg¢ klejaca zgodnie z instrukcja na opakowaniu. Klejenie ptyt wykona¢ metoda
punktowo-krawedziowa. Na ptyte nalozy¢ watek (w odleglosci ok. 3 cm od krawedzi plyty o szer.
3+4 cm) z zaprawy klejacej wzdhuz krawedzi ptyty 1 6-8 szt. plackow o $rednicy 12-10 cm
rOwnomiernie rozmieszczonych na powierzchni ptyty. Zaprawe ( w postaci watka 1 plackow)
nanie$¢ na ptyte tak grubo, aby zapewni¢ przyczepno$¢ do podioza. Po natozeniu masy klejace;,
ptyte bezzwlocznie przytozy¢ do Sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisngé, az do
uzyskania rownej plaszczyzny z sasiednimi ptytami. W przypadku stosowania ptyt z frezowanymi
obrzezami, zwraca¢ uwage, aby przyklejanie kolejnej ptyty do podtoza nie powodowalo odrywania
ptyt sasiednich. Plyty przykleja¢ mijankowo, szczelnie dosuwajac do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wyci$nigtej masy klejacej usungé, aby na obrzezach nie pozostaty zadne jej resztki. Plyty
izolacji termicznej musza by¢ przyklejone do podtoza na co najmniej 40% swej powierzchni. W
narozach S$cian plyty przykleja¢ przemiennie, aby si¢ zazgbialy. Plyty izolacyjne rozmiesci¢ w taki
sposob, aby ich styki nie znajdowaly si¢ na przedtuzeniu krawedzi otworéw okiennych i
drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnych plyty uktada¢ tak, aby pozostawi¢ odpowiednie
szczeliny. Jesli do obrobki szczelin nie beda zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni
ptyt przed ulozeniem ptyt styropianowych, wzdtuz dylatacji zastosowaé biegnace pionowo listwy
cokotowe. W razie potrzeby, na ptytach zaznaczy¢ przebieg przewodoéw, ktore mogltyby zostad
uszkodzone przy mechanicznym mocowaniu systemu.  Przed przystapieniem do robdt
ocieplajacych osciezy okiennych, drzwiowych i filarkow miedzyokiennych zdemontowaé obrobki
blacharskie, podokienniki zewnetrzne, ew. sku¢ wegarki oraz dokona¢ wymiany stolarki. Calg
powierzchni¢ doktadnie oczysci¢. Powierzchnie o$ciezy ociepli¢ pasami styropianu o przeci¢tnej
grubos$ci 3 cm. Styropian ocieplajacy oscieza powinien doktadnie przylega¢ do ptyt styropianowych
ocieplajacych $ciany. Dolne oscieze okienne ociepli¢ zachowujac pochylenie wynikajace z typu
podokiennika, a nastgpnie zamontowa¢ podokienniki zewnetrzne dostosowane do grubosci izolacji
sciany. Podokienniki powinny wystawa¢ poza lico docieplonej $ciany na szeroko$¢ 3 cm.
Mocowanie podokiennikéw do $ciany wykona¢ przed ulozeniem na $cianie ptyt izolacyjnych.
Podokienniki na bokach powinny by¢ wprowadzone pod styropian, ktory w tym miejscu nalezy
odpowiednio podcigé. Styki podokiennika z ptytami izolacyjnymi uszczelni¢ masg lub tasma
uszczelniajaca. Puste miejsca pod podokiennikami, w miar¢ mozliwosci technicznych, wypetnié
piankg poliuretanowg. Miejsca dochodzenia ptyt izolacyjnych do o$cieznicy uszczelni¢ stosujac
specjalny profil przyos$cieznicowy potaczony pasem tkaniny zbrojacej, wzglednie tasme lub mase
uszczelniajaca. Docieplajac fragmenty $cian przy plytach (daszkach)  plyty styropianowe
przykleja¢ do $cian tak, aby dochodzity do ptyt od dotu i od gory. Styropian w styku sfazowac lub
wycia¢ w nim bruzdg, ktdra po przyklejeniu siatki wypeti¢ silikonem.

Wyrownanie powierzchni plyt

Nie wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt styropianowych, ewentualne nierdwnosci
utozenia plyt wyréwnag, a szpary pomiedzy plytami szersze niz 2 mm wypetni¢ paskami styropianu
lub specjalng pianka poliuretanowa. Powierzchnie styropianu wyrownac poprzez przetarcie
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papierem $ciernym nalozonym na pace¢ tynkarska. Ptyty doktadnie oczysci¢ z powstatego pytu.

Mocowanie mechaniczne plyt styropianowych

Mocowanie mechaniczne ptyt nalezy wykona¢ nie wcze$niej, niz po 3 dniach od przyklejenia ptyt
styropianowych. W zaleznos$ci od potrzeb, stosowac taczniki rozprezne z wbijanym lub wkrecanym
trzpieniem. Srednica talerzyka dociskowego 6 cm. Dhigo$é tacznikéw dobra¢ z uwzglednieniem
grubos$ci ptyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej glebokosci
osadzenia w $cianie (przeci¢tnie ok. 4 cm w $cianie z elementdw pelnych oraz 9 cm w $cianie z
elementéow drgzonych).Zastosowa¢ 4-10 tacznikdw na 1 m? $ciany, w zaleznosci od strefy Sciany
(obszar przynaroznikowy, czgs¢ srodkowa), wysokosci budynku, no$nosci tacznika, grubosci phyt
izolacyjnych. Zasigg obszardw przynaroznikowych w ktorych wystepuje zwigkszona sita ssania
wiatru, przyjac jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej niz 1 m i nie wigcej
niz 2 m. W praktyce przyjmowaé: =1,0 m gdy a< 8 m, r=1,5 m gdy 8m<a<l2 m oraz r=2,0 m
gdy a>12 m. Odstep tacznikéw od pionowej krawedzi $ciany przyjac¢ jak rowny co najmniej 5 cm w
przypadku S$ciany betonowej monolitycznej oraz co najmniej 10 cm w przypadku S$ciany
murowanej. taczniki montowa¢ w otworach wierconych o odpowiedniej glebokosci , nieco
wiekszej od glebokosci osadzenia. Przed osadzeniem tacznika kazdy otwor oczysci¢ z urobku.
Gtlowki tacznikéw doktadnie zlicowaé z plaszczyzng styropianu. W tym celu wykona¢ w ptytach
szerokim wiertlem zbierajacym odpowiednie gniazda ok. 4 mm glgbokosci. Glowki lacznikdéw
mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlowaé masa klejaca.

Wzmocnienie krawedzi i narozy otworow

Do zabezpieczenia narozy wypuktych przy zbiegu S$cian budynku, a takze przy drzwiach
wejsciowych 1 oraz otworach okiennych zastosowaé profile narozne. Po obu stronach
wzmacnianej krawedzi, na szerokosci ok. 5 cm nanie$¢ warstwe zaprawy klejacej, a nastgpnie
wcisng¢ w nig profil narozny, dbajac o zachowanie pionu lub poziomu. Wydobywajaca si¢ z
otworow profilu zaprawg¢ natychmiast zaszpachlowa¢.  Zamiast profili naroznych mozna
zastosowaé pasy tkaniny szklanej pancernej lub profile narozne potaczone z pasem tkaniny
szklanej. Pasy tkaniny pancernej o szeroko$ci co najmniej 25 cm zgia¢ w ksztalt katownika i
przyklei¢ do styropianu zaprawa klejacg. Przy narozach otworéw okiennych i drzwiowych, na
styropianie naklei¢ pod katem 45° kawalki tkaniny szklanej o wymiarach 20x35 cm. Przy
docieplaniu duzych powierzchni, odpowiednie kawatki tkaniny szklanej naklei¢ w naroznikach
wewnetrznych w miejscu styku o$ciezy pionowych z nadprozem.

Wykonywanie warstwy zbrojacej

Do wykonywania warstwy zbrojacej mozna przystagpi¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
przyklejenia styropianu. Warstwa zbrojaca wykonywana jest jako minimum 3 mm grubos$¢ gladzi z
kleju wybranej firmy, w ktorej zostanie zatopiona specjalnie przeznaczona do tego celu siatka
zbrojaca z wiokien szklanych. Mas¢ klejaca nanosi¢ na powierzchnie ptyt styropianowych ciagla
warstwg pasmami o szeroko$ci tkaniny zbrojacej. Nastepnie mase¢ przeczesaé kielnig zebata
10x10 mm. W tak przygotowana warstwe, przy uzyciu kielni wygtadzajacej wciska¢ natychmiast
tkaning szklang i réwno zaszpachlowaé, stosujac w niezbgdnych przypadkach dodatkowa porcje
masy klejacej. Tkanina powinna by¢ réwnomiernie napigta, nie wykazywac sfatdowan i byc¢
catkowicie zatopiona w masie klejacej. Warstwa zbrojona pojedynczg tkaning powinna miec
grubo$¢ 3,5 mm. Sasiednie pasy tkaniny uktada¢ na zaktad min. 10 cm. W miejscach zakladow
tkaniny silniej $cigga¢ mas¢ klejaca, aby nie wystapity zgrubienia. Szeroko$¢ tkaniny przy
otworach dobiera¢ w taki sposob, aby byto mozliwe oklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na
catej ich glebokosci, chyba ze zastosowano specjalne profile przyoscieznicowe z pasem tkaniny.
Pas tkaniny przyklejony na jednej $Scianie wywing¢ na $cian¢ sasiednig na odcinek o 5-10 cm
szerszy od grubos$ci plyt styropianowych. Przewinigcia na naroze nie sg konieczne w przypadku
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zastosowania do wzmocnienia krawedzi profili naroznych z dodatkowa siatkg. Do wysokosci 3 m
od poziomu terenu, zastosowac jako zbrojenie ptyt styropianowych dodatkowa warstwe siatki. Po
wyschnieciu warstwy zbrojacej, tkaning zbrojaca wystajaca poza obrys profilu cokotowego obcigé
réwno z jego dolng krawedzig.

Prace dodatkowe

Nalezy wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka okienng, $lusarka oraz obrobkami
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. W tym celu nalezy przyklei¢ uko$nie
wktadki z siatki zbrojacej (25x35cm) w sgsiedztwie wszystkich naroznikow okiennych drzwiowych
oraz innych otworéw na elewacji. Wykona¢ wzmocnienia naroznikow budynku oraz otworéw okien
1 drzwi osadzajac np. aluminiowy katownik ochronny. Instalacje odgromowgq nalezy wykona¢é na
zewnetrznej powierzchni ocieplenia po uprzednim otynkowaniu styropianu tynkiem
cienkowarstwowym.

Nalozenie podkladu tynkarskiego

Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchg warstwe zbrojaca nanie$¢ za
pomoca szczotki lub watka z jagnigcej skory jedng warstwe podktadu tynkarskiego. W przypadku
zastosowania tynku akrylowego kolorowego, wybra¢ podklad tynkarski w odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku.

Wykonanie tynku zewnetrznego (szlachetnego)

Po wyschnigciu podkiadu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, nalezy przystagpi¢ do nakladania tynku
akrylowego. Czynno$ci wykonywania tynku zewngtrznego moga by¢ prowadzone w temperaturach
od +5°C do +25% przy unikaniu bezposredniego nastonecznienia, silnego wiatru 1 deszczu .W celu
wyrownania barwy tynkow akrylowych zaleca si¢, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszcza¢ do
catkowitego oprdznienia pojemnika z masa tynkarska, lecz uzupelnia¢ oprézniony do potowy
pojemnik $wiezg masa z nowego kubta i starannie wymieszac obie cze$ci.

Prace tynkarskie na jednej wyodrebnionej powierzchni elewacji prowadzi¢ w sposob ciagly, aby
unikng¢ nieréwnosci struktury i barwy tynku. Przy zbyt duzych powierzchniach, nie mozliwych do
wykonania w sposob ciagly, nalezy wprowadzi¢ architektoniczny podzial na mniejsze fragmenty.
Przygotowany tynk naktada¢ warstwa o grubosci wynikajacej z uziarnienia przy pomocy pacy
gladkiej ze stali nierdzewnej. Po dokladnym $ciggnigciu nadmiaru tynku jego powierzchnie
zaciera¢ pionowo, poziomo lub koliscie przy uzyciu pacy z tworzywa sztucznego. Nalezy zwracaé
uwage na zachowanie stalego kata zacierania. Cokoty (zgodnie z kolorystyka) oblozy¢ ptytkami
cokotowymi gresowymi. Plytki przyklejac elastycznym klejem mrozoodpornym. Wszystkie wneki
drzwiowe 1 okienne nalezy wykona¢ zgodnie z kolorem przyleglych $cian.

Sciany powyzej cokohi wykonaé zgodnie z rysunkiem nr A11.Kolorystyke przyjeto wg wzornika
NCS. Zastosowane kolory sa zgodne z standaryzacja oraz wytycznymi dt. kolorystyki elewacji :

®* NCS S 7502-B — kolor grafitowy
® NCS S 1000-N — kolor jasny popiel
®* NCS S 0500-N — kolor bialy

Stosowanie mas uszczelniajacych

Do wykonywania uszczelnien przy uzyciu mas uszczelniajacych, zasadniczo stosowac elastyczng
mas¢ silikonowa o neutralnym sposobie utwardzania. W przypadku, gdy uszczelnienie ma by¢
pokryte powtoka malarskg lub tynkiem, zastosowac plastyczng elastyczng mase akrylowg AKRYL.
Masy tej nie wolno stosowa¢ w miejscach narazonych na ciagte zawilgocenie. Masy uszczelniajace
uktadane w szczelinach ulegajacych zmianom szerokosci, moga trwale przylega¢ tylko do dwdéch
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ptaszczyzn. W celu sptycenia uszczelnianej spoiny 1 zapewnienia nie przylegania masy do dna
szczeliny zastosowaé wkladke w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego, a jezeli nie
ma na to miejsca — paska folii polietylenowej. Glgbokos¢ utozenia masy dostosowaé do szerokos$ci
spoiny. Niektore powierzchnie moga wymaga¢ zagruntowania. Zaleca si¢ przeprowadzi¢ probe
przyczepnosci. Przy stosowaniu masy silikonowej, do gruntowania uzy¢ firmowego $rodka
gruntujgcego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania uzy¢ roztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.W przypadku uszczelnien przy osciezach
okiennych z tworzywa sztucznego, przed wykonaniem uszczelnienia, taSma ochraniajgca profil
musi by¢ usunieta.

Postepowanie w przypadku koniecznosci przerwania prac

W przypadku koniecznos$ci przerwania prac po utozeniu plyt styropianowych, przy okresie przerwy
dhluzszym niz 2 tygodnie, styki ptyt izolacyjnych ze $ciang budynku starannie zabezpieczy¢ przed
mozliwoscia wnikania wody opadowej, tymczasowo wykonywanym obrobkami. Przed
wznowieniem prac sprawdzi¢ jako$¢ styropianu. Plyty pozoétkle i o pylacej powierzchni
przeszlifowaé papierem S$ciernym, a nastgpnie starannie oczysci¢ z pytlu 1 zanieczyszczen.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawié¢ poprzez wyciecie uszkodzonego
fragmentu ptyty izolacyjnej i wstawienie doktadnie dopasowanego nowego kawatka

Sciany fundamentowe

Dla potrzeb wykonania ocieplenia $cian fundamentowych ze wzgledow bezpieczenstwa, wykopy
nalezy wykonywaé fragmentami ok. 3 m. Sciany fundamentowe nalezy odkryé do poziomu
posadowienia faw fundamentowych. Nastepnie nalezy dokladnie oczysci¢, uszkodzone fragmenty
odku¢, wyptuka¢ 1 wysuszy¢ powierzchni¢ $ciany. Odkute fragmenty S$cian uzupeti¢ zaprawa
cementowa. Od wysokosci min. 30 cm nad poziomem terenu do poziomu posadowienia taw
fundamentowych wytozy¢ na S$ciang fundamentowa izolacje przeciwwilgociowg 2 warstwy
Dysperbit . Ocieplenie $cian fundamentowych wykona¢ na minimum 1 m ponizej poziomu terenu.
W tym celu nalezy naklei¢ plyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm na zaprawg
klejowa. Nastepnie wykona¢ warstwe z zaprawy zbrojacej i zatopi¢ warstwe siatki z widkna
szklanego. Przed zasypaniem $cian zamocowa¢ na nich foli¢ kubetkowa do poziomu terenu z
wywinigciem na tawy . Cokoly (zgodnie z kolorystyka) oblozy¢ plytkami cokolowymi gresowymi
szkliwionymi o wymiarach 31x62 cm w kolorze grafitowym Chempion Graphite (fuga grafitowa).
Ptytki przykleja¢ elastycznym klejem mrozoodpornym.

Sciany nadziemia

W miejscach spekan tynku nalezy usunaé stary tynk a powstaly ubytek uzupelié¢ zaprawa
cementowa. W przypadku odkrycia niepokojacych zarysowan na odkrytych $cianach, nalezy je
odpowiednio wzmocni¢ zgodnie z wiedzg i sztuka budowlang.

Wykonanie ocieplenia §cian zewnetrznych za pomoca metody ,,lekkiej-mokrej” np. w systemie Sto,
Baumit. Sciany od zewnatrz nalezy zaizolowa¢ plytami ze styropianu grafitowego fasadowego
EPS 70 gr. 14 cm mocowanymi do $ciany za pomoca kleju ktadzionego punktowo i ciagta linig po
obwodzie ptyty z przerwami 10 cm w przeciwleglych naroznikach. Wszystkie oscieza ociepli¢
styropianem gr. 3 cm. Dodatkowo mocowanie ptyt tacznikami PCV systemowymi (5 szt./ptyte). Do
zamocowania ptyt nalezy zastosowac listwy naroznikowe stalowe perforowane z siatkg w narozach
wypuklych 1 listwy startowe stalowe z kapinosem nad cokolem. Nad oknami zastosowaé listwe
stalowg z siatkg i z kapinoskami. Ptyty ze styropianu natozy¢ na catg elewacje . Na powierzchni
styropianu nalezy polozy¢ warstwe wzmacniajacg - siatke na kleju oraz wykonczy¢ elewacje
tynkiem silikatowym. Styropian od gory zabezpieczy¢ obrobka blacharka z blachy aluminiowe;j
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powlekanej w kolorze grafitowym.

Stropodach

® Ogniomury nalezy nadmurowaé¢ na wysokos¢ 25 cm a nastepnie ociepli¢ ponad dachem
styropianem o gr.5 (wg detalu nr D 06) . Wykona¢ na nich nowe obrobki blacharskie z
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B.

® Wszystkie kominki wentylacyjne wymieni¢ na nowe z PCV w kolorze grafitowym.

® Na istniejagce warstwy stropodachu nalezy natozy¢ styropape o gr.25 cm. Na styropapg
potozy¢ pape podktadowa a nastepnie catos¢ stropodachu pokry¢ papa termozgrzewalng
wierzchniego krycia. Zamontowac¢ rynny fi 120 mm 1 rury spustowe fi 100 mm z blachy
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B.

9. Kolejnos¢ wykonywania prac
® ocieplenie stropodachu wraz z ognimurami
® ocieplenie $cian nadziemia
¢ ocieplenie $cian fundamentowych
® potozenie tynkdw na $cianach
® wykonanie cokotu z ptytek cokotowych gresowych szkliwionych
* montaz obrébek blacharskich
® montaz orynnowania
®* montaz instalacji odgromowe;]

* montaz elementdéw elewacyjnych (logo z napisem POLICJA, semafor, uchwyt flagowy,
oswietlenie zewnetrzne itp.)
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