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Częstochowa,  dn.23.06.2016r.

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 207 z 2003r.  
poz.2016  z  późniejszymi  zmianami  oświadczam,  że  niniejszy  projekt  wykonawczy 
termomodernizacji  budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie przy ul. Kiedrzyńskiej 98, na 
działce  o nr.  Ewid 130/8,  obręb  25,  został  opracowany zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami, 
Polskimi  Normami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Świadom  odpowiedzialności  karnej  za 
podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam 
własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

PROJEKTANCI 

Branża : architektura PROJEKTANT : mgr inż. arch. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr :
53/SLOKK/2011/II
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IV. INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa obiektów budowlanych BUDYNEK III KOMISARIATU POLICJI

Adres obiektów budowlanych Miejscowość Częstochowa
działka nr ewid.130/8, obręb 25

Dane Inwestora Komenda Wojewódzka Policji 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 

Projektant sporządzający 
informację

mgr inż. arch. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr :53/SLOKK/2011/II

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót
Zakres  opracowania  obejmuje  roboty  polegające  wyłącznie  na  termomodernizacji 
istniejącego budynku  Komisariatu  Policji  w zakresie  docieplenia  ścian  zewnętrznych  z 
kolorystyką  elewacji,  docieplenia  ścian  fundamentowych,  docieplenia  stropodachu, 
wymiany/przełożenia  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  budynku, montażu  nowego 
oświetlenia zewnętrznego w obrębie elewacji budynku ,  wykonania zasilania semafora z 
wydzielonym  obwodem  i  zabezpieczeniem,  wymiany  instalacji  odgromowej,  montażu 
podświetlanego ledami logo z napisem POLICJA ze znakami i literami przestrzennymi oraz 
montażu podświetlanego ledami semafora z logo i napisem POLICJA , wymiany wszystkich 
obróbek blacharskich, wymiany wewnętrznej instalacji c.o.  oraz wykonania nowego węzła 
regulacyjnego z automatyką pogodową.

W zakres robót wchodzą: 
• roboty demontażowe
• roboty tynkarskie i okładzinowe
• roboty montażowe
• ocieplenie ścian nadziemia i dachów
• nakładanie okładzin, montaż elementów elewacyjnych
• montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich
• montaż instalacji odgromowej
• wykonanie instalacji elektrycznej zasilania semafora z wydzielonym obwodem i 

zabezpieczeniem, oświetlenia zewnętrznego w obrębie elewacji budynku
• wykonanie instalacji c.o. wraz z nowym węzłem regulacyjnym z automatyką pogodową
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1.2  Kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Kolejność robót wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego.
-przygotowanie placu budowy : ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie placu 
budowy, wydzielenie miejsca na składowanie materiałów budowlanych, podręcznego 
magazynu budowy
-wykonanie robót demontażowych
-montaż nowej instalacji c.o. wewnątrz budynku
-wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku
-wykonanie prac wykończeniowych na elewacjach (montaż elementów i urządzeń 
elewacyjnych tj. klimatyzator, logo, tablica informacyjna, obróbki blacharskie)
-odtworzenie nawierzchni – wykonanie chodników i opasek wokół budynku z płyt 
chodnikowych betonowych
-uprzątnięcie placu budowy po robotach budowlanych związanych z termomodernizacją

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Działka jest zabudowana i uzbrojona. W środkowej części działki znajduje się budynek 
Komisariatu Policji . Przez teren działki przebiega ciepłociąg c2x400, sieć kanalizacji 
sanitarnej  ks 200, kanalizacji deszczowej kd 200,wodociąg wA500, kabel 
telekomunikacyjny, energetyczny.

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na działce brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia przewidywane w trakcie realizacji robót wynikają z 
prac wyburzeniowych i demontażowych , prac na wysokości (do 12 m), prac tynkarskich 
malarskich, szklarskich, prac przy zbliżeniu do istniejącego oświetlenia zewnętrznego 

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robót budowlanych:

• roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów do poziomu posadowienia ław 
fundamentowych wzdłuż całej elewacji budynku – zagrożenie przysypania ziemią 

• roboty dachowe - zagrożenie upadku z dachu, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
• roboty budowlano – montażowe, roboty demontażowe
• roboty dociepleniowe prowadzone z rusztowań -zagrożenie upadku z rusztowań lub 

przygniecenia ciężkimi elementami
• roboty elektryczne - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

UWAGA!
Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych  z  termomodernizacją  obiektu,  na 
terenie budynku Komisariatu Policji i w strefie komunikacji pieszej i kołowej należy dobrze 
zabezpieczyć  teren  budowy  z  uwzględnieniem  szczególnych  wymagań  dotyczących 
obecności osób postronnych w zbliżeniu do strefy niebezpieczeństwa

Zgodnie  z  §6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie 
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  [...]  do  robót,  których  charakter, 
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości 
zaliczono:
 wykonanie wykopów o głębokości powyżej 3,0 m
 roboty murowe, betonowe i zbrojarskie na wysokości powyżej 5,0 m
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 roboty prowadzone na dachu (przy wykonywaniu więźby dachowej i pokrycia dachu, przy 
budowie kominów)

 roboty dociepleniowe ścian prowadzone z rusztowań,
 montaż i demontaż rusztowań.
5.  Instruktaż BHP pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, (zwłaszcza niebezpiecznych) należy zapewnić 
nadzór  techniczny  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  wykonawcze,  która 
przeprowadzi  szkolenie  BHP  dla  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  przy 
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót 
budowlanych  (Dz.U  z  2003r.  Nr  47  poz.  401).  Przeprowadzenie  szkolenia,  należy 
udokumentować  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  w  książce  szkoleń  fakt  szkolenia 
potwierdzić przez szkolonych pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie.

 teren budowy należy ogrodzić, aby zapobiec przedostaniu się osób postronnych na teren 
budowy

 umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujące wejścia na plac budowy
 należy wyznaczyć strefy szczególnego bezpieczeństwa
 roboty  na  wysokościach  prowadzić  przy  użyciu  odpowiednich  rusztowań,  barierek 

ochronnych  i pasów indywidualnych zabezpieczających
 prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika 

wykonującego  roboty  na  głębokościach  przez  co  najmniej  jednego  pracownika 
ubezpieczonego na powierzchni

 należy dobrze zorganizować plac budowy z uwzględnieniem warunków p.poż i bhp
 przed  przystąpieniem do  prac  demontażowych  należy  opracować  szczegółowy program 

zabezpieczenia  pracowników  przez  szkodliwym  wpływem  utylizowanych  elementów  z 
rozbiórki

 należy  zapewnić  podstawowy  sprzęt  do  udzielania  pierwszej  pomocy  (m.in.  apteczka 
pierwszej pomocy )

 w trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów 
b.h.p.

 należy przewidzieć odpowiednie, tymczasowe zaplecze socjalno-administaracyjne i 
magazynowe

7. Opracowanie planu BIOZ
Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy 
powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003r. Nr 120 poz. 1126)

UWAGA!
Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z :
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”
- Tom I „Budownictwo ogólne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów 

7



Termomodernizacja budynku III Komisariatu Policji w Częstochowie  przy ul. Kiedrzyńskiej 98,  dz. nr. ewid 130/8, obręb 25

systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z nadzorem 
budowlanym.

8. Przepisy związane
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
(Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 
poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62 
poz. 288) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 
313) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 
287) 
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V. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA

A. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wielobranżowej  z 
dofinansowaniem przez WFOŚiGW dla zadania : „Termomodernizacja budynku III Komisariatu 
Policji w Częstochowie ul. Kiedrzyńskiej 98 ''.
Zakres opracowania :
a) inwentaryzacja budowlana (oddzielne opracowanie)
b) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Komisariatu Policji z uwzględnieniem :
demontażu,  wymiany/przełożenia  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  budynku,  wymaganej 
wymiany  stolarki  budowlanej  zewnętrznej  (drzwi  zewnętrzne),  zadaszenia  nad  drzwiami 
wejściowymi, montażem zewnętrznych krat okiennych w wymaganych pomieszczeniach, remontu 
elewacji  izolacji  termicznej  budynku  z  uwzględnieniem  kolorystyki,  montażu  podświetlanego 
ledami  logo  z  napisem  POLICJA  ze  znakami  i  literami  przestrzennymi  oraz  montażu 
podświetlanego  ledami  semafora  z  logo  i  napisem  POLICJA ,  wymiany  wszystkich  obróbek 
blacharskich, wymiany instalacji odgromowej
c) projekt  wykonawczy  wymiany  instalacji  centralnego  ogrzewania  oraz  wykonanie  nowego 
węzła regulacyjnego z automatyką pogodową (oddzielne opracowanie)
d)  projekt  wykonawczy  instalacji  elektrycznych  wykonania  zasilania  semafora  z  wydzielonym 
obwodem i zabezpieczeniem, oświetlenia zewnętrznego w obrębie elewacji budynku oraz wymiany 
instalacji odgromowej z wykonaniem wymaganych pomiarów (oddzielne opracowanie)
d)  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (oddzielne  opracowania  zawarte  w 
poszczególnych opracowaniach branżowych)
e)  kosztorys  inwestorski  wraz  z  przedmiarem  robót  (oddzielne  opracowania  zawarte  w 
poszczególnych opracowaniach branżowych

2. Podstawa opracowania
 Umowa o wykonanie prac projektowych  zawarta w dniu 30.05.2016 r. pomiędzy Komendą 

Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  reprezentowaną  przez  insp.  mgr  Piotra  Kucia  a 
Przedsiębiorcą  Andrzejem  Piesyk  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  : 
PRACOWNIA ARCHITEKTURY „SIMA”

 Audyt energetyczny – opracowany przez Bogumiła Konopka, Śląska Agencja Energetyczna, 
Chorzów 2015 r.

 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 30 lipca 2013 r.
 Księga standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014 r.
 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend  i Komisariatów Policji z czerwca 

2013r.
 Ustalenia z Inwestorem
 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
 Wizja lokalna w terenie 
 Przeprowadzenie oględzin zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku
 Inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiarów
 Inwentaryzacja fotograficzna
 obowiązujące przepisy , normy techniczne
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
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odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z
2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz.
461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz.
926 z 2013r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

3. Zestawienie powierzchni i kubatury
 pow. zabudowy 476,45 m2

 pow. użytkowa 452,55 m2

 pow. części ogrzewanej 440 m2

 kubatura budynku  1 910,00 m3

 kubatura części ogrzewanej 1275 m3

 długość budynku : część z wejściem głównym 21,95m oraz 12,26 m (II część budynku)
 szerokość : część budynku z wejściem głównym 13,76 m oraz 18,5 m (II część budynku),
 wysokość budynku do okapu 4,05 m; 4,20 m

4. Dane ogólne budynku 
 Przedmiotowy budynek został oddany do użytku w 1968 roku
 Budynek będący  przedmiotem  opracowania  jest  obiektem  biurowo  -  administracyjnym 

mieszczącym  Komisariat  Policji.  Znajduje  się  w  miejscowości  Częstochowa  przy  ul. 
Kiedrzyńskiej  98,  na działce o nr.  ewid 130/8,  obręb 25. Od strony północnej  sąsiaduje  z 
budynkiem  mieszkalnym  wielorodzinnym.  Od  strony  wschodniej  budynek  sąsiaduje  z 
zabudową mieszkalną jednorodzinną oraz budynkami gospodarczymi. Od strony zachodniej po 
drugiej  stronie ulicy znajduje się skwer im. Kaliny Jędrusik.  W  bezpośrednim sąsiedztwie 
budynku  Komisariatu  Policji  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa  wielorodzinna  , 
jednorodzinna oraz  zabudowa usługowa.

 Główne wejście  do budynku znajduje się  od strony południowo-zachodniej.  Drugie wejście 
znajduje się od strony północno-zachodniej a trzecie od strony północno-wschodniej od strony 
wewnętrznego parkingu 

 Od  strony  południowo-wschodniej  budynku  znajduje  się  parking  dla  interesantów  oraz 
wewnętrzny ogrodzony parking od strony północno-wschodniej

 Budynek składa się z dwóch prostych brył przesuniętych względem siebie oraz z dobudowanej 
zewnętrznej kotłowni w południowo-wschodniej części budynku

 Budynek  o  wysokości  jednej  kondygnacji  nadziemnej  ,  niepodpiwniczony,  z  dachami 
jednospadowymi w  kierunku wewnętrznego parkingu

 Instalacje w budynku
-wentylacja grawitacyjna (brak wentylacji mechanicznej)
-wodociągowa 
-kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
-centralnego  ogrzewania   (grzejniki  żeliwne  członowe  bez  zaworów  termostatycznych 
kwalifikowane do wymiany)
-elektryczna
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-telefoniczna
-odgromowa
Źródłem ciepła budynku na potrzeby centralnego ogrzewania jest ciepłownia Fortum Sp. z o.o. 
poprzez przyłącze bezpośrednie . Instalacja wewnętrzna c.o. kwalifikowana jest do wymiany.

 Konstrukcja budynku 
Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Konstrukcję nośną budynku tworzą ściany nośne 
murowane z cegły, słupy, podciągi, nadproża okienne i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 
oparte na filarkach z PGS (z wyjątkiem czterech otworów okiennych przysłupowych), rygle 
żelbetowe, stropodach z płyt kanałowych  pokryty papą asfaltową, podłoga na gruncie.   

  Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drewniana 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – 3 szt. drzwi nowe stalowe, pełne  jednoskrzydłowe w kolorze 
brązowym (kwalifikowane do pomalowania) Uo=2,0 W/m2K, drzwi główne wejściowe, nowe, 
aluminium+ szkło (kwalifikowane do pomalowania)

  Okna
wszystkie okna wymienione PCV w dobrym stanie technicznym  (kolor biały), Uo=1,6 W/m2K

 Ściany
Ściany  zewnętrzne dwuwarstwowe  murowane  :  od  zewnątrz  z  gazobetonu  gr.  24  cm,  od 
wewnątrz domurowano w późniejszym czasie warstwę ściany ''GPS'' 600 gr.12 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej marki ''15'', otynkowane od zewnątrz i wewnątrz tynkiem cementowo-
wapiennym, nieocieplone
Ściany wewnętrzne murowane z cegły dziurawki gr. 12 i 6 cm, cegły pełnej kl. 100 gr. 25 cm 
oraz z gazobetonu gr.37 cm, 12cm i 6 cm, otynkowane  tynkiem cementowo-wapiennym, 
Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej , nieocieplone 

  Stropodach
Stropodach  z  płyt  stropowych  kanałowych  opartych  na  ryglach  żelbetowych.  Na  płytach 
stropowych wykonano gładź cementową , położono paroizolację a następnie izolację termiczną 
którą  zabezpieczono  od  góry  3x  papą  na  lepiku.  W  późniejszym  czasie  w  latach  80 
poprzedniego  stulecia,  na  istniejących  warstwach  stropodachu  wykonano  termoizolację  w 
postaci  wełny  mineralnej  o  gr.  4  cm,  wylewkę/płyty  betonowe  którą  przykryto  3x  papą. 
Odwodnienie dachu - zewnętrzne 

 Podłoga na gruncie 
Ocieplona supremą o gr.5 cm
w  pomieszczeniach  biurowych  i  na  korytarzach  podłogi  wyłożone  wykładziną  pcv,  w 
łazienkach położona terakota.

5.  Zakres i rodzaj planowanych prac

5.1. Roboty demontażowe
 demontaż wycieraczek stalowych w podestach przy wejściach do budynku
 skucie betonowych starych podestów, podjazdu na elewacji  północno-zachodniej  (od strony 

wewnętrznego parkingu ) 
 demontaż kostki betonowej, płyt chodnikowych, starych opasek wokół budynku  na szerokość 2 

m  na długości i szerokości budynku (w celu ocieplenia ścian fundamentowych)
 wykonanie  wykopów  na  szer.  2  m  do  i  głębokość  do  poziomu  posadowienia  ław 

fundamentowych - wzdłuż całej elewacji budynku (wykop na głębokość ok. 1,0m  szerokość 
ok.2 m)
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 istniejący daszek z poliwęglanu komorowego do demontażu, pomalowania oraz montażu na 
elewacji północno-zachodniej na ścianie przy wejściu od strony parkingu

 demontaż kraty okiennej – 1 sztuka 
 demontaż  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  tj.  klimatyzatory,  anteny,  skrzynki,  tablice 

informacyjne, lampy zewnętrzne, kamery monitoringu 
 demontaż  pokrycia  z  blachy  skrzynki  rozdzielni  i  wymiana  na  nowe  (ściana  północno 

-wschodnia budynku)
 demontaż kanału nawiewnego „zetka” na północno-wschodniej ścianie budynku 
 demontaż parapetów z blachy powlekanej – 28 sztuk
 demontaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych
 skucie uszkodzonych tynków oraz zeskrobanie uszkodzonej farby 
 demontaż instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania 
 demontaż wewnętrznej instalacji c.o wg odrębnego opracowania 
 demontaż wszystkich kominków wentylacyjnych  blaszanych na stropodachu

5.2 Ocieplenie ścian fundamentowych
5.3 Ocieplenie ścian nadziemia 
5.4 Ocieplenie stropodachu wraz z nadmurowaniem i ociepleniem ogniomuru

5.5 Roboty montażowe na elewacjach
 uzupełnienie drobnych ubytków, spękań  w tynku (po skuciu)
 montaż  nowej kraty 
 pomalować wszystkie drzwi zewnętrzne wraz z ościeżami na kolor grafitowy
 montaż nowego daszku nad wejściem głównym do budynku
 montaż daszku z poliwęglanu nad wejściem od strony wewnętrznego parkingu
 montaż daszku z poliwęglanu nad drzwiami na elewacji północno-zachodniej przeniesiony z 

elewacji południowo-zachodniej 
 montaż parapetów z blachy powlekanej – 28 sztuk
 montaż nowego pokrycia dachowego na warstwach istniejących stropodachu
 montaż nowych kominków wentylacyjnych z pcv (25 szt.)
 montaż nowych obróbek blacharskich
 montaż nowych rynien i sur spustowych 
 montaż nowej instalacji odgromowej  (wg odrębnego opracowania części elektrycznej)
 montaż nowego oświetlenia zewnętrznego  (wg odrębnego opracowania części elektrycznej)
 montaż  nowego  logo  z  napisem  POLICJA  (logo  podświetlane  ledami,  znaki  i  litery 

przestrzenne 
 montaż semafora z logo i napisem POLICJA (podświetlanego ledami)
 montaż nowego pokrycia z blachy na skrzynce rozdzielni elektrycznej , pomalować istniejące 

drzwiczki rozdzielni elektrycznej na kolor grafitowy 
 montaż klimatyzatora na ścianie południowo -wschodniej po dociepleniu 
 montaż klimatyzatora na dachu (od strony północno-zachodniej wewnętrznego parkingu)
 montaż nowego uchwytu flagowego, 
 montaż godła z napisem 
 zasypanie wykopów i odtworzenie uszkodzonych nawierzchni
 wykonanie opaski wokół budynku i chodnika z płyt chodnikowych betonowych 50x50x8 cm
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6. Rozwiązania techniczno-materiałowe w zakresie robót demontażowych
 demontaż krat okiennych – 1 sztuka  

kratę okienną należy odciąć od muru w całości i zezłomować. Krata zostaną zastąpiona nową 
spełniającą określone wymagania

 demontaż  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  tj.  klimatyzatory,  anteny,  pokrycie  daszku   
skrzynki rozdzielni, drzwiczki skrzynki rozdzielni,  tablice informacyjne, lampy zewnętrzne
wszystkie elementy elewacyjne poza klimatyzatorami oraz drzwiczkami skrzynki rozdzielni 
elektrycznej  łącznie  z  kotwieniami  zostaną  zdemontowane  a  następnie  zezłomowane. 
Klimatyzatory  zostaną  zdemontowane  a  po  zakończeniu  prac  termomodernizacyjnych 
ponownie zainstalowane na dystansach. Klimatyzator ze ściany północno-zachodniej zostanie 
przeniesiony na dach natomiast klimatyzator zdemontowany ze ściany południowo-wschodniej 
zostanie  zamontowany  w  to  samo  miejsce.  Drzwiczki  rozdzielni  elektrycznej  zostaną 
pomalowane na kolor grafitowy.

 demontaż parapetów z blachy powlekanej – 28 sztuk  
wszystkie  parapety  okienne  należy  zdemontować  tak  by  nie  uszkodzić  uszczelnienia 
istniejących okien. Parapety z demontażu należy zezłomować 

 demontaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych  
wszystkie rury spustowe ,  rynny,   daszek rozdzielni,  obróbki  blacharskie (  ogniomurów na 
stropodachu)  należy usunąć łącznie z kotwami. Uzyskany materiał należy zezłomować 

 przemalowanie  drzwi wejściowych  – 4 sztuki  
drzwi wejściowe od strony głównego wejścia , drzwi od strony parkingu wewnętrznego, drzwi 
do pomieszczenia technicznego oraz drzwi od strony północno-zachodniej należy pomalować 
łącznie z ościeżnicami na kolor grafitowy

 demontaż kostki  
na  szerokości  2,0  m   wzdłuż  wszystkich  elewacji  budynku  (w  celu  ocieplenia  ścian 
fundamentowych) należy zerwać istniejącą nawierzchnię utwardzoną betonową z wyłączeniem 
studzienek. Po ociepleniu fundamentów zerwaną kostkę oczyścić , we wskazanych miejscach 
w  projekcie  wykonać  chodniki  i  opaskę  wokół  budynku  z  płyty  chodnikowej  betonowej 
wibroprasowanej  50x50x8 cm . Gruz  powstały w trakcie prac demontażowych kostki należy 
zutylizować.

 Wykonanie wykopów   
na szer.  2,0 m i głębokości do poziomu posadowienia ław fundamentowych należy wykonać 
wykop wzdłuż  wszystkich elewacji (Wykop na głębokość ok. 1,0m  szerokość ok. 2,0 m). 
Wykopy należy wykonywać ręcznie przy użyciu łopat z zachowaniem szczególnej ostrożności 
przy elementach instalacji podziemnych aby nie do dopuścić do ich uszkodzenia. W przypadku 
wykopu  w  pobliżu  kabli  energetycznych  przed  przystąpieniem  do  robót  należy  wyłączyć 
zasilanie  kabla  i  ponownie  załączyć  po  zasypaniu  wykopu.  W  przypadku  kabla 
niezidentyfikowanego  o  wyłączenie  zależy  zwrócić  się  do  odpowiedniego  Zakładu 
energetycznego

 skucie uszkodzonych tynków oraz zeskrobanie uszkodzonej farby   
dotyczy jedynie fragmentów uszkodzonego tynku oraz łuszczącej się farby 

7. Rozwiązania techniczno-materiałowe w zakresie robót montażowych
 uzupełnienie  ubytków, spękań  w tynku  

skute  fragmenty tynku  należy  uzupełnić  zaprawą  cementową zatartą  na  gładko.  Uzupełnić 
należy również ubytki powstałe w wyniku demontażu elementów elewacyjnych oraz parapetów 
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( np. ubytek w ścianie po demontażu kanału nawiewnego „zetka” )
 montaż nowego daszku nad wejściem głównym do budynku  

zadaszenie  wykonać  w  formie  tafli  szklanych  mocowanych  punktowo  za  pomocą  rotuli  i 
cięgien  ze  stali  nierdzewnej.  Konstrukcję  mocować  do  ściany poprzez  kotwy wklejane  ze 
stożkiem  termoizolacyjnym.  Szyba  float  bezbarwna  ESG  VSG  10.10.4  (hartowana  i 
laminowana)

 montaż  nowej  kraty w poziomie  parteru  
w poziomie parteru należy zamontować nową kratę po stronie zewnętrznej, wykonane zgodnie 
z  załączonym  rysunkiem  technicznym  oraz  zgodnie  z  aktualnymi  wymogami.  Kotwy  w 
ościeżach okien  należy montować przed ociepleniem ścian.  Kraty montować do kotew po 
wykonaniu ocieplenia ścian. 

 montaż parapetów z blachy powlekanej – 28 sztuk  
parapety z  blachy ocynkowanej  powlekanej  w kolorze  grafitowym fabrycznie  profilowane. 
Należy  dobrać takie wyprofilowanie parapetów, które wyeliminuje zalewanie ścian. Parapety 
mocowane  do  okna  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  za  pomocą  pianki  montażowej. 
Ościeże poziome pod parapetem należy wyłożyć papą na lepiku na zimno z wywinięciem na 
ościeża boczne (pionowe). Nowy parapet należy wysunąć na 3 cm przed lico wykończonej 
ściany  zewnętrznej  na  szerokość  podokienników  po  wykonaniu  ocieplenia.  Miejsce  styku 
parapetu z tynkiem należy uszczelnić silikonem transparentnym.

 montaż nowego pokrycia dachowego  
na istniejącej warstwie papy należy układać styropapę o gr. 25 cm , następnie należy wykonać 
pokrycie z papy podkładowej oraz papy wierzchniego krycia

 montaż nowych kominków wentylacyjnych z PCV (25 szt.)  
w  miejsce  zdemontowanych  kominków  wentylacyjnych  stalowych  zamontować   kominki 
wentylacyjne z pcv w kolorze grafitowym

 montaż nowych obróbek blacharskich  
obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS 
S 7502 B  Wykończenie zgodnie z rysunkami detali. Obróbki blacharskie wykonane będą po 
obwodzie  dachu,  przy ścianach szczytowych  i  przy okapach jako opierzenie,  wykończenie 
ogniomurów na dachu.

 montaż nowych rynien i rur spustowych   
przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ścian  należy  przymocować  do  ścian  kotwy  do 
zainstalowania   obejm rur  spustowych  z  uwzględnieniem grubości  ocieplenia.  Zastosować 
rynny stalowe ocynkowane powlekane w kolorze grafitowym NCS S 7502 B. Montaż rynien 
po wykończeniu ścian , rury spustowe zamontować w dotychczasowym miejscu

 montaż nowej instalacji odgromowej  (wg odrębnego opracowania)  
przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy przymocować do ścian uchwyty do instalacji 
odgromowej.  Nowa  instalacja  odgromowa  wg  rysunków  odrębnego  opracowania  –  części 
elektrycznej

 montaż nowego oświetlenia zewnętrznego  
montaż   lamp  po  wykończeniu  ocieplonych  ścian.  Miejsce  montażu  lamp  wg  rysunków 
dokumentacji wykonawczej.

 montaż  klimatyzatora  
klimatyzator  mocować  do  ściany  na  dwóch  wspornikach  z  podkładkami  dystansującymi 
konstrukcję od elewacji o gr. 40 mm. Wsporniki klimatyzatora mocować za pomocą 6 kotew o 
wklejanych w ścianę  (po trzy szt. na każdy wspornik ) zgodnie z rysunkiem dt. mocowania 
klimatyzatora.  Po  wykonaniu  ocieplenia  i  po  wykończeniu  ścian  tynkiem  zamontować 
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klimatyzator. Przewody i rurki klimatyzatora ukryć pod ociepleniem
 montaż nowego uchwytu flagowego  

uchwyt podwójny ocynkowany ogniowo malowany na kolor grafitowy  należy zamontować na 
elewacji z wejściem głównym do budynku za pomocą kotew ze stożkiem termoizolacyjnym.

 zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni  
po  ociepleniu  i  zaizolowaniu  ścian  fundamentowych  wykopy  należy  ponownie  zasypać 
gruntem  wydobytym  wcześniej  z  wykopu.  Grunt  stabilizować  warstwami  oraz  wykonać 
warstwy podbudowy pod chodnik  i  opaskę  z  płyt  betonowych chodnikowych  50x50x8cm. 
Warstwy podbudowy pod chodnik  wg rys. A07. Opaskę zakończyć krawężnikiem betonowym 
-  „rabatką”   8x25 cm.  Od strony istniejącego   parkingu opaskę  wykończyć  krawężnikiem 
betonowym  15x30  cm.    Należy  zachować  szczególną  ostrożność,  aby  nie  uszkodzić 
przebiegających instalacji podziemnych.

8. Termomodernizacja
a) System docieplenia
Budynek ociepla się metodą „lekką – mokrą”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian  od 
strony zewnętrznej  warstwowego układu elewacyjnego,  w którym warstwę izolacyjną  stanowią 
płyty  ze  styropianu,  a  warstwę  elewacyjną  –  cienkowarstwowa  akrylowa  wyprawa  tynkarska 
wykonana na podkładzie zbrojonym siatką szklaną. 

b) Materiały potrzebne do systemu ocieplenia :
 zaprawa klejowa

Sucha  mieszanka  klejowo-szpachlowa  ,  mineralna  z  dodatkiem  składników  ulepszających 
właściwości  użytkowe,  o  dużej  elastyczności  i  przyczepności  do  betonu  min.  0,6  MPa  i 
styropianu min. 0,1 MPa.  Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt styropianowych do 
powierzchni ścian .  Zużycie zaprawy 4-5 kg/m² ;   (2) razem z siatką zbrojeniową stanowi 
warstwę zabezpieczającą styropian przed zniszczeniem mechanicznym.  

 płyty styropianowe
 siatka z włókna szklanego - zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie 

alkaliów  tkanina  szklana  o  wymiarach  oczek  3÷5,  3÷6  mm  i  splocie  uniemożliwiającym 
przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2

 podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa   
Chroni  i  wzmacnia  podłoże,  zwiększa  przyczepność,  redukuje  powstawanie  plam  na 
powierzchni  tynku  szlachetnego.  Gotowy  do  użycia  środek  gruntujący  pod  tynki, 
wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje 
chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich  i zwiększa ich przyczepność 
do podłoża.  

 cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowy (wyprawa z tynku silikatowego) - tynk akrylowy 
N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono 
i  grzybobójczym  .Gotowa  do  użycia  mieszanka  tynkarska  na  bazie  żywicy  akrylowej, 
wzbogacona  preparatem  glono  i  grzybobójczym,   dostępna  w  wielu  barwach  i  o  różnej 
ziarnistości. W systemie dociepleń należy stosować barwy  o współczynniku jasności (odbicia 
rozproszonego) > 20% 

 łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego
 kołki plastikowe do mocowania styropianu – dyble działają na zasadzie kołków rozporowych. 

Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa 
klejową.  
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 listwy narożnikowe i cokołowe - Kątowniki  z blachy aluminiowej perforowanej z siatką – do 
wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych

 elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji

c) Średnie zakładane zużycie materiałów

 zaprawa  klejąca  do  klejenia  płyt  metodą  płaszczyznową  4÷5  kg/m²,    metodą  pasmowo- 
punktową 4÷5 kg/m² i do wykonania warstwy zbrojącej  - zużycie zaprawy ok. 10 kg/m² 

 Płyty styropianowe – 1,02÷1,05 m²/m² 
 Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4÷8 szt/m² 
 Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m² 
 Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m² 
 Tynk akrylowy  - 3,0 kg/m² 
 Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m² 

d) warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac 
 Podczas  prowadzenia  prac  temperatura  zewnętrzna  powietrza,  podłoża  i  wbudowywanego 

materiału nie może być niższa niż +5°C
 Niedopuszczalne  jest  przyklejenie  tkaniny  zbrojącej  i  wykonywanie  wyprawy elewacyjnej, 

jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli 
temperatura podczas prac jest wyższa niż  +5°C 

 Niedopuszczalne jest  prowadzenie prac w czasie  opadów atmosferycznych, podczas silnego 
wiatru  oraz  przy  dużym  nasłonecznieniu  elewacji,  bez  specjalnych  osłon  ograniczających 
wpływ czynników atmosferycznych 

 Wykonywanie  warstwy  zbrojącej  i  wyprawy  tynkarskiej  powinno  być  prowadzone  przy 
temperaturze nie wyższej niż +25°C 

 Niezwiązane  materiały  (masę  klejącą  w  warstwie  zbrojącej,  tynki)  należy  chronić  przed 
działaniem deszczu 

 Tynki  barwione  należy  wykonywać  wtedy,  kiedy  w  trakcie  prowadzenia  prac  i  schnięcia 
tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza 
80%. 

 Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.
 

8.1 Wykonanie ocieplenia 
Prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  kwalifikacje  zawodowe 
potwierdzone posiadaniem uprawnień budowlanych.

Przygotowanie podłoża     
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie 
łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Przy nierównościach podłoża większych niż 
+/-1  cm,  podłoże  należy  wyrównać  zaprawą.  Kruche  i  odpadające  tynki  należy  usunąć. 
Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a następnie zmyć 
wodą.  Podłoże  zagruntować  preparatem  wzmacniającym  podłoże.   Obróbki  blacharskie 
(podokienniki) i rury spustowe zdemontować. 

Montaż profili cokołowych 
Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią 
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poziomą.  Listwa cokołowa powinna być  montowana na wysokości  wg  rysunku A09 .  Profile 
cokołowe mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1 mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami 
profili  pozostawić  odstęp  ok.  3  mm.  Pierwszy kołek  umieścić  w otworze  wzdłużnym z  jednej 
strony profilu,  a następnie dokładnie wypoziomować profil  i  przymocować kolejnymi kołkami. 
Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod 
kątem  lub  zastosować  specjalne  profile  narożne.  Nad  przykręconym  profilem  cokołu  na 
odpowiedniej szerokości w pasie masy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej 
zachodzący na profil cokołowy. 
Przyklejenie płyt styropianowych 
Przygotować masę klejącą zgodnie z  instrukcją na opakowaniu.  Klejenie  płyt  wykonać metodą 
punktowo-krawędziową. Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer.  
3÷4  cm)  z  zaprawy klejącej  wzdłuż  krawędzi  płyty  i  6-8  szt.  placków  o  średnicy  12-10  cm 
równomiernie  rozmieszczonych  na  powierzchni  płyty.  Zaprawę  (  w  postaci  wałka  i  placków) 
nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. Po nałożeniu masy klejącej, 
płytę  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w  przewidzianym  dla  niej  miejscu  i  docisnąć,  aż  do 
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi 
obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania 
płyt sąsiednich.  Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych. 
Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty 
izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni. W 
narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki 
sposób,  aby  ich  styki  nie  znajdowały  się  na  przedłużeniu  krawędzi  otworów  okiennych  i 
drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie 
szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni 
płyt przed ułożeniem płyt styropianowych, wzdłuż dylatacji zastosować biegnące pionowo listwy 
cokołowe.  W razie  potrzeby,  na płytach  zaznaczyć przebieg  przewodów, które mogłyby zostać 
uszkodzone  przy  mechanicznym  mocowaniu  systemu.   Przed  przystąpieniem  do  robót 
ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarków międzyokiennych zdemontować obróbki 
blacharskie,  podokienniki  zewnętrzne,  ew.  skuć  węgarki  oraz  dokonać  wymiany stolarki.  Całą 
powierzchnię dokładnie oczyścić. Powierzchnię ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej 
grubości 3 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych 
ocieplających ściany.  Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu 
podokiennika, a następnie zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji 
ściany.  Podokienniki  powinny  wystawać  poza  lico  docieplonej  ściany  na  szerokość  3  cm. 
Mocowanie  podokienników do  ściany  wykonać  przed  ułożeniem na  ścianie  płyt  izolacyjnych. 
Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy 
odpowiednio  podciąć.  Styki  podokiennika  z  płytami  izolacyjnymi  uszczelnić  masą  lub  taśmą 
uszczelniającą.  Puste miejsca pod podokiennikami, w miarę możliwości technicznych, wypełnić 
pianką poliuretanową.  Miejsca dochodzenia płyt  izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić  stosując 
specjalny profil przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę 
uszczelniającą.  Docieplając  fragmenty  ścian  przy  płytach  (daszkach)   płyty  styropianowe 
przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w styku sfazować lub 
wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu siatki wypełnić silikonem. 
 
Wyrównanie powierzchni płyt 
Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne nierówności 
ułożenia płyt wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu 
lub specjalną pianką poliuretanową. Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie 
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papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 
Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt 
styropianowych. W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym 
trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem 
grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości 
osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z 
elementów drążonych).Zastosować 4-10 łączników na 1 m² ściany, w zależności od strefy ściany 
(obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt 
izolacyjnych.  Zasięg obszarów przynarożnikowych w których występuje zwiększona siła  ssania 
wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej  niż 1 m i nie więcej 
niż 2 m. W praktyce przyjmować: r=1,0 m   gdy a< 8 m, r=1,5 m  gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m 
gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w 
przypadku  ściany  betonowej  monolitycznej  oraz  co  najmniej  10  cm  w  przypadku  ściany 
murowanej.   Łączniki  montować  w  otworach  wierconych  o  odpowiedniej  głębokości  ,  nieco 
większej  od głębokości  osadzenia.  Przed osadzeniem łącznika  każdy otwór oczyścić  z  urobku. 
Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach 
szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie  gniazda  ok.  4  mm głębokości.  Główki  łączników 
mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlować masą klejącą. 

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów  
Do  zabezpieczenia  naroży  wypukłych  przy  zbiegu  ścian  budynku,  a  także  przy  drzwiach 
wejściowych  i   oraz  otworach  okiennych  zastosować  profile  narożne.   Po  obu  stronach 
wzmacnianej  krawędzi,  na szerokości  ok.  5  cm nanieść warstwę zaprawy klejącej,  a  następnie 
wcisnąć  w  nią  profil  narożny,  dbając  o  zachowanie  pionu  lub  poziomu.  Wydobywającą  się  z 
otworów  profilu  zaprawę  natychmiast  zaszpachlować.   Zamiast  profili  narożnych  można 
zastosować  pasy  tkaniny  szklanej  pancernej  lub  profile  narożne  połączone  z  pasem  tkaniny 
szklanej.  Pasy tkaniny pancernej  o  szerokości  co  najmniej  25  cm zgiąć  w kształt  kątownika  i 
przykleić  do  styropianu zaprawą klejącą.  Przy narożach  otworów okiennych  i  drzwiowych,  na 
styropianie  nakleić  pod  kątem  45°  kawałki  tkaniny  szklanej  o  wymiarach  20x35  cm.  Przy 
docieplaniu dużych powierzchni,  odpowiednie kawałki tkaniny szklanej  nakleić  w narożnikach 
wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem. 

Wykonywanie warstwy zbrojącej  
Do  wykonywania  warstwy  zbrojącej  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od 
przyklejenia styropianu. Warstwa zbrojąca wykonywana jest jako minimum 3 mm grubość gładzi z 
kleju  wybranej  firmy,  w której  zostanie  zatopiona  specjalnie  przeznaczona do tego  celu  siatka 
zbrojąca z włókien szklanych.  Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą 
warstwą  pasmami  o  szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Następnie  masę  przeczesać  kielnią  zębatą 
10x10 mm. W tak przygotowana warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać natychmiast 
tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję 
masy  klejącej.  Tkanina  powinna  być  równomiernie  napięta,  nie  wykazywać  sfałdowań  i  być 
całkowicie  zatopiona  w  masie  klejącej.  Warstwa  zbrojona  pojedyńczą  tkaniną  powinna  mieć 
grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów 
tkaniny  silniej  ściągać  masę  klejącą,  aby  nie  wystąpiły  zgrubienia.  Szerokość  tkaniny  przy 
otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na 
całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny. 
Pas  tkaniny przyklejony na  jednej  ścianie  wywinąć  na ścianę  sąsiednią  na  odcinek o 5-10 cm 
szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są konieczne w przypadku 
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zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. Do wysokości 3 m 
od poziomu terenu, zastosować jako zbrojenie płyt styropianowych dodatkową warstwę siatki. Po 
wyschnięciu warstwy zbrojącej, tkaninę zbrojącą wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć 
równo z jego dolną krawędzią.

Prace dodatkowe
Należy wykonać uszczelnienia  styków styropianu ze stolarką okienną,  ślusarką oraz obróbkami 
blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. W tym celu należy przykleić ukośnie 
wkładki z siatki zbrojącej (25x35cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych drzwiowych 
oraz innych otworów na elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien 
i drzwi osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalację odgromową należy wykonać na 
zewnętrznej  powierzchni  ocieplenia  po  uprzednim  otynkowaniu  styropianu  tynkiem 
cienkowarstwowym. 
 
Nałożenie podkładu tynkarskiego 
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść za 
pomocą szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedną warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku 
zastosowania  tynku  akrylowego  kolorowego,  wybrać  podkład  tynkarski  w  odcieniu 
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 

Wykonanie tynku zewnętrznego (szlachetnego)
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, należy przystąpić do nakładania tynku 
akrylowego. Czynności wykonywania tynku zewnętrznego mogą być prowadzone w temperaturach 
od +5o  C do +25o, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru i deszczu .W celu 
wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do 
całkowitego  opróżnienia  pojemnika  z  masą  tynkarską,  lecz  uzupełniać  opróżniony  do  połowy 
pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. 
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby 
uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do 
wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty. 
Przygotowany tynk nakładać  warstwą o  grubości  wynikającej  z  uziarnienia  przy pomocy pacy 
gładkiej  ze  stali  nierdzewnej.  Po  dokładnym  ściągnięciu  nadmiaru  tynku  jego  powierzchnie 
zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać 
uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Cokoły (zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami 
cokołowymi gresowymi. Płytki przyklejać elastycznym klejem mrozoodpornym. Wszystkie wnęki 
drzwiowe i okienne należy wykonać zgodnie z kolorem przyległych ścian.
Ściany powyżej cokołu wykonać zgodnie z rysunkiem nr A11.Kolorystykę przyjęto wg wzornika 
NCS. Zastosowane kolory są zgodne z standaryzacją oraz wytycznymi dt. kolorystyki elewacji :

• NCS S 7502-B – kolor grafitowy
• NCS S 1000-N – kolor jasny popiel
• NCS S 0500-N – kolor biały

Stosowanie mas uszczelniających 
Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczną 
masę  silikonową o neutralnym sposobie  utwardzania.  W przypadku,  gdy uszczelnienie  ma być 
pokryte powłoką malarską lub tynkiem, zastosować plastyczną elastyczną masę akrylową AKRYL. 
Masy tej nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. Masy uszczelniające 
układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, mogą trwale przylegać tylko do dwóch 
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płaszczyzn.  W celu spłycenia uszczelnianej  spoiny i  zapewnienia nie  przylegania masy do dna 
szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanowego,  a jeżeli nie 
ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości 
spoiny.  Niektóre  powierzchnie  mogą wymagać zagruntowania.  Zaleca  się  przeprowadzić  próbę 
przyczepności.  Przy  stosowaniu  masy  silikonowej,  do  gruntowania  użyć  firmowego  środka 
gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez 
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.W przypadku uszczelnień przy ościeżach 
okiennych  z tworzywa sztucznego,  przed  wykonaniem uszczelnienia,  taśma ochraniająca  profil 
musi być usunięta. 

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac  
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy 
dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed 
możliwością  wnikania  wody  opadowej,  tymczasowo  wykonywanym  obróbkami.  Przed 
wznowieniem  prac  sprawdzić  jakość  styropianu.  Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni 
przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  i  zanieczyszczeń. 
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego 
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka 

Ściany fundamentowe
Dla potrzeb wykonania ocieplenia ścian fundamentowych ze względów bezpieczeństwa, wykopy 
należy  wykonywać  fragmentami  ok.  3  m.  Ściany  fundamentowe  należy  odkryć  do  poziomu 
posadowienia ław fundamentowych. Następnie należy dokładnie oczyścić, uszkodzone fragmenty 
odkuć,  wypłukać  i  wysuszyć powierzchnię ściany.  Odkute fragmenty ścian uzupełnić  zaprawą 
cementową.  Od  wysokości  min.  30  cm nad  poziomem terenu  do  poziomu posadowienia  ław 
fundamentowych  wyłożyć  na  ścianę  fundamentową  izolację  przeciwwilgociową  2  warstwy 
Dysperbit . Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać na minimum 1 m poniżej poziomu terenu. 
W tym celu należy nakleić  płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm na zaprawę 
klejową.  Następnie  wykonać  warstwę  z  zaprawy  zbrojącej  i  zatopić  warstwę  siatki  z  włókna 
szklanego.  Przed  zasypaniem ścian  zamocować  na  nich  folię  kubełkową do  poziomu terenu  z 
wywinięciem na ławy . Cokoły (zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami cokołowymi gresowymi 
szkliwionymi o wymiarach 31x62 cm w kolorze grafitowym Chempion Graphite (fuga grafitowa). 
Płytki przyklejać elastycznym klejem mrozoodpornym.

Ściany nadziemia
W  miejscach  spękań  tynku  należy  usunąć  stary  tynk  a  powstały  ubytek  uzupełnić  zaprawą 
cementową.  W przypadku odkrycia  niepokojących zarysowań na odkrytych ścianach,  należy je 
odpowiednio wzmocnić  zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. w systemie Sto, 
Baumit. Ściany od zewnątrz należy zaizolować  płytami ze styropianu grafitowego fasadowego 
EPS 70 gr. 14 cm mocowanymi do ściany za pomocą kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po 
obwodzie  płyty z  przerwami 10 cm w przeciwległych narożnikach.  Wszystkie  ościeża ocieplić 
styropianem gr. 3 cm. Dodatkowo mocowanie płyt łącznikami PCV systemowymi (5 szt./płytę). Do 
zamocowania płyt należy zastosować listwy narożnikowe stalowe perforowane z siatką w narożach 
wypukłych i listwy startowe stalowe z kapinosem nad cokołem. Nad oknami zastosować listwę 
stalową z siatką i z kapinoskami. Płyty ze styropianu  nałożyć na całą elewację . Na powierzchni 
styropianu  należy  położyć  warstwę  wzmacniającą  -  siatkę  na  kleju  oraz  wykończyć  elewację 
tynkiem silikatowym. Styropian od góry zabezpieczyć obróbką blacharką z blachy aluminiowej 
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powlekanej w kolorze grafitowym.

Stropodach 
• Ogniomury należy nadmurować na wysokość 25 cm a następnie ocieplić  ponad dachem 

styropianem o gr.5 (wg detalu nr D 06) .  Wykonać na nich nowe obróbki blacharskie z 
blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B.

• Wszystkie kominki wentylacyjne wymienić na nowe z PCV w kolorze grafitowym.
• Na istniejące  warstwy stropodachu  należy  nałożyć  styropapę  o  gr.25  cm.  Na  styropapę 

położyć  papę podkładową a następnie całość stropodachu pokryć papą termozgrzewalną 
wierzchniego krycia. Zamontować rynny fi 120 mm  i rury spustowe fi 100 mm  z blachy 
ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B. 

9. Kolejność wykonywania prac
• ocieplenie stropodachu wraz z ognimurami 
• ocieplenie ścian nadziemia
• ocieplenie ścian fundamentowych
• położenie tynków na ścianach
• wykonanie cokołu z płytek cokołowych gresowych szkliwionych 
• montaż obróbek blacharskich
• montaż orynnowania
• montaż instalacji odgromowej
• montaż elementów elewacyjnych (logo z napisem POLICJA, semafor, uchwyt flagowy, 

oświetlenie zewnętrzne itp.)

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr : 53/SLOKK/2011/II
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