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II.  WYKAZ DOKUMENTÓW FORMALNO-PRAWNYCH – ZAŁĄCZNIKI ( Egz. nr I)

1. Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
2. Oświadczenie właściciela terenu o prawie do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane
3. Kserokopia decyzji o stwierdzeniu przygotowania zawodowego architekta 
4. Zaświadczenie o wpisie do Okręgowej Śląskiej Izby Architektów architekta 

3



Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101, dz. nr. ewid 67/2, obręb Ostrowy, k.m.1, 

Częstochowa,  dn.23.06.2016r.

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r. Dz. U. nr 207 z 2003r.
poz.2016  z  późniejszymi  zmianami  oświadczam,  że  niniejszy  projekt  wykonawczy
termomodernizacji  budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101, na działce o nr.
ewid  67/2,  obręb  Ostrowy,  k.m.1,  został  opracowany  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,
Polskimi  Normami oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.  Świadom  odpowiedzialności  karnej  za
podanie w niniejszym oświadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.233 Kodeksu karnego, potwierdzam
własnoręcznym podpisem prawdziwość złożonego oświadczenia.

PROJEKTANCI 

Branża : architektura PROJEKTANT : 
mgr inż. arch. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr :
53/SLOKK/2011/II
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IV. INFORMACJA
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

Nazwa obiektów budowlanych BUDYNEK KOMISARIATU POLICJI

Adres obiektów budowlanych Miejscowość Blachownia
działka nr ewid.67/2  k.m.1, obręb Ostrowy

Dane Inwestora Komenda Wojewódzka Policji 
40-038 Katowice, ul. Lompy 19 

Projektant sporządzający
informację

mgr inż. arch. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr :53/SLOKK/2011/II

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych robót
Zakres  opracowania  obejmuje  roboty  polegające  wyłącznie  na  termomodernizacji
istniejącego budynku  Komisariatu  Policji  w zakresie  docieplenia  ścian  zewnętrznych z
kolorystyką  elewacji,  docieplenia  ścian  fundamentowych,  docieplenia  stropodachu,
wymiany/przełożenia  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  budynku,  wymiany drzwi
zewnętrznych do budynku, montażu nowego oświetlenia zewnętrznego w obrębie elewacji
budynku  ,  wykonania  zasilania  semafora  z  wydzielonym  obwodem i  zabezpieczeniem,
wymiany instalacji odgromowej, montażu podświetlanego ledami logo z napisem POLICJA
ze znakami i literami przestrzennymi oraz montażu podświetlanego ledami semafora z logo
i napisem POLICJA , wymiany wszystkich obróbek blacharskich,  wymiany wewnętrznej
instalacji  c.o.  z  wymianą przyłącza  c.o.  oraz  wykonania nowego węzła  regulacyjnego z
automatyką pogodową.

W zakres robót wchodzą: 

• roboty demontażowe

• roboty tynkarskie i okładzinowe

• roboty montażowe

• ocieplenie ścian i dachów

• nakładanie okładzin, montaż elementów elewacyjnych

• montaż rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich

• montaż instalacji odgromowej

• wykonanie instalacji elektrycznej w w/w zakresie

• wykonanie instalacji c.o.
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1.2  Kolejność realizacji robót dla całego zamierzenia budowlanego:
Kolejność robót wg harmonogramu zatwierdzonego przez Zamawiającego.
-przygotowanie placu budowy : ustawienie tablic informacyjnych, ogrodzenie placu 
budowy, wydzielenie miejsca na składowanie materiałów budowlanych, podręcznego 
magazynu budowy
-wykonanie robót demontażowych
-montaż nowej instalacji c.o. wewnątrz budynku
-wykonanie robót związanych z termomodernizacją budynku
-wykonanie prac wykończeniowych na elewacjach (montaż elementów i urządzeń 
elewacyjnych tj. klimatyzator, logo, tablica informacyjna, obróbki blacharskie)
-odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej
-uprzątnięcie placu budowy po robotach budowlanych związanych z termomodernizacją

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.
Działka jest zabudowana i uzbrojona. W północno-wschodniej części działki znajduje się 
budynek gospodarczy - garaż natomiast w południowo-zachodniej części działki znajduje 
się budynek Komisariatu Policji . Przez teren działki przebiega sieć kanalizacji sanitarnej   
ks 300. 

3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, mogące stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
Na działce brak elementów, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Główne niebezpieczeństwa i zagrożenia przewidywane w trakcie realizacji robót wynikają z
prac wyburzeniowych i demontażowych , prac na wysokości (do 12 m), prac tynkarskich  
malarskich, szklarskich, prac przy zbliżeniu do istniejącego oświetlenia zewnętrznego 
(elewacja od  strony ulicy)

4. Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas realizacji robót budowlanych
W czasie realizacji inwestycji prowadzonych będzie szereg robót budowlanych:

• roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów do poziomu posadowienia ław 
fundamentowych wzdłuż całej elewacji budynku – zagrożenie przysypania ziemią 

• roboty dachowe - zagrożenie upadku z dachu, zagrożenie porażenia prądem elektrycznym

• roboty budowlano – montażowe, roboty demontażowe

• roboty dociepleniowe prowadzone z rusztowań -zagrożenie upadku z rusztowań lub 
przygniecenia ciężkimi elementami

• roboty elektryczne - zagrożenie porażenia prądem elektrycznym
UWAGA!
Podczas  prowadzenia  robót  budowlanych  związanych  z  termomodernizacją  obiektu,  na
terenie budynku Komisariatu Policji i w strefie komunikacji pieszej i kołowej należy dobrze
zabezpieczyć  teren  budowy  z  uwzględnieniem  szczególnych  wymagań  dotyczących
obecności osób postronnych w zbliżeniu do strefy niebezpieczeństwa

Zgodnie  z  §6  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003r.  w  sprawie
informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  [...]  do  robót,  których  charakter,
organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie ryzyko powstania zagrożenia
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku z wysokości
zaliczono:
 wykonanie wykopów o głębokości powyżej 3,0 m
 roboty murowe, betonowe i zbrojarskie na wysokości powyżej 5,0 m
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 roboty prowadzone na dachu (przy wykonywaniu więźby dachowej i pokrycia dachu, przy 
budowie kominów)

 roboty dociepleniowe ścian prowadzone z rusztowań,
 montaż i demontaż rusztowań.
5.  Instruktaż BHP pracowników

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, (zwłaszcza niebezpiecznych) należy zapewnić
nadzór  techniczny  osoby  posiadającej  uprawnienia  budowlane  wykonawcze,  która
przeprowadzi  szkolenie  BHP  dla  wszystkich  pracowników  zatrudnionych  przy
wykonywaniu robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6  lutego  2003r.  w sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny pracy podczas  wykonywania  robót
budowlanych  (Dz.U  z  2003r.  Nr  47  poz.  401).  Przeprowadzenie  szkolenia,  należy
udokumentować  wpisem  do  dziennika  budowy,  a  w  książce  szkoleń  fakt  szkolenia
potwierdzić przez szkolonych pracowników.

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie.

 teren budowy należy ogrodzić, aby zapobiec przedostaniu się osób postronnych na teren
budowy

 umieścić w widocznych miejscach tablice informacyjne zakazujące wejścia na plac budowy
 należy wyznaczyć strefy szczególnego bezpieczeństwa
 roboty  na  wysokościach  prowadzić  przy  użyciu  odpowiednich  rusztowań,  barierek

ochronnych  i pasów indywidualnych zabezpieczających
 prace na głębokościach wykonywać przy zachowaniu warunku ubezpieczenia pracownika

wykonującego  roboty  na  głębokościach  przez  co  najmniej  jednego  pracownika
ubezpieczonego na powierzchni

 należy dobrze zorganizować plac budowy z uwzględnieniem warunków p.poż i bhp
 przed  przystąpieniem do  prac  demontażowych  należy  opracować  szczegółowy program

zabezpieczenia  pracowników  przez  szkodliwym  wpływem  utylizowanych  elementów  z
rozbiórki

 należy  zapewnić  podstawowy  sprzęt  do  udzielania  pierwszej  pomocy  (m.in.  apteczka
pierwszej pomocy )

 w trakcie realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność i przestrzegać przepisów 
b.h.p.

 należy przewidzieć odpowiednie,tymczasowe zaplecze socjalno-administaracyjne i 
magazynowe

7. Opracowanie planu BIOZ
Dla zaprojektowanej inwestycji, przed przystąpieniem do jej realizacji, kierownik budowy 
powinien opracować plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 
2003r. Nr 120 poz. 1126)

UWAGA!
Roboty należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych
Wszelkie roboty prowadzić zgodnie z :
- „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.”
- Tom I „Budownictwo ogólne”, odpowiednimi instrukcjami ITB (dla elementów 
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systemowych) i przepisami oraz Polskimi Normami.
W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z nadzorem 
budowlanym.

8. Przepisy związane
 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 62 
poz. 285) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. Nr 62
poz. 288) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych 
posiłków i napojów (Dz.U. Nr 60 poz. 278) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129 poz. 844 z późn. zm.) 

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. Nr 26 poz. 
313) 

 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz. 401).

 rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót 
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. Nr 118 poz. 1263) 

 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń 
technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)

 rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 
287) 
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V. PROJEKT WYKONAWCZY - BRANŻA BUDOWLANA

A. Opis techniczny

1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  projektowej  wielobranżowej  z
dofinansowaniem  przez  WFOŚiGW  dla  zadania  :  „Termomodernizacja  budynku  Komisariatu
Policji w Blachowni, ul.1 Maja 101''. 
Zakres opracowania :
a) inwentaryzacja budowlana (oddzielne opracowanie)
b) projekt wykonawczy termomodernizacji budynku Komisariatu Policji z uwzględnieniem :
demontażu,  wymiany/przełożenia  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  budynku,  wymaganej
wymiany  stolarki  budowlanej  zewnętrznej  (drzwi  zewnętrzne),  zadaszenia  na  drzwiami
wejściowymi, montażem zewnętrznych krat okiennych w wymaganych pomieszczeniach, remontu
elewacji  izolacji  termicznej  budynku  z  uwzględnieniem  kolorystyki,  montażu  podświetlanego
ledami  logo  z  napisem  POLICJA  ze  znakami  i  literami  przestrzennymi  oraz  montażu
podświetlanego  ledami  semafora  z  logo  i  napisem  POLICJA ,  wymiany  wszystkich  obróbek
blacharskich, wymiany instalacji odgromowej
c) projekt wykonawczy wymiany instalacji centralnego ogrzewania z wymianą przyłącza c.o. oraz
wykonanie nowego węzła regulacyjnego z automatyką pogodową (oddzielne opracowanie)
d)  projekt  wykonawczy  wymiany  instalacji  elektrycznych,  wykonania  zasilania  semafora  z
wydzielonym obwodem i zabezpieczeniem, oświetlenia zewnętrznego w obrębie elewacji budynku
oraz  wymiany  instalacji  odgromowej  z  wykonaniem  wymaganych  pomiarów  (oddzielne
opracowanie)
d)  specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (oddzielne  opracowania  zawarte  w
poszczególnych opracowaniach branżowych)
e)  kosztorys  inwestorski  wraz  z  przedmiarem  robót  (oddzielne  opracowania  zawarte  w
poszczególnych opracowaniach branżowych

2. Podstawa opracowania
 Umowa o wykonanie prac projektowych  zawarta w dniu 30.05.2016 r. pomiędzy Komendą

Wojewódzką  Policji  w  Katowicach  reprezentowaną  przez  insp.  mgr  Piotra  Kucia  a
Przedsiębiorcą  Andrzejem  Piesyk  prowadzącym  działalność  gospodarczą  pod  nazwą  :
PRACOWNIA ARCHITEKTURY „SIMA”

 Audyt energetyczny – opracowany przez Bogumiła Konopka, Śląska Agencja Energetyczna,
Chorzów 2015r.

 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z 30 lipca 2013 r.
 Księga standaryzacji Komend i Komisariatów Policji Polskiej z lipca 2014 r.
 Księga znaku i elementów identyfikacji wizualnej Komend  i Komisariatów Policji z czerwca

2013r.
 Ustalenia z Inwestorem
 Aktualna mapa zasadnicza w skali 1:500
 Wizja lokalna w terenie 
 Przeprowadzenie oględzin zewnętrznych oraz wewnętrznych budynku
 Inwentaryzacja budynku, przeprowadzenie pomiarów
 Inwentaryzacja fotograficzna
 obowiązujące przepisy , normy techniczne
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zamianami Dz. U. Nr 75, poz.690 z
2002r., Dz. U. Nr 201, poz. 1238 z 2008r., Dz. U. Nr 228, poz. 1514 z 2008r., Dz. U. Nr 56, poz.
461 z 2009r., Dz. U. Nr 239 poz. 1597 z 2010r., Dz. U. Nr 220, poz. 1289 z 2012r., Dz. U. poz.
926 z 2013r.
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 roku w sprawie
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego Dz.U. 2013 poz. 1129
 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U.2013 poz. 762

3. Zestawienie powierzchni i kubatury
 pow. zabudowy 165,00 m2

 pow. użytkowa 248,47 m2

 pow. części ogrzewanej 232 m2

 kubatura budynku  1 224,00 m3

 kubatura części ogrzewanej 696 m3

 długość budynku 19,13 m,
 szerokość : 6,97 m oraz 10,12 m (w najszerszym miejscu),
 wysokość budynku do okapu 6,18 m

4. Dane ogólne budynku 
 Przedmiotowy budynek został oddany do użytku w 1935 roku
 Budynek będący  przedmiotem  opracowania  jest  obiektem  biurowo  -  administracyjnym

mieszczącym Komisariat Policji. Znajduje się w miejscowości Blachowni przy ul. 1 Maja 101,
na działce o nr. ewid 67/2, obręb Ostrowy, k.m.1. Od strony północnej graniczy z budynkiem
Miejskiego Domu  Kultury. Od strony południowej budynek sąsiaduje z biblioteką Miejskiego
Domu  Kultury.  W   bezpośrednim sąsiedztwie   budynku  znajduje  się  istniejąca  zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna o charakterze zagrodowym oraz oraz zabudowa usługowa.

 Główne wejście do budynku znajduje się od strony południowej. Drugie wejście znajduje się od
strony wschodniej (od strony parkingu)

 Od strony wschodniej budynku znajduje się parking 
 Budynek składa się z jednej prostej bryły z miejscowym uskokiem od strony parkingu 
 Budynek  o  wysokości  dwóch  kondygnacji  nadziemnych  ,  niepodpiwniczony,  z  dachem

dwuspadowym drewnianym
 Instalacje w budynku

-wentylacja grawitacyjna (brak wentylacji mechanicznej)
-wodociągowa 
-kanalizacji sanitarnej
-kanalizacji deszczowej
-centralnego  ogrzewania   (grzejniki  żeliwne  członowe  bez  zaworów  termostatycznych
kwalifikowane do wymiany)
-elektryczna
-telefoniczna
-odgromowa
Źródłem  ciepła  budynku  na  potrzeby  c.o.  jest  kotłownia   Miejskiego  Domu  Kultury
wyposażona  w  kotły  na  miał  węglowy.  Przedmiotowy  budynek  jest  zasilany  w  ciepło  z
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sąsiedniego budynku Miejskiego Domu  Kultury bez żadnej regulacji 
 Konstrukcja budynku tradycyjna murowana. Konstrukcję nośną budynku tworzą ściany nośne

murowane  z  cegły,  podciągi,  nadproża,  strop  żelbetowy oparty  na  ścianach  i  podciągach,
stropodach drewniany ocieplony supremą pokryty papą asfaltową, podłoga na gruncie
Budynek  posiada  jedną  klatkę  schodową  wewnętrzną   –  schody  konstrukcji  żelbetowej
dwubiegowe

  Stolarka drzwiowa
Stolarka drzwiowa wewnętrzna - drewniana 
Stolarka drzwiowa zewnętrzna – drzwi stare stalowe jednoskrzydłowe w kolorze brązowym
(kwalifikowane do wymiany) 

  Okna
wszystkie okna wymienione PCV w dobrym stanie technicznym  (kolor biały)

 Ściany
Ściany zewnętrzne murowane z cegły pełnej, otynkowane od zewnątrz i wewnątrz tynkiem
cementowo-wapiennym, nieocieplone
Ściany  wewnętrzne murowane  z  cegły  pełnej  oraz  dziurawki  ,  otynkowane   tynkiem
cementowo-wapiennym,  część ścian na wys. ok 200 cm pokryta lamperią w kolorze żółtym
Ściany fundamentowe murowane z cegły pełnej , nieocieplone 

  Stropodach
drewniany dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowych   12 % , częściowo ocieplony
supremą, o tradycyjnym układzie warstw, odwodnienie zewnętrzne 

 Podłoga na grucie ocieplona supremą o gr.5 cm
w  pomieszczeniach  biurowych  i  na  korytarzach  podłogi  wyłożone  wykładziną  pcv,  w
łazienkach położona terakota, na schodach lastrico

5.  Zakres i rodzaj planowanych prac

5.1. Roboty demontażowe
 demontaż wycieraczek stalowych w podestach przy wejściach do budynku
 skucie betonowych podestów przy wejściach do budynku
 skucie wystającego cokołu na elewacji od strony ulicy do zlicowania z murem
 demontaż kostki na szerokość 2 m  na długości i szerokości budynku (w celu ocieplenia ścian

fundamentowych)
 wykonanie  wykopów  na  szer.  2  m  do  i  głębokość  do  poziomu  posadowienia  ław

fundamentowych - wzdłuż całej elewacji budynku (wykop na głębokość ok. 1,0m  szerokość
ok.2 m)

 skucie okładziny kamiennej na ścianie  przy wejściu od strony parkingu
 wyburzenie istniejącego portalu z okładziną kamienną oraz zadaszenia od strony południowej

-wejście główne do budynku
 demontaż krat okiennych – 11 sztuk 
 demontaż  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  tj.  klimatyzator,  anteny,  skrzynki,  tablice

informacyjne, lampy zewnętrzne
 demontaż parapetów z blachy powlekanej – 19 sztuk
 demontaż drzwi wejściowych  – 2 sztuki
 demontaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych
 skucie uszkodzonych tynków oraz zeskrobanie uszkodzonej farby 
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 demontaż instalacji odgromowej wg odrębnego opracowania 
 demontaż wewnętrznej instalacji c.o wg odrębnego opracowania 
 demontaż wszystkich kominków wentylacyjnych  blaszanych na stropodachu
 demontaż papy na całej powierzchni dachu oraz na daszku nad wejściem do budynku
 demontaż deskowania w zakresie niezbędnym do wykonania ocieplenia stropodachu 

5.2 Ocieplenie ścian fundamentowych
5.3 Ocieplenie ścian nadziemia 
5.4 Ocieplenie ściany zewnętrznej oraz daszku nad wejściem od strony parkingu
5.4 Ocieplenie stropodachu wraz z ogniomurami

5.5 Roboty montażowe na elewacjach
 uzupełnienie drobnych ubytków, spękań  w tynku (po skuciu)
 montaż  nowych krat w poziomie  parteru
 montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżami
 montaż nowego daszku nad wejściem głównym do budynku
 montaż parapetów z blachy powlekanej – 19 sztuk
 montaż nowego deskowania na zaznaczonej części stropodachu
 montaż nowego pokrycia dachowego
 montaż nowych kominków wentylacyjnych z pcv
 montaż nowych obróbek blacharskich
 montaż nowych rynien i sur spustowych 
 montaż nowej instalacji odgromowej  (wg odrębnego opracowania części elektrycznej)
 montaż nowego oświetlenia zewnętrznego
 montaż  nowego  logo  z  napisem  POLICJA  (logo  podświetlane  ledami,  znaki  i  litery

przestrzenne 
 montaż semafora z logo i napisem POLICJA (podświetlanego ledami)
 pomalować istniejącą skrzynkę elektryczną ( na elewacji od strony ulicy)
 montaż starego klimatyzatora 
 montaż nowego uchwytu flagowego
 zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni

6. Rozwiązania techniczno-materiałowe w zakresie robót demontażowych
 demontaż krat okiennych – 11 sztuk

kraty  okienne  należy  odciąć  od  muru  w  całości  i  zezłomować.  Kraty  zostaną  zastąpione
nowymi spełniającymi określone wymagania

 demontaż  elementów  i  urządzeń  na  elewacjach  tj.  klimatyzator,  anteny,  skrzynki,  tablice
informacyjne, lampy zewnętrzne
wszystkie  elementy  elewacyjne  poza  klimatyzatorem  oraz  skrzynką  elektryczną  łącznie  z
kotwieniami  zostaną  zdemontowane  a  następnie  zezłomowane.  Klimatyzator  zostanie
zdemontowany a po zakończeniu prac termomodernizacyjnych  ponownie zainstalowany na
dystansach. Skrzynka elektryczna zostanie pomalowana.

 demontaż parapetów z blachy powlekanej – 19 sztuk
wszystkie  parapety  okienne  należy  zdemontować  tak  by  nie  uszkodzić  uszczelnienia
istniejących okien. Parapety z demontażu należy zezłomować 

 demontaż obróbek blacharskich , rynien i rur spustowych
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wszystkie  rury  spustowe  ,  rynny,  obróbki  blacharskie  (na  daszkach  nad  wejściami  ,
ogniomurów na stropodachu)  należy usunąć łącznie z kotwami.  Uzyskany materiał  należy
zezłomować 

 demontaż drzwi wejściowych  – 2 sztuki
drzwi wejściowe od strony głównego wejścia i od strony parkingu należy zdemontować łącznie
z ościeżnicami i kotwami a następnie zezłomować 

 demontaż papy na całej powierzchni dachu oraz na daszku nad wejściem do budynku 
pokrycie dachu oraz  daszku nad wejściem (od strony parkingu) z papy zostanie w całości
zdemontowane. Zerwaną papę należy odpowiednio zutylizować

 wyburzenie istniejącego portalu z okładziną kamienną oraz zadaszenia od strony południowej
-wejście główne do budynku
po usunięciu  obróbek blacharskich  z  daszku  należy usunąć  okładzinę  kamienną  z  portalu.
Następnie  usunąć  daszek  wraz  z  konstrukcją  wsporczą.  Uzyskane  materiały  z  demontażu
należy odpowiednio zutylizować

 skucie okładziny kamiennej na ścianie  przy wejściu od strony parkingu
należy  skuć  okładzinę  kamienną  ze  ściany  podpierającej  daszek.  Uzyskane  materiały  z
demontażu należy odpowiednio zutylizować

 demontaż kostki
na szerokości 1,5 m  wzdłuż elewacji południowej, wschodniej i zachodniej budynku (w
celu ocieplenia ścian fundamentowych) należy zerwać nawierzchnię utwardzoną betonową
z  wyłączeniem  studzienek.  Po  ociepleniu  fundamentów  zerwaną  kostkę  oczyścić  ,
odtworzyć nawierzchnię a  gruz zutylizować.

 Wykonanie wykopów 
na szer.  1,2 m i głębokości do poziomu posadowienia ław fundamentowych należy wykonać
wykop wzdłuż  elewacji południowej, wschodniej i zachodniej budynku (Wykop na głębokość
ok.  1,0m  szerokość  ok.  1,2  m).  Wykopy należy wykonywać  ręcznie  przy użyciu  łopat  z
zachowaniem  szczególnej  ostrożności  przy  elementach  instalacji  podziemnych  aby  nie  do
dopuścić do ich uszkodzenia.  W przypadku wykopu w pobliżu kabli  energetycznych przed
przystąpieniem do robót należy wyłączyć zasilanie kabla i ponownie załączyć po zasypaniu
wykopu.  W  przypadku  kabla  niezidentyfikowanego  o  wyłączenie  zależy  zwrócić  się  do
odpowiedniego Zakładu energetycznego

 skucie uszkodzonych tynków oraz zeskrobanie uszkodzonej farby 
dotyczy fragmentów uszkodzonego tynku oraz łuszczącej się farby 

7. Rozwiązania techniczno-materiałowe w zakresie robót montażowych
 uzupełnienie  ubytków, spękań  w tynku

skute  fragmenty  tynku  należy uzupełnić  zaprawą  cementową zatarta  na  gładko.  Uzupełnić
należy  również  ubytki  powstałe  w  wyniku  demontażu  elementów  elewacyjnych  oraz
parapetów.

 montaż drzwi zewnętrznych wraz z ościeżami -2 szt.
montaż  drzwi  zewnętrznych  wraz  z  ościeżnicami.  Wykonanie  drzwi  zgodnie  z  rysunkiem
technicznym.  Montaż  drzwi  na  kotwy  stalowe  z  zastosowaniem  pianki  poliuretanowej
montażowej.

 montaż nowego daszku nad wejściem głównym do budynku
zadaszenie  wykonać  w  formie  tafli  szklanych  mocowanych  punktowo  za  pomocą  rotuli  i
cięgien  ze  stali  nierdzewnej.  Konstrukcję  mocować  do  ściany poprzez  kotwy wklejane  ze
stożkiem  termoizolacyjnym.  Szyba  float  bezbarwna  ESG  VSG  10.10.4  (hartowana  i
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laminowana)
 montaż  nowych krat w poziomie  parteru

w poziomie parteru należy zamontować nowe kraty po stronie zewnętrznej, wykonane zgodnie
z  załączonymi  rysunkami  technicznymi  oraz  zgodnie  z  aktualnymi  wymogami.  Kotwy w
ościeżach okien  należy montować przed ociepleniem ścian.  Kraty montować do kotew po
wykonaniu ocieplenia ścian. 

 montaż parapetów z blachy powlekanej – 19 sztuk
parapety z  blachy ocynkowanej  powlekanej  w kolorze  grafitowym fabrycznie  profilowane.
Należy  dobrać takie wyprofilowanie parapetów, które wyeliminuje zalewanie ścian. Parapety
mocowane  do  okna  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  za  pomocą  pianki  montażowej.
Ościeże poziome pod parapetem należy wyłożyć papą na lepiku na zimno z wywinięciem na
ościeża boczne (pionowe). Nowy parapet należy wysunąć na 3 cm przed lico wykończonej
ściany  zewnętrznej  na  szerokość  podokienników  po  wykonaniu  ocieplenia.  Miejsce  styku
parapetu z tynkiem należy uszczelnić silikonem transparentnym.

 montaż nowego deskowania na zaznaczonej części stropodachu
 montaż nowego pokrycia dachowego
 montaż nowych kominków wentylacyjnych z pcv

w miejsce zdemontowanych kominków wentylacyjnych stalowych zamontować  kominki z pcv
w kolorze grafitowym

 montaż nowych obróbek blacharskich
obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS
S 7502 B  Wykończenie zgodnie z rysunkami detali. Obróbki blacharskie wykonane będą po
obwodzie  dachu,  przy ścianach szczytowych i  przy okapach jako opierzenie,  wykończenie
ogniomurów na dachu.

 montaż nowych rynien i sur spustowych 
przed  przystąpieniem  do  ocieplenia  ścian  należy  przymocować  do  ścian  kotwy  do
zainstalowania   obejm  rur  spustowych  z  uwzględnienie  grubości  ocieplenia.  Na  desce
okapowej zamontować rynhaki. Zastosować rynny stalowe ocynkowane powlekane w kolorze
grafitowym NCS S 7502 B. Montaż rynien po wykończeniu ścian , rury spustowe zamontować
w dotychczasowym miejscu

 montaż nowej instalacji odgromowej  (wg odrębnego opracowania)
przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy przymocować do ścian uchwyty do instalacji
odgromowej.  Nowa  instalacja  odgromowa  wg  rysunków  odrębnego  opracowania  –  części
elektrycznej

 montaż nowego oświetlenia zewnętrznego
montaż   lamp  po  wykończeniu  ocieplonych  ścian.  Miejsce  montażu  lamp  wg  rysunków
dokumentacji wykonawczej.

 montaż istniejącego klimatyzatora
klimatyzator  mocować  do  ściany  na  dwóch  wspornikach  z  podkładkami  dystansującymi
konstrukcję od elewacji o gr. 10 mm. Wsporniki klimatyzatora mocować za pomocą 6 kotew o
wklejanych w ścianę  (po trzy szt. na każdy wspornik ) zgodnie z rysunkiem dt. mocowania
klimatyzatora.  Po  wykonaniu  ocieplenia  i  po  wykończeniu  ścian  tynkiem  zamontować
klimatyzator. Przewody i rurki klimatyzatora ukryć pod ociepleniem

 montaż nowego uchwytu flagowego
uchwyt podwójny ocynkowany ogniowo malowany na kolor grafitowy  należy zamontować na
elewacji z wejściem głównym do budynku za pomocą kotew ze stożkiem termoizolacyjnym.

 zasypanie wykopów i odtworzenie nawierzchni
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po  ociepleniu  i  zaizolowaniu  ścian  fundamentowych  wykopy  należy  ponownie  zasypać
gruntem  wydobytym  wcześniej  z  wykopu.  Grunt  stabilizować  warstwami  oraz  odtworzyć
warstwy podbudowy pod kostkę Należy zachować szczególną ostrożność aby nie uszkodzić
przebiegających  instalacji  podziemnych.  Na  wierzchu  odtworzyć  istniejącą  nawierzchnię
utwardzoną – kostkę betonową.

8. Termomodernizacja
a) System docieplenia
Budynek ociepla się metodą „lekką – mokrą”. Metoda ta polega na przymocowaniu do ścian  od
strony zewnętrznej  warstwowego układu elewacyjnego,  w którym warstwę izolacyjną  stanowią
płyty  ze  styropianu,  a  warstwę  elewacyjną  –  cienkowarstwowa  akrylowa  wyprawa  tynkarska
wykonana na podkładzie zbrojonym siatką szklaną. 

b) Materiały potrzebne do systemu ocieplenia :
 zaprawa klejowa

Sucha  mieszanka  klejowo-szpachlowa  ,  mineralna  z  dodatkiem  składników  ulepszających
właściwości  użytkowe,  o  dużej  elastyczności  i  przyczepności  do  betonu  min.  0,6  MPa  i
styropianu min. 0,1 MPa.  Stosowana dwukrotnie : (1) do mocowania płyt styropianowych do
powierzchni  ścian .  Zużycie zaprawy 4-5 kg/m² ;   (2) razem z siatką zbrojeniową stanowi
warstwę zabezpieczającą styropian przed zniszczeniem mechanicznym.  

 płyty styropianowe
 siatka z włókna szklanego - zaimpregnowana fabrycznie środkiem uodporniającym na działanie

alkaliów  tkanina  szklana  o  wymiarach  oczek  3÷5,  3÷6  mm  i  splocie  uniemożliwiającym
przesuwanie włókien, gramatura min. 145 g/m2

 podkładowa masa tynkarska o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa   
Chroni  i  wzmacnia  podłoże,  zwiększa  przyczepność,  redukuje  powstawanie  plam  na
powierzchni  tynku  szlachetnego.  Gotowy  do  użycia  środek  gruntujący  pod  tynki,
wodorozcieńczalny, odporny na działanie czynników atmosferycznych. Ogranicza i wyrównuje
chłonność podłoża. Ułatwia wykonywanie wypraw tynkarskich  i zwiększa ich przyczepność
do podłoża.  

 cienkowarstwowy tynk szlachetny akrylowy (wyprawa z tynku silikatowego) - tynk akrylowy
N (R) gr. 1,5-2 mm (o przyczepności do podłoża min. 0,5 MPa) wzbogacony preparatem glono
i  grzybobójczym  .Gotowa  do  użycia  mieszanka  tynkarska  na  bazie  żywicy  akrylowej,
wzbogacona  preparatem  glono  i  grzybobójczym,   dostępna  w  wielu  barwach  i  o  różnej
ziarnistości. W systemie dociepleń należy stosować barwy  o współczynniku jasności (odbicia
rozproszonego) > 20% 

 łączniki do mechanicznego mocowania układu ociepleniowego
 kołki plastikowe do mocowania styropianu – dyble działają na zasadzie kołków rozporowych.

Łączniki do mechanicznego mocowania styropianu – wspomagają mocowanie płyt zaprawa
klejową.  

 listwy narożnikowe i cokołowe - Kątowniki  z blachy aluminiowej perforowanej z siatką – do
wzmacniania naroży pionowych, naroży przy ościeżach okiennych i drzwiowych

 elementy do obróbek szczególnych miejsc elewacji

c) Średnie zakładane zużycie materiałów

 zaprawa  klejąca  do  klejenia  płyt  metodą  płaszczyznową  4÷5  kg/m²,    metodą  pasmowo-
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punktową 4÷5 kg/m² i do wykonania warstwy zbrojącej  - zużycie zaprawy ok. 10 kg/m² 
 Płyty styropianowe – 1,02÷1,05 m²/m² 
 Łączniki mechaniczne do mocowania płyt styropianowych 4÷8 szt/m² 
 Tkanina szklana - 1,1÷1,2 m²/m² 
 Podkładowa masa tynkarska 0,25÷0,30 kg/m² 
 Tynk akrylowy  - 3,0 kg/m² 
 Kołki do profili cokołowych – 3 szt/m² 

d) warunki atmosferyczne podczas prowadzenia prac 
 Podczas  prowadzenia  prac  temperatura  zewnętrzna  powietrza,  podłoża  i  wbudowywanego

materiału nie może być niższa niż +5°C
 Niedopuszczalne  jest  przyklejenie  tkaniny  zbrojącej  i  wykonywanie  wyprawy elewacyjnej,

jeżeli zapowiadany jest spadek temperatury poniżej 0°C w przeciągu 24 godzin, nawet jeżeli
temperatura podczas prac jest wyższa niż  +5°C 

 Niedopuszczalne jest  prowadzenie prac w czasie opadów atmosferycznych,  podczas silnego
wiatru  oraz  przy  dużym  nasłonecznieniu  elewacji,  bez  specjalnych  osłon  ograniczających
wpływ czynników atmosferycznych 

 Wykonywanie  warstwy  zbrojącej  i  wyprawy  tynkarskiej  powinno  być  prowadzone  przy
temperaturze nie wyższej niż +25°C 

 Niezwiązane  materiały  (masę  klejącą  w  warstwie  zbrojącej,  tynki)  należy  chronić  przed
działaniem deszczu 

 Tynki  barwione  należy  wykonywać  wtedy,  kiedy  w  trakcie  prowadzenia  prac  i  schnięcia
tynków temperatura jest wyższa niż +5°C, a wilgotność względna powietrza nie przekracza
80%. 

 Ocieplana ściana musi być sucha i mieć ustabilizowane warunki wilgotnościowe.
 

8.1 Wykonanie ocieplenia 
Prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  osoby  posiadającej  kwalifikacje  zawodowe
potwierdzone posiadaniem uprawnień budowlanych.

Przygotowanie podłoża   
Podłoże musi być stabilne, o dostatecznej nośności, wolne od kurzu, pyłu, olejów, mchu i wyraźnie
łuszczących się powłok malarskich czy też wypraw. Przy nierównościach podłoża większych niż
+/-1  cm,  podłoże  należy  wyrównać  zaprawą.  Kruche  i  odpadające  tynki  należy  usunąć.
Powierzchnię ściany należy oczyścić mechanicznie np. drucianymi szczotkami, a następnie zmyć
wodą.  Podłoże  zagruntować  preparatem  wzmacniającym  podłoże.   Obróbki  blacharskie
(podokienniki) i rury spustowe zdemontować. 

Montaż profili cokołowych 
Przed rozpoczęciem robót ocieplających należy wyznaczyć wysokość cokołu i zaznaczyć ją linią
poziomą.  Listwa cokołowa powinna być  montowana na  wysokości  wg  rysunku A09 .  Profile
cokołowe mocować mechanicznie stosując 3 kołki na 1 mb. Pomiędzy poszczególnymi odcinkami
profili  pozostawić  odstęp  ok.  3  mm.  Pierwszy kołek  umieścić  w otworze  wzdłużnym z  jednej
strony profilu,  a  następnie dokładnie wypoziomować profil  i  przymocować kolejnymi kołkami.
Nierówności podłoża skorygować specjalnymi podkładkami. W narożach ścian profile przyciąć pod
kątem  lub  zastosować  specjalne  profile  narożne.  Nad  przykręconym  profilem  cokołu  na
odpowiedniej szerokości w pasie masy klejącej, przykleić 30 cm szerokości pas tkaniny szklanej
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zachodzący na profil cokołowy. 

Przyklejenie płyt styropianowych 

Przygotować masę klejącą zgodnie z  instrukcją na opakowaniu.  Klejenie  płyt  wykonać metodą
punktowo-krawędziową. Na płytę nałożyć wałek (w odległości ok. 3 cm od krawędzi płyty o szer.
3÷4  cm)  z  zaprawy klejącej  wzdłuż  krawędzi  płyty  i  6-8  szt.  placków  o  średnicy  12-10  cm
równomiernie  rozmieszczonych  na  powierzchni  płyty.  Zaprawę  (  w  postaci  wałka  i  placków)
nanieść na płytę tak grubo, aby zapewnić przyczepność do podłoża. Po nałożeniu masy klejącej,
płytę  bezzwłocznie  przyłożyć  do  ściany  w  przewidzianym dla  niej  miejscu  i  docisnąć,  aż  do
uzyskania równej płaszczyzny z sąsiednimi płytami. W przypadku stosowania płyt z frezowanymi
obrzeżami, zwracać uwagę, aby przyklejanie kolejnej płyty do podłoża nie powodowało odrywania
płyt sąsiednich. Płyty przyklejać mijankowo, szczelnie dosuwając do poprzednio przyklejonych.
Nadmiar wyciśniętej masy klejącej usunąć, aby na obrzeżach nie pozostały żadne jej resztki. Płyty
izolacji termicznej muszą być przyklejone do podłoża na co najmniej 40% swej powierzchni. W
narożach ścian płyty przyklejać przemiennie, aby się zazębiały. Płyty izolacyjne rozmieścić w taki
sposób,  aby  ich  styki  nie  znajdowały  się  na  przedłużeniu  krawędzi  otworów  okiennych  i
drzwiowych. W miejscu dylatacji konstrukcyjnych płyty układać tak, aby pozostawić odpowiednie
szczeliny. Jeśli do obróbki szczelin nie będą zastosowane specjalne profile klejone do powierzchni
płyt przed ułożeniem płyt styropianowych, wzdłuż dylatacji zastosować biegnące pionowo listwy
cokołowe.  W razie  potrzeby,  na  płytach zaznaczyć przebieg przewodów, które  mogłyby zostać
uszkodzone  przy  mechanicznym  mocowaniu  systemu.   Przed  przystąpieniem  do  robót
ocieplających ościeży okiennych, drzwiowych i filarków międzyokiennych zdemontować obróbki
blacharskie,  podokienniki  zewnętrzne,  ew.  skuć  węgarki  oraz  dokonać  wymiany stolarki.  Całą
powierzchnię dokładnie oczyścić. Powierzchnię ościeży ocieplić pasami styropianu o przeciętnej
grubości 3 cm. Styropian ocieplający ościeża powinien dokładnie przylegać do płyt styropianowych
ocieplających ściany. Dolne ościeże okienne ocieplić zachowując pochylenie wynikające z typu
podokiennika, a następnie zamontować podokienniki zewnętrzne dostosowane do grubości izolacji
ściany.  Podokienniki  powinny  wystawać  poza  lico  docieplonej  ściany  na  szerokość  3  cm.
Mocowanie  podokienników  do  ściany wykonać  przed  ułożeniem na  ścianie  płyt  izolacyjnych.
Podokienniki na bokach powinny być wprowadzone pod styropian, który w tym miejscu należy
odpowiednio  podciąć.  Styki  podokiennika  z  płytami  izolacyjnymi  uszczelnić  masą  lub  taśmą
uszczelniającą. Puste miejsca pod podokiennikami,  w miarę możliwości technicznych, wypełnić
pianką poliuretanową.  Miejsca dochodzenia płyt  izolacyjnych do ościeżnicy uszczelnić  stosując
specjalny profil przyościeżnicowy połączony pasem tkaniny zbrojącej, względnie taśmę lub masę
uszczelniającą.  Docieplając  fragmenty  ścian  przy  płytach  (daszkach)   płyty  styropianowe
przyklejać do ścian tak, aby dochodziły do płyt od dołu i od góry. Styropian w styku sfazować lub
wyciąć w nim bruzdę, którą po przyklejeniu siatki wypełnić silikonem. 
 
Wyrównanie powierzchni płyt 
Nie wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia płyt styropianowych, ewentualne nierówności 
ułożenia płyt wyrównać, a szpary pomiędzy płytami szersze niż 2 mm wypełnić paskami styropianu
lub specjalną pianką poliuretanową. Powierzchnie styropianu wyrównać poprzez przetarcie 
papierem ściernym nałożonym na pacę tynkarską. Płyty dokładnie oczyścić z powstałego pyłu. 

Mocowanie mechaniczne płyt styropianowych 
Mocowanie mechaniczne płyt należy wykonać nie wcześniej, niż po 3 dniach od przyklejenia płyt
styropianowych. W zależności od potrzeb, stosować łączniki rozprężne z wbijanym lub wkręcanym
trzpieniem. Średnica talerzyka dociskowego 6 cm. Długość łączników dobrać z uwzględnieniem
grubości płyt styropianowych, warstwy kleju, ewentualnie starego tynku i wymaganej głębokości
osadzenia w ścianie (przeciętnie ok. 4 cm w ścianie z elementów pełnych oraz 9 cm w ścianie z
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elementów drążonych).Zastosować 4-10 łączników na 1 m² ściany, w zależności od strefy ściany
(obszar przynarożnikowy, część środkowa), wysokości budynku, nośności łącznika, grubości płyt
izolacyjnych.  Zasięg obszarów przynarożnikowych w których występuje zwiększona siła  ssania
wiatru, przyjąć jako 1/8 mniejszego wymiaru rzutu budynku (a), lecz nie mniej  niż 1 m i nie więcej
niż 2 m. W praktyce przyjmować: r=1,0 m   gdy a< 8 m, r=1,5 m  gdy 8m<a<12 m oraz r=2,0 m
gdy a>12 m. Odstęp łączników od pionowej krawędzi ściany przyjąć jak równy co najmniej 5 cm w
przypadku  ściany  betonowej  monolitycznej  oraz  co  najmniej  10  cm  w  przypadku  ściany
murowanej.   Łączniki  montować  w  otworach  wierconych  o  odpowiedniej  głębokości  ,  nieco
większej  od  głębokości  osadzenia.  Przed osadzeniem łącznika  każdy otwór  oczyścić  z  urobku.
Główki łączników dokładnie zlicować z płaszczyzną styropianu. W tym celu wykonać w płytach
szerokim wiertłem zbierającym odpowiednie  gniazda  ok.  4  mm głębokości.  Główki  łączników
mechanicznych umieszczone w odpowiednich gniazdach zaszpachlować masą klejącą. 

Wzmocnienie krawędzi i naroży otworów  
Do  zabezpieczenia  naroży  wypukłych  przy  zbiegu  ścian  budynku,  a  także  przy  drzwiach
wejściowych  i   oraz  otworach  okiennych  zastosować  profile  narożne.   Po  obu  stronach
wzmacnianej  krawędzi,  na  szerokości  ok.  5  cm nanieść warstwę zaprawy klejącej,  a  następnie
wcisnąć  w  nią  profil  narożny,  dbając  o  zachowanie  pionu  lub  poziomu.  Wydobywającą  się  z
otworów  profilu  zaprawę  natychmiast  zaszpachlować.   Zamiast  profili  narożnych  można
zastosować  pasy  tkaniny  szklanej  pancernej  lub  profile  narożne  połączone  z  pasem  tkaniny
szklanej.  Pasy tkaniny pancernej  o  szerokości  co  najmniej  25  cm zgiąć  w kształt  kątownika  i
przykleić  do  styropianu  zaprawą klejącą.  Przy narożach otworów okiennych  i  drzwiowych,  na
styropianie  nakleić  pod  kątem  45°  kawałki  tkaniny  szklanej  o  wymiarach  20x35  cm.  Przy
docieplaniu dużych powierzchni,  odpowiednie kawałki tkaniny szklanej nakleić  w narożnikach
wewnętrznych w miejscu styku ościeży pionowych z nadprożem. 

Wykonywanie warstwy zbrojącej  
Do  wykonywania  warstwy  zbrojącej  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  3  dniach  od
przyklejenia styropianu. Warstwa zbrojąca wykonywana jest jako minimum 3 mm grubość gładzi z
kleju  wybranej  firmy,  w której  zostanie  zatopiona  specjalnie  przeznaczona  do tego celu  siatka
zbrojąca z włókien szklanych.  Masę klejącą nanosić na powierzchnie płyt styropianowych ciągłą
warstwą  pasmami  o  szerokości  tkaniny  zbrojącej.  Następnie  masę  przeczesać  kielnią  zębatą
10x10 mm. W tak przygotowana warstwę, przy użyciu kielni wygładzającej wciskać natychmiast
tkaninę szklaną i równo zaszpachlować, stosując w niezbędnych przypadkach dodatkową porcję
masy  klejącej.  Tkanina  powinna  być  równomiernie  napięta,  nie  wykazywać  sfałdowań  i  być
całkowicie  zatopiona  w  masie  klejącej.  Warstwa  zbrojona  pojedyńczą  tkaniną  powinna  mieć
grubość 3,5 mm. Sąsiednie pasy tkaniny układać na zakład min. 10 cm. W miejscach zakładów
tkaniny  silniej  ściągać  masę  klejącą,  aby  nie  wystąpiły  zgrubienia.  Szerokość  tkaniny  przy
otworach dobierać w taki sposób, aby było możliwe oklejenie ościeży okiennych i drzwiowych na
całej ich głębokości, chyba że zastosowano specjalne profile przyościeżnicowe z pasem tkaniny.
Pas  tkaniny przyklejony na jednej  ścianie  wywinąć  na  ścianę  sąsiednią  na  odcinek o  5-10 cm
szerszy od grubości płyt styropianowych. Przewinięcia na naroże nie są konieczne w przypadku
zastosowania do wzmocnienia krawędzi profili narożnych z dodatkową siatką. W części parterowej
budynku, a przynajmniej do wysokości 3 m od poziomu terenu, zastosować jako zbrojenie płyt
styropianowych dodatkową warstwę siatki.  Po wyschnięciu warstwy zbrojącej,  tkaninę zbrojącą
wystającą poza obrys profilu cokołowego obciąć równo z jego dolną krawędzią.

Prace dodatkowe
Należy wykonać uszczelnienia  styków styropianu ze stolarką okienną,  ślusarką oraz obróbkami
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blacharskimi przy pomocy trwale elastycznej masy akrylowej. W tym celu należy przykleić ukośnie
wkładki z siatki zbrojącej (25x35cm) w sąsiedztwie wszystkich narożników okiennych drzwiowych
oraz innych otworów na elewacji. Wykonać wzmocnienia narożników budynku oraz otworów okien
i drzwi osadzając np. aluminiowy kątownik ochronny. Instalację odgromową należy wykonać na
zewnętrznej  powierzchni  ocieplenia  po  uprzednim  otynkowaniu  styropianu  tynkiem
cienkowarstwowym. 
 
Nałożenie podkładu tynkarskiego 
Przy normalnych warunkach pogodowych, po 2-3 dniach, na suchą warstwę zbrojącą nanieść za
pomocą szczotki lub wałka z jagnięcej skóry jedną warstwę podkładu tynkarskiego. W przypadku
zastosowania  tynku  akrylowego  kolorowego,  wybrać  podkład  tynkarski  w  odcieniu
kolorystycznym dostosowanym do koloru tynku. 

Wykonanie tynku zewnętrznego (szlachetnego)
Po wyschnięciu podkładu tynkarskiego tj. po 2-3 dniach, należy przystąpić do nakładania tynku
akrylowego. Czynności wykonywania tynku zewnętrznego mogą być prowadzone w temperaturach
od +5o C do +25o, przy unikaniu bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru i deszczu .W celu
wyrównania barwy tynków akrylowych zaleca się, aby w trakcie nanoszenia nie dopuszczać do
całkowitego  opróżnienia  pojemnika  z  masą  tynkarską,  lecz  uzupełniać  opróżniony  do  połowy
pojemnik świeżą masą z nowego kubła i starannie wymieszać obie części. 
Prace tynkarskie na jednej wyodrębnionej powierzchni elewacji prowadzić w sposób ciągły, aby
uniknąć nierówności struktury i barwy tynku. Przy zbyt dużych powierzchniach, nie możliwych do
wykonania w sposób ciągły, należy wprowadzić architektoniczny podział na mniejsze fragmenty.
Przygotowany tynk nakładać  warstwą o grubości  wynikającej  z  uziarnienia  przy pomocy pacy
gładkiej  ze  stali  nierdzewnej.  Po  dokładnym  ściągnięciu  nadmiaru  tynku  jego  powierzchnie
zacierać pionowo, poziomo lub koliście przy użyciu pacy z tworzywa sztucznego. Należy zwracać
uwagę na zachowanie stałego kąta zacierania. Cokoły (zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami
cokołowymi gresowymi. Płytki przyklejać elastycznym klejem mrozoodpornym. Wszystkie wnęki
drzwiowe i okienne należy wykonać zgodnie z kolorem przyległych ścian.
Ściany powyżej cokołu wykonać zgodnie z rysunkiem nr A11.Kolorystykę przyjęto wg wzornika
NCS. Zastosowane kolory są zgodne z standaryzacją oraz wytycznymi dt. kolorystyki elewacji :

• NCS S 7502-B – kolor grafitowy

• NCS S 1000-N – kolor jasny popiel

• NCS S 0500-N – kolor biały

Wykonanie boni 
Bonie o szerokości 2 cm wykonać jako gładkie bez faktury w kolorze elewacji.
Sposób wykonania :

•  zabezpieczyć styropian siatką z klejem i zagruntować

• wyznaczyć na elewacji przebieg boni 

•  nakleić w miejsca boni taśmy malarskie o szer.2cm

• wykonać tynk cienkowarstwowy silikatowy 1,5 mm baranek 

• po lekkim przeschnięciu oderwać taśmy

• powstałe bonie pomalować 2x na kolor elewacji
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Stosowanie mas uszczelniających 
Do wykonywania uszczelnień przy użyciu mas uszczelniających, zasadniczo stosować elastyczną
masę silikonową o neutralnym sposobie utwardzania.  W przypadku,  gdy uszczelnienie  ma być
pokryte powłoką malarską lub tynkiem, zastosować plastyczną elastyczną masę akrylową AKRYL.
Masy tej nie wolno stosować w miejscach narażonych na ciągłe zawilgocenie. Masy uszczelniające
układane w szczelinach ulegających zmianom szerokości, mogą trwale przylegać tylko do dwóch
płaszczyzn.  W celu spłycenia uszczelnianej  spoiny i  zapewnienia nie  przylegania masy do dna
szczeliny zastosować wkładkę w postaci profilu polietylenowego lub poliuretanow.,   a jeżeli nie
ma na to miejsca – paska folii polietylenowej. Głębokość ułożenia masy dostosować do szerokości
spoiny.  Niektóre  powierzchnie  mogą wymagać zagruntowania.  Zaleca  się  przeprowadzić  próbę
przyczepności.  Przy  stosowaniu  masy  silikonowej,  do  gruntowania  użyć  firmowego  środka
gruntującego. Przy stosowaniu masy akrylowej, do gruntowania użyć roztworu otrzymanego przez
rozpuszczenie masy akrylowej w wodzie, w stosunku 1:2.W przypadku uszczelnień przy ościeżach
okiennych z  tworzywa sztucznego,  przed  wykonaniem uszczelnienia,  taśma ochraniająca  profil
musi być usunięta. 

Postępowanie w przypadku konieczności przerwania prac  
W przypadku konieczności przerwania prac po ułożeniu płyt styropianowych, przy okresie przerwy
dłuższym niż 2 tygodnie, styki płyt izolacyjnych ze ścianą budynku starannie zabezpieczyć przed
możliwością  wnikania  wody  opadowej,  tymczasowo  wykonywanym  obróbkami.  Przed
wznowieniem  prac  sprawdzić  jakość  styropianu.  Płyty  pożółkłe  i  o  pylącej  powierzchni
przeszlifować  papierem  ściernym,  a  następnie  starannie  oczyścić  z  pyłu  i  zanieczyszczeń.
Ewentualne uszkodzenia spowodowane np. przez ptaki, naprawić poprzez wycięcie uszkodzonego
fragmentu płyty izolacyjnej i wstawienie dokładnie dopasowanego nowego kawałka 

Ściany fundamentowe
Ściany fundamentowe od strony południowej,wschodniej i zachodniej należy odkryć  do poziomu
posadowienia ław fundamentowych. Następnie należy dokładnie oczyścić, uszkodzone fragmenty
odkuć,  wypłukać  i  wysuszyć  powierzchnię ściany.  Odkute fragmenty ścian uzupełnić  zaprawą
cementową.  Od wysokości  min.  30  cm nad poziomem terenu  do   poziomu posadowienia  ław
fundamentowych  wyłożyć  na  ścianę  fundamentową  izolację  przeciwwilgociową  2  warstwy
Dysperbit . Ocieplenie ścian fundamentowych wykonać na minimum 1 m poniżej poziomu terenu.
W tym celu należy nakleić  płyty ze styropianu ekstrudowanego XPS o gr.12 cm na zaprawę
klejową.  Następnie  wykonać  warstwę  z  zaprawy  zbrojącej  i  zatopić  warstwę  siatki  z  włókna
szklanego.  Przed  zasypaniem ścian  zamocować  na  nich  folię  kubełkową do poziomu terenu  z
wywinięciem na ławy . Cokoły (zgodnie z kolorystyką) obłożyć płytkami cokołowymi gresowymi
szkliwionymi o wymiarach 31x62 cm w kolorze grafitowym Chempion Graphite (fuga grafitowa).
Płytki przyklejać elastycznym klejem mrozoodpornym.

Ściany nadziemia
W  miejscach  spękań  tynku  należy  usunąć  stary  tynk  a  powstały  ubytek  uzupełnić  zaprawą
cementową.  W przypadku odkrycia  niepokojących zarysowań na odkrytych ścianach,  należy je
odpowiednio wzmocnić  zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych za pomocą metody „lekkiej-mokrej” np. w systemie Sto,
Baumit. Ściany od zewnątrz należy zaizolować  płytami ze styropianu grafitowego fasadowego
EPS 70 gr. 14 cm mocowanymi do ściany za pomocą kleju kładzionego punktowo i ciągłą linią po
obwodzie płyty z  przerwami 10 cm w przeciwległych narożnikach.  Wszystkie  ościeża  ocieplić
styropianem gr. 3 cm. Dodatkowo mocowanie płyt łącznikami PCV systemowymi (5 szt./płytę). Do

20



Termomodernizacja budynku Komisariatu Policji w Blachowni przy ul. 1 Maja 101, dz. nr. ewid 67/2, obręb Ostrowy, k.m.1, 

zamocowania płyt należy zastosować listwy narożnikowe stalowe perforowane z siatką w narożach
wypukłych i listwy startowe stalowe z kapinosem nad cokołem. Nad oknami zastosować listwę
stalową z siatką i z kapinoskami. Płyty ze styropianu  nałożyć na całą elewację . Na powierzchni
styropianu  należy  położyć  warstwę  wzmacniającą  -  siatkę  na  kleju  oraz  wykończyć  elewację
tynkiem silikatowym. Styropian od góry zabezpieczyć obróbką blacharką z blachy aluminiowej
powlekanej w kolorze grafitowym.

Stropodach 
Stropodach  nad  drugą  kondygnacją  oczyścić,  usunąć  istniejącą  zużytą  warstwę  ocieplenia.  Na
istniejącą  podbitkę  nałożyć  folię  paroizolacyjną.  Następnie  stropodach  ocieplić  płytami  wełny
mineralnej  o  gr.  25  cm.  Wełnę  należy układać  mijankowo aby unikać  mostków termicznych.
Ogniomury  ocieplić  ponad  dachem  styropianem  o  gr.  5m.  Wykonać  na  nich  nowe  obróbki
blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B. Na istniejące
oraz odtworzone deskowanie stropodachu położyć papę podkładową a następnie całość stropodachu
pokryć papą termozgrzewalną wierzchniego krycia. Zamontować rynny fi 120 mm  i rury spustowe
fi 100 mm  z blachy ocynkowanej powlekanej w kolorze grafitowym NCS S 7502 B.  Wszystkie
kominki wentylacyjne wymienić na nowe z PCV w kolorze grafitowym.
Na istniejącym daszku ze spadkiem (od strony parkingu) wykonać nowe pokrycie z papy 
termozgrzewalnej. Papę szczelnie wywinąć na ścianę zasadniczą budynku na wysokość ok.30 cm i 
przymocować za pomocą listwy stalowej. Od góry zabezpieczyć obróbką blacharską. 
Odprowadzenie wody z daszku nad wejściem rynną oraz żygaczem.

9. Kolejność wykonywania prac

• ocieplenie stropodachu

• ocieplenie ścian nadziemia

• ocieplenie ścian fundamentowych

• położenie tynków na ścianach i cokole

• wykonanie cokołu z płytek cokołowych gresowych szkliwionych 

• montaż obróbek blacharskich

• montaż orynnowania

• montaż instalacji odgromowej

• montaż elementów elewacyjnych (logo z napisem POLICJA, semafor, uchwyt flagowy, 
oświetlenie zewnętrzne)

Opracował: 
mgr inż. Andrzej Piesyk
upr. proj. nr : 53/SLOKK/2011/II
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