2016-08
Inwestor: Wykonawca:
Komenda Wojewddzka Policji
w Katowicach
ul. Lompy 19
40-038 Katowice

Przedmiar Rob6t NAM-8.

Nazwa budowy : Termomodernizacja budynku komisariatu.

Adres budowy : ul. Tamopolska 73, Zabrze

Obiekt : IV Komisariat Policji w Zabrzu.

Rodzaj robot: elektryczne

Podstawa opracowania : KNR 5-08, KNR 5-10, KNR 5-14, AW, KNR 4-03
Waluta: PLN

Stawka r-g :

Sporzadzit: Sprawdzit:
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Ksigzka Przedmiarow/Obmiarow

1. Roboty montazowe.

1
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KNR 5-08 0607-04-040
Monta przewodow odprowadzgjych instalacji odgromowej na budynkach.

KNR 5-08 0618-01-020
tqczenie peta osrednicy do 10 mm na dachu za pomakczy skecanych, uniwersalnych,
krzyzowych.

KNR 5-08 0619-06-020
Montea zlgcz kontrolnych w instalacji uziemigej lub odgromowej. Patzenie
drut-ptaskownik.

KNR 5-08 0621-03-020
Monte oston przewodow uziemiggych o diugséci do 2 m.

KNR 5-08 0603-09-040
Uktadanie bednarki uziemiggej w budynkach w ggjach pionowych. Bednarka o przekroju
120 mm2 mocowana na wspornikach.

KNR 5-08 0620-04-020
Montaz obejmy uziemiacej na rurach arednicy do 500 mm.

KNR 5-08 0101-10-040
Monta uchwytow pod rury winidurowe ukladane pojedyncpozggotowaniem podia przy
uzyciu sprztu mechanicznego.

KNR 5-08 0110-02-040
Rury winidurowe arednicy do 28 mm uktadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0110-04-040
Rury winidurowe arednicy do 50 mm uktadane na gotowych uchwytach.

KNR 5-08 0201-03-040
Monte uchwytow pod przewody kabelkowe uktadane pojedynpzzygotowaniem podi
sprztem mechanicznym.

KNR 5-08 0211-06-040
Przewody kabelkowe YBY3x1,5 mm2 uktadane na przygotowanym pagtimocowane
uchwytami odgpowymi.

KNR 5-08 0502-09-090
Przygotowanie podia pod oprawy éwietleniowe-przykicane.

KNR 5-08 0512-05-020
Monta na gotowym podtu naswietlacza halogenowego 250W kompletnego.

KNR 5-08 0806-04-020
Reczne wykonanidepych otworéw do zamocowania konstrukcji wsporczej

KNR 5-08 0702-11-020
Monta konstrukcji wsporczych do zamocowania semafoiargkeznego.
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25,00 m

2,00 szt

3,00 szt

3,00 szt

10,00 m

1,00 szt

49,00 m

37,00 m

12,00 m

20,00 m

20,00 m

1,00 kpl

1,00 szt

4,00 szt

1,00 szt



16 KNR 5-10 1007-07-020 1,00 szt
Montaz semafora elektrycznego

17 KNR 5-14 0515-05-020 1,00 szt
Monta wylgcznika samoczynnego - dopasiaie istniegcej rozdzielnicy nN.

18 (AW) AW 0 1,00 kpl
Materiat drobny - dostawa i monia

19 KNR 4-03 1004-11-020 2,00 szt
Mechaniczne przebijanie otworéwsaianach lub stropach.

20 (AW) AW 0 1,00 kpl
Badania i préby pomontawe

2. Roboty demontazowe.

21 KNR 5-08 0607-04-040 25,00 m
Demonta istniegcych przewodoéw odprowadzajych instalacji odgromowej na budynkact

22 KNR 5-10 1011-01-090 1,00 kpl
Demontd istniecego Gwietlenia zewetrznego.

23 (AW) AW 0 1,00 kpl
Drobne roboty remontowo-demontave zwgzane z termomodernizacj nie ugte w
dokumentaciji projektowe;.
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Skrocone zestawienie RMS

Zestawienie robocizny:

Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Warta¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1./ 0 72Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 30,80p2
2|0 73Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 49,2491
3|0 74 Elektromonter linii i urz.elektr. r-g 0,0669
410 999Robocizna r-g 16,0000
Robocizna pomocnicza
Razem: 96,1181
Zestawienie materiatow:
[ Lp. [W] Kod | Nazwa | Jedn.| llos¢ | Cena [Wartai¢ KB |
1 ]2 3 4 5 6 7 8
1|1 01Materiat drobny kompl. szt 1,00p0
2|1 0lSemafor elektryczny kompl. kpl 1,0000
3|0 1101099Drut stalowy ocynkowany fi 8 mm m 26,0900
4(0 1120099Bednarka stalowa ocynkowana kg 4,5p00
5[0 1120099Bednarka stalowa ocynkowana m 10,4000
6.0 134359%ruby z naketkami i podktadkami kg 0,2400
7,0 708129%Wytacznik samoczynny szt 1,0000
8|0 730849dNaswietlacz halogenowy 250W kompl. szt 1,0000
9.0 7580098Rury winidurowe do 50 mm m 12,4800
10/ O 7580099Rury winidurowe do 28 mm m 38,4800
1110 75901990stony przewoddw uziemiggych szt 3,0000
12/ 0 759059%Wspornikiscienne i ostona szt 35,3500
13/ 0 759073(Ztacza krzyowe szt 2,0000
14/ 0 759079%tacza kontrolne szt 3,0000
15/ 1 7599998Uchwyty pod przewody szt 54,0000
16 0 759999%Uchwyty pod rury winidurowe szt 102,9000
17/ 0 795999%Przewody kabelkowe YD 3x1,5 mm2 m 20,8000
18/ 0 832179 Srubyi kotki kotwiace szt 2,0000
19/ 0 8340799 onstrukcja wsporcza szt 1,0000
20 0 899049%otki rozporowe plastykowe szt 54,0000
Materiaty pomocnicze
Razem:
Zestawienie spratu:
Lp. (W Kod Nazwa Jedn. llos¢ Cena |Wartas¢ KB
1 |2 3 4 5 6 7 8
1./ 0 39511Samochdéd dostawczy do 0,9 t m- 0,1760
2|0 39912Podndanik monta.PHM samochod. m-g 0,76B0
3]0 72121Spawarka transformator.do 500A m- 1,8930
Sprzt pomocniczy
Razem:
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Tabela elementow

Lp. Nazwa

R

M

S

Kw. stata

Razem

1. Roboty montaowe.
lloé¢ r-g: 77,4281

2. Roboty demontaowe.

llos¢ r-g: 18,6900

Koszty bezpérednie

Koszty pdgr. od R

Koszty pdr. od S

Zysk od R

Zysk od S

Zysk od KR

Zysk od KS

Koszty z narzutami (netto)
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